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Contrato para Produccion de Hidrocarburos

Este Contrato para Produccién de Hidrocarburos (el “Contrato”) lo celebran, por una parte,
PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION (“PEP’), representado por Pedro Velazquez
Velazquez, Gerente de Suministros y Servicios Administrativos Regiéon Norte, en su
caracter de Apoderado Legal y por la otra parte, OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A.
DE C.V. (en lo sucesivo, el “Contratista”) representada por lidefonso Federico Aguilar
Bueno, en su caracter de Apoderado General, al tenor de las siguientes Declaraciones y
Clausulas:

Declaraciones

PEP declara que:

1.

Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Federal de
los Estados Unidos Mexicanos, con fines productivos, de caracter técnico,
industrial y comercial, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene por
objeto la exploracion y explotacion del petroleo y el gas natural, su transporte,
almacenamiento en terminales y comercializacion, de conformidad con el Decreto
que establece la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos
subsidiarios de Petr6leos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 21 de marzo de 2012. Asimismo, que de conformidad con el articulo
Quinto del mismo, tiene capacidad para celebrar con personas fisicas o morales
toda clase de actos, convenios y contratos;

Conforme a los articulos 25, 27, parrafo sexto, 28, parrafo cuarto, y 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley
Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petroleo y de la Ley
de Petroleos Mexicanos (‘Ley de Pemex”), lleva a cabo, en términos del Articulo
5° de la citada ley reglamentaria, la exploracion y explotacién de Hidrocarburos en
el territorio de México, y puede celebrar contratos de obras y de prestacion de
servicios, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en las Leyes
Aplicables, especialmente, el articulo 6° de la citada ley reglamentaria y el articulo
60 de la Ley de Pemex;

Ha obtenido de las autoridades competentes las autorizaciones necesarias para la
celebracion del Contrato, incluyendo las autorizaciones corporativas y
presupuestarias correspondientes en términos de las Leyes Aplicables y de las
DAC;
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El 20 de diciembre de 2012 publicé la Convocatoria nimero 041/2012 vy, de
acuerdo con las Bases de Licitacion, emitio el fallo con fecha 11 de julio de 2013,
conforme al cual el Contrato fue adjudicado;

Esté facultado para celebrar este Contrato de acuerdo, entre otros, con los articulos
1, segundo parrafo, 5, segundo parrafo, 51, 60 y 61 de la Ley de Pemex, y 6, primer
parrafo, de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del
Petrdleo y Quinto del Decreto que establece la estructura, el funcionamiento y el
control de los organismos subsidiarios de Petréleos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 21 de marzo del 2012. Asimismo, su representante
esta facultado para celebrar este Contrato, en términos del articulo 47 del
Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos publicado el 04 de Septiembre de
2009, en el Diario Oficial de la Federacion; articulo 31 fracciones lll y V y 129 del
Estatuto Organico de Pemex Exploracién y Produccion publicado el 28 de marzo de
2013 en el Diario Oficial de la Federacidon, mediante la Escritura Publica No.
261,331 de fecha 14 de septiembre del 2011, otorgada ante la fe del Notario
Publico No. 30, del Distrito Federal, Licenciado Rafael Arturo Coello Santos, asi
como oficio No. PEP-139-2012 de fecha 16 de junio de 2012 mismas que no le han
sido revocadas, limitadas o modificadas de forma alguna a la fecha de firma del
presente.

Todos los actos que le corresponda realizar conforme al Contrato se llevaran a
cabo en el marco de lo dispuesto por las Leyes Aplicables y de las DAC, contaran
con las autorizaciones que en cada caso se requieran, y podran ser fiscalizados
por los érganos de evaluacién corporativa.

OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A. DE C.V. en su caracter del “Contratista” declara

que:
l.

Es una sociedad mexicana constituida y con existencia juridica de conformidad
con las leyes de México, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir
el Contrato, lo que se acredita mediante la escritura publica nimero 3,575 de
fecha 03 de abril de 2012, otorgada ante la fe de la licenciada Estela Alvarez
Narvaez, notario publico niumero 219 de la ciudad de México, Distrito Federal,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal
con el folio mercantil electronico No.470990-1 de fecha 03 de abril de 2012,

Conoce las Leyes Aplicables;

Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal para
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;

Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizacione
corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legale
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni €l ni ningun tercero asociado
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con él se encuentra en cualquiera de los supuestos del articulo 59 de la Ley de
Pemex ni en los supuestos contemplados por el articulo 12 de las DAC; y

V. La capacidad juridica de su representante para celebrar el Contrato se acredita
mediante el poder protocolizado mediante escritura publica nimero 127,740 de
fecha 10 de septiembre de 2013, otorgada ante notario publico nimero 15 de
México, Distrito Federal, licenciado Eduardo Garcia Villegas, y conforme a dicho
poder celebra este Contrato.

PEP, y el Contratista declaran que:

l. Cada una de las Partes se compromete a cooperar con la otra en el cumplimiento
de las disposiciones aplicables a su organizaciéon corporativa, derivadas de las
Leyes Aplicables o de legislaciones extranjeras, incluyendo, sin limitacion,
aquellas relacionadas al soborno de oficiales extranjeros, controles de
exportacion, disposiciones anti-boicot y antimonopolios, cumplimiento de requisitos
de entidades regulatorias y disposiciones de seguridad interna;

Il.  Cada una de las Partes se compromete a que todas las actividades que realice en
relacion con el Contrato seran llevadas a cabo de conformidad con las Leyes
Aplicables; y

IIl.  Conocen el sentido, alcance y obligatoriedad del Contrato Colectivo de Trabajo
vigente celebrado entre Petrdleos Mexicanos, por si y en representacién de sus
Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
Republica Mexicana.

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:

Clausulas
Clausula 1
Definiciones e interpretacion

1.1.Definiciones. Se establecen las siguientes definiciones para los efectos del
Contrato:

“Abandono” significa todas las actividades de abandono y recuperacion,
incluyendo, sin limitacion, el taponamiento y abandono de Pozos, el desmontaje y
retiro de plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo, y la restauracion
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del Area Contractual a su estado natural, de conformidad con las Leyes
Aplicables, la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y las secciones de
Abandono del Plan de Desarrollo, Presupuestos y de los Programas de Trabajo
aprobados, asi como con el Plan de Abandono y Recuperacion, en los términos
previstos en la Clausula 18.

“Anexo” significa cada uno de los anexos que se integran a este Contrato y que
forman parte del mismo, asi como las modificaciones que se realicen a los mismos
durante el plazo. '

‘Afio Contractual” significa:

()  para el Periodo Inicial, un periodo de doce (12) meses contados a partir del
dia siguiente de la fecha de terminacion de la transicion o de cada
aniversario de cada dia siguiente a dicha fecha.

(i) para el Periodo de Desarrollo:

(@) un primer periodo que inicie a partir de la terminacién del Periodo Inicial
y que concluya el 31 de diciembre de ese afio,

(b) finalizado el primer periodo a que se refiere el inciso (a), un periodo de
un (1) afo que inicia el primero de enero de cada afio.

“afio” significa un afo calendario.

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, dividida en
Sectores, asi como las formaciones geoldgicas de dicha superficie hasta cualquier
profundidad, segun tal superficie sea modificada conforme a los términos y
condiciones del Contrato, y en la cual el Contratista esta autorizado y obligado en
virtud del Contrato a llevar a cabo los Servicios. Asimismo, el Area Contractual
sera considerada, para efectos de la Ley Federal de Derechos, como un campo.

“Barril” significa la unidad de medida equivalente a un volumen igual a cuarenta y
dos (42) galones de los EE.UU. a una temperatura de sesenta grados (60°)
Fahrenheit.

‘Bases de Licitacion” significa las bases de licitacion emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones, enmiendas o aclaraciones a
las mismas, expedidas por escrito por PEP.

“Campo” significa, para efectos del Contrato, el area debajo de la cual estan
localizados uno o mas yacimientos de Hidrocarburos en una o mas formaciones
en la misma estructura o entidad geolégica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa los actos o eventos previstos en la
Clausula 21.1.
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“Compaiiia Relacionada” significa, en relacién con cualquier Persona, cualquier
otra Persona que la controle directa o indirectamente, que esté controlada por
dicha Persona, o que se encuentre bajo un control comun con dicha Persona.
Para los efectos de esta definicion, el término “control’ de cualquier Persona
significa el poder para dirigir, administrar o dictar la gestion o politicas de
administracién de la misma, ya sea mediante la tenencia de acciones o de
cualesquiera otros valores con derecho de voto o mediante cualquier otro medio.

“Comunicacién de Continuacion” significa la comunicacién, con cuya entrega a
PEP el Contratista puede elegir continuar ejecutando los Servicios en el Area
Contractual después del Periodo Inicial, de acuerdo con lo estipulado en la
Clausula 6.3.

“Condensado” significa cualesquiera Hidrocarburos en estado liquido bajo presién
atmosférica y a temperatura ambiente que son extraidos o condensados del Gas.

“Contratista” significa OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A. DE C.V.

“Contrato” significa el contrato para la produccion de Hidrocarburos, incluyendo
todos los Anexos que se adjuntan al mismo y que constituyen parte integral del
Contrato, asi como todas las modificaciones o enmiendas que se hagan al mismo
de conformidad con sus términos.

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional nimero 041/12
publicada por PEP el 20 de diciembre de 2012.

“Crudo” significa cualesquiera Hidrocarburos que se encuentran en estado liquido
bajo presion atmosférica y a temperatura ambiente, excluyendo Condensados.

“Cuenta de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 18.7.

“Cuenta Operativa” tendra el significado previsto en el numeral 4.2 de los
Procedimientos de Registro Financiero.

“DAC” significa las Disposiciones administrativas de contratacién en materia de
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de
caracter productivo de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios emitidas
por el Consejo de Administraciéon de Petréleos Mexicanos.

“dia” significa un dia calendario.

‘Dia Habil” significa cualquier dia que no sea sabado, domingo u otro que esté
considerado como dia de asueto de acuerdo con la legislacion de México.

‘Documentos Técnicos” significa todos los estudios, reportes, hojas de célculo y
bases de datos, en cualquier forma, relativos al Area Contractual o los Servicios.
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“‘Délares” o “USD” significa dolares de los Estados Unidos de América.

“Embargo Previo al Laudo” significa cualquier orden, decreto, embargo u otra
decision (cualquiera que sea su denominacidn) de cualquier corte, tribunal, organo
arbitral u otra autoridad competente emitida antes del laudo final conforme a la
Clausula 25.5 del Contrato, que embargue, decomise, congele o de otra forma
restrinja el uso o disposicién de cualquier bien (tangible o intangible) antes de la
emision del laudo final, ya sea que la posesion o control de dicho bien la tenga una
Parte o un tercero.

“Entidad Garantizada” tendra el significado previsto en el Anexo 2.

“Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria” significa las mejores
practicas, metodos, estandares y procedimientos generalmente aceptados y
acatados internacionalmente por operadores expertos, prudentes y diligentes, con
experiencia en materia de exploracion, evaluacion, desarrollo y produccion de
Hidrocarburos, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los
hechos conocidos al momento de tomar una decisién se consideraria que
obtendrian los resultados planeados y maximizarian los beneficios economicos
para PEP de la explotacion de los Hidrocarburos dentro del Area Contractual.

“Experto Independiente” significa la Persona seleccionada de acuerdo con la
Clausula 25.3.

“Fecha Efectiva” significa la fecha determinada de conformidad con la Clausula
3.1

“Garante” significa la Compafiia Relacionada de la Compaiiia Lider o la empresa
matriz en U(ltima instancia de la Compaiia Lider que emitira la Garantia
Corporativa a la firma del Contrato de conformidad con la Clausula 17.1.

“Garantia” significa la Garantia del Cumplimiento y/o la Garantia Corporativa,
segun lo requiera el contexto.

“Garantia de Cumplimiento” significa las garantias a ser entregadas por el
Contratista de conformidad con la Clausula 17.2.

“Garantias Corporativas” significa las garantias de las obligaciones del
Contratista bajo este Contrato, que serdn emitidas de conformidad con lo
estipulado en la Clausula 17.1.

“Gas” significa todo Hidrocarburo gaseoso bajo presion atmosférica y a
temperatura ambiente, incluyendo gas himedo, gas seco, gas producido a boca
de Pozo y gas residual después de la extraccion de Hidrocarburos liquidos del ga
humedo.
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“Gas Asociado” significa el Gas natural que existid 0 existe en un yammlento con
Crudo, ya sea disuelto en el Crudo o como casquete de gas por encima del Crudo.

“Gastos de Abandono” significa los Gastos en los que el Contratista tiene que
incurrir para el Abandono.

“‘Gastos” significa todos los costos, gastos y obligaciones relacionados con los
Servicios en los que incurra el Contratista.

‘Gastos Elegibles” son los Gastos por los rubros previstos en el numerai 2.3 de
los Procedimientos de Registro Financiero.

‘Gastos Recuperables” significa los Gastos Elegibles que sean considerados
recuperables conforme al Anexo 3, y que es un elemento para para el calculo de la
Remuneracién, conforme al mismo Anexo 3.

“Grupo Directivo” significa el grupo para el gobierno del Contrato y la supervision
de los Servicios, que sera nombrado por las Partes de conformidad con la
Clausula 26, durante los primeros quince (15) dias de la transicion a que se refiere
la Clausula 5.1.

“Hidrocarburos” significa los compuestos de carbono e hidrégeno que se
encuentran en la naturaleza, ya sea en la superficie o en el subsuelo, cualquiera
que sea su estado fisico.

“Hidrocarburos de Insumo” significa los Hidrocarburos usados en los Servicios,
consumidos, quemados, venteados o reinyectados al yacimiento, en la manera y
cantidades aprobadas por PEP, tomando como parametros maximos los
contenidos en las Leyes Apllcables.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos que seran entregados por el
Contratista y recibidos por PEP en los Puntos de Medicion, de conformidad con el
Anexo 6, resultado de la diferencia que exista entre los Hidrocarburos Producidos
menos los Hidrocarburos de Insumo.

“Hidrocarburos Producidos” significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos del Area Contractual.

‘Impuestos” significa todos y cada una de las contribuciones, federales, estatales
0 municipales, presentes o futuras (incluyendo, sin limitacion, impuestos sobre la
renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, sobre
ganancias extraordinarias, sobre cambio de moneda e impuestos al valor
agregado), cargos (incluyendo, sin limitacién, cargos por documentacién, licencia
o registro), aprovechamientos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier
naturaleza, junto con todas y cada una de las penalidades, multas, aumentos a
impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados o determinados por
cualquier autoridad gubernamental.
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“Informacién del Contrato” tendra el significado previsto en la Clausula 29.1.

‘Informe de Evaluacién” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula
6.7.

‘Instalaciones de Entrega” significa todas las instalaciones y equipos necesarios
ubicados o que se ubiquen fuera o dentro del Area Contractual, para transportar
hasta los Puntos de Medicion, comprimir, medir, almacenar o acondicionar los
Hidrocarburos producidos dentro del Area Contractual: incluyen todas las
instalaciones para pruebas y separaciéon de produccién, compresores, tanques de
almacenamiento, medidores, baterias, ductos, bombas y cualquier otro equipo
necesario para producir, almacenar y transportar los Hidrocarburos producidos en
los yacimientos del Area Contractual.

“Instalaciones Después del Punto de Medicidn” significa todas las instalaciones
Yy equipos necesarios para transportar, comprimir, almacenar, acondicionar o
distribuir los Hidrocarburos después de los Puntos de Medicion, incluyendo todos
los ductos para Crudo y Gas, bombas, compresores, medidores e instalaciones
adicionales de almacenamiento necesarias para transportar los Hidrocarburos del
Punto de Medicién a la respectiva refineria u otros puntos de venta de PEP.

‘Instalaciones Principales” significa los principales componentes de
infraestructura que el Contratista tendra que disefiar, construir, instalar, mantener
y/u operar para llevar a cabo los Servicios conforme al Contrato hasta los Puntos
de Medicion, incluyendo cualquier instalacion de produccién o proceso, los Pozos,
los cabezales de Pozos, los ductos y otras lineas de flujo, asi como cualquier
unidad de produccion, almacenamiento o descarga.

‘Ley de Pemex” tendra el significado previsto en la Declaracién |l de PEP,

“Leyes Aplicables” o “Leyes de México” significa todas las leyes, reglamentos,
decretos, sentencias judiciales, ordenes administrativas y demas normas o
decisiones de cualquier tipo promulgadas por cualquier autoridad competente en
Meéxico y que se encuentren en vigor en el momento de que se trate, a cuyo
cumplimiento se encuentran sujetas las Partes.

“LIBOR” significa, para cualquier fecha de determinacion, la tasa de interés anual
vigente dos (2) dias bancarios (en Londres) previos a la fecha de determinacion,
aplicable a Ddlares por un periodo de un (1) mes, que aparezca en el monitor
referido como el LIBOR 01 Page del Reuters Monitor Money Rates Service (o
cualquier monitor que lo sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de Londres,
Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un dia habil en Londres, en el
dia habil inmediatamente anterior) o, si dicha LIBOR 01 Page no se encuentra
disponible, la tasa de interés anual aplicable a Délares por un periodo de seis (6)
meses que aparezca en la pagina 3750 del AP/Dow Jones Telerate Systems
Monitor (o cualquier pagina que la sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de
Londres, Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha_fecha no es un dia habil en
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Londres, en el dia habil inmediatamente anterior), calculado con base en el
numero de dias transcurrido, dividido entre trescientos sesenta (360). En caso que
tanto el LIBOR 01 Page como la pagina 3750 antes referida no se encuentren
disponibles, entonces las Partes designaran un mecanismo alternativo consistente
con las practicas del mercado de Eurodélar para determinar dicha tasa.

“Manual API" significa el AP/ Manual of Petroleum Measurement Standards
(MPMS).

“Materiales” significa toda la maquinaria, herramientas, equipos, articulos,
tuberias, instalaciones, equipo de perforacion y produccién, plantas,
infraestructura, suministros y Documentos Técnicos adquiridos, suministrados,
arrendados o poseidos de cualquier otra forma para su utilizacién en los Servicios,
incluyendo las Instalaciones Principales y las Instalaciones de Entrega.

“mes” significa un mes calendario.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.

“Obligacién de Trabajo” significa el valor de los Servicios en los términos
previstos en el numeral Il del Anexo 5.

“Partes” significa PEP y Contratista.

‘Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” significa un organismo
publico descentralizado del Gobierno Federal de México y/o sus organismos
subsidiarios.

“Periodo de Desarrollo” significa el periodo que inicia al término del Periodo
Inicial y que concluye con la terminacion del Contrato por cualquier motivo.

“Periodo Inicial” significa el periodo previsto en la Clausula 5.2.

“Perjuicio” significa la privacion de cualquier ganancia licita que debe ser
indemnizada por quien la causa y que no incluye lucro cesante por la produccién
de Hidrocarburos.

“Persona” significa cualquier persona fisica 0 moral en términos de las Leyes
Aplicables, asi como otros entes juridicos tales como asociaciones sin
personalidad juridica, fideicomisos, gobiernos estatales y municipales.

“Plan de Abandono y Recuperacién” tendra el significado que se le atribuye en
la Clausula 18.5.

“Plan de Desarrollo” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.
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“Pozo” significa un agujero en la tierra de mas de ciento cincuenta (150) metros de
profundidad.

“Presupuesto” significa una estimacion de los Gastos de los conceptos incluidos
en los Programas de Trabajo, preparada con apego a los Procedimientos de
Registro Financiero.

“Procedimientos de Registro Financiero” significa los procedimientos de registro
financiero que se adjuntan al Contrato como Anexo 4.

“Programa de Trabajo” significa un programa, de conformidad con lo estipulado
en la Clausula 10, que especifica los Servicios que seran ejecutados por el
Contratista durante el periodo correspondiente, asi como los tiempos estimados
para la realizacion de las actividades de dicho programa, el cual estara sujeto a la
aprobacion por escrito de PEP.

“Programa Inicial” significa el valor de los Servicios en los términos previstos en
el numeral | del Anexo 5, los cuales el Contratista debera llevar a cabo durante el
Periodo Inicial.

“‘Puntos de Medicion” significa los puntos designados por PEP dentro o fuera del
Area Contractual e indicados en el Anexo 6, en los que el Contratista debera
entregar los Hidrocarburos Netos, y donde se medirdn y verificaran los
Hidrocarburos Netos, segun lo estipulan el Contrato y las Leyes Aplicables.

“Remuneracién” significa la Unica obligacion de pago a cargo de PEP frente al
Contratista por la ejecucion de los Servicios, sujeta a las modalidades estipuladas
en este Contrato. El importe a pagar sera determinado de conformidad con lo
previsto en el Anexo 3.

“Sector” significa un area de un (1) por un (1) minuto geogréfico.

“Servicios” significa todas las actividades necesarias para llevar a cabo la
produccion de Hidrocarburos dentro del Area Contractual, para lo cual el
Contratista podra realizar Servicios de Exploracion, Servicios de Desarrollo,
Servicios de Produccion y Abandono.

“Servicios de Desarrollo” significa todas las actividades llevadas a cabo para
desarrollar un Campo.

“Servicios de Exploracion” significa todas las actividades llevadas a cabo con el
objetivo de incorporar reservas de nuevos yacimientos o Campos, o en estructuras
diferentes de los yacimientos o Campos desarrollados o en desarrollo, tal como
sus limites son conocidos con base en el reporte anual de reservas, y presentados
y aprobados en un Programa Anual de Trabajo con dicho objetivo.
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“Servicios de Produccion” significa, con respecto a cualquier parte del Area
Contractual que se encuentre en produccion durante la vigencia del Contrato,
todas las actividades llevadas a cabo bajo el Contrato para el manejo y el
mantenimiento de la produccion del Area Contractual. Pueden incluir el
mantenimiento de Instalaciones de Entrega y demas instalaciones que por
condiciones operativas y debidamente justificadas en beneficio de PEP pudieran
estar fuera del Area Contractual.

“Subcontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo Servicios a
solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 19.5.

“Tarifa” significa la tarifa en valor presente, expresada en Doélares por Barril, que
es resultado de la proposicién del Contratista en la licitacién sefialada en la
Convocatoria.

“Tecnologia del Contrato” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula
29.2.

“Tercero Contratista” significa uno o mas contratistas de PEP conforme a uno o
mas acuerdos independientes similares al Contrato.

1.2.Singular y plural. Los términos definidos en la Clausula 1.1 podran ser utilizados
en el Contrato tanto en singular como en plural.

1.3.Encabezados y referencias. Los encabezados de las clausulas del Contrato han
sido insertados Unicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna la
interpretacién del mismo.

Salvo que se indique expresamente lo contrario o el contexto requiera otra cosa,
para todos los efectos de este Contrato:

a) los términos definidos en este Contrato tendran el significado que se les
asigna en la Clausula 1.1;

b) todas las referencias en este Contrato a Clausulas o Anexos se refieren a las
clausulas y a los anexos de este Contrato;

c) las palabras que impliquen un género se referiran a ambos géneros;
d) todas las referencias a "incluye", "incluyen", "incluyendo" o ‘inclusive"
significaran "incluyendo, sin que constituya limitacion"; y

e) en las cantidades que se utilicen, los decimales seran separados mediante
un punto.

1.4.Interpretacién. Las Partes convienen en que la interpretacion de este Contrato, en
lo presente y futuro, se sujetara a lo establecido en el capitulo correspondiente del
Cddigo Civil Federal, y tomara como marco lo dispuesto en los articulos 25, 27, 28
y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos
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de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petréleo y
de la Ley de Pemex.

Las Partes convienen que la ejecucién de los Servicios es en beneficio y bajo la
cooperacion de ambas Partes. Como consecuencia de lo anterior, y sin perjuicio
de lo estipulado en el parrafo precedente, las Partes se obligan no solo a lo
expresamente pactado, sino también a los efectos que segln su naturaleza son
conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

1.5.Manifestaciones del Contratista. EI Contratista manifiesta a PEP que tiene y

2.1

mantendra durante el plazo, ya sea por su propia cuenta o bien a través de sus
Garantes, la experiencia y capacidad necesarias para cumplir y ejecutar los
Servicios conforme a este Contrato, incluyendo (i) haber llevado a cabo en forma
exitosa actividades similares a las que son objeto del presente Contrato, y (ii) tener
los recursos y la capacidad juridica, técnica y econdémica para cumplir con todas
las obligaciones contraidas en los términos de este Contrato. El Contratista
manifiesta que las circunstancias expresadas en sus declaraciones continuaran
vigentes después de la Fecha Efectiva y durante la totalidad del plazo, en beneficio
de PEP.

Clausula 2
Objeto del Contrato

.Objeto. El objeto del Contrato es la ejecucion de todas las actividades necesarias

para la producciéon de Hidrocarburos dentro del Area Contractual (los “Servicios”),
de conformidad con lo establecido en las Leyes Aplicables, la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria y los términos y condiciones del Contrato.
Todos los Hidrocarburos que se produzcan bajo este Contrato seran en todo
momento propiedad de PEP.

Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente
celebrado entre Petréleos Mexicanos, por si y en representacion de sus
Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
Republica Mexicana, el Contratista, como adjudicatario del Contrato, tendra
derecho a realizar los Servicios y todas las actividades necesarias para cumplir
con el objeto del Contrato. Como contraprestacion, el Contratista tendra derecho a
recibir el pago de la Remuneracion conforme a los términos del Contrato.

2.2.Fondeo. Con exclusion del personal de PEP, el Contratista sera el Unico

responsable y cubrira todos los Gastos para proveer todo el personal, tecnologia,
Materiales y financiamiento necesarios para la ejecuciéon de los Servicios. Salvo
por el pago de la Remuneracion conforme al Contrato, PEP no asumira ningdn
riesgo, responsabilidad o costo de o con respecto a los Servicios. En ningun caso
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se entendera que PEP garantiza que el Contratista tendra suficientes ingresos para
cubrir los Gastos en que incurra por la ejecucion de los Servicios.

2.3.Control de PEP. Queda expresamente establecido que, como Unico responsable

del control y la direccion de la industria petrolera segun se define ésta en las Leyes
Aplicables, PEP mantendra el control y poder de decision sobre los Servicios
conforme a los términos del Contrato.

2.4.Limites del Contrato y no otorgamiento de la propiedad. De conformidad con

3.1.

los articulos 25, 27, parrafo sexto y 28, parrafo cuarto de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, este Contrato no confiere
al Contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia Servicios u otras
operaciones petroleras en el Area Contractual. Por lo que, bajo ninguna
circunstancia se entendera que el Contrato confiere al Contratista derecho de
propiedad alguno sobre los depoésitos de Hidrocarburos, los cuales son propiedad
de Mexico y asi permaneceran en todo momento. Asimismo, este Contrato no
confiere al Contratista, bajo ninguna circunstancia, derecho de propiedad sobre, ni
derecho a participar de los Hidrocarburos Producidos ni del producto de su venta,
los cuales seran y permaneceran propiedad de PEP. Igualmente, en ningun caso,
otros recursos minerales existentes en el Area Contractual (sean o no descubiertos
por el Contratista) seran propiedad del Contratista, el cual no tendra derecho a
explotar, usar o aprovechar dichos recursos minerales en forma alguna. Este
Contrato no le concede al Contratista ningiin derecho sobre el Area Contractual o
cualquiera de sus recursos naturales, exceptuando aquello que sea necesario para
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Clausula 3
Plazo del Contrato y renuncia

Fecha Efectiva. Este Contrato entrara en vigor el 1 de noviembre de 2013 (la
“Fecha Efectiva”).

3.2.Plazo. Sujeto a los demas términos y condiciones del Contrato, la duracion del

mismo es de hasta treinta y cinco (35) Afos Contractuales para todos los
Servicios. No obstante lo anterior, continuaran vigentes las estipulaciones que por
su naturaleza tengan que ser cumplidas después del vencimiento del plazo,
particularmente las relativas al Abandono y a la indemnizacién, de conformidad con
el Contrato. El plazo del Contrato se dividira en una transicion, el Periodo Inicial y
el Periodo de Desarrollo.

El plazo podra ser ampliado en caso de extension del Area Contractual o por
conveniencia econémica para PEP, mediante convenio modificatorio que

\)
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3.3.Renuncia del Contratista. El Contratista, a su solo juicio y en cualquier momento,
podra renunciar irrevocablemente a su derecho de realizar Servicios en el Area
Contractual, entregando a PEP una comunicacion por escrito con por lo menos tres
(3) meses de anticipacién a la fecha efectiva de renuncia. En tal caso, antes de
que la renuncia surta efectos:

a) el Contratista debera cumplir plenamente con el Programa Inicial o la
Obligacion de Trabajo del Afio Contractual, seguin corresponda; o

b) el Contratista debera pagar a PEP, por la opcion de renuncia, los montos
correspondientes al cien por ciento (100%) de la parte no ejercida del
Programa Inicial o de la Obligacién de Trabajo del Afio Contractual, segtin
corresponda; o

c) PEP ejecutara las Garantias para cobrar los montos correspondientes al cien
por ciento (100%) de la parte no ejercida del Programa Inicial o de la
Obligacién de Trabajo del Afio Contractual, segun corresponda.

Adicionalmente a los incisos anteriores, el Contratista debera cumplir con las
obligaciones relativas al Abandono, de conformidad con lo estipulado en la
Clausula 18.

La renuncia del Contratista conforme a la presente Clausula 3.3, significara la
renuncia del Contratista a cualquier derecho que pudiera corresponderle respecto
a los Servicios en el Area Contractual y se considerara que el Contratista ha
renunciado a cualquier derecho que pudiera corresponderle conforme al Contrato,

sin que tenga derecho a recibir pago alguno distinto de la Remuneracion por parte
de PEP.

Clausula 4
Empresas Participantes y Compaiiia Lider

Conforme a lo estipulado en el pié de pagina No. 1 del modelo de contrato adjunto a las
Bases de Licitacion, este contrato y sus anexos se ajusta atendiendo al caso concreto del
adjudicatario, por lo que esta clausula NO APLICA.

Clausula 5
Transicion y Periodo Inicial

5.1.Transicidn. Entre la Fecha Efectiva y antes del inicio del Periodo Inicial, se
realizara la transicion del Area Contractual, de PEP al Contratista; tal transicién
tendra una duracién maxima de tres (3) meses. Durante la transicion, las Partes
acordaran y llevaran a cabo las actividades preparatorias que consideren
necesarias para el inicio de los Servicios y levantaran un acta en la que se sefialen
las incidencias relacionadas con dicha transicion.
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Durante la transicién, PEP transferira al Contratista, de conformidad con lo
estipulado en el Anexo 1, los activos y materiales sefialados en dicho Anexo 1.
Queda entendido que el Contratista asumira toda la responsabilidad respecto de

los activos y materiales que hubiere recibido en términos de este parrafo,
incluyendo el Abandono.

95.2.Periodo Inicial. Salvo en el caso que el Contratista solicite reducir o extender el
Periodo Inicial, éste tendra una duracion de veinticuatro (24) meses contados a
partir del fin de la transicion del Area Contractual de PEP al Contratista, indicada
en la Clausula 5.1.

El Contratista podra solicitar la extension del Periodo Inicial hasta por doce (12)
meses adicionales si ha cumplido con el Programa Inicial y, con base en los
resultados de los Servicios llevados a cabo durante los primeros veintidos (22)
meses del Periodo Inicial, concluye que la extension es necesaria para probar
nuevas tecnologias o técnicas de exploracion o produccion de Hidrocarburos que
resulten en disminucién de costos o en incremento en la produccion de volimenes
de Hidrocarburos. En este caso, el Contratista debera solicitar la extension del
Periodo Inicial con por lo menos cuarenta y cinco (45) dias antes del término de
los veinticuatro (24) meses a que se refiere el péarrafo anterior. En caso de
extension del Periodo Inicial, el Programa Inicial sera incrementado en la misma
proporcién en que se extienda el Periodo Inicial (expresada en meses enteros)
respecto a los veinticuatro (24) meses a que se refiere el parrafo anterior.

En caso de que durante la transicion a que se refiere la Clausula 5.1 no se hubiera
concluido la transferencia de PEP al Contratista de los activos y materiales de
conformidad con el Anexo 1, las Partes podran acordar concluir tal transferencia
durante los primeros tres (3) meses del Periodo Inicial. Queda entendido que el
Contratista asumira toda la responsabilidad respecto de los activos y materiales
que hubiere recibido en términos de este parrafo, incluyendo el Abandono.
Asimismo, queda entendido que lo estipulado en este parrafo no modificara el
inicio ni la duracién del Periodo Inicial.

Clausula 6
Servicios durante el Periodo Inicial

6.1.Servicios en el Periodo Inicial. Durante el Periodo Inicial, el Contratista realizara
Servicios de Exploracién en el Area Contractual, cumpliendo con el Programa
Inicial. Adicionalmente, el Contratista podra, de conformidad con el Programa de
Trabajo aprobado, llevar a cabo cualesquiera de los Servicios que considere
convenientes, sean éstos para exploracion, para una evaluacion mas detallada de
los yacimientos de Hidrocarburos, para la realizacion de pruebas y soluciones
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tecnoldgicas, inclusive recuperacién mejorada, o para el desarrollo o la produccion
de los Hidrocarburos.

6.2.Decisiéon de no proceder después del Periodo Inicial. En caso de que el
Contratista no le entregue a PEP a mas tardar treinta (30) dias antes del término
del Periodo Inicial o, en su caso, previo al término del periodo sefialado en la
Clausula 6.6, una comunicacion que establezca su intencion de continuar con los
Servicios después del Periodo Inicial (la “Comunicacién de Continuacién”), al
finalizar el Periodo Inicial se considerara que el Contratista ha renunciado, en los
términos sefialados en la Clausula 3.3, a su derecho de realizar Servicios en el
Area Contractual, sin que tenga derecho a recibir pago alguno distinto a la
Remuneracion por parte de PEP por los Servicios prestados durante el Periodo
Inicial.

6.3.Comunicacién de Continuacién por viabilidad de desarrollo. A mas tardar
treinta (30) dias antes del término del Periodo Inicial, el Contratista podra entregar
la Comunicacion de Continuacion a PEP, en cuyo caso se entendera que el
Contratista estd en condiciones de comprometerse a la ejecucién de un Plan de
Desarrollo. En caso de que PEP no esté de acuerdo con la opinién del Contratista
respecto de la viabilidad del desarrollo, debera comunicar su opinién al Contratista
dentro de los quince (15) dias siguientes a la presentacién de la Comunicacion de
Continuacién,; tal opinién se basara en: (i) la Experiencia y Practicas Prudentes de
la Industria, (ii) evaluaciones técnicas (pruebas geolégicas, pruebas de nuevas
tecnologias, recuperacion mejorada, pruebas de laboratorio y prospectivas) que
muestren que la tecnologia que se planea emplear no puede ser aplicada
exitosamente, y (iii) una evaluacién econémica con base en las condiciones del
Contrato. En este caso, el Contratista debera considerar los argumentos de PEP Y,
de considerarlo conveniente, dentro de los siguientes treinta (30) dias, modificar la
declaracion de viabilidad de desarrollo que hubiere hecho inicialmente. El
Contratista considerara la incorporacion de los comentarios de PEP, sin perjuicio
de su derecho de pasar al Periodo de Desarrollo si ratifica su compromiso de
ejecutar el Plan de Desarrollo.

Junto con la Comunicacién de Continuacion, el Contratista debera entregar un
programa de actividades a realizar durante los primeros ciento veinte (120) dias
del Periodo de Desarrollo.

6.4. Incumplimiento del Programa Inicial. Por incumplimiento del Programa Inicial, el
Contratista debera pagar a PEP, (i) al término del Periodo Inicial o (i) a la
terminacion voluntaria del Contrato durante el Periodo Inicial conforme a la
Clausula 3.3, seglin sea el caso, el monto de cualquier parte no ejecutada del
Programa Inicial. PEP tendra derecho de ejecutar cualquiera de las Garantias
previstas en la Clausula 17 en caso de que el Contratista no pague dicho monto
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dentro de los quince (15) dias siguientes a la entrega de la comunicacion
correspondiente de parte de PEP.

6.5.Reportes de perforacion. Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
terminacion de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un informe final de
terminacion de Pozo, que contenga todos los asuntos relevantes e indicara, entre
otros, las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de
Hidrocarburos y cualquier otra informacion de importancia, incluyendo informacién
sobre la tecnologia empleada y quimicos empleados en la fractura, en su caso. El
Contratista debera mantener registro en formato electronico, en original y
reproducible con buena calidad, de toda la informacién geolégica y geofisica
relacionada con el Area Contractual, y debera entregar a PEP dicha informacion,
incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos deberan contener los
detalles de la perforacion, profundizacion, taponamiento y Abandono de los Pozos
de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, e incluiran: (i)
el estrato geologico a través del cual el Pozo fue perforado, (ii) el revestimiento vy
equipo de fondo instalado en el Pozo y las modificaciones y alteraciones que haya
tenido, y (iii) los analisis de los Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren
encontrado.

6.6. Extension de yacimiento y desarrollo unificado.

En caso de que el Contratista identifique la posibilidad de un desarrollo unificado
(ya sea que cualquier Campo (i) forme parte de una estructura, formacién o
depésito que se extienda mas alla del limite del Area Contractual, o (i) sea parte
de un grupo de yacimientos de Hidrocarburos, formaciones o depésitos que
pudiera ser considerado como un Campo individual de conformidad con la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria) o de utilizar instalaciones
conjuntas, el Contratista podra solicitar a PEP su aprobacién para la unificacion de
un Campo o para el uso u operaciéon conjunta de instalaciones, segin sea
aplicable. En tal caso, el Contratista debera entregar a PEP la informacion técnica
de soporte que justifique su solicitud.

PEP, a su sola discrecion, podra aprobar la solicitud del Contratista respecto al
desarrollo unificado o uso de instalaciones conjuntas. En su caso, PEP
comunicara al Contratista su aprobacion, y se procedera de conformidad con lo
estipulado en la Clausula 9.

Si, previo a la entrega de la Comunicacion de Continuacion, el Contratista solicita
un desarrollo unificado o la utilizacion de infraestructura conjunta, el Contratista no
estara obligado a emitir una Comunicaciéon de Continuacién sino hasta, lo que
ocurra primero: (i) seis (6) meses después de que PEP le hubiere comunicado la
aprobacion de desarrollo unificado o uso de infraestructura conjunta; o (ii) un (1)
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mes después de que PEP, conforme a la Clausula 9, hubiere aprobado el
programa o convenio de unificacién o de infraestructura conjunta correspondiente.

6.7.Informe de Evaluacién. Ademas de las obligaciones del Contratista conforme a la

% F

Clausula 10.8, el Contratista debera entregar a PEP a mas tardar treinta (30) dias
antes del término del Periodo Inicial, un informe de todos los Servicios ejecutados
durante el Periodo Inicial (el “Informe de Evaluacion”) que contenga la informacién
a que se hace referencia en el Anexo 7.

Clausula 7
Servicios de Desarrollo

Plan de Desarrollo. Si presenta la Comunicacion de Continuacion, el Contratista

debera presentar a PEP dentro de los noventa (90) dias siguientes a la
presentacion de dicha Comunicacion de Continuacién, el Plan de Desarrollo para
los Servicios a llevarse a cabo en el Area Contractual después del Periodo Inicial y
hasta la terminacién del Contrato.

El Plan de Desarrollo y sus modificaciones se elaboraran tomando como
referencia para todo su contenido la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria, y debera disefiarse de tal forma que se promueva la optimizacion del
Campo, incluyendo que éste no sufrira una tasa de declinacion excesiva de
produccion o pérdida de presion excesiva en relacion con las caracteristicas del
yacimiento.

Después de la presentacion de un Plan de Desarrollo por parte del Contratista,
PEP tendra un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias para comunicar por
escrito al Contratista su aprobacién o rechazo al proyecto de Plan de Desarrollo, el
cual sera revisado por el Grupo Directivo de conformidad con la Clausula 26.3.

PEP aprobara el Plan de Desarrollo siempre que éste: (i) cumpla con la Obligacion
de Trabajo de conformidad con el numeral Il del Anexo 5; (ii) sea consistente con
los criterios de determinacion de viabilidad de desarrollo sefialados en el Anexo 8;
(i) resulte en la recuperacion o6ptima de los Hidrocarburos, considerando
condiciones economicas esperadas; (iv) incluya un sistema de gestién de
seguridad, salud y proteccion ambiental a implementar, y los mecanismos para el
cumplimiento de las Leyes Aplicables en la materia; (v) no implique excesivos
Gastos considerando las caracteristicas geolégicas del Area Contractual; (vi) sea
comercialmente viable o razonable considerando condiciones econémicas
similares; (vi) incluya mecanismos adecuados para garantizar el grado de
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integracion nacional, transferencia de tecnologia, formacién de capital humano y
desarrollo sustentable; y (viii) considere mecanismos para eliminar el venteo de
Gas.

7.2. Modificaciones al proyecto de Plan de Desarrollo por parte de PEP. PEP
podra proponer modificaciones al proyecto del Plan de Desarrollo presentado por
el Contratista. Al proponer dichas modificaciones, PEP debera tomar en cuenta las
Clausulas 2.2 y 16.3, especialmente lo relativo a su inciso (i), por lo que dichas
modificaciones: (i) no se referirdn a especificaciones técnicas que afecten las
tecnologias propuestas por el Contratista; y (ii) s6lo podran versar sobre el
incumplimiento de los incisos del ultimo parrafo de la Clausula 7.1.

Si las Partes no llegan a un acuerdo respecto al Plan de Desarrollo dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la entrega del proyecto del Plan de Desarrollo por
parte del Contratista, las Partes podran solicitar la intervencion de un Experto
Independiente de conformidad con la Clausula 25.3. Una vez emitido el dictamen
del Experto Independiente, el Contratista debera realizar las adecuaciones al
proyecto de Plan de Desarrollo considerando lo indicado en el dictamen del
Experto Independiente y presentar el Plan de Desarrollo con tales adecuaciones a
consideracion de PEP para su aprobacion.

La negativa del Contratista a adecuar el Plan de Desarrollo de conformidad con lo
propuesto por el Experto Independiente sera considerada como que el Contratista
ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato; en ese caso, se
estara a lo estipulado en la ultima parte de la Clausula 3.3.

7.3.Cumplimiento del Plan de Desarrollo y modificaciones. Una vez aprobado el
Plan de Desarrollo, el Contratista tendra derecho a realizar los Servicios para
implementar el Plan de Desarrollo aprobado hasta la terminaciéon del Contrato, y
ejecutara el Plan de Desarrollo con oportunidad y de conformidad con los
Programas de Trabajo.

El Contratista podra proponer ocasionalmente modificaciones al Plan de
Desarrollo (entre otros, para disminuir los costos esperados, incrementar la
produccion, o con base en la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria),
en cada caso sujeto a la aprobacién de PEP conforme a lo previsto en la Clausula
T

En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a las modificaciones
propuestas por el Contratista, las Partes podran solicitar la intervencién de un
Experto Independiente. Mientras las Partes no lleguen a un acuerdo sobre la
modificacién del Pan de Desarrollo, el Contratista debera cumplir con el Plan de
Desarrollo aprobado por PEP.

Las modificaciones se documentaran por escrito mediante comunicacién hecha de
conformidad con la Clausula 31 en la que conste la conformidad entre los
representantes de las Partes.
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7.4.Reportes de perforacién. Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
terminacién de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un informe final de

terminacion de Pozo y mantener registros conforme a lo estipulado en la Clausula
8.5,

7.5.Pronodstico de produccién. El Contratista incluira en sus Programas de Trabajo
un prondstico de produccién por Pozo, por yacimiento y por Campo.

7.6.Servicios de Produccién. El Contratista debera llevar a cabo los Servicios de
Produccion necesarios, acordes con los volimenes de produccion pronosticados.

7.7.Instalaciones de Entrega. Siempre que sea posible y conveniente, el Contratista
debera utilizar la infraestructura existente dentro y/o fuera del Area Contractual.

El Contratista debera disefiar, construir, instalar, mantener y operar oportuna y
eficientemente todas las Instalaciones de Entrega, sin perjuicio de lo estipulado en
la Clausula 19.3. A las Instalaciones de Entrega se les aplicaran las estipulaciones
previstas para los Materiales en la Clausula 13.

En el caso que en el Area Contractual o fuera de ella existan Instalaciones de
Entrega construidas con anterioridad a la Fecha Efectiva, el Contratista debera
proponer a PEP el uso, mantenimiento o Abandono de dichas instalaciones,
considerando las acciones que deberan tomarse conforme a la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria. PEP asumira las responsabilidades por las
Instalaciones de Entrega a que se refiere este inciso, de conformidad con el
resultado que arroje el estudio ambiental inicial previsto en la Clausula 14.3.

Asimismo, para el caso de Instalaciones de Entrega ubicadas fuera del Area
Contractual, las correspondientes obligaciones y responsabilidades de las Partes
se sefialaran en los procedimientos de recepcion estipulados en la Clausula 12.4.

7.8.Decision_de no proceder con el Plan_de Desarrollo. Si el Contratista no
presenta a PEP para su aprobacion el Plan de Desarrollo antes del término del
periodo de noventa (90) dias a que se hace referencia en la Clausula 7.1, el
Contrato se dard por terminado automaticamente y se considerara que el
Contratista ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato, sin
derecho a recibir pago alguno distinto de la Remuneracién por parte de PEP.

20
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> Clausula 8
Area Contractual

8.1.Reduccién del Area Contractual. El Area Contractual sera reducida conforme a
lo establecido a continuacion, en el entendido de que nada de lo previsto en esta
Clausula 8.1 disminuira la Obligacion de Trabajo correspondiente.

En cualquier momento, mediante comunicacién a PEP, el Contratista podra reducir
una parte del Area Contractual, en el entendido de que la parte del Area
Contractual que sea reducida debera consistir en una o dos areas de Sectores
contiguos, organizados en uno o dos poligonos a ser aprobados por PEP. El
Contratista procurara reducir las partes del Area Contractual en las que no
pretenda realizar Servicios. Las partes que hayan sido reducidas deberan ser
entregadas a PEP, cumpliendo en lo aplicable lo dispuesto en la Clausula 22.7.

Queda entendido que, independientemente de que se lleven a cabo o no
actividades en la totalidad del Area Contractual, el Contratista sera responsable,
conforme al Contrato, de cualquier incidente que ocurra en cualquier parte del
Area Contractual que no haya sido reducida.

8.2. Extension del Area Contractual. El Contratista podra solicitar a PEP la extension
del Area Contractual. En este caso, el Contratista debera presentar a PEP, para su
aprobacioén, un Plan de Desarrollo del area a incorporarse al Area Contractual.

La aprobacion de la extension del Area Contractual estara sujeta a: () que la
extension no exceda cincuenta por ciento (50%) el tamafo del Area Contractual
original; (i) la extension sea contigua al Area Contractual; (jii) la extensiéon no
forme parte del area contractual de un contrato que PEP tenga celebrado con un
Tercero Contratista; y (iv) el Contratista haya tenido un desempefio adecuado, con
base en los indicadores clave de desempeiio indicados en la Clausula 8.3.

Queda entendido que, en caso de que el Area Contractual sea extendida, la
Obligacién de Trabajo serd incrementada de conformidad con lo sefalado en el
Anexo 5.

8.3.Indicadores clave de desempeiio. Cada afio, a partir del inicio del Periodo de
Desarrollo, PEP llevara a cabo una evaluacion del desempefio del Contratista en la
ejecucion de los Servicios. El desemperio se medira a través de puntos asignados
con base en los indicadores clave de desemperio calculados de conformidad con lo
siguiente.

Indicador

clave de Ponderador
desempeiio

e 1, sila produccioén observada es mayor a
Productividad 40 la produccién programada

e Produccion observada / produccion

~21
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Indicador

clave de Ponderador | Férmula
desempeiio

programada, de otro modo

e 1, si el pago es igual o menor al
presupuestado

* Presupuesto /pagos realizados, de otro
modo

Presupuesto 20

Seguridad 20 ¢ 1, si no hay accidentes fatales

industrial ¢ 0, si hay al menos un accidente fatal

e 1, si hay, al menos un 98% de
aprovechamiento de Gas

e 0, si el aprovechamiento de Gas es
menor a 98%

(El aprovechamiento de Gas incluye el empleo de
Hidrocarburos de Insumo)

Proteccion
ambiental 20

La suma de los puntos obtenidos por el Contratista sera considerada para la
aprobacion de PEP respecto de la extension del Area Contractual.

Las Partes podran establecer, de mutuo acuerdo, otros indicadores de desempefio
tales como costo de descubrimiento, costo de desarrollo, costo de produccién por
Barril e indicadores de confiabilidad, entre otros.

En caso de que el indicador clave de desempefio relativo a proteccién ambiental
sea menor a uno (1) en mas de dos (2) ocasiones consecutivas, el Contratista se
hara acreedor a un ajuste en su facturacién del mes inmediato siguiente a la
evaluacion del desempefio de acuerdo con lo siguiente:

a) Se calculara el promedio del monto de la Remuneracién correspondiente a los
doce (12) meses previos a la evaluacion de desempefio.

b) El promedio calculado conforme al inciso a) anterior sera multiplicado por cero
punto cinco (0.5)

c) De la(s) factura(s) de los mes(es) siguiente(s) se restara la cantidad necesaria
para y hasta cubrir el monto resultante de la operacién del inciso ¢) anterior.

8.4.Acceso _al Area Contractual. Queda expresamente convenido que PEP,
directamente o a través de un tercero, tendra el derecho de acceso al Area
Contractual.

Cualquier acceso al Area Contractual de personal no directamente relacionado
con la realizacién de los Servicios en el Area Contractual debera ser coordinado
por PEP, con el objeto de cumplir con las normas de seguridad aplicables y
procurar no interferir en las actividades del Contratista.

g
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Clausula 9
Unificacion e instalaciones conjuntas

9.1. Unificacién.

a) En caso de que cualquier Campo (i) forme parte de una estructura, formacion
o depésito que se extienda mas alla del limite del Area Contractual, o (ii) sea
parte de un grupo de yacimientos o Campos que, conforme a la Experiencia
y Practicas Prudentes de la Industria, podria ser considerado como un
Campo, se extienda mas alla del limite del Area Contractual, PEP podra
requerirle al Contratista, mediante comunicacién por escrito (ya sea por su
propia iniciativa o mediante la aprobacién de una solicitud de desarrollo
unificado presentada por el Contratista conforme a la Clausula 6.7), que
desarrolle el Campo conjuntamente con PEP o con un Tercero Contratista.

b) Si PEP aprueba la solicitud de desarrollo unificado o si PEP requiere al
Contratista unificar cualquier Campo con PEP o con cualquier Tercero
Contratista de acuerdo con lo previsto en el inciso a) de esta Clausula 9.1, el
Contratista debera cooperar con PEP o con el Tercero Contratista, segtin sea
aplicable, en la preparacién de un programa de desarrollo unificado y de un
convenio de unificacion para el desarrollo del Campo. Cualquier programa de
desarrollo  unificado debera prever el desarrollo o evaluacién
econémicamente éptima de las estructuras, formaciones, depésitos o grupo
de yacimientos o Campos, y deberd buscar el mayor beneficio economico
para PEP.

c) Si el Contratista no logra un acuerdo en relacién con los términos del
programa de desarrollo unificado y un convenio de unificacion con PEP o con
el Tercero Contratista, segin sea aplicable, dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias siguientes a que hubieran comenzado las negociaciones, el
desacuerdo se resolvera de conformidad con lo estipulado en la Clausula
9.3.

d) Dentro de los treinta (30) dias siguientes al acuerdo correspondiente o a la
decision del Experto Independiente a que se refiere este inciso, el Contratista
entregara a PEP, para su aprobacion, la propuesta de programa de
desarrollo unificado y el convenio de unificacién que hubieren acordado el
Contratista y el Tercero Contratista, o bien que hubieren sido decididos por el
Experto Independiente.

e) El Contratista no ejecutara programa de desarrollo unificado alguno ni
realizara modificaciones al mismo a menos que (i) el programa de desarrollo
unificado y el convenio de unificacién (o sus modificaciones) hayan sido
aprobados por PEP, o (ii) dicho convenio o modificacion esté expresamente
condicionado a la aprobacion de PEP.

f)  La porcion unificada del Campo a cargo del Contratista conforme a cualquier
programa de desarrollo unificado aprobado por PEP, sera considerada para

FPLPE
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todos los efectos como un Campo en el Area Contractual, sujeto a las
estipulaciones del Contrato.

g) El Contratista acuerda que de ser un “tercero contratista” bajo los términos
de otro contrato para produccién de hidrocarburos celebrado entre PEP y un
Tercero Contratista, cumplird con las estipulaciones aplicables en dicho
contrato y, en particular, estara obligado a la decision de un experto
independiente en relacion con una unificacion.

h)  Ninguna unificacién aprobada por PEP conforme al Contrato sera
considerada una cesién para efectos de lo previsto en la Clausula 23.1.

9.2.Instalaciones.

a) Sujeto a disponibilidad de capacidad y siempre que no se afecten las
condiciones operativas, PEP podra requerirle al Contratista, mediante
comunicacién por escrito (ya sea por su propia iniciativa o con base en la
aprobacion de una solicitud de uso de instalaciones conjuntas presentada
por el Contratista conforme a la Clausula 6.7), que la infraestructura e
instalaciones existentes en el Area Contractual sean utilizadas
conjuntamente con PEP o con un tercero designado por PEP si: (i) un
Campo dentro del Area Contractual no puede ser considerado comercial sin
la conexion o utilizacion de alguna parte de la infraestructura y/o
instalaciones relacionadas con el desarrollo de otro Campo que esta dentro
de un area a cargo de PEP o de un Tercero Contratista, o (ii) un Campo que
esta dentro de un area a cargo de PEP o de un Tercero Contratista no puede
ser considerado comercial sin la conexién o utilizacion de alguna parte de la
infraestructura y/o instalaciones relacionadas con algin Campo dentro del
Area Contractual.

b)  PEP podra requerirle al Contratista, mediante comunicacién por escrito (ya
sea por su propia iniciativa o con base en la aprobacion de una solicitud de
uso de instalaciones conjuntas presentada por el Contratista conforme a la
Clausula 6.7), que coopere con PEP, con un Tercero Contratista, o con un
tercero designado por PEP en las operaciones necesarias para disefiar y
construir, asi como para conectar y conjuntamente utilizar, infraestructura y/o
instalaciones, si en la ausencia de dicho disefio, construccion, conexiéon o
utilizacion conjunta (i) un Campo en el Area Contractual no puede ser
considerado comercial o (i) un Campo que esta dentro de un area a cargo de
PEP o de un Tercero Contratista no puede ser considerado como comercial.

c) El Contratista debera cooperar con PEP o con el Tercero Contratista, segun
sea aplicable, en la preparacién de un convenio sobre las instalaciones e
infraestructura conjunta que se requiera para la conexion, uso y, en su caso, i
el disefio y construccion de dichas instalaciones e infraestructura. Dicho
convenio debera incluir todos los aspectos que tipicamente se cubren en ese
tipo de acuerdos, incluyendo, entre otros, derechos de acceso, capacidad, y
distribucion de capital, costos y gastos de operacién.
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d) Dentro de los treinta (30) dias siguientes al acuerdo correspondiente o
decision del Experto Independiente a que se refiere este inciso, el Contratista
entregara a PEP, para su aprobacion, la propuesta de convenio de
infraestructura conjunta que hubiere acordado con el tercero nombrado por
PEP o con el Tercero Contratista, o bien que hubiere sido decidido por el
Experto Independiente.

e) El Contratista no celebrard convenio sobre instalaciones conjuntas ni
realizara modificaciones al mismo a menos que (i) el convenio sobre
instalaciones conjuntas (o sus modificaciones) haya sido aprobado por PEP,
o (ii) dicho convenio o modificacion esté expresamente condicionado a la
aprobacion de PEP.

f)  En caso de uso de instalaciones conjuntas, PEP pagara al Contratista con
base en lo establecido en los términos y condiciones del convenio de
infraestructura conjunta celebrado entre el Contratista y un Tercero
Contratista o un tercero designado por PEP.

9.3. Desacuerdo sobre unificacién o instalaciones conjuntas.

a) Cualquier desacuerdo entre las Partes respecto a las Clausulas 9.1 6 9.2,
sera sometido en primera instancia y en cualquier momento al Grupo
Directivo, el cual procurara resolver dicha diferencia.

b) En caso de que el Grupo Directivo no pueda resolver las diferencias y no
haya un acuerdo entre el Contratista y PEP o el Tercero Contratista o el
tercero nombrado por PEP, segun sea aplicable, dentro de los tres (3) meses
siguientes al comienzo de la negociacion correspondiente, PEP solicitara que
se nombre a un Experto Independiente de conformidad con la Clausula 25.3.

¢) Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente y con la aprobacién
de PEP al programa de desarrollo unificado y convenio de unificacién o
convenio de infraestructura conjunta a que se refieren las Clausulas 9.1(d) o
9.2(d), segun corresponda, el Contratista debera proceder sin retraso con los
Servicios de Desarrollo de conformidad con los términos acordados en el
programa de desarrollo unificado y convenio de unificacién o convenio de
infraestructura conjunta, segin sea aplicable.

d) La negativa del Contratista a participar en el procedimiento del Experto
Independiente o a realizar el programa de desarrollo unificado y a celebrar el
convenio de unificacion o el convenio de infraestructura conjunta de acuerdo
con lo previsto por el dictamen del Experto Independiente, tendra como
consecuencia automatica la reducciéon de los Sectores de la parte del Area
Contractual en la que se encuentre el Campo a ser unificado o en la que se
encuentran o serian construidas las instalaciones.

L0,
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Clausula 10
Programas de Trabajo

10.1. Programas de Trabajo. El Contratista debera presentar a PEP, para su
aprobacion, Programas de Trabajo para los Servicios, incluyendo Abandono.
Durante el Periodo Inicial, el Programa de Trabajo debera cumplir con el Programa
Inicial, mientras que durante el Periodo de Desarrollo, los Programas de Trabajo
deberan cumplir con el Plan de Desarrollo y con la Obligacién de Trabajo. Todos
los Programas de Trabajo deberan cumplir con los Procedimientos de Registro
Financiero, la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, las Leyes
Aplicables y los demas términos y condiciones previstos en el Contrato, incluyendo
compromisos de unificacion y de infraestructura conjunta.

Salvo por el programa del Periodo Inicial conforme a la Clausula 10.2, el
Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada afio a mas tardar el
31 de octubre del afio anterior; no obstante, para efectos de planeacion de PEP, el
Contratista presentara una version preliminar a mas tardar el 30 de junio del afio
anterior.

En caso de que el Contratista entregue a PEP la Comunicacién de Continuacion,
también debera entregar un programa de actividades a realizar los primeros ciento
veinte (120) dias del Periodo de Desarrollo.

10.2. Programa del Periodo Inicial. A mas tardar un (1) mes después de la Fecha
Efectiva, el Contratista debera presentar a PEP, para su aprobacion, el Programa
de Trabajo para el Periodo Inicial, el cual debera incluir los Servicios a realizar
durante dicho periodo y debera cumplir con el Programa Inicial.

10.3. Contenido de Programas de Trabajo. Los Programas de Trabajo deberan
contener, segun sea aplicable, lo sefialado en el Anexo 14.

10.4. Aprobacién de Programas de Trabajo; modificaciones de PEP. En su caso,
a mas tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de un
Programa de Trabajo, PEP aprobara el Programa de Trabajo o formulara y
comunicara al Contratista, a la brevedad posible, cualquier objecién u observacion
que tuviera sobre el correspondiente Programa de Trabajo. Queda entendido que
PEP debera aprobar los Programas de Trabajo siempre y cuando cumplan con: (i)
el Programa Inicial o la Obligacion de Trabajo y el Plan de Desarrollo, seguin
corresponda; (ii) las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Registro
Financiero y los demas términos y condiciones del Contrato; (iii) la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria; y (iv) las Leyes Aplicables. El Contratista no
podra llevar a cabo Servicios no incluidos en un Programa de Trabajo aprobado,
excepto en caso de emergencia. PEP tendra un plazo maximo de treinta (30) dias
a partir de la presentacion del Programa de Trabajo por parte del Contratista para
comunicar al Contratista por escrito la no aprobacion del Programa de Trabajo.
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PEP solo podra negar la aprobacién del Programa de Trabajo en el caso de que el
Programa de Trabajo: (i) no cumpla con el Programa Inicial o la Obligacion de
Trabajo, seguin corresponda; (ii) modifique el Plan de Desarrollo, en su caso; o (iii)
incluya condiciones que, en términos del Contrato, requieran aprobacion previa de
PEP sin que éstas hubieren sido aprobadas. -

El Contratista debera modificar cualquier Programa de Trabajo que hubiese sido
objetado o que hubiera recibido comentarios por parte de PEP, para someterlo
nuevamente a su aprobacién. Las modificaciones a los Programas de Trabajo se
documentaran mediante comunicacién hecha de conformidad con la Clausula 31
en la que conste la conformidad entre los representantes de las Partes.

En caso de diferencias entre las Partes en cuanto a la integracion de los
Programas de Trabajo, PEP los podra aprobar parcialmente, mientras se llevan a
cabo las modificaciones y acuerdos procedentes de conformidad con lo sefalado
en el Contrato.

Asimismo, PEP contara con cinco (5) dias contados a partir de que el Contratista
entregue a PEP la Comunicacién de Continuacién para aprobar el programa de
actividades a realizar durante los primeros ciento veinte (120) dias del Periodo de
Desarrollo.

10.5. Asuntos no sujetos a aprobacién de PEP. Atento a lo estipulado en las
Clausulas 2.2 y 16.3, especialmente su inciso (i), para que PEP se beneficie de la
tecnologia y mejores practicas, sera atribuible y responsabilidad exclusiva del
Contratista y, por tanto, no estard sujeto a aprobacién por parte de PEP lo
siguiente: (i) especificaciones técnicas; (ii) el disefio y atributos de los Pozos e
instalaciones; (iii) la ingenieria, disefio o construccién de instalaciones de
recoleccion y produccion en el Area Contractual; y (iv) propuestas para la
operacion de los Pozos e instalaciones de recoleccion y produccién en el Area
Contractual.

10.6. Modificaciones del Contratista. El Contratista no podra hacer modificaciones,
sin el consentimiento por escrito de PEP, a los Programas de Trabajo aprobados
en aspectos distintos a los asuntos a que se refiere la Clausula 10.5. Si es util para
los Servicios, el Contratista podra solicitar a PEP su aprobacion para modificar un
Programa de Trabajo aprobado, en cuyo caso dicha solicitud debera describir la
racionalidad y los beneficios de la modificacion propuesta. PEP formulara vy
comunicara al Contratista cualquier objecién u observacion que pueda tener
respecto a las modificaciones propuestas, en el entendido de que PEP debera
aprobar en un término de quince (15) dias las modificaciones propuestas si el
Contratista demuestra que dichas modificaciones: (i) cumplen con el Programa
Inicial, la Obligacion de Trabajo y el Plan de Desarrollo, segun corresponda; (ii)
cumplen con los Procedimientos de Registro Financiero y los demas términos y
condiciones del Contrato; (iii) cumplen con la Experiencia y Practicas Prudentes de
la Industria; (iv) cumplen con las Leyes Aplicables; y (v) no tendran un efecto
adverso en el medio ambiente. No obstante lo anterior, PEP podra objetar las
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modificaciones a un Programa de Trabajo si las condiciones técnicas o
econdmicas asi lo justifican. En tanto las Partes no lleguen a un acuerdo respecto
de las modificaciones propuestas, el Contratista debera cumplir con el Programa
de Trabajo originalmente aprobado.

10.7. Programas de trabajo preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el
Contratista debera preparar y presentar a PEP, para su conocimiento, junto con los
Programas de Trabajo mencionados en esta Clausula 10, los programas de trabajo
preliminares para los dos (2) afios siguientes, estableciendo las actividades que el
Contratista planea llevar a cabo durante dichos arios.

10.8. Informes de avance. El Contratista proporcionara a PEP, dentro de los diez
(10) dias siguientes al final de cada mes calendario, un informe de avance de las
obras relacionadas con los Servicios durante el mes inmediato anterior, dicho
informe debera incluir lo siguiente:

a)  Un informe que muestre el estado real de los Servicios, para cada uno de los
principales componentes del Programa Inicial o de la Obligacién de Trabajo,
segun sea el caso;

b)  Un informe de ingenieria que describa las actividades criticas realizadas v,
en su caso, los retrasos o desviaciones observados o esperados, y las
medidas que se proponen para corregirlos;

¢) Un informe que resuma las dificultades encontradas en los Pozos y que
pudieran retrasar la adquisicion de informacion, la produccién de
Hidrocarburos o cualquier Programa de Trabajo aprobado, y las medidas que
se proponen para resolver dichas dificultades;

d)  Un informe indicando los resultados de los estudios, pruebas tecnoldgicas o
de otro tipo, andlisis o reportes técnicos relevantes relacionados con los
Servicios realizados en el Area Contractual durante el mes:

e) Un informe relativo a las Instalaciones de Entrega que resuma las
dificultades encontradas en el sitio y las medidas para resolver dichas
dificultades;

f)  Una descripcion de cualquier actividad que el Contratista considere relevante
para el mejor entendimiento del yacimiento y la optimizacion de su desarrollo;

y

g) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista con los
procedimientos de aseguramiento de calidad, aplicacion del sistema de
gestion de seguridad, salud y proteccion ambiental y un reporte de las
acciones realizadas en materia de desarrollo sustentable. Y

10.9. Documentacién. El Contratista debera presentar toda la documentacién e
informacion que PEP solicite en términos de la Clausula 29.1. PEP tendra acceso
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irrestricto a (i) toda la informacion técnica relacionada con los Servicios, y (ii) al
Area Contractual, para verificar la ejecucion de los Servicios.

Clausula 11
Presupuestos y Gastos Elegibles

11.1.  Presupuestos. Junto con la presentacién de cada Programa de Trabajo, el
Contratista debera presentar a PEP, conforme a los Procedimientos de Registro
Financiero, un presupuesto de los Gastos asociados a la ejecucion del Programa
de Trabajo. Todos los proyectos de Presupuesto presentados a PEP para su
revision deberan ser comercialmente viables o razonables y consistentes con los
requisitos del Contrato (incluyendo los Procedimientos de Registro Financiero) y
con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria. Los proyectos de
Presupuesto deberan incluir un estimado de los Gastos necesarios para ejecutar
los Servicios descritos en el correspondiente Programa de Trabajo y tendran el
alcance suficiente para permitr a PEP una evaluacién adecuada. Las
aprobaciones para Gastos a que se refieren los Procedimientos del Registro
Financiero, consideraran los Presupuestos a que se refiere esta clausula.

11.2. Presupuestos preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista
debera preparar y presentar a PEP, junto con el Presupuesto mencionado en la
Clausula 11.1, los presupuestos preliminares para los dos (2) afios siguientes,
sefialando el monto estimado de los Gastos en los que el Contratista espera
incurrir durante dichos afios, en relacién con los programas de trabajo preliminares
a que se refiere la Clausula 10.7.

11.3.  Modificaciones. El Contratista no podra modificar al Presupuesto aprobado sin
el consentimiento previo por escrito de PEP. El Contratista podra solicitar a PEP su
aprobaciéon para modificar un Presupuesto, en cuyo caso dicha solicitud debera
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacién propuesta. PEP
formulara y comunicara al Contratista cualquier objecién u observacién que pueda
tener respecto a las modificaciones propuestas. En caso de que las Partes no
lleguen a un acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Presupuesto
permanecera sin cambio. Se entiende que la aprobacion de PEP a las
modificaciones de las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo o en cualquier
Programa de Trabajo, no constituyen ni implican por si mismas la aprobacion
automatica de PEP a una modificacion del Presupuesto correspondiente.

11.4. Contabilidad de los Gastos Elegibles. Toda operacién contable relacionada
con los Gastos Elegibles, cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago,
debera ser consignada en la Cuenta Operativa conforme a lo establecido en los
Procedimientos de Registro Financiero.
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11.5. Gastos Recuperables. Los Gastos Elegibles serdn considerados Gastos
Recuperables unicamente cuando se cubran los requisitos previstos por los
Procedimientos de Registro Financiero y de conformidad con lo estipulado en el
Anexo 3.

11.6. Revision de PEP. PEP, directamente o a través de un tercero, incluyendo los
organos de evaluacion corporativa, tendra derecho de revisar, inspeccionar, auditar
o cuestionar la Cuenta Operativa, los Gastos Elegibles, los informes del Contratista
o los informes de auditoria, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en
los Procedimientos de Registro Financiero.

11.7.  Obligacién de mantener registros. El Contratista debera mantener en México,
por un plazo no menor a seis (6) afios, los libros de contabilidad relacionados con
los Servicios, asi como los soportes y evidencias de dichos libros y los registros en
los cuales se aprecian las operaciones en la Cuenta Operativa.

El Contratista debera contar con un sistema electronico de manejo de informacion
que permita la transferencia automatica de informacion de las operaciones de la
Cuenta Operativa a PEP; tal sistema electrénico debera ser aprobado por PEP, y
debera mantener los registros durante el plazo del Contrato y hasta el finiquito.

Clausula 12
Nominacion y medicion de los Hidrocarburos

12.1. Volumen y calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos
deberan medirse, monitorearse y determinarse de forma continua por parte de PEP
en los Puntos de Medicion, de acuerdo con el Manual API, las Leyes Aplicables y
el Anexo 6. Ocasionalmente, PEP podra solicitar la medicién de volumen y calidad
de los Hidrocarburos a boca de Pozo, en cuyo caso, el Contratista debera
suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones.

12.2. Nominacién. Cada que sea necesario, las Partes acordaran una cantidad y
calidad de Hidrocarburos Producidos, sefialando el volumen correspondiente a los
Hidrocarburos de Insumo. Al acordar la nominacién, se debera considerar la
capacidad de las Instalaciones Después del Punto de Medicion, en el entendido de
que PEP es el Unico responsable de contar con la capacidad e infraestructura
necesarias para recibir la produccion del Area Contractual y de que no podra
invocar, salvo en caso de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, falta de capacidad o
problemas de infraestructura fuera del Area Contractual para solicitar la reduccion
de los volimenes de Hidrocarburos Producidos. Las diferencias entre los
volumenes nominados y los volimenes medidos seran analizadas por el Grupo

Directivo. . ‘
Y 7




_ Contrato No. 424103813
Area Contractual Miquetla

12.3. Recepcién de Hidrocarburos Netos. Los Hidrocarburos Netos se entregaran a
PEP en los Puntos de Medicién y segtn lo determine PEP.

12.4. Procedimientos de recepcion. A mas tardar treinta (30) dias después de la
Fecha Efectiva, las Partes deberan reunirse para convenir procedimientos de
entrega/recepcion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberan
regular la programacion, almacenamiento, medicion, monitoreo de calidad vy
transporte de los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medicion.
Ocasionalmente, las Partes podran acordar modificar o establecer nuevos
procedimientos. Los procedimientos deberan cumplir con lo previsto en el Contrato,
el Manual API, la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y las Leyes
Aplicables, y desarrollaran, entre otros, los siguientes temas: (i) definicion de
prondsticos de produccion promedio diario para el afio correspondiente; (ii)
programacion de entrega/recepcion; (ii) medidas de seguridad y proteccion
ambiental, (iv) calidad de los Hidrocarburos, (v) manejo del agua residual, y (vi)
obligaciones y responsabilidades para el caso de que el Punto de Medicidon se
encuentre ubicado fuera del Area Contractual.

12.5. Equipo de medicién. El equipo de medicion ser4 suministrado por el
Contratista y debera contar con la aprobacion de PEP, quien verificara el
cumplimiento con los requisitos técnicos y legales, y con la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria.

12.6. Instalacién, mantenimiento y calibracién del equipo de medicién. La
instalacion, mantenimiento y calibracion de los equipos de medicién estaran a
cargo del Contratista, bajo la estricta autorizacién y supervision de PEP. La
confirmacion metroldgica y la calibracién-ajuste deberan realizarse a través de una
entidad acreditada ante una entidad oficial en metrologia y aceptada por PEP. PEP
podra instalar medidores adicionales para verificar el funcionamiento de los
medidores instalados por el Contratista.

12.7. Certificacion del equipo de medicién. Los equipos de medicién deberan
contar con el certificado de origen correspondiente. La confirmaciéon metrolégica de
que los equipos de medicion estan aptos y miden los volumenes y la calidad de
Hidrocarburos dentro de los parametros de exactitud establecidos por PEP, se
realizara cada mes, con cargo al Contratista, por una compaiiia acreditada ante
una entidad oficial en metrologia y aceptada por PEP. El Contratista se cerciorara
de que dicha compafiia acreditada entregue a PEP los resultados de cada
calibracion-ajuste a mas tardar tres (3) dias después de realizada.

—

12.8. Registros. El Contratista debera llevar registros completos y exactos de todas
las mediciones de los Hidrocarburos Netos, debiendo entregar a PEP copia fiel de
dichos registros, segun PEP se los requiera. En todo momento, los representantes
de PEP tendran acceso a dichos registros y derecho a inspeccionar y examinar los
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equipos de medicion y graficos, asi como a ser testigos, conjuntamente con el
Contratista, de las pruebas de calibracién en los periodos acordados con la
finalidad de establecer los factores admisibles de correccién por temperatura,
presion, gravedad especifica y otros. Todos los registros que se utilicen para
efectos de pago de la Remuneracion deberan contar con la aprobacion de PEP.

12.9.  Mal funcionamiento del equipo de medicién. Si como resultado de cualquier
examen o prueba resulta que cualquiera de los componentes de los equipos de
medicion esta fuera de las especificaciones, descompuesto o ajustado
incorrectamente, el Contratista debera repararlo inmediatamente y asegurase de
que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a
setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la
comunicacion de este hecho por parte de PEP. En los términos de esta clausula,
en ningun caso se permitird que el flujo de Hidrocarburos se efectiie sin control. Si
(i) una prueba o inspeccién establece que un medidor es inexacto o impreciso por
mas/menos cero punto tres por ciento (0.3%) o (i) un medidor no ha estado
funcionando, entonces las Partes realizaran un ajuste para corregir la inexactitud o
imprecision de las mediciones hechas por el medidor defectuoso en el periodo
durante el cual se encuentre la inexactitud o imprecision o el medidor haya estado
sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactitud o imprecisién o de la falla
en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas o inspeccion,
la siguiente metodologia debera ser utilizada:

a) Las Partes trataran en convenir un ajuste apropiado, considerando la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria.

b) Silas Partes no llegaren a un acuerdo en cuanto al ajuste apropiado en un
plazo de cinco (5) dias contados a partir de que se hubiere descubierto la
inexactitud o falla en el funcionamiento, seglin sea el caso, la medicion se
realizara mediante la utilizacion de medidores de respaldo apropiados y
proporcionados por PEP, siempre que dichos medidores hubieren sido
instalados y probados de la misma forma que los medidores instalados por el
Contratista.

c) En caso de que PEP no proporcione medidores de respaldo o de que los
proporcionados presenten fallas o inexactitudes por mas/menos cero punto
tres por ciento 0.3%, la medicion se realizara usando medidores de respaldo
apropiados proporcionados por el Contratista, siempre que dichos medidores
de respaldo hubieren sido instalados y probados de conformidad con el
Contrato.

En los casos a que se refieren los incisos b) y c), se recalculara la cantidad de
Hidrocarburos conforme a lo siguiente: (i) el tiempo transcurrido desde la Gltima
prueba correcta del medidor sera dividido entre dos y (ii) se ajustaran las
cantidades de Hidrocarburos correspondientes a la segunda mitad conforme al
volumen promedio diario de los Hidrocarburos medidos durante los siguientes diez
(10) dias a partir de que se cuente con los medidores en correcto funcionamiento.
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En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entrega respecto
del cual se hubiera pagado la Remuneracion, las mediciones ya corregidas de
conformidad con esta Clausula 12.9 seran utilizadas para recalcular la cantidad
debida por el periodo de inexactitud. Si, como consecuencia de la aplicacion de las
mediciones corregidas, PEP es requerido a pagar cualquier cantidad al
Contratista, PEP debera pagar dicha cantidad junto con el pago de la siguiente
factura. En caso de que, como resultado de la aplicacién de las mediciones
corregidas, el Contratista esté requerido de pagar cualquier cantidad a PEP, dicha
cantidad sera descontada de la(s) factura(s) siguiente(s) mes(es).

12.10. Reemplazo del equipo de medicién. Si el Contratista decide, por causas
debidamente justificadas, reemplazar cualquier instrumento o aparato de medicion,
lo comunicara a PEP con dos (2) Dias Habiles de anticipacién para que sus
representantes estén presentes cuando la operacion se lleve a cabo.

Clausula 13
Materiales

13.1. Propiedad y uso de Materiales. Cuando por motivo de la prestacion de los
Servicios se requieran Materiales con caracter de activo fijo tales como
Instalaciones Principales, Instalaciones de Entrega o cualquier bien en
construccion, estos Materiales se proporcionaran a PEP como parte de los
Servicios. Tales Materiales pasaran automaticamente a ser propiedad de PEP: el
Contratista debera llevar a cabo cualquier acto necesario o apropiado para que
PEP detente la propiedad de dichos Materiales; el registro de dicha transferencia
se realizara conforme a lo estipulado en los Procedimientos de Registro
Financiero. Queda entendido que la Remuneracién UGnica por la ejecucion de los
Servicios a la que se refiere la Clausula 16 considera, en su caso, la transferencia
de Materiales a que se refiere este parrafo.

Durante el tiempo en que el Contratista esté ejecutando los Servicios en el Area
Contractual, el Contratista tendra el derecho de usar dichos Materiales, sin cargo
alguno, en el entendido de que el Contratista no podra usar dichos Materiales para
un objeto distinto a los Servicios de acuerdo con este Contrato.

Se excluye de esta estipulacion a los Materiales arrendados por el Contratista con
autorizacion de PEP o que sean propiedad de los Subcontratistas.

13.2. Arrendamiento. El Contratista podra arrendar Materiales para la realizacion de
los Servicios, siempre que asi esté aprobado en los Programas de Trabajo.

13.3. Mantenimiento. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista mantendra
todos los Materiales y todas las instalaciones del Area Contractual en buen estado
de funcionamiento de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la
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Industria y las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Para tal
mantenimiento de las instalaciones, el Contratista debera considerar lo estipulado
en la Clausula 19.3.

13.4. Materiales de PEP. Para la ejecucion de los Servicios, el Contratista tendra
derecho, sin costo alguno, a usar los Materiales, asi como los activos fijos incluidos
en el Anexo 1y que hubieran sido transferidos al Contratista en la transicion a que
se refiere la Clausula 5.1. Los cuales seran puestos a disposicién del Contratista,
siendo responsabilidad y obligacion del Contratista su buen uso, custodia,
mantenimiento y reposicion, de ser el caso.

14.1.

Clausula 14
Otras obligaciones y derechos de las Partes

Obligaciones adicionales del Contratista. Con independencia de otras

obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista:

a)

b)

9)

adoptara, a su sola discrecién, una organizacién apropiada para alcanzar con
éxito el objeto del Contrato y cumplir con sus obligaciones conforme al
mismo;

coordinara la ejecucion de los Servicios de acuerdo con el Plan de
Desarrollo, los Programas de Trabajo y Presupuestos aprobados por PEP,
conforme a lo que determinen la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria, el sistema de gestion de seguridad, salud y proteccién ambiental,
asi como con los demas términos y condiciones del Contrato y con las Leyes
Aplicables;

suministrara todos los recursos técnicos, financieros y otros recursos de
cualquier otra naturaleza, asi como todo el personal necesario para la
ejecucion de los Servicios;

obtendra oportunamente todos los Materiales requeridos para la ejecucion de
los Servicios y se asegurara de que sean adecuados para su objeto;

obtendra oportunamente y pagar todos los permisos de cualquier autoridad
gubernamental y ambiental necesarios para la ejecucién de los Servicios,
incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa, los indicados en el Anexo 9,
pero excluyendo los que expresamente se indican como responsabilidad de
PEP en el propio Anexo 9;

obtendra oportunamente y pagara, de conformidad con lo sefialado en el
Anexo 9, todos los permisos de acceso y ocupacion superficial, derechos de
paso o uso y servidumbres requeridos para los Servicios;

contara con un establecimiento permanente en México y estara registrado
ante el Registro Federal de Contribuyentes;




h)

)

k)

p)
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mantendra en México registros completos de todos los Servicios ejecutados
conforme a este Contrato;

entregara a PEP la informacion que éste le requiera, datos e interpretaciones
relacionadas con los Servicios, tales como datos cientificos y técnicos
obtenidos en razon de sus trabajos; perfiles eléctricos, sonicos, radiactivos;
cintas y lineas sismicas; muestras de Pozos; nucleos; formamones mapas;
informes topograficos, geolégicos, geofisicos, geoquimicos y de perforacion:
quimicos empleados en la perforacion o fractura, asi como cualquier otra
informacion similar e informes de evaluacién geoldgica, geofisica y del
yacimiento; entre otros, junto con los documentos correspondientes;

entregara a PEP toda la informacion sobre la existencia de recursos mineros,
hidraulicos y de otros tipos que se descubran como resultado de los
Servicios, y se abstendra de extraer y de afectar de cualquier forma los
recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se descubran en el
Area Contractual, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la
bldsqueda de Hidrocarburos;

entregara a PEP toda la informacién sobre la existencia de vestigios
arqueologicos que se descubran como resultado de los Servicios y se
abstendré de extraerlos del Area Contractual y de afectarlos de cualquier
forma, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la busqueda de
Hldrocarburos

se abstendra de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda
atravesar la proyeccion vertical del Area Contractual sin el consentimiento
expreso y por escrito de PEP; en caso de tal perforacién sin el
consentimiento de PEP, el volumen de Hidrocarburos proveniente de dicho
Pozo no sera considerado como Hidrocarburos Producidos, y cualquier
Gasto relacionado con dicho Pozo no sera considerado como Gastos
Elegibles;

identificara cada Pozo con su numero de referencia e incluir dicho nimero en
todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el
Contratista;

taponara, conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria,
los Pozos antes de su Abandono a fin de evitar contaminacion, dafios al
medio ambiente o posibles dafios a los depésitos de Hidrocarburos;

facilitara que los representantes de PEP y de cualquier otra autoridad puedan
realizar inspecciones de los Servicios y de las instalaciones, oficinas,
registros y libros contables, asi como de la informacion relacionada con los
Servicios;

asegurard que los Hidrocarburos descubiertos en el Area Contractual no se
derramen o desperdicien en cualquier otra forma;
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evitara el dafio a los estratos y formaciones que contengan Hidrocarburos y a
los mantos que contengan depésitos de agua, conforme a la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria;

mantendra informados al Grupo Directivo y a PEP sobre el desarrollo de los
Servicios durante la vigencia del Contrato, mediante los informes previstos
en el Contrato o cualquier otro informe que resulte apropiado;

empleara personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta, de
acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria;

proveera a los representantes de PEP las facilidades necesarias para el
ejercicio de sus derechos bajo este Contrato;

adoptarda y se asegurarda que sus Subcontratistas adopten medidas
apropiadas, ajustandose al sistema de gestion de seguridad, salud y
proteccion ambiental contemplado en el Plan de Desarrollo, para proteger,
conforme a las Leyes Aplicables, la vida, el derecho de propiedad,
sembradios, cosechas, pesca, flora y fauna silvestre, vestigios arqueolégicos
y otros derechos vinculados a la proteccién social y del medio ambiente;

comunicara inmediatamente a PEP de cualesquiera procedimientos
judiciales o administrativos en que se vea envuelto en relacion con el
Contrato o con los Servicios;

tomara las medidas pertinentes en las situaciones de emergencia y de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo explosiones, reventones, fugas u otros
incidentes que causen o pudieran causar dafio al ambiente o presenten o
puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con
el fin de mitigar sus efectos, y reportara a PEP, con el detalle apropiado, la
situacién de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

tomara las medidas pertinentes para prevenir o mitigar pérdidas o dafios y
remediar cualquier dafio causado por los Servicios;

entregara a PEP, cada afo, un informe de reservas que contenga la memoria
de calculo de las reservas probadas, probables y posibles de Hidrocarburos
existentes en el Area Contractual, y que considerara los costos de inversion y
operacion para su desarrollo; tal informe de reservas debera ser preparado
por cuenta del Contratista conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes
de la Industria, y estar certificado por una empresa independiente, de
capacidad y prestigio internacionalmente reconocido en el ramo, propuesta
por el Contratista y aprobada por PEP; y

entregara a PEP, al menos cada dos afios, un informe de, las condiciones
ambientales y de las comunidades ubicadas o cercanas al Area Contractual;
dicho informe debera ser preparado por una empresa o institucion
independiente, de capacidad y prestigio en el ramo, previamente autorizada
por PEP.
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14.2. Responsabilidad ambiental del Contratista. El Contratista serd el Unico
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstos por las Leyes Aplicables, la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria y las autorizaciones emitidas por las
autoridades ambientales, asi como de los dafios o afectaciones que cause al
medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles o
lubricantes que se empleen o estén en su posesién o bajo control del Contratista
para la prestacién de los Servicios; por lo que el Contratista sera responsable de
su remediacion, restauracién y compensacion de reclamos que se originen hasta
donde sea necesario, y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las
medidas que impongan las autoridades ambientales, asi como a realizar de
manera inmediata las acciones necesarias para la remediacion vy
descontaminacién que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a
terceros y frente a las autoridades competentes. Sin perjuicio de la responsabilidad
ambiental del Contratista, PEP podra establecer los controles y las medidas de
supervision que considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las
obligaciones del Contratista en materia ambiental. Conforme a esta Clausula 14.2 y
las Leyes Aplicables, el Contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) realizar los Servicios preservando y conservando el medio ambiente, sin
causar dafio a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las Leyes
Aplicables;

b) elaborar una estrategia y programas ambientales, y contar con sistemas de
seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad del
personal y las instalaciones. La estrategia, programas y sistemas seran
presentados al Grupo Directivo para su revision como parte de los
Programas de Trabaijo;

c) realizar, con la periodicidad que las Leyes Aplicables indiquen o cuando las
Partes asi lo consideren necesario, todos los estudios ambientales
requeridos y obtener, renovar y mantener todas las autorizaciones
ambientales para la realizaciéon de los Servicios, de conformidad con las
Leyes Aplicables;

d) cumplir con los términos de todas las autorizaciones ambientales y mantener
el Area Contractual en las mejores condiciones que permitan un desarrollo
sustentable, de conformidad con las Leyes Aplicables;

e) emplear personal calificado, equipos, maquinaria, Materiales, procedimientos
operacionales y en general las mas actualizadas tecnologias que cumplan
con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, aplicando el
principio de la prevencién o precaucién, preservacion de la diversidad ?
bioldgica, de los recursos naturales y la preservacion de la seguridad y salud
de la poblacién y de su personal;

f)  colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales,
encargados del cuidado del medio ambiente; y

oo O
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g) como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Area
Contractual que esté siendo abandonada, y sera responsable por todas las

obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado de los
Servicios.

Asimismo, el Contratista serd responsable de que sus Subcontratistas cumplan
con todas las obligaciones, compromisos y condiciones ambientales previstas en
las Leyes Aplicables, la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y los
permisos ambientales, asi como que sean responsables de los dafios que causen
al medio ambiente por la ejecucion de actividades a su cargo.

14.3. Responsabilidad ambiental de PEP y derechos a indemnizacién.
Considerando el caracter de operador de PEP y que todos los Hidrocarburos
Producidos son propiedad de éste, PEP serd responsable por dafios o
afectaciones causados al medio ambiente y dafios causados a terceros por
cualquier contaminacién por Hidrocarburos, por lo que serd responsable de su
correspondiente remediacion, restauracion y compensacion de reclamos que se
originen y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas que
impongan las autoridades ambientales, asi como a realizar de manera inmediata
las acciones necesarias para la remediacion y descontaminacién que
correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros vy frente a las
autoridades competentes. No obstante lo anterior, en caso de que los dafios
causados al medio ambiente de conformidad con lo estipulado en esta Clausula 14
sean consecuencia de actos ilicitos cometidos por el Contratista, PEP repetira en
contra del Contratista por todo lo que haya tenido que pagar PEP como
consecuencia de los dafios ocasionados por el actuar ilicito del Contratista, en
términos de lo dispuesto en el articulo 1910 del Cédigo Civil Federal, mediante
indemnizacion a PEP en términos de la Clausula 24.

PEP sera responsable de los dafios causados al medio ambiente y a terceros
previos a la Fecha Efectiva en el Area Contractual, segun sean determinadas por
las Partes durante la transicién a que se refiere la Clausula. 5.1, y por lo indicado
en el estudio ambiental inicial, el cual debera ser elaborado por un tercero
especializado propuesto por el Contratista y aprobado por PEP; el costo del
estudio sera considerado como Gasto Elegible. Con base en las conclusiones del
estudio ambiental inicial, PEP tendra, en su caso, la obligacién de restaurar
cualquier parte del Area Contractual en la medida, forma y en la oportunidad
requerida por las Leyes Aplicables y la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria, y sera responsable por el Abandono de todos los activos que no hayan
sido transferidos a la responsabilidad del Contratista durante la transicién a que se
refiere la Clausula 5.1. Asimismo, PEP sera responsable de los dafios causados al
medio ambiente y a terceros que, no habiendo sido identificadas en el estudio
ambiental inicial a que se refiere este parrafo, se demuestre fehacientemente que
son responsabilidades ambientales de PEP previas a la Fecha Efectiva, por lo que
PEP mantendra libre al Contratista de cualquiera de estas reclamaciones.

A // Q,_
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14.4. Obligaciones adicionales de PEP. Ademas de sus otras obligaciones
estipuladas en este Contrato, PEP tendra las siguientes obligaciones:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

suministrar al Contratista la informacién y datos que PEP tenga disponibles
respecto al Area Contractual que sea necesaria para la ejecucion de los
Servicios y con la que el Contratista no cuente;

poner a disposicion del Contratista el Area Contractual para los efectos del
Contrato;

coordinar eficientemente, con base en los Programas de Trabajo aprobados,
las actividades que deba realizar el personal del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la Republica Mexicana, contratado por PEP;

obtener oportunamente los permisos que se indican como responsabilidad de
PEP en el Anexo 9;

cooperar, a solicitud del Contratista, en la obtenciéon de los permisos de
acceso y de ocupacion superficial, derechos de paso y servidumbres
requeridos para los Servicios, haciendo su mejor esfuerzo y hasta donde
sean actos que se encuentren razonablemente bajo su control;

cooperar con el Contratista, a requerimiento de éste, en las gestiones
administrativas que tenga que efectuar en relacion con los Servicios ante las
autoridades gubernamentales mexicanas. En tal caso, el Contratista asumira
todos los gastos en que incurra PEP, quien no serd responsable de los
resultados obtenidos en dichas gestiones administrativas;

recibir, a su propio riesgo y como le sea posible, con independencia de la
infraestructura que en su caso tenga disponible, los Hidrocarburos Netos en
los Puntos de Mediciéon o en cualquier otra instalacion designada para tal
efecto, considerando lo estipulado en la Clausula 12.2;

sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 14.4(g), construir, instalar y
operar, directamente o a través del Contratista, conforme a la Clausula 9.2, o
a través de terceros, oportuna y eficientemente las Instalaciones Después del
Punto de Medicion, sin obstaculizar las actividades que el Contratista realice
con base en su derecho de ejecutar en exclusiva los Servicios en el Area
Contractual; y

abstenerse de realizar cualquier actividad que implique la duplicidad de los
Servicios, directamente o a través de terceros, asi como de obstaculizar las
actividades que el Contratista realice con base en su derecho de realizar
todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del Contrato; y

ser responsable por las consecuencias que hubieren surgido por sus
operaciones en el Area Contractual, previas a la Fecha Efectiva, seglin sean
determinadas con base en un estudio ambiental inicial que se elabore
durante la transicion a que se refiere la Clausula 5.1 o, en su caso, durante
los tres (3) meses a que se refiere el Ultimo parrafo de la Clausula 5.2. Las
conclusiones del estudio ambiental inicial seran consideradas como
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condiciones preexistentes, por lo que, en su caso, PEP tendra la obligacion
de restaurar o indemnizar a los terceros afectados en la medida, forma y
oportunidad requerida por las Leyes Aplicables y la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria.

14.5. Derechos adicionales de PEP. Ademas de sus otros derechos previstos por el
Contrato, PEP tendra:

a) el derecho a tener acceso libre al Area Contractual y al lugar donde estén
siendo realizados los Servicios, asi como a cualquier instalacién para la
realizacion de los Servicios (incluyendo las Instalaciones Principales e
Instalaciones de Entrega). EI mismo acceso debera ser concedido a
cualquier autoridad gubernamental mexicana. En todo caso, debera cumplir
con las normas de seguridad aplicables y procurar no interferir en las
actividades del Contratista;

b) el derecho de designar a sus representantes para aprobar las distintas
propuestas del Contratista sometidas a su consideracién en términos del
presente Contrato y para supervisar al Contratista. Dichas designaciones se
haran del conocimiento del Contratista en términos de la Clausula 31; y

c) el derecho de inspeccionar y supervisar todos los Servicios prestados por el
Contratista.

14.6. Derechos adicionales del Contratista. Ademas de sus otros derechos
previstos en el Contrato, el Contratista tendra el derecho de:

a) presentar a PEP, si asi lo desea, propuestas para la construccion,
terminacion y operacion de las Instalaciones Después del Punto de Medicion,
en el entendido de que este derecho no debe considerarse como un derecho
exclusivo o un derecho de preferencia o del tanto. PEP se reserva el derecho
de rechazar cualquier propuesta del Contratista si asi lo considera
conveniente a sus intereses, ya sea porque desea construir directamente o a
través de un tercero las Instalaciones Después del Punto de Medicién o por
cualquier otro motivo;

b) utilizar el Contrato para demostrar, ante las instancias que juzgue
necesarias, su derecho de ejecutar los Servicios y de recibir la
Remuneracion, e informar a dichas instancias en la forma que estime
pertinente sobre dicho derecho e interés econémico del Contrato. El
Contratista podra reportar sus derechos en el Contrato de conformidad con
principios de contabilidad, de informacion financiera o normativa de
mercados de valores que le fueren aplicables. Asimismo, tendra el derecho
de acceder a cualquier mercado o persona con el propdsito de adquirir

financiamiento.
//D
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Clausula 15
Disposicion de la produccion

15.1. Hidrocarburos de Insumo. E| Contratista podra utilizar Hidrocarburos
Producidos para la ejecucién de los Servicios como combustible, reciclamiento,
inyeccion o bombeo neumatico, sin costo alguno y hasta por los niveles
autorizados por PEP. El Contratista no podra quemar ni ventear el Gas, excepto en
el rango autorizado por PEP o en la medida en que sea necesario para prevenir o
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos previstos en las Leyes
Aplicables. En caso de que el volumen de los Hidrocarburos de Insumo exceda el
nivel autorizado por PEP, el valor comercial de dicho volumen excedente, segun lo
determine PEP, sera descontado de la Remuneracion.

15.2. Entrega. Los Hidrocarburos Netos seran entregados a PEP y seran medidos y
analizados en los Puntos de Medicion. Si, por cualquier razén, PEP no puede
recibir el Gas Asociado, entonces el Contratista debera reinyectarlo al yacimiento,
o se dispondra de él de la forma que determine PEP de conformidad con las Leyes
Aplicables, en el entendido de que el Gas Asociado reinyectado no sera tomado en
cuenta para el calculo de la Remuneracion.

15.3. Gas no asociado. El Contratista ejecutara los Servicios relacionados con el
manejo y cumplimiento de las especificaciones de calidad del Gas no asociado,
hasta los Puntos de Medicion. Siempre que el Contratista haya realizado los
Servicios relativos al Gas no asociado, aun si PEP no recibe dicho Gas no
asociado, el volumen q sefialado en el Anexo 3 incluira el volumen de produccién
de tal Gas no asociado considerado en el Programa de Trabajo aprobado.

15.4. Otros productos o servicios. Si como resultado de la ejecucion de los
Servicios, se identifican oportunidades comerciales que benefician a ambas Partes,
como por ejemplo, produccién de biéxido de carbono (CO,), tratamiento de agua
residual, aprovechamiento de gases de emisién, entre otros, las Partes acordaran
los términos y condiciones correspondientes. Tales acuerdos seran consistentes
con los términos del Contrato.

Clausula 16
Remuneracion

16.1. Derechos exclusivos de PEP. PEP tendra en todo momento la propiedad de \
los Hidrocarburos y el derecho exclusivo de comercializaciéon de los Hidrocarburos
y hara suyos todos los ingresos provenientes de dicha comercializacién. Queda
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entendido que los derechos del Contratista en ningdn momento incluiran el
derecho a una participacion sobre la produccién, ni derechos sobre los beneficios
economicos que resulten de la explotacién, comercializacion o disposicion de los
Hidrocarburos por parte de PEP.

16.2. Condicién de la Remuneracién. Sujeto a la condicién suspensiva de que el
Contratista entregue Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicién, PEP pagara
al Contratista la Remuneracién correspondiente a cada mes, calculada de
conformidad con el Anexo 3.

16.3. Remuneracién unica. Queda expresamente convenido y aceptado por las
Partes que (i) la Remuneracion constituye la Unica obligaciéon de pago a ser
efectuado por PEP con motivo de la ejecucion de los Servicios; y (i) PEP no
garantiza en forma alguna ni (a) la rentabilidad del Contrato para el Contratista, ni
(b) que el Contratista recuperard todos los Gastos en que incurra en el
cumplimiento de sus obligaciones. Queda convenido y aceptado, también, que
PEP solamente tendra la obligacion de realizar el pago a que se refiere esta
clausula en la medida en que se cumpla con la condicién suspensiva de que el
Contratista entregue a PEP, en los Puntos de Medicion, los Hidrocarburos Netos
extraidos del Area Contractual.

16.4. Forma de pado. A partir de que el Contratista inicie la entrega de
Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicion, el Contratista debera presentar a
PEP, dentro de los seis (6) Dias Habiles siguientes a la terminacién de cada mes,
la facturacién por los Servicios ejecutados durante el mes anterior y cuyas
cantidades seran calculadas conforme al Anexo 3. Adicionalmente, el Contratista
debera entregar a PEP la documentacién que se requiera conforme a los
Procedimientos de Registro Financiero. PEP contard con un plazo no mayor de
quince (15) Dias Habiles siguientes a la recepcion de una factura para revisarla y,
en su caso, autorizarla. Si PEP objeta algin monto de una factura, procedera a
pagar al Contratista los montos con los que se encuentre conforme y suspendera
el pago de los montos objetados hasta que dicha situacion sea debidamente
resuelta por las Partes. PEP pagara al Contratista las cantidades aprobadas en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la
factura haya sido recibida. PEP efectuara todos los pagos previstos en este
Contrato a través de depdsito bancario, a eleccién del Contratista, (a) en Délares
mediante transferencia electrénica a la cuenta bancaria registrada fuera del
territorio mexicano; o (b) si la cuenta se encuentra radicada en México, el pago
sera hecho en moneda nacional, al tipo de cambio para solventar obligaciones en
moneda extranjera publicado por el Banco de México que sea aplicable al dia del
pago. En caso de que cualquier pago conforme al Contrato sea pagadero en un dia g\
que no sea un Dia Habil, dicho pago sera efectuado en el siguiente Dia Habil.

St
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16.5. Intereses moratorios. Cualquier Remuneracién exigible en términos de la
Clausula 16.4 vencida y no pagada por PEP devengara intereses exigibles a la
vista, por cada dia desde, e incluyendo, la fecha en que dicha obligacién de pago
hubiera vencido hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa LIBOR mas ciento
cincuenta (150) puntos base, previa solicitud del Contratista.

Clausula 17
Garantias

17.1. Garantia Corporativa. Simultaneamente con la celebraciéon del Contrato, el
Contratista entrega a PEP la Garantia Corporativa debidamente suscrita por su
Garante. La Garantia Corporativa sera emitida de acuerdo con el modelo del
Anexo 2, con la cobertura y en los términos, montos y duracién estipulados en
dicho Anexo 2. Queda entendido que Gnicamente podran actuar como Garantes
las Compariias Relacionadas o la empresa matriz en dltima instancia de la
Compaiiia Lider, segun sea el caso, siempre que cuenten con la capacidad técnica
y financiera requerida en las Bases de Licitacion. La Garante podra demostrar la
capacidad tecnica a través de las capacidades de cualquiera de sus Compaifiias
Relacionadas. Asimismo, queda entendido que Gnicamente podran actuar como
Garantes aquellas Compaiiias Relacionadas de la Compaiiia Lider que: (i) sea la
empresa matriz en Ultima instancia de la Compaidia Lider, o (ii) controlen a la
Companiia Lider, o (i) sean controladas directamente por las Compariias
Relacionadas que controlen a la Comparfia Lider, o (iv) sean controladas
directamente por la empresa matriz en ultima instancia de la Compaiiia Lider.

17.2. Garantias de Cumplimiento.

a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato durante el
Periodo Inicial, el Contratista entrega a PEP, simultdneamente a la firma del
Contrato: (i) una carta de crédito standby a favor de PEP, emitida o
confirmada por un banco autorizado para operar en México, por un monto
de Noventa y Tres Millones Quinientos Doce Mil Trescientos Délares
(USD $93,512,300.00); o (i) una fianza a favor de PEP, emitida o
confirmada por una empresa afianzadora autorizada para operar en México,
por un monto de Noventa y Tres Millones Quinientos Doce Mil
Trescientos Délares (USD $93,512,300.00). Dicha Garantia de
Cumplimiento debera estar vigente por la duracién del Periodo Inicial.

b) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato durante el
Periodo de Desarrollo, el Contratista debera entregar a PEP, a més tardar
quince (15) dias después de que PEP apruebe cada Programa de Trabajo: (i) \
una carta de crédito standby a favor de PEP, con vigencia equivalente al Afio
Contractual mas noventa (90) dias, emitida o confirmada, modificada o
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reemplazada por un banco autorizado para operar en México; o (i) una
fianza con vigencia equivalente al Afio Contractual, emitida a favor de PEP
por una empresa afianzadora autorizada para operar en México. Dichas
Garantias de Cumplimiento seran de acuerdo con la forma y contenido del
modelo que proporcione PEP, y garantizar el monto equivalente al cien por
ciento (100%) de la Obligacién de Trabajo correspondiente al afio al que se
refiera el Programa de Trabajo. En el caso de terminacién del Contrato por
cualquier causa, la carta de crédito standby o fianza, segun sea el caso,
debera permanecer vigente durante los doce (12) meses siguientes a la
fecha del finiquito.

17.3. Reduccién del monto. A solicitud del Contratista, pero en no mas tres (3)
ocasiones en un afio, se podra reducir el monto de cada Garantia de Cumplimiento
en proporcion al cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.

17.4. Reconocimiento y acuerdo del Contratista. E| Contratista manifiesta:

En el caso de que la Garantia de cumplimiento sea a través de carta de crédito:

a) Su voluntad, en caso de que existan créditos a su favor contra PEP, de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacién sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que, en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se
hagan efectivas las Garantias otorgadas, asi como cualquier otro saldo a
favor de PEP.

b)  Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que
deriven del Contrato se haran efectivas, parcial o totalmente, las Garantias.

c) Que reconoce que las Garantias de Cumplimiento seran pagadas ante el
incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculacién
de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepcion de pago
distinta a aquella que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio
documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepciéon que pudiese
eventualmente sefialarse como conexa careceria de eficacia para desvirtuar
la legitimidad de la gestion de cobro.

En el caso de que la Garantia de Cumplimiento sea a través de fianza:

a) Su voluntad, en caso de que existan créditos a su favor contra PEP, de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacion sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que, en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se
hagan efectivas las Garantias otorgadas, asi como cualquier otro saldo a
favor de PEP.

b) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del
Contrato permanezca vigente durante la substanciacién de todos los

223 N




_ Contrato No. 424103813
Area Contractual Miquetla

procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales, que se
interpongan con relacion al Contrato, hasta que sea dictada, por parte de la
autoridad o tribunal competente, resolucion definitiva que cause ejecutoria.

c) Su conformidad para que la institucién de fianzas entere el pago de Ia
cantidad reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso, la
indemnizacién por mora que derive del articulo 95 bis de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre sub judice,
en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal
arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspension de su ejecucion, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio
contencioso, o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo o ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institucion de
fianzas haya pagado la cantidad reclamada, PEP devolvera a la afianzadora
la cantidad pagada en un plazo maximo de noventa (90) Dias Habiles
contados a partir de que la resolucion favorable al fiado haya causado
ejecutoria.

d) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en
la inteligencia que la conformidad para la liberacién deberad ser otorgada
mediante el acta administrativa suscrita por PEP que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones del Contrato, o bien, con el finiquito, y en caso de
existir saldos, la constancia de liquidacién de los mismos.

e) Su conformidad en que la reclamaciéon que se presente ante la afianzadora
por incumplimiento de Contrato quedara integrada con la siguiente
documentacién:

1. Reclamacion por escrito a la institucion de fianzas.

2. Copia de la pdliza de fianza y, en su caso, sus documentos
modificatorios.

3. Copia del Contrato garantizado y, en su caso, sus convenios
modificatorios.

Copia del documento de notificacién al fiado de su incumplimiento.
En su caso, la rescision del Contrato y su notificacion.

En su caso, documento de terminacion anticipada y su notificacion.
Copia del finiquito, y en su caso, su notificacion.

Importe reclamado.

ol &

17.5. Causas de ejecucién. PEP tendra el derecho de hacer efectivas las Garantias
de Cumplimiento y la Garantia Corporativa para cubrir proporcionalmente el
incumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato, quedando
expresamente pactado que no existe prelacion alguna para la ejecucion de las
Garantias. Ademas de cubrir los incumplimientos, PEP podra hacer efectivas las
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Garantias de Cumplimiento y la Garantia Corporativa para cobrar: (i) dafios y
Perjuicios; (i) reembolsos de sumas pagadas por PEP en exceso, asi como
cualquier otra obligacién de pago o cantidad debida por el Contratista a PEP por
cualquier concepto en relacion con el Contrato; y (iii) indemnizaciones debidas por
el Contratista a PEP de conformidad con el Contrato.

Clausula 18
Abandono

18.1. Obligacién de Abandono. El Contratista estara obligado a llevar a cabo todas
las operaciones relacionadas con el Abandono en el Area Contractual, de
conformidad con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y con las
Leyes Aplicables. Asimismo, al final de la vida util de Pozos, instalaciones,
Materiales y equipos, el Contratista debera realizar un dictamen técnico que
sustente la conveniencia del Abandono. El Contratista sera plenamente
responsable de todos los Gastos de Abandono, independientemente de que
existan o no fondos suficientes para el Abandono en la Cuenta de Abandono.

18.2. Sobrevivencia de las obligaciones de Abandono. La responsabilidad del
Contratista por las operaciones de Abandono que sean atribuibles a actividades del
Contratista antes de la terminacion del Contrato, sobrevivira por diez (10) afios
posteriores a la terminacion del Contrato, independientemente de la causa de
terminacién.

18.3. Abandono después del Periodo Inicial. Si el Contratista no entrega la
Comunicacion de Continuacién de conformidad con el Contrato, el Contratista
estara obligado a realizar, a su propio costo, las operaciones de Abandono en el
Area Contractual, conforme a las instrucciones de PEP.

18.4. Requisitos del programa de Abandono. Si el Contratista entrega la
Comunicacion de Continuacion, el Plan de Desarrollo y cada Programa de Trabajo
y Presupuesto presentados para la aprobacion de PEP deberan contener un
capitulo relacionado al Abandono. Este capitulo debera cubrir todas las actividades
necesarias y los Gastos estimados de las mismas para el taponamiento de Pozos,
limpieza, retorno del Area Contractual a su estado natural, desmantelamiento de
instalaciones, movilizacién de maquinaria y equipo, y la entrega ordenada y libre
de escombros y desperdicios del Area Contractual, de conformidad con la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables.

18.5. Plan_de Abandono y Recuperacién. Al final de la vida util de los Pozos,
instalaciones, y demas Materiales, o al menos treinta y seis (36) meses antes de
que venza el plazo del Contrato, lo que suceda primero, el Contratista debera
entregar a PEP, para su/gprobaci()n, un plan detallado de abandono y
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recuperacion y un presupuesto estimado (el “Plan de Abandono y Recuperacion”).
Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a haber recibido el Plan de Abandono y
Recuperacioén, PEP aprobard o comunicara al Contratista cualesquier cambios
requeridos a dicho plan. En caso de que PEP requiera cambios al Plan de
Abandono y Recuperacién, el Contratista debera realizar los mismos y entregara a
PEP, para su aprobacién, un nuevo Plan de Abandono y Recuperacién. El
Contratista no realizara actividad alguna bajo dicho plan hasta que el mismo haya
sido aprobado por PEP. Una vez que el Plan de Abandono y Recuperacion sea
aprobado por PEP, el Contratista debera realizar las actividades sefaladas en el
mismo, y para ello tendra el derecho de disponer de los fondos que sean
necesarios de la Cuenta de Abandono. En caso de que los fondos de la Cuenta de
Abandono no sean suficientes para cubrir todos los Gastos de Abandono, el
Contratista sera el nico responsable de cubrir el balance. Queda entendido que el
Contratista podra proponer a PEP, en cualquier momento y como parte de un
Programa de Trabajo, el Abandono de cualquier Pozo, instalacién o Material.,

18.6. Comunicacién de Abandono. Antes del Abandono de cualquier Pozo,
instalacion o Material, el Contratista debera comunicarlo a PEP con cuando menos
quince (15) dias de anticipacion, salvo que: (i) dicha actividad esté ya prevista en
un Programa de Trabajo aprobado por PEP; (i) dicha actividad esté ya prevista en
el Plan de Abandono y Recuperacion; o (iii) cuando la perforaciéon de un Pozo
resulte en un Pozo no productor.

18.7. Cuenta de Abandono. Si el Contratista entrega la Comunicacion de
Continuacion, el Contratista debera crear una cuenta de Abandono (la “Cuenta de
Abandono”) de cualquiera de las maneras siguientes, a su eleccion:

a) abrir una cuenta de depésito en garantia que devengara intereses segin los
términos que sean acordados por las Partes en Grupo Directivo, la cual
estara bajo el control conjunto de PEP y el Contratista, en un banco de
buena reputacién internacional que sera acordado por el Contratista y PEP; o

b) entregar a PEP una carta de crédito stand by para el fondeo de las
obligaciones de Abandono.

Las Partes acuerdan que el objeto de la Cuenta de Abandono es crear una
reserva para fondear las actividades de Abandono en el Area Contractual. Las
Partes no podran hacer uso de los fondos de la Cuenta de Abandono para
cualquier otro propésito que no sea llevar a cabo las actividades de Abandono en
el Area Contractual, ni tendran derecho a dar en garantia, ceder o disponer de
cualquier otra forma de la Cuenta de Abandono. &
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La cuota de Abandono o, en su caso, el monto de la carta de crédito stand by
seran calculados de conformidad con lo estipulado en esta Clausula 18 y en el
numeral correspondiente del Anexo 10.

18.8. Fondeo de la Cuenta de Abandono. En su caso, el Contratista depositara en
la Cuenta de Abandono una cantidad que sera determinada conforme al Anexo 10,
con base en estudios técnicos y considerando una estimacion de la relacién entre
los costos de Abandono y los pagos de PEP al Contratista de conformidad con el
Contrato; dicha estimacién podra ser revisada anualmente y sera considerada en
la elaboracion del siguiente Presupuesto. Los depésitos realizados por el
Contratista a la Cuenta de Abandono seran considerados como Gastos Elegibles.
El Contratista transferira a PEP, a la terminacion del Contrato por cualquier causa,
el saldo remanente en la Cuenta de Abandono.

18.9. Fondos insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir, a su sola
costa, con los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos
suficientes en la Cuenta de Abandono o de que los recursos necesarios sean
cubiertos por la carta de crédito standby otorgada conforme a la Clausula 18.7, por
lo que en el caso de que no existan fondos suficientes en la Cuenta de Abandono o
que los recursos de la mencionada carta de crédito standby sean insuficientes, el
Contratista debera depositar en la Cuenta de Abandono o incrementar la carta de
mencionada crédito standby para cubrir los recursos que se requieran. Con
independencia de la Cuenta de Abandono o de los montos cubiertos por la
mencionada carta de crédito standby, la responsabilidad del Contratista respecto al
Abandono se extendera por diez (10) afos posteriores a la terminacién del
Contrato por cualquier causa.

18.10. Sustitucién por PEP. Antes de la terminaciéon del Contrato por cualquier
motivo, el Grupo Directivo acordara las condiciones para el Abandono (en caso de
terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, dicho acuerdo ocurrira previo
al periodo de treinta y seis (36) meses a que se refiere la Clausula 18.5). Para tal
efecto, PEP podra solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo ciertas
operaciones de Abandono especificas con respecto a determinadas instalaciones
(incluyendo Pozos); en dicho caso, el Contratista debera transferir a PEP las
instalaciones en buen estado de funcionamiento, y a partir de ese momento el
Contratista sera considerado relevado de cualquier futura obligacién en relacion
con el Abandono de tales instalaciones. Queda entendido que el Abandono de las
instalaciones (incluyendo Pozos) existentes antes de la Fecha Efectiva para las
que PEP no haya solicitado que el Contratista se abstenga de Abandonar, se hara
conforme al Programa de Abandono y Recuperacion que presente el Contratista

conforme a la Clausula 18.5.
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Clausula 19
Responsabilidad laboral, Subcontratistas, grado de integracion
nacional, formacion de capital humano, desarrollo sustentable e
importaciones

19.1. Responsabilidad laboral del Contratista. EI Contratista, como patrén de sus
trabajadores y demas personas que le presten un servicio o trabajo personal
subordinado, tendré responsabilidad exclusiva e independiente respecto a éstos, y
sera el Unico responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales o
patronales que provengan o emanen de las Leyes Aplicables. No existira relacion
laboral entre PEP y el personal del Contratista o de terceros con quienes el
Contratista tenga relacion. No operara la intermediacién patronal en términos del
articulo 13 y demas aplicables de la Ley Federal del Trabajo ni se ubicara en el
supuesto previsto en el segundo parrafo del articulo 10 de la Ley Federal del
Trabajo. El Contratista reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios
suficientes para cumplir las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus
trabajadores.

El Contratista quedara obligado a sacar a PEP en paz y a salvo de cualquier
reclamacion o demanda hecha por sus trabajadores y demas personas que le
presten un servicio o trabajo personal subordinado.

19.2. Responsabilidad laboral de PEP. PEP sera responsable ante su personal,
perteneciente o no al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica
Mexicana, del cumplimiento de sus obligaciones laborales o patronales que
provengan o emanen de las Leyes Aplicables, de los contratos individuales o del
Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre Petréleos Mexicanos, por si
y en representacion de sus Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana.

19.3. Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica
Mexicana. El personal de operacion y mantenimiento sindicalizado que se
encuentre adscrito al Area Contractual a la fecha de firma del Contrato, continuara
laborando en la misma. La responsabilidad laboral respecto de dicho personal
seguira siendo de PEP, quien, con base en el correspondiente Programa de
Trabajo, debera coordinar las actividades que en el Area Contractual realice su
personal.

PEP sera el unico responsable de responder de cualquier accion, reclamo, juicio,
pérdida, dafos, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos relacionados con u
ocasionados por su personal perteneciente al Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la Republica Mexicana adscrito al Area Contractual. Asimismo,
mantendra al Contratista libre de cualquier responsabilidad que surja en relacion
con dicho personal.
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19.4. Formacion de capital humano de PEP. El Contratista conviene, con base en
la presente Clausula que, en relacién con los Servicios, capacitara a personal de
PEP, incluyendo personal sindicalizado, para su aprovechamiento en las labores
que desemperie en PEP. Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada
Programa de Trabajo, el Contratista presentara a PEP, para su aprobacion, el
programa anual de formacién de capital humano de PEP aplicable durante el
siguiente afo. El presupuesto anual designado para estos programas de formacién
de capital humano no deberd ser menor de cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del Presupuesto total incurrido por el Contratista para la realizacion de los
Servicios durante el afio de que se trate. El Contratista podra, previa autorizacion
de PEP, ejercer todo o parte del valor correspondiente al programa de formacion
de capital humano de un afo durante dicho afio o el siguiente, queda entendido
que lo previsto en esta oracion no limita la obligacién de llevar a cabo el programa
de formacién de capital humano correspondiente al siguiente afio.

Los Gastos incurridos por el Contratista en relacién con dichos programas de
formacion de capital humano seran considerados Gastos Elegibles. El programa
de formacién de capital humano podra referirse a entrenamiento, educacién formal
o comisiones de trabajo al personal de PEP, transferencia de tecnologia,
colaboracién con instituciones de investigacion o educacion superior, e
investigacion y desarrollo conjunto, y considerara temas de tecnologia de punta,
entre otros, relativos a yacimientos de baja permeabilidad y baja presién, asi como
la planeacién y gerenciamiento de proyectos, entre otros. El programa de
formacién de capital humano debera incluir un capitulo referente a la formacion de
capital humano para personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
Republica Mexicana.

Cuando la formacién de capital humano resulte en la creacién de Tecnologia del
Contrato, se estara a lo estipulado en la Clausula 29.2.

19.5. Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho de utilizar Subcontratistas para
la realizacion de cualquier tipo de actividades; queda entendido que el Contratista
no podra subcontratar la direccion y control de las actividades. El Contratista sera
responsable de que los Subcontratistas cumplan, en la ejecucidon de sus
actividades, con las estipulaciones aplicables del Contrato y con las Leyes
Aplicables. No obstante cualquier subcontratacion, el Contratista continuara siendo
responsable frente a PEP, en todo momento, del cumplimiento de las obligaciones
que adquiera ante PEP por el Contrato; por lo tanto, el Contratista se obliga a dejar
libre y a salvo a PEP de cualquier demanda o reclamacién de cualquier tipo,
incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por
la ejecucion de actividades relacionadas con el Contrato. Queda entendido que la
subcontratacion en ningin momento implica que un Subcontratista sustituye al
Contratista. Para la subcontratacion, seran aplicables los lineamientos del Anexo

11.
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De considerarlo conveniente, el Grupo Directivo y el grupo técnico correspondiente
podran conocer de cualquier subcontratacion.

19.6. Transferencia de tecnologia, investigacion y desarrollo. EI Contratista en
relacion con los Servicios, realizara investigacion y desarrollo tecnolégico y le
transferira a personal de PEP tecnologia para su aprovechamiento en las labores
que desempeiie en PEP. Con el propésito de dar cumplimiento a lo anterior,
durante la vigencia del Contrato, como parte de cada Programa de Trabajo, el
Contratista deber4 presentar a PEP, para su aprobacion, un capitulo relativo a
transferencia de tecnologia, incluyendo tecnologia de punta, colaboracién con
institutos de investigacién o educacién superior, investigacién y desarrollo
tecnolégico, asi como informes regulares en estas materias. En todo momento, el
personal técnico del Contratista fomentara la investigacion y desarrollo tecnologico
y la transferencia de tecnologia de punta a personal de PEP, y PEP podra
aprovechar cualquier conocimiento adquirido por su personal en este o en
cualquier otro proyecto.

Cuando la transferencia de tecnologia resulte en la creacién de Tecnologia del
Contrato, se estara a lo estipulado en la Clausula 29.2.

19.7. Grado de integracién nacional. El Contratista dara preferencia a los bienes y
servicios producidos en México. El grado de integracién nacional se calculara con
base en el valor agregado nacional incorporado o creado en México. El Contratista
debera cumplir con un porcentaje minimo del veinticinco por ciento (25%), el cual
se calculara y programara de acuerdo con lo estipulado en el Anexo 12.

19.8. Desarrollo sustentable. El Contratista implementara un programa de apoyo a
la comunidad y al medio ambiente, que debera contribuir al desarrollo sustentable
que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al Area Contractual. Dicho
programa se debera basar en los lineamientos del Anexo 13. El programa de cada
ano relativo al apoyo a la comunidad y al medio ambiente debera tener un valor
minimo equivalente a uno por ciento (1%) del Presupuesto correspondiente al afio
de que se trate. Los Gastos incurridos por el Contratista en relacion con dichos
programas de apoyo a la comunidad y al medio ambiente seréan considerados
Gastos Elegibles.

El Contratista podra, previa autorizaciéon de PEP, ejercer todo o parte del valor
correspondiente al programa de desarrollo comunitario sustentable de un afio
durante dicho afio o el siguiente. Queda entendido que lo previsto en este parrafo
no limita la obligacion de llevar a cabo el programa de desarrollo comunitario
sustentable correspondiente al siguiente afio.

Los programas seran presentados al Grupo Directivo para su revision como parte &
de los Programas de Trabajo.
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19.9. Importaciones. El Contratista debera realizar todos los tramites de aplicacion
general necesarios para la importacién de Materiales.

Clausula 20
Seguros

20.1. Estipulacién general. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al Contrato son independientes de la contratacion de los
seguros a que se hace referencia en esta Clausula 20 y, en consecuencia, el
alcance de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncion de tales
riesgos no podra reducirse en perjuicio de PEP o de terceros como consecuencia
de la falta de contratacion o la falta de cobertura suficiente de los mencionados
seguros.

20.2. Cobertura de sequro. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a la
realizacion de los Servicios, el Contratista debera obtener y mantener en pleno
vigor y efecto las polizas de seguros que, conforme a las obligaciones adquiridas
bajo este Contrato, estime necesarias, las que la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria requieran o aconsejen, asi como aquellas que las Leyes
Aplicables le impongan. Asimismo, sera responsabilidad del Contratista la
definicion, en las pélizas correspondientes, de los términos y condiciones,
deducibles, limites del aseguramiento y exclusiones.

Clausula 21
Caso Fortuito o Fuerza Mayor; suspension y terminacién anticipada

21.1. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes respondera por el
incumplimiento, suspensién o retraso en la ejecucién de las obligaciones del
Contrato si dicho incumplimiento, suspension o retraso ha sido causado por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor. Salvo por lo previsto en el Contrato, las Partes deberan
continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor cese. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor
debera utilizar sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o corregir los efectos
del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato, Caso Fortuito
o Fuerza Mayor significa cualquier acontecimiento, acto o evento fuera del control
de —o imprevisible por— la Parte obligada a cumplir con la obligacién
correspondiente, o que, en caso de que sea previsible, sea inevitable por dicha
Parte cuando hubiera tomado precauciones tendientes a evitar dicho
acontecimiento, acto o evento que imposibilita el cumplimiento de alguna o todas
las obligaciones derivadas del Contrato en forma temporal o definitiva, siempre y
cuando la Parte que invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor: (i) pruebe la
existencia de tal acontecimiento, acto u evento y la relacién de causa y efecto entre
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el mismo y la obligacién u obligaciones incumplidas; y (ii) no haya dado causa o
contribuido materialmente a él, o aceptado expresamente su responsabilidad.
Sujeto a la satisfaccion de las condiciones estipuladas en los subincisos i) y (i)
anteriores, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira los siguientes actos o eventos:
(a) fenébmenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones y
terremotos; (b) incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello); (c)
guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, disturbios civiles, motines,
insurrecciones, actos delictivos de terceros y sabotajes; (d) cuarentenas y
epidemias; (e) desastres de transportacién, ya sean maritimos, ferroviarios, aéreos
o terrestres; (f) huelgas, disturbios laborales u otras disputas laborales en México
que no sean motivadas por el incumplimiento de algun contrato laboral por parte de
la Parte en retraso o incumplimiento, o auspiciadas por ésta; (g) actos de una
autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o
promovidos por la Parte que invoca, ni sobrevengan como consecuencia de algun
incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato, incluyendo
cualquier cambio en las Leyes Aplicables; y (h) la imposibilidad para alguna de las
Partes de obtener a tiempo y de conformidad con las Leyes Aplicables, a pesar de
sus mejores esfuerzos y de haber realizado todos los pasos bajo su control,
cualquier permiso o licencia bajo su responsabilidad, de acuerdo a lo establecido
en el Contrato, de cualquier autoridad gubernamental, necesaria para permitirle a

la Parte en retraso o incumplimiento cumplir con sus obligaciones de conformidad
con el Contrato.

Adicionalmente, el Contratista podra invocar como supuestos de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor la imposibilidad de tener acceso bajo condiciones razonables a
porciones de terreno que sean propiedad de terceros, siempre que: (i) hubiere
realizado infructuosamente sus mejores esfuerzos, y hubiere realizado todos los
pasos bajo su control y de conformidad con las Leyes Aplicables; (i) dicha falta de
acceso afecte substancialmente la ejecucion de los Servicios o el cumplimiento de
las obligaciones previstas en el Contrato; y (iii) habiendo comunicado por escrito
dicha circunstancia a PEP, PEP haya realizado todos los actos bajo su control sin
poder obtener el instrumento legal necesario para el acceso, en un plazo de seis
(6) meses a partir de la mencionada comunicacion.

Queda expresamente convenido que el Contratista no podréa invocar Caso Fortuito
o Fuerza Mayor por cualquiera de los siguientes eventos: (i) dificultad econémica o
falta de fondos para continuar ejecutando los Servicios; o (i) retraso en la entrega
de Materiales.

Como excepcion a lo previsto en el inciso f) del primer parrafo de esta Clausula
21.1, queda expresamente convenido que PEP no podra invocar Caso Fortuito o
Fuerza Mayor por huelgas o conflictos laborales con el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la Republica Mexicana.

21.2. Comunicacién. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera asi R
comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que no excedera de treinta (30)
dias a partir de la fecha en que hubiere tenido ocimiento de: (a) la presencia del
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evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima que
cese el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las
Partes no realice la comunicacién en el término establecido, perdera su derecho de
invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

21.3. Carga de la prueba. La carga de la prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
correspondera a la Parte que invoque dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

21.4. Suspensién y prérroga de Programa de Trabajo; prérroga del plazo del
Contrato. Si, como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Contratista no
puede cumplir con algiin Programa de Trabajo, el Programa de Trabajo sera
suspendido y prorrogado por un plazo que no exceda el periodo de dicho Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, y sélo en la medida en que el Programa de Trabajo sea
efectivamente afectado. La suspension y prérroga se otorgaran en forma
automatica siempre que se hubiera cumplido con la comunicaciéon en términos de
la Clausula 21.2. EI Contratista también debera comunicar a PEP el cese del Caso
Fortuito o Fuerza Mayor tan pronto como éste cese. La suspension y prérroga de
un Programa de Trabajo por Caso Fortuito o Fuerza Mayor prorrogaré el plazo del
Contrato.

Si, como resultado de una causa distinta a Caso Fortuito o Fuerza Mayor que sea
imputable a PEP, resulta necesario suspender parcial o totalmente un Programa
de Trabajo, el Programa de Trabajo serd suspendido y prorrogado sélo en la
medida en que el Programa de Trabajo sea efectivamente afectado. En este caso
si PEP no puede recibir ciertos volimenes de Hidrocarburos Netos, se considerara
que el Contratista entregé6 a PEP tales volimenes, considerando para su
determinacion, el ultimo dato de medicion disponible. La suspensién y prorroga de
un Programa de Trabajo por el supuesto previsto en este parrafo, prorrogara el
plazo del Contrato.

21.5. Obligaciones no afectadas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Nada de lo
estipulado en esta clausula liberara a las Partes de las obligaciones que por su
naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de
sobrevenir cualquier evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que suspenda el
cumplimiento de cualquier obligacion de las Partes conforme este Contrato, no
suspendera el cumplimiento del resto de las obligaciones y compromisos
contractuales no afectados por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

21.6. Terminacién anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que

un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte la ejecucion de una parte
significativa de los Servicios, y dicha ejecuciéon haya sido suspendida por un
periodo continuo de ciento ochenta (180) dias o mas, cualquiera de las Partes
tendra derecho, ejercitable mediante notificacion dada dentro de los treinta (30
dias siguientes al Ultimo dia del periodo que corresponda, a solicitar la terminacién
del Contrato sin responsabilidad. En todo caso, el periodo de ciento ochenta (180)
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dias a que se refiere este parrafo puede ser ampliado por acuerdo entre las Partes:
En caso de desacuerdo respecto de la terminacion del Contrato, cualquiera de las
Partes podra solicitar la intervencién del Experto Independiente. La terminacion
anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor no dara al Contratista derecho para
reclamar pago alguno distinto a la Remuneracién.

21.7. Situaciones de emergencia. En situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
0 emergencia que requieran accién inmediata, el Contratista debera tomar todas
las acciones adecuadas para controlar la situacién lo mas pronto posible a fin de
preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente, los
Hidrocarburos y los Materiales, e informar inmediatamente a PEP. El Contratista
debera sujetar sus acciones al plan de respuesta a emergencias de PEP. El
Contratista comunicara y consultara prontamente con PEP en relacién con las
acciones tomadas, en el entendido de que en caso de que PEP o cualquier
autoridad competente no esté satisfecho con las acciones tomadas por el
Contratista o lo considere conveniente a sus intereses, PEP podra intervenir
directamente y tomar las acciones que considere convenientes, en cuyo caso, todo
gasto en que incurra PEP sera reembolsado por el Contratista a PEP.

Clausula 22
Rescision, terminacidn y finiquito

22.1. Causas de rescision por parte de PEP. PEP tendra derecho a rescindir
administrativamente este Contrato al Contratista, en caso de que ocurra cualquiera
de los siguientes supuestos:

a) el Contratista incumple con el Programa Inicial o con la Obligacion de
Trabajo;

b) en caso de renuncia, el Contratista no acepte hacer los pagos por los montos
no ejecutados en términos de la Clausula 3.3;

c) despues de emitida la Comunicacion de Continuacién, el Contratista modifica
unilateralmente los aspectos que deban ser aprobados por PEP del Plan de
Desarrollo o los Programas de Trabaijo;

d) el Contratista incumple con las obligaciones ambientales conforme a la
Clausula 14.2 y no indemniza a PEP por tal incumplimiento conforme a la
Clausula 14.3;

e) el Contratista proporciona informacion fraudulenta o niega el acceso a PEP a
la Informacién del Contrato;

f) el Contratista no presenta cualquiera de las Garantias de Cumplimiento o la Q\
Garantia Corporativa, o no actualiza su monto conforme al Contrato, o no las

mantiene en vigor conforme al Contrato;
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el Contratista o Comparias Relacionadas reporta intencionalmente
informacion falsa relacionada con los Gastos Elegibles o de cualquier otra
forma incumple con cualquier obligacién principal contenida en el Anexo 4:

el Contratista o Compariias Relacionadas altera dolosamente las mediciones

0 los medidores o incumple con sus obligaciones principales previstas en la
Clausula 12;

el Contratista o cualquiera de los Garantes se liquida o de cualquier otra
forma cesa su existencia legal o corporativa, sin que algun Contratista o
Garante asuma, con autorizacién de PEP, sus obligaciones bajo el Contrato;

si el Contratista o cualquiera de los Garantes, sin que algtn otro Contratista o
Garante asuma, con autorizacién de PEP, sus obligaciones bajo el Contrato:
(i) cae en insolvencia; o (i) es incapaz de pagar sus deudas al vencimiento
de las mismas; o (iii) solicita o acepta la imposicién de un administrador,
liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos; o (iv) inicia
cualquier procedimiento bajo cualquier legislacion para el reajuste o
diferimiento de sus obligaciones, de cualquier parte de las mismas; o (v)
solicita la quiebra, concurso mercantil, reorganizacion, suspension de pagos,
disoluciéon o liquidacion; o (vi) realiza o permite una cesién general o un
arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;

ocurren cambios en la organizacion del Contratista que tengan como
consecuencia que el Contratista no pueda demostrar, a una solicitud que por
tal motivo realice PEP, que mantiene las capacidades financieras requeridas
por las Bases de Licitacion;

sucede cualquier acontecimiento que bajo la legislacién que sea aplicable al
Contratista 0 a los Garantes tenga un efecto analogo a los acontecimientos
mencionados en el inciso (j) anterior, sin que algun otro Contratista o Garante
asuma, con autorizacién de PEP, sus obligaciones bajo el Contrato;

el Contratista, en caso de ser sociedades extranjeras, o alguno de los
accionistas extranjeros del Contratista invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el Contrato o ejerce algin derecho de inmunidad soberana o
inmunidad de jurisdiccion al que pudiera tener derecho;

cualquiera de las declaraciones del Contratista hechas en la fecha de firma
del Contrato demuestra ser fraudulenta en cualquier aspecto;

cualquiera de las Compafiias Relacionadas incumple con las obligaciones
relativas a la cesién, separacion, disminucién de participaciéon o sufre un
cambio de control, o el Contratista se separa de sus actividades, sin el
consentimiento de PEP, en contravencion a lo previsto en la Clausula 23:

el Contratista, o Compariias Relacionadas es responsable de negligencia
inexcusable que resulte en detrimento significativo a PEP, o de dolo en la
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ejecucion de los Servicios, 0 no asume sus obligaciones de indemnizacion en
términos de la Clausula 24; o

q) el Grupo Directivo asi lo considere, en el evento de que el indicador clave de
desemperio relativo a proteccion ambiental sea menor a uno (1) en mas de
cinco (5) ocasiones.

22.2. Periodo de cura. En caso de que el Contratista incumpla sus obligaciones bajo
el Contrato y se encuentre en los supuestos que se indican en la Clausula 22.1,
previo a la determinacion de la rescisién, PEP podra otorgar al Contratista un
periodo de sesenta (60) dias para subsanar dicho incumplimiento; en todo caso, el
periodo de sesenta (60) dias a que se refiere este parrafo puede ser ampliado por
acuerdo entre las Partes. Ello, sin perjuicio de hacer efectivas, al término de dicho
periodo, las Garantias que en su caso se hubieren otorgado. Dicho periodo podra
ser prorrogado por PEP.

22.3. Procedimiento de rescisidn. Si, en su caso, al concluir el periodo de cura el
Contratista no hubiere subsanado el incumplimiento, PEP iniciara la rescision
conforme a lo siguiente: (i) notificara el inicio del procedimiento de rescision al
Contratista para que éste, dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a tal
notificacion, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que
juzgue pertinentes; y (ii) al término del plazo sefialado en el inciso (i) o a la
recepcion de los argumentos y pruebas, PEP contara con veinte (20) Dias Habiles
para resolver, de manera fundada y motivada, la rescisiéon con efectos inmediatos y
sin necesidad de declaracion judicial o arbitral. Una vez iniciada la rescision, PEP
se abstendra de cubrir los importes resultantes de Servicios no liquidados hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente y, en caso necesario, procedera a hacer
efectivas las Garantias.

22.4. Efectos de la rescisidon. En caso de que PEP ejerza su derecho a rescindir
este Contrato de conformidad con la Clausula 22.3, el Contratista debera pagar a
PEP, los dafios directos y Perjuicios que PEP compruebe como resultado del
incumplimiento que dé lugar a la rescision, en el entendido de que dichos dafios
podran ser cobrados por PEP de las cantidades adeudadas al Contratista que
resulten del finiquito, de las Garantias de Cumplimiento, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso legal que PEP pudiera tener conforme al Contrato o las Leyes
Aplicables. Al operar la rescision, las Partes procederan al pago que les
corresponda, elaborando un finiquito y se procedera a la terminacion del Contrato,
sin responsabilidad adicional alguna de PEP frente al Contratista. Como
consecuencia de la rescisién, operara en forma inmediata la reduccion de area
considerada en la Clausula 8.1(c), y PEP tomara control inmediatamente de las

instalaciones en el area.
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22.5. Obligaciones subsistentes. En todo caso de terminacién del Contrato por
cualquier razén, el Contratista debera cumplir con todas las obligaciones
estipuladas en el Contrato que resulten aplicables, incluyendo las relacionadas con
el Abandono e indemnizacién y pagos por renuncia. EI monto asociado a cualquier
incumplimiento serd estimado y podra ser cobrado mediante la Garantia de
Cumplimiento o la Garantia Corporativa.

22.6. Derecho de rescision por parte del Contratista. El Contratista podra solicitar
la rescision del Contrato en caso de que PEP incumpla con sus obligaciones de (i)
pago al Contratista, (ii) poner el Area Contractual a disposicién del Contratista, o
(iii) contar con los permisos, licencias o autorizaciones a su cargo. El Contratista
también podra solicitar la rescision del Contrato en caso de que el incumplimiento
de PEP no pueda ser subsanado. En cualquiera de los supuestos sefialados, el
Contratista notificara a PEP para que subsane el incumplimiento de que se trate
dentro de los siguientes sesenta (60) dias. Invariablemente, la rescision por parte
del Contratista requerira de declaracién de autoridad competente.

22.7. Transicién a PEP. En caso de la terminacién del Contrato por cualquier razon,
el Contratista cesara todos los Servicios, excepto aquellos que sean necesarios
para el Abandono, para preservar y proteger las instalaciones relacionadas con los
Servicios ya en proceso o terminados, o para proteger los Materiales que se
encuentren dentro del Area Contractual o en transito hacia la misma. El Contratista
debera entregar a PEP la totalidad del Area Contractual, asi como todos los
Materiales utilizados en los Servicios. Las Partes llevaran a cabo la transicion del
Area Contractual, del Contratista a PEP, la cual tendra una duracién de un (1) mes.
Durante la transicion, las Partes llevaran a cabo las actividades que consideren
necesarias para que PEP asuma la responsabilidad de las actividades y tome
control de las instalaciones en el area. Las Partes levantaran un acta en la que se
sefalen las incidencias relacionadas con la transicion a PEP.

El Contratista sera responsable ante PEP por las responsabilidades ambientales
existentes en el Area Contractual, segin sean determinadas por las Partes
durante la transicion a que se refiere esta clausula y con base en un estudio
ambiental final. Con base en las conclusiones del estudio ambiental final, el
Contratista tendra las obligaciones a que se refieren las Clausulas 14.2, 14.3 y
24.1. El estudio sera realizado por un tercero especializado propuesto por el
Contratista y aprobado por PEP y su costo se considerara como Gasto Elegible.

El Contratista sera responsable por las consecuencias que hubieren surgido por
sus operaciones en el Area Contractual, segun sean determinadas con base en un
estudio final adicional al estudio ambiental final sefialado en el parrafo anterior,
que se elabore durante la transicion a que se refiere esta clausula. El estudio
debera ser realizado por un tercero especializado propuesto por el Contratista y
aprobado por PEP y su costo se considerara como Gasto Elegible.
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22.8. Derecho de PEP de terminacién anticipada. PEP podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato: (i) por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad
con la Clausula 21.1; (i) por no poder determinar la temporalidad de la suspension,
de conformidad con la Clausula 21.8; (jii) cuando existan causas que impidan la
ejecucion del Contrato, de conformidad con la Clausula 6.2; y (iv) cuando no
resulte rentable o conveniente de conformidad con el modelo econémico, queda
entendido que el Unico caso en el que PEP podra invocar la terminacién anticipada
de acuerdo con este inciso serd cuando, de conformidad con el Anexo 3, cuando el
producto de las variables de la ecuacion del precio de los Servicios sea igual a
cero por doce meses consecutivos después de haber sido obtenida la primera
produccién incremental.

Lo anterior, sin perjuicio de los casos previstos en las Clausulas 6.7 y 7.2. Queda
entendido que el ejercicio de la terminacién anticipada no dara al Contratista
derecho alguno.

22.9. Finiquito. Al terminar el Contrato por rescision o por terminacién anticipada, las
Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran constar los ajustes,
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor
y en contra, asi como los acuerdos, ajustes o transacciones que se pacten para
finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del mismo.
Dicho finiquito debera formalizarse dentro de un plazo de un (1) afio, mismo que
podra ser prorrogado hasta por un periodo igual.

Para los efectos sefalados en el parrafo anterior, el Contratista debera, a solicitud
de PEP, ampliar la vigencia de las Garantias a fin de avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

En caso de que el Contratista no comparezca al finiquito, PEP procedera a
realizarlo de manera unilateral y, en su caso, consignara el pago ante la autoridad
jurisdiccional que corresponda.

Las Partes también suscribiran un finiquito, en los términos de esta Clausula 22.9,
por terminacion del Contrato, por el vencimiento natural de plazo o por la extincion
de los efectos en términos de las Clausulas 3.3, 6.2,6.7,7.2, 7.8, 8.1y 9.3.

Clausula 23
Cesién y cambio de control

23.1. Cesién. El Contratista no podra ceder, gravar o transferir, total o parcialmente,
este Contrato o sus derechos u obligaciones derivadas del mismo, incluyendo los
derechos de cobro, sin el consentimiento previo y por escrito de PEP, en el
entendido de que PEP podra negar su consentimiento si el cesionario no cuenta
con las capacidades técnicas o financieras requeridas por PEP para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.
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PEP no podra negar ni demorar injustificadamente la cesion de derechos de
cobro.

PEP podra ceder o en cualquier otra forma transferir, en todo o en parte, el
Contrato a cualquiera de sus Compariias Relacionadas.

Los actos a que se refiere esta clausula no requeriran formalizarse mediante
convenio de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27, salvo en el caso de que
se trate de una cesion o transferencia total del Contrato.

23.2. Separacién. El Contratista no podra separarse de las operaciones conjuntas

que lleven a cabo para la prestacion de los Servicios conforme a este Contrato sin
el consentimiento previo y por escrito de PEP, el cual no podra ser negado
injustificadamente.

23.3. Cambio de control. El Contratista se asegurara de no sufrir, directa o

24 1.

indirectamente, un cambio de control durante la vigencia del Contrato sin el
consentimiento previo de PEP; queda entendido que aun cuando el cambio de
control no pudiera ser evitado por el Contratista, PEP podra rescindir el Contrato
conforme a la Clausula 22.1(n), si dicho cambio de control se da sin el
consentimiento previo de PEP. Para efectos de lo anterior, “control” del Contratista
significa el poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestién o
politicas de administracién del Contratista, bien sea mediante la tenencia de
acciones o de otros valores con derecho de voto o a través de cualquier otro
medio.

El Contratista podran ceder o transferir acciones, partes sociales, participaciones,
intereses o similares que impliquen cambio de control a cualquier Compaiiia
Relacionada; en estos casos, PEP no podra negar ni demorar injustificadamente la
autorizacion para llevar a cabo tal cesion o transferencia.

Lo previsto en esta Clausula 23.3 sera aplicable al Contratista con independencia
de la forma en que estén organizadas, ya sea a través de la constitucién de
Personas morales, de consorcios, contratos o asociaciones sin personalidad
juridica propia.

Clausula 24
Indemnizacion

Indemnizacién. El Contratista indemnizarda a PEP y a sus Compaiiias
Relacionadas, asi como a sus empleados, representantes, asesores, directores,
sucesores 0 cesionarios —y dicha obligacion sobrevivira la terminacién del
Contrato por cualquier motivo por los plazos y términos previstos en el Contrato y
las Leyes Aplicables— en contra de cualquiera y toda accién, reclamo, juicio,
demanda, pérdida, costos, darios, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos,

]
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incluyendo honorarios comercialmente razonables y debidamente documentados
de abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de
los siguientes supuestos:

a) cualquier dafio o lesion —incluyendo muerte— causada por el Contratista,
sus Comparias Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas
(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores
o cesionarios) a cualquier Persona, incluyendo, sin limitacién alguna, a PEP
y a Personas relacionadas con PEP, o a la propiedad de cualquiera de
dichas Personas, que surja como consecuencia de la ejecucién de los
Servicios;

b)  cualquier dafio o lesién —incluyendo muerte— causada por el Contratista,
sus Compariias Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas
(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores
0 cesionarios) que sufran los empleados, representantes, invitados o
permisionarios del Contratista, de sus Compaiias Relacionadas o de
cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas, en el caso de
que PEP hubiere tenido que pagar indemnizacion por cualquier causa alguno
de estos;

c) cualquier dafio o Perjuicio causado por el Contratista por alteracion nociva a
los Hidrocarburos, o cualquier dafio o lesién causado a los recursos
naturales y medio ambiente (incluyendo pero no limitado a, dafo o
destruccién de los recursos marinos, vida silvestre, recursos madereros,
estuarios, arroyos, océanos, tierra o aire), o cualesquiera dafios y Perjuicios,
derivados del manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se
empleen para la ejecucion de los Servicios o estén en posesion o bajo
control del Contratista;

d) cualquier dafio o Perjuicio causado por el Contratista como consecuencia de
su actuar ilicito de conformidad con lo estipulado en la Clausula 14.3;

e) cualquier dafio o Perjuicio causado con motivo de alguna violacion del
Contratista, sus Compariias Relacionadas o cualquier Subcontratista a
cualquier derecho de propiedad intelectual o a cualquier compromiso de
confidencialidad,;

f)  cualquier violacién de cualquier Compaiiia Relacionada a las renuncias
previstas en las Clausulas 25.5 y 25.6;

g) cualquier omisién por parte del Contratista, sus Compariias Relacionadas o
cualquier Subcontratista de cumplir con cualquiera de las Leyes Aplicables;

h)  cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista, sus Compairiias
Relacionadas o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia
laboral o de seguridad social, en el caso de que PEP hubiere tenido que
pagar indemnizacion en estas materias; y \\

i) cualquier reclamo, multa o cantidad exigida a PEP por cualquier autoridad, y
que derive del incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

P 2e) -
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Queda expresamente convenido que en ningun caso, ninguna de las Partes sera
responsable por dafios y perjuicios indirectos, consecuenciales, lucro cesante o
pérdida de oportunidad de negocio.

24.2. Causas de ejecucion. PEP tendra el derecho de hacer efectivas las Garantias
Corporativas en caso de que se actualicen cualquiera de los supuestos sefalados
en la Clausula 24.1 y de conformidad con el modelo que contiene el Anexo 2,
quedando expresamente pactado que no existe prelacion alguna para la ejecucion
de las Garantias Corporativas frente a la Garantia de Cumplimiento.

Clausula 25
Ley Aplicable y solucion de controversias

25.1. Ley Aplicable. El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes de
México. En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista dara
cumplimiento a lo establecido en las Leyes Aplicables en la conduccién y ejecucion
de los Servicios.

25.2. Consultas directas. Las Partes acuerdan, que en el evento de que surja
cualquier controversia, tratardn de resolverla a través de un mecanismo de
consultas directas, con el objeto de intentar un acuerdo negociado entre las Partes.
Esta etapa de consultas directas iniciara con una comunicacion dirigida por
cualquiera de las Partes a la otra, en el entendido de que cualquiera de las Partes
podra dar por terminada esta etapa en cualquier momento.

25.3. Experto Independiente. En caso de que las Partes o los miembros del Grupo
Directivo no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias
técnicas, de seguridad, salud y proteccion ambiental, operacionales o relacionadas
con cuestiones de contabilidad, impuestos y calculo de pagos exigibles conforme al
Contrato, las Partes podran acordar sujetarse a la decision vinculante de un
experto independiente (el “Experto Independiente”). Todo lo relacionado con el
nombramiento del Experto Independiente (salvo que dentro de un plazo no mayor
a treinta (30) dias después de acordar sujetarse a la decision de un Experto
Independiente las Partes nombren de comun acuerdo al Experto Independiente) y
los procedimientos seran administrados por el Centro Internacional de Peritaje de
conformidad con las Reglas de Peritaje de la Camara de Comercio Internacional
(ICC). Cada Parte pagara sus propios costos en relacién con este procedimiento y
los honorarios del Experto Independiente deberan ser cubiertos por PEP y el
Contratista en partes iguales. Dentro de los treinta (30) dias siguientes a que se
haya designado al Experto Independiente, cada Parte proporcionara a éste la
informacién que posea en relacién con el asunto en controversia. El Experto
Independiente podra convenir una o mas reuniones, con ambas Partes, para
establecer los puntos especificos en controversia y podra requerir la informacion
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complementaria que resulte necesaria. El Experto Independiente debera emitir su
decision vinculante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la conclusién del
procedimiento, el cual no podra exceder de noventa (90) dias desde su fecha de
inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. En ningun caso, una
Compariia Relacionada de cualquiera de las Partes o un funcionario de las mismas
podra ser Experto Independiente.

25.4. Arbitraje. Cualquier disputa o demanda que surja en relacion con el Contrato
que no haya podido ser superada por ninguno de los otros mecanismos de
solucion de controversias previstos en el Contrato (con excepcién de decisiones
vinculantes del Experto Independiente a que se refiere la Clausula 25.3) debera ser
resuelta exclusiva y definitivamente mediante arbitraje de estricto derecho de
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional
vigente a la fecha de inicio del arbitraje, sin que sean aplicables las disposiciones
relativas al arbitro de emergencia. El derecho aplicable al fondo de la controversia
seran las leyes federales de México. El idioma del arbitraje sera el espariol, salvo
las pruebas documentales que se presenten en idioma distinto cuya traduccion
sera a cargo de la Parte que las presente. El tribunal arbitral se integrara por tres
miembros: uno nombrado por PEP, otro nombrado por el Contratista, y el tercero
—quien sera el presidente— nombrado de conformidad con el Reglamento de la
Camara de Comercio Internacional. El procedimiento arbitral tendra como sede la
ciudad de México, Distrito Federal.

Las Partes acuerdan que cualquier informacién o documento generado con motivo
del arbitraje sera tratado de forma confidencial en términos de lo estipulado en la
Clausula 29.4 con excepcion del laudo definitivo, una vez que cause estado y no
se encuentre sujeto a decision de autoridad competente alguna o en impugnacion.

25.5. Renuncia a Embargos Previos al Laudo. Por medio del presente Contrato, las
Partes —en nombre propio y de sus Compaiiias Relacionadas— renuncian a todos
y cualesquiera derechos que tengan o puedan tener de solicitar y obtener
Embargos Previos al Laudo. Se considerard que cualquier Parte que solicite un
Embargo Previo al Laudo ha incumplido este Contrato. En caso de un
incumplimiento a esta Clausula 25.5, la Parte que no haya incumplido tendra
derecho a que la Parte que haya incumplido le reembolse todos los costos y gastos
en que haya incurrido, incluyendo honorarios razonables de abogados, sin perjuicio
de cualesquiera otros recursos que la Parte que no haya incumplido tenga derecho
a ejercer.

25.6. Confidencialidad. Todas las negociaciones y arbitrajes relativos a una
controversia (incluyendo una transacciéon que ponga fin a la controversia),
documentos intercambiados o generados con motivo de la negociaciones o x
arbitrajes) seran tratados de forma confidencial en términos de lo estipulado en la
Clausula 29.4, con excepcion de un laudo definitivo o de una decision del Experto
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que sea definitiva o vinculante, una vez que causen estados y no se encuentren
sujetos a decision de autoridad competente.

25.7. Renuncia_a via diplomatica. El Contratista renuncian expresamente, en
nombre propio y de todas sus Compafiias Relacionadas, a formular cualquier
reclamo por la via diplomatica, bajo pena de perder en favor del Estado mexicano,

y sin que medie declaracién judicial o arbitral alguna, todos sus derechos conforme
al Contrato.

25.8. Autonomia de las estipulaciones. La invalidez o ilicitud de una o mas de las
estipulaciones del Contrato que sea declarada como tal por el tribunal arbitral, de
ninguna manera afectara la validez, legalidad y exigibilidad de las demas
estipulaciones del presente instrumento.

Clausula 26
Gobernanza del Contrato

26.1. Esquema de gobernanza y supervisiéon de actividades. Sin perjuicio de la
obligaciéon del Contratista de garantizar que todos los Servicios se realicen
conforme a lo previsto en el Contrato, los Servicios seran supervisados por el
Grupo Directivo. El Grupo Directivo debera quedar instaurado dentro de los quince
(15) dias siguientes a la Fecha Efectiva, por lo que las Partes deberan designar a
sus representantes durante ese plazo.

26.2. Miembros del Grupo Directivo. El Grupo Directivo estara integrado por dos (2)
miembros o suplentes designados por el Contratista, y por dos (2) miembros o
suplentes designados por PEP, en el entendido de que cualquiera de las Partes
podra substituir a sus representantes mediante comunicacion por escrito a la otra
con cuando menos treinta (30) dias de anticipacion. Las resoluciones del Grupo
Directivo se tomaran por unanimidad y seran de cumplimiento obligatorio para
ambas Partes. Al menos uno de los representantes del Contratista sera su maximo
directivo para el Contrato o funcionario equivalente. Uno de los representantes de
PEP presidira el Grupo Directivo y adoptara los procedimientos necesarios para la
adecuada conduccion del Grupo Directivo.

Las resoluciones que adopte el Grupo Directivo respecto de cualquier tema no
deberan impedir o frustrar la posibilidad de que el Contratista cumpla con la
Obligacion de Trabajo.

26.3. Facultades. El Grupo Directivo sera el foro contractual para que las Partes
estudien y acuerden las decisiones que les correspondan en términos del Contrato,
sin perjuicio de las actividades exclusivas de PEP en términos de las Leyes
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Aplicables. EI Grupo Directivo tendra las siguientes facultades para el gobierno del
Contrato:

a) promover el cumplimiento oportuno de la Obligacién de Trabajo que
corresponda;

b) gestionar y dar seguimiento a los Servicios;
c) revisary discutir entre sus miembros la informacion relativa a los Servicios:

d) acordar y revisar el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo, y los
Presupuestos, cualquier modificacion a ellos, asi como su ejecucion. Las
aprobaciones de PEP a que se refieren las Clausulas 7.1, 7.2, 10.1, 10.4,
11.1y 11.3 se podran discutir por el Grupo Directivo;

e) revisar programas de unificacion, instalaciones conjuntas, estrategia y
sistemas para proteccion ambiental, programas de desarrollo sustentable y
de formacion de capital humano;

f)  revisary dar seguimiento a los programas de subcontratacién del Contratista;

g) resolver cualquier asunto o diferencia técnica o administrativa surgida entre
las Partes con motivo de los Servicios o del cumplimiento del Contrato,
incluyendo la revision de las diferencias durante los periodos en los que el
Contrato prevé que las Partes realizaran un esfuerzo para resolver las
controversias sin la intervencioén de terceros:

h)  aclarar y opinar sobre el alcance de la Experiencia y Practicas Prudentes de
la Industria aplicadas a situaciones concretas, pudiendo, en su caso, recurrir
al apoyo de Expertos Independientes o de instituciones técnicas nacionales o
internacionales familiarizadas con dichas practicas; y

i) las demas atribuciones que las Partes acuerden por escrito.

26.4. Reuniones. El Grupo Directivo se reunira cada vez que lo solicite cualquiera de
sus miembros, pero cuando menos dos (2) veces al afio. Se requerira la asistencia
de por lo menos un miembro representante de PEP y uno del Contratista para que
se considere constituido el quérum. Cada una de las Partes se hara cargo de los
gastos que implique mantener a sus respectivos miembros en el Grupo Directivo.
Cualquier miembro del Grupo Directivo podra solicitar la inclusion de cualquier
asunto en las reuniones.

26.5. Solicitud de reunién. EI miembro del Grupo Directivo que desee solicitar
alguna reunion debera enviar su solicitud por escrito al presidente del Grupo
Directivo con cuando menos quince (15) dias de anticipacion o, en casos urgentes,
tan pronto sea posible. Dicha solicitud deberd4 ir acompafiada de: (i) una
sugerencia de la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la reunion, (ii) una agenda
que indique los asuntos a ser considerados en la reunién, y (iii) la documentacio
requerida para que el Grupo Directivo pueda tomar una decisién informada. Una
vez recibida la solicitud, el presidente del Grupo Directivo debera programar una
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reunion en una fecha que no exceda de treinta (30) dias después de recibida la
solicitud, en el entendido de que en caso de que algin miembro del Grupo
Directivo comunique al presidente del Grupo Directivo que no podra asistir a la
reunion convocada, el presidente del Grupo Directivo debera reprogramar la
reunién a la siguiente fecha disponible mutuamente aceptable para los miembros
pero en ningun caso después de los diez (10) dias siguientes a la fecha
originalmente programada. Las Partes podran hacer uso de cualquier medio
disponible para llevar a cabo las reuniones, incluyendo videoconferencias y
conferencias telefonicas. Salvo acuerdo de PEP, todas las reuniones en persona
deberan llevarse a cabo en México. Si ambas Partes estan de acuerdo, podran
realizarse reuniones sin cumplir con los requisitos previstos en esta Clausula 26.5.

26.6. Acta. Los miembros del Grupo Directivo levantaran un acta en la que reflejen
los acuerdos tomados durante cada reunion. Dicha acta sera elaborada por la
Persona que el presidente del Grupo Directivo designe como secretario. Las Partes
deberan firmar el acta al finalizar la reunién.

26.7. Grupos técnicos. El Grupo Directivo podra establecer los grupos técnicos,
segun se requieran, para la ejecucion y seguimiento de cualquier asunto en
particular; en el entendido de que las Partes estableceran, cuando menos, un
grupo para la revisién del registro financiero, un grupo para la subcontratacion
conforme al Contrato y un grupo para revisar las actividades que deba realizar el
personal de PEP conforme a la Clausula 19.3. El Grupo Directivo designara el
numero de representantes de cada una de las Partes que integraran dichos grupos
técnicos, y la periodicidad de sus sesiones. Todos los grupos técnicos reportaran al
Grupo Directivo.

Clausula 27
Modificaciones y renuncias

27.1. Modificaciones generales. Cualquier modificacion a este Contrato debera
hacerse mediante acuerdo por escrito de ambas Partes y surtira efectos a partir de
la fecha indicada en el propio acuerdo. Toda renuncia a cualquier estipulaciéon del
Contrato hecha por cualquiera de las Partes debera contar con el acuerdo por
escrito de la otra Parte y surtird efectos a partir de la fecha indicada en el propio
acuerdo.

La aprobacion por parte de PEP a un Programa de Trabajo —o a su
modificacion— no implica la aprobacion de una modificacion al Plan de Desarrollo
o al Presupuesto correspondientes. La aprobacion por parte de PEP a un
Presupuesto —o a su modificacion— no implica la aprobacion de una modificacion
al Plan de Desarrollo o al Programa de Trabajo correspondiente. La aprobacion
por parte de PEP a un Plan de Desarrollo —o a su modificaciéon—, no implica la
aprobacién de una modificacion al Programa de Trabajo o al Presupuesto
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correspondientes. Las modificaciones a que se refiere este parrafo se realizaran
de conformidad con lo estipulado en el Contrato, y todas deberan ser
expresamente aprobadas por escrito para surtir efectos.

Las modificaciones para extender el plazo requeriran convenio modificatorio de
conformidad con las Leyes Aplicables.

Las modificaciones que se hagan al Contrato en términos de esta clausula, no
implican novacioén de las obligaciones de las Partes.

27.2. Modificaciones por cambio de ley. En la medida en que sea permitido por las
Leyes Aplicables, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de
que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen
condiciones o reglas mas favorables con respecto al Contrato o permitan una
participacion mas amplia en las operaciones petroleras por parte del Contratista.
Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran
efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes Aplicables que afecten el balance
economico original de cualquiera de las Partes, el Contrato se modificara, en la
medida en que sea permitido por las Leyes Aplicables, para (i) buscar mejores
condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el balance econémico original. Las
modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por escrito.

Las modificaciones por cambio de ley en materia de Impuestos se regiran por lo
dispuesto en la Clausula 30.

Clausula 28
Relacion de las Partes

Nada de lo aqui contenido esta destinado a crear o se considerara o se interpretara que
crea alguna sociedad o asociacion entre las Partes. Ninguna de las Partes tendra la
autoridad o el derecho, ni se declarard con autoridad o derecho, para asumir, crear o
comprometer alguna obligacion de cualquier clase, expresa o implicita, en representacion
de o en nombre de alguna otra de las Partes. Ninguna estipulacién en este Contrato
constituira al Contratista o a sus empleados, Subcontratistas, agentes o representantes en
un representante de PEP. El Contratista sera considerado en todo momento como un
contratista independiente y sera responsable de sus propias acciones, las cuales estaran
sujetas, en todo momento, a lo previsto en el Contrato. Cada Parte ser4 responsable de su
organizacion para cumplir con el objeto del Contrato y sus obligaciones. La participacion
de representantes de las Partes en el Grupo Directivo no constituird una organizacion:
asimismo, dicha participacion no podra ser interpretada como una restriccion de una Parte
para con la otra en relacion con su organizacion.
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Clausula 29
Informacion, propiedad intelectual y confidencialidad

29.1. Propiedad de informacién. Toda informacién tecnolégica, planos, disefios,
dibujos, datos geoldgicos, geofisicos, geoquimicos, de ingenieria, registros de
medicion, perforacion, terminacion, produccion, operacion, informes técnicos,
economicos y cientificos, Documentos Técnicos y cualquier otra informacion similar
generada con motivo de la ejecucion de los Servicios o relativa al Area Contractual
(la “Informacién del Contrato”), sera propiedad de PEP. PEP también sera
propietario de cualquier muestra geolédgica, mineral o de cualquier otra naturaleza
obtenida por el Contratista en los Servicios, las cuales deberan ser entregadas por
el Contratista a PEP inmediatamente después de que el Contratista haya concluido
los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de la Informacion del
Contrato debera ser entregado a PEP tan pronto como sea posible después de que
sea generado, en el entendido de que el Contratista podra mantener copia
Unicamente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones conforme al
Contrato. El Contratista podra usar la Informacion del Contrato sin costo alguno y
sin restriccion, para el procesamiento, evaluacién, andlisis y cualquier otro
propdsito relacionado exclusivamente con los Servicios, pero no para otro uso ni
para su venta; queda entendido que el Contratista debera también entregar a PEP
cualquier reporte de los resultados de dicho procesamiento, evaluacién o analisis.
Nada de lo previsto en el Contrato limitara el derecho de PEP de usar, vender o de
cualquier otra forma disponer de la Informacién del Contrato.

29.2. Propiedad intelectual.

El Contratista podra emplear, en la ejecucién de los Servicios, informacion,
procesos, software, tecnologia y practicas de su propiedad o propiedad de sus
Comparfiias Relacionadas que sean considerados derechos exclusivos en
términos de las Leyes Aplicables. Queda entendido que PEP no tendra propiedad,
derecho, titulo ni interés alguno y mantendra en forma confidencial tal informacion,
procesos, software, tecnologias y practicas del Contratista que sean considerados
derechos exclusivos.

Todos los procesos, tecnologia, practicas y propiedad industrial que se desarrollen
en virtud de la ejecucion del Contrato (la “Tecnologia del Contrato”) seran
propiedad conjunta-del Contratista y de PEP. Cada una de las Partes podra usar,
ceder y licenciar dichos derechos de propiedad intelectual a sus Compafias
Relacionadas, sin necesidad de consentimiento de la otra Parte. Sin embargo, en
caso de que la Tecnologia del Contrato sea comercializada por cualquiera de las
Partes, los frutos de tal comercializacién serdn compartidos a partes iguales entre
las Partes. Igualmente, en caso de que cualquiera de las Partes decida utilizar tal
propiedad industrial en conjunto con un tercero, se considerara que se esta
comercializando y tendra el tratamiento sefialado en la oracién anterior. En
cualquiera de estos casos, los términos contractuales de dicha comercializacion
deberan ser acordados previamente por las Partes. V\
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29.3. Confidencialidad del Contrato. El Contrato y sus modificaciones no seran
confidenciales, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Aplicables.

29.4. Confidencialidad. La Informacién del Contrato sera tratada por el Contratista
de forma confidencial, por lo que su contenido total o parcial no sera revelado en
forma alguna a terceros sin el previo consentimiento por escrito de PEP, en el
entendido que el Contratista podrad suministrar informacion a sus Compafias
Relacionadas, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones
financieras involucradas en el Contrato en la medida que sea necesario, en el
entendido de que estas compariias, Personas o instituciones también deberan
mantener la confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomara todas las
acciones necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes,
asesores, representantes, abogados, Compaiiias Relacionadas y Subcontratistas,
asi como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y abogados de los
Subcontratistas y de las Compafias Relacionadas, cumplan con la misma
obligacién de confidencialidad prevista en el Contrato. Los informes, datos y
documentos que llegaren a poder del Contratista por razones del Contrato también
deberan ser tratados con el mismo caracter de confidencialidad. Las estipulaciones
de esta Clausula 29.4 continuaran vigentes por diez (10) afios después de la
terminacion por cualquier motivo del Contrato, ya que constituyen obligaciones
continuas. El incumplimiento de esta clausula dara origen a una indemnizacién por
parte del Contratista a favor de PEP por dafios y Perjuicios de conformidad con la
Clausula 24.

29.5. Excepcién a la confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula 29.4,
la obligacién de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacién de dominio
publico que no haya sido hecha publica a través de un incumplimiento del Contrato;
(ii) la informacién que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacién sin
violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la informacion obtenida de terceros
que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad; y (iv)
la informacién que deba ser divulgada por disposicion legal o requerimiento de
leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que (a) el hecho
de no divulgarla sujetaria a la Parte requerida a sanciones civiles, penales o
administrativas y (b) la Parte requerida notifique a la Parte afectada con toda
prontitud la solicitud de dicha divulgacién. En el caso a que se refiere el inciso (iv)
anterior, la Parte afectada podra solicitar a la Parte requerida que impugne ante los
tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la Parte afectada
debera cubrir cualquier costo generado por la impugnacion.
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Clausula 30
Impuestos

Cada una de las Partes debera cumplir durante el plazo y ejecucién de los Servicios con
los Impuestos que le correspondan, en el entendido de que PEP realizar4 las retenciones
que, en todo caso, esté obligado a realizar de conformidad con las Leyes Aplicables (en
ese caso, PEP no reembolsara al Contratista por las cantidades retenidas). En virtud de lo
anterior, el Contratista sera responsable y pagara todos los Impuestos que graven al
Contratista o0 a sus directivos y empleados en relacion con la celebracién o cumplimiento
de este Contrato. Queda expresamente entendido que PEP sera responsable del pago de
cualquier impuesto al valor agregado que aplique.

En caso de modificacion o creacion de Leyes Aplicables respecto a Impuestos aplicables
exclusivamente a prestadores de servicios de petroleo y gas, en la medida en gue sea
permitido por las Leyes Aplicables, el Contrato podra ser modificado, por mutuo acuerdo y
siempre que resulte conveniente para las Partes, en los términos de la Clausula 27.2.

Clausula 31
Comunicaciones

Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas bajo este Contrato deberan ser
por escrito y serén efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba, ya sea en la
direccion o en los correos electrénicos siguientes:

A PEP:

Coordinacién de Administracion de Contratos Integrales del Activo de Produccion
Aceite Terciario del Golfo, ubicado en Int. Campo PEMEX, Blvd. Lazaro Cardenas,
Puerta 1, Col. Herradura, C.P. 93370, Poza Rica, Ver., Conmutador 782 82 61000,
Extension 3 42 44, correo electronico: mario.alfredo.marhx@pemex.com

Al Contratista;

Avenida Revoluciéon No.468 piso 2 Despacho B 206, Colonia San Pedro de lo
Pinos, Delegacién Miguel Hidalgo, México, D.F., Teléfono (55)5273 0537, correo

electronico: info@diavaz.com

o en cualesquiera otras direcciones, segun cada Parte comunique a la otra.
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Considerando el tipo de informacion de que se trate, las Partes acordaran la forma en que
la misma debera ser entregada.

Clausula 32
Totalidad del Contrato

Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de la totalidad de las
estipulaciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del Contrato y
reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna
declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse
hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de
los términos del Contrato, con excepcion de las respuestas formales y por escrito dadas
por PEP en las juntas de aclaraciones conforme a las Bases de Licitacion, en el entendido
de que en caso de que exista un conflicto entre dos de dichas respuestas, la posterior en
tiempo prevalecera y, en caso de que hubiera conflicto entre una respuesta y una
estipulacion del Contrato, la estipulacion del Contrato prevalecera. Quedan incorporados,
formando parte indivisible e integrante del Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1  Area Contractual e inventario de activos
Anexo 2  Garantia Corporativa

Anexo3  Remuneracion

Anexo4  Procedimientos de Registro Financiero
Anexo 5  Programa Inicial y Obligacién de Trabajo
Anexo 6  Puntos de Medicion y nominacién
Anexo 7  Informe de Evaluacién

Anexo 8  Plan de Desarrollo

Anexo 9  Permisos

Anexo 10 Abandono

Anexo 11 Lineamientos para subcontratacién
Anexo 12 Grado de integracién nacional

Anexo 13 Desarrollo sustentable

Anexo 14 Programas de Trabajo \’\
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Clausula 33
Idioma

El idioma del Contrato es el espafiol. Todas las notificaciones, renuncias y ofras
comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacion con este
Contrato deberan ser en espafiol. La version en espariol del Contrato prevalecera sobre
cualquiera de sus traducciones, las cuales no tendran validez legal.

Clausula 34
Compromiso contra la Corrupcion

Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracién del presente
Contrato se han conducido con apego a las reglas de conducta para combatir la extorsion
y el soborno publicadas por la Camara de Comercio Internacional (las “Reglas”) Y que se
comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecuciéon del Contrato hacia sus
contrapartes y hacia terceros. Las Partes aceptan expresamente que la violacion a estas
declaraciones, a las Reglas o a las Leyes Aplicables en esta materia implica un
incumplimiento del Contrato.

Este Contrato se firma en dos (2) ejemplares, con el mismo significado y efecto, y cada
uno sera considerado como un original.

Mexico, Distrito Federal, a 20 de septiembre de 2013. \r\

: POR EL CONTRATISTA
EXPLORACION Y OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A.
DE C.V.

\

glhzquez Velazquez Ing. lidefonso Fe‘dericb\ uilar Bueno
bgal, Gerente de Apoderado General

{ Ds y Servicios

inistfativos R.N., SAF.




_ Contrato No. 424103813
Area Contractual Miquetla

Sancion juridica conforme a oficio No.
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Lic.V}n tina onte{ubio Lara l/\

Subgerente de Servicigs Juridicos
Region Noreste Poza Rica.

ACTIVO DE PRODUCCION ACEITE
TERCIARIO DEL GOLFO

Ing. Juan Mar;:jgl araza
E.D.(de la £ racion

REVISION TECNICA

/),;/Q-ﬂefz

C.P. Joel PaBlo Vera Aguilar Ing. Luis del Conde Orea Marin
Subgerentelde Rgcursos Materiales, R.N. E.D. de la Coordinacién de
Administracion de Contratos Integrales
APATG

Las presentes firnfas corresponden al Contrato para Produccién de Hidrocarburos, en el Area Contractual
Miquetla No. 424103813, celebrado el dia 20 de septiembre de 2013, entre PEMEX Exploracion y Produccion y
Operadora de Campos DWF, S.A. de C.V., el cual consta de 73 hojas mas sus anexos correspondientes.
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