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CONTRATO CNH-RO1-1.03-A7/2015

CONTRATO PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA
MODALIDAD DE LICENCIA

Este Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia
(el “Contrato”) se cclcbra el 10 de mayo de 2016, entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS (“México”, el “Estado” o la “Nacién™), por conducto de la COMISION

NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la “CNH"), recpresentada por el C. Juan Carlos Zepeda
Molina, en su caracter de Comisionado Presidente, Carla Gabriela Gonzalez Rodriguez, Secretaria

Ljecutiva; Gaspar Franco Hemdndez, Titular de la Unidad de Administracion Técnica de
Asignaciones y Contratos, y por la otra parte, SERVICIOS DE EXTRACCION PETROLERA
LIFTING DE MEXICO, S.A. DE C.V., una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “Lifting de México™), representada por
Algjandro Villarreal Martinez, en su cardcter de representante legal, al tenor de las siguientes

Decclaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

La Comision Nacional de Hidrocarburos declara que:

L. Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la
Administracién Puablica Federal Centralizada del Estado con personalidad juridica propia,
autonomia técnica y de gestion de conformidad con los articulos 28, octavo pérafo, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitucion”), 2, fraccion [, y 3 de Ia
Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

I1. Conforme a los articulos 27, séptimo parrafo, de la Constitucién, 15 de la
Ley de Hidrocarburos y 38, fraccién 11, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representacion del Estado,
contratos con particulares o con Emprcsas Productivas del Estado a través de los cuales la Nacion
lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploracion y Extraccion del Petréleo y demads
hidrocarburos so6lidos, liquidos o gascosos en el territorio mexicano;

IIL De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitucion, la Ley
de Hidrocarburos, la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética y los
lineamientos establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico en el ambito de sus respectivas competencias, el 12 de mayo de 2015 publicd en el Diario
Oficial de la Federacidén la Convocatoria No. CNH-R01-C03/2015 para la licitacion publica
interacional de un Contrato para la Extraccién bajo la Modalidad de Licencia para el Area
Contractual descrita en el Anexo 1 y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases
de licitacion emitidas para dicho procedimiento de licitacién, emitio el fallo el 24 de diciembre de
2015 en virtud del cual se dio por ganadora de la licitacion a Servicios de Extraccion Petrolera %

Lifting de México, S.A. de C.V.,y ,
e\
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V. Su representante estd facultado para celebrar este Contrato conforme al
articulo 23, fraccion 111, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
asi como cn los articulos 14 fracciéon XVI, 20 y Cuarto Transitorio del Reglamento Interno de la

Comision Nacional de Hidrocarburos.

LIFTING DE MEXICO declara que:

I. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica dc
conformidad con las lcyes de México, en cumplimicnto a lo establecido cn ¢l numeral 22.1 de la
Seccion IIT de las Bases de Licitacién para la Adjudicacion de Contratos de Licencia para la
Extraccion de Hidrocarburos en Areas Contractuales Terrestres - Tercera Convocatoria, Licitacién
CNII-R01-1.03/2015, cuyo unico objeto social es la Exploracién y Extraccion de Ilidrocarburos y
que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

1I. Tiene su residencia fiscal cn México, cuenta con un Registro Federal de
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que sc refiere
el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;,

1I1. Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras
disposiciones aplicables;

IV, Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de
ejecucion para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones

corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y
cuniplir el presente Contrato y ni ella ni ningin tercero asociado con la misma se encuentra en
ninguno de los supuestos del articuto 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente Contrato
se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura piiblica No. 486, tomo 314, otorgada
ante Notario Publico No. 14 de Ciudad del Carmen, Campeche, Lic. Gonzalo Vadillo Espinosa,

de fecha 10 de junio de 2010.

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acucrdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA 1. ]
DEFINICIONES E INTERPRETACION

1.1 Definiciones. Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos
tendran los significados mencionados a continuacion: <

T
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“Abandono” significa todas las actividades de retiro y desimantelamiento de los
Materiales, incluyendo sin limitacion, el taponamiento definitivo y abandono de Pozos, el
desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo
suministrado o utilizado por el Contratista en la realizacion de las Actividades Petroleras, asi como
la restauracion de los Dafios Ambientales en el Area Contractual afectada por el Contratista en la
realizaciéon de las Actividades Petroleras de conformidad con los términos de este Contrato, las
Mejores Practicas de la Industria, la Normatividad Aplicable y el Sistema de Administracidn.

“Actividades Petroleras” significa las actividades de Exploracidn, Evaluacion,
Extracciéon y Abandono que realice el Contratista en el Area Contractual conforme a este Contrato.

“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion
al Medio Ambicnte del Sector Hidrocarburos.

“Almacenamiento” significa el depodsito y resguardo de Hidrocarburos, en
depdsitos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo.

“Aiio” significa un afio calendario.
“Aportacion Anual” tendra el significado previsto en la Clausula 17.4.

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las
formaciones geoldgicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha superficie hasta la
profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista esta autorizado y obligado en
virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido que: (i) este
Contrato no le concede al Contratista ningin derecho real sobre el Area Contractual ni sobre los
recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Area Contractual serd reducida de conformidad con los

términos de este Contrato.

“Area de Desarrollo” significa una partc o la totalidad del Area Contractual
incluida en un Plan de Desarrollo de conformidad con lo previsto en la Clausula 5.3.

“Area de Evaluacién” significa una parte o la totalidad del Area Contractual
incluida en el Plan de Evaluacion de conformidad con lo previsto en la Clausula 4.1.

“Area Tipo 17 tendra el significado previsto en las Bases de Licitacion.
“Area Tipo 2” tendra el significado previsto en las Bases de Licitacion.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier 6rgano gubernamental a nivel
federal, estatal o municipal, del poder e¢jecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los érganos
constitucionales autonomos del Estado.

“Barril” significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a [58.99
litros a una temperatura de 15,56 grados Celsius en condiciones de una atmosfera de presion.

A
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“Bases de Licitacién” significa las bascs de licitacion emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaracioncs a las mismas, expedidas por la

CNH. .
“BTU” significa la unidad térmica britdnica que representa la cantidad dc energia

necesaria para elcvar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit,

en condiciones de una atmdstera dc presion.

“Campo” significa ¢l drea dentro del Area Contractual debajo de la cual estan
localizados uno o mds yacimientos de Hidrocarburos en una o mas formaciones en la misma
estructura, entidad geoldgica o condicion estratigrafica,

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que impida a la
Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato st dicho acto
o hecho va mas all de su control razonable y no es resultado del dolo o culpa de la Parte afectada,
siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones diligentes. Sujcto
al cumiplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluird en
forma enunciativa, mas no limitativa, los siguicntes hechos o actos que impidan el cumplimiento
dc la Parte afcctada de sus obligaciones derivadas del presente Contrato: fendmenos de la
naturaleza (ales como tormentas, huracancs, inundaciones, deslavces, relampagos y terremotos;
incendios; actos de guerra (declarada o no); disturbios civiles, motines, insurreccioncs, sabotajes
y terrorismo; desastres por traslado de Matcriales; restricciones por cuarentenas, epidemias,
lhuelgas u otras disputas laborales que no sean con motivo de incumplimiento de algiin contrato
laboral por parte de la Parte afectada. Queda cxpresamente entendido que Caso Fortuito o Fucrza
Mayor: (i) no incluird dificultad econémica o cambio en las condiciones de mercado (incluyendo
dificultades en la obtenciéon de fondos de capital o financiamiento), y (if) no eximird de la
responsabilidad ambiental del Contratista conforme a la Normatividad Aplicable.

“Condensados” significa liquidos de Gas Natural constituidos principalmente por
pentanos y componentes de Hidrocarburos méas pesados.

“Contraprestacién” significa, conjunta o separadamente, la Coniraprestacion del
Estado o la Contraprestacion del Contratista, segim sca ¢l caso.

“Contraprestacién del Contratista™ significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que sc inicie la Produccion Comercial Regular, la transmision
onerosa de los Hidrocarburos Netos, de conformidad con lo previsto en la Clausula 15.3 y en el

Anexo 3.

“Contraprestacion del Estado” significa, en rclaciéon con cualquier Mes,
comenzando con el Mes cn el que se inicie la Produccién Comercial Regular, los pagos en efectivo
derivados de la produccion de Hidrocarburos cn el Area Contractual, asi como aquellas otras
contraprestaciones que le corresponden a la Nacion, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 15.2

y en el Anexo 3.

/<f

“Contratista” significa, “Lifting de México”
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“Contrato” significa el presente Contrato para la Extracciéon de Hidrocarburos bajo
ia Modalidad de Licencia, incluyendo los anexos que se adjuntan al mismo (que constituirdn parte
integral del presente Contrato), asi como todas las modificaciones que se hagan al mismo de

conformidad con sus términos y condiciones.

“Control” significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de llevar a
cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las
asambleas generales de accionistas, de socios u drganos equivalentes, o nombrar o destituir a la
mayoria de los consejeros, administradores o sus equivalentes, del Contratista; (ii) mantener la
titularidad de derechos quc permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de mas del
cincuenta por ciento del capital social del Contratista, y (iii) dirigir, directa o indirectamente, la
administracion, la estrategia o las principales politicas del Contratista, ya sea a través de la

propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internactonal nimero CNH-R01-
C03/2015 publicada en el Diario Oficial de la Federacion por la CNH el 12 de mayo de 2015.

“Costos” significa todas las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones
relacionados con las Actividades Petroleras.

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros contables
mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual para la Fase Exploratoria” tendra el significado previsto en

el Anexo 3.

“Daiio Ambiental” significa el daiio que ocurre sobre algin elemento ambiental a
consecuencia de un impacto ambiental adverso.

“Dafios Preexistentes” significa los pasivos ambientales presentes en el Area
Contractual identificados en la Linea Base Ambiental de conformidad con lo establecido en las

Clausulas 3.3 y 13.4.
“Dia” significa un dia natural.

“Dia Habil” significa cualquier Dia con excepcion de sabados, domingos y
cualquier Dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos” significa, de manera enunciativa mas no limitativa, todos
los estudios, reportes, hojas de calculo y bases de datos, en cualquier forma, relativas al Area
Contractual o a las Actividades Petroleras.

“Délares” o “EUAS$” significa dblares de los Estados Unidos de América.

“Etapa de Transicion de Arranque” significa la etapa que se llevard a cabo de

conformidad con lo establecido en la Clausula 3.3 y la Normatividad Aplicable.
A
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“Etapa de Transicion Final” significa la etapa quc se llevard a cabo de
conformidad con lo cstablecido en la Cldusula 17.7 y la Normatividad Aplicable.

“Evaluacién” significa todas las actividades y operaciones llcvadas a cabo por el
Contratista para determinar los limites, caracterizacion y capacidad de produccion del o los
Campos, incluyendo sin limitacién: (i) estudios geoldgicos y geofisicos; (ii) perforacién de Pozos
de prueba; (iii) estudios de Reservas y otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y
actividades requeridas o convenientes para optimizar la conduccion o resultado dc las actividades

anteriormente indicadas.

“Evaluacion de Impacto Social” significa el documento que contiene la
identificacion de las comunidades y pueblos ubicados ¢n ¢l area de influencia de un proyecto en
materia de Hidrocarburos, asi como la identificacion, caracterizacion, prediccion y valoracion de
las consecuencias a la poblacion que pudieran derivarse del mismo y las medidas de mitigacion y

los planes de gestion social correspondientes.

“Exploracion” significa la actividad o conjunto de actividades que se valen dc
métodos directos, incluyendo la perforacién de Pozos, encaminadas a la identificacion,
- H
descubrimiento y Evaluacion de Hidrocarburos en el Subsuelo,

“Extraccién” significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
produccion de Hidrocarburos, incluyendo la perforacién de Pozos de produccion, la inyeccion y la
estimulacion de yacimientos, la Recuperacion Avanzada, la Recoleccidn, el acondicionamiento y
separacion de Hidrocarburos, la eliminacion de agua y sedimentos, dentro del Area Contractual,
as{ como la construccién, localizacion, operacion, uso, Abandono y desmantelamiento de

instalaciones para la produccion.

“Fecha Efectiva” significa la fecha de firma del presente Contrato.
“Fideicomiso de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 17.3.

“Filial” significa, en relacién con cualquier Persona, cualquier ofra Persona que la
Controle dirccta o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona o que sc encucntre bajo

el Control comun de dicha Persona.

“Fondo” signitica el Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el
Dcsarrollo.

“Garante” significa la empresa matriz en ultima instancia del Contratista o la
empresa que ejerza Control sobre el Contratista o que se encuentre bajo el Control comiin de la
Persona que ejerza el Control sobre el Contratista, quien celebrard la Garantia Corporativa
simultancamente con la suscripcion del presente Contrato previa aprobacion de la CNH.

“Garantia Corporativa” significa la garantia que se ejercerd en ultima instancia
para exigir ¢l cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del

Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por
LY

]
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el Contratista, segiin corresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento, o en su
caso, posterior a la ejecucion de las pélizas de seguros a las que hace referencia la Clausula 19. La
Garantia Corporativa serd celebrada por el Garante de conformidad con lo establecido en la

Cldusula 16.2 y el modelo del Anexo 2.

“Garantia de Cumplimiento” significa, conjunta o separadamente, segin el
contexto lo requiera, la Garantia de Cumplimiento [nicial y [a Garantia del Periodo Adicional.

“Garantia de Cumplimiento Inicial” tendrd el significado establecido en la

Clausula 16.1.

“Garantia del Periodo Adicional” tendr4 el significado establecido en [a Clausula
16.1.

“Gas Natural” significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extraccidn o del

procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que usualmente
contienc ctano, propano y butanos, asi como didxido de carbono, nitrégeno y 4cido sulfhidrico,

cntre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.

“(zas Natural Asociade” significa el Gas Natural disuelto en el Petréleo de un
yacimiento, bajo las condiciones de presion y de temperatura originales.

“Gas Natural No Asociado” significa ¢l Gas Natural que se encuentra en
yacimientos que no contienen Petroleo a las condiciones de presion y temperatura originales.

“Hidrocarburos” significa Petroleo, Gas Natural, Condensados, liquidos del Gas
Natural e hidratos de metano.

“Hidrocarburos de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utilizados como
combustible en las Actividades Petroleras, o quemados, venteados o reinyectados al yacimiento
pero solo en la manera y en las cantidades aprobadas de conformidad con la Normatividad

Aplicable.

“Hidrocarburos en ¢l Subsuelo” significa los recursos totales o cantidades totales
de Hidrocarburos con potencial de ser extraidos que se estima existen originalmente en
acumulaciones dc ocurrencia natural, antes de iniciar su produccion, asi como aquellas cantidades

estimadas en acumulaciones aun por descubrir.

“Hidrocarbures Netos” significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de¢ Autoconsumo medidos en los Puntos de Medicién en condiciones
comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y otros elementos de
confornridad con la Normatividad Aplicable y las Mejores Pricticas de la Industria, los cuales

scran auditados y supervisados por la CNH.

“Hidrocarburos Producidoes” significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual,
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“Incremento cn ¢l Programa Minimo” significa las Unidades de Trabajo
adicionales a las que hace referencia el Anexo 6 que el Contratista se comprometio a realizar a
través del incremento porcentual en el Programa Minimo de Trabajo como parte de la propuesta

economica por la que se adjudicé el prescnte Contrato.

“Informacién Técenica” significa todos los datos e informacion obtenidos como
resultado de las Actividades Petroleras, 1o cual incluird, de forma cnunciativa mas no limitativa:
informacion geoldgica, geofisica, geoquimica, de ingenieria, registros de bitacora de Pozos,
reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacién relacionada con la
terminacion, produccion, mantenimiento o conduccion de las Actividades Petroleras.

“Instalaciones de Comercializacion” significa la infraestructura y equipos
necesarios para transporlar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de los
Puntos de Medicion, incluyendo todos los ductos para Petrdleo, Condensados y Gas Natural,
bombas, compresores, medidores ¢ instalaciones adicionales de Almacenamiento necesarias para
transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicion al punto de venta o a la entrada de un sistema

de entrega.
“Instalaciones de Recoleccion™ significa todas las instalaciones y equipos

necesarios para pruecbas y separacion de produccion, tanques de Almacenamiento, compresores,
ductos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recoleccion de Hidrocarburos.

“Inventario de Activos” significa el inventario de Pozos y Materiales descrito en
el Anexo 5.

“Ley de Hidrocarburos” significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y adiciones.

“Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos™ significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014, incluyendo

sus reformas y adiciones.

“Licitacion” significa la licitacién pablica internacional CNH-R01-L03/2015.

“Linea Basc Ambicntal” significa las condiciones ambientales en las que se
encuentran los habitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, asi como las relaciones de
interaccion y los servicios ambientales, cxistentes en el Area Contractual al momento en que se

elabora el estudio para su determinacion.

“Linca Base Social” significa la medicién inicial de los indicadores
socioeconémicos y socioculturales que podrian modificarse por las actividades realizadas en el

Area Contractual.

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos, articulos,
suministros, tuberias, plataformas de perforacion o produccion, artefactos navales, plantas,
infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseidas de cualquier

N
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otra forma para su utilizacion en las Actividades Petroleras, incluyendo las Instalaciones de

Recoleccion.

“Materiales Muebles” significa aquellos Materiales que pueden trasladarse de un
lugar a otro por sf mismos o como producto dc una fuerza exterior.

“Mecanismo de Ajuste” significa ¢l mecanismo establecido en el Anexo 3 que
modifica los parametros que determinan Ja Contraprestacion del Estado,

“Mejores Practicas de la Industria” significan las mejores practicas, métodos,
estandares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentcs, con experiencia en materia de Evaluacion, desarrollo, Extraccion de
Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los
hechos conocidos al inomento dc tomar una decision, se consideraria que obtendrian los resultados
plancados e incrementarian los beneficios econdmicos de la Extraccion de los Ilidrocarburos
dentro del Area Contractual, maximizando cl factor de recuperacién de los Hidrocarburos a lo
largo dc toda la vida de los yacimientos sin causarles una reduccion excesiva de presion o de

energia.
“Mes” significa un mes calendario.

“Metodologia” significa la metodologia establecida por la Secretaria de Economia
para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracion y Extraccién
conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

“Normatividad Aplicable” significa todas las leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas de caricter general, decretos, ordenes administrativas, sentencias judiciales y
demads normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental y

que se encuentren en vigor en el momento que se trate.

“Notificacién de Continunacion de Actividades” tendra el significado previsto en
la Clausula 5.2.

“Obligaciones de Caracter Fiscal” significa todos y cada uno de los impucstos,
contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier naturaleza,
federales, estatales o municipalcs, asi como todos y cada uno de los accesorios, recargos,
actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier momento por cualquier Autoridad

Gubernamental.

“Obstaculos a la Continuacion de la Perforacion™ se refiere a casos en los que
antes de alcanzar la profundidad objetivo para cualquier Pozo: (i) se encuentre una formaciéon
geoldgica mds antigua que la formacion mas profunda que se haya planteado como objetivo; (ii)
se determine que continuar perforando presenta un peligro, incluyendo peligros asociados a una
presion anormalmente alta, o derive en pérdidas excesivas de fluidos de perforacion; (ii1) se
encuentre una formacion impenetrable que impida alcanzar la profundidad planeada, o (iv) se

oy
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encuentre con una formacion geoldgica con presencia de Hidrocarburos que deba ser protegida de
acuerdo a las Mejores Pricticas de la Industria.

“Partes” significa el Estado (por conducto de la CNH) y el Contratista.

“Perfodo” significa un Mes, en el cntendido que cuando las Actividades Petroleras
se realicen en un periodo que no comprenda un Mes completo, ¢l Perfodo serd el nimero de Dias

que efectivamente opero el Contrato.

“Periode Adicional de Evaluacion™ significa el periodo de un (1) Afio
comenzando en la fecha de terminacion del Periodo hicial dc Evaluacion que la CNH pucde
otorgar al Conltratista para continuar llevando a cabo actividades de Evaluacion en el Area

Contractual, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4.3.

“Periodo de Evaluacién” significa el periodo concedido al Contratista para realizar
actividades de Evaluvacion y que se compone del Periodo Inicial de Evaluacion y del Perfodo

Adicional de Evaluacion {(de haberlo).

“Periodo de Desarrollo” significa el periodo que inicia con la aprobacién del Plan
de Desarrollo y que concluye con la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo o por

la rescision administrativa o contractual.

“Periodo Inicial de Evaluacién” significa cl periodo de doce (12) Meses que inicia
con la Fecha Efectiva durante el cual el Contratista debera realizar cuando menos Jlas Unidades de
Trabajo correspondientes de conformidad con la Clausula 4.

“Persona’ significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo, incluyendo
cualquier sociedad, asociacion, fideicomiso, co-inversion, gobierno o cualquier organismo o

agencia perteneciente a éste.

“Petraleo” signitica la mezcla de carburos de hidrégeno que existe en fase liquida
en los yacimientos y permanccc asi en condiciones originales de presion y temperatura, y que
puede incluir pequefias cantidades de sustancias que no son carburos de hidrégeno.

“Plan de Desarrollo” significa cl plan de desarrollo éptimo para la Extraccidon que
contienc un programa de tiempos que especifica las Actividades Petroleras en el Area Contractual,
para lograr la Produccién Comercial Regular o incrementar la produccion de Hidrocarburos,

mcluyendo cualquier programa de Recuperacién Avanzada.

“Plan de Evaluacién” significa un programa que especifica las actividades de
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con €l
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

“Plan Provisional” tendra el significado previsto en la Clausula 5.1. <
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“Pozo” significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante perforacion o
cualquier otra forma con el proposito de descubrir, evalvar o extraer Hidrocarburos o de inycctar
cualquier sustancia u obtener datos relacionados con el yacimiento.

“Precio Contractual” significa el valor monetario en Ddlares que se asigne por
unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.

“Primer Plazo Adicional” tendrd el significado previsto en la Clausula 3.2 (a).

“Procedimientos de Contabilidad” significa los procedimientos de contabilidad y
de registro de Costos que se adjuntan al presente Contrato conio Anexo 4.

“Produccion Comercial Regular” significa la produccion regular sostenida dc
cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccion.

“Programa Minimo de Trabajo” significa las Unidades dc Trabajo a que se hace
refcrencia en el Anexo 6, las cuales el Contratista debera llevar a cabo durante el Perfodo de
Evaluacion, en el entendido que el Programa Minimo de Trabajo es solamente un programa de
trabajo minimo y que el Contratista puede Illevar a cabo actividades de Evaluacidon adicionales

durante el Periodo de Evaluacion.

“Puntos de Medicion™ significa los lugares propuestos por el Contratista y
aprobados por la CNH, o en su caso, determinados por la CNH ya sea dentro o fuera del Area
Contractual, en los que se medirdn, verificaran y entregaran los Hidrocarburos Netos, segin lo

establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

“Recoleccion” significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo, mediante un sistema de lineas de descarga
que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterias de separacion o, en su caso, hasta

los sistemas de transporte,
“Recuperacion Avanzada” significa los procesos de recuperacion secundaria o
terciaria consistentes con las Mejores Practicas de la Industria para permitir una mayor

recuperacion de Hidrocarburos en el Area Contractual, incluyendo, sin limitacion, el incremento
en la presion del yacimiento y/o reduccion de la viscosidad de los Hidrocarburos.

“Regalia” significa la parte de la Contraprestacion del Estado determinada en

funcién del Valor Contractual de los Hidrocarburos, segun lo establecido en el Anexo 3.

“Reglamento CNUDMI” significa el Reglamento de Conciliacién o Reglamento
de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, segiin

corresponda.

“Reglas de Mercado” significa el principio de competencia bajo el cual las partes
involucradas en una transaccion son independientes y participan en igualdad de condiciones por

interés propio.
b
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“Reservas” significa ¢l volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado a una
feccha dada a condiciones atmosféricas, que se cstima serd producido téenica y ccondmicamente,
bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos y sistemas de Extraccion aplicables

a la fecha de Evaluacion.

“Seeretaria de Hacienda” significa la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
“Segundo Plazo Adicional” tendr4 el significado previsto en la Clausula 3.2 (b).

“Sistema de Administracién” significa el conjunto integral de elementos

interrelacionados y documentados cuyo propdsito cs la prevencién, control y mejora del
desempeilo de una instalacion o conjunto de ellas en materia de seguridad industrial, seguridad

operativa y de proteccién al medio ambiente.

“Subcontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo las Actividades
Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 18.2.

“Subproductos” significa aquellos elementos o componentes distintos a los
Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el Petrdleo o
Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos.

“Trimestre” significa cualquier periodo de tres (3) Meses consecutivos que
comience el 1° de enero, 1° de abril, 1° de julio o 1° de octubre de cualquier Afio.

“Unidad de Trabajo” se refiere a la magnitud unitaria utilizada como referencia
para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa Minimo de Trabajo,

conforme a lo previsto en el Anexo 6.

“Valor Contractual de los Condensados” significa ¢l resultado de multiplicar, en
el Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii) el volumen de los
Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medicién, determinado conforme a lo previsto

en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Hidrocarburos” significa la suma del Valor
Contractual del Petréleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Ancxo 3.

“Valor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen medido en
millones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicién, determinado conforme a lo previsto

en el Anexo 3.

“Valor Contractual del Petrdleo” significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual del Petréleo, por (ii) el volumen de Petréleo medido

en Barriles en los Puntos de Medicidn, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3. e \
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1.2 Singular y Plural, Los términos definidos en la Clausula 1.1 podran ser
utilizados en el prescnte Contrato tanto en singular como en plural.

1.3 Encabezados_y Referencias. Los encabezados de las Clausulas del
presente Contrato han sido insertados tinicamente por conveniencia y no afectardn cn forma alguna
la interpretacion del mismo. Toda referencia en el presente Contrato a “Clausulas” o “Anexos” se
entenderd como referencia a las Clausulas y Anexos del presente Contrato, salvo que sc indique lo

contrario.

CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

2.1  Modalidad Licencia. El objeto del presente Contrato es la realizacién de
las Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratacién de licencia en virtud de lo
cual se otorga al Contratista ¢! derecho de extraer a su exclusivo costo y riesgo los
Hidrocarburos propiedad del Estado en el Arca Contractual, de conformidad con la
Normatividad Aplicable, las Mcjores Practicas de la Industria y los términos y condiciones
del presente Contrato. El Contratista tendra derecho a la transmision onerosa de los
Hidrocarburos Producidos, siempre que, conforme a los términos del Contrato, se
encuentre al corriente en el pago de las Contraprestaciones del Estado sefialadas en la

Clausula 15.2.

El Contratista sera el Gnico responsable y cubrira todos los Costos y proveerd todo
el personal, tecnologia, Materiales y financiamiento necesarios para la realizacion de las
Actividades Petroleras. El Contratista tendra el derecho exclusivo de conducir las Actividades
Petroleras en el Area Contractual, sujeto a lo establecido en el presente Contrato y en la
Normatividad Aplicable. La CNH no hace ninguna declaracién ni garantia de ningun tipo respecto
al Area Contractual y el Contratista reconoce que no ha recibido ninguna garantia por parte de
ninguna Autoridad Gubernamental que los Hidrocarburos que se encuentren en el Area
Contractual seran comercialmente explotables ni que recibirda Hidrocarburos en volimenes
suficientes para cubrir los Costos en que incurra durante la realizacién de las Actividades

Petroleras.

2.2 No Otorgamicnto de Derechos de Propiedad. Este Contrato no confiere
al Contratista derecho de propiedad alguno sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales son
y perimanecerdn en todo momento propiedad de la Nacion. Asimismo, en ningiin caso recursos
minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Area Contractual (sean o no descubiertos por
el Contratista) seran propicdad del Contratista y éste no tendra derecho en virtud de este Contrato
a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que durante la conduccion de Actividades Petroleras
el Contratista descubra en el Area Contractual recursos minerales distintos a Hidrocarburos, debera
notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Dias siguientes de ese descubrimiento. Nada de lo
establecido en este Contrato limita el derecho de la Nacion de conceder a un tercero cualquier tipo
de concesidn, licencia, contrato o cualquier otro instrumento juridico para la explotacion de los
recursos minerales distintos a Hidrocarburos de conformidad con la Normatividad Aplicable. El
Contratista debera dar acceso al Area Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier

oV
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concesion, licencia o contrato para explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Arca
Contractual, en los términos previstos por la Normatividad Aplicable.

2.3 Reporte Contable de Bencficios. Sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 2.2, el Contratista podra reportar para efectos contables y {inancieros el presente Conirato
y los beneficios esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 3.
PLAZO DEI, CONTRATO

3.1 Plazo. Este Contrato entrara en vigor en la Fecha Efectiva. Sujeto a los
demds términos y condiciones del presente Contrato, la duracion del presentc Contrato sera de
veinticinco (25) Afios a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido que continuardn vigentes las
disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminacion del
presente Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al Abandono, a la indemnizacién y a la

seguridad industrial, seguridad operativa y protccetdn al medio ambiente.

3.2 Prérroga. En caso que cl Contratista esté al corriente con sus obligaciones
conforme al presente Contrato, ¢l Contratista podra solicitar a la CNH:

(a) A partir del vigésimo aniversario de la Fecha Efectiva, una prérroga del
presente Contrato por un periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Primer Plazo Adicional™)
siempre que se comprometa a mantener [a Produccion Comercial Regular en el Area Contractual,
en el entendido de que el Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18)
Meses antes de la fecha de terminacion del plazo original del presente Contrato;

(b) Durante el Primer Plazo Adicional (de haberlo), una segunda prorroga del
presente Contrato por otro periodo adicional de cinco (5) Aflos (el “Segundo Plazo Adicional”),
siempre que se comprometa a mantener la Produccion Comercial Regular, en el entendido de que
el Contratista deberd presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18) Meses antes de la

fecha de terminacion del Primer Plazo Adicional.

Junto con las solicitudes del Primer Plazo Adicional y Segundo Plazo Adicional, el
Contratista deberd entregar a la CNH una propuesta de modificacion a los Planes de Desarrollo
aplicables que incluira el proyecto para el Sistema de Administracioén y que considere el grado de
madurez de los yacimientos. La CNH revisara las solicitudes de prorroga y resolvera, si se aceptan
o no las propuestas de prorroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y
economicas. En caso que la CNI autorice las prérrogas y el Contratista acepte las condiciones
técnicas y econdmicas de las mismas, las Partes modificardn por escrito los términos del presente

Contrato para reflejar tales condiciones.

3.3 Etapa de Transicion de Arranque. A partir de la Fecha Efectiva, iniciard
una etapa que tendra una duracién de hasta noventa (90) Dias en la cual se llevard a cabo la entrega
del Area Confractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto

y que se conducira conforme a lo siguiente: v
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(a) [.a CNH proporcionara al Contratista la informacion que tenga disponible a
la Fecha ILifectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos, las
autorizaciones ambientales, asi como la informacién relativa a los impactos sociales en el Area

Contractual;

(b) El Contratista estara obligado a documentar la existencia y estado de

integridad dc los Pozos y Materiales. El Estado vigilard que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las

actividades de Abandono de Pozos y Materiales que no sean tiles para las Actividades Petroleras;

(c) El Contratista debera iniciar la Evaluacién de Impacto Social que debera
conducirse conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos y la Normatividad Aplicable, la cual
debera permitir la identificacion, caracterizacion y prediccion de impactos sociales, con la
finalidad de establecer la Linea Base Social previo al inicio de las Actividades Petroleras. El Estado
vigilard que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
a la Fecha Efcctiva asuma los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la conduccién de
aquellas actividades petroleras realizadas con anterioridad a la Fecha Efectiva;

(d) Il Contratista dcberd iniciar los estudios que permitan establecer la Linea

Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia al Contratista,
previo al inicio de las Actividades Petroleras, con la finalidad de identificar los Dafios Ambientales
y Dafios Preexistentes. El Estado vigilara que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del
Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la responsabilidad y los gastos
relacionados con la restauracion y compensacion de los Daiios Ambientales y la caracterizacion y

remediacion de los Dafios Preexistentes;

(e) La CNH tendra la facuitad de acompatfiar al Contratista durante la Etapa de
Transicion de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de revisar y validar
que las actividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con las Mgjores Practicas de la

Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable;

¢} El Contratista asumird total responsabilidad sobre el Area Contractual sobre
los Pozos y Materiales que en ella se encuentren, los pasivos sociales y Daflos Preexistentes, de
conformidad con los plazos previstos en este Contrato y cn la Normatividad Aplicable, y

(g) Una vez asumida la responsabilidad del Area Contractual solamente
procederén los Dafios Ambientales y Dafios Preexistentes si éstos fueron determinados en la Linea
Base Ambiental de conformidad con lo establecido en la Ciausula 13.4. Sin perjuicio de lo anterior,
el Contratista seré responsable de cualquier Dafio Ambiental ocasionado durante la realizacion de

las Actividades Petroleras.

La Etapa de Transicion de Arranque se llevara a cabo de conformidad con la

Normatividad Aplicable.

3.4  Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula 17,
el Contratista podra en cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area

Y
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Contractual, y con ello dar por terminado este Contrato cn relacién con la(s) parte(s) del Area
Contractual en cuestion, mediantc la cntrega a la CNH de una notificacion irrcvocable por escrito
con por lo menos (res (3) Meses de anticipacion a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha
renuncia no afectara las obligaciones del Contralista relacionadas con: (i) la terminacion del
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo vy, en su caso, ¢l pago de
las penas convencionales corrcspondientes; (ii} el Abandono y la entrega del drea de acuerdo con
lo establecido en la Clausula 17, y (iii) la renuncia y devolucién del Area Contractual de acuerdo
con lo estableeido en la Clausula 6. En caso de la terminacion anticipada del presente Contrato por
parte del Contratista conforme a esta Clausula 3.4, éste no tendra derecho a recibir indemnizacion

alguna,

CLAUSULA'LL
EVALUACION

4.1 Plan de Evaluacién. Dentro de los cicnto veinte (120) Dias siguientes a la
Fccha Efectiva, el Contratista dcbera presentar a la CNH para su aprobacién un Plan de
Evaluacion. Il Plan de Evaluacion podra cubrir la totalidad o una parte del Area Contractual y
debera contener lo previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Sistema de Administracion).

L.a CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacién en un plazo que no
excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los términos
de la Normatividad Aplicable. La CNH no podra negar su aprobacion sin causa justificada.

Sin menoscabo dc la facultad de aprobar el Plan de Evaluactén dentro del plazo
previsto en esta Clausula 4.1, la CNIH podra emitir observaciones relativas a dicho Plan de
Evaluacién, cuando éste no se elabore de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria
para la evaluacidn del potencial de Ifidrocarburos, incluyendo estandares en seguridad industrial,
seguridad operativa, protcccién ambiental y de salud en el trabajo. El Contratista serd quien
proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Plan de Evaluacién para
atender las obscrvacioncs de la CNH. La CNH y el Contratista podran celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquicr diferencia técnica que exista al respecto de las
observaciones al Plan de Evaluacion, de conformidad con las Mejores Précticas de la Industria y

la Normatividad Aplicable.

4.2  Periodo Inicial de Evaluacién. El Periodo de Evaluacién iniciara con la
Fecha Efectiva y tendra una duracion de hasta un (1) Afio a partir de la aprobacién del Plan de
Evaluacién. El Contratista estard obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo
durante el Periodo Inicial de Evaluacion. El Contratista podra llevar a cabo en el Periodo Inicial
de Evaluacion la totalidad o una parte de las Actividades Petroleras contempladas en el Incremento
en el Programa Minimo, o en su caso, realizarlas en el Periodo Adicional de Evaluacion.
Asimismo, podra llevar a cabo Unidades de Trabajo adicionales en términos del Plan de
Evaluacion aprobado por la CNH, mismas que serian acreditadas en caso que la CNH otorgue el

Periodo Adicional de Evaluacion de conformidad con lo previsto en la Clausula 4.3. )
A )k
! ,
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4.3  Periodo Adicional de Evaluacién. Sujeto a lo establecido en esta Clausula
4.3, el Contratista podra solicitar a la CNIT, mediante notificacién por escrito realizada con cuando
menos cuarenta y cinco (45) Dias de anticipacion a la terminacion del Periodo Inicial de
Evaluacion, la ampliacion del Periodo de Evaluacion por hasta un (1) Afio méas contado a partir de
la terminacion del Periodo Inicial de Evaluacion. El Contratista solamente podra solicitar dicha
ampliacion en caso que: (i) sc comprometa a cumplir con el Programa Minimo de Trabajo o cl
Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Perfodo Inicial de Evaluacion, y (ii) se
compromela a ejecutar adicionalmentc al menos las Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo
de conformidad con el Anexo 6. La CNH aprobara dicha ampliacién en caso que se cumplan con
las dos (2) condiciones antes mencionadas, reciba la Garantia del Periodo Adicional dentro de los
siguientes diez (10) Dias Habiles a que la CNIT apruebe la ampliacidn, y el Contratista esté al
corriente con todas sus demas obligaciones conforme al presente Contrato.

En caso que durante el Periodo Inicial de Evaluacion, el Contratista haya [levado a
cabo Unidades de Trabajo adicionales a las establecidas en el Programa Minimo de Trabajo y el
Incremento en el Programa Minimo, el Contratista podrd solicitar la acreditacion de dichas
Unidadcs de Trabajo adicionales con el propdsito de que se consideren como parte del compromiso
del Periodo Adicional de Evaluacion. Dicha solicitud deberd incluirse en la solicitud de ampliacion
del Periodo de Evaluacion, conforme a lo previsto en esta Clansula 4.3,

4.4 Retraso _en la Presentacion del Plan de Evaluacion. En caso que el
Contratista presente para la aprobacion de la CNH el Plan de Evaluacion o el Plan de Desarrollo
transcurrido el plazo establecido para su presentacion sin causa justificada, el Contratista debera
pagar al FFondo una pena convencional por Dia de retraso equivalente a diez mil (10,000) Délares.

4.5 Incumplimiento _del Programa Minimo de Trabajo o de los
Compromisos Adicionales. En caso de incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el
Periodo Adicional de Evaluacion, el Contratista debera pagar al Fondo, en representacién de la

Nacidn como penas convencionales:

(a) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo no e¢jecutadas
del Programa Minimo de Trabajo al término del Perfodo Inicial de Evaluacion, asi como las
Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa Minimo en caso que al
Contratista no se le haya otorgado el Periodo Adicional de Evaluacion al término del Periodo
Inicial de Evaluacion de conformidad con lo establecido en esta Clausula 4, calculado de
conformidad con lo establecido en la Clausula 16.1 y en el Anexo 6, hasta por el monto de la

Garantia de Cumplimiento Inicial,

(b) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
Conltratista se comprometid a realizar durante el Periodo Adicional de Evaluacién conforme a la
Clausula 4.3 y que no haya llevado a cabo al término del Periodo Adicional de Evaluacion,
calculado de conformidad con lo establecido en la Clausula 16,1 y en el Anexo 6, hasta por el

monto de la Garantia del Periodo Adicional,
N
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{c) En caso que el Contratista renuncic a la totalidad dcl Area Contractual
conforme a la Clausula 3.4, se considerard que la fecha de la renuncia correspondera al término
del Periodo Inicial de Evaluacién o Periodo Adicional de Evaluacion, segin sea el caso, y se
aplicardn las penas convencionales que correspondan conforme a los incisos (a) y (b) dc esta

Clausula 4.5.

Emitida una resolucion por partc de la CNH que determine las penas
convencionales por el incumplimiento a que se refiere esta Clausula 4.5, dicha resolucién serd
notificada por escrito al Contratista dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la emision de
la misma. Dicha notificacion deberd cumplir con lo establecido cn la presente Clausula y con la
Cldusula 29 de cste Contrato, pudiendo comprobar su cntrega mediante cl acta de notificacion o
acuse de recibo. El Contratista acepta que al recibir la notificacion a que se refiere este inciso, se
obliga a efectuar el pago de la pena convencional correspondiente dentro del plazo sefialado en la

misina.

La notificacion dcberd indicar el plazo de quince (15) Dias para que el Contratista
efectie el pago por las penas convencionales quc se determinen; el monto determinado; el nimero
de cucnta a la cual el Contratista debera transferir por medios clectrénicos dicho monto, asi como
indicar el concepto que el Contratista debera dc referir al efectuar la transferencia, mismo que sera:

“Pago de Penalizacion por Incumplimiento Contractual™.

La notificacion antes descrita podra efectuarse por personal acreditado de la CNH,
por correo certificado o mensajeria en el domicilio del Operador indicado en la Clausula 29 del
presentc Contrato. En ¢l caso que la notificacion se realice por personal acreditado dc la CNH, se
solicitara la presencia del representante legal. En cualquiera de las opciones antes descritas, se
debera cntregar la siguiente documentacion: la notificacién; copia de la resolucién que determine
el pago de las penas convencionales derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas
en esta Cldusula 4.5, la cual debera estar firmada por personal acreditado de la CNH, y copia del
reporte semestral en el cual se verifique el cumplimiento de las Unidades de Trabajo, conforme al

Anexo 6 del presente Contrato que emita la CNIH.

En caso que la notificacion se realice de manera personal, la misima debera sefialar:
fecha y hora en que se efectite la notificacién; el nombre del representante legal y su finna, o el
nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si éste se niega a recibir dicha
notificacién, se hara constar en el acta de notificacion, sin que ello afecte su validez.

En caso que la notificacién se entregue de acuerdo a las opciones antes indicadas,
se podra comprobar su cntrecga mediante el acta de notificacion o acuse de recibo.

Para comprobar el debido cumplimiento del pago de las penas convencionales, el
Fondo, a solicitud de la CNIH, emitira el documento en el que se haga constar la recepcion o no del
pago derivado de las penas convencionales en el plazo sefialado en la notificacion.

(d) La CNH podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento a fin de cobrar

cualquier pena convencional en los montos que correspondan en caso que el Contratista no pague
al Fondo dichos valores dentro del plazo seiialado en la notificacion. X
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Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el Contratista
realice el pago de los montos descritos en los incisos (a) y (b), o en el caso que se haga efectiva la
Garantia dc Cumplimiento de conformidad con el inciso (d) de esta Clausula 4.5, se considerara
que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en ¢l Programa Minimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el

Periodo Adicional de Evaluacion.

En caso que exista alguna discrepancia, el Contratista podra acreditar el pago de la
pena convencional que se le hubicre notificado, mediante la presentacion del comprobante emitido
por la institucion bancaria con la cadena digital, nimero de folio, o nimero de transferencia que
permita rastrear la emisiéon de dicho comprobante, ¢l mismo deberd reflejar la transaccion bancaria
electrénica a la cuenta indicada en la notificacion sefialada, y el concepto referido en el inciso (c¢)
de esta Cldusula 4.5. Il comprobante podrd estar acompafiado de la impresion del estado de cuenta,
el cual podra scr testado por el Contratista respecto de los rubros que no correspondan a la

operacion seiialada en el presente Contrato.

4.6 Pruebas de Formacién. El Contratista remitird a la CNI toda la
informacién relevante y los estudios téenicos rclativos a cualquier prueba de formacion,
mcluyendo aquellos datos que surjan directamente de la misma en los plazos establecidos en la

Normatividad Aplicable.

4.7 Hidrocarburoes Extraidos Durante Pruebas. El Contratista podra hacer
uso comercial de los Hidrocarburos obtenidos en la produccion de cualquicr prueba para
determinar las caracteristicas del yacimiento. Lo anterior sin perjuicio del pago de
Contraprestactones correspondientes a dichos Hidrocarburos, de conformidad con lo establecido

en el Anexo 3.

4.8 Informe de Evaluacion. A mas tardar treinta (30) Dias contados a partir de
la terminacidén del Perfodo de Evaluacion, el Contratista debera entregar a la CNH un informe de
todas las actividades de Evaluacion Ilevadas a cabo durante dicho Periodo de Evaluacion que
contenga cuando menos la intormacién a que se hace referencia en el Anexo 8.

El plazo para el envio de la Notificacién de Continuacion de Actividades iniciard a
partir de la terminacion del Periodo de Evaluacion, de conformidad con la Clausula 5.2.

CLAUSULA 5.
DESARROLLQ

5.1 Plan Provisional. En caso que en el Area Contractual se encuentren
Campos en produccion a la fecha de adjudicacion del presente Contrato, el Contratista deberda
implementar, a partir de la Fecha Efectiva (el “Plan Provisional”) previamente aprobado por la
CNH de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitacion que debera: (i) incluir una
propuesta de actividades que pernntan dar continuidad operativa a las actividades de Extraccion
en dichos Campos durante el primer Afio a partir de la Fecha Efectiva y (ii) definir los
procedimientos de entrega y recepcién de Hidrocarburos en el Area Contractual de conformidad

con la Normatividad Aplicable. &
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5.2 Naotificacion de Continuacion de Actividades.

(a) A més tardar treinta (30) Dias después de la terminacion del Periodo de
Evaluacion, el Contratista deberd informar a la CNH si desea continuar con las Actividades
Petroleras en el Area de Evaluacion (la “Notiticacién de Continuacion de Actividades™).

(b) Una vez emitida la Notificacion de Continuacion de Actividades, el
Contratista debera presentar el Plan de Desarrollo, de conformidad con lo previsto en la Clausula

5.3.

5.3 Plan de Desarrollo. En caso que en el Area Contractual se encuentren
Campos en produccion a la fecha de adjudicacion del presente Contrato, ¢l Contratista tendré la
obligacion de presentar un Plan de Desarrollo dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a
la Fecha Efectiva, para dar continuidad a las actividades de Extraccién previstas en el Plan

Provisional.

En caso de las Areas de Evaluacion, el Plan de Desarrollo debera ser presentado
dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Notificacion de Continuacion de Actividades.

El Plan de Desarrollo deberd: (i) contemplar una parte o la totalidad del Area
Contractual; (ii) incluir por lo menos la informacion requerida conforme al Anexo 9; (iii) prever
la utilizacion de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo factor de recuperacion
final de las Reservas, de conformidad con las Mejores Pricticas de la Industria y disefiarse de tal
forma que permita la optimizacion del beneficio econdmico de los Campos, evitando tasas de
declinacion excesivas de produccion o pérdida de presion, asi como (iv) contar con el programa
de aprovechamiento de Gas Natural correspondiente y los inecanismos de medicion de la
produccion de Hidrocarburos. T.a CNH otorgara o negara su aprobacion a la propuesta de Plan de
Desarrollo en un plazo que no excederd los ciento veinte (120} Dias a partir de que reciba la
informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no cmita
una resolucion dentro del plazo establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

5.4 Observaciones al Plan de Desarrollo por Parie de la CNH. Sin
menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la CNH en el plazo
establecido en la Clausula 5.3, la CNH podra emitir observaciones a cualquier Plan de Desarrollo
presentado por el Contratista, cuando determine que: (1} se modifican los sistemas de medicion y/o
los Puntos de Medicidn; (ii) se modifican los programas de aprovechamiento de Gas Natural; (iii}
las Reservas de Hidrocarburos en el Area Contractual se explotarian a tasas excesivas o
insuficientes; (iv) ocurriria una pérdida excesiva de presion en el yacimiento o no se alcanzaria la
distancia Optima de separacion entre los Pozos; (v) el proyecto del Plan de Desarrollo no sea
consistente con las Mejores Précticas de la Industria, incluyendo estandares en seguridad
industrial, seguridad operativa, proteccién ambiental y de salud en el trabajo; (vi) el proyecto del
Plan de Desarrollo no incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional,
asi como un programa de transferencia de tecnologia; (vii) el proyecto del Plan de Desarrollo
incumpla con alguna otra de las disposiciones de este Contrato; (viii) se incumpliria con la
Normatividad Aplicable, incluyendo estandares en seguridad industrial, seguridad operativa,

proteccién ambiental y de salud en ¢l trabajo; (ix) se asumiria un nivel de riesgo operativo y
A

[E37 45
3% e 20 AREA CONTRACTUAL 7



Contrato No. CNH-R01-L03-A7/2015

ambiental que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable; (x) cl Sistema de
Administracion no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles aceptables, o (x1) se
icumplirfa con el Sistema de Administracion o se causaria un impacto adverso sobre el medio

ambicnte,

El Contratista serd quien proponga las soluciones opcrativas y los ajustes
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH. La CNH y el
Contratista podran celebrar audiencias o comparccencias para aclarar de bucna fe cualquier
diferencia técnica que cxista al respecto de las observaciones al Plan de Desarrollo, de conformidad
con las Mcjores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable. La CNH podrd consultar a
la Agencia y a la Secretaria dc Economia, en el ambito de sus atribuciones.

5.5 Cumplimiento del Plan de Desarrollo v Modificaciones. El Contratista
debera desarrollar los Campos de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado. il Contratista podra
proponer modificaciones al Plan de Desarrollo, en términos de lo previsto cn el Anexo 9 y sujeto
a la aprobacién de la CNH. La CNH, podra consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economia,
en el ambito de sus atribuciones y resolvera sobre la propuesta de modificacién en un plazo que
no excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los

términos dec la Normatividad Aplicable.

5.6 Actividades de Exploracion. Si derivado de la conduccion de las
Actividades Petroleras, el Contratista determina la posibilidad de realizar un descubrimiento en
horizontes distintos a las dreas evaluadas, podrd presentar una solicitud a la CNH para llevar a
cabo actividades de Exploracién de conformidad con los términos del Contrato.

CLAUSULA 6.
DEVOLUCION DEL AREA

6.1  Reglas de Reduccién y Devolucion, El Contratista debera renunciar y
devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual:

(a) Si no cuenta con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar los
plazos previstos en la Clausula 5.3 y en la Normatividad Aplicable y

(b) Al darsc por terminado el presente Contrato por cualquier motivo,
incluyendo la rescision.
6.2  No Disminucién de Otras Obligaciones. Lo previsto en la Clausula 6.1 no

se entenderd como una disminucion de las obligaciones del Contratista de cumplir con los
compromisos de trabajo para el Periodo de Evaluacion o con sus obligaciones respecto a las

actividades de Abandono y demas previstas en el Contrato. <
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CLAUSULA 7. '
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

7.1  Perfil de Produccién. A partir del Afio en que se prevea el inicio de la
Produccion Comercial Regular, el Contratista incluird en sus programas de trabajo un prondstico
de produccién para cada Pozo y yacimicnto. Los programas de trabajo deberan contemplar la
produccion de Hidrocarburos a la tasa optima de conformidad con las Mejores Préacticas de la

Industria,

7.2 Instalaciones, El Contratista estara obligado a realizar todas las actividades
de construccion, instalacion, reparacion y reacondicionamiento dc los Pozos, Instalaciones de
Recoleccién y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de produccion, de
conformidad con el Sistema de Administracion. EI Contratista mantendra todos los Materiales
utilizados en las Actividadcs Pctrolcras en buen estado de funcionamiento de acuerdo con el
Sistema de Administracion, las Mejores Précticas de la Industria y las recomendaciones de los

fabricantes de los Matcriales.

CLAUSULA,S.
UNIFICACION

8.1 Procedimiento de Unificacién. El Contratista deberd dar aviso a la
Secretaria de Energia y a la CNH en un plazo que no excedera los sesenta (60) Dias Habiles
posteriores a haber reunido los elementos suficientes que permitan inferir la existencia de un
yacimiento compartido. Dicho aviso debera contener por lo menos: (i) el andlisis (écnico
sustentado que determine la posible existencia del yacimiento compartido; (ii) las caracteristicas
generales de dicho yacimiento compartido; (111) los estudios geologicos, geofisicos y demds
utilizados para determinar la posible existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en
su caso, la informacién obtenida de la perforacion de Pozos mediante los cuales se determind que
el yacimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual; (iv) una propuesta de
programa de trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion entre el
Contratista y el(los) tercero(s) involucrado(s), y (v) la informacién adicional que el Contratista

considere necesaria.

Una vez recibido el aviso, se llevara a cabo lo siguiente:

(a) La CNH remitira a la Secretaria de Energia en un plazo no mayor a cuarenta
y cinco (45) Dias Habiles contados a partir de la recepcion de la informacion correspondiente, el
dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido.

(b) Una vez recibida la informacion referida en el inciso (a) anterior, la
Secretaria de Encrgia contard con diez (10) Dias Habiles para enviar a la Secretaria de Hacienda
el dictamen que al efecto elabore la CNH, y demas informacién que considere necesaria a efecto

que einita su opinidn respecto de la unificacién en un plazo que no exceda los treinta (30) Dias
e

Habiles. X
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{c) Una vez recibida Ia opinion de la Secretaria de Hacienda, la Secretaria de
Energia contara con ftreinta (30) Dias Habiles para instruir al Contratista la unificacion del
yacimiento compartido y solicitara al Contratista la informacién referida en la Normatividad
Aplicabie relativa al acuerdo de unificacidén. El Contratista contara con cicnto veinte (120) Dias

Hadbiles para remitir dicha informacion.

(d)  En caso que ¢l Contratista no remita a la Secretaria de Energia la
informacion referida en el inciso {c) anterior y demas que se prevea c¢n la Normatividad Aplicable,
la Secretarfa de Energia determinara los términos y condiciones bajo los cuales se llevard a cabo
la unificacion. Lo anterior, durante el siguiente Afio, contado a partir de que concluya el plazo

referido en el inciso (c) anterior.

Con base en el acuerdo de unificacidén y en la propuesta de participacion cn las
Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion, segin corresponda, la CNH podra
aprobar al operador designado para Ia realizacion de actividades de Evaluacion y Extraccion en el
area del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo correspondientes al
yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes conformc a la participacion establecida
en el acuerdo de unificacion. Asimismo, las actividades desarrolladas para la determinacion de la
existencia de un yacimiento compartido seran consideradas para acreditar el cumplimiento del
Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo o, en su caso, los
compromisos adicionales adquiridos para el Periodo Adicional de Evaluacion.

8.2 Unificacion sin Contratista o Asignataric Contigro, De conformidad con
lo previsto en la Clausula 8.1 y en el supuesto que el yacimiento se localice parcialmente en un
drea en la que no se encuentre vigenfte una asignacion o un conirato para la Exploracion y
Extraccidn, el Contratista deberd notificar a la CNH los estudios geoldgicos, geofisicos y demds
utilizados para determinar la existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso,
la informacion obtenida de la perforacion de Pozos mediante los cuales se determiné que el
yacimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual. El Contratista podra continuar
con los trabajos dentro del Area Contractual mismos que deberan cstar considerados en los Planes
de Evaluacion y los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaria de
Energia determinara el instrumento juridico que servira de base para llevar a cabo las Actividades
Petroleras en el area en la que no se encuentre vigente una asignacién o contrato para la
Exploracion y Extraccion. Sin perjuicio de lo antertor, el Contratista podra someter a consideracion
de la Secretaria de Energia las dreas en las que se extiendan los yacimientos compartidos de
conformidad con lo establecido en el articulo 29, fraccion I de la Ley de Hidrocarburos. Dicha
propuesta no sera vinculante, ni otorgara derechos preferenciales en relacion con la adjudicacion

de los contratos para la Exploracién y Extraccion que resulten.

CLAUSULA 9,
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS

9.1  Perforacion de Pozos. Antes de iniciar la perforacion de cualquier Pozo, el
Contratista deberd obtener los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la

Normatividad Aplicable. Una vez recibida la autorizacidn para la perforacion de cualquier Pozo
p ;
A
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el Contratista estara obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacion y dentro
de las especificaciones técnicas requeridas en el Plan de Evaluacion o Plan de Desarrollo, excepto

si existen Obstaculos a la Continuacidn de la Perforacion.

9.2 Reportes de Perforacion y Geofisicos.

(a) Durante la perforacion de cualquier Pozo y hasta la terminacién de las
operaciones dc perforacion, el Contratista enviard a la CNH los reportes de perforacion que
requiera la Normatividad Aplicable. Ei Contratista debera mantener un registro digital, en original
y reproducible con buena calidad, de toda la informacion geoldgica y geofisica relacionada con el
Area Contractual y debera entregar a la CNIH una copia de dicha informacién, incluyendo los

registros dc bitdcora dc los Pozos.

(b) A la terminacién de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un
informe final de terminacion de Pozo que contenga cuando menos la informacion requerida por la
Normatividad Aplicable.

9.3  Programas de Trabajo Indicatives. I3l Contratista proporcionara a la
CNH, a mas tardar el primer Dia Habil del cuarto Trimestre de cada Afio, programas de trabajo
indicativos que deberdn contener una lista detallada de las actividades que planca realizar y el

tiempo estimado para eada una dc estas actividades.

9.4  Informes de Avance. El Contratista proporcionara a la CNH, dentro de los
diez (10) Dias Habiles siguientes al final de cada Trimestre, un informe detallado de avance que
muestre el progreso de las Actividades Petroleras durante el Trimestre inmediato anterior que

debera incluir lo siguiente:

(a) Un informe del desempeiio en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa, proteccién ambiental y salud en el trabajo, con base en los indicadores del Sistema de
Administracién y aquéllos que determine la Agencia y

{(b) Un informe quc resuma el cumplimiento dcl Contratista y de los
Subcontratistas con relacion a los procedimientos de confiabilidad operativa, asi como el
desempefio de seguridad industrial, scguridad operativa y proteccion al medio ambiente de
conformidad con cl Sistema de Administracion.

9.5  Actividades Lxentas de Aprobacién. Salvo por lo previsto en la

Normatividad Aplicable, una vez aprobado el Plan de Evaluacién o el Plan de Desarrollo, el

Contratista no tendrd que obtener la aprobacion particular de la CNH de los detalles del disefio,
ingenieria y construccion de las instalaciones contemplados, ni el detalle de la manera en que seran

operados. <
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CLAUSULA 10.
COSTOS

10.1 Contabilidad de Costos del Contratista. Toda operacion contablc del
Contratista relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato,
cualquicra que sea la moneda empleada y lugar de pago, deberd ser consignada cn la Cucnta
Operativa, conforme a lo establecido en el Anexo 4 y la Normatividad Aplicable.

10.2  Presupuestos Indicativos. El Contratista proporcionara a la CNI1, a mas
tardar el primer Dia Habil dcl cuarto trimestre de cada afio, presupuestos indicativos que deberan
contener una lista detallada de las actividades que planea realizar y el costo estimado de cada una

de estas actividades.

10.3  Procura de Biencs y Servicios. Toda la procura de los bienes y servicios
relacionados con las Actividades Petroleras se sujetara a los principios de transparencia, cconomia
y eficiencia y debera cumplir con lo establecido en el Anexo 11.

10.4  Obligacion de Mantener Registros. El Contratista deberd mantener en sus
oficinas en México todos los libros de contabilidad, documentos de soporte y otros registros
rclacionados con las Actividades Petroleras de conformidad con los Procedimientos de
Contabilidad. Todos estos registros estaran disponibles para scr inspecctonados, revisados y
auditados por cualquier Persona designada por la Secretaria de Hacienda o por cualquier otra
Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en
la Cuenta Operativa, deberan nantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Afios

posteriores a la terminacién del presente Contrato.

10.5 Delas Operaciones del Contratista con Terceros. El Contratista se obliga
a incluir en todas sus operaciones con terceros, vinculadas con este Contrato ¢ incluyendo cntre
otros, la procura de bienes y servicios y la comercializacién de los Hidrocarburos que le
correspondan como Contraprestacion, una disposicion que establezea que cuando asi se le solicite
por el Fondo, la Secretaria de Hacienda, o la CNH, dicho tercero estara obligado a entregar
directamente al solicitante la informacidn sobre sus operaciones con ¢l Contratista por virtud del

Contrato,

] CLAUSULA 11,
MEDICION Y RECEPCION DE 1.OS HIDROCARBUROS NETOS

11.1  Volumen y Calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos
deberan medirse y determinarse en los Puntos de Medicidn, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podra solicitar la medicién

“del volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo,-en baterias de
separacién o a lo largo de los sistemas de Recoleccion y Almacenamiento, en cuyo caso, el
Contratista deberd suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones. Toda la informacion relativa a la medicion de los Hidrocarburos en virtud del presente
Contrato debera ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Normatividad Aphcable
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11.2  Procedimientos de Medicion. De manera simultdnea a la presentacion del
Plan de Desarrollo para aprobacién dc la CNH, el Contratista debera proponer los procedimientos
de medicion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberan regular la programacion,
Almacenamiento, medicién y monitoreo de calidad de los 1lidrocarburos Netos entregados en los
Puntos de Medicion. Los procedimientos deberan cumplir con {o previsto en el presente Contrato,
el Capitulo 11 de la version mas reciente del Manual de Normas de Medicidn de Petrdleo (Marual
of Petrolewm Measurement Standards) del Instituto Americano del Petroleo (dmierican Petroleum
Institute), las Mejores Practicas dc la Industria y la Normatividad Aplicable y desarroliaran, entre
otros, los siguientes temas: (i) los sistemas de medicion; (ii) prondsticos de entrega de produccion
de corto plazo; (iii) programacion de entrega/recepcion; (iv) medidas de seguridad industrial,
seguridad operativa, proteccion ambiental y salud en el trabajo, y (v) las responsabilidades quc se
deriven de la guarda y custodia de los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de Medicién.
La CNH revisara la propuesta de procedimicntos del Contratista y le comunicara cualquier
objecion u observacion dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepcion. Sin menoscabo
de la facultad de aprobar los procedimientos de entrega y recepecion de los Hidrocarburos Netos
por parte de la CNH, el Contratista debera atender en los proccdimientos las observaciones
realizadas por CNH y deberd presentar una nucva version que atienda dichas obscrvaciones dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a que las haya recibido. La CNH y el Contratista podran celebrar
audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al
respecto de los procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos, de conformidad
con las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

En caso que en el Area Contractual se encuentren Campos en produccién a la fecha
de adjudicacidén del presente Contrato los procedimientos de entrega y recepeion deberan seguir lo
establecido en el Plan Provisional y el Contratista tendrd la obligacion dc actualizar dichos
procedimientos de conformidad con esta Clausula 11 y la Normatividad Aplicable.

11.3 Instalacion, Operacion, Mantenimiento y Calibracion de los Sistemas
de Medicion. La instalacion, operacion, mantenimiento y calibracion de los sistemas de medicién
estara a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH. [l sistema de medicion sera
suministrado por el Contratista y deberd contar con la aprobacion de la CNH, quien verificara el
cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Practicas de la Industria. Con
cargo al Contratista, un terecro independiente aprobado por la CNH verificara que el sistema de
medicion, su operacién y su gestion son aptos y miden los volimenes y la calidad de los
Hidrocarburos dentro de los pardmetros de incertidumbre y tolerancia establecidos por la CNH.

11.4 Registros. El Contratista debera ilevar registros completos y exactos de
todas las mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicion de la CNH copia fiel de
los mismos. Adicionalmente, el Contratista deberd entregar los informes que establezca la
Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendran la facultad de inspeccionar y
examinar los sistemas de medicion, su operacién y gestién, asi como ser testigos, conjuntamente
con el Contratista, de las pruebas de calibracion. Los sistemas de medicién deberdn también
permitirle a las Partes la medicion en tiempo real en los Puntos de Medicion con acceso remoto a

A

la informacién.
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11,5 Mal Funcionamiento del Sistema de Medicion. Si derivado de una prueba
0 supcrvision se mucstra quc cualquicra de los conmponentes de los sistemas de medicion estd fuera
de las especificaciones, descomipuesto o calibrado incorrectamente, el Contratista debera repararlo
inmediatamentc y ascgurarse que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo
no mayor a setenta y dos (72) horas luego de habcerse detectado el desperfecto o de recibir la
notificacién de este hecho por parte de la CNH. Si derivado de una prucba o supcrvisiéon se
determina que alguno de los elementos de un sistema de medicion es inexacto por mas de uno por
ciento (1%) o que no ha estado funcionando, el Contratista debera realizar un ajustc para corregir
[a inexactitud de las mediciones hechas por cl sistema de medicion defectuoso en el periodo
durante el cual se encuentre la inexactitud o haya permanecido sin funcionar. En caso que el
periodo de inexactitud o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante
pruebas o supervision, el Contratista propondra a la CNH un ajustc apropiado.

En caso que la CNH no considere adecuada la propuesta, en un plazo de diez (10}
Dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en ¢l funcionamiento,
segin sea el caso, la medicion se realizara mediante la utilizacion de medidores de respaldo

apropiados.

En caso de f{allas o inexactitudes en los sistemas de medicién, si los medidores de
respaldo hubieren fallado o hubieren sido cncontrados como inexactos por mas de uno por ciento
(1%), entonces se estara a lo siguiente: (i} se considerara que el periodo durante el cual las
mediciones deberan ser ajustadas serd la segunda mitad del periodo contado a partir de la altima
prueba de los sistemas de medicion, y (ii) las cantidades entregadas serdn estimadas conforme a
toda la informacion disponible, incluyendo los registros de cualquier comercializacion de

Hidrocarburos.

En la medida en que ¢l periodo de ajuste incluya un periodo de entregas respecto
del cual se hubiera pagado la Contraprestacion del Estado o la Contraprestacién del Contratista,
las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Cldusula 11.5 seran utilizadas para
recalcular la cantidad debida por el periodo de inexactitud conforine a lo establecido en el Anexo
3. En caso que como resultado de la aplicacion de las mediciones corregidas, se requiera ajustar el
balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado y del Contratista, dichos ajustes se
realizaran de conformidad con lo cstablecido en el Anexo 3.

11.6 Reemplazo del Sistema de Medicidn, Si el Contratista decide, por causas

debidamente justificadas, reemplazar cualquier sistema de medicion, elementos o software
relacionado con los mismos, se procedera de acuerdo con lo establecido en la Normatividad
Aplicable y lo notificara a la CNH para que sus representantes estén presentes cuando la operacion

se lleve a cabo, si asi lo consideran conveniente.

11,7 Acceso a los Sistemas de Medicion. En el marco de sus facultades de
supervision, la CNH podra verificar que los sistemas de medicién hayan sido construidos,
mantenidos y operados conforme a lo aprobado en el Plan de Desartrollo y, en su caso, podra
solicitar la instalacion o instalar instrumentos de medicion. Para llevar a cabo dicha supervision,
la CNH podrd acreditar a terceros para hacer uso de cualquier instrumento o mecanismo
tecnologico conforme lo considere necesario. El Contratista deberd permitir el acceso a las

LA:
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instalaciones, equipos, sistemas, software y documentacion del Contratista relacionada con la
Medicion a los funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien ésta designe, asi como
brindar el apoyo que se requiera durante las visitas dc inspceeion o verificacion.

11.8 Punto de Medicién Fuera del Area Contractual. El Contratista podra
solicitar, o la CNH podra requerir, derivado del Plan de Desarrollo correspondicnte, que ¢l Punto
de Medicion sc ubique fuera del Arca Contractual. En caso que se prevea que el Punto de Medicion
se compatrtird con areas bajo la operacion de algin tercero, distintas al Arca Contractual
correspondicnte, el Contratista deberd presentar para aprobacion de la CNH un proyecto de
acuerdo para el uso compartido de las instalaciones de conformidad con el Ancxo 13. La CNH
aprobara el acucrdo correspondiente entre las partes cn términos de la Normatividad Aplicable y

las Mejores Practicas de la Industria.

CLAUSULA 12,
MATERIALES

12.1 Propicedad y Uso de Materiales. Durante la vigencia del presente Contrato,
el Contratista mantendra la propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para scr
utilizados en las Actividades Petroleras. La propiedad dc dichos Materiales pasara de forma
automatica a la Nacidn libre de gravamen, sin cargo , pago o indemnizacion alguna a la terminacion
por cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato
sin perjuicio del finiquito que en cada caso corresponda en el entendido que el Contratista dcberd
realizar la transferencia de los Materiales en buen estado de conservacion y funcionamiento,
teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de los mismos en las Actividades
Petroleras, en términos de los articulos 28, fraccion VII y 33 de la Ley de Ingresos Sobre
Hidrocarburos. El Contratista debera formalizar la transferencia de los Materiales a la CNH o al
tercero designado por la CNH durante la Etapa de Transicion Final. El Contratista deberd llevar a
cabo cualquier acto necesario o apropiado para formalizar dicha transferencia. El Contratista no
podra usar los Materiales para un objeto distinto a las Actividades Petroleras de acuerdo con este

Contrato.

12,2 Materiales Exentos de Transferencia, Se excluyen de la transferencia de
Materiales prevista en la Clausula 12.1: los Materiales Muebles; los Materiales arrendados por el
Contratista, asi como los Materiales que sean propiedad de los Subcontratistas, siempre que los
arrendadores y Subcontratistas no sean Filiales del Contratista.

12.3  Arrendamicnto. El Contratista podra arrendar activos para la realizacion
de las Actividades Petroleras, siempre que se indique expresamente en los contratos de
arrendamiento que en caso de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo,
la CNH tendra la opcion de solicitar [a cesion de los contratos de arrendamiento en favor del tercero
designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que ¢l contrato de arrendamiento
original. El Contratista no podra arrendar las Instalaciones de Recoleccién, lo anterior sin perjuicio

de que pueda obtener o prestar servicios relativos al uso compartido de este tipo de infraestructura

de conformidad con lo previsto en el Anexo [3.
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12.4 Opecion de Compra. En aquellos casos cn que el Contratista tenga el
derecho de adquirir activos arrendados, el Contratista deberd ejercer la opcidn de transferencia,
salvo que cuente con la autorizacion previa de la CNH. El Contratista deberd asegurarse que todos
los contratos con estas opciones establezcan que la opcion puede ser ejccutada por ¢l Contratista
o por la CNH en las mismas condiciones. Asimismo, en aquellos contratos para el uso de equipos
de perforacién, cl Contratista deberd hacer su mejor esfuerzo para ncgociar una opcidn de renovar
o cxtender el periodo de contratacién, asi como ef derecho de ceder dicha opcion, bajo los mismos

términos y condicioncs, a un tercero designado por la CNH.

12.5 Disposicion de Activos. El Contratista no podra vender, arrendar, gravar,
dar cn garantia, ni de cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la
CNII y de acuerdo a los lineamientos quc cmita la Secrctarfa de Hacienda. El producto de la
disposicion de Materiales tendra el tratamiento especificado en el Anexo 4.

CLAUSULA 13.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

13.1 Obligaciones Adicionales del Contratista. Ademas de las otias
obligaciones establecidas en el Contrato, ¢l Contratista debera:

(a) Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de
acuerdo con el Plan Provisional, el Plan de Evaluacién, Plan de Desarrollo y las Mejores Practicas
de la Industria, asi como todos los demas términos y condiciones del presente Contrato, el Sistema

de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(b) Llevar a cabo bajo su responsabilidad la Extraccién, Recoleccion vy
desplazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Mcdicion;

(<) Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros y
otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecucion de las Actividades

Petroleras;

(d) Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realizacion de las Actividades Petroleras;

(e) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la realizacion
de las Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados para su objeto;

() Estar al corriente respecto de sus Obligaciones de Caracter Fiscal, de
acuerdo con la Normatividad Aplicable, asi como ser residente para efectos fiscales en México,
tener por objeto exclusivamente la Exploracidn y Extraccidon de Hidrocarburos y no tributar en el
régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capitulo VI del Titulo

Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

(&) Suministrar a la CNH toda la informacion, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos obtenidos en
p;
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razon de sus trabajos, perfiles eféctricos, sénicos, radiactivos, entre otros; cintas y lineas sismicas;
muestras de Pozos, nicleos y formaciones; mapas e informes topograficos, geolégicos, geoiisicos,
geoquimicos y de perforacion; asi como cualquier otra informaciéon similar e informes de

evaluacion geologica, geofisica y del yacimiento;

(h) Mantener en México registros complctos de todas las Actividades

Petroleras realizadas conforme a estc Contrato;

(i) Contar con la certificacion de Ja cuantificacion de las Rescrvas
correspondientes al Area Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable;

(i) Suministrar a la CNI toda la informacion sobre la existencia de recursos
mineros, hidricos y dc otros tipos que se descubran como resultado de las Actividades Petroleras;

(k) Abstenerse de perforar, desde ¢l Area Contractual, Pozo alguno que pueda
ir mas alld de la proyeccion vertical del Area Contractual, salvo que se trate de yacimientos
unificados de conformidad con lo instruido por la Secretaria de Energia,

) Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable e
incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el

Contratista;
(m)  Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar

contaminacion, dafio al medio ambiente o posibles daifios a los depésitos de Hidrocarburos, de
conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(n) Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la Secretaria
de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecciones de las Actividades
Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, asi como de toda la
informacion relacionada con las Actividadces Petroleras y proveer a dichos representantes, sin costo
alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus facultades en virtud de este Contrato,
incluyendo (tratindose de operaciones de Campo) transporte, alojamiento, alimentacién y demds
servicios, en igualdad de condiciones a aquellas que suministre ¢l Contratista a su personal;

(o) Cumplir con los requerimientos de informacion que le hagan las autoridades
competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaria de Energia, la Secretaria dc Hacienda

y el Fondo;

(p) Asegurar que los Hidrocarburos en los Campos no se derramen o
desperdicien en cualquier otra forma y evitar el dafio a los estratos que contengan Hidrocarburos

y a los que contengan depositos de agua;

(q) Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta, de

acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria; P
A
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() Adoptar y asegurarse que los Subcontratisias apliquen medidas apropiadas
para proteger la vida, descubrimientos arqueoldgicos y medio ambiente, de conformidad con el
Sistema de Administracion y ia Normatividad Aplicable;

(s) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos cn ¢l Sistema de
Administracion en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo
explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar dafio al ambicnte o
presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con el fin de
mitigar sus cfcctos, asi como reportar a la Agencia y la CNH con el detalie apropiado la situacion

de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

® Comunicar inmediatamente a la CNH de cualesquiera procedimientos
judiciales o administrativos en que ¢l Contratista cst¢ involucrado, en relacion con el presente
Contrato o con las Actividades Petroleras;

(u) ‘Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas, mitigar y
remediar cualquier daiio causado por las Actividades Petroleras, y

(v) Mantener al menos las mismas condiciones financieras, de experiencia,
técnicas y de ejecucion con las cuales originalmente el Contratista suscribio el Contrato hasta la
terminacion del mismo, con excepeién del requisito relativo al capital contable minimo que en su
oportunidad el Contratista acreditd cn su calidad de intercsado en términos de las Bases de
Licitacion, para el cual se debera mantener de manera anual un capital contable minimo promedio
equivalente al solicitado durante la etapa de precalificacion de la Licitacion.

13.2  Aprobaciones de la CNH. Siempre y cuando el Contratista haya entregado
oportunamente a la CNH la informacion aplicable de forma completa, en todos los supucstos cn
los que conforme al presente Contrato la CNH deba revisar, proporcionar comentarios y aprobar
planes, la CNH debera haccrlo dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, cn el
entendido que la afirmativa ficta operara solamente en los supuestos expresamente previstos en la

Normatividad Aplicable.

La CNH podré negar la aprobacion de planes en ¢l caso que los mismos: (i) no
cunmplan con el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo, en su caso,
o (ii) no se ajusten a las Mejores Practicas de la Industria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto

en la Normatividad Aplicable.

13.3 Responsabilidad ¢n  Scguridad Industrial, Seguridad Operativa,
Proteccion al Ambiente y Salud en el Trabajo. El Contratista serd responsable: (i) del
cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condiciones de seguridad industrial,
seguridad operativa, proteccion al ambiente y salud en el trabajo previstas en la Normatividad
Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y en las autorizaciones, permisos, licencias,
concesiones y registros ambientales obligatorios; (ii) de los Daflos Ambientales asociados a la
ejecucion las Actividades Petroleras y (iii) de cumplir con los controles y las medidas de
prevencion en materia de seguridad industrial, seguridad operativa, proteccion al ambiente y salud
en el trabajo requeridos por la Agencia o por la Normatividad Aplicable o previstas en el Sistema

g

A
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de Administracion. Sin limitar la responsabilidad del Contratista y sus Subcontratistas prevista en
esta Clausula 13.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas deberan:

(a) Realizar las Actividades Petroleras dc conformidad con las Mejores
Pricticas de la Industria cn materia de seguridad industrial y seguridad operativa, respetando la
sustentabilidad ambiental para preservar u conservar el medio ambiente, sin causar dafio a la
propiedad piblica o privada y con apego al Sistema dc Administracidn;

(b) Realizar todos los estudios ambientales y solicitar, obtener, mantener
vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros
ambicntales de las autoridades competentes para la rcalizacion de las Actividades Petroleras, de
conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(c) Cumplir con todos (érminos, condicionantes y rccomendaciones
establecidos en los permisos, autorizaciones, licencias, concesioncs y registros ambientales
emitidos por las Autoridades Gubermamentales competentes y mantener los Campos en las mejores
condiciones que permitan un desarrollo sustentable;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, procedimientos operacionalcs y
las tecnologias que cumplan con las Mejores Practicas de la Industria, aplicando los principios de
prevencion, precaucion y preservacion de los recursos naturales y de seguridad y salud de la

poblacién y de su personal;

(e) Ser rcsponsables de cualquier afectacion o Dafio Ambiental durante la
realizacion de las Actividades Petroleras de conformidad con lo cstablecido en el Contrato;

§3) Efectuar las labores de remediacion, restauracion, compensacton y

resareimiento que correspondan.

En caso de derrames al suelo, subsuelo y cuerpos de agua causados por las
Actividades Petroleras, el Contratista y Subcontratistas deberan llevar a cabo de inmediato las
acciones ¢ implementar medidas de seguridad y los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, incluyendo la limpieza, neutralizacion, remediacion, recuperacion, caracterizacion
y restauracion de las drcas afectadas en términos dc lo dispuesto por la Normatividad Aplicable;

(g) Colaborar con la Agencia, Autoridades Gubernamentales y los organismos
estatales encargados de la proteccion al medio ambiente y el desarrollo sustentable del Area
Contractual, en el entendido que el Contratista: (i) dard acceso al personal de la Agencia y
Autoridades Gubernamentales competentes a todas las instalaciones utilizadas en las Actividades
Petroleras para su inspeccion; (ii) entregard a la Agencia oportunamente toda la informacion y
documentacion que le requiera en la materia de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el
Sistema de Administracion, y (iii) compareceré ante la Agencia cuando sea requerido conforme

la Normatividad Aplicable; \
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{(h) Mantener actualizado el Sistema de Administracion y apegarse a lo
establecido en ¢l mismo para la rcalizacion de las Actividades Petroleras, en el entendido que esta
obligacién también le sera aplicable a todos los Subcontratistas, y

(i) Como parte de las actividades de Abandono, recalizar la actualizacion del
estudio de Linea Base Ambiental, responsabilizandose de los Dafios ‘Ambientales en el Area
Contractual, remediar, restaurar, compensar y rehabilitar el Arca Contractual que esté siendo
abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado
de las Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad Aplicable.

El Contratista scrd responsable de los Dafios Ambientales en el Area Contraciual
que no hayan sido reportados en el estudio de Linea Base Ambiental conforme a lo cstablecido en

la Clausula 13.4 y la Normatividad Aplicable.

13.4  Daijios Preexistentes. El Contratista debera iniciar la conduccién de los
estudios para la determinacién de la Linea Base Ambiental durante la Etapa de Transicion de
Arranque de conformidad con lo previsto en la Clausula 3.3, la Normatividad Aplicable y las
disposiciones normativas establecidas por la Agencta, A mads tardar ciento ochenta (180) Dias
después de la Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNI y a la Agencia un informe
detallado de la Linea Basc Ambiental, incluyendo la-existencia de cualquier Dafio Preexistente.
Dicho plazo podra modificarse en una sola ocasidn a solicitud del Contratista y previa autorizacion
de la CNH hasta por noventa (90) Dias adicionales. La CNH y la Agencia podran objetar dentro
de los noventa (90) Dias siguientes a la recepeidon del estudio, los dafios al medio ambiente y/o
Darfios Preexistentes reportados. El Contratista solamente podrd excusarse de su responsabilidad
ambiental respecto a los Dafios Ambientales y Dafios Preexistentes oportunamente notificados
conforme a lo establecido en esta Clausula 13.4 y la Normatividad Aplicable. Durante dicho
perfodo de noventa (90) Dias, la CNH y el Contratista podrian celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los
Dafios Ambientales y Daiios Preexistentes, de conformidad con las Mejores Practicas de la
Industria, las disposiciones establecidas por la Agencia y la Normatividad Aplicable. Una vez que
la CNH y la Agencia aprueben los Dafios Ambientales y Dafios Preexistentes, se le entregara al
Contratista un documento que identifique la aceptacion de dichos dafios y las actividades de
restauracién, remediacion y Abandono que sean necesarias conforme a lo establecido en la
Clausula 3.3. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Dafios Ambicntales y
Daiios Precxistentes, las diferencias se resolveran conforme a los procesos establecidos en la

Clausula 25.2.

13.5 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual. De ser necesario,
el Contratista permitira a la CNH, a cualquier otro contratista de actividades de Exploracion y
Extraccion, asignatario, autorizado o permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Area
Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras
realizadas por el Contratista, sea técnicamente posible y no genere un inconveniente al Contratista,
de conformidad con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 14. ,
DISPOSICION DE LA PRODUCCION
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14.1 Hidrocarburos dc  Autoconsumo. El Contratista podrd utilizar
Hidrocarburos Producidos para Jas Actividades Petroleras (incluyendo su uso como parte dc
cualquier proyccto dec Recuperacion Avanzada), como combustible o para inyeccién o
levantamiento neumadtico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en ¢l Plan
de Desarrollo aprobado. El Contratista no podra quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro
de los limites autorizados por la Agencia o en la medida c¢n que sea necesario para prevenir o
mitigar una cmergencia, sujcto a los requerimientos ambientales previstos en la Normatividad

Aplicable.

142  Comercializacién de la Produccion del Contratista, El Contratista podra

comercializar los Hidrocarburos Netos por si mismo o a través de cualquier otro comercializador,
en el entendido que si se comercializan en territorio mexicano, el comercializador deberd contar
con registro ante la Comisién Reguladora de Energia de México, de conformidad con la

Normatividad Aplicable.

14.3 Disposicién de los Subproductos. I:n caso que durantc la realizacién de
las Actividades Petroleras en el Area Contractual y como parte del proceso de separacién de los
Hidrocarburos sc obtengan Subproductos, ¢stos permaneceran bajo la propiedad dcl Estado. El
Contratista debera notificar a la CNH el volumen estimado de dichos Subproductos y la forma en
que éstos serdn recolectados, transportados, almacenados, desechados, procesados y/o

comercializados.
Los ingresos y costos derivados de la disposicién o comercializacion de los

Subproductos por parte del Contratista sc sujetaran a lo establecido en los Anexos 3 y 4.

CLAUSULA 15.
CONTRAPRESTACIONES

15.1 Pagos Mensuales. A partir de que inicie la Produccién Comercial Regular
y entregue los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicién, el Fondo, de conformidad con lo
establecido en los Anexos 3, 4 y 12, calculara las Contraprestaciones que le correspondan al Estado
durante la vigencia del presente Contrato, con base en la informacién que reciba en términos de
dichos Anexos, y, por conducto de la CNH, llevara a cabo el pago en el mismo Punto de Medicion
de aquellas Contraprestaciones del Contratista que resulten de dichos calculos.

Los Hidrocarburos Producidos por el Contratista como resultado de la ejecucién de
Ias actividades de Extraccion de conformidad con el Plan Provisional seran considerados como

parte de la Produccion Comercial Regular.
15,2 Contraprestacién del Estado. De conformidad con el Anexo 3 y los
ajustes que conforme al Anexo 3 correspondan, las Contraprestaciones del Estado estaran

integradas por:

(a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, la cual serd aplicable

durante el Periodo de Evaluacién;
Y
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(b) Las Repalias, y

(c) El sescnta punto ochenta y dos por ciento {60.82%) del Valor Contractual
de los Hidrocarburos para el Mes de que se trate, mismo que sera ajustado de conformidad con el

Mccanismo de Ajustc.

15.3 Contraprestacion del Contratista. La Contrapresfacion del Contratista,
para el Mes de que se trate correspondera a la transmision onerosa de los Hidrocarburos Netos en
dicho Mcs sicmpre que, conforme a lo establecido en el Contrato, el Contratista esté al corriente
en el pago de las Contraprestaciones dcl Estado sefialadas en la Clausula 15.2 que se hayan
generado a partir de la Fecha Efectiva y hasta el Mes inmcdiato anterior.

El primer volumen de Hidrocarburos Netos se transferira al Contratista siempre que
éste se encuentre al corrientc en el pago de las Contraprestacioncs del Estado que hasta ese

momento se hayan generado.

15.4 Valor Contractual de los Hidrocarburos, Para efectos del cilculo de las
Contraprestaciones, el Valor Contractual de los Hidrocarburos para cada Mes se determinara de
conformidad con lo establecido e el Ancxo 3.

15.5 Cailculo de las Contraprestaciones, Corresponderd al Fondo realizar el
calculo de la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista que corresponda
para cada Mes conforme al presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la
produccion de cualguier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento y los caudales
de produccion, asi como aguellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la Produccion
Comercial Regular con base en la informacion sobre produccion, calidad y otros datos que reciba
del Contratista y de la CNF de conformidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3, 4 y 12,
Lo anterior sin perjuicio de las facultades de verificacion y auditoria de la Secretaria de Hacienda
conforme a la Normatividad Aplicable y en su caso, de los ajustes que dicha Seeretaria determine
conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y en el presente Contrato y sus Anexos.

CLAUSUL{& 16.
GARANTIAS

16.1 Garantia de Cumplimiento.

Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento de los compromisos por
parte del Contratista durante el Periodo de Evaluacion, el Contratista debera entregar la Garantia
de Cumplimiento para la cual podra optar por la presentacion de una carta de crédito o una poéliza

de fianza.
Simultaneamente con la firma del presente Contrato, el Contratista deberd presentar

una garantfa por un monto de EUA $3,663,192.00 (Tres millones seiscientos sesenta y tres mil
ciento noventa y dos Doélares 00/100 CY) que comprendera aquellos compromisos adquiridos para
cubrir el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo, (la “Garantfa de
Cuniplimiento Inicial™). En consecuencia, la CNH, tendra el derecho de hacer efectiva la Garantia

#

A

e

35 AREA CONTRACTUAL 7




Contrato No. CNII-R0O1-L03-A7/2015

de Cumplimiento Inicial a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4 y

aplicablc con motivo de cualquier incumplimiento.
A solicitud del Contratista, el monto de la Garantia de Cumplimiento Inicial se

podra rcducir de manera anual en proporcion al cumplimiento de las obligaciones garantizadas,
previa verificacion y autorizacion de la CNH.

Al concluir el Periodo Inicial de FEvaluacién, el Contratista podra solicitar la
devolucion de la Garantia dc Cumplimiento Inicial. En caso que se hubiese aprobado el
otorgamiento del Periodo Adicional de Evaluacion, ¢sta devolucion inicamente podra hacersce
efectiva una vcz que cl Contratista presente una nueva garantia (la “Garantia del Periodo

Adicional™) de conformidad con esta Clausula 16.1.

La Garantia del Periodo Adicional deberd presentarse por un monto que scrd
considerado previcndo los elementos de la Clausula 4.3 y debera presentarse a Ja CNH a mas tardar
diez (10} Dias después de que la CNH aprucbe el otorgamiento Periodo Adicional dc Evaluacion
pero en todo caso antes que inicie el Periodo Adicional de Evaluacion y ésta garantizard el debido,
adccuado y pleno cumplimiento por parte de! Contratista del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Pcriodo Inicial de Evaluacion y su
compromiso adicional de trabajo para el Periodo Adicional de Evaluacion.

I.a CNH tendra derecho de hacer efectiva la Garantia del Periodo Adicional a fin
de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4.5 y aplicable con motivo del
incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y los
compromisos adicionales para el Periodo Adicional de Evaluacion.

Al concluir el Periodo Adicional de Evaluacion, el Contratista podra solicitar la
devolucion de la Garantia dcl Periodo Adicional una vez que la CNH emita [a constancia de
cumplimiento total de las obligaciones del Periodo Adicional de Evaluacion.

En caso que la Garantia de Cumplimiento que corresponda se haga efectiva, los
recursos avalados por ésta se transferirdn al IFondo.

Seglin el instrumento elegido para garantizar los compromisos del Periodo de
Evaluacion, el Contratista debera observar lo siguiente:

(a) Si el Contratista presenta una carta de crédito:

(i) Deberd tener el cardcter de incondicional e irrevocable y debera ser emitida
en favor de la CNH por una institucion bancaria mexicana autorizada o
emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucién bancaria
mexicana autorizada, por el monto establecido en esta Clausula 16.1
utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta como Anexo 10-A .

(ii) La Garantia de Cumplimiento Inicial deberd mantenerse vigente hasta
sesenta (60) Dias después de la fecha de terminacion del Periodo Inicial de

. A
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Evaluacién previa verificacion de la CNH del cumplimicnto total de las
obligaciones relativas a este periodo.

(tii)La Garantia del Periodo Adicional debera mantenerse vigente hasta sesenta
(60) Dias después de la {echa de terminacion del Periodo Adicional de
Evaluacion previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de las

obligaciones relativas a este periedo.
(b) Si el Contratista presenta una poliza de fianza:

(i) Dcbera ser expedida en favor y disposicion de la CNH por una sociedad
anonima autorizada para organizarsc y opcrar conforme a la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas como institucion de fianzas, cuyo objeto
sea el otorgamiento de fianzas a titulo oneroso, por el monto establecido en
esta Clausula 16.1, utilizando el formato de poliza de fianza que se adjunta

como Anexo 10-B.

(ii) La Garantia de Cumplimiento Inicial deberd mantenerse vigente hasta ciento
ochenta (180) Dias despuds dc la fecha de terminacion del Periodo Inicial
dc Evaluacion previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de las

obligaciones relativas a dicho pcriodo.

(iii) La Garantia del Periodo Adicional deberd mantenerse vigente hasta ciento
ochenta (180) Dias después de la fecha de terminacion del Periodo
Adicional de Evaluacion previa verificacion de la CNH del cumplimicnto

total de las obligaciones relativas a este periodo.

(iv) El Contratista renuncia expresamente:

(1) A la notificacién previa de ejecucioén de la pdliza de fianza por parte
de la CNH de conformidad con lo establecido en el articulo 289,
parrafo cuarto de la Ley de Instituciones de Scguros y de Fianzas,

(2) Al beneficio de compensacion en términos de lo que disponen los
articulos 2197, en relacion con el 2192 fraccion I, del Codigo Civil
Federal y 289, ultiino parrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros

y de Fianzas,

16,2 Garantia Corporativa. Simultaneamente con la suscripcion del presente
Contrato, el Contratista deberd entregar a la CNH la Garantia Corporativa debidamente suscrita
por el Garante utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de conformidad con lo siguiente:

(a) El Contratista podrd presentar una Garantia Corporativa debidamente

A

suscrita por su empresa matriz en Gltima instancia, o
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(b) En caso que el Garante no sc trate de Ja empresa matriz cn dltima instancia
del Contratista, dicho Garante dcberd cxhibir a la CNH sus estados financieros consolidados
debidamente auditados que demuestren un capital contable minimo equivalente al monto que
resulte menor entre: (i) mil millones de Dolares y (ii) la suma de:

(1) 300 millones de Délares multiplicados por el nlimero de contratos en Areas
Tipo 2 adjudicados al Contratista como resuitado de la Licitacion y

(2) 7.5 millones de Délares multiplicados por el mimero de contratos en Areas
Tipo 1 adjudicados al Contratista como resultado de la Licitacion.

(c) En caso quc ¢l Garante no pueda cumplir con: el requisito de capital contable
previsto en el inciso (b) anterior, el Contratista debera notificar a la CNH dentro de los cinco (5)
Dias posteriores a que tengan conocimiento de dicho incumplimiento y prescnfar una Garantfa
Corporativa de conformidad con el inciso (a) de esta Clausula 16.2 o cn su caso acredifar el
requisito del inciso (b) antcrior por un Garante debidamente capitalizado.

La Garantia Corporativa se ejercerd en Ultima instancia para exigir ¢l cumplimiento
puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del Contratista en virtud de este
Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas c¢n su totalidad por el Contratista, segin
corresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento y en su caso, posterior a la
ejecucion de las polizas de seguros a las que hace referencia la Clausula 19.

CLAUSULA 17.
ABANDONO Y ENTREGA DEIL AREA CONTRACTUAL

17.1 Requerimientos del Programa. Il Contratista estara obligado a Ilevar a
cabo todas las operaciones relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de
Desarrollo presentado para la aprobacién de la CNH debera contener una seccion relacionada con
el Abandono, la cual deber4 incluir todas las actividades necesarias para el taponamiento definitivo
de Pozos, restauracion, remediacion y en su caso, compensacion ambiental del Area Contractual,
desinstalacion de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del
Area Contractual. Dichas actividades deberan realizarse conforme a las Mejores Pricticas de la
Industria, al Sistema de Administracién y a la Normatividad Aplicable.

17.2  Notificacién de Abandono. Antes de taponar algin Pozo o desinstalar
cualquier Material, el Contratista debera notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos

sesenta (60) Dias de anticipacidn.

17.3  Fideicomiso de Abandono. El Contratista deberd abrir un fideicomiso de
inversidn (el “Fideicomiso de Abandono”), que esté bajo el conirol conjunto de la CNH y el
Contratista, en una institucion bancaria mexicana autorizada por la CNH. Las Partes acuerdan que
el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono
en el Area Contractual. El Contratista no podrd hacer use de los fondos depositados en el
Fideicomiso de Abandono para cualquicr otro propésito que no sea llevar a cabo las operaciones

S
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de Abandono en el Area Contractual, ni tendrad derecho a dar en garantia, ceder o disponer dc
cualquier otra forma del Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro
requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable.

17.4  Fondeo del Fideicomiso de Abandono. E! Contratista debera depositar al
Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportaciéon Anual al (érmino de cada Trimestre.
La Aportacién Anual para las operaciones de Abandono en el Area Contractual serd determinada

con basc cn la signiente féormula:

AA=Maximo [0,(PAE/RR)*CAE-1A]

Dondc:

AAL = Aportacion Anual.

PAE, = Produccién estimada en el Campo para el Ajfio del
calculo.

RR = Reservas remanentes al inicio del Afio del calculo,

segin lo determine el Contratista, cuantificadas con base en la
metodologia que establezca la CNH. listas reservas remanentes
deberan ser consistentes con el volumen de Fidrocarburos a
recuperar desde el inicio del Afio del calculo y hasta lo que ocurra
primero entre: (i) la terminacién natural del Contrato, o (ii) el Afio
en que se estima se terminaran las actividades de Abandono en el

Campo.

CAE = Monto remanente de los Costos de Abandono al
inicio del Aifio del calculo, estimado conforme al Plan de Desarrolio
aprobado, segin sea modificado. Dicho monto remanente se
calculara como la diferencia entre el monto global de los Costos de
Abandono que sea estimado sobre la base de los Costos de
Abandono futuros para el Campo desde el Afio del calculo hasta lo
que ocurra primero entre: (1) la terminacion natural del Contrato, o
(i1) el Afio en que se estima se terminaran las actividades de
Abandono en el Campo, segin estudios técnicos realizados por el
Contratista y aprobados por la CNH, menos el saldo acumulado en
el Fideicomiso de Abandono al iniciar el Afio de Caleulo (AAA«1).

de céleulo, siguiendo la siguiente formula:

IA¢ = Es el interés generado en el Fideicomiso en el Afio

IA: =1 * AAA[.i /6’

Donde:

:
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I = I's la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso de Abandono.

AAA = Es el saldo acumulado en el Fidcicomiso de
Abandono al terminar el Afio de calculo, definido de fa siguicntc
forma;

AAA = AAALIFAATAS.

Dondc:

St = Es el monto total retirado dcl Fideicomiso de
Abandono durante el Afio dc célculo para {inanciar actividades de
Abandono realizadas en el mismo Afio.

17.5 Fondos Insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir con
los trabajos de Abandono es independicnte a que existan o no fondos suficientes en el Fideicomiso
de Abandono. En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir
todos los Costos de Abandono, el Contratista sera responsable de cubrir el monto faltante. En el
contrato de IFideicomiso de Abandono se debera establecer que, en el caso de existir un remanente
en el fondo y una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberan
enterar al Contratista, previa autorizaciéon de la CNH que certifique el total cumplimiento de las
obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los Planes de Desarrollo aprobados.

17.6  Sustitucion Solicitada por la CNH. Antes de la terminacion del presente
Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, la CNH podra solicitar
al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de Abandono especificas con respecto
a determinadas instalaciones, incluyendo Pozos. En dicho caso, el Contratista deberd entregar, al
tercero que la CNH determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como
entregar al Fondo cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono y a partir de ese
momento el Contratista serd considerado 1e]evad0 de cualquier futura obligacion en relacioén con

el Abandono de dicbas instalaciones,

17.7 Etapa de Transicion Final. En caso que suceda la terminacion del presente
Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, el Contratista y la CNH
iniciaran la Etapa de Transiciéon Final para la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual, durante la cual se llevard a cabo la entrega del Area Contractual del Contratista a la
CNH o a un tercero designado para tal efecto, conforime a lo siguiente:

{(a) El Contratista debera actualizar el Inventario de Activos, para incluir la
totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte correspondiente del Area

Contractual,
(b) El Contratista debera presentar a la CNH un informe que sefiale al menos la
identificacion de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondiente del Area

A

.
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Contractual, asi como la descripeion de las condiciones de operacion a la fecha de inicio de la
Etapa de Transtcion Final,

(c) El Contratista debera presentar a la CNH un informe que contenga toda la
informacion obtenida dentro de los noventa (90) Dias previos a la terminacion del Contrato,
relativa a la produccién de Hidrocarburos en el Area Contractual y de la infracstructura asociada

a la produccion;

(d) La CNH solicitara al Contratista el Abandono de los Pozos y Materiales que
no le sean transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el presente Contrato;

(e) Il Contratista debera actualizar la linea base social determinada de
conformidad con la Cldusula 3.3, para identificar los pasivos sociales existentes derivados de la
conduccion de las Actividades Petroleras cn la totalidad o la parte correspondienie del Arca

Contractual;

¢ El Contratista debera actualizar la Linea Base Ambiental determinada de
conformidad con la Clausula 3.3, para identificar los Dafios Ambientales y Daiios Preexistentes
derivados de la conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o ]a parte correspondiente

del Area Contractual, y

(g) La CNH tendrd ia facultad de acompafiar al Contratista durante la Etapa de
Transicion Final directamente o a través del tercero designado v revisara y validara quc las
actividades correspondicntes hayan sido realizadas de acuerdo con las Mejores Practicas de la

Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del Area

Contractual de conformidad con las Clausulas 3.4 y 6.1, la Etapa de Transicién Final iniciara de
manera simultdnea a la notificacion de renuncia emitida de conformidad con lo previsto en la

Cldusula 3.4 o a los plazos previstos en la Clausula 6.1.

La Etapa de Transicion Final se llevara a cabo de conformidad con la Normatividad
Aplicable.
CLAUSULA 18.

RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO NACIONAL

18.1 Responsabilidad Laboral. El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas
tendran la responsabilidad exclusiva e independiente de todo el personal y trabajadores empleados
en las Actividades Petroleras, siendo los tnicos rcsponsables por el cumplimiento de las
obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de
los contratos individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores.

18.2  Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas

para el suministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no

LA
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impliquen la sustitucién de facto del Contratista como operador. Se entenderd que hay una
sustitueion de facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las
Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberan cumplir con las disposiciones aplicables del
presente Contrato, el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable. Il Contratista no
podrd utilizar los servicios de empresas que cstén inhabilitadas por las Autoridades
Gubernamentales, de conformidad con la Normatividad Aplicable. No obstante cualquier
subcontratacién del Contratista, éste continuara siendo responsable de todas las obligaciones del

Contratista derivadas del presente Contrato.

39455

T

2
J\l

a3

18.

(a)

(b)

3

Contenido Nacional. £l Contratista tendra las siguientes obligaciones:

En el Periodo de Evaluacion:

(1) Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de veintidés por

ciento (22%) del valor de los conceplos sehalados en la Metodologia que se
hayan adquirido o contratado para las Actividades Petroleras durante el
Periodo de Evaluacion, cl cual serd verificado anualmente por la Secretaria
de Economia conforme a dicha Metodologia y a la Normatividad Aplicable,

€

(2) Incluir en su propuesta de Plan de Iivaluacion un programa de cumplimiento

(D

(2)

del porcentaje de contenido nacional antes indicado, asi como un programa
de transferencia de tecnologia, incluyendo los plazos y las etapas aplicables
a ambos programas, para que la CNH otorgue o niegue su aprobacion
conforme a la Clausula 4.1 con opinion de la Secretaria de Economia, en el
entendido que una vez aprobado forma parte integrante del presente
Contrato y se considerard una obligacion del Contratista. Las obligaciones
en materia de contenido nacional iniciaran en el momento en que el Plan de

Evaluacién sca aprobado.

En el Periodo de Desarrollo:

Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional por Afio del valor
de todos los conceptos sefialados en la Metodologia que sc hayan adquirido
o contratado durante el Periodo de Desarrollo para las Actividades
Petroleras, el cual se incrementara anualmente a una tasa constante a partir
de veintisicte por ciento (27%) en el primer Afio del Periodo de Desarrollo
hasta que en el Afio 2025 constituya cuando menos el treinta y ocho por
ciento (38%). Dicho porcentaje sera verificado anualmente por la Secretaria
de Economia conforme a dicha Metodologia y la Normatividad Aplicable;

Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de cumplimiento
del porcentaje de contenido nacional antes indicado, asi como un programa
de transferencia de tecnologia, incluyendo los plazos y las etapas aplicables,
para que fa CNH otorgue o niegue su aprobacion conforme a la Clausula
5.3, con opinion de la Secretaria de Economia, cn el entendido que una vez

LW

42 AREA CONTRACTUAL 7



Contrato No. CNH-R0O1-L03-A7/2015

aprobado formard parte integrante del presente Contrato y se considerara
una obligacion del Contratista. [.as obligaciones en materia de contenido
nacional iniciaran en cl momento cn que el Plan de Desarrollo sea aprobado,

y

(3) A partir del Afo 2025, los conceptos sefialados en la Metodologia
mencionada, deberan constituir cuando mcnos el treinta y ocho por ciento
(38%) del valor de todos los conceptos antes referidos que se hayan
adquirido o contratado para las Actividades Petroleras, sin perjuicio de que
este porccntaje minimo promedio de contenido nacional se revisara
conforme al transitorio vigésimo cuarto de la Ley de Hidrocarburos.

(c) El Contratista debera entregar a la Secretaria de Economia en la
periodicidad establecida por dicha Secretaria, un reporte que incluya la informacion sobre el
contenido nacional en la forma y de conformidad con el procedimiento previsto en las
disposiciones que emita dicha dependencia para ilevar a cabo la verificacion correspondiente. La
CNH instruira al Contratista cl pago por concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto
del Fondo, dc un porcentaje del valor del incumplimiento del porcentaje minimo de contenido
nacional calculado con base cn la Metodologia y de conformidad con lo siguiente:

(1) El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de Evaluacion;

(2) Ll equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Afio del Periodo de
Desarrollo;

(3) Elequivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Afio del Perfodo
de Desarrollo;

(4) Elequivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Ailo del Periodo de
Desarrolio;

(5) Ll equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Afio del Periodo
de Desarrollo, y

(6) El equivalente al cien por ciento (100%) a partir del quinto Aifio del Periodo
de Desarrollo.

Respecto al incumpluniento de las demads disposiciones de contenido nacional
previstas en esta Clausula 18.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista debera pagar, por
concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto del Fondo, la sancion maxima prevista
en el articulo 85, fraccion 1, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.

La CNH podra exigir el cobro de las penas convencionales correspondientes en caso
que el Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias siguientes a la

instruccion de pago por parte de CNH. y;

[
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(d) No obstante cualquicr subcontratacion dcl Contratista, éstc continuara
siendo responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del

presente Contrato.

18.4 Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional. El Contratista
debera dar prefercncia a la contratacion de servicios de origen nacional, incluyendo la capacitacion
y contratacidn, a nivel técnico y directivo, de Personas de nacionalidad mexicana, asi como a la
adquisicién de bicnes de origen nacional, cuando dichos conceptos sean ofrecidos en el mercado
bajo las mismas circunstancias, incliyendo igualdad de precios, calidad y entrega oportuna.

18.5 Capacitacion y Transferencia Tecnoldgica. 1l Contratista debera cumplir
con los programas de capacitacion y transterencia de tecnologia aprobados por la CNH en el Plan
de Evaluacién y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluiran, entre
otros, la adopcién, innovacion, asimilacién, investigacion y desarrollo tecnoldgicos y formacion
de recursos humanos nacionales en la investigacion cientifica y tecnolégica aplicada a la
Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos en coordinacidn con instituciones de educacion

superior.

CLAUSULA 19.
SEGUROS

19.1 Disposicion General. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al presente Contrato son independientes de la contrataciéon de los seguros a
que se hace referencia en esta Clausula 19 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de Ia asuncién de tales riesgos no podran reducirse en perjuicio de la
Nacién o de terceros por la contrataciéon de los mencionados seguros o por la falta de la

contratacion o cobertura suficiente de ellos.

19.2  Cobertura de Seguros. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las
Actividades Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista deberd obtener y mantener en
pleno vigor y efecto las polizas de seguros que cubran al menos lo siguiente:

(a) Responsabilidad civil por dafios a terceros en sus bienes o en sus personas
incluyendo responsabilidad civil ambiental que ampare dafios al ambiente por contaminacién de

Hidrocarburos;
(b) El control de Pozos;

(c) Dafios a los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras, y

(d) Daiios al personal.

Previo al inicio de las actividades de perforacion de Pozos el Contratista debera

demostrar que las coberturas adquiridas para los conceptos (a) y (b) anteriores suman al menos
veinticinco (25) millones de Ddlares para Areas Tipo 2 o quince (15) millones de Délares para

AN
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Areas Tipo | de suma asegurada por evento u ocurrencia y en el agregado anual. Los montos
minimos requeridos para los conceptos descritos en los incisos (a) y (b) anteriores seran de 15 y
10 millones de Ddlares para Areas Tipo 2 o 10 y 5 millones de Ddlares para Areas Tipo 1,

respectivamente.

Las coberturas de seguros referidas en el inciso (a) de esta Clausula 19.2 deberan
ajustarse a través de la elaboracion de un estudio de pérdida maxima probable (o Probable
Maximum Loss), en cumplimiento de la Normatividad Aplicable que emita la Agencia. Asimismo,
las coberturas de seguros referidas en el inciso (b) de esta Clausula 19.2 deberan ajustarse a la
Normatividad Aplicable que emita la Agencia. Lo anterior de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria y sin menoscabo de aquelias coberturas, limites, reglas para las
exclusiones y demas términos y condiciones que requiera la Agencia a través de la Normatividad

Aplicable.

E! Contratista debera exhibir evidencia que: esta suscrito o forma parte de una
sociedad que tenga por objeto la prestacion del servicio de control de Pozos; tiene vigente un
contrato con alguna empresa especializada en la prestacion de dichos servicios, o que cuenta de
manera directa o indirecta con las capacidades necesarias para garantizar ¢l control efectivo de los
Pozos. Lo anterior con base en las Mejores Practicas de la [ndustria.

El Contratista estara obligado a presentar las polizas de seguros que amparen las
actividades de todos los Subcontratistas o proveedores que participen directa o indirectamente en
las actividades derivadas del Contrato de conformidad con la Normatividad Aplicable. Las polizas
correspondientes deberan manifestar expresamente estas coberturas.

19.3 Aseguradoras v Condiciones. Previo al inicio de las Actividades
Petroleras, el Contratista deberd exhibir las pdlizas de seguro correspondientes a la Agencia y a la
CNH, mismas que deberdn mantenerse en vigor durante la vigencia del Contrato.

Cada pdliza de seguro debera ser contratada bajo términos y condiciones aceptadas
por la CNH y la Agencia, segin corresponda, sin que se pueda negar injustificadamente dicha

aceptacion.

El Contratista podra asegurarse con aseguradoras de reconocida solvencia o a través
de sus Filiales siempre que cuenten con una calificacion crediticia de grado de inversion.

El contrato de seguro deberda establecer que los inspectores de riesgo de la
aseguradora proporcionaran al Contratista, a la CNH y la Agencia los reportes de las inspecciones

y verificaciones.

19.4 Modificacion o Cancelacién de Pélizas. El Contratista no podra cancelar
o modificar las pélizas de seguro vigentes en sus términos y condiciones sin previa aceptacion de
la CNH y la Agencia. El Contratista podra solicitar a la CNH y la Agencia su aceptacion para
modificar cualquier pdliza de seguro, en cuyo caso dicha solicitud debera describir la racionalidad
y los beneficios de la modificacidn propuesta. La CNH y la Agencia formulardn y comunicaran al
Contratista cualquier objecién u observacién que pueda tener respecto a las modificaciones
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propuestas. Iin caso que la CNH y la Agencia no acepten la modificacion propuesta, el Contratista
debera obtener y mantener la poliza de seguro autorizada.

19.5 Renuncia a la Subrogacién. En todas las pélizas proporcionadas por el
Contratista conforme al presente Contrato, se incluird una renuncia a la subrogacion de los
aseguradores en contra de la CNH, la Secretaria de Energia, la Secretaria de Hacienda, la Secretaria
de Economia, la Agencia, la Comision Reguladora de Energia y el Fondo, asi como la renuncia de
cualquier derecho de los aseguradores a una compensacion o reconvencién por parte de dichas
autoridades gubernamentales, ya sea mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacién
con cualquier tipo de responsabilidad de cualquiera de aquellas Personas aseguradas en cualquiera
de las pélizas, en términos de la Normatividad Aplicable.

19.6  Destino de los Beneficios. El Contratista destinard inmediatamente
cualquier pago que reciba por concepto de cobertura de seguros para remediar ¢l dafio civil o
ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de los Materiales dafiados o destruidos. Si una
compaiiia aseguradora retiene el pago de una reclamacion, el Contratista debera asumir los Costos

de reparacion o de reposicion.

19.7 Moneda_de Pago. Los beneficios a cobrar por las pdlizas requeridas
conforme a esta Cliusula 19 deberan ser denominados y pagaderos en Délares.

19.8  Cumplimiento con la Normatividad Aplicable. En la contratacion de los
seguros, €l Contratista cumplira con la Normatividad Aplicable en materia de seguros y fianzas.

CLAUSULA 20.
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL

20,1 Obligaciones de Caracter Fiscal. El Contratista deberd cubrir las
Obligaciones de Caracter Fiscal que le correspondan de conformidad con ia Normatividad

Aplicable.

20.2  Derechos y Aprovechamientos, El Contratista estard obligado a pagar
oportunamente los derechos y aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por ia
administracion y supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

CLAUSULA 21.
CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR

21.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes respondera por el
incumplimiento, suspensién o retraso en la ejecucion de las obligaciones del presente Contrato si
dicho incumplimiento, suspension o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

21.2 Carga de la Prueba. La prucba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
corresponderd a cualquiera de las Partes que la alegue.
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21.3 Notificacién de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. St el Contratista no puede
cumplir con el Plan de Evaluacion como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Periodo
de Evaluacion sera prorrogado por un plazo que no exceda el periodo del incumplimiento y sélo
en la medida cn que ¢l Plan de Evaluacion sca cfectivamente afectado, en el entendido que dicha
prorroga no serd otorgada a menos que el Contratista fa hubiera solicitado por escrito especificando
la razon de dicha prérroga incluyendo, hasta dondc sea posible, una explicacion de la eventualidad
que lc impide al Contratista cumplir con dichas obligaciones a mas tardar cinco (5) Dias dcspués
que tenga o debiera de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de
que sc trate, salvo lo previsto en el Anexo 13. La CNII debera informarle al Contratista si concede
o no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un plazo no mayor a treinta (30) Dias contados a partir
de quc haya recibido la notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con informacion completa.
Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Contratista debera asumir de nuevo el
cumplimiento de sus obligacionces tan pronto como ¢l Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. Los
Pcriodos de Evaluacion seran prorrogados conforme a esta Clausula 21.3 solamente cuando el
Caso Fortuito o Fuerza Mayor de quc se trate tenga un impacto en las actividades de Evaluacion

de mas de treinta (30) Dias sobre dichos periodos,

EI Contratista podra solicitar a la CNH hasta cuatro (4) periodos de promoga del
plazo del presente Contrato de tres (3) Meses cada uno. Il Contratista debera presentar la solicitud
de prérroga correspondicnte a mas tardar el ultimo Dia Habil del trimestre siguiente a partir de que
se cumpla un (1) Afio de Ia fecha de notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se
refiere esta Clausula 21.3 o de los tres (3) trimestres sucesivos, Unicamente en caso que el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor no haya cesado. La CNH resolvera sobre la solicitud de promroga en un
plazo que no excedera los quince (15) Dias Habiles siguientes a partir de la recepcion de dicha
solicitud en términos de lo establecido en el presente Contrato. En caso que la CNH no emita una
resolucion dentro del plazo establecido, ¢sta se entenders en sentido favorable.

El Contratista podra someter a la aprobacidon de la CNH modificaciones al Plan de

Desarrollo de conformidad con lo previsto en el Contrato, siempre quc el Caso Fortuito o Fuerza
Mayor tenga un impacto en las Actividades Petroleras realizadas en una porcion del Area

Contractual.

21.4  Derecho de Terminacion. En caso que como resultado de un Caso Fortuito
o Fuerza Mayor, la realizacion de las Actividades Petroleras haya sido interrumpida por un periodo
continuo de dos (2) Aiios 0 mds, cualquiera de las Partes tendrd derecho, ejercitable mediante
notificacion por escrito a la otra Parte, a dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad.
Este derecho estard vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalizacién del Caso Fortuito o

Fuerza Mayor.

21,5 Situaciones de Emergencia o Siniestro. En casos de emergencia o
siniestros que requieran accion inmediata, el Contratista deberd informar inmediatamente a la
CNH, a la Agencia y a la Secretaria de Energia y tomar todas las acciones adecuadas conforme al
plan de atencién a emergencias del Sistcma de Administracion para controlar la situacion lo mas
pronto posible, a fin de preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente,
los Hidrocarburos y los Matcriales. El Contratista notificard a la Agencia y la CNH las acciones
tomadas y setenta y dos (72) horas después remitird el reporte correspondiente por escrito, en el

y
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enlendido que en caso que la Agencia o [a CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas por
el Contratista, la Agencia o la CNH podran requerirle al Contratista quc emprenda acciones
adicionales para mitigar o controlar la cmergencia o para rcparar los dafios. Lo antcrior sin
perjuicio de cualquicr otra atribucion o facultad de la Agencia o cualquier Autoridad

Gubernamental conforme a la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA22.
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION CONTRACTUAL

22,1 Rescisién Administrativa. En caso de ocurrir cualquiera dc las causas
graves de rescision administrativa previstas en el articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos y quc se
enlistan a continuacion, y una vez quc concluya el periodo de investigacion previa referido en la
Clausula 22.2, la CNH podra rescindir administrativamente este Contrato previa instauracion del
procedimiento de rescision administrativa previsto en la Clausula 22.3 y la Normatividad

Aplicable:

(a) Transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias continuos sin que el
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Evaluacién o en cl Plan de Desarrollo
aprobados, o que el Contratista suspenda por mas de ciento ochenta (180) Dias continuos dichas
actividades, en ambos casos Sin Causa Justificada ni autorizacién de la CNH;

(b) El Coniratista no cumpla el Programa Minimo de Trabajo, Sin Causa
Justificada;
(c) El Contratista ceda parcial o totalmente la operacion o los derechos

conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con autorizacion previa en los términos y
condiciones previstos en las Clausulas 23.1 y 23.2;

(d) Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del Contratista,
que ocasione dailo a instalaciones, fatalidad y pérdida de produccion;

(e) El Contratista, por mas de una ocasion, remita de forma dolosa o

injustificada Informacién o Reportes Falsos o Incompletos, o los oculte a la Secretaria de LEnergia,
a la Secretaria de Hacienda, a la Secretaria de Economia, a la CNH, al Fondo o a la Agencia,

respecto de la produccién, Costos o cualquier otro aspecto relevante del Contrato;
3] El Contratista incumpla una resolucidon definitiva de drganos
jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras, que

constituya cosa juzgada, o

(g) El Contratista omita, Sin Causa Justificada, algin pago al Estado o entrega
de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente Contrato.

Para efectos de esta Clausula 22.1 se entendera por: .
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(1) Accidente Grave: cualquicr accidente en el cual concurran las siguientes

Cil'CllIlStEl]lCiaS:

(1) Dafio a las instalaciones que impida al Contratista llevar a cabo las
Actividades Petroleras en la totalidad o una parte del Area
Contractual durantc un pcriodo mayor a noventa (90) Dias

continuos,

(2) Fatalidad, y

3 Cuando la pérdida de la produccion promedio diaria durantc trcinta
(30) Dias continuos sea mayor al 25% de la produccion promedio
diaria obtenida como resultado del prescnte Contrato durante el
semestre inmediato anterior. En caso de no existir Actividades
Petroleras durante dicho periodo, la referencia temporal serd el

ultimo bimestre.

(ii)  Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de mancra indubitable al
Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables a su alcance para
evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato que
implique la posible actualizacidn de alguna de las causales de rescision administrativa previstas en
esta Clausula 22.1, apenas tenga conocimiento del incumplimiento o de su materializacidn
inmediata, dichos esfuerzos deberan incluir la notificacién a la CNH o demas Autoridades

Gubernamentales competentes;

(i) Culpa: cualquier acci6n u omision del Contratista que produzea un resultado
que no previo siendo previsible o previo confiando en que no se produciria y que resulte en la
violacidn a la Normatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era necesario observar;

(iv)  Dolo: cualquier accion u omision del Contratista con la intencion de
perscguir directamente un resultado, e

{v) Informacion o Reportes Faisos o Incompletos: aquella informacién o
reportes relativos a registros de precios, Costos y produccion de Hidrocarburos; Actividades
Petroleras sujetas a aprobacidn, y seguros y garantias, que sean simulados, contrarios a la verdad
o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal que de los mismos no se puedan
desprender los elementos minimos necesarios que debieran contener, segin su naturaleza y

proposito.

22.2 Investigacién Previa. En caso que la CNH detecte indicios de
incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran
tmplicar una posible causal de rescision administrativa en términos de lo previsto en la Clausula
22.1, la CNII dara aviso al Contratista y se allegara de todos los elementos y pruebas necesarias
para determinar si la razdn por la cual se origind la investigacidn previa constituye una causal para
iniciar el procedintiento de rescision, en términos de lo previsto en la Clausula 22.3. En el caso de

A
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lo previsto en la Clausula 22.1 inciso d) la investigacion previa sc llevard a cabo para determinar
la existencia de Dolo o Culpa por parte del Contratista.

Este periodo de analisis no podra ser menor a treinta (30) Dias y no tendrd una
duracion mayor a dos (2) Afios. Durante este periodo el Confratista deberda garantizar la
continuidad de las Actividades Petroleras, siempre y cuando sea técnicamente posible.

Lo anterior sin perjuicio de que ¢l Contratista pueda notificar a la CNH indicios de
incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato quc pudieran
implicar una posible causal de rescision administrativa en términos dc lo previsto en la Clausula
22.1 a excepcion de su inciso (d), asi como presentar una propuesta de remediacion dcl potencial

incumplimiento para la aprobacién de la CNH.

Para efectos de lo previsto en esta Clausula 22.2 y en caso que el Contratista lo
considere necesario, el Contratista y la CNH nombrardn de mutuo acuerdo a un experto
independiente que debera cumplir con los requisitos previstos en la Clausula 25.3. Las opinioncs
de dicho experto independiente no seran vinculantes para la CNII ni para otra Autoridad

(Gubernamnental.

22.3  Proccdimiento de Rescision Administrativa. Una vez que se determinc la
cxistencia de una causal de rescisién administrativa de conformidad con la Clausula 22.1, la CNH
deberd notificar al Contratista por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al
procedimiento de rescision administrativa; de manera que el Contratista manifieste lo que a su
derecho convenga dentro de los siguientes treinta (30) Dias posteriores a la notificacion del inicto
del procedimiento de rescision administrativa. Transcurrido dicho plazo, la CNH contard con un
plazo de noventa (90) Dias para valorar los argumentos y prucbas que, en su caso, haga valer el
Contratista. La resolucién de rescindir el Contrato debera estar aprobada por el pleno del 6rgano
de gobierno de la CNH, fundada, motivada y notificada oficialmente al Contratista.

Si el Contratista solventa la causal de rescisiéon en que haya incurrido antes que la
CNH emita la resolucién respectiva, el procedimiento de rescision administrativa quedara sin
efecto, previa aceptacion y verificacion de la CNH y aplicando, en su caso, las sanciones
correspondientes conforme a lo dispuesto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable,

La resolucién que rescinda el presente Contrato tendrd efectos inmediatos y no
requerira declaracion judicial. Declarada la rescisién administrativa, las Partes celebraran el
finiquito correspondiente para efectuar lo previsto en las Clausulas 22.5 y 22.6.

La CNH debera notificar a la Secretaria de Energia, a la Secretaria de Hacienda, a
la Agencia y al Fondo sobre la declaracién de rescision administrativa el Dia Habil siguiente a que

se haya emitido la resolucién correspondiente.

Las controversias relativas a la rescision administrativa se solventardn en términos

dc la Cldusula 25.4. <
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22.4  Rescision Contractual. Ademas de las causales de rescision administrativa
previstas en la Clausula 22.1, y de terminacidn anticipada previstas en la Clausula 3.4, la CNH
tendra derecho a rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, sicinpre que el Contratista
omita sanear o llevar a cabo una accion directa y continua para remediar el incumplimicnto
correspondiente dentro de los treinta (30) Dias de haber rccibido la notificaciéon de dicho

incumplimiento por parte de la CNH:

(a) Il Contratista tenga un retraso de mas de ciento ochenta (180) Dias en
cualquicr Plan dc Desarrollo aprobado, sin causa justificada;

(b) El Contratista no presentc la Garantia de Cumplinmiento o no la mantenga
cn vigor de conformidad con lo previsto en ia Clausula 16.1, o no mantcenga en vigor la Garantia
Corporativa de conformidad con lo previsto en la Clausula 16.2 y sus propios términos;

(c) El Contratista o el Garante se liquide o de cualquier otra forma cese su
existencia legal o corporativa u ocurra cualquier acontecimicnto que conforme a las leyes
aplicables al Contratista o al Garante tenga un efecto andlogo a fos mencionados;

(d) El Contratista o el Garante caiga en insolvencia o sca incapaz dc pagar sus
deudas al vencimicnto de las mismas, o solicite o acepte la imposicién de un administrador,
liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos o inicie cualquier procedimiento
conforme a cualquier legislacion para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier
parte de las mismas o solicite la quiebra, reorganizacion, suspension de pagos, disolucioén o
liquidacién o realice o permita una cesién general o un arreglo con o para el beneficio de sus

acreedores;
(e) El Contratista no realice al menos el 90% de las Unidades de Trabajo
requeridas en el Programa Minimo de Trabajo;

() El Contratista infrinja cualquier disposicién relativa a la cesion de este
Contrato o de sus derechos conforme al misnto, o sufra un cambio de Control, en contravencion a

lo previsto en la Clausula 23;

(2) El Contratista infrinja eualquier disposicion contenida en la Clausula 31.2,

(h) Cualquier otro incumplimiento sustancial de las obligaciones del
Contratista conforme al presente Contrato.

Declarada la rescision contractual, las Partes podran sujctarse a lo previsto en la
Clausula 25, con excepcidn de lo previsto en la Clausula 25.4.

22.5 Efectos dela Rescision Administrativa o Rescision Contractual, En caso

que la CNH rescinda este Contrato conforme a lo establecido en las Clausulas 22.1 0 22.4, se estara
Vs

A
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{a) El Contratista debera pagar a la Nacion, a (ravés del Fondo, las penas
convencionales a que se retiercn las Clausulas 4.4 y 4.5 o los dafios y perjuicios directos,
excluyendo el lucro cesante a partir de que se notifique la rescision del Contrato segtin sea el caso,
que la Nacion sutra como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescision;

(b) El Contratista cesara todas las Actividades Petroleras en el Area
Contractual, excepto aquellas que sean ncccsarias para preservar y proteger los Materiales en
proceso de fabricacién o tenninados, y devolvera al Estado, a través de la CNH el Area Contractual
en términos de lo establecido en este Contrato. Con la terminacion de este Contrato la propiedad
de los Materiaics construidos o adquiridos para ser utilizados en las Actividades Petroleras pasard
de forma automatica a la Nacion libre dc gravamen, sin cargo, pago ni indemnizacion alguna
conforme a lo establccido en las Clausulas 12.1 y 12.2;

(c) Las Partes suscribirdn el finiquito al que se refiere la Clausula 22.6. El
Contratista tmicamente tendra derecho a recibir como pago por parte de la Nacion el finiquito
establecido en dicha Clausula 22.6, en caso que éste genere un saldo en favor del Contratista, y

(d) El Contratista debera cumplir con todas las obligacioncs relativas a la
devolucion del Area Contractual, incluyende, sin limitar, las relacionadas con el Abandono y
entrega del Area Contractual conforme a lo previsto en la Cldusula 17.

22.6  Finiquito. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 22.5, a mas tardar
seis (6) Meses después de la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso
que la CNH rescinda el Contrato, las Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se hardn
constar los saldos en favor y en contra respecto de las Contraprestaciones devengadas hasta la
fecha de terminacion o rescision del Contrato. Cuando las Partes no lleguen a un acuerdo sobre lo
anterior, podran dirimir sus diferencias en términos de la Clausula 25.5.

Asimismo, cn caso de ser necesario, ¢l finiquito considerara los ajustes o
transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la

vigencia del Contrato.

, CLAUSULA 23,
CESION Y CAMBIO DE CONTROL

23.1 Cesién. Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra
forma disponer de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones de conformidad con este
Contrato, el Contratista deberd contar con autorizacioén previa y por escrito de la CNH, la cual
tomard en consideracién, entre otros, los criterios de precalificacién establecidos durante el

proceso de Licitacién.

23.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control. El Contratista se
asegurara de que no sufiird, directa o indirectamente, un cambio de Control durante la vigencia de
este Contrato, sin el consentimiento de la CNH. El Contratista deberd notificar a la CNH de
cualquier cambio en la estructura de capital del Contratista que no resulte en un cambio de Control
del Contratista de conformidad con esta Clausula 23.2 dentro de los treinta (30) Dias siguientes a

Al

~
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que dicho cambio succda, saivo que el Contratista csté listado en la Bolsa Mexicana de Valores,
en cuyo caso la notificacion proporcionada por el Contratista a sus inversionistas de conformidad

con las leyes bursatiles aplicables sera suficicnte.

23.3  Solicitud a la CNH. El Contratista debera proporcionar a la CNH toda la
informacion (incluyendo la relativa al cestonario o a la Persona que ejercera el Control sobre el
Contratista) que la CNH requiera de conformidad con la Normatividad Aplicable, respecto de
cualquicr solicitud de aprobacion de una propuesta de cesion de conformidad con la Clausula 23.1
o de un cambio de Control del Contratista de conformidad con la Clausula 23.2.

23.4 Efectos de la Cesion o del Cambio de Confrol. En caso que ocurra una
cesion de conformidad con la Cldusula 23.1:

(a) Si la cesidon es por la totalidad del interés del Contratista en virtud del

presente Contrato:

1) El cedente continuara siendo solidariamente responsable del cumplimiento
de las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato que scan incurridas o que sc¢
generen hasta la fecha de la cesion (pero quedard relevado de cualquier responsabilidad de las
obligaciones del Contratista que sean incurridas o que se generen después de dicha fecha) y

(ii) El cesionario sera solidariamente responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones del Contratista conforme a este Contrato, de manera independiente a que dichas
obligaciones hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la cesion o

posteriormente.

(b) Si la cesion es por menos de todo el interés del Contratista en virtud del
presente Contrato, tanto el cedente como el cesionario seran solidariamente responsables del
cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, de manera
independiente a que dichas obligaciones hayan sido incurridas o se generen con anterioridad a la

fecha de la cesidn o posteriormente, y

(c) Si la cesion es por menos de la totalidad dc los intereses del cedente en virtud
del presente Contrato o si hay mas de un cesionario, este Contrato debera ser modificado para
reflejar que la participacion del Contratista en este Contrato, a partir de ese momento, sera
detentada por mas de una Persona. Dicha modificacion debera estar basada en el formato de
contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo 1a Modalidad de Licencia que se utilizd para
licitantes organizados en forma de consorcio en el proceso de Licitacion.

Como condicién para la obtencién de la aprobacion de la CNH de conformidad con
esta Clausula 23, el Contratista debera entregar a la CNH: (i) en caso de una cesion conforme a la
Clausula 23.1, el compromiso del cesionario, en forma y substancia aceptable a la CNH, de que el
cesionario asume, sin ninguna condicion y de manera solidaria, todas las obligaciones del
Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que hayan sido incurridas o
generadas con anterioridad a la fecha de la Cesidn o posteriormente, y (ii) una Garantia Corporativa
en el formato proporcionado en el Anexo 2 debidamente firmado, segun sea el caso, por Ia

A

53 AREA CONTRACTUAL 7




Contrato No. CNII-R01-1.03-A7/2015

compafifa matriz en dltima instancia dcl cesionario, la compailia que ejerza el Control sobre el
cesionario , que esté bajo el Control comin de la Persona que ejerza Control sobre ¢l cesionario o
por el Garante del Contratista que suftio ¢l cambio de Control. Cada una de dichas compaiiias se
consideraran Garantes para efectos de este Contrato y aquel que lo sustituya.

La Garantia Corporativa presentada por el ccdentc dcberd permanecer en pleno
vigor y efecto hasta que el cesionario entregue a la CNH una nueva Garantia Corporativa de
conformidad con esta Clausula 23.4 en relacion con las obligacionces del cedente indicadas en los
incisos (a) y (b) anteriores. La CNH debera emitir la constancia de cumplimiento total de las
obligacioncs, en relacion con las obligaciones del cedente en un plazo no mayor a treinta (30) Dias
Habiles a partir de que ia CNH apruebe la Garantia Corporativa del cesionario.

23,5 Prohibicién de Gravamenes. [l Contratista no impondra o permitira quc
se imponga ningin gravamen o restriccion de dominio sobre los derechos derivados de este
Contrato o sobre los Materiales sin el consentimiento de la CNH.

23.6  Invalidez. Cualquier cesion o cambio de Control del Contratista que se
lleve a cabo en contravencion de las disposicioncs de csta Clausula 23 no tendrd validez y no

surtira cfectos entre las Partes.

CLAUSULA 24
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizara y mantendra libres de toda responsabilidad a la CNH y
cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluide el Fondo asi como a sus empleados,
representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligacion sobrevivird la
terminacion por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la CNH rescinda el Contrato)
con motivo de cualquier accion, reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, dafios, perjuicios,
procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas de juicio, que
surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:

(a) El incumplimiento de sus obligacioncs conforme al presente Contrato, en el
entendido que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los daiios y
perjuicios estara limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b) Cualquier dafio o lesion (incluyendo mucrte) causada por el Contratista o
cualquier Subcontratista (incluyendo el dafio o la lesién causada por sus representantes, oficiales,
directores, cmpleados, sucesores o cesionarios) a cualquier Persona (incluyendo, sin linmitacion, a
la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas Personas que surja como consecuencia de la

realizacidn de las Actividades Petroleras;

(c) Cualquier lesion o dafio causado por cualquier Pcrsona, que sufran los
empleados, represcntantes o invitados del Contratista o de cualquier Subcontratisia, o a la

propiedad de dichas Personas; ,
LA yk
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(d) Cualquicr dafio o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminacidon causada
por el Contratista o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o cualquicr dafio causado a los
recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no limitado a dafio o destruccion de los
recursos hidrolégicos, vida silvestre, océanos o a la atmodsfera y cualesquiera dafios que pucdan
ser reconocibles y pagaderos conforme a la Normatividad Aplicable;

(c) Cualquier dafio o perjuicio causado con motivo de alguna violacién del
Contratista o cualquier Subcontratista a cualquier derecho intelectual, marca o patentc;

() Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Contratista o cualquicr Subcontratista, y

(g) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista o de cualquier
Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad social.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningun caso las Partes seran responsables del Tucro
cesante a partir de que se notifique la rescision del Contrato.

CLAUSULA 25.
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.1 Normatividad Aplicable. El prescntc Contrato se regira e interpretara de
conformidad con las leyes de México.

25.2  Conciliacién. En cualquicr momento las Partes podran optar por alcanzar
un acuerdo respecto a las controversias relacionadas con el presente Contrato mediante un
procedimiento de conciliacién ante un conciliador. Este procedimiento iniciard cuando una de las
Partes invite a la otra y ¢ésta acepte la invitacién a la conciliacion dentro de los quince (15) Dias
siguientes al envio de Ia invitacién. Tas Partes acordaran el nombramiento del conciliador, o en su
caso, podran recurrir a la asistencia de una institucion para su nombramiento. El procedimicnto de
conciliacion se seguira conforme al Reglamento CNUDMI, debiendo el conciliador ayudar a las
Partes cn sus esfuerzos por lograr un arreglo de buena fe respecto a la controversia. En caso que
transcurridos tres (3) Meses no se haya alcanzado un acuerdo, las Partcs resolverdn las diferencias
o controversias en apego a la Clausula 25.5 del presente Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que
cualquiera de las Partes pueda dar por terminada la conciliacién y acudir al arbitraje en cualquier

momento.

El procedimiento establecido en esta Clausula 25.2 no aplicard para la rescision
administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Normatividad
Aplicable,

25,3 Requisitos del Conciliador vy Experto Independiente. La persona fisica

que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo establecido en la Clausula 25.2, o que
sea nombrada como experto independiente de conformidad con Jo establecido en la Cldusula 22.2,

debera cumplir con los siguientes requisitos:
Ar

55 AREA CONTRACTUAL 7

/



Contrato No. CNI-RO1-L03-A7/2015

El conciliador debera tener por lo menos diez (10) Ailos de experiencia en

conciliacidon con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicacion entre las
Partes con respecto de la controversia. En fanto que el experto independiente debera tener por lo
menos cinco (5) Afios dc experiencia en la materia objeto de la posible causal de rescision

administrativa que corresponda.

En ambos casos, el conciliador o el experto independiente deberan:

(1) Ser independicntes, imparciales y neutrales; asimismo, deberan divulgar
cualquier interés u obligacién que esté sustancialmente en conflicto con su designacion y/o pucda
perjudicar su actuacién con respecto a la controversia.

(1) Firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier informacion provista
por las Partes con relacion a la controversia entre las mismas, de mancra previa a su nombramiento.

Ninguna persona fisica podra ser nombrada como conciliador o experto
independiente si ésta: (1) es o ha sido en cualquier momento dentro de los cinco (5) Afios previos
a su designacion, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o ha sido en
cualquier momento dentro de los tres (3) Afios previos a su nombramiento, un consultor o
confratista de cualesquiera de las Partes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga cualquicr interés

financiero significativo con cualquiera de las Partes.

Los honorarios del conciliador o del experto independiente deberdn ser cubiertos

por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio que cualquier persona fisica que cumpla todos los
requisitos previstos en esta Cldusula 25.3 pueda ser nombrada como conciliador o experto

independicnte en mas de una ocasion.

25.4 Tribunales Federales. Todas las controversias entre las Partes que de
cualquier forma surjan o se relacionen con las causales de rescision administrativa previstas en la
Clausula 22.1, sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 22.6, primer parrafo, deberan ser resueltas
exclusivamente ante los Tribunales Federalcs de México.

El Contratista podra iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en térninos
de la Clausula 25.5, inicamente para que se determine la existencia de dafios y perjuicios y, en su
caso, su cuantificacion, que resulten de una causal o causales de rescision administrativa
consideradas infundadas por los Tribunales Federales de forma definitiva.

25.5  Arbitraje. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25.4, cualquier otra
controvetsia que surja del presente Contrato o que sc relacione con el mismo, y que no haya podido
ser superada después de tres (3) Mescs de haber iniciado el procedimiento de conciliacién o que
éste hubiera sido rechazado por cuaiquiera de las Partes conforme a la Clausula 25.2 debera ser
resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento CNUDMI. Las Partes acuerdan que el
Sccretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya sera la autoridad nominadora
del procedimiento arbitral. La ley sustantiva aplicable serd la estipulada en la Clausula 25.1 y las

)"
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controversias dcberan resolverse conforme a estricto derecho. EI tribunal arbitral se integrara por
tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado por el Contratista, y el tercero (quien
sera el presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento CNUDMI, en el entendido que:
(i) la Partc demandante debera nombrar a su arbitro en la notificacién de arbitraje y la Parte
demandada tendra treinta (30) Dias contados a partir de que reciba personalmente la notificacion
de arbitraje para nombrar a su drbitro y (ii) los dos arbitros nombrados por las Partes tendran no
menos de treinta (30) Dias contados a partir de la aceptacion del nombramiento del arbitro
designado por ¢l demandado para designar, en consultas con las Partes, al drbitro que actuara como
Presidente del tribunal. El procedimiento arbitral se conducira en espafiol y tendra conio scde la

Ciudad de La Haya en ¢l Reino de los Paiscs Bajos.

25.6  Consolidacién. En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Cldusula
25.5 y un arbitraje iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren la misma /itis, dichos
arbitrajes serdn, a solicitud de Ja CNH, consolidados y tratados como un solo arbitraje. Dicha
consolidacion dcbera ser solicitada, o en su caso, ordecnada por el panel arbitral que se hubiera
constituido primero de conformidad con la Clausula 25.5. En dicho caso, se considerard que el
arbitro designado por el Contratista fuc también desighado por el Garante, o viceversa, y el arbitro
seleccionado por la CNH para cualquiera de los paneles que hubiera sido constitutdo primero, sera

considerado por la CNH para el arbitraje consolidado.

25.7 No Suspension de Actividades Petroleras. Salvo que la CNH sea quien
rescinda el Contrato o se cuente con el consentimiento en contrario de la CNH, el Contratista no
podra suspender las Actividades Petroleras mieniras se resuelve cualquier controversia.

25.8 Renuncia Via Diplomética. El Contratista renuncia expresamente, en
noembre propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la via diplomética.

25.9 Tratados Internacionales. El Contratista gozard de los derechos
reconocidos en los tratados internacionales de los que el Fstado sea parte.

CLAUSULA 26.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacion a cste Contrato deberd hacerse mediante el acuerdo por
escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposicién del Contrato hecha por
la CNH o el Contratista debera ser expresa y constar por escrito.

CLAUSULA 27.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1 Declaraciones y Garantias. Cada Parte reconoce que la otra Parte celebra
este Contrato en nombre propio y en su capacidad de entidad legal facultada para contratar por si
misma, y que ninguna Persona tendra ninguna responsabilidad ni obligacion de cumplimiento de
las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contrato, excepto por la responsabilidad del
Garante en virtud de la Garantia Corporativa. Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la otra
Parte que: (i) tiene plena capacidad juridica para la celebracion y cumplimiento del presente

Y
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Contrato; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos gubernamentales, corporativos y dc
cualquier otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (iti)
ha obtenido las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de cualquier otra naturaleza
necesarias para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (iv) este Contrato constituye
una obligacion legal, véalida y vinculante de dicha Parte la cual puede hacerse valer cn su contra
de acucrdo con sus términos, y (v) sus declaraciones en ¢l preambuio de este Contrato son ciertas

y correctas.

27.2 Relacién de las Partes. Ninguna de las Partes tendrd la autoridad o el
derecho para asumir, crear o compronieter alguna obligacidn de cualquier clase expresa o implicita
en representacion o en nombre de la otra Parte. Ninguna disposicion en cstc Contrato constituird
que cl Contratista, sus empleados, agentcs, rcpresentantes o Subcontratistas son representantes de
la CNII. El Contratista sera considerado en todo momento como un contratista independiente y
serd responsablc de sus propias acciones, las cuales estardn sujetas en todo momento a lo previsto

en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 28.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

28.1 Propiedad de la Informacion. El Contratista deberd proporcionar a la
CNH, sin coslo alguno la Informnacion Técnica que sera propiedad de la Nacion. La Nacion
también serd propietaria de cualquier muestra geoldgica, mineral o de cualquier otra naturaleza,
obtenida por el Confratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberan scr entregadas por el
Contratista a la CNH junto con la Informacion Téenica, inmediatamente después que el Coniratista
haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha informacién
debera ser entregado a la CNH. Lo anterior de conformidad con la Normatividad Aplicable.

E! Contratista podra mantener copia Unicamente para efectos del cumplimiento de
sus obligaciones conforme al presente Contrato. EI Contratista podra usar la Informacidn Técnica,
sin costo alguno y sin restriccidn, para el procesamiento, evaluacion, andlisis y cualquier otro
proposito relacionado con las Actividades Petroleras (pero no para otro uso ni para su venta), en
el entendido que el Contratista debera también entregar cualquier reporte de los resuitados de dicho

procesamiento, evaluacion o andlisis.

Nada de lo previsto en el presente Contrato limitara el derecho de la CNH de usar,
vender o de cualquier otra forma disponer de la Informacién Técnica, en el entendido que la CNH
no podra vender ni hacer del conocimiento de terceras Personas ninguna informacién que implique
secreto industrial; una marca registrada o cualquier otro derecho de propiedad intelectual del
Contratista regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industiial.

28.2  Informacion Publica. Sin perjuicio de lo previsto en la Nonnatividad
Aplicable, salvo por la Informacién Técnica y la propiedad intelectual, toda la demas informacion
y documentacion derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y condiciones, asi como
toda la infonnacién relativa a los volumenes de Hidrocarburos Producidos, pagos y
Contraprestaciones realizadas conforme al mismo, serdn considerados informacién publica.
Asimismo, la informacion que sea registrada por el Contratista en el sistema informatico que ponga

A
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a disposicion el Fondo para la determinacion de Contraprestaciones, podra ser utilizada para
cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Normatividad Aplicable siempre
que no vulnere la confidencialidad de la Informacion Técnica ni la propiedad intelectual.

28,3 Confidencialidad. El Contratista no podra divulgar Informacion Técnica a
ningln tercero sin el previo consentimiento de la CNH. No obstante, el Contratista podra
suministrar informacién a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones
financieras involucradas en el presente Contrato en la medida que sea necesario para las
Actividades Petroleras en el Area Contractual, en el entendido de que estas Personas también
deberan mantener la confidencialidad de tal informacion, El Contratista tomara todas las acciones
necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes,
abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y
abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista, cumplan con la misma obligacién
de confidencialidad prevista en el presente Contrato. Las disposiciones de esta Clausula 28.3
continuardn vigentes ain después de la terminacion por cualquier motivo del presente Contrato, o
en caso que la CNH rescinda el Contrato, ya que constituyen obligaciones continuas y

permanentes.

28.4 Excepecién a la Confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula
28.3, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion de dominio publico
que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del presente Contrato; (ii) la
informacion que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacién sin violar alguna obligacién
de confidencialidad; (iii) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin
violar una obligacion de confidencialidad, y (iv) la informacion que deba ser divulgada por
requerimiento de leyes o requerimiento de Autoridades Gubernamentales, siempre que: (a) el
hecho de no divuigarla sujetaria al Contratista a sanciones civiles, penales o administrativas y (b)
el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacién. En el caso
a que se refiere el subinciso (iv) anterior, la CNH podra solicitar al Contratista que impugne ante
los tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la CNH debera cubrir cualquier

Costo generado por la impugnacion.

CLAUSULA 29.
NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas en virtud de este Contrato
deberan ser por escrito y serdn efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba:

A la CNH:

Insurgentes Sur No. 1228, piso 1,

Colonia TTacoquemécatl del Valle,
Benito Juarez, Ciudad de México,
C.P. 03200

A Lifting de México:
Av. Paseo de las Palinas No. 735, piso 9, /
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Colonia Lomas de Chapultepec I Seccidn
Miguel Hidalgo, Ciudad de México

C.P. 11000

o en cualesquiera otras direcciones, segiin cada Parte notifique a la otra en la manera

que se¢ indica anteriormente,

CLAUSULA 30.
TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de todos los términos y
condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del misino y reemplaza
cualquier negociacién, discusion, convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Sin perjuicio de
fo establecido en ¢l numeral 8.6 de la Seccion I de las Bases de Licitacion, ninguna declaracion
de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la
celebracion del presente Contrato tendrd validez en cuanto a la interpretacion de sus propios
términos. Quedan incorporados formando parte indivisible e integrante del presenie Contrato, los

siguientes Anexos:

Anexo |;
Anexo 2:
Anexo 3:

Anexo 4:
Anexo 5:
Anexo 6:
Anexo 7:
Anexo 8:
Anexo 9;
Anexo [0-A:
Anexo 10-B:;
Anexo 11:
Anexo 12:

Anexo 13:

Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual
Modelo de Garantia Corporativa

Procedimientos para Determinar las Contraprestaciones del
Estado

Procedimientos de Contabilidad y de Registro de Costos
Inventario de Activos

Programa Minimo de Trabajo

Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion
Informe de Evaluacién

Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

Carta de Crédito

Poiiza de Fianza

Procura de Bienes y Servicios

Procedimientos de Entrega de Informacién de Contraprestaciones
al Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el
Desarrollo y de su Pago

Uso Compartide de Infraestructura

CLAUSULA 31.

DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

31.1 Acceso a la Informacion. El Contratista estara obligado a entregar la

informacion que la CNH requiera con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el articulo 89
de la Ley de Hidrocarburos, incluyendo aquella informacion a la que se refiere la Clausula 28.2, a
través de los medios que para tal efecto establezea la CNH. El Contratista debera cooperar con las

A
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Autoridades Gubernamentalcs competentes en caso que se requiera divulgar dicha informacion cn
términos de la Normatividad Aplicable.

31.2 Conducta del Contratista y Filiales. El Contratista declara y garantiza que
los directores, funcionarios, asesores, empleados y personal del Contratista y dc sus Filiales no han
efectuado, ofrecido o autorizado, ni efectuardn, ofrecerdn o autorizardn en ningin momento,
ningum pago, obsequio, promesa u otra ventaja, ya sea directamente o a través de cualquier otra
Persona o entidad, para ¢l uso o beneficio de cualquier funcionario publico, algtin partido politico,
{uncionario de un partido politico o candidato a algiin cargo politico, con el propdsito de: (i) influir
en cualquier decisién u omisién por parte de un funcionario puiblico, partido politico o candidato;
(i1) obtener o mantener este Contrato o cualquier ofro negocio, o (iii) asegurar cualquier otro
beneficio o ventaja ilicita para el Contratista, sus Filialcs, accionistas, o cualquicr otra Persona.
Asimismo, el Contratista se asegurara que tanto ¢l como sus Filiales: (i) se apegaran y cumpliran
en todo momento con cualesquiera leyes y regulacioncs anti-corrupeion que scan aplicables, y (ii)
crearan y mantendran controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta

Clausula 31.2,

31.3 Notificacion de Investigacion. Ei Contratista debera notificar a la CNH y
a cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i) de manera inmediata a que tenga
conocimiento, o que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocurrido cualquier acto
contrario a lo previsto en la Clausula 31.2, y (ii) dentro de los cinco (5) Dias siguientes a que tenga
conocimiento de cualquier investigacion o proceso iniciado por cualquier autoridad, mexicana o
extranjera, relacionado con cualquier supuesta infraccién a lo dispuesto en esta Clausula 31.
Asimismo, el Contratista dcberd mantener informada a la CNH sobre el avance de la investigacion

y proceso hasta su conclusién.

31.4 Conflicto de Interés. Bl Contratista se compromete a no incurrir en ninglin
conflicto de interés entre sus propios mntereses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales y
accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los Subcontratistas, clientes y
cualquier otra organizacién o individuo que realice negocios con el Contratista (sus accionistas,
Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a las obligaciones del Contratista conforme al

presente Contrato.

CLAUSULA 32.
COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Con el objeto de administrar los riesgos relacionados con la seguridad nacional o
derivados de emergencias, siniestros o alteracion del orden publico, el Contratista debera brindar
las facilidades que le sean requeridas por las autoridades federales competentes.

CLAUSULA 33.
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espaiiol. Todas las notificaciones, renuncias y
otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacion con este

LA
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Contrato deberan hacerse en espafiol. Cualquier traduccion del presente Contrato no sera
considerada oficial.

CLAUSULA 34.
EJEMPLARES

Estc Contrato se firma cn cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y cada uno sera considerado como un original.

EN TESTIMONIO DE L.O CUAL, las Partes firman este Contrato en la fecha mencionada al
principio del mismo.

POR LA “COMISION NACIONAL DE POR “EL CONTRATISTA”
HIDROCARBUROS”
/ 5;23
A D
e —
C, JUAN CARLOS/ZEPEDA MOILINA ALEJANDRO VILLARREAL MARTINEZ
COMISIONAIZO PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL

[é

C. CARLA GABRIZLA GONZALEZ
RODRIGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

- oA,

C. GASPAR FRANCO HERNANDEZ
TITULAR DE LLA UNIDAD DE
ADMINISTRACION TECNICA DE
ASIGNACIONES Y CONTRATOS

it
.

o
e

R
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ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA
CONTRACTUAL

A

£
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Coordenadas v Especificaciones del Area Contractual

Coordenadas:
- an?:;:tunﬁ CampolPoligono | Vértice | Oests (Longitud) | Narte (Latitud)

1 94° 16' 30" 17° 58' 00"

7 94° 15 00" 17° 58 00"

3 94715 00" 175 66' 307

2 94° 15 30" 17° 56' 307

5 94° 15 30" 17° 55 307

6 94516 00" 17° 55' 307

7 94° 16' 00" 17° 54 007

8 94° 17' 30" 17° 54' 00"

9 94° 17 30" 17° 54' 30"

10 34° 18 00" 17° 54' 307

. 11 94° 18 00" 17° 55 00"

? Gichapa-Pia 12 94" 18 30" 17° 55 00"

13 ~94°18'30" 17° 65/ 30°

14 94 19' 00" 17° 65' 30"

15 84° 197 00" 17°66' 00"

16 94° 18 30" 17° 56/ 00°

17 84° 18 30" 17° 68 00"

18 04° 18 00" 17° 68' 00"

19 94° 18 00" 17° 68 30°

20 94° 17 30" 17° 68' 30"

21 94 17 30" 17° 69' 00"

22 94° 16 30" 17° 59" 00°

Mapa:

Veracruz

-] 15 L] s

10 b

A
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3 Profundidad:

Area .
Contractual Campo Profundidad
7 Cuichapa Pte. Sin restriccion
4. Superficie aproximada:
Area e 2 Area Contractual
Contractual Campo Superficie (kin®)
7 Cuichapa Pte. 41.464 Tipo 2

Y
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ANEXO 2

MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA

5

X
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GARANTIA CORPORATIVA

SUSCRITA POR

—

EN FAVOR DE

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

) A

/"‘\.
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Contrato de Garantia

Ll presente Contrato de Garantia (la “Garantia”) se suscribe el _ de de por

, una empresa organizada y existente conforme a las Icyes de en calidad de garante
(el “Garante™), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto dec la Comision Nacional
de Hidrocarburos de México, cn calidad de beneficiario (cn adelante, el “Beneficiario™), en
relacion con el Contrato para la Extracciéon de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia, de
fecha  de de suscrito entre el Beneficiario por una parte, y XYZ por la otra, (scgin
el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus términos, el “Contrato”). Todos los (érminos
cscritos con mayuscula inicial pero no definidos de otra forma en esta Garantia tendran el

sighificado que se les da a los mismos en el Contrato.

CLAUSUL{& 1
GARANTIA

(a) El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable, garantiza
al Beneficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago total, puntual y
completo de cualesquicra cantidades que deba pagar al Beneficiario en virtud del Contrato,
asf como el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones de ,
de conformidad con el Contrato. Iista Garantia constituye una garantia de pago y de cumplimiento
y no meramente de cobranza, la cual deberd permanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas
las obligaciones de garantizadas por la misma, sean pagadas o cumplidas en su totalidad,
sujeto a la cldusula 2 de esta Garantia. Hasta donde sea permitido por la Normatividad Aplicable,
el Garante renuncia a todas las excepciones o bencficios a que tenga derecho por ley o por cualquier

otro medio, en su calidad de fiador o garante.

(b) La garantia dc pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia constituye una
garantia continua, absoluta e incondicional y debera aplicarse a todas las obligaciones en virtud
dcl Contrato cuando éstas sc originen. Sin limitar la gencralidad de lo anterior, la garantia del
Garante no sera liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) cualesquiera cambios en el
nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura, personal o propiedad directa o
indirecta de ; (i) insolvencia, quiebra, reorganizacion o cualquier ofro procedimiento
similar quc afecte a 0 a sus respectivos activos; o (iii) cualquier otro acto u omision o
retraso de cualquier tipo de , el Beneficiario o cualquier otra Persona.

(c) En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, ¢l Garante conviene que,
sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacion, consentimiento o garantia adicional de
su parte, las obligaciones de aqui garantizadas podran ser en ocasiones, de conformidad
con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas, aceleradas, modificadas, reformadas,
transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar la obligacion
del Garante conforme a esta Garantia, El Beneficiario no estara obligado a ejercitar recurso alguno

contra antes de tener el derecho a exigir el cumplimiento o recibir el pago del Garante de

las obligaciones aqui garantizadas. (
e
o

o
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CLA USULA 2
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberan ser automaticamentc
restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razon, cualquier pago o cumplimiento
hecho por o ¢cn nombre de en relacion con las obligaciones aqui garantizadas, se recuperc
de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier otra parte como resultado de cualquier
procedimiento dc quicbra, insolvencia, reorganizacion o cualquier otro.

CLAUSULA 3 ,
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para [a
celebracion y cumplimiento de esta Garantia; (ii} ha cumplido con todos los requerimientos
corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento de esta Garantia;
(iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de otra naturaleza necesarias para la
celebracion y cumplimiento de esta Garantia y (iv) esta Garantia constituye una obligacién legal,
valida y vinculante de dicho Garante la cual puede hacerse valer en su conira de acuerdo con sus

términos.

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si cualquier disposicion de esta Garantia o la aplicacién de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y la
aplicacién de dicha disposicion a otras circunstancias no debera verse afectada por tal

circunstancia.

CLAUSULAS
LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

(a) Esta Garantia se regira e interpretara de conformidad con la legislacidn federal de

los Estados Unidos Mexicanos,

b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 25 le serd
aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta Garantia. Il Garante acepta que,
a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento de resolucidén de controversias en virtud de
esta Garantia podra consolidarse con cualquier procedimiento arbitral iniciado en virtud del
Contrato. Cuando haya necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algin miembro del
tribunal, el Garante y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombrardn a uno en forma

conjunta.

(c) El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios razonables y
documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incurrir en la
ejecucion de esta Garantia, »
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CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion u otra comunicacion relacionada con esta Garantia debera de
hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajeria, por correo certificado o registrado
(o ¢n una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguicnte:

Stala CNH:

Sia XY7Z:

Si al Garante:

Cualquiera de las partes de esta Garantia podrd, mediante una notificacién por escrito a las
otras partes, cambiar la direccion a la cual deberan de estar dirigidas las notificaciones. Cualquier
notificacion u otra comunicacion, debera de considerarse que ha sido realizada al momento de
recepeion por el destinatario. Todas las comunicaciones en relacidén con esta Garantia deberan ser

en espafiol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantia se celebra cn el idioma espafiol. Cualquier traduccidn de esta Garantia serd
Unicamente para efectos de conveniencia y no sera considerada para la interpretacion de la misma.

CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garantia podrd ser firmada por las partes de la misma en ¢jemplares separados, cada
uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerara un original, pero todos los
ejemplares en su conjunto deberan constituir uno solo y el mismo instrumento.

. ’A'
%.EE 5 AREA CONTRACTUAL 7



Contrato No. CNH-RO1-L03-A7/2015

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la fecha
mencionada al principto de la misma.

I [,

como Garante

Por:

Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Como Benefieiario

Por:

Nombre:

Titulo:
A B

)

k
P _;:m'?ag ,
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ANEXO 3

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO

)
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES

DEL ESTADO

El presente Anexo establccc los términos y condiciones bajo los cualces deberd realizar el cdlculo
y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes durante la vigencia
del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos vigente al

momento del fallo por el que se adjudicé el Conirato.

1.

Precio Contractual

I.1.

1.2,

1.3.

1.4.

(a)

(b)

El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo sera detcrminado con basc ¢n lo
estipulado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al procedimiento

cstablecido en este Anexo 3.

Para cada Periodo se calcularan las Contraprestaciones considerando el Precio
Contractual de cada tipo de Hidrocarburo, que se determinara dc acuerdo con los
criterios establecidos en cste Anexo 3.

Para los efectos de este Anexo 3 se entenderd por f el subindice coirespondiente al
Periodo. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen cn un Periodo que no
comprenda el Mes completo, el Perfodo sera el niimero de Dias que efectivamente

opero este Contrato.

El Precio Contractual del Petrdleo sc determinara por Barril conforine a lo siguiente:

En caso que, durante el Periodo, cl Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en el Periodo, con
base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacién
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determince por
Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Petroieo en el Periodo en el que se
registre {a comercializacion sera igual al precio de venta promedio observado,
ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que el Contratista haya
realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o
parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algin tratamiento
o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en el calculo del Precio Contractual del Petroleo en el Periodo.

Si al finalizar el Periodo correspondiente no se ha registrado comercializacion bajo
Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento
(50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en el Periodo, el Precio
Contractual del Petroleo se calculara a través del uso de la formula correspondiente,
en funcion del grado AP1 y contenido de azufre correspondiente al Petroleo extraido
en el Area Contractual cn el Periodo. Lo anterior considerando los precios para los
crudos marcadores Light Louisiana Sweet (LLS) y Brent, publicados en el Periodo

| A
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por una compaiiia internacional cspccializada en la publicacion de informacion de
refcrencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

Si ¢l Contratista comercializé menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Petroleo que le sea entregado en el Periodo, el Precio Contractual
del Pctrdleo scrd ¢l promedio de los precios calculados a través del uso de la
formula correspondiente a la fecha de cada operaciéon de comercializacion,
utilizando los precios de los marcadores de dicha fecha, ponderado de acuerdo
con el volumen involucrado en cada transaccion realizada en el Periodo.

i

Si no se realizé comercializacion, debido a que el volumen de Petrdleo
producido en el Periodo y registrado cn el Punto de Mediciéon se mantuvo
almacenado bajo la propiedad del Contratista, el Precio Contractual del Petréleo
se calculard a través del uso dc la férmula correspondiente, considerando el
promedio simple de los precios de los marcadores durante el Periodo.

1i.

Las férmulas para calcular el Precio Contractual del Petroleo referidas son:

Grado API del Petrol
raco 'de ereco Formula aplicable para la determinacion del Precio
crudo extraido en el Area ,
Contractual del Petréleo
Contraetual

APl < 21.0° PCp, = 0.481" LLS; + 0.508 - Brent; — 3.678-§
21.0° < APl < 31.1° PCp, =0.198- LLS, + 0.814 - Brent, — 2.522+§
31.1° < API < 39.0° PCpy = 0.167 - LLS; + 0.840 - Brent, — 1.814 -5

APl > 39.0° PCp, = 0.0800 - LLS; + 0.920 - Brent,

Donde:

PCp . = Precio Contractual del Petréleo en el Periodo ¢.

API=Parametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de Grados
API del Petréleo producido en el Arca Contractual en el Periodo t.

LLS= Precio promedio de mercado del Crudo Louisiana Light Sweet (LLS) en el
Periodo 1.

Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo Brent ICE en el Periodo ¢,

S= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje promedio
ponderado de azufie en el Petréleo producido en el Area Contractual considerando

dos decimales (por ejemplo, si es 3% se utiliza 3.00).

Las férmulas para determinar el Precio Contractual podran ser actualizadas en este
Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,
con base en la informacion que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte

. 'lJ

o’
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anual al que se reficre el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que los precios dc los crudos marcadores LLS y Brent dcjen de ser
publicados, la Sccretaria de Hacienda establecera una nueva formula considerando
otros crudos marcadores quc sean comercializados con liquidez y quc scan
representativos de las condiciones de mercado.

En caso que la comercializacion se realice con partes rclacionadas o que el precio
de venta del Petrdleo se determinc con base en un precio regulado, se podra utilizar
el precio de dicha transaccion para la determinacién del Precio Contractual sujeto a
las reglas aplicables a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petroleo que presente las mismas
caracteristicas de calidad (mismos grados APT y mismo contenido de azufre) que el
Petroleo producido en el Area Contractual durante el Perfodo correspondiente, el
Precio Contractual del Petrdleo a emplear conforme este inciso {b), podra ser
calculado considerando el precio de mercado del Petrdlco referido que sea libre a
bordo (free on board/“FOB”), en sustitucidn del valor estimade a través de la

féormula correspondiente.

Para efectos del parrafo anterior, el Contratista deberd presentar la documentacion
con informacion verificable, publicada en el Periodo por una compaiiia
internacional especializada en la publicacion de informacion de referencia sobre
precios, que demuestre que el tipo de Petroleo propuesto posee los mismos grados
AP1 y mismo contenido de azufre que el Petréleo producido en el Area Contractual,
conforme las mediciones que realice la CNH en el Periodo.

En caso que el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo inmediato anterior o
en los dos Perfodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través de las
férmulas establecidas en el inciso (b) de este numeral, y que durante el Periodo de
que se trate exista comercializacién de Petrdleo con base en Reglas de Mercado por
parte del Contratista conforme al inciso (a) de este numeral, el Precio Contractual
del Petréleo en el Periodo se determinara conforme a la siguiente formula, siempre
que la diferencia entre el precio estimado por la formula y el precio observado en
la comercializacton de Petroleo con base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea
menor o igual al cincuenta por ciento {50%) del precio observado:

i 162 162
_ Py ecwcomercializaciént X Efzo VPP,I:—E - Zj:l VCP,t—j
Plre = VP
Pt

Donde;:

PCp + = Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t.
Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializacion de Petroleo con

base en Reglas de Mercado en el Periodo t. )
A
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}25 VPp_; =Sumatoria del volumen de produccion del Petrélco registrado cn cl
Punto de Mcdicion en los Perfodos t, ¢t — 1 y en su caso, t — 2.

}2% VCp (— j=Sumatoria del Valor Contractual dcl Petréleo en el Periodo t — 1, y

en su caso, t — 2.

VPp = Volumen de produccion de Petroleo registrado en el Punto de Medicion en

el Periodo t.

En caso que Ja diferencia entre el precio estimado por la férmula y ¢l precio
observado cn la comercializacion de Petroleo con base en Reglas de Mercado en el
Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, ¢l Precio
Contractual del Petrdleo en el Periodo se determinara de la siguientc forma:

Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, cl Precio
Contractual scra:

PCP,t = PreClocomer'cializaciént X 1.5

ti. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el Precio

Contractual sera
PCpy = PreciOomerciatizacion, X 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Petroleo producido en el Periodo
mmediato anterior o en los dos Perfodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo cstablecido en
este inciso (¢) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podra ser solventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Secretarfa de Hacicnda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme

o establecido en el numeral 4.4 de este Anexo 3.

(d}  Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del Petroleo,
el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del Periodo, las
caracleristicas relevantes de la comercializacion realizada, incluyendo los aspectos
para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo anterior, el Contratista deberd reportar los ingresos
totales, el volumen de Petrédleo y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion del Pctroleo que le corresponda como

Contraprestaciones.

1.5. Ll Precio Contractual de los Condensados se determinard por Barril conforme a lo

siguiente:

(a) En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialicc al menos el cincuenta
por ciento {(50%) del volumen de Condensados que le sea eniregado en el Periodo,
L ’Q‘-
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(b)

i.

1.
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con base en Reglas de Mercado o cxista el compromiso dc dicha comercializacion,
incluycndo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado, el Precio Contractual de los Condensados en cl Periodo en el
que se registre la comercializacion serd igual al precio de venta promcdio
observado, ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que el
Contratista haya realizado o comprometido la comercializacién.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o
parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algtin tratamiento
0 procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con cl tercero podran ser considerados
en el calculo del Precio Contractual de los Condensados en el Periodo.

Si al finalizar el Perfodo correspondiente, no se ha registrado comercializacion bajo
Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos ¢l cincuenta por ciento
(50%) del volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo, el Precio
Contractual dc los Condensados se calculara considerando cl precio promedio para
el crudo marcador Brent publicado en el Periodo ¢ por una compaitia intcrnacional
cspecializada en la publicacion de informacion de referencia sobre precios, de

acuerdo a lo siguiente:

Si el Contratista comercializd menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo, el Precio
Contractual de los Condensados sera el promedio de los precios calculados
mediante férmula a la fecha de cada operacion de comercializacién, utilizando
los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de acuerdo al
volumen involucrado en cada transaccion rcalizada en el Periodo.

Si no se realizdé comercializacion debido a que el volumen de Condensados
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicidon se mantuvo
almacenado bajo la propiedad del Contratista, el Precio Contractual de los
Condensados se calculard a través del uso de la formula correspondiente,
considerando el promedio simple del precio del marcador durante el Periodo,

La férmula para calcular el Precio Contractual de los Condensados es:

PCcp = 6.282 + 0.905Brenty ,
Donde:

PC¢ . = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo 1.
Brentp .= Precio del Crudo Brent ICE en el Periodo ¢t.

La férmula para deterninar el Precio Contractual podrd ser actualizada en este
Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de fos Hidrocarburos,
con base en la informacion que la Secrctaria de Hacienda publique en el reporte
anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
A
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En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la Secretaria
de Hacicnda establecera una nueva formula considerando otro u otros marcadores
que sean comercializados con liquidez y que sean representativos de las condicioncs

de mercado.

I’n caso que la comercializacion se realice con partes relacionadas o que el precio
de venta de los Condensados se determine con base en un precio regulado, se podra
utilizar el precio de dicha transaccion para la determinacion del Precio Contractual
sujeto a las reglas aplicables a los precios de transferencia establecidas en el Anexo

4.

En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo inmediato
anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través
de la formula establecida en el inciso (b) de este numeral, y que durante el Periodo
de quc se tratc exista comercializacion de Condensados con basc cn Reglas de
Mercado por parte del Contratista conforme al inciso (a) de este numeral, el Precio
Contractual de los Condensados en el Periodo se determinara conforme a la
siguiente formula, siempre que la difercncia entre el precio estimado por la formula
y el precio observado en la comercializacion de los Condensados con base en Reglas
de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) dcl

precio observado:

i 162 162
_ Preciocomerciatizacion, % i VPe i — Ej:l Vict—j
PCc, = vp
C.t

Donde:

PC;, = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t.
Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializacion de Condensados

con base en Reglas de Mercado en el Periodo t.

Y152y p. s = Sumatoria del Volumen de Produccién de Condensados registrado
en el Punto de Medicién en los Periodos t, t — 1 y en sucaso, t — 2.

}ﬂi VCc ;= Sumatoria del Valor Contractual de los Condensados en el Periodo

t —1, yensucaso, t — 2.

VP¢ = Volumen de Produccion de Condensados registrado cn el Punto de Medicién
en el Periodo t.

En caso que la diferencia cntre cl precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Condensados con base en Reglas de Mercado

en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el
Precio Contractual de los Condensados en el Periodo se determinard de la siguiente

forma:

1. Si el precio estimado por la formula es mayor al precto observado, el Precio
X

[
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(d)
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Contractual serd:
Pler = Preciocomerciatizacion, X 1.5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio obscrvado, el Precio
Contractual sera

PCC,E = PreC"'Ocomercia[izac!ént x 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual de los Condensados producidos en el
Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos antcriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
cste nciso {¢) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podra scr solventada
dentro de los tres (3} Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Secretaria de Hacicnda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme
lo establecido en el numeral 4.4 de este Anexo 3.

Para que el precio que resulte de la comercializacién realizada por parte del
Contratista sea considerado en Ia determinacion del Precio Contractual de los
Condensados, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del
Periodo las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada, incluyendo
los aspectos para determinar el precio aplicable con basc cn Reglas de Mcreado.
Independientemente de lo anterior, el Contratista debera reportar los ingresos
totales, ¢l volumen de Condensados y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion de los Condensados que le correspondan como

Contraprestacioncs.

Ll Precio Contractual del Gas Natural y de sus componentes se determinara, por
separado, por unidad calérica (millon de BTU) conforme a lo siguicnte:

El Precio Contractual del Gas Natural considerara, en la proporcién que
corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la comercializacion
dcl Gas Natural (mctano) y de cada uno de sus otros componentes (etano, propano

y butano).

En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el Periodo,
con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacion
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo en el que
se registre la comercializacidn sera igual al precio de venta promedio observado,
ponderado por la equivalencia calérica en millones de BTU del volumen que en
cada caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o compromctido la

comercializacion.

En el caso de cuaiquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte
relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algln tratamiento o

‘;’<‘
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(d)

Contrato No. CNH-RO1-L0O3-A7/2015

procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran scr considerados
en ¢l calculo del Precio Contractual del Gas Natural cii el Periodo.

Si al finalizar el Periodo correspondiente el Contratista comercializo menos del
cincuenta por ciento (50%) dcl volumen de Gas Natural que lc sea entrcgado en el
Periodo con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual del Gas Natural serd
el promedio de los precios determinados a partir de los precios diarios que fije la
Comision Reguladora de Energia para el punto cn el que el Gas Natural producido
al amparo de este Contrato ingrese en el Sistema de Transportc y Almacenamiento
Nacional Integrado a la fecha de cada operaciéon de comercializacion, ponderado
por la equivalencia calérica en millones de BTU del volumen involucrado en cada

transaccion realizada en el Periodo.

En caso que la comercializacién se realice con partes relacionadas o que el precio
de venta del Gas Natural o de alguno de sus componentes se determine con base en
un precio regulado, se podra utilizar ¢l precio de dicha transaccion para la
determinacién del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precios de
transferencia establecidas en cl Anexo 4.

En caso que el Precio Contractual dcl Gas Natural en el Periodo inmediato anterior
o en los dos Periodos inmediatos anteriores hayan sido determinados a través de la
férmula establecida en el inciso (¢) de este numeral, y que durante cl Periodo de
que se trate exista comercializacion del Gas Natural con base en Reglas de Mercado
por parte del Contratista conforme al inciso (b) de este numeral, ¢l Precio
Contractual del Gas Natural en el Perfodo se determinara conforme a la siguiente
formula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la formula y el
precio observado en la comercializacién de Gas Natural con base en Reglas de
Mercado en el Periodo t sea menor o igual al cincuenta por cicnto (50%) del precio

observado:

| 162 162
_ PreciOcomerciatizacion, X XiZoVPgii — ijl VCgi—j
PCsr = VP
Gt

Donde;

PC;+ = Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
Preciogomerciatizacién, = Frecio observado en la comercializacién de Gas Natural

con base en Reglas de Mercado en el Periodo t.

192y Py _; =Sumatoria del Volumen de Produccién de Gas Natural registrado en
¢l Punto de Medicion en los Perfodos t, t — 1 y en su caso, t — 2.

11221 V Cg,¢— j=Sumatoria del Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t — 1.

y en su caso, t — 2. Y
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V Ps = Volumen de Produccion de Gas Natural registrado cn ¢l Punto de Medicion
en el Periodo t y expresado en su equivalencia caldrica en millones de BTU, segun
se trate de Gas Natural {metano) o de cada uno de los componentes que lo
constituyen {etano, propano y butano) en la proporeion que corresponda.

En caso que la diferencia entre ¢l precio cstimado por la formula y el precio
" observado en la comercializacion de Gas Natural con base en Reglas de Mercado
en el Periodo £ sca superior al cincuenta por cicnto (50%) del precio obscrvado, el
Precio Contractual del Gas Natural en ¢l Periodo sc determinara de la siguiente

forma;

Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el Precio
Contractual serd:

i

PCG,t = Precwcomerct'a[izaciént X 1.5
ii. Si el precio estimado por la formula cs menor al precio observado, el Precio
Contractual sera

PCq . = Preciogomerciatizacion, % 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Gas Natural producido cn cl
Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podra ser solventada
dentro de los tres (3) Pcriodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Sccretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme

lo establecido en el numeral 4.4 de este Anexo 3.

(e) Para que el precio que resulte de la comercializaciéon realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacién del Precio Contractual del Gas
Natural, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del Periodo
las caractcristicas relevantes de la comercializacion realizada incluyendo los
aspectos para determinar ¢l precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independicntemente de lo anterior, el Contratista deberda reportar los ingresos
totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio penderado que obtenga,
derivados de la comercializacion del Gas Natural que le corrcspondan como

Contraprestaciones.

1.7. Encada Periodo, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del Contratista, que
no sean libres a bordo (Free on board/“FOB”) en el Punto de Medicion, el Precio
Contractual en el Punto de Medicion serd el equivalente, en Dolares por unidad de
medida respectiva, de los ingresos netos observados recibidos por [a comercializacion
de cada tipo de Hidrocarburo, considerando los costos necesarios observados de
transporte, Almacenamiento, logistica y todos los demds costos incurridos para el
traslado y comercializacion de Hidrocarburos entre ¢l Punto de Medicion y el punto

X
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de venta, dividido entre el volumen de Petrélco crudo, Condensados y Gas Natural,
segum sea el caso, medido cn ¢l Punto de Medicion.

En cstos casos, cl Precio Contractual del Periodo se ajustara considerando una
reduccion al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo 3. Dicha
reduccion  scra igual al resultado de dividir el costo total de transporte,
Almacenamiento y logistica incurrtdo para cada tipo de Hidrocarburo y reportado
durante cl Periodo cntre el volumen de Hidrocarburos medido y el registrado en el

Periodo.
Para lo establecido en el numeral 1.7 anterior se consideraran Ginicamente los costos
que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratacidn de servicios e

infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento, acondicionamiento,
procesamiento, licuefaccion (en el caso del Gas Natural), comercializacion y seguros.

[n cualquier caso los costos de transporte, Almacenamiento y logistica incutridos
deberan ajustarse a las Reglas de Mercado y a las tarifas reguladas publicadas que
resulten aplicables. I:n caso que los costos mencionados resulten de acuerdos con
partcs relacionadas, se deberdn seguir las reglas relativas a los precios de transferencia

establecidas en el Anexo 4.

Los costos a que hace referencia este numeral deberan sujetarse a lo establecido en el
Ancxo 4, y serdn sujetos de las actividades de verificacion que corresponden a la
Secretaria de Hacienda, conforme a dicho Anexo.

No se incluirdn entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y logistica
a que hace referencia el numeral 1.7, los siguientes:

Los costos por el servicio de comercializacion o costos financteros asociados a la
cobertura de dichos Hidrocarburos;

Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;

Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por partc del
Contratista o que resulten de acciones del mismo que transgredan la Normatividad

Aplicable;

Los costos asociados a la atencion de derrames o emergencias ambientales que sean
resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;

Las Obligaciones dc Caracter Fiscal que resulten aplicables, y

Las sanciones o penalizaciones.

La informacion relativa a la determinacién de los Precios Contractuales deberd ser

presentada y registrada mediante el sistema informatico que el Iondo ponga a
o
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disposicion del Contratista
2. Valor Conftractual de los Hidrocarburos en el Periodo £

2.1. El Valor Contractual de los Hidrocarburos sera determinado usando la siguiente formula:

VCHt = VCP,t + VCG,E + VCC,E

Donde:

V(CH= Valor Contractual de los Hidrocarburos cn el Periodo t.
V(Cp .= Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.

V= Valor Contractual del Gas Natural cn el Periodo ¢.
VC = Valor Contractual de los Condensados en el Perfodo t.

En caso que, derivado de situaciones de emergencia o sinicstro ocurran derrames de
Hidrocarburos, para el calculo del Valor Contractual de cada uno de los Hidrocarburos
se considerardn los volimenes de Hidrocarburos que scan recuperados en las
actividades de respuesta a dicha de situaciones de emergencia o siniestro.

2.2, Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usaran las siguientes

formulas:

(a) Valor Contractual del Petroleo en el Perfodo t:

VCpt = Plpt *VPp,

Donde:

VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Perfodo t.

PCp = El Precio Contractual del Petrdleo en el Periodo t: El preeio del petréleo
producido en el Area Contractual, en Délares por Barril, que se determina cada
Periodo en el Punto de Medieidn, conforme al numeral 1.4 de este Anexo 3.
VPp = Volumen neto de produccion de Petroleo registrado en el Punto de Medicion

en el Periodo t.
(b) Valor Contractual de los Condensados en ¢l Periodo t:

VCC,t = PCC'!: * VPC,t

Donde:

V(¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Perfodo t.

PC¢ = El Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t: El precio de los

Condensados producidos en el Area Contractual, en Doélares por Barril, que se
" L&“
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determina cada Pcriodo en el Punto de Medicion, conforme al numeral 1.5 de este

Anexo 3.
VP .= Volumen neto dc Produccién dc Condensados registrado en el Punto de

Medicion en el Periodo ¢,

Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t:

Vi = Z’PCG,L‘,!' * VP r,
t

Donde:

V(g = Valor Conftractual del Gas Natural en el Perjodo ¢.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural y sus liquidos, segiin
se trate de metano, etano, propano o butano.

PC; ¢ = El Precio Contractual de cada componente que constituye cl Gas Natural y
sus liquidos en el Periodo t, en Délares por millén de BTU, que se determina cada
Periodo en el Punto de Medicion, conforme al numeral 1.6 dc este Ancxo 3.

VP ;= Volumen neto de Produccion, registrado en ¢l Punto de Medicion en el
Periodo ¢ y expresado en su equivalencia calorica en millones de BTU, segun se
trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus liquidos (etano, propano y

butano),

3. Contraprestacion como porccntaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos

3.1

3.2.

El Estado recibira el sesenta punto ochenta y dos por ciento (60.82%) del Valor
Contractual de los Hidrocarburos para el Mes de que se trate.

La Contraprestacion como porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos se
ajustara de conformidad con el Mceanismo de Ajuste establecido en el numeral 4.3 de

este Anexo 3.

4. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

4.1.

Regaiias

El monto de las Regalias se determinara para cada tipo de Hidrocarburo mediante la
aplicacion de la tasa correspondiente al Valor Contractual del Petrdleo, al Valor
Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados producidos en
el Perfodo. En el caso del Gas Natural, el monto de Repgalias se determinard por
separado segun se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus liquidos (ctano,
propano y butano) considerando la tasa y el Valor Contractual que a cada uno
corresponda, determinados con base en el Precio Contractual y el volumen de cada uno

de los productos mencionados. <
P
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El mecanismo para la determinacion de las Regalias serd ajustado cada Afio en el Mes
de enero considerando la primera publicacion de variacidn anual observada en el Mes
de diciembre del Afio previo (en adelante 7,,_;) del Indice de Precios al Productor de
fos Estados Unidos de América o el que lo sustituya, tomando el afio 2015 como Afio
base, realizando el primer ajuste al momento de la suscripcion de este Contrato
considerando la variacion anual observada para el mes de diciembre de 2015,

publicada en la segunda quincena del Mes de enero de 2016.

El proceso para determinar los montos a pagar sera el siguiente:

Al Valor Contractual del Petrdleo, se le aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea inferior a A, se aplicard la siguiente:

Tasa = 7.5%

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del parametro A, s realizara anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:

An = Anﬁl * (1 + T[nﬁl)

Donde A,, toma valores desde el Afio base hasta el altimo Afio en el que haya
. Usp . I . .
refereneia, A, = 48 —— en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

hbl

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea mayor o igual a A,,:

Tasa = [(B,, * Precio Contractual del Petréleo) + 1.51%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro B, se realizard anualmente

de acuerdo a la siguiente formula:

B?!

Bn—l

- (1+ mp.q)

Donde B, toma valores desde el Afio base hasta el altimo Afio en el que haya
referencia, By = 0.125 en el Afio base y n indica el Aiio correspondiente.

Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicara la siguiente tasa:

Precio Contractual del Gas Natural

Tasa =

Cn

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro €, se realizara anualmente

de acuerdo a la siguiente {ormula:

14

s
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Cp = Cpq * (14 15-4)
Donde C,, toma valores desde el Afio base hasta el dltimo Aiio en el que haya
referencia, Cy = 100 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.
Al valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Coniractual del Gas Natural No Asociado sea menor o igual a
D,,, la Tasa sera de 0%.

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro D,, se realizard anualmente

de acuerdo a la siguiente formula:

Dn = Dn-—l * (1 + nn—l)

Donde D, toma valores desde el Ailo base hasta el Gltimo Afio cn cl que haya

usD ~ . . ~ -
impro " el Afio base y n indica el Ailo correspondiente.

referencia, Dy = 5

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D,, y inenor a £, la tasa
se calculard de acuerdo a la siguiente formula:

(Precio Contractual del Gas Natural — D,) X 60.5} o
0

Tasa =
[ Precio Contractual del Gas Natural

Para ajustar por inflacién, la actualizacidn del parametro E,; se realizara anualiente
de acuerdo a la siguiente formula:

By =Ep g+ (1 +myy)
Donde E,, toma valores desde el Afio base hasta el altimo Afio cn el que haya

usp e P ~ .
wmars 0 el Afio base y n indica el Aflo correspondiente.

referencia, £y = 5.5

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a E,;:

Precio Contractual del Gas Natural
Tasa =
F, \

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro £, se realizara anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:

By = By e (14 ) >\ Yy

15 AREA CONTRACTUAL 7



Contrato No. CNH-ROI-L03-A7/2015

Donde £, toma valores desde el Afio base hasta cl ultimo Afio en el que haya
referencia, Fy = 100 en el Afio base y n indica el Aifio correspondiente.

(d) Al Valor Contractual de los Condensados sc Ic aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual dec los Condensados sea inferior a G,,, se aplicara la

siguicnte:

Tasa = 5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del paramctro G, se realizara anualmente
de acuerdo con la siguiente {érmula:

(= Gpoqg * (14 Mp-1)

Dondc G, toma valores desde el Aiio base hasta el tiltimo Afio en el que haya

. USsD . e . .
referencia, Gy = 60 —— en el Afio base y n indica el Aiio correspondiente.

ii.  Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a G,,:

Tasa = [(I, * Precio Contractual de los Condensados) — 2.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del pardmetro f,, se realizard anualmente
de acuerdo con la siguiente férmula:

H?l“l

Hy=———
oA+ Tp—1)

Donde H,, toma valores desde el Afio base hasta el tltimo Afio en el que haya
referencia, con Hy = 0,125 en el Afio basc y n indica el Afio correspondiente.

El indice de precios al productor de los Estados Umdos de América a que se refiere
esta seccion correspondera al primer indice publicado para el mes de diciembre del
afio inmediato anterior por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de
América, con identificacién WPUO0000000 sin ajuste estacional, que corresponde al
indice de todas las mercancias, o en su caso, el que lo sustituya por decision de la
instituciéon emisora. En caso dc ajustes o revisiones a dicho indice de precios,
prevalecerd la primera version publicada. En caso de modificacién a la referencia de
indice, la Secretaria de Hacienda debera dar a conocer la nueva referencia. i

o
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(b)

4.3.

(a)
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Cuota Contractual para la Fase Exploratoria

[l pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en Javor del Estado
por la parte del Arca Contractual que no cuente con un Plan de Desarrollo aprobado
por la CNH, se realizara en efectivo de conformidad con las siguientes cuotas:

Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:

1,150 pesos mexicanos por kildémetro cuadrado.

A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminacién de su vigencia:

2,750 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizarin cada Afio, de conformidad con
la Normatividad Aplicable, el primero de enero de cada Afio, considerando el Periodo
comprendido desde ¢l décimo tercer Mes inmediato anterior y hasta el Gltimo Mcs
anterior a aquél en que se efcctia la actualizacion, aplicandoles el factor de
actualizacién que resulte de dividir el fndice Nacional de Precios al Consumidor del
Mes inmediato anterior al mas reciente del Periodo, entre el indice Nacional de Precios
al Consumidor correspondiente al Mes anterior al mas antiguo del Periodo, publicado
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o en su caso el que lo sustituya.

Mecanismo de Ajuste

El Mecanismo de Ajuste aplicable se determinara de la siguiente forma, dependiendo
del tipo de Hidrocarburo de que se trate:

La tasa aplicable para determinar el monto de la Contraprestacién como porcentaje
del Valor Contractual del Petroleo y de los Condensados que reciba el Estado en
cada Periodo, se calculara considerando un factor de ajuste de la siguiente forma:

TRp't - MD 4 ARP,t

Donde:

TRp .= Tasa aplicable al Valor Contractual del Petroleo y de los Condensados
producidos en ¢! Area Contractual en el Periodo t.

M, = Porcentaje minimo del Valor Contractual de los Hidrocarburos
Producidos en el Area Contractual que corresponde al Estado al Inicio de la
vigencia del Confrato = sesenta punto ochenta y dos por ciento (60.82%), en
términos de lo establecido en el numeral 3.1 de este Anexo 3.

ARp .= Factor de ajuste en el Periodo t. /,
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El factor de ajuste (ARp,t) s¢ calculard con base en el promedio diario de
produccion agregada de Petroleo y de Condensados registrada durante el Periodo £
y los dos Periodos inmediatos anteriores, con base en las siguientes féormulas:

Produccién promedio Férmula aplicable para determinar el Factor de
diaria Ajuste
@pr = Up, ARpp = 0
-~ U
Up1 < Qps < Upp ARp: = Max[0,Mp — Rp (] (—Qp't P‘l)
Upz —Ups
UP,Z < QP,t ARP,t = M(UC[O, Mp — RP.t]
Donde:

Qp = Promedio, en miles de barriles diarios, de la produccién agregada de
Petrdleo y de Condensados registrada durante el Perfodo ¢ y los dos Periodos
inmediatos anteriores. En el primer y segundo Periodo en que exista produccion
de Petroleo o Condensados, ¢l valor de @, sera el promedio de la produccion
agregada desde el primer Periodo.

ARp (= Factor de ajuste en el Periodo t.

Rp;= Tasa ponderada de Regalias por la produccion de Petrdleo y
Condensados correspondiente al Periodo /4, que se determinara mediante la
division de la suma de las Regalias por Petrdleo y las Regalias por
Condensados, entre la suma del Valor Contractual del Petroleo y el Valor
Contractual de Condensados. EI monto de las Regalias referidas se establecera
de acuerdo al numeral 4.1, inciso (a) si se trata de Petroleo o inciso (d) si se

trata de Condensados.

Mp = 20%.

Up,= 30 mil Barriles diarios.
Up 2= 120 mil Barriles diarios.

() La tasa aplicable para determinar el monto de la Contraprestacion como porcentaje
del Valor Contractual del Gas Natural que reciba el Estado en cada Periodo, se
calculara considerando un factor de ajuste de la siguiente forma:

TRG,I = MG + ARG,t X

A
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TR = Tasa aplicable al Valor Contractual del Gas Natural producido en el
Area Contractual en el Periodo t.

My = Porcentaje minimo del Valor Contractual de los Hidrocarburos
Producidos en el Area Contractual que corresponde al Estado al Inicio de la
vigencia del Contrato = sesenta punto ochenta y dos por ciento (60.82%), en
términos de lo establecido en el numeral 3.1 de este Anexo 3.

AR = Factor de ajuste en el Periodo t.

El factor de ajuste (ARG,t) se calculard con base en el promedio diario de
produccion de Gas Natural registrada durante el Perfodo ¢ v los dos Periodos
inmediatos anteriores, con base en las siguientes férmulas:

Produccién promedio Formula aplicable para determinar el Factor de
diaria Ajuste
Qoe < Uga AR, =0
-U
Ugr < Qge < Ugp ARG = Max[0, Mg — R (] (M)
UG,Z - UG,I
Uga < Qo ARGy = Max[0,M; — R ]
Donde:

Qg = Promedio, en millones de pies cibicos diarios, de la produccion de Gas
Natural registrada durante el Perfodo t y los dos Periodos inmediatos
anteriores. En el primer y segundo Periodo en que exista produccion de Gas
Natural, el valor de @, serd ¢l promedio de la produccion agregada desde el
primer Periodo.

ARg = Factor de ajuste en el Periodo t.

R = La tasa ponderada apiicable al Valor Contractual del Gas Natural y sus
liquidos para determinar el monto de Regalias respectivas en el Perfodo t, a que
se refiere el numeral 4.1, inciso (b), si se trata de Gas Natural Asociado, o inciso
(c), si se trata de Gas Natural No Asociado. La tasa ponderada se determinara
mediante la divisién del monto de Regalias por Gas Natural y sus liquidos
(considerando los componentes que le constituyen, ya sea metano, etano,
propano o butano) entre el Valor Contractual del Gas Natural,

M, = 10%.

Ug 1= 80 millones de pies clibicos diarios. y

A

>
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Ug,,= 240 millones de pies clbicos diarios.

4.4.  Otros ajustes a las Contraprcstaciones

(a) De conformidad con el Capitulo IIT del Titulo Segundo de la Ley de Ingrcsos sobre
Hidrocarburos, la Sceretaria de Hacienda cuenta con atribuciones de verificacién
de las cuales se podrdn dcrivar ajustes a las Contraprestaciones en caso de
variaciones, durante el Periodo o Periodos anteriorcs, en la determinacion de los
Precios Contractuales o la medicion del volumen producido.

(b) La Sceretaria de Hacienda podrd establecer ajustes al monto dc la Contraprestacion
como porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos, que permitan restaurar
el balance econdmico del Contratista de haberse mantenido las condicioncs
economicas relativas a los términos fiscales prevalecientes al momento en que se
adjudicé el Contrato, en caso que: (i} se apliquen contribuciones especificas a la
industria de Exploracién y Extraccién de Ilidrocarburos distintas a las que
estuviesen vigentes al momento del fallo por el que se adjudico el Contrato, respecto
de dichas contribuciones, y que en ningtin caso podran referirse a contribuciones de
caracter general; o (ii) se modifiquen elementos especificos a la industria de
Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos para la dcterminacién de las
contribuciones vigentes al momento del fallo por el que se adjudicé el Contrato,
respecto de dicha modificacion. Para tal efecto la Secretaria de Hacienda

establecerd el mecanismo correspondiente.

(c) El Fondo podréa determinar ajustes al monto de la Contraprestacién como porcentaje
del Valor Contractual de los Hidrocarburos correspondiente al Periodo inmediato
anterior, de conformidad con ¢l numeral 5.6 de este Anexo 3,

5. Procedimientos para el pago de Contraprestaciones

5.1. Cada Periodo las Partes recibirdn las Contraprestaciones correspondientes, conforme
a la medicion de volumen realizada y los Precios Contractuales determinados de

acuerdo con el numeral 1 de este Anexo 3, contemplando lo siguiente:

(a) El Estado recibird el pago, a través de transferencia electronica, por parte del
Contratista de:

Las Regalias, en Dolares, correspondientes a cada tipo de Hidrocarburo
producido en el Periodo.

ii.  La Contraprestacién, en Dolares, como porcentaje del Valor Contractual de
los Hidrocarburos para el Estado, que se determine considerando los ajustes

establecidos en el numeral 4.3 de este Anexo 3,

iii. La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, en pesos mexicanos,
correspondiente a cada Periodo.

(b) El Contratista recibird la transmision onerosa de cada tipo de Hidrocarburo, que se
X
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5.2

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

(a)

(b)

Contrato No. CNII-RO1-L03-A7/2015

refiere a la entrega en el Punto de Medicion del volumen de cada Hidrocarburo
producido en el Arca Contractual durante el Periodo, siempre que, conforme a los
términos de este Anexo 3, el Contratista sc cncuentre al corriente en el
cumplimicnto del pago de las Contraprestaciones en favor del Estado que se hayan

generado desde la Fecha Efectiva.

Ei Contratista debera pagar en efectivo al Fondo las Contraprestaciones establecidas
¢n este Contrato ¢n favor del Estado, a mas tardar el Dia 17 del Periodo subsecuente.
En caso que fuera un Dia inhdbil, el pago sc cfcctuard el Dia Hébil siguiente.

El Contratista debera determinar las Contraprestaciones y efectuar el pago
correspondiente, conforme a lo estipulado en este Anexo 3. Para poder efectuar el
pago, el Contratista deberd haber registrado la informacion relativa a los Precios
Contractuales y al volumen de produccion correspondiente, cn el sistema que el IFondo

establezca para tal fin,

El volumen de cada Hidrocarburo producido en ei Periodo se determinara al finalizar
el mismo, conforme a la medicion que se realice en ¢l Punto de Medicién y que el
Contratista reporte dentro de los primcros diez (10) Dias Habiles del Mes. Asimismo,
la CNH debera presentar al Fondo la informacion relativa a la produccion del Contrato
del Mes inmediato anterior dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles de cada Mcs.

En caso que el Contratista no reporte la medicion correspondiente cn ¢l plazo sciialado
en el numeral anterior o que existan discrepancias entre la informacion presentada por
cl Contratista y por CNH, ¢l Fondo calculard las Contraprestacioncs en favor del
Estado con base en la medicion registrada por la CNH.

Cada Periodo el Fondo podra determinar la existencia de un ajuste por diferencias entre
el monto de Contraprestaciones correspondiente al Periodo inmediato anterior pagado

por el Contratista y el monto calculado por el Fondo.

Cualquier ajuste que se determine a las Contraprestaciones que haya pagado el
Contratista en favor del Estado conforme a los numerales 4.4 y 5.6 de este Anexo, se

solventara de acuerdo con lo siguiente:

El Fondo debera notificar al Contratista cl ajustc aplicable. La notificacion referida
se sujctard a lo dispuesto en los numerales 3.30 a 3.33 de la Seccion VI del Anexo

4 de este Contrato.

El Fondo podra optar por realizar las notificaciones en la direccidn de cotreo
clectronico que para el efecto el Contratista designe o a través de los sistemas
electronicos que el Fondo establezca o determine.

En caso quc el ajuste resulte en un saldo en favor del Contratista, éste se acreditara
contra el monto correspondiente a las Contraprestaciones pagaderas por el

Contratista en el Periodo siguiente al que se requiera el ajuste. En este caso, el
Fondo debera emitir, junto con la notificacidon, un comprobante en el que haga

constar el saldo acreditable en favor del Contratista.
A

&
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(c)

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12,
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En caso que el ajuste resulte en un saldo en favor del Estado, el Contratista tendrd
cinco (5) Dias Hébiles a partir de la notificacion respectiva para cubrir el saldo
pendiente. En este sentido:

i. Si el Contratista cubre ¢l ajuste dentro de este plazo, no se generard
penalizacion alguna.

ii. St el Contratista no cubre el saldo pendiente dentro de este plazo, estara
obligado a cubrir el ajuste calculado por el Fondo mds una penalizacion diaria
que aplicara a partir del Dia Habil siguiente a aquel en que se realice la
notificacion. La penalizacion se determinara como la tasa diaria, capitalizable
diariamente sobre el saldo pendiente respectivo, equivalente en términos
anuales a (THE + 20%). Donde TIIE se refiere a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio a 28 dias vigente. L.a CNH, previo aviso por parte
del Fondo, notificard al Contratista al momento en que resulten aplicables las
penalizaciones a que se refiere este inciso.

En caso que transcurran dos Periodos consecutivos sin que el Contratista cubra el
ajuste respectivo o, en su caso, las penalizaciones en términos de lo establecido en ¢l
numeral 5.7 de¢ este Anexo 3, previa notificacion del Fondo a la CNH, se procederd
conforme lo previsto en este Contrato y en la Normatividad Aplicable respecto de
sanciones y de la recision administrativa.

LLa CNH podra exigir el cobro de las penalizaciones correspondientes en caso que el
Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias siguientes

a la instruccion de pago por parte de CNH.

La Contraprestacién en favor del Contratista se hara efectiva una vez que ¢l Contratista
obtenga la produccién correspondiente al Area Contractual, por lo que en tanto no
exista produccion contractual, bajo ninguna circunstancia serd exigible la
Contraprestacion en favor del Contratista ni se le otorgara anticipo alguno.

Los volimenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como
Contraprestacion se le entregaran en el Punto de Medicion, lugar en el que se trasferira
al Contratista la propiedad de los Hidrocarburos Producidos en el Area Contractual.

Los Hidrocarburos dentro del Area Contractual y hasta el Punto de Medicion son
propiedad del Estado. El Estado mantendrad dicha propiedad hasta su entrega al
Contratista como pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo por conducto de
la CNH, en ¢l Punto de Medicion. Para estos efectos, la entrega de los Hidrocarburos
registrados conforme al presente Anexo 3 y el Anexo 12 en el Punto de Medicion dara
lugar a la entrega juridica inmediata al Fondo para que se entreguen al Contratista, por
conducto de la CNH, en ese mismo momento, sin que el Fondo deba realizar alguna

verificacion adicional

La entrega de los Hidrocarburos Netos al Contratista serd continua y se realizaran
registros diarios en el Punto de Medicion, de acuerdo a los procedimientos establecidos

s

"
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en el Contrato. Para lo anterior, durante el Mes y hasta la determinacién final de las
Contraprestaciones, la propiedad del volumen de cada Hidrocarburo se transferira al
Contratista de forma provisional al momento de la entrega, siempre que éste se
encuentre al corriente en el cumplimiento del pago de las Contraprestaciones que
eorrespondan al Estado que se hayan generado desde la Fecha Efectiva.

La transmision definitiva de la propiedad de los hidrocarburos producidos serd
contingente a la determinacion y pago de las Contraprestaciones en favor del Estado del
Periodo de que se trate y se realizard de conformidad con el numeral 5.13 de este Anexo

3.

5.13. Al finalizar el Perfodo, una vez que la Contraprestacion correspondiente al Estado en el
Mes en cuestion haya sido determinada y pagada por parte del Contratista:

(a) La CNH y el Contratista firtnardn un acta que debera establecer el volumen
de los Hidrocarburos del Periodo por tipo de Hidrocarburo y el Valor
Contractual de los Hidrocarburos del Periodo. Dicha acta se firmara por
separado respecto a cada tipo de Hidrocarburo producido. Una copia del
acta debera ser entregada al Fondo para sus registros.

(b) Con base en la informacion asentada en el acta mencionada en el inciso
anterior, el Fondo emitira un certificado de pago en favor del Contratista
por conducto de la CNH, siempre y cuando se encuentre al corriente en el
cumplimiento del pago de las Contraprestaciones que correspondan al
Estado que se hayan generado desde la Fecha Efectiva. La CNH serd
responsable de entregar, por cuenta del Fondo, el cettificado respectivo al

Contratista.
6. Procedimientos para la verificacion de Contraprestaciones

6.1. El Fondo:

(a) Tendra a su cargo la administracion de los aspectos financieros del Contrato
y demds elementos previstos en la Ley del Fondo Mexicano del Petréleo,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la CNH.

(b}  Recibird las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y
demas Contraprestaciones en favor del Estado establecidas en este Contrato,

() Llevara los registros de informacion que se requieran para calcular y
determinar las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para
realizar las demas funciones a su cargo.

(d) Realizara el célculo de las Contraprestaciones que conforme a este Contrato
correspondan al Estado, y notificara al Contratista sobre cualquier ajuste

que se deba realizar.

(e)  Esta obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y a la CNH sobre

Al
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(f

6.2. L.a Secretaria

(a)

(b)

(c)
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irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer
valer los derechos que correspondan al Estado conforme al Contrato, o se
apliquen las penas o sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras
acciones legales, judiciales o penales que resulten aplicables.

Recibird del Contratista la informacién y documentacién relacionada con
los Costos, Gastos ¢ Inversiones requeridos para ia ejecucion del Contrato,
y llevara un registro de dichos conceptos.

de Hacienda:

Realizard la verificacién de los aspeetos financieros del Contrato
relacionados con las Contraprestaciones y demas elementos previstos en la

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Verificara el correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuaies para la
Fase Exploratoria y demdas Contraprestaciones que le correspondan al
Estado. La Secretaria de Hacienda debera notificar al Fondo respecto de
cualquier ajuste a las Contraprestaciones que determine conforme lo
dispuesto en el numeral 4.4 de este Anexo.

Podi4 solicitar al Contratista y a los terceros la informacién que requiera
para el correcto gjercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este

Contrato.
A
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ANEXO 4

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE
REGISTRO DE COSTOS

1

v

f AREA CONTRACTUAL 7



Contrato No. CNH-RO1-L.03-A7/2015

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE REGISTRO DE COSTOS

1. Procedimicntos de Contabilidad y de Registro de Costos

Scecion I, De la contabilidad.

1.1

1.2

1.3

1.4

Iistos Procedimientos de Contabilidad y de registro de Costos tienen por objeto definir la
manera en la que el Contratista registrara e informara las opcraciones que se deriven del

objeto del Contrato.

Para efectos de este Anexo, en adicidn a las definiciones establecidas en ¢l Contrato, se
consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la
Secretarfa de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

El Contratista debera llevar su contabilidad conforme a Io establecido en el Cédigo Fiscal
de la Federacion, su Reglamento y las Normas de Informacién Financiera vigentes en
México; misma que deberd plasmarse en idioma espaiiol y consignar los valores en la
Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la Moncda Funcional y
Moneda de Informe utilizada por el Contratista que serd en Ddlares.

Independientemente de lo establecido en el Cédigo FFiscal de la Federacion, el Contratista
debera mantener la contabilidad, informacién y documentacién relacionada con los Costos
en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Afios después de que haya concluido el

Contrato.

El Contratista debera registrar los ingresos que reeiba por la prestacion de servicios a
ferceros a que se refiere el Anexo 13 o por la venta o disposicion de Subproductos en el
sistema informatico que el Fondo ponga a su disposicion.

Scecion I1. De la Cuenta Operativa.

1.5

1.6

1.7

Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, seran registrados dentro de la Cuenta
Operativa cn el Periodo que se realicen de acucrdo al catalogo de cuentas contables
publicado por el Fondo y conforme a lo sefialado en el numeral 1.7 del presente Anexo.

El Contratista no podra duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en la Cuenta
Operativa. En el caso en que cl Contratista participe en mas de un Contrato, solo podra
registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero correspondientes a
los Costos, efectivamente pagados para la cjecucién de las actividades al amparo de este

Contrato.

El Contratista debera registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera, Sub-actividad
Petrolera y Tarca; Centro de Costos, categoria de Costo y cuenta contable que para tal
efecto se establezca en el sistema informdtico del Fondo, conforme al programa de trabajo

y presupuesto presentados a la CNH. K
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Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades y Tareas se deberd incluir, en su

caso los siguientes rubros:

Actividad Sub-aetividad
Petrolera Petrolera Tarea

Evaluaciones técnico econdmicas.

General Plan de desarrollo con ingenicria basica.
Administracién, gestion de actividades y gastos generales del
proyecto.
Adquisicidn sismica, 2D, 3D, 4D, multicomponente.
Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos
sisimicos.

Geoflsica Levantamientos magnetométricos, adquisicion, procesado e
interpretacion,
Levantamientos gravimétricos, adquisicién, procesado e
interpretacion.
Andlisis geoquimicos de muestras.
Estudios estratigraficos
Andlisis de Hidrocarburos.

Geologia - ; :
Estudios geolégicos regionales.
Estudios geoldgicos de detalle,
Estudios petrofisicos.

Pruebas de Equipamiento de Pozos.

Produccion Realizacion de pruebas de produccion.
Calculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Evaluacion Modelado y simulacién de Yacimientos.

Ingenieria de
Yacimicntos

Estudios presién, volumen y temperatura (PVT).

Caracterizacion de Yacimientos.

Disefio de terminaciones de Pozos.

Otras Ingenierfas

Ingenierfa conceptual.

Disefio de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marine.

Disefio de ductos.

Perforacion de
Pozos

Preparacion de areas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion dec Pozos.

Realizacién de pruebas de formnacién.

Suministros y Materiales.

Terminacidn de Pozos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Estudios de impacto ambicntal.

Prevencion y defeccion de incendio y fugas de gas.

Auditorfas de seguridad.

Tratamiento y eliminacién de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditorfa ambiental.

N
o
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Actividad Petrolera

Sub-actividad

Petfrolera

Tarea

Desarrollo

General

Evaluaciones técnico econémicas.

Administracién de contratos,

Plan de Desarrollo con ingenieria de detalle,

Administracién, gestion de actividades y gastos generales del

proyecto.

Geofisica

Reinterpretacién sismica de detalle,

Procesamiento y reprocesamiento de datos sismicos.

Geologia

Caracterizacion geoldgica — petrofisica de Yacimientos

Analisis geoquimicos de muestras.

Estudios estratigraficos

Anélisis de Hidrocarburos.

Estudios petrofisicos.

Perforacion de
Pozos

Preparacion de dreas y/o vias de acceso a la localizacidn,

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o

equipos.

Servicios de soporte,

Servicios de perforacidn de Pozos,

Suministros y Materiales,

Terminacion de Pozos.

Pruebas de
Produccidn

Equipamiento de Pozos.

Realizacién de pruebas de produccion.

Ingenieria de
Yacimientos

Célculo de Reservas y estimaciones de produccién.

Modelado y simulacién de yacimientos,

Estudios de presidn volumen temperatura (PVT).

Caracterizacion de Yacimientos.

Disefio de terininaciones de Pozos.

intervencion de
Pozos

Intervencién de Pozos para restauracién.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Otras Ingenierias

Ingenieria de detalle.

Ingenierfa conceptual.

Disefic de instalaciones de superficie.

Estudios de fondo marino.

Disefio de ductos.

Construccion de
instalaciones

Construccion de instalaciones terrestres y marinas.

Construccién y tendido de ductos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Elaboracién del plan de seguridad y medic ambiente,

Prevencién y deteccion de incendio y fugas de gas.

Implemnentacién y segnimiento.

Auditoria ambiental,

Tratamiento y eliminacién de residuos.

Restauracién ambiental.

Auditorias de seguridad.
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Sub-actividad
Petrolera

Tarca

General

Administracién de contratos.

Administracion, gestién de actividades y gastos generales del

proyecto.

Transporte marftimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Geologia

Procesamiento y reprocesamiento de informacion geofisica y

petrofisica.

Caracterizacion geoldgica y petrofisica de Yacimientos.

Andlisis geoquimicos de muestias.

Estudios petrofisicos.

Pruebas de Produccion

Equipamiento de Pozos.

Realizacidn de pruebas de produccion.

Ingenierfa de
Yacimientos

Calculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Simulacién y caracterizacion de Yacimientos.

Estudios de presion volumen temperatura (PVT).

Disefio de terminaciones de Pozos.

Ofras Ingenierias

Ingenicria de detalle para reacondicionamiento de insialaciones,

Construccion
Instalaciones

Construccion y/e adaptacion de infraestructura u otras facilidades.

Intervencién de Pozos

Intervencidn de Pozos para manteniniento y rehabilitacion.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Mantenimiento de las instalaciones de produccion.

Operacion de

Instalaciones de Ingenieria de produccion.

Produccion Operacidn de las instalaciones de produccidn.
Mantenimiento de ductos.

Ductos

Operacidn de ductos.

Seguridad, Salud y
Medio Ainbiente

Actualizacion del plan de seguridad y mnedio ambiente,

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Implementacién y scguimiento.

Auditoria ambiental.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion amtbiental,

Auditoria de seguridad.
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Actividad Sub-actividad
Tarea
Petrolera Petrolera
Evaluaciones técnice ccondmicas.
General Administracién de contratos.

Abandono

Administracién, gestién de actividades y gastos generales del proyecto.

Otras Ingenierfas

Planes de Abandono.

Desmantelamiento
de Instalaciones

Ejecucién del Abandono instalaciones de superflicie.

Ejecucion de planes de restauracion.

Ejecucidn de planes de Abandono de instalaciones de fendo.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiaies y/o equipos.

Servicios de soporte.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion y defeccion de incendio y fugas de gas.

Tratamiento y eliminacién de residuos.

Auditoria ambiental.

Auditoria de seguridad.

Los Costos se identificaran de acuerdo a las Normas de Informacion Financiera vigentes
en México y se asignaran en primer término por el Centro de Costos de cada Pozo que le
dio origen; en segundo término por el Centro de Costos de cada Yacimiento; cn tercer
término por el Centro de Costo de cada Campo; y finalmente, se asignaran por los Centros
de Costo de infraestructura comin o de administracion general del Area Contractual

conforme a la siguiente estructura:

Estruetura de Centro de Costos

Area

Campo

Yacimicnto

Pozo

Area Contractual

Campo(l )

Yacimientog )

POZO(L[,])

POZO(],],Z)

Pozoq 1,y

POZO( LLE

Yacimiento 2

POZO(l,z_ 1

Pozog 2

Pozoqz, )

Pozog 2

Yacimientoq, )

POZO(1,“,,1)

,,,,,

Pozoq,.n

Yacimientor v

POZO(] b1

POZO( 1,6,2)

POZO( b0

Pozog b
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Area

Campo

Yacimiento

Paorzo

Area Contractual

Campog)

Yacimientog, )

| Pozoey |

Pozog,1,2

Pozoga,. )

Pozop,j

Yacimientop,

Pozogan

Pozop)n
Pozopn,.)

1

Pozopak

Yacimientog,.)

Pozoa, .1y

-

Pozoq,.n

Pozop,..

Y acimienton,e)

Pozo@e

Pozog,e2

Pozog.e,..

Pozop.em

Campog.y

Yacimientog.n

Pozo .11

Pozog..1,.3

Pozo..1n)

Yacimicnto. 2y

Pozoc.2 |

Pozo.22)

Pozor. 2.3

Pozog.. 2.0

Yacimiento....

)

Pozog... .1

........

Yacimientor 4

Pozoq..42)

Pozog. 4,3

Pozog. aq

P

N
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Area Campo Yacimicnto Pozo
Pozog,,1

POZO(;['],Z]

Yacimientog, i p
0Z0,1,.)

Pozog1n

POZO(;LQ,] )

Pozopz2)

Yacimicntog P
02002,

Po70G 2

Campog) Pozos. 1
Ayeeny

Area Contractual
L Pozog,.. 3
Yacimientog, )

Pozog,. y

POZO(M, Iy

P0o70e02)

Yacimientoge) P
0Z0(a,e,..)

POZO(a,c,u)

Infraestructura comin del Area Confractual

Administracion general

La delimitacion del Campo debera considerar los Plancs de Desatrollo aprobados por la
CNH para el Area Contractual.

Las cuentas contables se agruparan por categoria de Costos conforme al catalogo de cuentas
contables quc para tal efecto emita el Fondo.

Seccion IIL. Del sistema de registro de informacion.

1.8 El Contratista deberd contar con un sistema electrénico que permita la elaboracion de
registros y generacidn de reportes de las operaciones financieras y contables para la
transferencia efectrénica de la contabilidad, informacién y documentacion relacionada con
las opcraciones de la Cuenta Opcrativa al sistema informatico que para tal efecto publique
el Fondo. La informacién debera contar con las especificacioncs establecidas por el Fondo,
mismas que tendrén que actualizarse de acuerdo a las modificaciones que se emitan para

tal efecto.

El sistema informatico del Contratista estara disefiado para contar con informacion
financiera de Costos y créditos, asi como de produccion y su valuacion; adicionalmente,
debera contar con la capacidad de registrar otra informacién cuantitattva no financiera que

se requiera para la adecuada administracion del Contrato. <

EEy
Es
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Seceidn 1V, Requisitos de Ia informacion y documentacion relacionada con los Costos.

1.9 La informacion y documentacion relacionada con los Costos dcberan contener, segimn el

caso!

(a)} El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI);
(b) Pedimentos aduanales;

(c) Contratos;

(d) Comprobante de pago (transfcrencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto excedan de
$2,000.00 M.N. (dos mil pesos), se efcctuaran mediantc transferencia electrénica de
fondos desde cuentas abiertas a nombre del Contratista en Instituciones que componcn
el Sistema Financiero Mexicano y las cntidades que para tal efecto autorice cl Banco
de México; cheque nominativo de la cuenta del Contratista, tarjcta de crédito, débito o

de serviclos;

(e) Comprobantc de proveedor residentc en el extranjero, ¢l cual debera cumplir con los
requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;

(f) Para las reservas de Abandono adicionalmentc:
i.  Contrato de constitucién del Fideicomiso de Abandono;
ii.  Registros trimestrales de aportacion al Fideicomiso de Abandono, y

Monto global estimado de los Costos de Abandono conforme al Plan de
Evaluacién, al Plan de Desarrollo y a la Norma de Informacién Financiera C-

18.

pil.

Sceeion V. De la conversién de Costos pagados en Moneda Extranjera.

1.10  Para la conversién dc los Costos en Moneda Extranjera, se considerara el tipo de cambio
de la Moneda de Registro con el Délar hasta la diezmilésima cifra que el Banco de México
publique en el Diario Oficial de la Federacién cl Dia Habil anterior a aquél en que se realice
la transaccion. Los dias en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se
aplicara el ultimo tipo de cambio publicado con anterioridad al Dia en que se realice la

transaccion.

La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera, distinta al Dolar que regird para
efectos de informe, se calculard multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el parrafo
anterior, por el equivalente en Dolares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla
que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del Mes

inmediato siguiente a aguéi al que corresponda.
h/k’
OEn &
F&i s )
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Toda transaccion en Moneda Extranjera debe rcconocerse inicialmente en la Moneda de
Registro aplicando el Tipo de Cambio Historico, dicho resultado sc calculara multiplicando
la transaccion por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.

Seccion VI. De Ia Reserva de Abandono.

1.1l Una vez aprobado el Plan de Evaluacion y/o Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista
debera crear Ia reserva dc Abandono conforme a la Norma de Informacién Financiera C-
18, en la cual registrara las provisiones y reservas de Abandono conforme a las reglas que
para tal cfecto emita la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Contratista debera constituir

el Fideicomiso de Abandono.

1,12 El Contratista establccerd come el objeto del Fideicomiso de Abandono la creacion de una
reserva para cl fondeo en las operaciones de Abandono cn el Area Contractual y conforme
a las condiciones establecidas en el presente Contrato. El Contratista solamente podra hacer
uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para la cjecucion de las actividades
correspondientes al Abandono de conformidad con los Planes de Desarrollo aprobados por
la CNEL. Cada Periodo, el Contratista aportara a dicho fideicomiso los recursos para el
fondeo en las operaciones de Abandono en el Arca Contractual conforme se establece en
el Contrato y no tendra derecho a dar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma
de estos fondos, sin previo consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la

Secretaria de Hacienda.

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los
Costos de Abandono, el Contratista serd responsable de cubrir el monto faltante. En ¢l
contrato del Fideicomiso de Abandono se deberd establecer que en el caso de existir un
remanente en el fondo una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos
s¢ deberan enterar al Contratista previa autorizacion de la CNH que certifique el total
cumplimiento de las obligaciones de abandono conforme el presente Contrato y los planes

de desarrollo aprobados.

Seccidon VIL De las operaciones con partes relacionadas,

1.13  Sc considerara que el Contratista que realice operacioncs con partes relacionadas,
residentes en el extranjero o en el pafs, cuando se encuentre en los supuestos establecidos
¢n los articulos 90, ltimo parrafo, y 179 quinto parrafo de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. Para estos efectos en las operaciones que realicen estard obligado a determinar sus
ingresos y Costos celebrados entre partes relacionadas, considerando los precios y montos
de las contraprestaciones que se hubieren utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables en los términos métodos y condiciones establecidos en la citada

ley.

1.14 Bl Contratista que celebre operaciones con partes relacionadas deberd demostrar que éstas
se pactaron a precios de mercado. Para demostrar que la transaccion fue pactada a precios
de mercado el Contratista debera hacer uso de los métodos establecidos en el presente
Anexo 4 y en el Anexo 11 y descritos en las Guias sobre Precios de Transferencia para
Empresas Multinacionales y las Adniinistraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la

X

.

e
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Organizacion para la Cooperacion y ef Desarrollo Econdmico en 1995 o aquéllas que las
sustituyan, para demostrar que la transaccion fue pactada a precios de mercado.

Seecion VIIL Imventarios.

1.15

El Contratista dcberd llevar un registro de todos los Materiales que indiguen su
especificacion, valor y localizacion, no podrd enajenar cualquier Material sin la
autorizacion por cscrito de la CNH. EI Contratista debera proporcionar trimestralmente un
reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripcion y cédigos de todos los
Materialcs; (ii) ¢! monto cargado a las cuentas por cada Material, y (ii1) cl Mes en el que
cada Material fue cargado a las cuentas. Cualquicr ingreso por la disposicién de cualquier
Material debera ser acreditado a la Cucnta Operativa.

Seceion IX. Reportes.

1.16

1.17

1.18

1.19

Todos los reportes que deba hacer el Contratista rclacionados con las operaciones dec
Costos, se haran a través del sistema electrénico que ponga a disposicion ¢l Fondo, y serdn
suscritos mediante la Firma Elcctronica Avanzada (FIEL). El Fondo prevera y dara a
conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos en que, por
causas de fuerza mayor, el Contratista no pueda registrar o suscribir dichos reportes.

El Contratista debera registrar los volumenes de produccién de acuerdo a lo establecido cn
el Contrato y dichos volimenes serdn validados con la inforinacion que remita la CNH al

sistema informatico que para tal efecto establezca ¢l Fondo.

El Contratista deberd presentar la informacién mensual requerida en el sistema electronico
para pagar las Contraprestaciones correspondientes a través del Fondo, dentro de los diez
(10) Dias Habiles siguientes al Mes que se reporta, conforme a lo dispuesto por el Fondo.

En caso que el Contratista cambie de domicilio fiscal deberd informar a la CNH y al Fondo
el nucvo domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones cn un plazo no mayor a cinco (5)
Dias Habiles posterior a la autorizacion de cambio de domicilio por parte del Servicio de

Administracién Tributaria.

2 Auditoria Externa

2.1

22

Eﬁ y
h =,

e

s

Los estados financieros del Contratista deberan ser dictaminados anualmente por un auditor
externo independiente conforme a lo que establezca el Cédigo Fiscal de la Federacion y su

Reglamento vigentes.

El auditor externo independiente entregara a la Secretaria de Hacienda a través del sistema
informéatico que para tal efecto establezca el Fondo la siguiente informacion:

Informe del auditor externo independiente;

Estados financieros: :
' A

s
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Estado de situacion financiera;

Estado de resultados;

Isstado dc variaciones en el capital contable; y
Istado de flujos de efectivo.

Notas a los estados financieros;

En el caso de existir operaciones con partes relacionadas, el estudio de precios de
transtcrencia;

Carta de recomendaciones al Contratista respecto al control interno de acuerdo a las
practicas internacionales de auditoria; y

Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las recomendaciones al
control interno propuestas por el auditor externo independiente.

Dicha informacion se entregara a mas tardar el dia 15 de julio del cjercicio siguiente
del que sc dictaminen los estados financieros.

2.3 Todo ajuste quc resulte de la auditoria independiente debera registrarse inmediatamente cn
la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste dcbera hacerse del conocimicnto de la
Secretaria de Hacienda, junto con la informacion referida en el numeral 2.2, del presente

Anexo.

3 Verificacion

3.1  La Secretaria de Hacienda verificara que el Contratista cumpla con fos aspectos contables
y financieros de las Contraprestaciones en favor del Estado previstos en los Anexos 4, 11

y 12, mediante Ia realizacion de:
(a) Auditorfas, y
(b) Visitas.

Las labores de verificacion se practicardn a la Cuenta Operativa y a las Contraprestaciones
en favor del Estado, asi como a los registros y originales de los justificantes primarios
relactonados con la Cuenta Operativa en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Seccion 1. Auditorias

3.2 La Sccretaria de Hacienda podra realizar auditorias, consistentes en requerimientos de
informacién al Contratista. Para tal efecto, se notificard el requerimicnto al Contratista,

mismo que deberd contener, al menos, lo siguiente: K
,“r

-
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(a) Obijeto o propdsito del requerimiento de informacién;
(b) Descripcion de la informacion requerida;

(¢c) Plazo de entrega de la informacidn, que no podrd ser menor a cinco ni mayor a quince
{15) Dias Habilcs, ambos a partir de que surta efectos la notificacion del requerimiento;

(d) Formato de entrega de la informacion, y

{¢) Domicilio en cl cual se deberd entregar la informacion y documentacion solicitada, o
en su caso, medio o sistema clectrdnico para su transmision.

A solicitud por escrito del Contratista, ¢l plazo para la entrega de la informacion requerida
podra ampliarse por una sola vez, sin que cl mismo exceda en ningtin caso la mitad del

plazo otorgado originalmentc.

3.3 Derivado del analisis y revisidn de la informacion entregada por el Contratista conforme al
numeral anterior, la Secretaria de Hactenda podra hacer solicitudes de informacion

adicional, cumpliendo los requisitos sefialados en el mismo.

3.4  Cuando la Secretaria de Hacienda determine que la informacién recibida deba ser
verificada en el lugar en donde se realicen las actividades objeto dcl Conirato o en el Ingar
que se considere su domicilio fiscal, notificard al Contratista una orden de visita conforme

al presente Anexo.

3.5  Una vez analizada y revisada la informacién recibida, asi como la demds informacion con
la que cuente, la Sccretaria de Hacienda notificard al Contratista el informe parcial de
conclusién de la auditoria conforme a la Seccion VI del numeral 3 del presente Anexo y
procedera en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo.

3.6 La Secretaria de Hacienda podrd instruir en todo ticmpo que las auditorias se realicen por
el Servicio de Administracién Tributaria o por auditores o inspectores externos.

Scecion 11, Visitas.

3.7  Para realizar una visita al Contratista, la Secretaria de Flacienda emitird y notificara una
orden de visita, la cual sefialara, al menos:

(a) Su objeto o proposito;
(b) Ellugar o lugares donde se efectuard. £l aumento de lugares a visitar debera notificarse

por escrito al Contratista, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles antes del

término de la visita;
(c) El tiempo planeado para su ejecucién , y

(d) El nombre de la persona o personas que deban cfectuarla, las cuales podrdn ser
sustituidas, aumentadas o reducidas en su numero, en cualquier tiempo por la

N
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Secretarfa de Hacienda. La sustitucion o aumento de las personas que deban efectuar
la visita se notificara al Contratista.

3.8 Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio dc la visita, se levantara cl Acta de
Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o ia persona con quien se entienda la
visita designard dos testigos y, si éstos no son designados o los designados no aceptan servir
como tales, el o los visitadores los designardn, sin que esta circunstancia invalide los

resultados de la visita.

Los visitadores deberdn acreditarse como personal designado para llevar a cabo las visitas
al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuard, ante la persona designada por cl

Contratista para recibir notificaciones y atender la visita.

3.9  La visita podra abarcar, de manera enunciativa mas no limitativa, la revisién de todo tipo
de registros, libros, documentos, papelcs, archivos, cxpedientes, estados de cuentas
bancarias, ya sea que consten de manera fisica o electrénica, discos, cintas o cualquier otro
medio procesable de almaccnamicnto dc datos, rclacionados con el objeto de la visita.
Asimismo, podra incluir la inspeccién o verificacion de bienes y mercancias, asi como la
realizacion de entrevistas al personal del Contratista, todo ello relacionado con el objeto de

la visita.

En cl desarrollo de la visita, el Contratista y su personal estaran obligados a proporcionar
a los visitadores, asistencia y soporte logistico sin cargo aiguno, y deberan permitir el
acceso a las instalactones asi como mantener a su disposicion la contabilidad y demds
documentos fisicos y electrénicos que sean objeto de la visita y que se relacionen con el
cumplimiento de las disposicioncs contractuales, y a los lineamicntos quc a su efccto emita
la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato y demas

Normatividad Aplicable.

3.10 Las visitas se podran practicar en cualquier lugar en donde se realicen las actividades objeto
del Contrato, o en el lugar que se considere su donicilio fiscal, indistintamente.

3.11 Eltiempo de ejecucion de las visitas podra ser ampliado por una sola vez por determinacion
de la Secretaria de Hacienda o a solicitud por escrito del Contratista, sin que la prorroga
pueda exceder la mitad del plazo originaimente previsto y sicmpre que sc cumpla con lo

dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo.

La Secretaria de Hacienda debera notificar la ampliacion del plazo al Contratista cuando
menos cinco (5) Dias Habiles antes de que el plazo original concluya. En caso que la
solicitud provenga del Contratista, debera presentarla con al menos diez (10) Dias Hébiles

antcs de la conclusion del plazo original,

3.12 Los Visitadores designados por la Secretaria de Hacienda podran requerir al Contratista
copias para que, previo cotejo con sus originales, scan certificadas por aquéllos y anexados

a los Informes Parciales y Finales de conclusidn que se emitan.

3.13 La Secretaria de Ilacienda podra realizar las visitas directamente, a través del Servicio de

o
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Administracién Tributaria o de terceros que contrate al efecto, asi como con el apoyo de la
CNII, quienes deberan sujetarse en todo momento a las disposiciones del Contrato, sus
Anexos y a los lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacicnda vigeutes a la

fecha de adjudicacion del mismo.

3.14  Una vez conciuida la visita, la Sccretaria dec Hacienda notificara al Contratista el Informe
Parcial de Conclusion conforme a la Seccidon VI de este Anexo y procederd cn términos de

los numcrales 3.19 a 3,23 de estc Anexo.

Previo a la emision del Informc Parcial de Conclusion, la Secretaria podrd requerir
informacién adicional al Contratista, cumpliendo al efecto lo sefialado cn el numeral 3.2 de

estc Anexo.

3.15 Independicntemente dc las obligaciones del Contratista, cuando éste cambie de domicilio
del lugar donde se esta llevando a cabo una visita, debera presentar escrito libre a la

Secretaria dc Hacienda notificando de dicha situacién.

Seccion 111, Disposiciones comunes a las auditortas y visitas.

3.16 Las labores dc verificacion tendran una duracion maxima de veinticuatro (24) Mcses,
contados a partir de la notificacién del primer requerimicnto de informacion o de la orden

de visita.

3.17  Encaso que no se detecten irregularidades durantc las labores de verificacion, la Secretaria
de Hacienda emitird una resolucion de cierre, haciéndola del conocimiento dcl Contratista.

3.18 Informe Parcial de Conclusion. Si con motivo de las labores de verificacion se cncontraran
mconsistencias, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el Informe Parcial de

Conclusidn,

3.19 Respuesta al Informe Parcial de Conclusién. El Contratista debera entregar por escrito a la
Secretaria de Hacienda la respuesta y aclaracion de los hallazgos seilalados en el Informe
Parcial de Conclusion, anexando la evidencia suficiente y completa, en un plazo no mayor
a quince (15) Dias Habiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificacion.

A solicitud cxpresa del Contratista, el plazo establecido en el parrafo anterior podra
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles mas.

Se tendran por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Infornic Parcial de
Conclusion antes sefialado, si en el plazo antes sefialado el Contratista no presenta

documentaciéon comprobatoria que los desvirtie.

3.20 Informe de Conclusion. Una vez analizada la informacidn sefialada en el numeral anterior,
la Secretarfa de Hacienda notificara al Contratista el Informe de Conclusién en el que
sciialara los hallazgos detectados, las irregularidades y conclusiones que no hayan sido
aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe Parcial de Conclusion. .

<
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El Informe de Conclusidn debera:

(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Dias Hébiles posteriores a la respuesta y
aclaracion de los hallazgos sefialados en el Informe Parcial de Conclusion por parte

dcl Contratista;
(b) Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria;

{(c¢) Describir detalladamente las irregularidades detectadas y las conclusiones alcanzadas,

y

(d) Ser firmado por el funcionario facultado.

3.21 Encaso que ajuicio de la Secrctaria de Hacienda, el Contratista haya aclarado o subsanado
todas las inconsistencias y conclusiones detectadas en ¢l Informe Parcial de Conclusion,
aquélla emitira una rcsolucion de cierre, haciéndola del conocimiento del Contratista.

3.22  Enel caso que el lnforme de Conclusion determine irregularidades, ¢l Contratista contard
con un plazo de quince (15) Dias Hébiles a partir de la notificacion para que subsane dichas
irregularidades, para lo cual debera entregar la documentacién que acredite

fehacientemente que se han subsanado.

A solicitud por escrito del Contratista, el plazo establecido en el parrafo antcrior podra
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8} Dias Habiles.

3.23  Resolucion Final de Verificacion. La Secretaria dc Hacienda valorara la documentacion
que presente el Contratista en atencion al Informe de Conclusion y, en caso que las
irregularidades detectadas hayan sido subsanadas, emitird una resolucion de cierrc,

netificandola al Contratista.

Si a juicio de la Secretaria de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas, ésta
emitira la Resolucién Final de Verificacidn, cumpliendo al efecto con los requisitos
sefialados en los incisos {(a) a {d) del numeral 3.20 de este Anexo.

La Secretaria de Hacienda sefialara en la Resolucion Final de Verificacion los descuentos
y/o ajustes que deban realizarse a las Contraprestaciones del Contratista corrcspondientes
al Periodo inmediatamente posterior, asi como los demas efectos y consecuencias que

procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.

3.24 Todo ajuste que resulte de las Resoluciones Parcial de Conclusion, de Conclusion y Final
de Verificacion debera registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa.

3.25 Las controversias que surjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capitulo serdn
resueltas en términos de lo establecido en el Contrato respectivo o en la Normatividad

Aplicable. <

.
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3.26  Adicionalmente a los requisitos de informacion y documentacién que el Contratista deba
cumplir conforme a los Anexos 4, 11 y 12, la Secretaria de Hacienda podra solicitar la
documentacion que, para cada caso en particular, deba conservarse conforme a lo scfialado
cn las lcycs, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a la fecha de la realizacion de

las operaciones.

3.27 La Secretaria de Hacienda establecerd un comité de evaluacion y seguimiento de las labores

de verificacion.
Seceién IV, Solicitudes de informacién a Terceros y Partes Relacionadas

3.28 En cualquicr momento, la Secretaria de Hacienda podra rcquerir a Terceros y a Partes
Relacionadas del Contratista la presentacién de documentacion e informacion relacionada
con sus operaciones con el Contratista y derivadas de las actividades que éste realice al
amparo del Contrato, con el fin de complementar, sustentar y enriquccer las labores de

verificacidn a su cargo.

LLos requerimientos de informacion a que se reficre el parrato anterior deberdn sujetarse,
en lo conducente, a o sefialado en fos numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo.

Seccidon V. De los requerimientos de informacién del Servicio de Administracion Tributaria.

3.29 FEl Servicio de Administracion Tributaria podra solicitar al Fondo toda la intformacion
registrada por el Contratista en el sistema informdtico que establezca el mismo, con el
proposito de verificar €l cumplimiento de las obligaciones fiscalces del Contratista.

Sececidn VI, De las notificaciones,

3.30 El representante legal del Contratista, Parte Relacionada o Tercero se considerard como
Persona autorizada para recibir notificaciones, asi como para atender las auditorfas, visitas
y requerimicntos de informacion en términos de este Anexo.

El Contratista debera registrar a su(s) representante(s) legai(es) ante el FFondo, mismos que
podra(n) ser removido(s) libremente, sin perjuicio de que para efectos de este Anexo y del
Contrato, se tendrd por removido siempre que se dé aviso al Fondo en un plazo no mayor
a cinco (5) Dias Tlabiles a partir dc la fecha en que se protocolice la remocién u
otorgamiento de poder. La remocion surtira efectos a partir del Dia siguiente a la recepcion

del aviso.

3.31 Las notificaciones surtiran efectos el Dia en que se practiquen. Los plazos sefialados en
este Capitulo empezaran a correr al Dia siguiente a que haya surtido efectos la notificacion.

3.32  Si al presentarse el notificador para entregar la notificacion en el domicilio fiscal o en el
lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante legal del
interesado, dejara citatorio con la persona que en ese momento se encuenire en dicho

domicilio. ,
A
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Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podré realizar ia notificacién con la
persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar en el que

realice sus actividades.

La Secretaria de Hacienda podra optar por realizar las notificaciones al Contratista en la
direccion de correo eleetronico que para el efecto éste designe o a través de los sistemas
electronicos que aquélla establezca o determine.

Al efecto, la Secretaria de Hacienda deberé notificar por escrito al Contratista, con al menos
diez (10) Dias Habiles de anticipacion, su decision de iniciar las notificaciones referidas en
este Capitulo a través de los medios electrénicos sefialados en el parrafo anterior,
informando en su caso los requerimientos técnicos y operativos necesarios y demas

disposiciones que serdn aplicables.

Seccion VIL De las labores de verificacion.

3.35

Para la ¢jecucion de las labores de verificacion a que se refiere el presente Capltulo, la
Secretaria de Hacienda, asi como el personal que designe para ello, deberan apegarse a las
Normas Internacionales de Auditoria, a este Contrato y sus Anexos, asi como a los
procedimientos aplicables, ademas de cumplir con lo siguiente:

(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificacion, con la
finalidad que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinion sin ser
afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiéndole actuar
con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando hechos y circunstancias que
comprometan su opinion como relaciones personales, intereses econdimicos u otros,
asi como cualquier conflicto de interés;

(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para el
caso particular;

(¢) Sujetarse a un programa de capacitacion y autoevaluacion para la mejora continua en
su trabajo, y

(d) Otorgar el cardcter de reservado a los datos, informes, documentos y demas
informacion del Contratista, Parte Relacionada o Tercero que reciba o conozca.

Seccion VIII De las sanciones,

3.36

3.37

En el caso que el Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de las
Contraprestaciones correspondientes seffalados en los Anexos 3, 4 y 11, la Secretaria de
Hacienda realizard los ajustes correspondientes aplicando las penalizaciones sefialadas en
los numerales 5.7 y 5.8 del Anexo 3.

En el caso que la Secretaria de Hacienda identifique que en el registro de las operaciones
con Partes Relacionadas y/o Terceros el Contratista haya incumplido con los
requerimientos de informacién establecidos en el Contrato, dicha Secretaria informaré al
Servicio de Administracion Tributaria para los efectos conducentes. \ 5§

/
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ANEXO 5

INVENTARIO DE ACTIVOS
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Inventario de Activos

Il presente Anexo 5 describe de manera enunciativa y no limitativa una relacién de activos dentro
del Area Contractual, misma que podra ser actualizada durante la Etapa de Transicién de Arranque
a que se refiere la Clausula 3.3 del Contrato, considerando Ia informacién disponibie al momento

de la transferencia al Contratista previo acuerdo.

Descripcion general de instalaciones del Area Contractual Cuichapa

Inventario al dia 15 de Abril de 2016

Pozos

[ocalizacion

Uhicacion

(coordenidas

Geogrificas WGS-R4)

Profundidad

Tipo

Afo de
perforacion

Estado

[ — (758 1538" [ 94 163172 1420 Vertical 1956 CERRADO
F(E(l)l]:]t]:ll;l[{;a[ E_uxchapa Poniente- | 17 57N49.74 94 ]7052,89 1780 8 Vertical 1965 CERRADO
Cuichapa-| Cuichapa-1 17 57;410‘17” ol [5643'70" 11621 Vertical 1953 TAPONADO
Cuichapa-19 | Cuichapa-10 17 56}'\,47‘24“ o 156'4'36" 12229 Vertical 1943 CERRADO
Cuichapa-101 | Cuichapa-101 17 57&”-98" PAIT 0208 1780 Vertical 1965 CERRADO
Cuichapa-102 | Cuichapa-102 1795739307 | 94717 14E 1900 Venical 1966 | TAPONADO
Cuichapa-103 | Cuichapa-103 (7757 A SEIEIRIT g2 | Vetical 1966 | +poNADO
Cuichapa-105 | Cuichapa-105 17 57&46'88" 94 ”62652" 219.8 Venical 1966 TAFONADO
Cuichapa-105 | Cuchapa-105A (75T A3 | IR IOT | josy s Vertical 1966 | rAPONADOG
Cuichapa-106 | Cuichapa-106 17557 QST | SATIT 13650 1921 Vertical 1967 | LApONADG
Cuichapa-106 | Cuichapa-106D 17T e80T | S 1A 1875 Vertical 985 CERRADO
Cuichapa-107 | Cuichapa-107 17 57;q13'67" o 1665 L3 1643.6 Vertical 1967 CERRADO
Cuichapa-108 | Cuichapa-108 17 57&06'42“ o1 16(')39‘29” [475 Verlical 1969 CERRADO
Cuichapa-110 | Cuichapa-110 17T AT6ET | TICABIET | 17363 Vertical 1967 | TApONADO
Cuichapa-111 | Cuichapa-111 17 571;,20'17" K 17626'08” 2037.7 Vertical 1967 CERRADO
Cuichapa-112 | Cuichapa-112 (7737 JE0T | BT 2380 2030 Vertical 1967 TAPONADO
Cuichapa-[13 | Cuichapa-113 17 5?1;52'] I o4 17638'49" 2040 Yertical 1967 CERRADO
Cuichapa-114 | Cuichapa-114 17 571'\,39‘”" 94 ”(')38' 17 2169 Vertical 1967 TAPONADO
Cuichapa-115 | Cuichapa-i15 17 57&53'48" 94 ”62639" 1994 Venical 1968 TAPONADO
Cuichapa-116 | Cuiehapa-116 17 57];52'6] ' 94 ”(')14'83” 1789 Verlical 1968 TAPONADO
Cuichapa-117 | Cuichapa-117 17 571;2?.26" o ]7‘;}3 105" 201 Vertical 1968 TAPONADO
Cuichapa-117 | Cuichapa-117A 17 57&27'90" o4 ”631'84" 2130 Vertical 1968 CERRADO
A
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Cuichapa-i18 | Cuichapa-118 17T 130T 9T T8 2100 Vertical 1968 | LAPONADO
Cuichapa- ({9 | Cuichapa-119 17 57;\107'29” 940 ]7626‘28” 2010 Vertical 1568 CERRADO
Cuichapa-120 | Cuichapa-120 i 57}\;00'05" 94 ‘7(')38'”" 230 Vettical 1968 TAPONADO
Cuichapa-121 Cuichapa-12} ! 7D56;q47'42” 94 I(’(')S 130" 17559 Vertical 1968 TAPONADO
Cuichapa-122 | Cuichapa-122 TS0 JRGET ] 9aT e 2 1840 Vertical 1968 | TAPONADO
Cuichapa-123 | Cuichapa-123 17%5 81;1' A ”(‘)2644" 1741 Vertical 1968 TAPONADOD
Cuichapa-124 | Cuichapa-124 R R 1700 Vertical 1968 | cERRADO
Cuichapa-124 | Cuicl:apa-124D 1 57;412‘20” o4 ”614'44” 1900 Vertical 1385 OPI:‘RE;\NCIGN
Cuichapa-125 | Cuichapa-125 17T 03T | T 1430 1650 Vertical 1968 | LAPONADO
Cuichapa-125 | Cuichapa-125D 17237 00037 9417 14527 1897 Vertical 1990 CERRADO
Cuichapa-126 | Cuichapa-126 17756 31260 | o7 D208 1750 Vertical 1968 CERRADO
Cuichapa-127 | Cuichapa-127 17738 4723 | ST 1430 1933 Vertica! 1968 TAPONADO
Cuichapa-128 | Cuichapa-128 1773640927 | 2717 26251 2000 Vertical 1969 | OpERACION
Cuichapa-129 | Cuichapa-129 17 561:\,36']4" 94 ]?602'48" 1900 Vertical 1968 TAPONADO
Cuichapa-133 | Cuichapa-133 17° 56;‘33‘19” o4 16(')25'8] ’ 2037 Vertical 1968 TAPONADO
Cuichapa-134 | Cuichapa-134 17SE TS| TIOR8 1897 Vertical 1969 | i poNADO
Cuichapa-135 | Cuichapa-135 17 56&26'31" e I%BS'ISH 1905 Vertical 1968 TAPONADO
Cuichapa-136 | Cuichapa-136 e 56&20'%" il I%SS'SQ" 1980 Vertical 1968 TAPONADO
Cuichapa-137 | Cuichapa-137 17 53;\104'““ 9 ]7‘016'07“ 1670 Vertical 1969 CERRADO
Cuichapa-138 | Cuichapa-138 e A 1600 Vertica! 1968 CERRADD
Cuichapa-139 | Cuichapa-139 1 57;406‘57" a ”(‘)49’52" 2401.9 Vertical 1968 CERRADO
Cuichapa-14 | Cuichapa-14 17 57;\100‘20" 94 15(')'4‘40" 6425 Vertical 1946 TAPONADO
Cuichapa-140 | Cuichapa-140 17736 33330 | 9T 498 2200 Vertical 1969 | TAPONADO
Cuichapa-14] | Cuichapa-14] 17736 42017 94217 49.99° 2438 Vertical 1969 CERRADO
Cuichapa-142 | Cuichapa-142 17736 ATy oy ST 2100 Vertical 1969 | o PONADO
Cuichapa-143 | Cuichapa-143 17 56;\153'95“ 94 17(')26'39“ 2100 Vertical 1968 TAPONADO
Cuichapa-143 | Cuichapa-143D i 56;4-01" il 7(')26'30” 1985 Vertical 1969 CERRADO
Cuichapa-144 | Cuichapa-144 1736 3463 97 364 2100 Vertical 1569 CERRADO
Cuichapa-145 | Cuichapa-145 17 561'\12?'51" 947 ”62672" 2040 Vertical 1969 TAPONADO
Cuichapa-146 | Cuichapa-146 17736 1977 | 5HTIe 39487 2210 Vertical 1969 | pONADO
Cuichapa-147 | Cuichapa-147 17756 01067 || SHNES2TE 2238 Vertical 1969 | 4ApONADO
L Cuichapa-148 ! Cuichapa-148 17 561;}{5'84” 9471 7(;03'23” 2161 Vertical 1969 TAFONADO
A
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- Ubicacion _ Afio de
Localizacion (coordenadas Profundidad Tipo o Estado
Geogrificas WGS-84) perforacion
Cuichapa-149 | Cuichapa-149 17 56;41 167" ) 94 ‘6539'65” 2100 Vertical 1969 TAPONADO
Cuichapa-15 | Cuichapa-15 S I A 690 Vertical 1995 | LAPONADO
Cuichapa-150 | Cuichapa-150 7SR OSANT SATT SAE 2100 Vertical 1969 CERRABO
Cuichapa-151 | Cuichapa-151 17738 18197 | SEITORSST | 033 Vertical 1970 | CERRADO
Cuichapa-152 | Cuichapa-152 (7 58{\]24'47" B IT('J%‘M" 1807 Vertical 1969 TAPONADO
Cuichapa-153 | Cuichapa-153 17 531;33'65" ol ”6”'45 ’ 1743 Vertical 1969 CAPONADO
Cuichapa-154 | Cuichapa-154 17 58;\]25‘09” ol ?(')02‘98” 1585 Vertical 1959 TAPONADO
Cuichapa-156 | Cuichapa-156 17737 Q0T | SIS O 2362 Vedical 1969 | 1 bONADO
Cuichapa-157 | Cuichapa-157 17 571;13'43“ 94 18(‘)0{'70" 2380 Vertical 1969 TAPONADO
Cuichapa-158 | Cuichapa-158 1736 AT | S OLTT 2121 Vertical 1969 CERRADO
Cuichapa-155 | Cuichapa-159 17 56&47'09" 94° ]8602‘30" 2484 Vertical 1970 TAPONADO
Cuichapa-16 | Cuichapa-16 738 2190 | AL 3625 691 Vertical 1914 CERRADO
Cuichapa-163 | Cuichapa-163 17 57;\,20-2[" AT 933 2139 Vertical 1960 CERRADO
Cuichapa-163 | Cuichapa-164 17757 332 oA AT 2146 Vertical 1969 | e poNADO
Cuichapa-165 | Cuichapa-165 (7 561:‘127-45" 94 17(')50.04" 2090 Vertical 1969 TAPONADO
Cuichapa-166 | Cuichapa-166 1736 LADT 94T SRS 2074 Verticat 1970 CERRADO
Cuichapa-167 | Cuichapa-167 17e 56;:2 49" o ]7(')]4‘60” 1937 Vertical 1970 CERRADO
Cuichapa-168 | Cuichapa-168 17736 19007 ST G g0 Vertical 1970 | TAPONADG
Cuichapa-169 | Cuichapa-169 t7° 56]'\]07'58" 94 16(‘)27'72“ 2043 Vertical 1970 CERRADO
Cuichapa-17 Cuichapa-17 e 577;,06'74“ o4 ]5655‘50" 700 Vertical 1944 CERRADO
Cuichapa-170 | Cuichapa-170 AR IR O I Vertical 1970 | APONADO
Cuichapa-171 | Cuichapa-171 (7 55&,46'90" e 16605'94" 1860 Vertical 1970 TAPONADO
Cuichapa-172 | Cuichapa-172 1735 35437 | 971E S0 2i84 Vertical 1969 CERRADO
Cuichapa-173 | Cuichapa-173 A A 2020 Vertical 1969 CERRADO
Cuichapa-174 | Cuichapa-174 1 55];]55'72" 94 17(l)16'00" 2114 Vertical 1970 TAPONADO
Cuichapa-175 | Cuichapa-175 7756 14997 | 94T 2605 | agg Vertical 1970 | 2 pONADO
Cuichapa-176 | Cuichapa-176 1756 13017 | 9416 18T 2042 Vertical 1970 CERRADO
Cuichapa-178 | Cuichapa-178 17 581;,]3' 18" 94 ]7(I)0J"9?“ [448 Vertical 1970 TAPONADO
Cuichapa-178 | Cuichapa-179 [ DLt T eI L441 Vertical 1970 CERRADO
Cuichapa-18 Cuichapa-18 17 57;8'8?" 94 1%04'55” 691.6 Vertical 1945 TAPONADO
Cuichapa-180 | Cuichapa-180 17736 34407 1 94718 D68 2184 Vertical 1970 CERRADO
Cuichapa-181 | Cuichapa-18] 77 SE 61T | S S 2200 Vertical 1971 | opERACION
A

[

AREA CONTRACTUAL 7




Contrato No. CNH-RO1-L03-A7/2015

e Ubicacibn ; - Adio de
Lacalizacién {coordenadas Profundidad Tipo oo
Geogiificas WGS-84) perforacitn
Cuichapa-182 | Cuichapa-182 17 561;128‘09" s 8(')08']? Vertical 1970 opERF:\NCI()N
Cuichapa-183 | Cuichapa-183 v 561;.[4'87" 94 ]8613‘45‘1 2286 Vertical 1870 CERRADO
Cuichapa-184 | Cuichapa-184 7 56&21'39“ o 18(')01_9]“ 2200 Vertical 1970 TAPONADO
Cuichapa-185 { Cuichapa-185 17 56];08‘20" 94 18(')01 46" 2156 Yertical 1970 TAPONADD
Cuichapa-186 | Cuichapa-186 i 561;‘4'57" 9% ‘7649'84“ 2100 Vertical 1970 TAPONADO
Cuichapa-187 | Cuichapa-{87 b7 56;408']2" 94 17638' le” 2102 Vertical t970 CERRADG
Cuichapa-188 | Cuichapa-188 1756 1797 | AT 26T 2150 Vertical 1970 | FAPONADO
Cuichapa-189 | Cuichapa-189 17755 48837 1 94T 02,610 2260 Vertical 1970 CERRADO
Cuichapa-19 | Cuichapa-19 (757 18457 | 94713 S02T 4 q07.28 Vertical 1915 CERRADO
Cuichapa-190 | Cuichapa-190 17 55&48'69“ o4 ”526'39” 2169 Vedical 1970 TAPONADO
Cuichapa-191 | Cuichapa-191 17 55&5 3497 o4 ”(;33‘22" 2230 Vertieal 1970 CERRADO
Cuichapa-192 | Cuichapa-192 1SS R8T 4TI 1T 2326 Vertical 1970 | TapONADO
Cuichapa-193 | Cuichapa-193 I 55&42‘ 4 o 17637'95" 2166 Vertical 1970 TAPONADO
Cuichapa-195 | Cuichapa-195 173 OLIST | 9T S 2109 Vertical 1970 TAFONADO
Cuichapa-196 | Cuichapa-196 17 55;453‘50" o4 '8(')‘”‘80" 2173 Vertical 1970 CAPONADO
Cuichapa-197 | Cuichapa-197 17736 OLART | 54718 08687 2515 Vertica) 1970 | CoERACION
Cuichapa-198 | Cuichapa-198 17 55;148'77" o4 ]7649'94" 2175 Vertical 1870 CERRADO
Cuichapa-199 | Cuichapa-199 173 B | ST A 2200 Vertical W1 | APONADO
%gglapa- Cuichapa-199D 17° 55&36,00” 940 17648.90“ 2200 Vertical 1978 CERRADO
Cuichapa-2 Cuichapa-2 1 56&55'34" 94 ]5645'57II 579.6 Vertical 1935 TAPONADO
Cuichapa-20 | Cuichapa-20 V75T DLGAT | 94715 ABIT 700 Vertical 1945 | LAPONADO
Caichapa-3 Cuichapa-200 17 56&57'90" o 16600'00” 2106 Vertical 1968 TAPONADO
Cuichapa-20] | Cuichapa-20! 17 55"\!36‘05" o4 ”(')26'33“ 2200 Vertical 1970 CERRADD
Cuichapa-202 | Cuichapa-202 7RIS AT T 1304 2450 Vertical 1970 | s bONADO
Cuichapa-203 | Cuichapa-203 17735 3601T | S4TI7 0285 219 Vertical 1970 CERRADO
Cuickapa-204 | Cuichapa-204 17 55;\]23‘21“ 947 ]7(')02'82" 2225 Verlical 1970 TAPONADO
Cuichapa-205 | Cuichapa-20 7755 2283" | 9417 2661 27 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-206 | Cuichapa-206 17 551:{‘6"2" o ”(')]4‘52" 2254 Vertical 1970 CERRADO
Cuichapa-207 | Cuichapa-207 17 55;\129‘07” 947 17638‘1 I" 2262 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-208 | Cuichapa-208 17 551;,42'43“ 94 16(')54'37" 2189 Verical 197§ TAPONADO
Cuichapa-209 | Cuichapa-209 1733 2T 94TIE 50107 2382 Vertical 1971 TAPONADO
L Cuichapa-21 Cuichapa-21 i 571;120'49" o4 15{')37'46" 7295 Vertical 1946 TAPONADO
A
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17°55"11.44" 94° 1704227 2300 Vertical 1971

Cuichapa-211 | Cuichapa-211 N o TAPONADO
Cuichapa212 | Cuichapa-212 17 55;\]‘5'69" 94 '6(')5{’-“‘" 2113 Vertical 1971 T APONADO
Cuichapa-213 | Cuichapa-213 (75 5;'103 AT ”6' . 2356 Verlical 1971 opER]i\Nc ION
Cuichapa-214 | Cuichapa-214 17 55&09'98” o4 17626'34” 2270 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-215 | Cuichapa-215 17 55;\?3'52" 9471 7(')58'59“ 2200 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-216 | Cuichapa-216 17 55;19'87“ 9 [3(')10_9] ’ 2220 Vertical 197} CERRADO
Cuichapa-217 | Cuichapa-217 7SR 3| STIe S0 2533 Vertical 192 | L aboNADO
Cuichapa-218 | Cuichapa-218 17 54;'757'25" 94 ”(')02‘4 " 2501 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-220 | Cuichapa-2(9 e 55&22'8? 947 17(')49'40” 2254 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-22 Cuichapa-22 17 5?1'\}35'70" 94 15638‘80" 678.7 Vertical 1946 TAPONADO
Cuichapa-220 | Cuichapa-220 17 55&23'00” 94 E7£)49'6O“ 2452 Vertical 15972 TAPONADO
Cuichapa-221 | Cuichapa-221 17 5“;157- 1 s Rer 2325 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-224 | Cuichapa-224 7RIS AR | SR IE 1996 2050 Vertical CI C .
Cuichapa-225 | Cuichapa-225 17 55;’5'25" 94 13(')1 o1z 2200 Venical 1972 FAPONADO
Cuichapa-23 | Cuichapa-23 17 57;28‘26" o 152)38’24H 707 Vertical 19246 TAPONADO
Cuichapa-24 | Cuichapa-24 [7PST 11527 | 9413 2676 65y Vertical 1996 | 1 oNADO
Cuichapa-25 Cuichapa-25 17 571;36'60" 9 16(')47‘50" 656 Vertical 1947 TAPONADO
Cuichapa-26 Cuichapa-26 17 57;\,38'70" 94 ]S(I;S‘ 10 697 Vertical 1949 TAPONADO
Cuichapa-27 | Cuichapa-27 1 5?&32‘50” o i5(')33.20“ 703 Vertical 1949 TAPONADO
Cuichapa-28 | Cuichapa-28 17 571‘”1 634 1 947 152)35'50” 2108.6 Vertical 1965 TAPONADO
Cuichapa-3 Cuichapa-3 17 56&57,92" 94° 16(.)00'36" 7138 Verlical 1936 TAPONADO
Cuichapa-301 | Cuichapa-301 (735,909 ] 94716 D307 2504 Vertical 1969 | 1 APONADO
Cuichapa-302 | Cuichapa-302 17 58&10'88" N ”(;34'46” 2050 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa-303 | Cuichapa-303 7 SS;\JOS'DT’ 9 ]7629'46'I 2050 Vertical 1972 TAPONADO
Cuichapa-304 | Cuichapa-304 17 57;157‘80“ ot 17(')34'57” 2075 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-305 | Cuichapa-305 17 5?&51'68" o4 17630'10" 2069 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-306 | Cuichapa-306 17 57&44'98” 947 I7£)34'46|| 2i00 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-307 | Cuichapa-307 (7 57&40'24" EA 17645'50” 2135 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa-308 | Cuichapa-308 17 57[;38'70" ‘ o4 ”(.)30‘66" 2075 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-309 | Cuichapa-309 17 57;\13 1.68" | 947 ”(')36'22" 2175 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-310 | Cuichapa-310 17 57;\,32'86” 94 ”;_,3394” 2100 Yertical 1971 CERRADO
Cuichapa-311 | Cuichapa-311 0 5?;@26_94" s Seor 2125 Vertical 1971 CERRADO
A

6 AREA CONTRACTUAL 7




Contrato No. CNH-ROI1-L03-A7/2015

o2 g
Cuichaps-117 | Cuichapa-312 17 57;\123- 2] e ”(')30‘92" 2075 Vertical 1971 IAPONADO
Cuichapa-117 | Cuichapa-312D 7 5?&23‘55 | e 2095 Vertical 1984 TAPONADO
Cuichapa-313 | Cuichapa-313 7757 2494 | 947 059" 2175 Vestical 1971 TAPONADO
Cuichapa-314 | Cuichapa-314 1737 1939 | STIT 29 2150 Vertical 972 | ooNADO
Cuichapa-117 | Cuichapa-313 AR el ”(')30*69" 2180 Vertical 1972 FAPONADO
Cuichapa-316 | Cuichapa-316 17e37 AT eedn S0 2130 Vertical 91 | onADO
Cuichapa-317 | Cuichapa-317 R 2125 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-318 | Cuichapa-318 17T DTS 9adn 26367 2115 Vertical 193 | A pONADO
Cuichapa-319 | Cuichapa-319 17737 D660" | 94717 S66¥ 2075 Vertical 1971 | ApONADO
Cuichapa-320 | Cuichapa-320 17 571;06'76“ 947 17(;)42‘21" 2100 Yerlical 1971 TAPONADG
Cuichapa-321 | Cuichapa-321 1775707367\ SATIT 3435 2065 Vertical 971 CERRADO
Cuichapa-322 | Cuichapa-322 e 56&59'86” 94° ]7(;54'30” 2125 Vertical 1971 TAPONADC
Cuichapa-323 | Cuichapa-323 17 57[;]00'88" 94 ”(')45'05" 2100 Vertical 1972 TAPONADO
Cuichapa-324 | Cuichapa-324 75T 0657 ] 41T 068 2025 Vetical 1971 CERRADO
Cuichapa-32¢ | Cuichapa-324D 17 57&00-56" sl 7(')30-07" 2104 Vertical 1985 FAPONADO
Cuichapa-325 | Cuichapa-325 7736 3347 | 94T I8 0335 2155 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-326 | Cuichapa-326 17 56}‘“53‘” ey ”(')57-83” 2125 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-327 | Cuichapa-327 17 56}'\,53-90" i 7642-0' ’ 2100 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-328 | Cuichapa-328 17736 SRS 98 ”(')34'03" 2050 Vertical 1971 CERRADO
Cuichaps-329 | Cuichapa-329 17756 168" | S IT ST 2125 Vertical 1971 | 1ApONADO
Cuichapa-330 | Cuichapa-330 1756 731 | e Al 2100 Vertical 1970 | APONABO
Cuichapa-331 | Cuichapa-331 17758 688" ) ST I 2025 Vertical 190 | opERACION
Cuichapa-333 | Cuichapa-333 7736 JLOST | 94T S8 2110 Vertical 1971 | opERACION
Cuichapa-334 | Cuichapa-334 7756 0807 | 97T 42140 2075 Vertical 1971 | A bONADO
Cuichapa-335 | Cuichapa-335 17’ 56144"]4" o4 ”(')32‘60” 2050 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-336 | Cuichapa-336 17 561;34'23” 947 %5363” 2100 Yertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-337 | Cuichapa-337 17ESE AT S 6T 2100 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-338 | Cuichapa-338 17 56&34'52" i ”63024“ 2000 Verlical 1971 TAPONADQ
Cuichapa-338 | Cuichapa-318D 17236 35207 | 94717 31007 2100 Vertical 1989 {1 hONADO
Cuichapa-339 | Cuichapa-339 1736 36537 | 7 597 2175 Vertical 197 | opERaCION
Cuichapa-341 | Cuichapa-341 17 56{\,27‘57" 94° ”657—50" 2125 Vertical 1971 FAPONADO
Cuichapa-342 | Cuichapa-342 1 56&27'62” 4 ”(‘)42'41 ’ 2075 Verlical 1971 CERRADD

e
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Localizacion {coordenadas I'rofundidacd Tipo FE Estado
Geogriilicas WGS-84) perforicion
Cuichapa-343 | Cuichapa-343 17 56]:{27'80” o 17634'03” 2050 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-344 | Cuichapa-344 17 56&2]'30" ol 8(')09'2' ' 2175 Vertical 1971 OPE{TC[ON
Cuichapa-345 | Cuichapa-345 17 56];21'60“ H ]7653'78" 2100 . Verical 1571 TAPONADO
Cuichapa-346 | Cuichapa-346 17" 561;121 107 o4 17(')45‘82” 2065 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-347 | Cuichapa-347 17 56;\}21 A0 |9 ”(')29-99" 2025 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa-349 | Cuichapa-349 17 56;\114'42" 94 13605'70" 2150 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-350 | Cuichapa-350 17 56&”‘95" 94%1 7(')57'72" 2125 Vertical 1971 CERRADO
Cuicltapa-351 | Cuichapa-351 17¢ 561'\,14'99" 94°1 7(';” 65" 2050 Verical 1971 CERRADO
Cuichapa-352 | Cuichapa-352 17736 JA93T ) BaTIE 3431 2050 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-353 | Cuichapa-353 I 56&08' 16" 94 IS(‘.)OQ'SSH 2175 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-354 | Cuichapa-354 17736 DRI 94TI7 5395 2110 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-355 | Cuichapa-355 17 56];{08'03“ 94 1?(')46'1 g 2130 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-356 | Cuichapa-356 17 561'\!08-00" 94° '7(')3' 33" 2050 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-358 | Cuichapa-358 17 56;\]0] 87 o ”65896" 2125 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa-359 | Cuichapa-359 S I 2025 Vertical 197i CERRADO
Cuichapa-360 | Cuichapa-360 17 56;40' A2 o8 '7(')34‘93" 2100 Vertical 1972 LAPONADO
Cuichapa-361 | Cuichapa-361 17 55;9'35” 947 ”618'22" 2125 Yerlical 1971 CERRADO
Cuichapa-363 | Cuichapa-363 17 55&55'93" o 17653'32” 2118 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa-361 | Cuichapa-361 17 55{\,54‘98" o ]7645‘9]“ 2125 Vertical 1971 OPER]—::}\\;:K'JN
Cuichapa-365 | Cuichapa-365 17 55];56'20" i 17‘:)29'09“ 2140 Yertical 1972 CERRADO
Cuichapa-366 | Cuichapa-366 17 ARG ST 0950 2125 Vertical 1970 | CApONADO
Cuichapa-367 | Cuichapa-367 17 55;\]50.42" 94° ”65698" 2150 Vertical 1971 OPE]EECI(')N
Cuichapa-368 | Cuichapa-368 17 55&48'83“ 94717 41.26" 2150 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa-369 | Cuichapa-369 17 55&50'21" 94 7(')3 197" 2150 Vertical 1972 TAPONADO
Cuichapa-370 | Cuichapa-370 17 55;\;"2'33” 4 ”&)52'63" 2150 Vertical 1972 TAPONADO
Cuichapa-371 | Cuichapa-37] 17 55&42‘50" 94 17645'75" 803 Verical 1972 CERRADO
g‘_:‘lliilapa- Cuichapa-371A 17 55&42'90" 947 17645'60" 2150 Vertical [972 CERRADO
Cuichapa-372 | Cuichapa-372 17 55;\;‘2'53" o [7630'49” 2150 Verical 1972 TAPONADO
Cuichapa-373 | Cuichapa-373 17733 gz eet | B 2141 2140 Vertical 192 | OpERACION
Cuichapa-374 | Cuichapa-374 17 551;43'67” 94 ]7605‘5!" 2079 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa-376 | Cuichapa-376 17 55;\,37‘58u o4 17(')33'26" 2175 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa-377 | Cuichapa-377 17 55&35'77" 94° 17616'07” 2175 Verical 1971 CERRADO
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Cuichapa-378 | Cuichapa-378 17 551;’37'31“ 947 17609'6] ' Vertical TAPONADOD
Cuichupa-31 | Cuichapa-381 17233 06T | T 047 2215 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichapa-382 Cuichapa-382 17 55};!3]']3” oF ”(‘)22‘72“ 2200 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-383 Cuichapa-383 17 551;]29']5" o ]72)06'59" 2200 Vertical 1971 CERRADO
Cuichapa-3s | Cuichapa-383 17935 A ) 9D 301 2200 Veriical 1571 CERRADO
Cuichapa3g6 | Cuichapa-386 17 2| TS 1S 2225 Vertica! 970 hoNADO
Cuichapassy | Cichpa-387 17235 2287 | S 17 D9 2245 Vertical 1971 TAPONADO
Cuichupadgo | Cuichapa-389 1733 TSR AT 06K 2225 Vertical 192 | L APONADO
Cuichap 390 | Cuichapa-3%0 17 551'\,'6'27” o4 R 13 2225 Vertical 1972 TAPONADO
Cuichapaol | Cuichapa-391 17733 16.26° ] 94717 0819" 2250 Ventical 1972 | LAPONADO
Coichapa.o | Cuichaps392 17 55;)8-67" 94 ”;)' 795 2260 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapaso3 | Cuichpa-393 17735 09897 | 917 19.93° 2075 Vertical 1972 | LApoNADO
Cuichapaasy | Cuichapa-394 17 58;\,25-22" 94 '7602-57" 1730 Vertical 1973 TAPONADO
Cuichapa.39s | Cuichapa-395 FTAT 0652 ) 94718 1529° 1725 Vertieal 1972 CERRADO
Coichupa-gs | Cuichapa-396 17EsT 0721 1 S D563 2200 Vertical 1972 | 1 poNADO
Cuchapa.soy | Cuichapa-397 17 56];53-3“" o4 ‘8(')05‘30” 2200 Vertical 1972 CERRADO
Cuichapa.age | Cuichapa-399 7SSO | ST 5380 2200 Vertical 1972 TAPONADO
Cuichapndog | Cvichapa-400 17 58;\,25'32“ 94 ”60230" 1660 Vertical 1973 TAPONADO
Cuichapao) | Cichep-i01 1736 0B.28" | 547 100" 940 Vertical 1973 CTRRADO
Cuchapa-doz | Cuichapa-402 17 56&03'53" LT 1A 2049 Vertical 1972 TAPONADO
Cuichapandos | CUichapa-i03 17733 eS| BT 1643 2060 Vertical 1974 | - bONADO
Cuichpa-ty | Cuichaps-40H 175 5&03'94" 9 '76'3'96" 2002 Vertical 1973 TAPONADO
Cuichapa-306 Cuichapa-406 I 541;58‘54" 94 ”6‘5'99" 2651 Vertical 1974 TAPONADO
Cuichapa-do7 | CUichapa-407 17 55;403‘90" 942 [?626'30” 2000 Vertical 1975 TAPONADO
Cuichapa-5 Cuichapa-5 i 57;\306'30" a4 16(')07'34“ 6354 Vertical 1936 CERRADO
Cutchapa-s00 | Cichapa-500 1737 302 ST 138 2035 Vertical 1985 CERRADO
Cuichpa-sol | Cuiehapa-s0l 17 571'\,33‘20“ 94 ”(')16'40" 2600 Vertical 1975 TAPONADO
Cuichapa-soz | CUichapa-s02 1737 0567 | ST 2 o 2038 Vertical 1985 OPERACION
Cuichapas03 | Cuichapa-503 178 ZROT | pIT 228 2000 Vertical 1985 CERRADO
Cuichapa-504 Cuichapa-504 17 56&40'?0” 94 ]76‘7'7‘0" 1930 Vertical 1985 OPERB;TCION
Cuichapa-595 Cuichapa-505 17 56&48'06" 9 17:)2 17z 2000 Vertical 1990 CERRADO
Cuichopa-s0 | CUichapa-s06 17 56&54‘90" 9+ ”(')'8'77" 1926 Vertical 1986 CRRRADO
./K.
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perforacion
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107

Cuichapa.s07 | Cuichapa-s07 177570107 ) san 2203 2005 Vertical 1986 CEREADO
Cuichapa-508 Cuichapa-308 17 57&06‘52" 94 ”61863" 1975 Vertical 1986 CERRADO
Cuichapa-sgo | Cuichipa-509 17T R T 1323 1965 Vertical 1990 TAPONADO
Cuichapa-513_| Cuichapa-s13 17738 007" ST 1034 2000 Vertical 199 CERRADO
Cuichapasa | CuichapR6A A I 1500 Vertical 1934 FAPONADO
Cutchapay | Cuichapa-s 17756 30837 94T IE L0 666.1 Vertical 1944 CERRALO
Tacuilolapa-  pocutotapa. 3 17758 19387 | 94 IeAl 1750 Vertical 1969 | TAPONADO
;é‘““”“'apa‘ Tacuilolapa-20 7 53&03'88" o ]6642'32" 1600 Vertical 1968 TAPONADO
Acalapa-3 Acalapa-5 17.954635 -64.251172 1200 Verlical 1947 CERRADO
Acalapa-7 Acalapa-7 17.95 144 -94 245996 770 Vertical 1948 CERRADO
Ing“"""‘P“‘ ‘Tacuilolapa-100 17.975536 -94.29055 1962 Vertical 1968 CERRADO
Tacuilolopz - citolapa-1o1 17.978108 942874 1900 Vertical (569 CERRADO
IT(‘;';“”"I“P“' Tacuilolapa-102 17.979919 94284128 1800 Vertical 1970 CERRADO
Tg;“”‘"“"ﬂ' Tacuilolapa-103 17.976302 -94284125 1700 Vertical 1970 CERRADO
Tacullolopapacitolapa-104 17.97994 94.200617 2105 Vertical 1970 CERRADO
Tacuitolapa | ycuitolapa-105 17974488 94293942 2122 Vertical 1970 CERRADO
Tacuilolapa- | 1o ijolapa-107 17.977608 -94.280656 1687 Vertical 1970 CERRADO

Lineas de descarga

e < Dismetro  Longitnd Deseripeidn Aite de -
Ovigen sl (km) e Ia |lfherin construccion Bl
POZO CUICHAPA RATERTA SIN
0141 CUICHAPA 0002 0.48 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADG
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0167 CUICHAPA 0002 1.217 | INFORMACION 25/03/2007 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN OPERANDO
0213 CUICHAPA 0002 3.067 | INFORMACION 15/10/2007
PO70 CUICHAPA BATERIA STN SIN OPERANDO
0331 CUICHAPA 2 0.96 INFORMACION | INFORMACION
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN OFERANDO
0364 CUICHAPA 3 1.1 INFORMACION | INFORMACION
POZO CUICHAPA BATERTA SIN OPERANDO
0367 CUICHAPA 0903 1.4 INFORMACION 01/01/1968
POZO CUICHAPA BATERIA SIN OPERANDO
0373 CUICHAPA 0002 2198 | INFORMACION 02/05/2008
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN OPERANDIO
0502 CUICHAPA | 0.3 INFORMACION | INFORMACION
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN OPERANDC
1241 CUICHAPA 0001 1 INFORMACION 01/01/1968
BATERIA SIN OPERANDO
POZO CUICHAPA 128 CUICHAPA 02 0.837 | INFORMACION 01/12/2006
INTLDD 3" POZO SIN OPERANDO
POZO CUICHAPA 504 CUICHAPA 128 0247 | INFORMACION 08/04/2014
BATERIA CUICHAPA SIN SIN
| POZO 8 0.4t INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN
0019 CUICHAPA 003 18 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO

10
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a o Didmetre  Longitud Descripeion Alio de o
Origen B {pg) (loit) de fa tuberia constiruceinn ity

POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0020 CUICHAPA 0003 4 0.41 INFORMACION 01/01/1958 DESMANTELADQ
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0102 CUICHAPA | 3 4.8 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SN SIN

0103 CUICHAPA | 3 4.1 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SN

0105 CUICHAPA | 3 0.72 TNFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SN SIN

0107 CUICHAPA | 3 2.8 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADQ
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0ll1 CUICHAPA | 3 0.9 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADRO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

| 0112 CUICHAPA 0001 3 29 INFORMACION 01/01/196% DESMANTELADO

POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SN

0114 CUICHAPA | 3 0.08 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0113 CUICHAPA | 3 046 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0116 CUICHAPA | 3 0.77 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0117 CUICHAPA | 3 1.3 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0019 CUICHAPA | k) 1.5 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0120 CUICHAPA 1 3 06 INFTORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0121 CUICHAPA 1 3 0.52 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERTA SIN SIN

0123 CUICHAPA | 3 1 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

024 CUICHAPA | 3 1.85 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
PCZ0Q CUICHAPA BATERIA SIN

6125 CUICHAPA 0001 3 1.8 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADD
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0126 CUICHAPA 000] 3 1 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0127 CUICHAPA | 3 0.63 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0131 CUICHAPA 2 3 1.4 INFORMACION | INFORMACION VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0134 CUICHAPA 2 3 1.5 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0O CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0136 CUICHAPA 2 3 1.7 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0137 CUICHAPA | 3 1.54 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0O CUICHAPA BATERIA SIN

0138 CUICHAPA 0001 3 2.14 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0139 CUICHAPA ¢ 3 1.75 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
PO70 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0140 CUICHAPA 2 3 2 INFORMACION | INFORMACION VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0143 CUICHAPA | 3 1.1 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0144 CUICHAPA 2 3 0.83 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZQ CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0l46 CUICHAPA 3 2 0.44 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICTIAPA BATERIA SIN SIN

0147 CUICHAPA 3 3 0.84 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0148 CUICHAPA 2 3 1.47 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZQO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0149 CUICHAPA 3 3 12 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0150 CUICHAPA | J 3 1.85 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO

rs
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Deseripeifn

Afio de

- " Didmetro  Longitad "
Origen Destina (pg) {km) de Ia tuberia construceion A
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0151 CUICHAPA | 3 1.89 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0153 CUICHAPA 0001 3 24 [NFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZ0O CUICHAPA BATERIA SIN
0154 CUICHAPA 0001 3 24 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERTA SIN
0157 CUICHAPA 0001 3 1.4 INFORMACION 0/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0163 CUICHAPA | 3 1.03 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0164 CUICHAPA | 3 09 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERTA SIN SIN
11840 CUICHAPA 2 3 0.48 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN
0174 CUICHAPA 0001 3 34 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZO CUICHADA BATERIA SIN
0176 CUICHAPA G003 3 245 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CLICHAPA BATERIA SIN
0178 CUICHAPA 0001 3 1.8 TNFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0179 CUICHAPA 0001 3 1.55 INFORMACION D1/0171568 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0184 CUICHAPA 2 3 0.55 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZQ CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0186 CUICHAPA 2 3 0.57 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0187 CUICHAPA 0002 3 0.824 INFORMACION 01/03/2007 INFORMACION
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0190 CUICHAPA 3 3 0.52 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADC
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
091 CUICHAPA 3 3 0.59 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0192 CUICHAPA 3 3 0.12 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0O CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0195 CUICHAPA 3 3 1.35 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0196 CUICHAPA 3 3 1.5 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0201 CUICHAPA 3 3 0.65 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHTAPA BATERIA SIN SIN
0204 CUICIIAPA 3 3 0.5 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0205 CUICHAPA 0003 3 09 INFORMACION 01/01/1%68 DESMANTELADO
POZO CUICHAFPA BATERTA SIN
0207 CUICHAPA G003 3 1.2 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0214 CUICHAPA 0003 3 1.25 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0215 CUICHAPA 0003 3 1.55 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHIAPA BATERIA SIN
0216 CUICHAPA 0003 3 1.9 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0219 CUICHAPA 0003 3 1.65 INFORMACION 01/01/1968 VACIADOG
POZ0O CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0302 CUICHAPA 3 3 1.69 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHADA BATERIA SIN SIN
0303 CUICHAPA | 3 1.75 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0304 CUICHAPA 0001 3 1.35 INFORMACION aE/01/1968 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0305 CUICHAPA | 3 135 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADRO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0306 CUICHAPA i 3 0.92 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERTA SIN
0307 CUICIHAPA 0001 3 1 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
!’A»
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- T Didmetro  Longitud Pescripeion Ao de "
Origen s (Pg) (km) de ta tuberia cons{ruccion b

POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0308 CUICHAPA ! INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0309 CUICHAPA | 3 0.71 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0310 CUICHAPA | 3 0.61 INFORMACION | TNFORMACION | DESMANTELADO
OZO CUICTIAPA BATERIA SIN SIN

0311 CUICHAPA 1 3 0.7 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0342 CUICHAPA | 3 0.53 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN ST

0313 CUICHAPA | 3 1.1 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0314 CUICHAPA | 3 0.6 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA RATERIA SIN SIN

0315 CUICHAPA | 3 0.5 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0316 CUICHAPA | 3 0.95 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SN

0317 CUICHAPA | 3 0.93 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0318 CUICHAPA 2 3 0.5 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICTIAPA BATERIA SIN SIN

0319 CUICHAPA | 3 1.3 TNFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0320 CUICHAPA 1 3 0.98 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

06321 CUICHAPA 0001 3 0.95 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0323 CUICHAPA 2 3 1.45 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0326 CUICHAPA 2 3 1.1 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0327 CUICHAPA 2 3 0.93 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADRO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0328 CUICHAPA 2 3 1.} INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0329 CUICHAPA 2 3 0.87 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA STN SIN

0330 CUICHAPA 2 3 0.65 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0333 CUICHAPA 2 3 0.55 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

G334 CUICHIAPA 0002 3 0.4 INFORMACION (1/01/1968 DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0335 CUICHIAPA 2 3 0.92 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0337 CUICHAPA 2 3 0.35 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0341 CUICHAPA 2 3 0.28 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0342 CUICHAPA 0002 3 0.28 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SN SIN

0343 CUICHAPA 2 3 0.64 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0345 CUICHAPA 2 3 0.75 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0346 CUICHAPA 0002 3 0314 INFORMACION 01/01/2007 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0347 CUICHAPA 2 3 0.77 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0350 CUICHAPA 2 3 0,52 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0351 CUICHAPA 2 3 0.78 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADQ
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN

0352 CUICHAPA 0002 3 0.691 INFORMACION 01/07/2006 VACIADO
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Descripeion

Aite de

Estado

Origen Destine (km) de Ia tuberia canstruccion

POZ0O CUICHAPA BATERIA SIN SIN

(354 CUICHAPA 2 .83 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0355 CUICITAPA 2 0.84 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADQ
POZO CUICHAPA BATERTA SIN

0358 CUICHAPA 0003 1.65 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0359 CUICHAPA 0003 0.9 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0361 CUICHAPA 3 0.39 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0363 CUICHAPA 0003 1.4 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0365 CUICHATA 0003 1.25 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0368 CUICHAPA 0003 (.93 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERTA SIN

036% ' CUICHAPA 0003 0.65 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0370 CUICHAPA 0003 1.3 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0374 CUICHAPA 0003 .33 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN

0376 CUICHAPA 0003 0.85 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0377 CUICHAPA 0003 0.34 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADOQO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0381 CUICHAPA 3 1.14 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0334 CUICHAPA 0002 0.44 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0335 CUICHAPA 2 0.92 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0337 CUICHAPA 2 0.35 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADC
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0341 CUICHAPA 2 0.28 TNFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0342 CUICHAPA 0002 0.28 INFORMACION OL/01/1968 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0343 CUICHAPA 2 0.64 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

(345 CUICHAPA 2 0.75 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZ0C CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0346 CUICHAPA 0002 0.314 INFORMACION | INFORMACION VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0347 CUICHAPA 2 0.77 INFORMACION 01/0171968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

03150 CUICHAPA 2 0.52 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADOQ
POZO CUICHAPA BATERIA STN

0351 CUICHAPA 2 0.78 INFORMACION Q1/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0352 CUICHAPA 0002 0.69] INFORMACION 01/01/1969 VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SN

0354 CUICHAPA 2 0.83 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN

0355 CUICHAPA 2 0.84 INFORMACION QB/01/1968 DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN

0358 CUICHAPA 0003 1.65 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0359 CUICHAPA (003 09 INFORMACION | INFORMACION | DIESMANTELADOQ
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN

1361 CUICHAPA 3 0.3% INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0O CUICTAPA BATERIA SIN SIN

0363 CUICHAPA 0003 1.4 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN

0365 CUICHAPA 0003 [.25 INFORMACION | INFORMACION VACIADO
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., T Diimetro  Longitud Deseripeion Afio de o
Origen e {pg) (ki) e la tnlreria construccion i
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
03684 CUICHAPA 0003 3 0.93 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SN SIN
0369 CUICHAPA 0003 3 065 INFORMACION | INFORMACION VACIADO
POZ0 CUICHIAPA BATERIA SIN
0370 CUICHAPA G003 3 1.3 INFORMACION 01/05/2007 DESMANTEL ADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0374 CUICHAPA 0003 3 0.33 INFORMACION 01/01/1978 VACIADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SN SIN
0376 CUICHAPA 0603 3 0.85 INFORMACION | INFORMACION YACIADRO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0377 CUICHAPA 0003 3 0.34 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
PO7.0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0381 CUICHAPA 3 3 114 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0382 CUICHAPA 3 3 0.87 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SiN SIN
0383 CUICHAPA 0003 3 125 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0385 CUICHAPA 3 3 1.t INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0386 CUICHAPA 0003 3 0.85 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SN
0389 CUICHAPA 0003 3 1.25 INFORMACION | INFORMACION VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0390 CUICHAPA 0003 k] LI INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0392 CUICHAPA 0003 3 0.1 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN
0394 CUICHAPA 2 3 3 INFORMACION 08/0:/2014 DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0395 CUICHAPA 0002 3 0.42 INFORMACION | INFORMACION VACIADQ
POZO CUICHAPA BATERIA SN SIN
0400 CUICHAPA 0002 3 3 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN
(402 CUICHAPA 0002 3 P46 INFORMACION 01/07/2006 DESMANTELADQ
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0404 CUICHAPA 0003 3 1.2 INFORMACION 01/12/2006 VACIADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SM SIN
0500 CUICHAPA | 3 0.57 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0503 CUICHAPA 0002 3 0.95 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN
0504 CUICHAFPA 0002 3 1.3 INFORMACION 01/01/1968 VACIADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN
0506 CUICHAPA | 3 0.8 INFORMACION 2510342007 DESMANTELADO
POZO CUICITAPA BATERIA SIN
0507 CUICHAPA | 3 0.62 INFORMACION 15/10/2007 DESMANTELADOC
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0508 CUICHAPA | 3 0.58 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
0509 CUICHAPA i 3 .52 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
SIN
POZ0 CUICHAPA 10 | TLACUILOLAPAN 4 0.41 INFORMACION 01/01/1968 DESMANTELADO
SIN
POZO CUICHAPA 10 | TLACUILOLAPAN 4 0.41 INFORMACION 02/05/2008 DESMANTELADO
BATERIA SIN SIN EMPACADD CON
POZO CUICHAPA 10t CUICHAPA 02 3 2736 | INFORMACION | INFORMACION PRODUCTO
POZO CUICHAPA BATERLA SIN EMPACADO CON
10613 CUICHAPA 0001 3 0.6 INFORMACION 01/01/1958 PRODUCTO
SIN
PO70 CUICHAPA 12 | TLACUILOLAPAN 3 {225 INFORMACION 01/12/2006 DESMANTELADO
SIN
POZO CUICHAPA 12 | TLACUILOLAPAN 3 1225 INFORMACION D&/04/201 4 DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SIN
125D CUICHAPA { 3 0.95 INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
A
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POZO CUICHAPA BATERIA SIN
143D CUICHAPA 0001 9 INFORMACION | 01/61/1968 VACIADO
SIN
POZO CUICHAPA 24| TLACUILOLAPAN 108 | INFORMACION |  01/0i/1968 | DESMANTELADO
SIN SIN
POZO CUICHAPA 24 | TLACUILOLAPAN 1.08 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZ0 CUICHAPA BATERIA SIN SN
312D CUICHAPA 0001 043 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SN SN
34D CUICHAPA | 0.75 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
338D CUICHAPA 0002 0.8 | INFORMACION | INFORMACION VACIADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SN
371A CUICHAPA 0003 1.2 | INFORMACION | INFORMACION VACIADO
INT 1.DD 3" POZ0 SN EMPACADO CON
POZO CUICHAPA 382 | CUICHAPA 213 0.105 | INFORMACION |  01/01/1968 PRODUCTO
SIN SIN
POZO CUICHAPA 4 | TLACUILOLAPAN 0.74 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
SIN SIN
POZO CUICHAPA 4 | TLACUILOLAPAN 0.382 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
BATERIA SIN SIN SN
POZO CUICHAPA 505 |  CUICHAPA 02 [2 | INFORMACION | INFORMACION | INFORMACION
BATERIA SIN SIN SIN
POZO CUICHAPAS13 | CUICHAPA 62 1486 | INFORMACION | INFORMACION | INFORMACION
SIN SIN
POZO CUICHIAPA 7 | TLACUILOLAPAN 1.58 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
STN SIN
POZO CUICHAPA 7| TLACUILOLAPAN 0456 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SN
312D CUICHAPA 0001 043 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADQ
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SN
34D CUICHAPA 1 0.75 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
POZO CUICHAPA BATERIA SIN SIN
338D CUICHAPA 0002 0.8 | TNFORMACION | INFORMACION VACIADO
POZ0 CUICHIAPA BATERIA SIN
371A CUICHAPA 0003 12 | INFORMACION |  01/01/1968 VACIADD
INT LDD 3" POZO SN EMPACADO CON
POZO CUICHAPA 382 | CUICHAPA 213 0.105 | INFORMACION |  01/01/1958 PRODUCTO
SIN SIN
POZO CUICHAPA 4 | TLACUILOLAPAN 0.74 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
SIN SIN
POZO CUICHAPA4 | TLACUILOLAPAN 0.382 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
BATERIA SIN SIN SIN
POZO CUICHAPA 505 | CUICHAPA 02 12 | INFORMACION | INFORMACION | INFORMACION
BATERIA SIN SN SIN
POZO CUICHIAPA 513 | CUICHAPA 02 1486 | INFORMACION | INFORMACION | TNFORMACION
SIN SIN
POZO CUICHAPA 7 | TLACUILOLAPAN 1.58 | INFORMACION | INFORMACION | DESMANTELADO
SIN
POZO CUICHAPA 7| TLACUILOLAPAN 0456 | INFORMACION |  01/01/1968 | DESMANTELADO
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ANEXO 6

PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO
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Programa Minimo de Trabajo

El Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los
compromisos adicionales que se adquieran durante el Periodo Adicional de Evaluacién se

expresan en Unidades de Trabajo.

Para efectos de este Contrato, €l monto de Unidades de Trabajo comprometidas como
Programa Minimo de Trabajo a cjecutarse durante ¢l Periodo Inicial de Evaluacién del

presente Contrato, se define en la siguiente tabla:

Contrato/Camnpo Unidades de Trabajo
{Namero)
7 Cuichapa Poniente 4,800

Para efectos de este Contrato, el monto de Unidades de Trabajo comprometidas como
Incremento en el Programa Minimo de Trabajo es de 4,752 Unidades de Trabajo, a
ejecutarse durante el Periodo de Evaluacion para un total de 9,552,

El cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo
y, en su caso, los compromisos adicionales se evaluaran conforme a la ejecucion de
actividades de Evaluacién dentro de! Area Contractual, de acuerdo con su valor en
Unidades de Trabajo, independientemente de los Costos incurridos en su realizacion.

Para hacer constar el cumplimiento a que se refiere el parrafo anterior, personal acreditado
de la CNH inspeccionaré semestralmente el avance de las Unidades de Trabajo realizadas
y debera hacer constar los avances por escrito a través de un reporte, del cual se entregard

una copia al Contratista.

Para efectos del pago de penas convencionales por incumplimiento del Programa Minimo
de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los compromisos
adicionales adquiridos para el Periodo de Evaluacién, el valor de referencia por cada
Unidad de Trabajo no realizada serd indexado al precio de los Hidrocarburos de

conformidad con la siguiente tabla;

VYalor de referencia por Unidad de Trabajo

Precio del Crudo Brent Valor de una (1). Unidad de
{Ddlares por Barril) Trabajo
{Ddlares)
Menor a 45 767
Entre 45 y 50 796
Enire 50 y 55 852
Entre 55 y 60 905 X
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Entre 60 y 65 954
Entre 65 y 70 1,000
Entre 70y 75 1,044
Entre 75 y 80 1,086
Entre 80y 85 1,127
Entrc 85 y 90 1,165
Entre 90 y 95 1,203
Entre 95 v 100 1,239
Entre 100 y 105 1,274
Entre 105y 110 1,308
Mayor a | 10 ,341 |

Para efectos del célculo de las penas convencionales por incumplimiento del Programa
Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo y de los compromisos
adicionales adquiridos para ¢l Perfodo Adicionai de Evaluvacion, se utilizara el valor de
referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable al momento de
la terminacion del Periodo Inicial de Evaluacion o del Periodo Adicional de Evaluacion,
segun corresponda a la rescision adininistrativa o contractual, a la terminacion del Contrato
por cualquier motivo o en caso que dicha terminacion ocurra durante e! Periodo de
Evaluacion, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato y en la Normatividad Aplicable.
Los montos de las penas convencionales por incumplimiento se calcularan como el minimo
entre: (i) el resultado de multiplicar el valor de referencia aplicable, por el nimero de
Unidades de Trabajo no realizadas durante el Perfodo de Evaluacion, y (ii) el monto de la
Garantia de Cumplimiento correspondiente, de conformidad con la Clausula 4.3,

Los montos de la Garantia de Cumplimiento, se calcularn como el resultado de multiplicar
el valor de referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable a la
fecha de adjudicacion del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%) del niumero de
Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo y al Incremento en
el Programa Minimo, o del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa
Minimo no realizado durante ¢l Periodo Inicial de Evaluacion y el compromiso adicional
de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de Evaluacion, respectivamente, de
conformidad con lo establecido en la Clausula 16.1.

A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales, el Contratista deberd
realizar las actividades del Plan de Evaluacion. Estas actividades acreditaran Unidades de

Trabajo conforme a la tabla de conversion siguiente: B

P
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Actividades Unidad Unl(la(le§ (le_Trabajo
(niimero)
Pozo Por pozo 4,000
Reparacion mayor' Por reparacion 800
Reparacién menor® Por reparacion 400
Estudio de nicleos Unitario 25
Pruebas PVT Unitario 10
Andlisis de agua de formacion Unitario 10
Modelo estdtico actualizado Unitario 300
Modelo dindmico actualizado Unitario 300
. Adquml?{én, p:'?ces.an1|e11to e Por km? 20
interpretacién de sismica 3D
Interpretacion de sismica 3D Cpm- .Ar':a 30
ontractual

" S¢ reficre a cambios de profundidad y cambiaos de intervalo.
2 Se refiere a cambios de aparejo y estimulaciones.

8.1 El Contratista podria acumular Unidades de Trabajo por cada Pozo perforado
en el marco del Contrato.

8.2 Sélo se acreditaran los estudios, registros y pruebas correspondientes a los
Pozos perforados en el marco del presente Contrato. La acreditacion de dichos
estudios, registros y pruebas se sujetara a la entrega de la informacion

relacionada a la CNH.

8.3 Solamente se acreditara la adquisicidn, procesamiento ¢ interpretacion de datos
s{smicos limitados al Area Contractual. Asimismo, los kilémetros cuadrados
(km?) acreditados no podran exceder el 100% de la superficie del Area

Contractual.

8.4 Para efectos del Programa Minimo de Trabajo sélo se validara una reparacion

mayor y una reparacion menor por Pozo durante el Periodo de Evaluacion.
i
[
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ANEXO 7

ALCANCE MINIMO DE LAS ACTIVIDADES DE
EVALUACION

)
A
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Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

El Plan de Evaluacion debera cubrir al menos el Programa Minimo de Trabajo y el
Incremento en el Programa Minimo, asi como contener y desarrollar cuando menos los conceptos

indicados a continuacion:

I. Un plan de actividades de Evaluacién que incluya perforacion, prueba y Evaluacion,
asi como estudios técnicos, econdmicos, sociales y ambientales a realizarse para
determinar factores de recuperacion, asi como requerimientos de procesamiento y
transporte de los Hidrocarburos.

2. Posible ubicacion de los Pozos de Evaluacion a perforar.

3. Programas preliminares de perforacién para los Pozos de Evaluacion.

4, Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de Evaluacion.

5. Propuesta de duracion del Periodo de Evaluacion.

6.  Medidas de seguridad y proteccion ambiental.

7. Programa de ejecucion de las actividades de Evaluacion.

8. Capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables para garantizar que se
alcanzara la meta de contenido nacional indicada en la Clausula 18.3, asi commo un

capitulo que contenga un programa de transferencia de tecnologia. Dichos capitulos
se consideraran un compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato.

2 AREA CONTRACTUAL 7




Contrato No. CNH-RO1-L03-A7/2015

ANEXO 8

INFORME DE EVALUACION
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Informe de Evaluacion

El Informe de Evaluacién deberd incluir como minimo la siguiente informacion:

1.

Un reporte que describa todas las actividades de Evaluacién llevadas a cabo por el Contratista
en el Area Contractual durante el Periodo de Evaluacion;

Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Area Contractual, incluyendo, sin limitacion:
topogréficos, geoldgicos, geofisicos y de informacion del analisis del subsuelo; la densidad de
potenciales zonas productivas; las profundidades de los distintos contactos de gases y/o
fluidos; las propiedades petrofisicas de las rocas del yacimiento; un andlisis de los datos de
presion-volumen-temperatura (PVT) de los fluidos y gases del yacimiento; las caracteristicas
y el analisis pertinente del Petroleo descubierto, y la profundidad, presion y otras caracteristicas
del yacimiento y los fluidos encontrados en éste;

Una estimacion de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la recuperacion final del
vacimiento (w/timate recovery);

El prondstico de la tasa 6ptima de eficiencia de produccion de cada Pozo individual, segin se
indica en la Clausula 7.1,

Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area de Evaluacion, el cual debera contener un
andlisis econdmico basado en prondsticos razonables, Afio por Afio, de los perfiles de la
produccion, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos de operacion;

Cualquier opinién elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios operacionales,
técnicos y econdmicos relacionados con los Campos;

Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista y las conclusiones derivadas de
éste, y

Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan. /
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ANEXO 9

CONTENIDO MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO
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Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo se deberé realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y

contener cuando menos lo siguiente:

1.

Descripcion del o los Campos que van a ser desarroliados.

a) Descripcion general,
b) Delimitacion del Campo;
c) Descripcion del drea en la cual esta ubicado, y

d) Descripcion de las formaciones en las que estan contenidos los Hidrocarburos.

Inforinacién de Reservas v Produccion.

a) Estimacion de los volimenes in siti, Reservas probadas, probables y posibles para
cada yacimiento en el Campo (en cada caso determinadas sobre una base de vida
del yacimiento sin considerar la duracién del Perfodo de Desarrollo). La
informacion debe desglosarse en Petroleo, Condensados y Gas Natural. En su caso,
se debe incluir la estimacién de recursos contingentes;

b) Estimacion del perfil de produccién para cada yacimiento que se espera entregar en
el Punto de Medicion, en cada Afio durante el Periodo de Desarrollo. La
informacién se debera desglosar para cada uno de los casos de Reservas probadas,

probables y posibles;

c) Explicacién de la manera en que el perfil de produccion de la Reserva probada
permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha Reserva lo mds
eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de desarrollo alternativos que

fueron considerados o rechazados, y

d) Fecha estimada de inicio de la Produccion Comercial Regular.

Descripcion de Actividades Propuestas.

(a) Descripcidn del enfoque de desarrollo propuesto incluyendo lo siguiente:

i) Descripcion general de las actividades esperadas para el Periodo de
Desarrolio correspondiente;

i) Descripcion general de los Materiales que van a ser construidos o
empleados en relacion con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una
descripcidn de las Instalaciones de Recoleccion y en su caso, aquellas en las
que se contemple el uso compartido de conformidad con el Anexo 13;

iii) Descripcion general de las Instalaciones de Comercializacion requeridas;
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iv) Descripcion de la politica de desarrollo y administracion del yacimiento;

V) El Sistema de Medicion y los Puntos de Medicion que el Contratista
propone usar;

vi) Propuesta de localizacion, asi como de las técnicas dc perforacion vy
terminacion de Pozos, y

vil)  Acciones previstas para el Abandono de las instalaciones quc van a ser
utilizadas en el curso del Periodo de Desarrollo, incluyendo el Costo total
estimado que ¢l Contratista espera de las operaciones de Abandono.

(b) Principales caracteristicas de las obras, servicios y Materiales propuestos y de las
probables obras, servicios y Materiales adictonales que tuvieran que ser realizados
o adquiridos, dependiendo de los resultados de las obras, servicios y Materiales
iniciales, incluyendo aquellos necesarios para acondicionar los Hidrocarburos a
condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufte, agua y
otros elcmentos de conformidad con la Normnatividad Aplicable y las Mejores

Piacticas de la Industria,

(©) Enfoques alternativos de desarrollo considerados y las razones para la eleccion del
enfoque seleccionado.

(d) Programa de obras, servicios y suministro o construccion de Materiales incluyendo
el programa tentativo para construccién o adquisicién de instalaciones mayores e
itinerario para alcanzar las tasas de produccién comercial.

(e) En caso que los Campos sc extiendan més alla del Area Contractual, el Contratista
se sujetard a lo previsto en la Clausula 8.

9] En caso que se prevea el uso compartido de infraestructura, una propuesta del
acuerdo correspondiente elaborado de conformidad con lo establecido en el Anexo

13 y la Normatividad Aplicable.

4, Presupuesto v Economia.

(a)  Cualquier propuesta de arreglo para compartir instalaciones o Costos o para
mezciar y redistribuir la produccion, con Personas fuera del Area Contractual, y

() Programa esperado de devolucion del Area Contractual o de cualquier parte de ella.

5. Programas de Administracién de Riesgo. Los Programas de Administracion de Riesgo
deberan derivar del Sistema de Administracion y contener como minimo:

(a) Una descripcion de las medidas y acciones de prevencion, monitoreo y mitigacion
de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como mejora del
desempefio de una instalacion, o conjunto de ellas, incluyendo planes de

P

[
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emergencia y contingencia a ser ejecutados conforme a las Mejores Pricticas de la
Industria, y

(b) Las otras consideraciones que determine la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

Subcontratacién. La descripcion en detalle razonable de las obras, servicios y Materiales

que van a ser llevados a cabo por Subcontratistas en adicion al enfoque del desarrollo
incluyendo un programa para la seleccion y contratacion de Subcontratistas.

Informacién Adicional. El Contratista deberd incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo

cualquier otra informacion adicional, que considere sea necesaria para una evaluacion
completa del Plan de Desarrollo, incluyendo la informacion que solicite la CNH.

Informacién Adicional para Modificaciones al Plan de Desarrollo. En caso que el
Contratista desee realizar cambios al Plan de Desarrollo, el Contratista deberd presentar:

(a) Razones detalladas para la modificacion propuesta;

(b) Discusién de actividades conducidas desde el Plan de Desarrollo original o desde
la Gltima modificacion, segin sea el caso, y

(c) Toda la informacién prevista en este Anexo 9 (o, en su caso, Unicamente aquella
informacion que esta siendo modificada).

En el entendido que en caso que la CNH no apruebe las modificaciones propuestas por el
Contratista al Plan de Desarrollo, el Contratista debera implementar el Plan de Desarrollo

previamente aprobado.

Contenido Nacional y Transferencia de Tecnologia. El Contratista deberd incluir en su
propuesta de Plan de Desarrollo un capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables
para garantizar que se alcanzara la meta de contenido nacional indicada en la Clausula 18.3.
Asimismo, el Contratista deberd incluir un capitulo que contenga un programa de
transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se considerardn un compromiso del

Contratista y parte integrante de] Contrato.

Informacion geologica, geofisica v de ingenieria considerada. El Contratista deberd tener a

disposicion de la CNH la informaci6n soporte que utilizé para la propuesta del Plan de
Desarrollo. Dicha informacién se debera conservar durante la duracion del Contrato.

[
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ANEXO 10-A
CARTA DE CREDITO
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Modelo de Garantia de Cumplimiento

Fecha:
Carta de Crédito Irrevocable Standby No:
De:  [Nombre del Banco Emisor] (el “BANCO EMISOR/CONFIRMADOR”)

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/

CONFIRMADOR], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Srandby namero

(la “Carta de Crédito™) en favor de la Comisién Nacional de Hidrocarburos (¢l
“BENEFICIARIO”) hasta por la cantidad de EUAS ( millones de Dolares
00/100 USCY), disponible a la vista en las cajas de NOMBRE DEL BANCO

EMISOR/CONFIRMADOR.

El BENEFICIARIO podra hacer una o mas disposiciones conforme a esta Carta de Crédito
mediante la presentacion de un requerimiento de pago por escrito (cada una de dichas
presentaciones una “Disposicion™) indicando el monto del requerimiento de pago e indicando que:

(a) (i) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definicion de dicho
término en el Contrato) del Programa Minimo de Trabajo o del compromiso adicional aplicable
en virtud del Contrato para la Extraccion bajo la Modalidad de Licencia de fecha

, celebrado entre la Comisién Nacional de Hidrocarburos de México y

[NOMBRE DEL CONTRATISTA] (el “Contrato™ y (ii) ¢l BENEFICIARIO tiene derecho
conforme al Contrato a realizar una Disposicién conforme a la Carta de Crédito por la cantidad

que se requiera sea pagada, o

(b) (i) El BENEFICIARIO ha recibido una notificacién conforme al siguiente pérrafo de esta
Carta de Crédito en el sentido que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido no extender
fa Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un periodo adicional de un (1) Afio, y (ii) ¢l
Contratista {conforme a la definicion de dicho término en el Contrato) no proporciond, a mas tardar
treinta (30) Dias antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de crédito sustituta, en forma y
sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida por un banco aceptable al BENEFICIARIO, en
el entendido que en ese caso el BENEFICIARIO tendra derecho a retirar la cantidad total disponible

conforme a esta Carta de Crédito.

Esta Carta de Crédito expirara el (la “Fecha de Vencimiento”), en la
inteligencia de que tal fecha serd prorrogada automaticamente segiin se indica en las Préacticas
Internacionales en Materia de Cartas de Crédito — ISP98, publicacion ICC 590. Esta Carta de
Crédito se prorrogard automaticamente por perfodos adicionales de un (1) Afio a partir de la Fecha
de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento subsecuentes, salvo que el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR notifique al BENEFICIARIO, con por lo menos treinta (30) Dias de
anticipacion a la Fecha de Vencimiento, mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo,
la decision del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta de Crédito por dicho

periodo. .
0'?'\
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El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposicion por parte
del BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Caita de Crédito, sera
honrado  puntualmente y pagado, con recursos propios, por el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR a mas tardar antes del cierre del segundo Dia Habil después dc la
presentacion adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos requeridos. Para
efectos de esta Carta de Crédito “Dia Habil” significa cualquier Dia distinto a sabado, domingo u
otro Dfa en que los bancos estén autorizados o requeridos a cerrar en México,

Esta Carta de Crédito Standby se sujeta a las Practicas Internacionales en Materia de Cartas
de Crédito — ISP98, publicacion ICC 590, y, en tanto no exista contradiccion con ISP98, esta Carta
de Crédito se regira e interpretara por las leyes de México. Cualquier controversia que surja de la
misma deberd resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de México, con
sede en la Ciudad de México, Distrito Federal,

Al recibo de un requerimiento de Disposicion de parte del BENEFICIARIO, el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR debera decidir, dentro del Dia Habil siguiente si se encontré en orden
fa documentacion que constituye la Disposicién, de acuerdo a las condiciones de esta Carta de
Crédito, o si decide que dicha Disposicion no cumple con los requerimientos de esta Carta de
Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las discrepancias que motivan el rechazo. El
BENEFICIARIO podra voiver a hacer nuevas presentaciones que cumplan con Jos términos y
condiciones de esta Carta de Crédito.

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al BENEFICIARIO
bajo esta Carta de Crédito se haran mediante transferencia electronica de fondos a la cuenta
bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifique en ¢l requerimiento de pago.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son transferibles,
excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Federal de México.

Todos los gastos bancarios en relacion con esta Carta de Crédito serdn por cuenta de
[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podra presentar un requerimiento de Disposicién por el monto total o
requerimientos de Disposiciones parciales. e

v
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ANEXO 10-B
POLIZA DE FIANZA
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Padliza de Fianza

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y EL INCREMENTO EN EL
PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO CONTENIDO EN EL CONTRATO NUMERO .

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION DE FIANZAS.
DOMICILIO DE LA INSTITUCION DE FIANZAS

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA TIANZA) (NUMERO,
LETRA Y MONEDA) ANTE, EN FAVOR Y A DISPOSICION DE LA COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS (EN ADELANTE CNH Y/O BENEFICIARIO) CON DOMICILIO EN AV,
INSURGENTES SUR 1228, PISO 11, COL. TLACOQUEMECATL DEL VALLE, DELEGACION BENITO
JUAREZ, C.P. 03200. MEXICO D.F., PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA
DEBERA INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS/FIADOS) A, B, Y C),
CON DOMICILIO EN_ , (EN CASO DE SER PROPUESTA CONJUNTA DEBERA INCLUIRSE EL
DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS/FIADOS) EN SU CARACTER DE
CONTRATISTAS/FIADOS, EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN
INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y EL INCREMENTO DEL
PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO QUE SE ESTABLECEN EN LAS CLAUSULAS 4.5 Y 16.1 DEL
CONTRATO PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA

(EL. CONTRATO) NUMERO DE FECHA Y EL ANEXO
6 DE DICHO CONTRATO, CELEBRADO ENTRE LA CNH Y NUESTRO(S) FIADO(S).

DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 4.5 DEL CONTRATO, LA CNH TENDRA DERECHO DE
HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A FIN DE COBRAR LAS PENAS
CONVENCIONALES DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO DE FECHA QUE
NO HAYAN SIDO CUBIERTAS POR EL FIADO EN EL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 16.1 DEL
CONTRATO QUE REGULA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, Y EL ANEXO 6 DE DICHO

CONTRATO.

LA CNH PODRA HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA A FIN DE COBRAR CUALQUIER PENA
CONVENCIONAL A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 4.5 DEL CONTRATO EN LOS MONTOS QUE
CORRESPONDAN EN CASCO DE QUE EL CONTRATISTA/FIADO NGO PAGUE AL FONDO MEXICANO
DEL PETROLEQ PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO (EL FONDO) EL MONTO
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION QUE LE EFECTUE LA CNH RESPECTO DEL PAGO DE LAS PENAS
CONVENCIONALES EN LOS TERMINOS DEI. CONTRATO.

LA NOTIFICACION SENALADA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LLAS CLAUSULAS
4.5, INCISO C) y 29 DEL CONTRATO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LAS
CLAUSULAS 4.5, 16.1 Y EL ANEXO 6 DEL CONTRATO. AL FIRMAR EL CONTRATO EL FIADO HA
ACEPTADO QUE AL RECIBIR LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE SE OBLIGA A EFECTUAR

A
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EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE LE SEA REQUERIDO DE CONFORMIDAD CON
LLAS CLAUSULAS ANTES REFERIDAS DEL CONTRATO, POR LO QUE ESTA FIANZA GARANTIZA
EL PAGO DE DICHAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO EL FIADO,
L.AS CUALES DEBERAN SER PAGADAS EN L.OS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECEN

EN EL CONTRATO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PERIODO INICIAL PARA EL. CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DEL FIADO RESPECTO DEL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y DEL
INCREMENTO AL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO INCLUSO DEBIDO A CASO FORTUITO, ESTA INSTITUCION DE FIANZAS SE
OBLIGA A PRORROGAR AUTOMATICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA
CON LAS PRORROGAS REALIZADAS AL PERIODO MENCIONADO, PREVIA NOTIFICACION QUE
LA CNH EFECTUE A LA INSTITUCION DE FIANZAS Y SIN NECESIDAD DE EMITIR PREVIO
CONSENTIMIENTO A LAS MISMAS. LA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A REMITIR AL
FIADO Y AL BENEFICIARIO L.OS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES EN UN
PLAZO DE TRES (3) DIAS HABILES, SIN QUE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE TALES
DOCUMENTOS MODIFICATORIOS AFECTE EN FORMA ALGUNA LA VALIDEZ DE LA FIANZA O

DE SU PRORROGA.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARA NOVACION DE LAS
OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCION DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRA SU
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LAS ASUMIO
EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS,

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DE QUE LA CNH RECLAME AL FIADO POR
CONCEPTO DE OTRAS OBLIGACIONES, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA
SANCION ESTIPULADA EN EL CONTRATO, DISTINTAS DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA CLAUSULA

4,5 Y CUYO PAGO GARANTIZA ESTA FIANZA.

LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 288, FRACCION III, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES

DERIVADAS DE ESTA FIANZA, CONSISTENTE EN:

L. PARA LA FFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL
COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO POR
PARTE DE LA INSTITUCION DE FIANZAS DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA
REQUERIDA, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN PLAZO DE [TRES (3) ANOS] PARA
FORMULAR LA RECLAMACION DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO PARA QUE EL CONTRATISTA PAGUE AL FONDO LOS
MONTOS DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON
L.O ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 4.5, 16.1 Y EL ANEXO 6 DEL CONTRATO.

. ESTA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS
POR EL BENEFICIARIO QUE DEBERAN SER PRESENTADAS POR ESCRITO INDICANDO LO

SIGUIENTE: /(
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A) EL MONTO DEL PAGO EXIGIDO POR CONCEPTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
GARANTIZADAS CON ESTA POLIZA DE FIANZA; Y QUE HA OCURRIDO UN
INCUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ADEMAS DEBERAN
CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACION:

i) FECHA DE LA RECLAMACION;

iiy NUMERO DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACION
RECIBIDA:

iii) FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA;

iv) MONTO DE LA FIANZA;

v) NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO;

vi) NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
DEBIDAMENTE ACREDITADO;

vii} DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES;

viii)CUENTA BANCARIA EN EL FONDO QUE EL BENEFICIARIO INDIQUE PARA

EFECTUAR EL PAGO.
B) DICHA RECLAMACION DEBERA ESTAR ACOMPANADA DE LA SIGUIENTE

DOCUMENTACION:
) COPIA DE LA POLIZA DE FIANZA Y EN SU CASQO LOS DOCUMENTOS

MODIFICATORIOS.
ii) ACTA DE NOTIFICACION AL FIADO DEL REQUERIMIENTO DEL PAGO DE LA PENA
CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO. DICHA NOTIFICACION DEBERA
REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO RESPECTIVO, E INCLUIRA LA DOCUMENTACION ESTABLECIDA EN LA
CLAUSULA 4.5 INCISO C DEL CONTRATO.
iiiy DOCUMENTO QUE HAGA CONSTAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS
PENAS CONVENCIONALES RESPECTIVA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 4.5 INCISO C DEL CONTRATO.
ESTA FIANZA SE PAGARA CONTRA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
INDICADA, SIN EXIGIR MAS REQUISITOS O PRUEBAS A LA CNH.
AL RECIBIR LA RECLAMACION DE PARTE DEL BENEFICIARIO, LA INSTITUCION
AFIANZADORA DEBERA NOTIFICAR, A LOS DOS (2) DiAS HABILES SIGUIENTES SI SE
ENCUENTRA INTEGRADA LA RECLAMACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA
POLIZA, O SI LA RECHAZA POR NO CUMPLIR CON LA DOCUMENTACION E INFORMACION
SENALADA EN ESTA FIANZA, INFORMANDO Al, BENEFICIARIO POR ESCRITO LAS CAUSAS
DE RECHAZO. EN CASO DE QUE LA AFIANZADORA NO EFECTUE LA NOTIFICACION
DESCRITA, SE ENTENDERA QUE LA RECLAMACION SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
INTEGRADA Y ES PROCEDENTE. EL BENEFICIARIO PODRA VOLVER A PRESENTAR LA
RECLAMACION QUE CUMPLA CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA FIANZA,
PARA EFECTOS DE SU DEBIDA INTEGRACION DURANTE EL PERIODO DE TRES (3) ANOS
CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA EXIGIBLE EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES.
DE PROCEDER LA RECLAMACION, LA AFIANZADORA PAGARA AL BENEFICIARIO DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE QUE HAYA SIDO
PRESENTADA LA RECLAMACION, EXHIBIENDO EL COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVO

-

A LA CNH. &
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VL LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACION
PAGARA A LA CUENTA INDICADA POR EL BENEFICIARIO EL IMPORTE RECLAMADO. LA
CNH PODRA PRESENTAR RECLAMACIONES POR EL MONTO TOTAL O PARCIALES, HASTA
POR EL MONTO AFIANZADO. TODOS LOS PAGOS QUE LA INSTITUCION DE FIANZAS HAGA
AL BENETICIARIO, INCLUYENDO LA INDEMNIZACION POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEQ POR PARTE DE LA INSTITUCION DE FIANZAS DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE TIANZA REQUERIDA BAJO ESTA POLIZA, SE HARAN MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A LA CUENTA DEL FONDO QUE EL
BENEFICIARIO ESPECIFIQUE EN EL REQUERIMIENTO DE PAGO.

CONFORME AL ARTICULO 289 PARRAFO CUARTO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS, LA INSTITUCION DE FIANZAS REALIZARA EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE
LE SEAN RECLAMADAS, HASTA POR EL MONTO AFIANZADO, SIN NECESIDAD DE
NOTIFICACION PREVIA AL FIADO, AL SOLICITANTE, A SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS O A SUS
CONTRAFIADORES, NI DE QUE ESTOS MUESTREN O NO PREVIAMENTE SU CONFORMIDAD,
QUEDANDO LA AFIANZADORA EXENTA DE LA OBLIGACION DE TENER QUE IMPUGNAR U
OPONERSE A LA EJECUCION DE LA FIANZA, LA INSTITUCION DE FIANZAS ESTARA OBLIGADA
A EFECTUAR EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE LE SEAN RECLAMADAS DE MANERA
INMEDIATA AL BENEFICIARIO, SIN NECESIDAD DE QUE DICHA OBLIGACION QUEDE
SUPEDITADA A LA RECEPCION POR PARTE DE LA INSTITUCION, DE LAS CANTIDADES
NECESARIAS PARA HACER EL PAGO AL BENEFICIARIO. INDEPENDIENTEMENTE DE LO
ANTERIOR, EL FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADOS SOLIDARIOS O CONTRAFIADORES, ESTARAN
OBLIGADOS A PROVEER A LA INSTITUCION LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE ESTA LE
SOLICITE PARA HACER EL PAGO DE LO QUE SE RECONOZCA AL BENEFICIARIO O, EN SU CASO,
A REEMBOLSAR A LA INSTITUCION 1O QUE A ESTA LE CORRESPONDA EN LOS TERMINOS DEL
CONTRATO RESPECTIVO O DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE
PUEDAN OPONERLE LAS EXCEPCIONES QUE EL FIADO TUVIERA FRENTE A SU ACREEDOR,
INCLUYENDO LA DEL PAGO DE LO INDEBIDO, POR L.O QUE NO SERAN APLICABLES EN NINGUN
CASO, LOS ARTICULOS 2832 Y 2833 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, Y LOS CORRELATIVOS DEL
DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS
PARRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MAS, EN SU CASO,
LA INDEMNIZACION POR MORA QUE DERIVE DEL ARTICULOQ 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS. EL. ALCANCE TOTAL DE LA GARANTIA SE PODRA REDUCIR
PROPORCIONALMENTE CON BASE EN LA INFORMACION DE AVANCE EN EL
CUMPLIMPLIMIENTO DEL. PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y DEL INCREMENTO AL
PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO, EN TERMINOS DEL ANEXO 6 DEL CONTRATO, Y DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 4.5 DEL MISMO.

LA INSTITUCION DE FIANZAS ENTERARA AL BENEFICIARIO EL PAGO DE LA CANTIDAD
RECLAMADA BAJO LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MAS, EN SU CASO, LA
INDEMNIZACION POR MORA QUE DERIVE DEL ARTICULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN Y CUANDO LA OBLIGACION SE ENCUENTRE SUBJUDICE, EN
VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL
ARBITRAL, SALVO QUE EXISTA SUSPENSION DECRETADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
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EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O
TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A L.OS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCION
DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, LE SERA DEVUELTO DICHO MONTO
A LA INSTITUCION DE FIANZAS, A TRAVES DEL MECANISMO QUE ESTABLEZCA EL
BENEFICIARIO PARA DICHO EFECTO, EN UN PLAZO MAXIMO DE SESENTA (60) DiAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE EN QUE SE ACREDITE QUE LA RESOLUCION
FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA CIENTO OCHENTA (180) DIAS NATURALES DESPUES DE
LA FECHA DE TERMINACION DEL PERIODO INICIAL!, PREVIA VERIFICACION DE LA CNH DEL
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE. SIN
EMBARGO, DICHO PLAZO SE SUSPENDERA, EN CASO DE QUE SE INTERPONGAN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES, RELACIONADOS A
LA OBLIGACION GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA QUE
HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

LA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER A LA CNH PARA EFECTOS
DE PAGO DE ESTA FIANZA: LAS EXCEPCIONES INHERENTES A LA OBLIGACION PRINCIPAL O
RELACIONADAS CON ELLA A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 280, FRACCION VI, Y 289,
SEGUNDO PARRAFQ, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y 2812 DEL
CODIGO CIVH. FEDERAL; LA EXCEPCION DE COMPENSACION DEL CREDITO QUE TENGA SU
FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA L.O CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCION
QUE LE OTORGA EL ARTICULO 2813 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL
BENEFICIO DE COMPENSACION EN TERMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 2197, EN
RELACION CON EL 2192 FRACCION I DEL CITADO CODIGO Y 289, ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY

DE INSTITUCIONES DE SEGUROQOS Y DE FIANZAS.

ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER
EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL
CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA POLIZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS TRES (3) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA EXPIRACION DE LA

VIGENCIA DE LA FIANZA.

ESTA INSTITUCION DE FIANZAS QUEDARA LIBERADA DE SU OBLIGACION FIADORA SIEMPRE
Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACION DE
LA PRESENTE GARANTIA, ACOMPANANDO DICHA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CON EL FINIQUITO, Y EN CASO DE
EXISTIR SALDOS, LA CONSTANCIA DE LIQUIDACION DE LOS MISMOS, POR LO QUE
SOLAMENTE PODRA SER CANCELADA PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL

BENEFICIARIO.

! En caso de que se otorgue al Contratista el Periodo Adicional de Evaluacion, el modelo de Péliza de Fianza se adaptard para
especilicar que cubre lo correspondiente a dicho periodo.
A
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CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SURJA DEBERA RESCLVERSE EXCLUSIVAMENTE ANTE LOS
TRIBUNALES FEDERALES DE MEXICO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA TENER EL
BENEFICIARIO O LA INSTITUCION DE FIANZAS. ) A‘-
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ANEXO 11

PROCURA
DE BIENES Y SERVICIOS
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PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS

1. Procedimientos de procura de bienes y servicios

Seccion I. De la procura de bienes y servicios,

1.1. Para la procura de bienes y servicios, el Contratista deberd observar las reglas y bases
sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo de
este Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia, economia y eficiencia.

Para efectos de este Anexo 11, en adicion a las definiciones establecidas en el Contrato, sc
consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

1.2. El Contratista debera observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y contrataciones:

II.

[II.

Cumplir con lo sefialado en el Acuerdo por el que s¢ establece la Metodologia para la
Medicion del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracion y
Extraccién de Hidrocarburos, asi como para los permisos en la industria de
Hidrocarburos, emitidos por la Secretaria de Economia vigentes;

Contratar de preferencia a compaiiias locales, cuando los servicios ofiecidos por €stas
sean similares en calidad y disponibilidad a los existentes en el mercado internacional
y cuando los precios de sus servicios se encuentren dentro de las referencias o precios

de mercado; y

Adquirit de manera preferente materiales, equipo, maquinaria y demds bienes de
consumo de produccion nacional, cuando su cantidad, calidad y fechas de entrega sean
similares a aquellos materiales, equipo, maquinaria y demds bienes de consumo
disponibles en el mercado internacional y cuando los precios de sus bienes se
encuentren dentro de las referencias o precios de mercado.

Seccion I1, Del procedimiento para la contratacién de proveedores de bienes y servicios.

1.3. Para la contratacién de proveedores se debera considerar a la empresa que ofrezca la mejor
calidad, precio, logistica, garantias para los volumenes de los bienes y servicios que se
requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Contratista deberd apegarse a lo
sefialado en el presente Anexo y en su caso presentar [a documentacion correspondiente
con la finalidad de demostrar que la contratacion de dichos bienes y/o servicios no fue
pactada por encima de referencias o de precios de mercado.

1.4. Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberan ser
convenidos de forma integrada, siempre y cuando represente una mayor garantia de
suministro y un mayor beneficio econémico asociado. A

4
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Las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia de los concursos y
licitaciones, deberdn estabiecer las condiciones de naturaleza juridica, de capacidad
econdmica, financiera, técnica, de experiencia u otros que deban de cumplir los
concursantes o licitantes para participar en los mismos. El Contratista no debera
establecer requisitos que impidan y dificulten la participacién de empresas o que atcnten
contra la igualdad de los postulantes.

En cualquier caso los procesos de concurso o licitacion, se deberan llevar a cabo bajo los
principios de transparencia, maxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez.
Asimismo, el Contratista podrd prever distintos mecanismos de adjudicacién. En los
procesos de concurso o licitacion se deberan considerar criterios de desempate, misimos
que se incluirdn en las bases del concurso o licitacion correspondientes de conformidad
con la Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la Industria,

El Contratista podra asignar directamente el contrato o adquisicion a una parte relacionada
0 a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando demuestre
previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o tercero ofrece un precio
o contraprestacion que no se encuentra por encima de referencias o de precios de mercado,
montos de contraprestaciones o margen de utilidad de mercado razonables, conforme ¢!

- procedimiento del método intercuartil conforme a la normatividad aplicable y que, en su

caso, los beneficios derivados de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos.

En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por ¢l Estado y
no exista otra opeidn de compra, el Contratista podré realizar dichas contrataciones sin
necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos. o
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ANEXO 12

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION
DE CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO
DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL
DESARROLLO Y DE SU PAGO

A
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PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACIQN DE
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO DEL PETROLEOQ PARA LA
ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO Y DE SU PAGO

1. Procedimientos.

1.1 El Fondo constituird y administrard un registro en el que todo Contrato debe quedar iscrito.
El Fondo dara a conocer los requisitos que debera cumplir el Contratista para llevar a cabo
dicho registro. Dichos requisitos seran, al menos:

(a) Solicitud de inscripcion respectiva;
(b) Copia certificada del Contrato correspondiente, asi como cualquier modificacién al mismo;
(c) Instrumento publico que acredite la personalidad del representante legal,

El Contratista deberd entregar la documentacion necesaria a la CNH para que ésta pueda
inscribir el Contrato en el registro que el Fondo ponga a su disposicién y de acuerdo a los

lineamientos emitidos por el mismo.

1.2 A mas tardar tres (3) Dias Habiles después de haber inscrito el Contrato en el
registro, el Fondo entregara una constancia de inscripcion al Contratista,

1.3 El Fondo podra realizar la inscripcion del Contrato y, por ende, ¢l pago de las
Contraprestaciones en favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del
presente Contrato, sélo si se cumplen los requisitos de inscripcion y se emite la
constancia respectiva. EI Fondo y sus representantes no incuirirdn en
responsabilidad alguna en caso que un Contrato no pueda ser inscrito en el registro
como consecuencia de alglin incumplimiento con los requisitos de inscripeién,

1.4 El Fondo administraré el sistetna informatico que le permita recopilar y resguardar
la informacion proporcionada por los Contratistas conforme a los contratos
respectivos y cumplir con sus fines. El Fondo dara a conocer a través de su pégina
de internet fos medios, protocolos, catalogos, formatos y demas especificaciones
para poder cargar electronicamente esta informacion en dicho sistema informatico,
incluyendo la suscripcion por medio de la firma electronica avanzada (FIEL).

1.5 A través del sistema informadtico desarroflado para tal fin, el Fondo llevara un
registro de la produccidn, Precios Contractuales y Valor Contractual de los
Hidrocarburos, los Costos, y demas elementos necesarios para la determinacion de
las Contraprestaciones. Con base en la informacion proporcionada por los
Contratistas y la CNH, el Fondo realizara el calculo de las Contraprestaciones que
correspondan al Estado. Lo anterior sera sin prejuicio de (i) las facultades de
verificacion por parte de la Secretaria de Hacienda, y (ii) las facultades para la
administracion y supervision de los Contratos de la CNH, en ¢l ambito de sus
respectivas atribuciones, respecto del cumplimiento de las obligaciones contrafdas
por los Contratistas. Previo al célculo, el Fondo podra realizar las consultas que
considere pertinentes ante la CNH o la Secretaria de Hacienda, a efecto de verificar |

A
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el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraidas por parte de los
Contratistas.

1.6 El Fondo pondra a disposicion del Contratista un portal de acceso exclusivo al
sistema informatico antes mencionado y otorgard una clave de acceso al mismo a
cada Persona designada por el Contratista para ello mediante los sistemas de
seguridad que el propio Fondo determine. En dicho portal podra consultar fa
informacién relativa al Contrato, asi como informacion sobre produccion, precios,
Costos registrados, Contraprestaciones, entre otros.

1.7 La informacion que el Coniratista haya registrado y que, en su caso, previa
validacion de la CNH, la Secretaria de Hacienda, el Servicio de Administracién
Tributaria o el Fondo en ¢l 4mbito de sus respectivas competencias, contenga el
sistema informdtico se considerara como definitiva. Cualquier informacién que el
Contratista no haya ingresado al sistema se tendra por no presentada. En el supuesto
que existan discrepancias entre la informacién y documentacién proporcionada al
Fondo, éste atenderd exclusivamente a la informacion, la cual, para efectos del
calculo que realice el Fondo, valdra y prevalecerd sobre lo contenido en la
documentacién, Excepcionalmente, el Contratista podrd registrar y en su caso
presentar la informacion de soporte correspondiente hasta sesenta (60) Dias Habiies
después de la recepcion de los comprobantes correspondientes por parte del
Contratista, para el calculo de Contraprestaciones posteriores de conformidad con
los procedimientos de recepcidn de informacidn establecidos por el Fondo.

1.8 El Fondo emitird el certificado de pago de las Contraprestaciones a las que el
Contratista tenga derecho en términos del presente Contrato de conformidad con el
procedimiento establecido en el Anexo 3.

1.9 El Fondo establecera las fechas de expedicion de certificados de acuerdo con lo
establecido en el numeral 6 del Anexo 3, asf como los horarios de recepcion de
notificaciones y avisos previos. La entrega de los recursos y el pago de
Contraprestaciones en favor del Estado solo podrin realizarse por medios
electronicos y utilizando sistemas de pagos relevantes, en las cuentas y a través de
los mecanismos que para tal efecto publique el Fondo.,

1.10 En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que determine la CNH, los plazos se
suspenderén hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

1.11 El Contratista deberd entregar al Fondo los reportes contables de beneficios
econdmicos elaborados de conformidad con la Normatividad Aplicable,
considerando para tal cfecto los lineamientos que emita la Comisién Nacional
Bancaria y de Valores para que empresas emisoras reporten, para efectos contables
y financieros, los Contratos y los beneficios esperados de los mismos.

2. Formato de solicitud de inscripcion al Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion
y ¢l Desarrollo. R
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BANCO DE MEXICO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMQC

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Refi Solicitud de [nscripeién
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Publico del Estado, denominado FONDQ
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO
(indistintamente, el “Fondo™ o el “Fideicomiso™), celebrado el 30 de septiembre del 2014 por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, como Fideicomitente y Banco de México, como
fiduciario.
Los términos con maytscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren aqui
definidos, tendran el significado que se atribuye a los misinos en el Fideicomiso.
Al respecto, en los términos de lo previsto en la Clausula Séptima del Fideicomiso, por este medio
solicitamos la inscripcion del (Contrato/ Asignacion) que se describe en esta Solicitud de
Inscripcion en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompaiian a la presente Solicitud de
Inscripeion los siguientes documentos ¢ informacion:

(I) Copia Certificada del (Contrato/ Titulo de Asignacion), como Anexo A; y

(1) EI suscrito, [Nombre Completo del Representante Legal), [Cargo], en relacion con el
Fideicomiso, certifico que: (i) las personas cuyos nombres se enlistan a continuacion
(las “Personas Autorizadas™) se encuentran debidamente facultadas para suscribir en
representacion del [Contratista/ Asignatario] cualesquiera documentos y notificaciones
de conformidad en los términos y condiciones del Fideicomiso; (it) la firma autdgrafa
que aparece en esta certificacion al lado del nombre de las Personas Autorizadas, es la
firma con la que se ostentan; y (iii) el Fiduciario (nicamente debera reconocer como
vélida la documentacion firmada por las Personas Autorizadas; y

NOMBRE FIRMA TELEFONO - CORREOQ
ELECTRONICO

(I1) Para efectos de las Contraprestaciones en favor del Contratista que, en su caso, el
Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en el Fideicomiso, por
este medio se informa que dichas cantidades debera ser depositadas en la cuenta [

[Contratista/Asignatario]

Por: ]
Cargo: []
"Esta fraccién (nicamente deberd incluirse en las solicitudes de inscripeion presentadas por los Contratistas cuyos
coniratos contemplen el pago en efectivo de las Contraprestaciones que en su caso les correspondan. P

/A-
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ANEXO 13

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

Y
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ANEXO 13
USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

1. Disposiciones Generales,

1.1

Para efectos de este Anexo 13, se considerara que:

(a) El Contratista actia como prestador de servicio cuando utilice i) infraestructura
desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que le haya sido transferida junto
con ¢l Area Contractual o ii) infraestructura que haya desarroliado al amparo del
Contrato para asistir a un tercero usuario — contratista o asignatario —, a cambio de
un pago conforme lo establecido en este Anexo 13.

(b) Tendra el caracter de “Usuario” el tercero interesado que suscriba con el Contratista
un contrato para el uso compartido de i) infraestructura desarrollada con
anterioridad a la Fecha Efectiva y que haya sido transferida al prestador de servicio
junto con el Area Contractual o ii) infraestructura que haya desarrollado al amparo

del Contrato.

2. Evaluaeitn de Capacidad Disponible.

2.1

2.2,

Como parte de la presentacion del Plan de Desarrollo, en caso que en éste se prevea la
construccion de nueva infraestructura de Recoleccion, desplazamiento y logistica de
Flidrocarburos sin procesar, fuera del Area Contractual, el Contratista tendrd la
obligacion de Hevar a cabo un analisis de mercado, a fin de detectar las posibles
necesidades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Como parte de
este analisis se deberd Ilevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las
reglas aplicables y la regulacion de la Comision Reguladora de Energia.

En caso que el analisis mencionado en el parrafo anterior determine el interés dc
terceros en ¢l uso compartido de la infraestructura, ésta serd catalogada como
infraestructura de transporte o Almacenamiento, segin corresponda y estara sujeta a
la regulacion de la Comisién Reguladora de Energia. De conformidad con la
regulacion aplicable al transporte y al Almacenamiento, el Contratista no podré
realizar dichas actividades de manera directa conforme a su objeto social.

En caso que el analisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que se
catalogue como infraestructura regulada y la construccion de la misma se retrasara por
no contar con las garantias de compra, conforme al plazo maximo que se sefiale en el
Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Contratista podra proceder a la
construccion de a infraestructura planteada originalmente en el Plan de Desarrollo por
su cuenta y al ampare del presente Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, el
Contratista debera poner a disposicion dicha infraestructura cuando sea técnicamente
posible, conforme a lo establecido en los numerales 3 y 4 de este Anexo 13.

3. Uso Compariido de Instalaciones.

3.1.

Las instalaciones que (i) hayan sido desarrolladas con anterioridad a la Fecha Efectiva
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3.2.

3.3,
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y que haya sido transferida al Contratista junto con el Area
Contractual o (i) la infraestructura desarrollada al amparo del Contrato con el objetivo
de recolectar, acondicionar y desplazar Hidrocarburos podrin ser sujetas al uso
compartido, por to cual el Contratista deberd facilitar y compartir dicha infraestructura,

conforme a lo siguiente:

(a) El Contratista podra pactar con algin tercero interesado el acceso a las instalaciones
desarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendid
el cardcter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podré ser mayor al
determinado conforme a la metodologia para el célculo de tarifas maximas
establecida en el numeral 4 del presente Anexo.

(b) En caso que algin tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el
Contratista, la CNH emitird opinion respecto de si existen las condiciones para la
celebracién de un contrato de servicio para proporcionar acceso al tercero
interesado para su uso compattido de acuerdo con los principios establecidos en el
inciso siguiente. La decision de la CNH sera vinculante para ambas partes.

(c) El uso compartido de infraestructura deberd ser no indebidamente discriminatorio
y estard sujeto a:

i. La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la factibilidad
técnica.

ii. Los requisitos minimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad con
la Normatividad Aplicable.

iti. Los estdndares minimos de seguridad a observar durante la realizacion de
las operaciones.

iv. La entrega de reportes de produccion en los términos que se acuerden entre
el prestador de servicio y el Usuario.

El Contratista y los terceros interesados deberan establecer los términos y condiciones
para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso (¢) del numeral anterior

y la Normatividad Aplicable.

Dichos términos y condiciones deberan determinar las responsabilidades de cada una
de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, asi como garantizar,
entre otros aspectos, que tanto el Contratista como el Usuario, cuenten con las
cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados en ¢l punto de
interconexion, sin menoscabo de los ajustes volumétricos en el punto de salida, para

compensar pérdidas o ganancias en calidad.
Los términos y condiciones deberan ser aprobados por la CNH, previo a su suscripcién.
Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestructura a que se refiere este

numeral (3) deberan presentar la solicitud correspondiente al Contratista. Estas
.\.
|
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3.6.
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solicitudcs estaran sujetas a las reglas de utilizacion de la capacidad, segin se
establezca en la Normatividad Aplicable.

El Contratista permitird el uso compartido de la infraestructura con base en fos
términos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluiran en ¢l contrato

que firmen las partes.

En caso que existan impedimentos de cavdcter técnico, de manera conjunta el
Contratista y el Usuario deberan llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar dichos
impedimentos. Si el Contratista y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo para
solucionar los impedimentos de caracter técnico, cualquiera de ellos podra solicitar Ja
opinion de la CNH, la cual fijard su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias
posteriores contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decision de la

CNH sera vinculante para ambas partes.

En caso que el Contratista niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se
compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en
condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podra solicitar la opinion de
la CNH, la cual fijard su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias posteriores
contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decision de la CNH sera
vinculante para ambas partes. En ¢l primer supuesto, el Contratista deber4 acreditar
ante la CNH la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitacién técnica al

momento de negar el acceso.

En el supuesto que el Contratista atribuya la restriccion al uso compartido de la
infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta debera ser notificada a
la CNH al Dia siguiente a que ¢sta es actualice por los medios que la CNH determine.
El Contratista debera presentar un plan de continuidad de la operacidén en un plazo
determinado por la CNH en funcion de las condiciones particulares del caso.

En caso que ¢l contrato del contratista que esté prestando el servicio termine por
cualquier causa, la CNH determinara al tercero que opere, en nombre del Estado, la
infraestructura compartida. El Usuario seguird obligado a realizar el pago conforme la
tarifa unitaria acordada por el uso de la infraestructura respectiva en favor del tercero

operador que determine Ja CNH.

4. Tarifa unitaria maxima por ¢l uso compartido de infraestructura

4.1.

El Costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estard a lo
siguiente:

(a) El Costo para el Usuario serd el resultado de multiplicar la tarifa unitaria pactada
por el voluimen manejado en la infraestructura del prestador de servicio.

{b) La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podréd ser mayor a la
tarifa unitaria maxima determinada conforme este numeral 4. En caso que el
Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la determinacion de los

14
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componentes de la férmula de la tarifa unitaria maxima debera seguir las reglas
rclativas a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

{c) En caso de ser necesario, la tarifa unitaria mdxima considerara tanto la
infraestructura adicional requerida para permitir la interconexién cemo los Costos
de operacién y mantenimiento asociados a dicha infraestructura adicional para el
manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura existente.

(d) La operacion y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi como la
construccion e instalacion de la infraestructura adicional requerida para la
interconexion, serdn realizadas y financiadas por el Contratista.

En su caso, los Costos asociados a la intercontexién del Usuario con la infraestructura
sujeta al uso compartido seran cubiertos por el propio Usuario.

La tarifa unitaria maxima se determinara conforme a la siguiente férmula:

M—[ fo x(1 _L)H d x(1 _i)]+o+A
- Qo X {(1—1) anglr  No Qax{1—-1) Ay, Na ¢ ‘

Donde:

M, = Tarifa unitaria maxima en Délares por unidad de volumen, para el uso de la
infraestructura en el Periodo ¢.

Ip = Inversion realizada originalmente por el Contratista para desarrollar [a
infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura, en

Délares conforme lo registrado y reconocido en ¢l Contrato.
o = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la /o.

Ny = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a la Ip, contando
a partir del Periodo en que se finaliza la construccion de dicha infraestructura y hasta

el final del Contrato del Contratista.

[, = Inversion adicionai en infraestructura realizada por el Contratista para prestar el
servicio al Usuario, en Délares.

Q4 = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la Z;. En su caso, esta capacidad
anual considerard la capacidad incremental que brinde la /; a la infraestructura original

asociada a fo.

N, = Vida contractual en Aflos que opera la infraestructura asociada a £, contando a
partir del Periodo en que se finaliza la construccion de dicha infraestructura y hasta el

final del Contrato del Contratista. N

o

5 AREA CONTRACTUAL 7



Contrato No. CNH-RO1-L03-A7/2015

0, = Costos de operacion y mantenimiento en los que incurre ¢l Contratista, asociados
a la Ip, en Dolares por unidad de volumen mancjada en dicha infraestructura en el

Periodo ¢.

*’

A, = Costos de operacion y mantenimiento en los que incurre el Contratista, asociados
a la s, en Dolares por unidad de volumen manejada en dicha infraestructura en el

Periodo ¢.
T = Tasa impositiva igual a 30%.

Qy,_, 1= FOormula del valor presente de una anualidad de N; perfodos con un

rendimiento t.

1-(+r)™

aNfII' = "

r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81%.

X
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