CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 36 DE 2008
LLANOS ORIENTALES -AREA OCCIDENTAL CPO-11

ANH=

liberted y Orden AGENCUA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: LLANOS ORIENTALES —~AREA OCCIDENTAL BLOQUE
CPO- 11 '

CONTRATISTA: ECOPETROL S.A.

FECHA EFECTIVA: 18 DE DICIEMBRE DE 2008

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C,,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogotd,
D.C., quien manifiesta:

1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y.

2. Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la AHN, en sesién del 24 de noviembre de 2008, seglin consta en el
Acta N° 14 de dicho 6rgano.

3. Que mediante Acuerdo N° 24 del 30 de junio de 2005, modificado por el Acuerdo
N° 046 de 2006 expedidos por el Consejo Directivo de la ANH, se definieron las
areas especiales para la contratacion de actividades de exploracién y produccién de
hidrocarburos, las areas libres y liberadas ubicadas en las cuencas de Sinu, San
Jacinto, Cesar - Rancheria y Cordillera Oriental —Area Soapaga.

4. Que mediante Resolucion N° 236 de 06 de junio de 2008, el Director General de la
ANH, ordend la apertura de la invitacidn a participar en el PROCESO DE RONDA
%OLOMBIA 2008 — CESAR, RANCHERIA & GUAJIRA, SINU — SAN JACINTO
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NORTE Y CORDILLERA ORIENTAL Y LLANOS ORIENTALES -AREA
OCCIDENTAL.

5. Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 617 del
5 de diciembre de 2008, adjudicé el Blogque CPO- 11 a la compariia ECOPETROL
S.A.

y por la otra parte, ECOPETROL S.A, autorizada por la ley 165 de 1948, entidad
descentralizada del orden nacional, organizada por la ley 1118 de 2007 como
sociedad de economia mixta, vinculada al Ministerio de Minas y Energia, regida
conforme a sus estatutos contenidos de manera integral en la Escritura Publica 5314
del 14 de diciembre de 2007 de la Notaria Segunda (2?) del Circulo de Bogota D.C.
con domicilio principal en Bogota D.C., representada por NELSON RICARDO
NAVARRETE HERNANDEZ en su calidad de segundo suplente del presidente
mayor de edad, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 19.460.062, manifiesta:

1. Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compafiia
ECOPETROL S.A.

2. Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segln consta
en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C.

3. Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y

4. Que ECOPETROL S.A, ha acreditado que tiene y se obliga a mantener la
capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades profesionales
necesarias para ejecutar las actividades de qué trata este contrato.

5. La compariia antes mencionada, ECOPETROL S.A, se denominara para todos |os
efectos EL CONTRATISTA.

6. Que el Operador del presente contrato sera ECOPETROL S.A.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Produccién (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
os Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
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El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracién de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Calle 37 N° 8 — 43 Piso 8° Bogota D.C.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de
diciembre de dos mil ocho (2008}, en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

@SE ARMANDO ZAMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

ECOPETROL S.A.

Y «?NELS%N Rlc;, % RDO EAVARIETE HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

-ORIGINAL-
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacidn o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacién colombiana.

Aiio: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afo Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccién en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL
CONTRATISTA realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
clausula 14. Esta area estara enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area de Produccidn: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El drea de cada
Campo Comercial comprenderda la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
%del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmodsfera de presién absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacidén de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccién de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccion del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
ia ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA
a LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un vyacimiento descubierto de

Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacidn con taladro o con equipo

asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos

acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta

como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccidn, propiedades
[fpetro-ﬁsicas y propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccion, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento 0 yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicidn molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacién entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas {00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacién,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, gecquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccidn superficial, la perforacién de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones vy
%actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacidn conforme a

3
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lo estipulado en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento,
delimitar la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacion y
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicién de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccién.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendaric inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacién de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presidn absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrogeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta) estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; 0 Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
onvencionales. Esta definicidn incluye Hidrocarburos tales como crudos extra

4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la mdaxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal LIBOR
{(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Gltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccién oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacién o deduccidn de fas mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH vy haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracidn, Evaluacién, Desarrollo y Produccion. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compaiiia designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL

CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
% EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
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otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de
empresas, sera el Operador quien actle como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualguier prdrroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
deberd llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccién y contendra, entre otros aspectos, el célculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccién vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Ano Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones vy
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccion en relacién
con los procesos de e'xtraccién, recoleccién, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactado en
el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
ase del Periodo de Exploracién en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracion, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacién presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, seg(n la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucién del
Programa de Evaluacién y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion y/o Produccion del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completarda las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos -
producidos pasara a LA ANH. En el caso de gue las partes no lleguen a un acuerdo
en relacién con la definicién del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA
ANH y en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento &
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el
%Iculo de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta com¢ una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por
cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
%providencias judiciales prevaleceran estas Gltimas.
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CAPITULO I — OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha rea, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrd derecho a la parte de Ia
produccién de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcién de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales dreas
imponga las autoridades competentes. LA ANH no asumird responsabilidad alguna a
ste respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el trdmite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracion de
seis (6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
tendra derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacion de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Minimo de la fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el Programa Qbligatorio de Exploracion.

4.1.2, Prorroga de una fase del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacidn de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicidn del programa sismico, sin que la prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracién antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
erminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracidn,
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucidn de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud, acompanados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacidn
de la prérroga.

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta cldusula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procederd si, a
juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccidn tendrd una duracion de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o
terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccién en

%articular.
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4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA,
LA ANH prorrogara el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez
(10) afios, y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccidn esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) anos calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Ao Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presidon o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante ia(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento {10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos pesados, después de regalias y otras participaciones, en [0s
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccidn se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
y, por consiguiente, no se extenderan a algln otro recurso natural que pueda existir
en dicha area.
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran fas Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracién y explotacién de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidén que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractua!l que faltaba, al
inicio de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestidén de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios
para un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho
de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten,

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH
el Plan de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa la forma como
dard cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones
onforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en
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las areas de influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho
(8) dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA deberd entregar el Plan de Exploracién en un
término de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracién se regirdn de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA podra sustituir fa adquisicién y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacién de uno 0 mas pozos exploratorios o por
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacidn de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracion, y siempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccién o
un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion)

ara adelantar en el 4rea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccidn,

1
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un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicarda el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencidn de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se cbliga a realizar desde
la terminacién de la Ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL. CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucion de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto §, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccién existentes, EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de [as
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccidn existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccidn existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
0 en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de tales Operaciones de
Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucion del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucién de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio de la
%iguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, 10 solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecién,
determinara si acepta o no dicha acreditacion. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las Operaciones de Exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad
las inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (6Q) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal
donde conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su terminacién.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZ0S EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacidn u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empeiio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo, cuando ia profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién
de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
encionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En casc contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack”) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH, acompanando su aviso de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcion de los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberd igualmente entregar
los calculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard y ejecutard un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL. CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacién del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacién del
Periodo de Exploracion, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
R‘a ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
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Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacién de a
perforacion de!l Pozo Exploratorio descubridor.

14.1. Contenido del programa de evaluacion: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacion en el tope de la
formacién objetivo.

b) La descripcién y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacién que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacién, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afc en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacién del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para
la obtencidon de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacidn.
g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del programa de evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos de Exploracidn no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracidon del Programa de
Evaluacién por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afio, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacién del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacidn.

¢) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
as pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.
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Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al programa de evaluacion: En cualquier momento
durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion a LA ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara
oportunamente a LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningin caso
podra exceder el plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula,
sin que por ello se modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
informe completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3)
meses siguientes a [a fecha de su terminacion. Tal informe incluird como minimo: la
descripcion geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de Ias rocas y fiuidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacién realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacién de Pozos Exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratoric como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacién, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién
del Programa de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH |a porcidn del area contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracién.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
%ualquier momento durante la seqgunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion,
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EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacion
hasta por dos (2) afios adicionales, término que podrd ampliarse a criterio de LA
ANH, con el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion
de infraestructura, sobre métodos de produccién y/o para el desarrollo de mercados.
En estos casos, la solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacion
relacionada con los estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera
necesario realizar. Al término de la prdrroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard
a LA ANH las conclusiones y recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: S6lo dardn lugar a la aplicacion de esta clausula los Pozos
Exploratorios descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas
designadas como de Evaluacién o de Produccién. Por tanto, cuando los nuevos
volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de
Evaluacion o de Produccion, no habrd lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de
Evaluacion, o al vencimiento del plazo acordado segUn el paragrafo 29 de la cldusula
14, si le es aplicable, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH una declaracion
escrita que contenga de manera clara y precisa su decisién incondicional de explotar,
0 no, comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa
declaracion el area del Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA
ANH la correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se
entenderd que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un
Campo Comercial. En este caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA
acepta que no se generd en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a
reclamar derechos sobre el Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente
debera ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccidén estara delimitada por un
i}oh’gono o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o
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la porcidn de éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo
Comercial no mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada io permita.
Como quiera que el drea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién
puede variar, el Area de Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: S, en el transcurso del Periodo
de Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende
mas alld del Area de Produccion, pero dentro del Area Contratada vigente, podra
solicitar a LA ANH [a ampliacién de tal Area de Produccion, acompafiando su solicitud
con los soportes correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccidn de LA ANH,
ésta podra ampliar el Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién
se superpone a otra Area de Produccién, la duracién del Periodo de Produccién que
se aplicard para el Area de Produccién englobada sera la del Area de Produccién
respecto de la cual se declard primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra
ampliar el Area Contratada dandole a la ampliacién solicitada el tratamiento
contractual de Area de Evaluacion, a menos que sobre el drea solicitada se presente
alguna de las siguientes situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

c)Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
presentacion de la Declaracion de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL
CONTRATISTA entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendr3,
como minimo, la siguiente informacion:

%) el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,
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b) el cdlculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcion del programa de perforacidn de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes de! Punto de Entrega,

d) el pronéstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa 6ptima de produccidén que permita lograr la maxima recuperacién econdmica
de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones para
Su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarroilard los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccidn,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la cldusula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacion faitante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entenderd que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA deberd acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcidn sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el

numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo

de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
cuerdo con lo establecido en la clausula 67.
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20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentard, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algun Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracidn de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentard a LA ANH
un Programa Anual de Operaciones que deberd cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccion
contendra, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccidn,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccion.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL. CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrolio y Produccion
de acuerdo con el cronograma presentado.
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Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afo Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccidon superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al
Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Ao Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
Programa Anual de Operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucién ambiental de las dreas de produccion al finalizar
su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccidon comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccion, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a fa fecha en Ia
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
(R(ada Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:
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Ava = (Pan + Riy) X Cap

donde:

Ama es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar
para cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

Paw es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccidn, desde el inicio de su produccidn hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

R son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccién,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye fa produccién acumulada (Paw)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas  es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccidn. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccién y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Panw Y Riu) Se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volumenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta clausula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
RepUblica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no

exime a EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo a su costo y riesgo
odas las operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.
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CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracidn del Area Contratada y para la Evaluacion y Produccidn de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planear3,
preparara, realizard y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacidn colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no
obsta para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicara cudl de ellas actuard como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requeriré la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacién
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado. '

Cuando el operador designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera
comunicario a LA ANH con una anticipacion no menor de noventa (90) dias

R:alendario.
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Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes 0 contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondrd de un
término de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para
adoptar los correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el
comportamiento mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA e! cambio de
operador. Si dentro de los sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL
CONTRATISTA no ha cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de
incumplimiento del presente contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener,
por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este
contrato Unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacidn
colombiana, celebrar contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencidon de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacién
debe especificar, por o menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo ia
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendrd calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las
normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y a
as disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que
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haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacidn. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cédigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracién periddica de
tales equipos o0 instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicidn que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

29, DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizaciébn conforme al procedimiento sefialado en la
clausula 28 anterior y, basandose en esta medicidon, se determinaradn los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacién, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda
n forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada,
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EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demds interesados, debera
poner en practica, previa aprobacién de la autoridad competente, un plan cooperativo
de explotacién unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estard
obligado a evitar el desperdicio del gas natural extraido de un campo y, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacidn correspondiente podra utilizarlo como combustible
para las operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccién de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacidn del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacién, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafos o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el
hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL

CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
%05 contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:
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33.1. Visitas al area contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
Ssu riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podré visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente
relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo
podra verificar la exactitud de la informacién recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podra formular observaciones que deberdn ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA
ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccién de las
operaciones en el Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de
este contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de
las comunidades ubicadas en fas areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5¢ del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
ONTRATISTA sometera estos ultimos a LA ANH para su aprobacion.
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Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL. CONTRATISTA
atenderd las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inciusién de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondré a disposicion de LA ANH, en el Punto
de Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie o en
dinero, segln lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en
especiec, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordardn el procedimiento para ia
programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, 0 por la entidad que regule el
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
z%yroduciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su
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entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retiro.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento
del Area de Produccion, EL CONTRATISTA podrd disponer del volumen
correspondiente y LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de produccidn del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializaciéon del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializarad la porcion de la produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacién. En todo caso, EL CONTRATISTA hard su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccién al precio mas alto posible en los mercados disponibles.
LA ANH reconocera a EL CONTRATISTA [os costos directos y un margen razonable
de comercializacion que deberd ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la (nica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para
el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio
%nternacional, en la forma establecida en la Resolucion N°© 18-1709 del 23 de

3
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diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier
disposicion legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a
los oferentes de bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: E! uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los
Estados Unidos de América, segiin lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este
pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccidn de su propiedad, cuyo
monto econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el
que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre
calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
0 de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que
se refiere el presente numerat.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregard a LA ANH
un derecho econdmico por precios altos sobre la produccién de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del
anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a

t%tl’tulo de derecho econdmico por participacion en la produccion, el porcentaje de la
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produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdémicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccién los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de
Produccién, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, a titulo de derecho
de participacidn en la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccion de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos
Pesados - con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracién inicial del Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacidn, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccién de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econémicos de que tratan las clausulas 38
y 3.

Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo, por precios aftos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento

institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a sucargoy a
u costa programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyar el programa
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de becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios
determine LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacién, capacitacion, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, seran
asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso,
EL CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la
investigacion, capacitacion, educacién y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacién de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectéreas y fraccion de
hectdrea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacidn de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ningun caso, se le exigirdA a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer
prevista en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de
América (US$100.000.00) constantes del afic 2004 por fase o por Afio Calendario,
segUn corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite
maximo se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de fa obligacidn se hard exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afo Calendario, segun corresponda, de conformidad
on el calculo que para el efecto haga LA ANH.

A
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Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de comln acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que
se vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracion y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracion y Produccién sera entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacién producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacion
del Afio Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta
la terminacion del contrato; o al momento de la devolucién parcial de drea en cuanto
a la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacién del contrato, o al momento de la devolucion parcial de dreas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicara a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,

ntidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccién sobre las Partes o
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sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacién a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacion a companias interesadas en una
eventual cesién de derechos con relacion al Area Contratada, y siempre que dichas
compafiias suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicién lega! aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerira la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacién. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los trémites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de trdmites administrativos sancionatorios; y la imposicidon de medidas
preventivas y sanciones, Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacidn a que se
refieren otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y
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de la exigida por la legislacidn colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracion, Evaluacion o Produccion; reservas -produccidn actual y pronostico;
gjecucién y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberé otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucidon de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracién y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucién de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago
de todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera,
a su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional
e irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco ¢ una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
spor LA ANH.
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50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio 0 del Programa Expioratorio Posterior, seg(n sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segun se estipula en el anexo E. En ningln caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: El CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacion no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hard entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias
calendario, siguientes a la fecha de firma del contrato. Si por razones ajenas a la
voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar
las garantias @ LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas. en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prérrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o del término restante de la fase en
furso y seis (6) meses mas.
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50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio €stas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendrd un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se
corrige, las garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para
efectos de lo previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones
garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El
pago de la(s) carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacion de indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento
hubiere ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a ios mecanismos de
solucién de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las
indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: El contratista asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actla como uUnico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, serd responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones ¢ contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones
Regales que sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

A
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51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA
llevara a cabo las operaciones materia de este contratc de manera diligente,
responsable, eficiente y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurara de que
todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las
leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el tinico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluse aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en
ningin momento serd responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que
no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razon de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razén de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencién a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
%Ctuaciones requeridas para el efecto.
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Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente
los siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion
de existencia de grupos étnicos en el drea de influencia del proyecto, y

¢) constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segln sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este
numeral o su falta de diligencia dentro de los trdmites respectivos, impedira a éste
invocar ante LA ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones
0 autorizaciones como fundamento para acceder a una prérroga o suspensién de las
obligaciones contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de
incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacién de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicién de
las licencias ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no
podra iniciar la produccién.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucidn de este contrato.

EL CONTRATISTA informard semestralmente a LA ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.
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52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) dias siguientes a la iniciacién de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una péliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demds acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicién de Unico y verdadero empleador de los mismos,
para la ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracidn, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccion, el contratista renovaréa la
poliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no sera
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afos para cada renovacion anual durante el Periodo de
Produccion y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacién del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccidn,
para el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser
ajustado en cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencion y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacién y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54, INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defenderd y mantendrd
indemne a LA ANH vy a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accion
derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este contrato por EL
%ONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
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CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera
las areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccion en todos los casos previstos
en este contrato como causales de devolucidn, bien por renuncia, por vencimiento de
los plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a
cabo las actividades de los correspondientes Pragramas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacién de
devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre vy
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor numero posible de blogues rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidon norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartogréficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurard las areas devueltas
conforme a lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de

dreas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
dministrativo.
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CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA ANH
comunicard a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacion razonable, LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n} incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente
que se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacién del contrato, para lo cual

LA ANH agotard previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL. CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento
0 que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
*sesenta (60) dias para subsanar el mismo.
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Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, o que el mismo no se subsang dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinara si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicién de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causardn
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI - TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los
derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a

continuacién:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracidn, en los

casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento de! Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

c) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, cuando EL CONTRATISTA hubicre

dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion
onforme a la clausula 14.
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d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccién.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccidn.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacidn unilateral previstas en
este contrato. -'

g) Por la declaracion de terminacién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las ‘causales de terminacién obligatoria ©
caducidad que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accion que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracidn terminard el contrato si
no existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacidn o un Descubrimiento
realizado por EL CONTRATISTA en la (ltima fase del Periodo de Exploracién en el
Area Contratada. En este caso EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados vy
abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracién ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podra dar
por terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccién, para lo
cual informard por escrito a LA ANH con una anticipacién no inferior a tres (3)
meses, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial. de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas
y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicardn cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacin y/o
imposicién de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracidn durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccién.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacién o
de Produccidn en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccién.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la
terminacidn, la caducidad y la liquidacidon obligatoria de este contrato ante fa
ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
%n la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
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1999 y 782 de 2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o
reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de alglin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasard gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la cldusula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez {10) afios del
Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demés
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecerd cuales pozos, entre los que se encuentren en produccién en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuardn en produccién.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicard una sustitucién patronal
entre EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del area o a la terminacion del contrato
i:uando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
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Produccién, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccidn, Operacion y
Reversién de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacidn de los mismos establezcan la
obligacion de transferir [a propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccion de la respectiva drea. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran
previa autorizacidn de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos
y bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables,
por lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos seglin sean de propiedad
de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrda el derecho de estar
representada cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisara a LA ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias
calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes 0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios de! Periodo de
Produccion de cada Area de Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, 10 primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por
pérdidas y dafos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente,
y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones
r? compensaciones de tipo legal.
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71. ABANDONGO: Sin perjuicio de lo sefalado en el cladusula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucidn de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar fa devolucidn de &reas de Exploracidn o de las Areas
de Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de
LA ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacion.

71.2. Abandono de areas de Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluira el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre |2 existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS
73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia 0 desacuerdo que surja en
desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, sera solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.
Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el

desacuerdo adn no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
%cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.
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Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en
cuestidn, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decisién se suscribira el acuerdo o la decisién adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren
a un acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no
suscribieren el acuerdo o decisidn adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a
los mecanismos previstos en esta clausula, segun el caso, de a siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticidn de cuaiquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacion
de profesionales mds afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del
plazo inicial.

b) Las Partes entregardn toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se someterd al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores pablicos titulados, designados
%sn’: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
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acuerdo entre éstos, y a peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre
las Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no liegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacion sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral
4.2.1. de la cldusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del
Periodo de Produccién de cada Area de Produccién no daré lugar a desacuerdo y no
se sujetara a los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o
transferir total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de
este contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafiia,
%onsorcio o unién temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia
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técnica, las habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar
en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacion, tales como
el nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el
alcance de la operacidn, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusién, escisidon, absorcion o transformacion
societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacién que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualguiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o
dirigen a EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compafiias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, o entre compaiiias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,

Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
utoridad, un naufragio, un terremoto ¢ similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares,

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerardn eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de |a parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacidon que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacién vy suspension temporal de obligaciones: Dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o0 no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacién se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspensién tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracidn.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
%provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
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el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensién sdlo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trémites
de licenciamiento ambiental no constituirdn causal de exoneracion a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacién de perforacién del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacién tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de
LA ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en dodlares de los Estados
Unidos de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos
colombianos y en el banco que LA ANH designe para tal fin. E} CONTRATISTA
podra hacer pagos en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste
Qsea autorizado por LA ANH.
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversién de ddlares de los
Estados Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus
veces, aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en
todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto
en el caso de denegacidn de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de
justicia cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios
de accidn que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
ﬁdomicilio la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA

BLOQUE: "CPO 11"

El Area total comprendida dentro del bloque delimitado por las coordenadas que se
describen a continuacién es de aproximadamente doscientas cincuenta y ocho mil
setecientas cincuenta y ocho (258.758) hectareas con cuatro mil seiscientos noventa
y dos (4.692) metros cuadrados, de la cual doscientas treinta y un mil ciento noventa
(231.190) hectareas con tres mil cuatrocientos setenta y tres (3.473) metros
cuadrados estan dentro del poligono B definido en el Articulo 4° del Acuerdo némero
008 del 3 de mayo de 2004. La informacion cartografica corresponde al mapa de
Colombia, archivo digital del |.G.A.C. a escala 1:1°500.000.

POLIGONO EXTERNO

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacién es de
doscientas ochenta y un mil ochocientas catorce (281.814) hectareas con ocho mil
setecientos noventa y seis (8.796) metros cuadrados, el poligono se encuentra
ubicado dentro de las Jurisdicciones municipales de San Martin y Puerto Lopez en el
Departamento del Meta. Esta area se describe a continuacién y como aparece en el
mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los
cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice
Geodésico “JPL-3023-S" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:
041.357,053 metros, E:1'077.448,886 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geogréficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 04°03'56,0868" al Norte
de! Ecuador, Longitud 73°22'48,1672" al Oeste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 80° 18' 44,273" E, por una distancia de
42826,26 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 934150,344
metros, E: 1119664,427 metros.
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Punto B:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 54' 26 568" E, por una distancia de
55540,176 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N. 934240,126
metros, E: 1175204,53 metros. La linea “A-B"” colinda en toda su extensiéon con el
sector CPO 5 operado por la compafia ONGC VIDESH LTD.

Punto C:

De dicho vértice, se continba con rumbo S 0° 6’ 11,518" E, por una distancia de
55310,529 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 878929,687
metros, E: 1175304,154 metros. La linea “B-C" colinda en toda su extension con el
sector CPO 12 operado por la compania METAPETROLEUM LTD.

Punto D:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 4' 57,284" E, por una distancia de
8924,041 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 870005655
metros, E: 1175317,016 metros. La linea “C-D” colinda en toda su extensiéon con el
sector CPE-6 operado por la compaiia METAPETROLEUM LTD.

Punto E:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 48' 43,694" W, por una distancia de
1323,343 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 870001,316
metros, E: 1173993,68 metros. La linea “D-E” colinda en toda su extensién con el
sector CPE-6 operado por la compania METAPETROLEUM LTD.

Punto F:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 59,767" W, por una distancia de
7952,261 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 870001,325
metros, E; 1166041,419 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el
sector CANO SUR operado por la compafiia ECOPETROL S.A.

Punto G:

De dicho veértice, se continia con rumbo NORTE, por una distancia de 8307,312
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 878908,637 metros, E:
1166041,419 metros. La linea “F-G" colinda en toda su extensién con el sector
CHIGUIRO ESTE operado por la compafiia PETROMINERALES.
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Punto H:

De dicho vértice, se continla con rumbo OESTE, por una distancia de 1047,4 metros
hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 878908,637 metros, E:
1164994 019 metros. La linea “G-H” colinda en toda su extensién con el sector
CHIGUIRO ESTE operado por la compania PETROMINERALES.

Punto [:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 0° (' 0,236" E, por una distancia de
13092,447 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 892001,084
metros, E: 1164994,034 metros. La linea “H-I" colinda en toda su extension con el
sector CHIGUIRO ESTE operado por la comparnia PETROMINERALES.

Punto J:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 59' 58,742" W, por una distancia de
19999,274 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 892001,109
metros, E: 114499476 metros. La linea “I-J” colinda en toda su extensién con el
sector CHIGUIRO ESTE operado por la compafila PETROMINERALES.

Punto K:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° Q' 0,208" E, por una distancia de
9919,403 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 901920,512
metros, E: 1144994,77 metros. La linea “J-K" colinda en toda su extensiéon con el
sector CHIGUIRO ESTE operado por la compania PETROMINERALES.

Punto L:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 55' 2,35" W, por una distancia de
6771,078 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 901910,741
metros, E: 1138223,699 metros. La linea “K-L” colinda en toda su extensién con el
sector CHIGUIRO ESTE operado por la comparnia PETROMINERALES.

Punto M:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 4' 41,612" E, por una distancia de
23042,669 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 878868,093
metros, E: 1138255,159 metros. La linea “L-M” colinda en toda su extension con el
sector CHIGUIRO ESTE operado por la compania PETROMINERALES.
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Punto N:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 839° 55' 31,099" W, por una distancia de
4630,777 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 878862056
metros, E: 1133624,386 metros. La linea “M-N" colinda en toda su extensiéon con el
sector CHIGUIRO ESTE operado por la comparia PETROMINERALES.

Punto O:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 4' 22,729" E, por una distancia de
4608,45 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 874253,61
metros, E: 1133630,256 metros. La linea "N-O” colinda en toda su extension con el
sector CHIGUIRO ESTE operado por la comparia PETROMINERALES.

Punto P:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 55' 43,355" W, por una distancia de
4630,91 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 874247,848
metros, E: 1128999,35 metros. La linea “O-P” colinda en toda su extensién con el
sector CHIGUIRO ESTE operado por la compaiia PETROMINERALES.

Punto Q:

De dicho vértice, se continlia con rumbo SUR, por una distancia de 4246,481 metros
hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 870001,367 metros, E:
1128999,35 metros. La linea “P-Q" colinda en toda su extensién con el sector
CHIGUIRO ESTE operado por la compafiia PETROMINERALES.

Punto R:

De dicho vértice, se contintla con rumbo N 898° 59" 59,763" W, por una distancia de
13907,67 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 870001,383
metros, E: 1115091,68 metros. La linea “Q-R” colinda en toda su extension con el
sector CANO SUR operado por la compaiiia ECOPETROL S.A.

Punto S:

De dicho vértice, se contina con rumbo NORTE, por una distancia de 18054,963
metros hasta ilegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 888056,346 metros, E:
1115091,68 metros. La linea “R-S" colinda en toda su extension con el sector
CHIGUIRO OESTE operado por la compaiiia PETROMINERALES.
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Punto T:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 55' 57,523" E, por una distancia de
9260,252 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N. 888067,232
metros,

E: 1124351,926 metros. La linea “S-T” colinda en toda su extension con el sector
CHIGUIRO OESTE operado por la comparia PETROMINERALES.

Punto U:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 4' 16,231" W, por una distancia de
13824,99 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 901892211
metros, E: 1124334,752 metros. La linea “T-U" colinda en toda su extensién con el
sector CHIGUIRO QESTE operado por la compafiia PETROMINERALES.

Punto V:

De dicho veértice, se contintia con rumbo S 89° 56' 1,908" W, por una distancia de
4629,628 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 901886,867
metros, E: 1119705,127 metros. La linea “U-V” colinda en toda su extension con el
sector CHIGUIRO OESTE operado por la compariia PETROMINERALES.

Punto W:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 0° 4' 13,504" W, por una distancia de
9216,267 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 911103,127
metros, E: 1119693,8 metros. La linea "V-W" colinda en toda su extension con el
sector CPO 10 operado por la compaiia ECOPETROL S.A.

Punto X:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 55' 43,438" E, por una distancia de
4629,179 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 911108,885
metros, E: 1124322, 975 metros. La linea “W-X" colinda en toda su extension con el
sector JACARANDA operado por la compariia EMERALD.

Punto Y:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 4' 27 927" W, por una distancia de
4608,347 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 915717228
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metros, E: 1124316,989 metros. La linea “X-Y” colinda en toda su extensién con el
sector JACARANDA operado por la compania EMERALD.

Punto Z:

De dicho vértice, se contintta con rumbo S 89° 55' 35,622" W, por una distancia de
4628,857 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 915711,295
metros, E: 1119688,136 metros. La linea “Y-Z’ colinda en toda su extensién con el
sector JACARANDA operado por la compaiia EMERALD.

Punto A’:

De dicho vertice, se continla con rumbo N 0° 4' 22,157" W, por una distancia de
9216,579 metros hasta llegar al punto A', cuyas coordenadas son N: 924927 867
metros, E: 1119676,422 metros. La linea “Z-A’” colinda en toda su extension con el
sector JACARANDA operado por la comparia EMERALD.

Punto B’:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 55' 29,891" E, por una distancia de
4628,403 metros hasta llegar al punto B', cuyas coordenadas son N: 924933,928
metros, E: 1124304,821 metros. La linea “A'-B”™ colinda en toda su extension con el
sector JACARANDA operado por la compafiia EMERALD.

Punto C’:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 4' 36,699" W, por una distancia de
4608,36 metros hasta llegar al punto C', cuyas coordenadas son N: 929542 284
metros, E: 1124298,639 metros. La linea “B’-C’" ¢olinda en toda su extensioén con el
sector JACARANDA operado por la compafia EMERALD.

Punto D’:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 55' 37,368" W, por una distancia de
4628,215 metros hasta llegar al punto D', cuyas coordenadas son N: 929536,391
metros, E: 1119670,428 metros. La linea “C’-D" colinda en toda su extensién con el
sector JACARANDA operado por fa compafia EMERALD.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 4' 28,272" W, por una distancia de

4613,957 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
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La linea “D’-A” colinda en toda su extension con el sector CPO 10 operado por la
compariia ECOPETROL S.A.

Al poligono anteriormente descrito se le excluye el area del POLIGONO INTERNO
cual se describe a continuacién:

POLIGONO INTERNO

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
veintitrés mil cincuenta y seis (23.056) hectareas con cuatro mil ciento cuatro (4.104)
metros cuadrados y se encuentra ubicado dentro de la Jurisdiccion municipal de
Puerto Lépez en el Departamento de Meta. Esta area se describe a continuacion y
como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este
contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia e! Vértice Geodésico “JPL-3023-S" del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-
SIRGAS son: N: 941.357,053 metros, E:1'077.448,886 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
04°03'56,0868" al Norte del Ecuador, Longitud 73°22'48,1672" al Oeste de

Greenwich.

Punto E:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 81° 33' 39,964" E, por una distancia de
77383,427 metros hasta llegar al punto E', cuyas coordenadas son N: 930000,677
metros, E: 1153994 ,477 metros.

Punto F’:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 59' 59,711" E, por una distancia de
4999,82 metros hasta llegar al punto F', cuyas coordenadas son N: 930000,67
metros, E. 1158994,297 metros.
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Punto G':

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,232" W, por una distancia de
7999,91 metros hasta llegar al punto G', cuyas coordenadas son N: 922000,76
metros, E: 1158994,288 metros.

Punto H':

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 898° 59' 59,751" E, por una distancia de
5799,79 metros hasta liegar al punto H', cuyas coordenadas son N: 922000,753
metros, E: 1164794 078 metros.

Punto I':

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 0' 0,254" W, por una distancia de
15399,83 metros hasta llegar al punto I', cuyas coordenadas son N: 906600,923
metros, E: 1164794,059 metros.

Punto J’:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 59' §9,734" W, por una distancia de
13949,494 metros hasta llegar al punto J', cuyas coordenadas son N: 906600,941
metros, E: 1150844 ,565 metros.

Punto K':

De dicho vértice, se continta con rumbo N 11° 33' 35,694" E, por una distancia de
15718,668 metros hasta llegar al punto K', cuyas coordenadas son N. 922000,767
metros, E: 1153994 ,469 metros.

Punto L’:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,206" E, por una distancia de
2999,965 metros hasta llegar al punto L', cuyas coordenadas son N: 925000,732
metros, E: 1153994 ,472 metros.

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 0' 0,206" E, por una distancia de
4999 945 metros hasta llegar al punto E’, punto de partida y cierre de la alinderacién.
La linea “X-A” colinda en toda su extensién con el sector CANO SUR operado por la
compaiia ECOPETROL S.A.
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CALcULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el POLIGONO EXTERNO
Jurisdicciones municipales de San Martin y Puerto Lépez en el Departamento del ~

Meta
Prnto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif, Nortes Dif, Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 941357,053 1077448,386
42826260 -7.206,71 42.215,54 S 80° 1844273"E
A 934150,344 1119664427
55540,176 89,78 55.540,10 N 89° 54' 26,568" E
B 934240,126 1175204,530
55310,529 -55.310,44 99,62 S0°6 1§,519"E
C 878929 687 1175304,154
8924,041 -8.924,03 12,86 ‘ 50°4'57284"E
D 870005,655 1175317,0i6
' 1323343 434 -1.323,34 S 89° 48 43,694" W
E 870001316 1173993 680
7952,261 0,01 -7.952,26 N 89° 50° 59,767" W
F 870001,325 1166041,419
907,312 890731 0,00 NORTE
G 878908,637 1166041.419
1047,400 0,00 -1.047,40 OESTE
H 878908,637 1164994,019
13092447 13.092,45 0,01 NO°0°0,.236"E
1 892001084 | 1164994,034
19999274 0,03 -19.99927 N 89° 59 59,742" W
J 8§92001,109 1144994760
9919,403 9.919.40 0.01 NO° 0'0,208" E
K 901920,512 1144994770
6771.078 9,77 -6.771,07 S 89° 55'2,35" W
L 901910,741 1138223 699
23042,669 -23.042,65 31,46 50°4'41612"E
M 878868,093 1138255,159
4630,777 -6,04 -4.630,77 S 89° 55' 31,099" W
N 878862,056 1133624,386
4608450 -4.608.45 5.87 50°4'22,729"E
0 §74253,610 1133630,256
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Punto Egg::ENADAS P:::;:S Distancia Dif. Nortes Dif, Estes RUMBOS
0 874253,610 1133630,256
K 4630910 5,76 -4.63091 S 89° 55'43,355" W
P 874247 848 1128999350
' ‘ 4246481 -4.246 48 0,00 SUR
Q 870001367 1128999 350
13907,670 0,02 -13.907.67 N 85° 59' 59,763" W
R 870001,383 1115091,680
) 18054,963 18.054,96 0,00 NORTE
S 888056,346 1115091680
9260,252 10,89 9.260,25 N 89° 55" 57.523" E
T 888067,232 1124351926
13824,990 13.824,98 17,17 NO° 4 16231" W
U 901892211 1124334,752
4629 628 -5,34 -4.629,63 S 89° 56" 1,908" W
v 901886,867 1119705,127
9216,267 9.216,26 -11,33 NO°4'13,504" W
W 911103,127 1119693800
4629,179 5,76 4.629,18 N 89° 55'43,438" E
X 911108,885 1124322,975
4608,347 4.608,34 -5.99 NO°4'27027" W
Y 915717,228 1124316,989
4628 857 -5,93 -4.628.85 S 89° 55'35,622" W
Z 915711,295 1119688,136
9216,579 9.216,57 11,71 NO° 4 22157" W
A 924927 867 1119676,422
’ 4628403 6,06 4.628,40 N 89° 55' 29 801" E
B 924933928 1124304,821
4608,360 4,608,36 6,18 N 0° 4' 36,699" W
c 929542,284 1124298 639
) 4628215 -5,89 -4.628,21 S 89° 55'37,368" W
D' 929536391 1119670,428
4613957 4.613.95 -6,00 N0°4'28272" W
A 934150344 1119664,427

AREA DEL POLIGONO EXTERNO (Ha):

281.814,8796
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CALcULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el POLIGONO INTERNO
Jurisdiccion municipal de Puerto Lopez en el Departamento del Meta

Punto |—COORDENADAS PLANAS Distancia Dif.Nortes | Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 941357,053 1077448.886
) 77383427 -11.356,38 76.545,59 S 81°33' 39,964"E
E | 930000677 1153594,477
4999 820 -0.,01 4.999,82 S 89° 59 59.711"E
F 930000,670 1158994,297
7999,910 -7.999.91 -0,01 S0°0 0232 W
G 922000,760 [158994,288
5799790 -0,01 5.799,79 S 89° 59'59,751"E
H 922000,753 1164794,078
15399,830 -15.399,83 -0,02 §0°0'0,254" W
r 906600,923 1164794,059
13949,494 0.02 -13.949,49 N 89° 59' 59,734" W
T 906600,941 1150844,565
15718,668 15.399,83 3.149.90 N 11°33'35,694" F
K 922000,767 1153994,469
) 2999965 2.999,96 0,00 NO° 0 0,206"E
L 925000,732 1153994,472
4999945 4.999.95 0.00 N 0° 0' 0,206" E
E 930000,677 1153994,477
AREA DEL POLIGONC INTERNO (Ha): 23.056,4104
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ANEXO B
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa
Exploratorio gue se describe a continuacién:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propédsito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracién: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacién, localizaciéon de los trabajos, socializacién y
licencias ambientales, asi como los procescs previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de

LA ANH, ni se exigira la constitucién de garantias de cumplimiento. En su lugar se
exigira la extension de las garantias de seriedad de |a oferta.

-ORIGINAL-



CONTRATO DE EXPLORA(:JION Y PRODUCCION No. 36 DE 2008
LLANOS ORIENTALES —-AREA OCCIDENTAL BLOQUE CPO-11

Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracién Actividad Total cggwdad
Adgquisicion, procesamiento e interpretacién de 725 Km de 23.200.000
1 36 meses | sismica 2D.
Perforacion de 3 Pozos exploratorios A3. 21.600.000
2 36 meses P'erfc_Jrauon de 3 Pozos exploratorios A3 o su equivalente en 17.100.000
sismica.
Inversion: 61.900.000

Programa Exploratorio Adicional

Total Actividad

Fase | Duracién Actividad uss$
1 36 meses Trabajos _ de Geoquimica, Estratigrafia, Modelamiento, 500.000
Reprocemiento, Sensores remotos
Trabajos de Geoquimica, Estratigrafia, Modelamiento,
2 36 meses Reprocemiento, Sensores remotos 100.000
Inversion: 600.000
Inversion Total; 62.500.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbon, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracion se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA

ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracion, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2008 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las ,
. N . hectarea
Tamano de area primeras . .
100.000 Has adicional a
100.000 Has.

<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Duracion Fase

En poligonos A 291 2 04 294 4.42

yB
Fueradelos | , o | 501 | 221 | 2.04
Poligonos
Areas costa 0.74

afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracidon sea menor ¢ igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho economico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en dolares de los Estados Unidos de América, sera
el que resulte de multiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de ddlar y diecinueve
centésimos de centavo de délar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1119),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.
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Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién
u otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccion de gas alcance {os cinco (5) afos, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacién en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a la LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacion segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad APl de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Ao 2008)
Mayor de 29° API $29.10
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $30.22
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $31.35
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

. $35.82
de profundidad de agua
Mayor a 10° AP! e inferior o iguaf a 15° API $44.77
Gas Natural exportado: Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.72
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $7.83
Mayor a 1000km o planta de LNG $8.95

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po=sP <2Po 30%
2Po <P < 3Po 35%
3Po <P <4Po 40%
4Po <P < 5Po 45%
5Po =P 50%

En Ia formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petrdleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrélec crudc marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en Ia
tabla A.

Para ta produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o

igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a la LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacion expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccién del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el
Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacién de Energia
y Gas —CREG - o |a entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
la LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran
el gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el
valor de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada ario, segun la siguiente formula:

Po = PO(n_1) x (1+ I(n-Z))

Donde:

n:
n-1:
n-2:
Po:

Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afic que comienza.
Es el ano calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la formula,
aproximando a dos decimales.

Pow-1y: El es el valor de Po del Aio calendario inmediatamente anterior (n-1).

|(|-|-2)Z

Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En, caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub” (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escritc a EL CONTRATISTA la forma de pago de este
derecho, en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago
debera anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a
tres meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagard a LA ANH a titulo de derecho econdmico como
porcentaje de participacion el 19% de la produccidn total después de Regalias.

{(Fin del Anexo D)
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MODELO

ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracion de la primera ]
VALOR NOMINAL : (US$ )

[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR X [ Nombre del Banco Emisor ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE ; [ Nombre de la Compaiiia ]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compaiiia ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido
a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversién a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracién, que tiene una
duracion de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XX0O0OCO0OCOXxx  celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en
adelante EL CONTRATO.
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Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a ia
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____] en sus oficinas de
_ , dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacién, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ninglin caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicaciéon de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacién mediante la cual se informe a [_____Nombre del Banco Emisor___ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistirda en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS vy se solicite el pago de la presente carta de crédito. En
dicha comunicacién se debera citar el niUmero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a |la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segun conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CC).

Nombre y Firma del Representanté Legal del Banco Emisor

(Fin del Anexo E)
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