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DEFINICIONES

Para efectos de la interpretacion de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones enunciadas a
continuacion que aparezcan con maydscula inicial en el contrato, tendran el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera lo
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicion
distinta 0 que el término o expresién no aparezca en este documento como definido,
los términos o expresiones que aparecen con mayusculas iniciales tendran el
significado que se les sefiald en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 181495 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. Asi mismo, a menos que el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluiran el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Paragrafos”,
“Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Clausulas,

Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
desmantelamiento de construcciones y de equipos de produccion, asi como la
limpieza y restauracidn ambiental de las areas donde se hubieren realizado
Operaciones de Exploracion, Evaluacién o Produccién en virtud de este contrato, de
conformidad con la legislacién colombiana.

Acumulacion: Para Yacimientos No Convencionales, es aquella que representa
grandes volimenes de roca cargadas con petréleo o gas con limites definidos,
atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presidn anormal y mecanismos de absorcion. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
esfuerzos adicionales o estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamarios y
numeros individuales de campos delineados por contactos de agua.
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Ano: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ano Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero vy el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Ano.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucion a cargo del CONTRATISTA, constituida por las sumas de
dinero que deben transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los
Hidrocarburos, para sufragar programas de formacion profesional o especializada;
proyectos de fortalecimiento institucional, 0 programas que conduzcan a la
transmision de conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector, con
arreglo al reglamento que para el efecto establezca el Consejo Directivo de la ANH y
el presente contrato.

Area Asignada: Es la superficie continental o costa afuera comprendida dentro de
uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas de direccidn norte-sur y este-
oeste, que determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan los
derechos a buscar Hidrocarburos, a removerlos de su lecho natural, transportarios
hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda al
CONTRATISTA, alinderada en el Anexo B. En esta drea EL CONTRATISTA estd
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracidn,
Evaluacién, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area Asignada en Evaluacion: Es la porcidn del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer o no su comerciafidad, de acuerdo con la
Clausula 14. Esta drea estara enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion
vertical en superficie de la estructura o trampa geolégica que contiene el
Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracién: Es la porcién del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA desarrolla Operaciones de Exploracion.
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Area Asignada en Produccién: Es la porcién o porciones del Area Asignada en la
cual se localizan uno 0 mas Campos y existe produccidn de Hidrocarburos, como se
establece en el Capitulo III del presente contrato.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geografica, definida por el CONTRATISTA de acuerdo con
lo dispuesto en la Clausula 34 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las Operaciones
de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion y donde pueden llegar a
generarse efectos que alterarian positiva o negativamente la dindmica social,
ambiental y econdmica de las comunidades presentes, por la operacion desarrollada
por el CONTRATISTA y/o sus subcontratistas.

Aviso de Descubrimiento: Es la informacion que entrega el CONTRATISTA a [a
ANH sobre el Descubrimiento de Hidrocarburos, en los términos de la Clausula 13.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presion absoluta].

Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccion de los
limites del Area: Asignada hacia el centro de la tierra, donde el CONTRATISTA estd
autorizado a desarrollar Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion de Hidrocarburos, es decir, derecho a buscarlos, removerlos de su lecho
natural, transportarlos a un punto definido de la superficie y adquirir la propiedad de
aquella porcidn que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento
superior y del presente contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos idoneos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

Campo: Es el Area en cuyo subsuelo existen uno 0 mds Yacimientos. Para el caso de
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Yacimientos no Convencionales, serd considerado como el drea del subsuelo con
comunicacién efectiva en la Acumulacién de Hidrocarburos, asociada al drenaje de
influencia generada por la estimulacion de los pozos. EI Campo estard limitado por la
envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los pozos productores
mas distantes del o (los) Arreglo(s) de Pozos.

Derechos Economicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del
CONTRATISTA y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucion periddica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Evaluacién, Exploracién, Desarrollo y Produccidn
objeto del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en
la Clausula 38 del presente contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos"”: Retribucion en dinero o en especie, a
cargo del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccion de su
propiedad, en funcidn de los precios internacionales de los Hidrocarburos, cuyos
montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en la Clausula 39, con arreglo al
ordenamiento superior.

Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA: Retribucion en dinero a cargo
del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccion de su propiedad,
pagadera como se estipula en la Clausula 38.2, también con arreglo al ordenamiento
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras que realiza
EL CONTRATISTA dentro de un Area Asignada en Produccidn, que incluyen, sin ser
éste un listado taxativo, la perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de
Desarrollo; el disefio, construccidn, instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias,
lineas de transferencia, tanques de almacenamiento, métodos artificiales de
produccidn, sistemas de recuperacién primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento, almacenamiento, entre otros.
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Descubrimiento; Evento por medio del cual, luego del método de exploracién
correspondiente (perforacion con taladro o equipo asimilable), se logra el hallazgo de
la roca en la cual se encuentran (i) Hidrocarburos acumutados y, por pruebas iniciales,
se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos
de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos o, (i)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, bajo las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos no
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacién entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios yacimientos se determinard con base en el promedio ponderado de la
produccidn de cada yacimiento y la composicidon molar de heptano (C7+) como el
promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendario equivaie a dias
comunes. Cuando en el presente contrato rio se indique si los Dias son Calendario, se
entiende que son dfas habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos los trabajos y obras que
EL CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Asignada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacidn de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.
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Evaluacion u Operaciones de Evaluacién: Son todos los trabajos realizados para
determinar la capacidad de produccidon de Hidrocarburos o de algin parametro
petrofisico de las rocas o fluidos de los yacimientos, asi como para delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos. Igualmente, incluyen los estudios sobre el
impacto que para el medio ambiente vy el entorno social pueda causar su explotacion
comercial, conforme a lo estipulado en la Clausula 14 del presente contrato. A titulo
de ejemplo, tales operaciones incluyen la perforacion de Pozos Exploratorios, la
adquisicién de programas sismicos de detalle, la ejecucion de pruebas de produccion
y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites del yacimiento o
yacimientos descubiertos, asi como su comercialidad.

Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccién.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA debera adelantar los tramites de certificacién y
verificacidn de presencia de grupos o comunidades étnicas en el area de influencia de
las actividades exploratorias de la primera fase y llevar a cabo las respectivas
consultas previas, en colaboracidn con el Ministerio del Interior, cuando fuese
legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendaric inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacién de ia Fase 0, segun lo dispone la Clausula 4.0.4 del presente contrato.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presidn absoluta] compuesta por ios miembros mas volatiles de ia serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacion natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompanan o se derivan de ellos. Para los efectos de este contrato,
esta definicidn no incluye el gas metano asociado a mantos de carbdn, ni aquellos
contenidos en las arenas bituminosas.
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Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar = de
temperatura y presion [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta] estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, serd la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depdsitos en ddlares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%].

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en dodlares de los Estados Unidos
de América, en muiltiplos de cien mil (100.000), que el CONTRATISTA invertird para
sufragar los costos y gastos de las actividades exploratorias adicionales propuestas,
por encima de las establecidas en el Programa Exploratorio Minimo fijado por la ANH
para cada Area Asignada. La Inversién Adicional se considera parte esencial e integral
del Prcgrama Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del
presente contrato, so pena de entregar a la ANH la Inversion Remanente , de
acuerdo con la Clausula 11 del presente contrato. ‘

Inversion Remanente: Es aquelia porcién de la Inversidn Adicional que no ha sido
efectivamente invertida por el CONTRATISTA en el curso de la primera fase del
presente contrato, tai y como se describe en la Clausula 11.

Inversién Social: Compromiso asumido por el CONTRATISTA con las comunidades
del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de fomentar el desarrollo
sostenible, mediante un conjuntc de actividades e inversiones empresariales que
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buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y
mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operacidn. Este compromiso
se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta el
CONTRATISTA. La Inversidn Social es diferente a aquella que se puede llegar a
ejecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar las Inversiones Sociales.

Limite Economico del Campo: Tasa de produccién mas alla de la cual, los flujos
netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son negativos.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Gltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion eficaz vy
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacién. El pago o compensacion de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos bajo el presente
contrato, ni de ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los
resultados, productos y documentos y demas informacion requerida.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
Exploracién, Evaluacidén, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el presente
contrato, asi como de asumir el liderazgo y la representacion del CONTRATISTA, al
tiempo que la conduccion de la ejecucidn contractual y de las relaciones con la ANH.
Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica, , operacional
y financiera, responsabilidad social empresarial y medioambiental de conformidad con
los reglamentos de contratacién de LA ANH y los Términos de Referencia y haya sido
aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion en el Area Asignada. Para todos los efectos, el Operador sera
el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.
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Partes: Son partes de! contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o0 sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.

Participacion en la Produccion: Porcentaje de la produccion neta, es decir, de la
produccion después de descontadas las Regalias (X%), igual 0 mayor a uno (1), que
EL CONTRATISTA pagara a la ANH como retribucién por la suscripcion del presente
contrato, en dinero o en especie, integra y oportunamente, correspondiente a Barriles
equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior vy a lo previsto en
las Clausulas 40 y 42.

Periodo de Exploracion: Para la exploracion de Yacimientos Convencionales, es el
lapso de seis (6) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA debera llevar a cabo, entre
otras, el Programa Exploratorio. Para Yacimientos no Convencionales, dicho periodo
sera de nueve (9) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, y sus prérrogas.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrecarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24)
Afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracion de
Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL CONTRATISTA debera
realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccion. Para el caso de
cada Area Asignada en Produccién donde existan Yacimientos no Convencionaies,
dicho lapso sera hasta de treinta (30) Afios y sus extensiones, contado desde la fecha
de la Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA deberd realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de
Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerde con ia Clausula 18, para adelantar ia Explotacidn técnica, eficiente y
econdmica de cada Area Asignada en Produccidn'y contendr3, entre otros aspectos,
el calculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburos, los pronésticos de Produccidn de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo v el programa de Abandono.
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Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la
explotacion de yacimientos después del Periodo de Exploracién y de la ejecucién del
Programa de Evaluacion. Para Yacimientos no Convencionales ser& el definido en el
articulo 12 de la Resolucion 18 0742 de 2012.

Pozo Exploratorio: Es un pozo perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos, en un area no probada como productora de Hidrocarburos o para
buscar yacimientos adicionales no conocidos. Tratdndose de Yacimientos
Convencionales, se adopta la definicidn correspondiente a los pozos A3 y A2 aceptada
por el Ministerio de Minas y Energia. En el caso de Yacimientos no Convencionales, la
definicion de Pozo Exploratorio serd la prevista en el articulo 11 de la Resolucidn
180742 de 2012.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con
propdsitos de reconocimiento y muestreo de la columna estratigréfica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucion litolégica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigrafica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nlcleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por ciento
(10%) de la profundidad vertical del pozo. E! resto de la informacidn estratigrafica se
debe completar con ripios o cortes de pozo tomados cadal5 pies. De acuerdo con las
caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del Pozo debe alcanzar
basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la perforacion no
alcance basamento o diez mil (10.000) pies, el CONTRATISTA debe someter a la
aprobacién de la ANH eventuaies modificaciones en el objetivo del Pozo.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones vy
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area Asignada en Produccién en
relacién con los procesos de extraccion, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y
trasiego de ios Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencidn de Hidrocarburos.

Programa Anual de Operaciones: Es el programa de Operaciones de Produccion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, conforme a lo estipulado en la Cldusula
21.
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Programa: Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion descrito en
el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, durante cada fase del
Periodo de Exploracion, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo
integran aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia
como Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Areas y fases, mas las
actividades ofrecidas por EL CONTRATISTA como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que
retne aquellas Operaciones de Exploracion que el CONTRATISTA desarrollara durante
cada fase en el curso del contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que
ofrecid como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio, que
comprende las actividades ofrecidas como Inversidn Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracidn
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la Clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el programa de Operaciones de Evaluacion
presentado por EL CONTRATISTA a LA ANH, segln la Clausula 14, con el propdsito
de evaluar un Descubrimiento y determinar si es comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcién de las actividades y de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacidn y/o Produccidn del Area Asignada en los términos de este
contrato. Ei Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a la Inversidén Social que realiza EL. CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 34 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucidn de éstos se fomente el
desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Influencia Directa.
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Los PBCs son programas, proyectos o actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH la porcion de ia produccién de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo VI ; que cumpla con las
especificaciones minimas para la entrada al sistema de transporte que use EL
CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A partir de ese punto, el
dominio y custodia de tal porcion de los Hidrocarburos producidos pasaré a LA ANH.
En el caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en relacion con la definicion del
Punto de Entrega, este sera determinado por LA ANH vy, en todo caso, sera un punto
ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ¢ a la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacién: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen
de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de Hidrocarburos de EL
CONTRATISTA vy definir los volimenes relevantes para el calculo de los Derechos
Econdmicos de LA ANH.

Regalias: Contraprestacion en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto
de la explotacién de los Hidrocarburos propiedad de la Nacién, conforme a la
Constitucidn Politica, la ley y el presente contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacién necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccién que dio
lugar a la celebracion de este contrato. Este contrato hace parte de los Términos de
Referencia. '

Tipo de Yacimiento: Corresponde a la tipologia de yacimientos descritos en los

Términos de Referencia, que pueden ser explorados y explotados por el
CONTRATISTA segun las reglas de Habilitacion.
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WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el “New York Mercantile Exchange” (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petréleo crudo. El valor de referencia
del crudo “WTI"” para todos los efectos del presente contrato serd el mismo gue
utilice la entidad competente para la liquidacidon de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacién rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presién unico, de manera que la produccion de Hidrocarburos de
una parte del yacimiento afecta la presidn de reservorio en toda su extension. Estd
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma area o estructura
geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacién, devuelto a LA ANH por cualquier motivo, y que se encuentra bajo su
administracion.

Yacimientos No Convencionales: Formacion rocosa con baja permeabilidad

primaria a la que se le debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.
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CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: EL _.CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para acometer vy
desarrollar actividades exploratorias dentro del Area Asignada y para producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran dentro de la misma, en su
nombre y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Regalias, Derechos Economicos y Aportes a
titulo de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia. EL
CONTRATISTA tendré dereche a la parte de la produccion de los Hidrocarburos que
le correspondan, provenientes del Area Asignada en Produccion, en los términos del
presente contrato.

Paragrafo 1. En el evento en que EL CONTRATISTA se encuentre habilitado y
autorizado por ta ANH para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales y en Yacimientos Convencionales en la misma Area Asignada, cada
proceso de Exploracion, Evaluacidn, Desarrollo y Produccidon se mantendra separado
e independiente urio del otro, esto es, ninguna de las obligaciones, plazos y términos
de un proceso podran extenderse al otro.

Paragrafo 2. El objeto del presente contrato no incluye la posibilidad de explorar ni
producir gas metano asociado a mantos de carbdn, ni hidrocarburos en arenas
bituminosas. Si el CONTRATISTA encuentra este tipo de hidrocarburos, debe
informarlo inmediatamente a LA ANH.

Paragrafo 3. La exclusividad que se otorga en este contrato se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracién y produccion se ha celebrado, conforme a las
reglas de Habilitacién descritas en los Términos de Referencia. Ello no impide que la
ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacidn técnica
adicional en el Area Asignada. LA ANH también podrd asignarla a otro u otros
interesado(s) para que realice(n) actividades exploratorias o de explotacién, siempre
y cuando (i) las condiciones de Capacidad no permitan ai CONTRATISTA extender sus
actividades a ese otro Tipo de Yacimientos , (ii) cuando el CONTRATISTA decida no
explorarios o producirlos, segln lo previsto en los Paragrafos 4 y 5 de la presente
Clausula o, (iii) se trate de los hidrocarburos excluidos del presente contrato,
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conforme al paragrafo anterior..

Paragrafo 4. Cuando EL CONTRATISTA se encuentre habilitado para explorar y
producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucion del
Contrato concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad.Una vez informada la ANH,
EL CONTRATISTA podrd adelantar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollc y Produccion para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato. Pasados dos (2) Afios contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA
informd a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos Convencionales, sin que
realice Operaciones de Exploracion vy, si es del caso, de Evaluacion y Desarrollo, la
ANH podrd desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo de
Yacimiento o asignarla a un tercero para los mismos efectos.

Paragrafo 5. Si en ei Procedimiento de Seleccion de Contratistas y asignacién de
Areas que dio lugar a la celebracién de este contrato, se dispuso que los Yacimientos
por explorar en el Area Asignada son los Yacimientos Convencionales, el objeto del
presente contrato sera para la Exploracién y Produccion de tal Tipo de Yacimiento.
Sin embargo, si en el Periodo de Exploracion o en el Periodo de Produccidon, EL
CONTRATISTA concluye que existe prospectividad de Yacimientos no Convencionales
en el Area Asignada (siempre y cuando no se trate de un Area Devuelta), el
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,
el CONTRATISTA podra adelantar las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn,
Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato, siempre que haya sido habilitado para taies efectos en el Procedimiento de
Seleccidn. De lo contrario, solo podrd adelantar las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion para este Tipo de Yacimientos, y en los términos
de este contrato, er: tanto se relnan las siguientes condiciones concurrentes: (i) EL
CONTRATISTA demuestre y la ANH constate que, a la fecha de tal peticion por parte
de EL CONTRATISTA, éste se encuentre habilitado a explorar Yacimientos no
Convencionales o presente a un nuevo operador que cumpla con dichas condiciones
(Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad
Social Empresarial), tal y como lo exigen los Términos de Referencia y de acuerdo
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con la cldusula 75, (ii) EL CONTRATISTA garantice a la ANH, por escrito y con plena
sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectard el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato v, (iii) La
ANH otorgue su autorizacion por escrito. Pasados dos (2) Afios de haber informado
a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos no Convencionales, sin que el
CONTRATISTA realice Operaciones de Exploracion y, si es del caso, de Evaluacion y
Desarrollo, la ANH podra desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo
de Yacimiento o asignarla a un tercero.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio del derecho descrito en la Clausula
1 del presente contrato, adelantara las actividades y operaciones materia objeto del
mismo, en su nombre, y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar v llevar a cabo las actividades vy
Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn, dentro del Area
Asignada.

3. AREA ASIGNADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del Anexo B. Ei Area Asignada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado
en el Capitulo IX.

3.1 Restricciones: En casc que una porcién del Area Asignada sea limitada por la
existencia de una disposicién normativa obligatoria que asi lo requiera o por la
pretension de propiedad privada de un tercero sobre los Hidrocarburos del subsuelo
dentro del Area Asignada, debidamente soportada en sentencia ejecutoriada, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas
impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones pueden surgir, entre otras,
por la existencia de areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales y
Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u otras zonas reservadas, excluidas o
restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente, 0 cuando
sobre el Area Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas
anteriormente sefialadas.

3.2 La reduccidn del Area Asignada por cualquiera de los motivos descritos en el
Numeral 3.1 antericr, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH y no

sera considerada como un desacuerdo entre las Partes, por lo que no se sometera al
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método” alternativo de solucion de controversias descrito en la Cldusula 74 del
presente contrato.

4.  DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase
de este contrato se regulan como sigue:

4.0 Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendrd una duracion de un (1) Afio,
contado a partir de la suscripcion del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses mas, en los términos que a continuacién se explican.

4.0.1 Prorroga del Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH
la prorroga del Periodo de Fase 0 mediante fa presentacién de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prorroga. LA ANH
analizara el otorgamiento de dicha prdrroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a) E! escrito sea presentado antes de los Gltimos treinta (30) Dias del vencimiento
del Periodo de Fase 0.

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las obligaciones
que para él surgen en el Periodo de Fase 0.

) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesién de dicha prérroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder unas prorrogas adicionales a la de tres (3)
Meses, cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de
Fase 0 y existan elementos razconables, a juicio de la ANH, para estimar que las
mismas se tomaran mas tiempc de aquel previsto para la Fase 0 o su prérroga.

4.0.2 Obligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a partir de la
suscripcion del presente contrato, todos los tramites de verificacion y certificacion de
la presencia de grupos o comunidades étnicas en el 4rea de interés de exploracion.
Durante la Fase 0 no se generaran los Derechos Econdmicos de que trata ei Capitulo
VI del presente contrato. EL CONTRATISTA reconoce que ei tiempo es un factor
esencial para la ejecucion del contrato y para los intereses de la ANH, en
consecuencia, impulsara diligentemente y con profesionalidad el cumplimiente de las

17



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 6I6 DE 2012
' VIM 21

obligaciones de Fase 0.

4.0.3 Terminacion de la Fase 0: ia Fase 0 terminard (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii)
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacion y certificaciéon de
grupos 0 comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 o sus
prorrogas. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH el cumplimiento de las
obligaciones de Fase 0, adjuntando los respectivos soportes.

4.0.4 Efectos de ia terminacion de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato serd
el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones de
Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo cual, LA
ANH emitira un documento de certificacion de la Fecha Efectiva que comunicara al
CONTRATISTA. Si por alguna razdn, vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorrogas,
sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de la misma o0 no se hubiesen
obtenido las autorizaciones o tramites legales para iniciar el Pericdo de Exploracion,
se entiende que el contrato termina y el Area Asignada se considerard como Area
Disponible para la ANH. Toda la informacidn obtenida por EL CONTRATISTA en Fase
0 deberd ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacién de dicha fase.

4.0.5 La certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
interpretada como una liberacién de responsabilidad de las obligaciones del
CONTRATISTA en cuanto a la certificacién de grupos o comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significard la
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto a estas materias.

4.0.6 En el evento en que alguna de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrolio y Produccién, dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidad
étnicas cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH
evaluard el otorgamiento de un plazo adicional para el cumplimiento de las
actividades correspondientes a la fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del
plazo procederd si EL CONTRATISTA estda cumpliendo de manera diligente las
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actividades necesarias para el desarrollo de la consuita previa.

4.0.7 En caso de terminacion del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar el Periodo de Exploracién, por causas no imputables al CONTRATISTA, no
se causara la obligacidn de pago del Programa Exploratorio Minimo, ni de la Inversion
Adicional.

4.1 Periodo de Exploracién: E! Periodo de Exploracién tendra una duracion de
seis (6) Afios a partir de la Fecha Efectiva v se dividird en las fases que se describen
en el Anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva vy, las siguientes fases,
el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la terminacidn de la fase que le precede.

En el caso de exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales en
aquellas Areas que segun los Términos de Referencia son prospectivas para dicho
Tipo de Yacimiento, el Periodo de Exploracion tendra una duracion de nueve {9) Afios
a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el Anexo C.
La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases, el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la terminacion de la fase que le precede.

En el evento que el CONTRATISTA determine que existe prospectividad en
Yacimientos No Convencionales en aquellas dreas que segln los Términos de
Referencia fueron identificadas con prospectividad para Yacimientos Convencionales,
éste podra, segun lo dispuesto en la Clausula 1, Paragrafo 5, y sin perjuicio del-
derecho de renuncia consagrado en la Clausula 4.1.1, someter a la aprobacién de la
ANH un Programa Exploratorio para la siguiente fase. Este Programa Exploratorio
deberd ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos de
Referencia para Yacimientos No Convencionales, y contendra , como minimo, las
actividades € inversiones contempladas en el Programa Exploratorio Minimo
correspondiente a la fase respectiva del Contrato. En dicho caso, el Periodo de
Exploracidn tendra una duracién maxima de nueve (9) Afios.

4.1.1 Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucién de la primera fase del Periodo de
Exploracién, tanto en Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales come para
No Convencionales y durante el transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de
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Exploracion posteriores, EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al presente
contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente: (i) el Programa
Exploratorio, tanto el Minimo como el Adicional, correspondiente a fa fase que se
encuentre en curso y, (i) las demas obligaciones y compromisos a su cargo. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH en forma previa al vencimiento
del término de duracion de la fase de que se trate.

Para el caso de renuncia en la primera fase del Periodo de Exploracion cumplidos los
primeros dieciocho {18) Meses, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, dentro de los
cinco (5) Dias calendario siguientes a tal decisién, el monto de las inversiones
pendientes de ejecutar del | Programa Exploratorio Minimo y de la Inversidon Adicional.

Toda la informacidn obtenida por EL CONTRATISTA en el Periodo de Exploracion
debera ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a fa
terminacidn del contrato o de la respectiva fase, segun el caso.

4.1.2 Prdérroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacién de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicién del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacion, siempre que se hayan cumplido las siguientes
condiciones:

a) que las actividades antes mencicnadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacién de la
respectiva fase del Periodo de Exploracidn,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales actividades por
parte del CONTRATISTA, éste estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un tiempo razonable. Esta solicitud debera
hacerse con una antelacién na menor a quince (15) Dias calendario a la terminacion de
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la fase en progreso. La prérroga de las garantias correspondientes, conforme a los
requisitos estipulados en la Clausula 50, deberan ser entregadas a la ANH dentro de
los cinco (5) Dias siguientes a la aprobacién de la prérroga.

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta Clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado la
operacion del mismo para dicha perforacién y se haya avanzado un pie en
profundidad.

4.2 Periodo de Produccion: El Periodo de Produccidon tendrd una duracion de
veinticuatro (24) Afios contados a partir del Dia en que la ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la Cldusula 15 para el
caso de Yacimientos Convencionales y de treinta (30) Ahos contados a partir del Dia
en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaracidén de Comercialidad de que
trata la Clausula 15, para el caso de Yacimientos no Convencionales.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o
terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area Asignada en
Produccidn en particular, sin perjuicio de o previsto en las Cldusulas 16 y 17 del
presente contrato.

4.2.1 Prorroga del Periodo de Produccion: A solicitud del CONTRATISTA, LA ANH
podra prorrogar el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez (10)
Afios y hasta el Limite Econdmico del Campo. La ANH sdlo podra estudiar el
otorgamiento de la prdrroga siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las
siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH
con una antelacién no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Ao
con respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la
respectiva Area Asignada en Produccidn,

b) que el Area Asignada en Produccién esté produciendo contiruamente
Hidrocarburos durante los cinco {5) Afios previos a la fecha de la solicitud de

21




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 016 DE 2012
VIM 21

prérroga del Periodo de Produccion, .

) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Afios Calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo: (i) Para el caso de
Yacimientos Convencionales un proyecto de mantenimiento de presion o de
recuperacion secundaria, terciaria 0 mejorada y un programa de perforacion
gue incluya al menos dos (2) Pozo de Desarrollo por cada Afo Calendario v,
(ii) para el caso de Yacimientos No Convencionales al menos cuatro (4) Pozos
de Desarrollo por cada Afo Calendario.

d) que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el
punto de entrega, como minimo, después de Regalias y otras participaciones,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccidn de Hidrocarburos
Liquidos, 0 un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas nc asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en los términos de la
Clausula 42. Para el caso de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencioriales,
este porcentaje serd, como minimo, un cinco por ciento (5%) adicional de la
produccién de Hidrocarburos.

Paragrafo: Queda entendido que la no concesién de esta prérroga por parte de LA
ANH no sera considerada como un desacuerdo entre las Partes y no se sometera al
procedimiento establecido en la Clausula 74 de este contrato. En todos los casos, 13
prorroga del Periodo de Produccion se formalizara mediante la firma de un otrosi af
contrato, suscrito por los representantes legales de las Partes, debidamente
facultados.

5. EXCLUSION DE DERECHOS: Los derechos otorgados en este contrato se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extenderan a
cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y Bloque, incluyendo los
Yacimientos Descubiertos no Desarrollados.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccion que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Asignada interfieran con programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por
las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracion y
explotacidn de (i) minerales existentes en el Area Asignada o (ii) de otro Tipo de
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Yacimiento para los cuales el CONTRATISTA nc se encuentra habilitado segin los
Términos de Referencia, EL CONTRATISTA interesado hard sus mejores esfuerzos y
empleara toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los
terceros titulares de tales contratos uno o varios Acuerdos Operacionales en los
términos de la Resolucidén 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia.

En el caso que EL CONTRATISTA v el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacién de minerales u otro Tipo de Yacimiento, no logren
un acuerdo al respecto, el desacuerdo se sometera al procedimiento previsto en la
Resolucion 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. En todo caso, durante
el plazo de la negociacidn y de la resolucion del desacuerdc se suspendera el
cumplimiento de las obligaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccion cuando éstas se vean afectadas. El término que dure la suspension serd
restituido y sumado al plazo faltante de aquellas obligaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién que se vieron afectadas, siempre y cuando EL
CONTRATISTA demuestre que ha actuado con diligencia en la gestion de la
negociacion y resolucién del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA EXPLORATORIO: Durante el Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se describe
en el Anexo C. -

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios perforados por EL CONTRATISTA deberan ser aquellos previstos en el
capitulo IV de los Términos de Referencia. En todo caso, LA ANH se reserva el
derecho de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obiiga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el Programa Exploratorio e incluird los
PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F, con antelacién no inferior a ocho (8)
Dias calendario respecto al -inicio- de cada fase dei Periodo de Exploracidn. Para la
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primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracién en un término
de treinta '(30) Dias calendario, contados a partir de la Fecha Efectiva y los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho Plan debera
ser consistente con las Buenas Practicas de {a Industria del Petrdleo.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Las modificaciones al
Programa Exploratorio se regiran de acuerdo con las siguientes disposiciones:

8.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA, previa autorizacion escrita de la ANH, podra sustituir
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico contenido en el Programa
Exploratorio inicialmente presentado para la fase en progreso, por (i} la perforacién
de uno o mas Pozos Exploratorios o, (ii) por la adquisicidn y procesamiento de otro
tipo de programa sismico, siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa
Exploratorio sea equivalente o superior al inicialmente presentado para la respectiva
fase. Para obtener la autorizacion de la ANH, EL CONTRATISTA informara
previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de modificacion al Programa
Exploratorio que pretende llevar a cabo, su sustentacién técnica y valoracidn
financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias habiles para pronunciarse ai respecto. Si
LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacidon no ha sido
aprobada.

8.2 Luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA podra valorar si las perspectivas del Area Asignada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio. En tai caso, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a LA
ANH, su autorizacidn para la sustitucion de la perforacién de hasta un (1) Pozo
Exploratoric por la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico, siempre que
el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa Exploratoric
original para la respectiva fase. Para obtener la autorizacidon de la ANH, EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de
sustitucion de la perforacion que pretende llevar a cabo, su sustentacion técnica y
valoracion financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias calendario para pronunciarse al
respecto. Si LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacion no
ha sido aprobada.
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8.3 En el transcurso de la ejecucion de este contrato, los Pozos Estratigraficos
pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios previa aprobacidn escrita de la ANH.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracidn, .y siempre que exista un Area Asignada en Evaluacién o un Area
Asignada en Produccidén o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en el
Area Asignada y esto haya sido debidamente comunicado a LA ANH, EL
CONTRATISTA podrd retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada
(excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion vy en Produccion) para adelantar en esa
area retenida un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacién de la dltima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencion de adelantar un
Programa Exploratorio Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que constituyen el
Programa Exploratorio Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacion de la ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases
del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de méximo
dieciocho (18) Meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un
Pozo Exploratorio del tipo A-3 para Yacimientos Convencionales y dos (2) Pozos
Exploratorios para Yacimientos No Convencionales.

c) EL CONTRATISTA detallaréd el presupuesto a invertir en las Operaciones de
Exploracion.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podrd optar por no continuar a la
segunda fase, io que impone la devolucion de la totalidad de las dreas retenidas
para este efecto o, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por-ciento (50%) de
las dreas retenidas, excluidas ias Areas Asignadas en Evaluacién y en Produccién
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existentes. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decisidn
dentro del Mes siguiente a la terminacion del Periodo de Exploracién.

Las devoluciones de dreas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas Asignadas en Evaluacion y de las Areas Asignadas en Produccidn existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Asignada quedara reducida a
las Areas Asignadas en Evaluacién y/o Areas Asignadas en Produccion existentes en
ese momento.

Paragrafo: El Programa Exploratorio Posterior y su duracion, asi como la extension y
la localizacién del area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los
tres (3) Meses siguientes a su presentacién por EL CONTRATISTA, como requisito
indispensable para la aplicacion de la presente Clausula. Vencido el anterior término
sin respuesta por parte de la ANH, se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo
Operaciones de Exploracidn adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, dentro del Area Asignada, sin que por razén
de tales Operaciones de Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucion
del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o
de las fases siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente y por escrito
a LA ANH sobre la ejecucidon de las Operaciones de Exploracidon adicionales que
pretende realizar.

Si dichas Operaciones de Exploracidn son las definidas en el Programa Exploratorio
de la siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales Operaciones de Explcracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito @ LA ANH la cual, a su sola discrecidn,
determinard si acepta o no dicha acreditacion. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las Operaciones de Exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracién.
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11.- INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA ejecuta las inversiones
obligatorias -asociadas a la Inversion Adicional en un valor menor al ofrecido en el
correspondiente Procedimiento de Seleccidn, se procedera asi:

(a) Las Partes discutiran, durante los treinta (30) Dias calendario siguientes a que
sea informada la ANH de la existencia de una Inversién Remanente, la posibilidad de
que tal inversidon sea destinada a trabajos exploratorios adicionales en areas
correspondientes a otro u otros contratos (TEA o E&P) suscritos entre ia ANH y el
mismo CONTRATISTA.

{b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes sefialado, EL CONTRATISTA
transferird la Inversion Remanente a LA ANH dentro de los sesenta (60) Dias
caiendario siguientes a la terminacion de la correspondiente fase. De lo contrario, la
ANH podra hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el Interés Moratorio v
procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos por la ANH.

Pardgrafo.- Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion
establecido, EL CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH, dentro de los noventa
(90) Dias siguientes a su terminacion un certificado suscrito por su revisor fiscal, bajo
la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversién ejecutada para dicha
fase, y, poner a disposicion de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal,

Paragrafo 1.- La no autorizacion por parte de LA ANH para destinar la Inversion
Remanente en otra area de otro contrato o contratos, no sera considerada como un
desacuerdo entre las Partes y no se sometera al procedimiento establecido en el
Clausula 74 de este contrato.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforaciéon de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratoric Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacién de acuerdc con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, y cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)

27




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS Ne. 016 DE 2012
' VIM 21

metros, EL CONTRATISTA podrd solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién de
perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacidén presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
Dias calendario contados desde que se presentd el problema antes mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA de por terminadas las operaciones de
perforacién del Pozo Exploratorio, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario, EL CONTRATISTA debera perforar el Pozo Exploratorio con
desviacidén (‘sidetrack’) o un nuevo Pozo Exploratorio y LA ANH otorgard el plazo
necesario para cumplir esta obligacion.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de
dar por cumplida la obligacion de perforacion de un pozo a una profundidad diferente
a la prevista en esta Clausula, cuando razones geoldgicas y técnicas debidamente
comprobadas asi lo justifiquen.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) Meses siguientes a que se produzca un evento como los que se describen a
continuacion, cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH:

(i) para Yacimientos Convencionales la finalizacion de la perforacion de cualquier
Pozo Exploratorio A-3 o,

(i) para Yacimientos no Convencionales, haber perforado, estimulado, realizado los
andlisis geoldgicos y completado por lo menos un Pozo Exploratorio, para realizar
pruebas de produccién y estimaciones de la extensidn del recurso y en la horizontal
del mismo, segtin lo indiquen las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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Paragrafo_: En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debera acompafiarse de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcion de los aspectos geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos
Liquidos Pesados o Extrapesados o de un Yacimiento no Convencional, EL
CONTRATISTA deberd igualmente entregar los calculos y demds informacion de
soporte que hubiere presentado a la autoridad competente, para efectos de su
clasificacién.

Paragrafo 1: Ante la omisién de cualquier informacion por parte de EL
CONTRATISTA, dentro de! plazo y en los términos establecidos en esta clausula, LA
ANH le requerird por escrito en cualquier momento, para que en un términc de diez
(10) Dias calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacion de orden legal o contractual para la omisidn del respectivo Aviso de
Descubrimiento o de cualquiera otra informacién relevante y previo cumplimiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, habra lugar a la pérdida de todos los
derechos sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente..

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara un Programa de Evaluacion de
dicho Descubrimientc dentro de los dos (2) Meses siguientes al Aviso de
Descubrimiento.

Paragrafo: Ante la omisidn de la presentacién del Programa de Evaluacién por parte
de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
Clausula, LA ANH le requerird por escrito para que en un término de diez (10) Dias
calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacién de orden legal o contractual, y previo cumplimiento del procedimiento
previsto: en la Cldusula 61, habra lugar a la pérdida de todos los derechos de
produccidn scbre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente.
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14.1 Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacidn debe
contener como minimo:

a) El mapa geocldgico con coordenadas del Area Asignada en Evaluacion en el
tope de la formacion objetivo.

b) La descripcién y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y
la informacidon que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento
puede ser declarado como comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacién discriminado por Afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2)
Afos cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en
i0s demas casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion
del Programa de Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos
estimados necesarios para la obtencidn de permisos que corresponde otorgar a
otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fiuidos que
EL CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de
Evaluacion.

s)) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

h) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

14.2 Prérroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos Exploratorios no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracion del Programa de
Evaluacion por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escritc a LA ANH por lo menos
con dos (2) Meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial,

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion vy,

C) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la
perforacion y las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracidn adicionales.
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Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud. La ANH debe pronunciarse antes de dos (2) Meses
contados a partir de la fecha de su recepcidn. En caso de no hacerlo en este plazo, se
entiende que la misma ha sido aprobada

14.3 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante
los seis (6) Meses siquientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacion a
LA ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informard oportunamente
a LA ANH y adecuard el plazo total del mismo, que en ningun caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del Numeral 14.1 de esta Clausula, sin que por ello
se modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4 Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resuttados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluira como minimo: la
descripcion geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; [as
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en el Tipo de Yacimientos
asociados al Descubrimiento; la presion, volumen y analisis de temperatura de los
fluidos de los yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el
Descubrimiento) y un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo : Si durante el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA incluye en sus
Programas de Evaluacion la perforacion de Pozos Exploratorios, podrd acreditar el
cumplimiento del Programa Exploratorio y el Programa de Evaluacion correspondiente,
con la perforacién de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre y cuando: (a) el
mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del Programa de
Exploracidn inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de Evaluacion, y (b)
la perforacién de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del Programa
de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase de! Periodo de Exploracidn a la
cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso, EL
CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcion del Area Asignada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.
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Paragrafo 1: En caso que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asocciado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados o de Hidrocarburos en Yacimientos
No Convencionales, y en cualquier momento durante el Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prdrroga del Programa de Evaluacidn hasta
por dos (2) Afios adicionales, término que podra otorgarse, a criterio de LA ANH, con
el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura, sobre métodos de produccion, para el desarrollo de mercados y/o
para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacién para el
caso de Yacimientos no Convencionales. En estos casos, la solicitud incluira en el
Programa de Evaluacion la informacidn relacionada con estos estudios y actividades
que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de la prdrroga
otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH dichos estudios y el resultado de las
actividades adelantadas.

Paragrafo 2: Solo daran lugar a la aplicacion de lo establecido en esta Clausula los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacion o de Produccion.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area Asignada en Evaluacidon o de Produccién, no habra lugar a un
nuevo Periodo de Evaluacion.

Paragrafo 3: En caso que EL CONTRATISTA estime que puede hacer una
Declaracidon de Comercialidad, sin necesidad de realizar un Programa de Evaluacion,
podra solicitar a LA ANH su exclusidn, siempre y cuando pueda probarlo
suficientemente ante LA ANH, entre otras, demostrando el Tipo de Yacimiento, su
tamafio y su delimitacion. Para el efecto, presentara el correspondiente escrito y la
ANH tomara la decision dentro del Mes siguiente a la recepcion de la solicitud por
parte de la ANH. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la
solicitud ha sido negada.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al vencimiento def término estipulado para la ejecucion del Programa de
Evaluacidn, o al vencimiento del plazo acordado segin el paragrafo 1 de la Clausula
14 si es aplicable, 0 a la decisién afirmativa de LA ANH de excluir el Programa de
Evaluacién conforme al paragrafo 3 de la Clausula 14, EL CONTRATISTA entregara a
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LA ANH una declaracion escrita que contenga de manera clara y precisa su decision
incondicional de explotar comercialmente ese Descubrimiento. En dicha declaracion,
EL CONTRATISTA manifestara el Tipo de Yacimiento o Yacimientos que pretende
explotar, esto es, si son convencionales 0 no. En caso de formular una Declaracién de
Comercialidad para Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, EL
CONTRATISTA, ademas, debera precisar lo siguiente:

a) Delimitacion de la Acumulacion (volumen, extensién areal y sus caracteristicas
petrofisicas y geomecanicas).

b) Datos de la calidad y tipo de Hidrocarburo.

¢) Disefio de la estimulacién del reservorio (fracturamiento, tipo de fracturamiento,
completamiento) que permitan establecer valores reales del Hidrocarburo
técnicamente recuperable y su proyeccidn de produccion.

d) Datos que soporten el andlisis econdmico, viabilidad y riesgos.

15.1 Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracidon de Comercialidad en el plazo estipulado o manifiesta que
no es comercial, se entendera que el Descubrimiento no es Comercial. En estos casos,
EL CONTRATISTA acepta que no se generd a su favor derecho alguno y, en
consecuencia, renuncia a reclamar cualquier derecho sobre el Descubrimiento. El
Area Asignada en Evaluacion correspondiente deberd ser devuelta a LA ANH, previo
cumplimiento de las obligaciones de Abandono contenidas en la Cldusula 71.

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Es ia porcién o porciones del Area
Asignada en la cual se localizan uno o0 mdas Campos y existe produccion de
Hidrocarburos. Estard delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segun sea el caso, que comprendera(n) el Campo o los
Campos, o la porcidn de este o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilémetro, siempre y
cuando se encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que el area del Campo o
de los Campos contenidos en el Area Asignada en Produccién puede variar, el Area
Asignada en Produccién permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente
Clausula.
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Paragrafo: Sin perjuicio de lo establecido en el Paragrafo 1 de la Cldusula 1 del
presente contrato, cuando dos 0 mas Campos se superpongan total o parcialmente, o
estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kildmetros, o
compartan facilidades de produccién, deberan ser englobados en una (nica Area
Asignada en Produccion. La duracion del Periodo de Produccion que se aplicara para
el Area Asignada en Produccién englobada seré la del Area Asignada en Produccién
respecto de la cual se hizo primero la Declaracién de Comercialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANH podra autorizar, previa solicitud por escrito del
CONTRATISTA, la separacién de las Areas Asignadas en Produccién que contengan
Campos separados por una distancia inferior a dos (2) kilémetros ¢ que compartan
facilidades de produccidn, cuando a criterio de la ANH se justifique técnica y
econdémicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Si durante el
Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas
alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro del Area Asignada vigente
(excluidas las Areas Devueltas), podra solicitar a LA ANH la ampliacion del Area
Asignada en Produccién, acompafiando su solicitud escrita con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area Asignada en Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién se
superpone a otra Area Asignada en Produccidn, la duracién del Periodo de Produccién
que se aplicard para el Area Asignada en Produccién englobada seré la del Area
Asignada en Produccion respecto de la cual se hizo primero la Declaracion de
Comercialidad.

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
presentacién de la Declaracién de Comercialidad de que trata la Clausula 15, EL
CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en

detalle,
b) el calculo de reservas y de la produccidn acumulada de Hidrocarburos,
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diferenciada por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion del programa de perforacidn de Pozos de Desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el pronostico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa Optima de produccibn que permita lograr la maxima
recuperaciéon econdmica de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

f) el programa de Abandono para efectos de la Clausula 71, y

g) los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL. CONTRATISTA entregue toda la informacidn antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, podra requerir en cualquier momento el envio de la
informacidn faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) Dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la presentacion del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido negado.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) Dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la Clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con sujecion al
procedimiento descrito en la Cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Area Asignadas en Produccidn. Cuando la produccion real de Hidrocarburos
del Ao Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de producciéon anual sefialado en el Plan de
Desarrollo para algiin Area Asignada en Produccion, EL CONTRATISTA presentara las
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explicaciones del caso a la ANH por escrito, dentro de los primeros treinta (30) Dias
posteriores a aquel en que hace la actualizacién del Plan de Desarrollo.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de la Declaracidn de Comercialidad, y @ mas tardar el 30 de
enero de cada Afio Calendario posterior, EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones para el mismo Afio, que debera cumplir con los
siguientes requisitos:

21.1 Contenido: E! Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en
Produccién contendrd como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente,

¢) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccidn v,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto.

e) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

21.2 Ejecucién y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccin de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podrd
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucién en la produccién superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no poedran ser formulados con una frecuencia
inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
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previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los Programas Anuales de
Operacion para el periodo restante de! Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
Programa Anual de Operaciones incluird el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucién ambiental de las Areas Asignadas en Produccion
al finalizar su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo vy las siguientes estipulaciones:

22.1 Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicié la produccién comercial y regular de Hidrocarburos
del Area Asignada en Produccion, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevard en su contabilidad un registro especial denominado fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd una fiducia
mercantil, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de
todos modos EL CONTRATISTA constituird una garantia bancaria (carta de crédito
standby) en los términos de la Clausula 50, pero por el valor descrito en el Numeral
22.2

22.2 Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afo Calendario serd el que resulte de aplicar la formula siguiente:

A=[P/R]xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area Asignada en Produccion, al finalizar cada Afio Calendario;
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P es la produccion acumulada de Hidrocarburos del Area Asignada en Produccion,
desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual
se realiza el presente calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarroltadas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccidn, expresadas en barriles de Hidrocarburos
Liquidos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el
31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el presente calculo. Este valor
incluye la produccion acumulada (P) mas las reservas probadas desarrolladas;

Y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del calculo, de
las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccién. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el valor de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia seré de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta Clausula, son reservas probadas desarrolladas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
RepUblica de Colombia, conforme al marco regulatorio vigente al momento del calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no

exime a EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo en su nombre y a su
costo y riesgo todas las operaciones de Abandono en el Area Asignada en Produccidn.
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CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd la direccidn, control, vigilancia y
manejo de todas las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
que ejecute en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planeara,
preparard, realizara y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacidn colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta Clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato.

Paragrafo 1: Cualquier autorizacién o instruccién que la ANH debe otorgar en
desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucion de sus
obligaciones.

24, OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
personas juridicas, se indicard cudl de ellas actuard como Operador. EI Operador
debera ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requieran mas de dos Operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitara la aprobacion previa y escrita por parte de LA ANH.

25. COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la gestion
que haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad, EL
CONTRATISTA:

a) Adoptard en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estandares y
protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.
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b) Establecera canales de comunicacién con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacion.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Plurales esta obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del
presente contrato. EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y
las obligaciones que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ley colombiana.

27. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de este
contrato, EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacion colombiana,
celebrar contratos a su nombre y bajo su propio costo y riesgo, para la obtencion de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior. Las
funciones que son inherentes al Operador no podran ser subcontratadas. Se
consideran funciones inherentes del Operador las de direccion, conduccién vy
liderazgo en las Operaciones de Exploracidn, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos asi como la representacién del CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA llevara una relacidn actualizada de los contratos de obras, servicios
y suministros y la pondrd a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracion de! contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacién,
celebracién, ejecucidn, terminacion vy liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucion de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacién o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicién, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las
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normas y métodos aceptados por las Buenas Précticas de la Industria del Petrdleo y a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que
haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la integridad,
confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de
fiscalizacidn. Ademds, conservarad durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio para los libros del comerciante y las demas normas pertinentes, los
registros de calibracidn periddica de tales equipos o instrumentos y de las mediciones
diarias de la produccién y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para
revision de LA ANH y de las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, directamente o a través de un tercero vy,
en cualquier tiempo, los equipos de medicidon instalados por EL CONTRATISTA vy
todas las unidades de medicién en general.

Paragrafo 1: Cuando dos o mas Campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos Campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra
(directamente 0 a través de un tercero), en cualquier momento, determinar las
caracteristicas y/o especificaciones que deben tener los equipos € instrumentos de
medicidon que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada
fiscalizacién y para alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccién y EL
CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su costo y en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccion y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones,
seran transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos
seran medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la
Clausula 28 anterior y, basandose en esta medicién, se determinaran los voiimenes
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de Regalias a que se refiere el Capitulo V y los Derechos Econdmicos de LA ANH
previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL
CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacién y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendrd libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera del Area
Asignada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados,
deberd poner en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan
cooperativo de explotacidn unificado, con sujecidn a lo establecido en la legisiacion
colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier Area
Asignada en Evaluacion o de Produccion quedard sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1 Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado
a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un Campo y, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto
de Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible para las
Operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las
reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en
estos fines durante la vigencia de! contrato.

31.2 Gas Natural asociado: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que EL
CONTRATISTA descubra uno o varios yacimientos con Gas Natural asociado, deberd
presentar a LA ANH dentro de los tres (3) Afios siguientes al inicio de la produccion
de cada Campo, un proyecto para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacién, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales Campos, con sujecion a las
disposiciones legales o regiamentarias vigentes,
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32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran por
cuenta y a riesgo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las pérdidas
o dafios sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendrd las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1 Visitas al Area Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer el
seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.
Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podra formular observaciones que
deberdn ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefialado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Clausula 61.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondrd a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2 Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA
ANH podré contratar con terceros el seguimiento y la inspeccion de las operaciones
en el Area Asignada, con el propdsito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacién colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA de! cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato, ni implica una aprobacién sobre su
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ejecucién o una reduccion de las mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
deberd incluir en el Plan de Exploracidn, en el Programa Exploratorio Posterior, en el
Programa de Evaluacién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual de
Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia Directa de acuerdo con los términos
y condiciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderdn convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres {(3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente Clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberdn ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusién de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podrd adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades incluidos en su
propuesta inicial.

CAPITULO V. REGALIAS Y OTROS

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondrda a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccidn de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las Regalias. El recaudo de las Regalias se hard en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1 Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectle en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran por escrito el procedimiento para
la programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las Regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
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éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa razonable de almacenamiento que, para
cada caso, sera acordada por escrito entre las Partes. De no haber acuerdo, esta
tarifa serd definida por la autoridad competente. Al término de este dltimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el Numeral 35.3 y
entregar el producido a la ANH.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de Regalias, acreditando a LA ANH para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retiré.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad
de almacenamiento del Area Asignada en Produccion, EL CONTRATISTA podrd
disponer del volumen correspondiente y LA ANH lo podra ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccion del
Campo.

35.2 Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las Regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las Partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3 Comercializacion del volumen de Regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente y, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porciéon de la produccidon de Hidrocarburos que
corresponde a las Regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y/o un margen razonable de comercializacién que
debera ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
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entregue a la ANH por la aplicacidn de la presente Cldusula no podra ser inferior en
ningln caso al valor de liquidacion que se determine segun las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicard el
mecanismo dispuesto en la Clausula 74.

35.4 Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias. El
incumplimiento injustificado de la obligacion de pago de las Regalias por parte del
CONTRATISTA se considera un incumplimiento grave del presente contrato y puede
dar lugar , previo seguimiento del procedimiento previsto en la Clausula 61, a la
terminacion del mismo.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para
el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio
internacional, en la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de
diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier
disposicién legal o reglamentaria que la modifique o sustituya. Para efectos de Gas,
se sequird lo establecido en el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 o en cualquier
disposicidon legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este contrato,
dard preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO VI.DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: Por cada fase, prorroga de fase, o
por el tiempo proporcional de duracién de cada fase, el uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1 En Areas Asignadas en Exploraciéon: Por cada fase, EL CONTRATISTA
reconocerd y pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en
délares de los Estados Unidos de América, segun lo establecido en el Numeral D.1 del

Anexo D. Este pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de cada fase.
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38.2 En Areas Asignadas en Evaluacién y Asignadas en Produccion
(Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA): EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccion de propiedad de
EL CONTRATISTA, cuyo monto econdomico, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, sera el que se define en el Numeral D.1 del Anexo D. Este pago
se hard por semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre
siguiente.

Paragrafo: La produccion de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion
0 de otros procesos directamente relacionados con la produccidon del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causara el pago por Derechos sobre la Produccion
del CONTRATISTA a que se refiere el presente Numeral 38.2.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA pagard a LA ANH un
Derecho por concepto de “Precios Altos” sobre la produccidn de su propiedad, en
especie o en dinero a eleccién de LA ANH, como se define en el Numeral D.2 del
Anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAIJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: EL CONTRATISTA pagard a LA ANH a titulo de Derecho Econdmico
por Participacién en la Produccidn, el porcentaje de ia produccién total, después de
Regalias, establecido en el Numeral D.3. del Anexo D. Sobre esta participacion no se
causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las Clausulas 38 y 39.Los Derechos
por Uso del Subsuelo y por Precios Altos de que tratan las Clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causardn sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacién sefialado en esta Clausula .

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion realizadas por
EL CONTRATISTA también causaran los Derechos Economicos de que tratan las
Clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de

Produccion, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, como minimo, a titulo
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de derecho de Participacion en la Produccion, el diez por ciento (10%) de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos en el Punto de Entrega, cinco por ciento (5%)
en el caso de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos No Convencionales, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
0 Extrapesados obtenida por EL CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de
la duracidn inicial del Periodo de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacidn,
después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econdmicos como porcentaje de Participacion en la Produccion de que trata la
Clausula 40. Sobre esta participacion no se causaran los Derechos Econémicos de que
tratan las Clausulas 38 y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccidn los Derechos por Uso del
Subsuele y por Precios Altos, solamente se causaran sobre el volumen de EL
CONTRATISTA, después de haber restado los derechos de Participacion en la
Produccion durante la prérroga del Periodo de Produccion sefialados en esta Clausula,

43. FORMACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA (ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS): EL
CONTRATISTA se compromete a realizar actividades cientificas y tecnoldgicas, cuyos
objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH, durante la
vigencia del contrato. Dichas actividades podran materializarse en aportes para
sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la transmisidn de
conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector. Estas actividades
cientificas y tecnoldgicas se regiran bajo las reglas de los convenios especiales de
cooperacion previstos en la ley colombiana, asi como fo dispuesto en los reglamentos
de la ANH.

Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas serdn asumidos en un
ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. Los costos laborales de los
beneficiarios de las actividades cientificas y tecnoldgicas seran asumidos por su
respectivo empleador.

Para dar cumplimiento a la obligacion prevista en esta Clausula, en cada una de las
fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas, EL CONTRATISTA se compromete a
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gjecutar o pagar o contratar actividades cientificas y tecnoldgicas hasta por un valor
del veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de
hectdreas y fraccidn de hectarea del Area Asignada, por el valor que se presenta en
la Tabla de Precios Unitarios. Este célculo se hara al inicio de cada fase, incluida la
primera. Respecto de las Areas Asignadas en Produccidn, ia obligacion prevista en
esta cldusula serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del
Derecho por el Uso del Subsuelo de que trata la Clausula 38.2, por cada Afio
Calendario.

En ningln caso, se le exigird a EL. CONTRATISTA que la obligacion prevista en esta
Clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de Ameérica
(US$100.000.00) constantes del afio 2012 por fase o por Afio Calendario, segin
corresponda. El célculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada Afic teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del Aio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de esta obligacién se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segin corresponda, de conformidad
con el cdlculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion (i) en dinero, mediante
el pago de una suma de dinero gque sera consignada en el encargo fiduciario que para
el efecto le informe la ANH o (ii) en especie, mediante la ejecucién de actividades
cientificas y tecnoldgicas, en los términos que oportunamente e comunique LA ANH,
segln lo dispuesto en el reglamento expedido para tal efecto.

CAPITULO VII.INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
sus obligaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracidn y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, toda
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la informacidn de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacidon serd entregada a LA ANH de acuerdo con el
Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente al inicic de la fase
del Periodo de Exploracidn en la cual se adelantd la actividad. No obstante, para el
Periodo de Produccion el suministro de informacion se hara conforme al Manual de
Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente al momento de su entrega.

Paragrafo.- E! incumplimiento de la entrega de la informacidn por parte del
CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podrd dar
lugar a una ampliacion del plazo de entrega de la informacion.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicable exija la divulgacion de la informacidn, los datos e
informacion comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) ARos Calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacién del contrato; o al momento de la devolucién parcial de area en cuanto a
la informacion adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de diez (10) Afios Calendario contados
a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la terminacion del
contrato, o al momento de la devolucién parcial de areas en cuanto a la informacion
adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacidn no se aplicard a los datos o informacidon que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras, terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que
trata la Resolucién 18 0742 de 2012, autoridades competentes con jurisdiccion sobre
las Partes o sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las
acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin
embargo, en dichos casos, debera comunicar inmediatamente la entrega de la
informacion a la otra Parte.
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Las restricciones a la divulgacion de informacion no impedirdn que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a compafiias interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Asignada, y siempre que dichas compafiias suscriban el
correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado en
esta Clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno sujeto a
confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones..

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la Cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento, LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos; la obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demas
pronunciamientos de fondo, el inicio de tramites administrativos sancionatorios y la
imposicion de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informara oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de
estos tramites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacién de la presente Clausula no es confidencial.

PARAGRAFO: Cada Parte deberd comunicar por escrito a la otra Parte, tan pronto
como tenga conocimiento sobre cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento
judicial o administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados
de este contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime mas
convenientes para la defensa de sus intereses.
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48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacién a que se
refieren otras cladusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion
Técnica y Geoldgica, y de la exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH, para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida
de todos los asuntos de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad;
Operaciones de Exploracién, Evaluacién o Produccion; reservas y produccion actual y
sus prondsticos; ejecucidn y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal
y seguridad industrial; ambiente, comunidades, estado de los PBCs de acuerdo con el
Anexo F y contenido local, regional y nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) Dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundc semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualguier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podré citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas y EL
CONTRATISTA debera concurrir con un representante debidamente facultado para
suministrar o recibir la informacion.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en los
Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la correcta
ejecucién de todas las obligaciones del Periodo de Exploracion y de cada fase del
Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se impongan por el
incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La ejecucion de
esta garantia no exonera a EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos con la indemnizacidn de perjuicios.

50.1 Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su

propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
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irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucidn financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior (en este uUitimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucion financiera en Colombia), de acuerdo al modelo
que aparece en el Anexo E.

50.2 Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a la primera fase del Periodo de Exploracién por (i) el diez por
ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, (ii) el cien por ciento
(100%) del Programa Exploratorio Adicional vy, (iii) por el diez por ciento (10%) del
valor del Programa Exploratorio Posterior, si lo hubiere. Las garantias estaran
nominadas en ddlares de los Estados Unidos de América y pagaderas en dodlares de
los Estados Unidos de América o en pesos Colombianos, de acuerdo con la secuencia
de entregas estabiecida en el Numeral 50.3 siguiente. En ningun caso el valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3 Entrega de la garantia de cumplimiento y vigencia: El CONTRATISTA
entregard a LA ANH la garantia de que trata esta Cldusula, conforme a los términos
del formato contenido en el Anexo E, asi: (a) la garantia sobre el Programa
Exploratorio Minimo dentro de los cinco (5) Dias habiles, siguientes a la Fecha
Efectiva y con una vigencia por un término igual a la mitad del periodo de duracion
de la primera fase y seis meses mas. Esta garantia debera ser extendida por el resto
del periodo de la primera fase y seis meses mas, en caso de que el Contratista no
ejerza el derecho de renuncia previsto en la Clausula 4.1.1. (b) La garantia del
Programa Exploratorio Adicional dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la
Fecha Efectiva y por toda la vigencia de la primera fase y seis meses mas. (C) La
garantia por el Programa Exploratorio Posterior dentro de los 5 (cinco) Dias habiles
siguientes al inicio de cada fase del Programa Exploratorio Posterior y por toda Ia
vigencia de la respectiva fase.

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,
éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente,
a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.

La garantia del Programa Exploratorio Adicional podra reducirse en el monto
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equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracion de la
respectiva fase, una vez recibida en el banco de informacidn petroiera fa informacion
técnica resultante, a satisfaccion de la ANH. Para efectos de establecer el valor a
reducir en la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y
pozo, relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA debera
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida la
informacién por parte del banco de informacidn petrolera sin que este otorgue el paz
y salvo correspondiente se entendera que la informacidn se ha recibido a satisfaccion
de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia por el valor
acreditado.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la Clausula 67, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantia de cumplimiento o
las pdlizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
exigidas en este contrato, LA ANH podra, previo el cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61, imponer las Multas correspondientes y/o declarar su
incumplimiento y/o terminar el contrato.

50.4 Vigencia de las garantias por prérrogas:

En caso de prdrrogas de plazos contractuales, ¢ por restitucion de tiempos dentro de
la vigencia de una fase, las garantias y pdlizas descritas en esta Clausula y en la
Clausula 52, deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo
valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la prdérroga o del término restante
de la fase en curso y seis (6) Meses mas.

50.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA vy
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la
garantia no se corrige, sera rechazada y se entendera como un incumplimiento grave
del contrato.

50.6 Efectividad de las garantias: Previo cumpiimiento del procedimiento previsto
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en la Clausula 61, LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL CONTRATISTA
incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s) carta(s) de
crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar
adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado o
pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA ANH compense los
valores estimados como dafios y/o Multas sobre cualquier suma debida por la ANH al
CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solucién de controversias. La garantia
debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.

50.7 Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA debera presentar para
aprobacion de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento, una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindara proteccidn respecto de
las reclamaciones, acciones o demandas que puedan formular personas naturales o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes,
representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne por cualguier motivo a
la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a derechos, propiedades o a la vida
o integridad personal del CONTRATISTA, de terceros o de la ANH, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes, representantes o subcontratistas de ia ANH o
det CONTRATISTA.

50.8 Vigencia de la péliza de responsabilidad civil extracontractual. Serd
igual al término de duracién del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y tres
(3) Aflos mas. Las pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y prorrogadas
antes de su vencimiento para el periodo subsiguiente. La ANH verificard esta
condicién y aprobard cada poliza otorgada, para lo cual el CONTRATISTA debera
aportarlas con cinco (5) Meses de antelacién al vencimiento de la vigencia de cada
pdliza.

50.9 Requisitos. Las pdlizas deberdn constituirse de acuerdo con la ley aplicable,
con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demds normas que lo modifiquen o sustituyan. El seguro debera incluir
ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dafio Moral vy
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Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminacion subita e imprevista, gastos
médicos sin demostracién previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de
explosivos.

50.10 Valor. El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual serd por diez millones de ddlares de los Estados
Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000)
para aquelios en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones
de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre
Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

50.11 Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados vy
beneficiarios.

50.12 El CONTRATISTA deberd reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pélizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de
la reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estara a cargo del
CONTRATISTA.

50.13 De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendrd un
documento escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o
de la entidad emisora de la garantia, en el que conste que conoce Ia modificacién al
contrato, asi como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciocnes adquiridas por el CONTRATISTA en el presente
contrato deberdn permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningdn
tipo de revocatoria 0 modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de
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la garantia y/o por el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacion del contrato y la prolongacion de sus efectos.

50.14 La pdliza de responsabilidad civil deberd acompafiarse de una certificacion
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacion de la
poliza.

50.15 Como sustituto valido de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual aqui
descrita, EL CONTRATISTA podra presentar la pdliza global de responsabilidad civil
extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompafiada de
una declaracién bajo la gravedad de juramento del representante legal del
CONTRATISTA segin la cual, dicha pdliza redne y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefialadas en este contrato, los
Términos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal.

51. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Ademds de las
responsabilidades sefialadas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumira, por su propia cuenta y riesgo, entre otras, las
siguientes responsabilidades:

51.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacidn del articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA
se constituye como Unico beneficiaric del trabajo y duefio de todas las obras
ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes
entienden que el presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como Unico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, serd exclusivamente responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias 0 de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
aportes parafiscales, afiliacidn y pago de cotizaciones o aportes por concepto de
pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral
conforme a la Ley.
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EL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcidén de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevard a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional, diligente,
responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econémicamente. Se asegurara de
que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en
las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA serd el (nico responsable por los dafios, sanciones y pérdidas que
cause con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre y por su cuenta y riesgo, en razdn de lo cual EL
CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafos, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los
empleados de estos uitimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. Igualmente,
adoptard y ejecutara planes de contingencia especificos para atender las emergencias,
mitigar, prevenir y reparar los dafios, de la manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar todas las
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actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa (90) Dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracidn, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito.

EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El tramite normal de licencias ambientales no servird como justificacion
para solicitar prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA
deberd informar sobre el inicio y avances de la gestion que adelante para el
cumplimiento de esta obligacion.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambientalcuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracién del Diagndstico
Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, y,

b) Constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del
plan de manejo ambiental, segun sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podrd invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencidn de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prdrroga o suspension de las obligaciones
contenidas en el contrato y, previo cumplimiento del procedimiento establecido en la
Cladusula 61, habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendrd de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.
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Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo seran causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucién de este contrato.

EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacidn de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) Dias siguientes a la iniciacidén de la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA
constituird una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicidon de unico y
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucion de las actividades derivadas
de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada Afo Calendario durante el Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
renovard la pdliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza
no serd inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) Afios mas, durante el
Perfodo de Exploracién, y de cuatro {4) Afios para cada renovacion anual durante el
Periodo de Produccidn vy, en todo caso, hasta tres (3) Afics contados a partir de la
fecha prevista para la terminacion del contrato.

El valor asegurado serd como minimo: (a) Durante el Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior: cinco por ciento (5%} del valor de la inversion anual
de cada fase exploratoria o, a eleccién de EL CONTRATISTA, del diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
Area Asignada en Exploracién, para cada Afio Calendario; (b) Durante el Periodo de
Evaluacién y Produccion: del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Areas Asignadas en Produccién, durante el Periodo de

60




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 016 DF. 2012
VIM 21

Produccion, para el primer afio de la vigencia de la podliza o para cada afio
subsiguiente, a ser ajustado en cada renovacion.

53. Normas comunes a garantias y seguros: Cuando el contrato sea
celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidon Temporal o Sociedad Prometida,
las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas las personas
juridicas que lo integran.

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura o expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las
primas correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razén de modificaciones, renovaciones y prérrogas de garantias y
sequros y entregar a 'a ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratacion de garantias y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos.

Todos !os instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacién, modificacion o renovacion a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de la ANH para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y seguros establecidos en este contrato, facultara a la ANH para
terminar unilateralmente el presente contrato, previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
indemnizacion en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin deduccidn,
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y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
unilateralmente.

El otorgante no podra oponer a la ANH las excepciones ¢ defensas provenientes de la
conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o reticencias
en que éste hubiere incurrido con ocasién de la contratacion de la fianza, ni, en
general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.

Cada poliza de seguro deberd contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

E! CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor
de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud
de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de la
reexpedicidn de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo del CONTRATISTA.

De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendra un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compaiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en el que conste que concce la modificacion al contrato, asi
como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente contrato deberan
permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningln tipo de revocatoria
o modificacién por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o por
el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la liquidacién del contrato y
la prolongacién de sus efectos.

Las pdlizas deberdn acompafiarse de una certificacion expedida por el asegurador en
la que declare las condiciones de la colocacién de la poliza.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra
indemne a la Nacién, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo

62




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 016 DE 2012
VIM 21

0 accidon derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este
contrato por EL CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. EL CONTRATISTA sera el unico
responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecucidn del contrato.

Esta obligacidon del CONTRATISTA se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

a) La ANH notificara al CONTRATISTA del reclamo o accién correspondiente dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su recepcion.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento 0 seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia
quien debera interactuar con la persona designada por el CONTRATISTA para la
defensa.

¢) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente la reclamacion o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, el CONTRATISTA tendra el derecho a participar
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH, El
CONTRATISTA pagard las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena,
0 incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras
medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
calendario posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH al
CONTRATISTA, soportada por una copia de la orden ejecutoriada de las
autoridades. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacidon de los
instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes,
siempre que no entre en conflicto con esta obligacién de indemnidad.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurara que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razon de lo cual,
EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones. LA ANH no asumira responsabilidad
alguna por este concepto, ni aun a titulo de solidaridad.
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Paragrafo: SEGUROS: Para la administracion de sus propios riesgos, EL
CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier
otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
Asi mismo, exigird a cada subcontratista que desempefie cualquier trabajo en
desarrollo de este contrato, fa obtencion y mantenimiento en vigencia de los seguros
que considere necesarios. Los costos que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CAPITULO IX.DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera
las Areas Asignadas en Exploracién, en Evaluacién y en Produccion en todos los casos
previstos en este contrato como causales de devolucidn, asi como en las reglas
previstas en el numeral 3.5 de los Términos de Referencia, bien por renuncia, por
vencimiento de los plazos, por los casos previstos en la Clausula 15 (Numeral 15.1),
por no llevar a cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o,
en general, por cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la
obligacion de devolver areas.

Paragrafo: Para el caso de Yacimientos no Convencionales no habra devoluciones
obligatorias de Areas sino hasta el final del Periodo de Exploracion.

Paragrafo 2: Para el caso de explotacién de Hidrocarburos en Yacimientos
Convencionales en los que EL CONTRATISTA sea autorizado y esté Habilitado a
explorar Yacimientos no Convencionales, LA ANH podra aceptar que las areas que
deban ser devueltas obligatoriamente, sean mantenidas por EL. CONTRATISTA hasta
finalizar el Periodo de Exploracidn, siempre y cuando cumpla alli las actividades de
Exploracion de Yacimientos no Convencionales, en las condiciones previstas en los
Términos de Referencia y en la Clausula 4.1.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devcluciones parciales del Area Asignada, siempre vy
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efecttian durante la vigencia del Periodo
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de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor ndimero posible de blogques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucion no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, y cumplird con las obligaciones de
Abandono.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las Partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo. Todas las Areas devueltas se consideraran Areas Disponibles.

CAPITULO X. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. La supervisién
comporta el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social
y ambiental de la ejecucion contractual y de las prestaciones y compromisos
inherentes a su objeto o relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH
designe un tercero para la supervision de este contrato, tal decision le sera
comunicada por escrito al CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar
toda la colaboracidn al tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el
interventor (i) asegurara que el CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas
en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, asi como las demas normas
ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables; (ii) comprobara
ademas que el CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucion
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de los trabajos, asi como las demas licencias y servidumbres necesarias; y (iii)
supervisara las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno
de Calidad o Interventoria Interna que debe establecer el CONTRATISTA. Los
requerimientos de la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del
interventor, sin perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.

61. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la ejecucidon del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, la ANH
podrd declarar, el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar del contrato, segun corresponda, para lo cual LA ANH agotara
previamente el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido.
En la citacidn, hard mencidn expresa y detallada de los hechos que |a soportan,
acompanando el informe del supervisor o interventor, u o otras pruebas, si las
hubiere, en las que se sustenta la actuacién y enunciara las normas o clausulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el
lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia. A esta audiencia
concurrird la compaiiia de seguros o entidad financiera (que sean garantes del
CONTRATISTA bajo este contrato) y deberan ser citadas de la misma manera en
que lo fue EL CONTRATISTA

b) Si se trata de un CONTRATISTA plural, se citara a todos sus integrantes;

Cc) En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales
efectos, presentard las circunstancias de hecho que motivan la actuacion,
enunciard las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacidn. Acto
seguido se concedera el uso de la palabra al representante legal del
CONTRATISTA o a quien lo represente (asi como a los demas integrantes del
CONTRATISTA Plural), y a la compaiia de seguros o entidad financiera, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrédn rendir las

66



d)

9)

62.

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 016 DE 2012
VIM 21

explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
ANH;

Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderd notificada en dicho
acto publico, la ANH procedera a decidir sobre la imposicidn o no de la Multa,
declaratoria de incumplimiento, caducidad o tasacién de perjuicios, segun
corresponda. Contra la decision asi proferida solo procede el recurso de
reposicion que se interpondra, sustentard y decidirad en la misma audiencia. La
decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia;

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes
y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada,
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién. En todo caso, al
adoptar la decisidn, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algiin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de incumplimiento.
Si EL CONTRATISTA o la compaiia de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que
presente y demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa
de la inasistencia) o no presenta oposicién, se entendera que acepta la
existencia del incumplimiento, la imposicion de la Multa, la declaratoria de
caducidad o la tasacién del dafio, segun sea el caso.

MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el

incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Cldusula 61, LA ANH podra
imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de Ameérica (US$ 50.000)
por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de
reincidencia, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
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causadas, hasta igualar el valor de las garantias (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos seflalados por LA ANH para el pagc de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato o las pdlizas de seguro, segun corresponda.

CAPITULO XI. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminard y cesaran
los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploraciéon, en los
casos previstos en el Numeral 4.1.1 del presente contrato.

b) Por vencimiento del Pericdo de Exploracidn, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 13.

Q) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de
Evaluacion conforme a la Clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualguier tiempo del Periodo de
Produccién.

e) Por vencimiento dei plazo del Periodo de Produccién. En estos casos,
terminaran los efectos del contrato respecto del Area Asignada en Produccién
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminard el contrato si
no existe un Area Asignada en Produccién, un Area Asignada en Evaluaciéon o un
Aviso de Descubrimiento en la uUltima fase del Periodo de Exploracidn en el Area
Asignada, comunicado por EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA
devolvera a LA ANH la totalidad del Area Asignada, sin perjuicio del cumpiimiento de

las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las
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cbligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier o todas las Areas Asignadas en
Produccién, para lo cual informard por escrito a LA ANH con una anticipacién no
inferior a un (1) Afo, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obfigaciones,
particularmente las previstas en la Clausula 69 y las de Abandono, cuando ello
apligue.

66. TERMINACION ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH
podrd declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes
Casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA,

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

d) Por las causales previstas en la ley aplicable.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion
unilateral por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el Numeral 51.3 de la Cldusula 51.
b) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de
seis {6) Meses continuos dentro de una misma fase.
c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
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por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un
Area Asignada en Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccidn. En estos casos, terminaran los efectos del contrato
respecto del Area Asignada en Evaluacidn o de Produccién en la que se hubiere
presentado la suspension de las Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacidn técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccidn.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

Por la no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera.

Por la omisidn injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y pélizas
previstas en el contrato;

Por la omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracion dentro de los
plazos sefialados en la Clausula 7 de este contrato.

Por la omision injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo.

Por indicar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.
Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin autorizacién de la ANH.

Por ceder o pretender ceder el contrato, total o parcialmente, o su operacion,
sin dar cumplimiento a lo previsto en la Clausula 75 del presente contrato.

(A1) Incumplimiento de la obligacién de pago de las Regalias

En los casos previstos en esta Cldusula, la ANH hara efectiva la garantia de que trata
la Cldusula 50 y las correspondientes pdlizas de ser aplicable, sin perjuicio de
cualquier recurso 0 accibn que decida interponer, previo agotamiento del
procedimiento establecido en la Clausula 61.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento del
procedimiento previsto en la Cldusula 61, LA ANH declarara la terminacién, la
caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave y

70




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 016 DE 2012
VIM 21

directa la ejecucion del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su
paralizacién o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demas
normas aplicables.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algin Area Asignada en Produccién, EL
CONTRATISTA dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y
las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasarad gratuitamente
a LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area
Asignada en Produccidn, si la terminacidn tiene lugar por la causal d) de la Clausula
63, antes de cumplirse los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA tendrd la obligacidn de ofrecérselos en venta por su valor en libros a
LA ANH. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha del
ofrecimiento, LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA
podra disponer de ellos libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccién, tales bienes pasaran
gratuitamente a LA ANH. En los demas casos, estos bienes revertirdn gratuitamente a
LA ANH.

LA ANH establecera cudles pozos, entre los que se encuentren en produccién en tal
época, deberan ser objeto de Abandono vy cuales continuaran en produccidn.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en la Clausula 74.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, 0 a quien ella indigue, la licencia
ambiental y los recursos economicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacidén de esta Clausula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH,
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69.1 Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del drea o a la terminacidén del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) Afos del Periodo
de Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion vy
Reversion de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2 Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) Afios Calendario, clasificdndolos segun sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisard a LA
ANH con una antelacidn no inferior a quince (15) Dias calendario.

69.3 Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podré disponer en cualquier
tiempo de los bienes o0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidén existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) Afos del Periodo de
Produccién de cada Area Asignada en Produccidn, o cuando se haya producido un
ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL
CONTRATISTA requerira la aprobacién previa de LA ANH para efectuar tales
disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal o contractual.
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71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el Clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucion de areas y en el evento previsto en la Clausula 64,
tanto en tierra como costa-fuera, EL CONTRATISTA programara y realizara todas las
actividades de Abandono, de conformidad con la legislacién colombiana y observando
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

71.1 Iniciacion de! Abandono: Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracién o en
Evaluacidn, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2 Abandono de Areas Asignadas en Produccién: El Plan de Desarrollo de
cada Area Asignada en Produccion incluird el programa de Abandono correspondiente.
Asi mismo, en las actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la Clausula 20,
EL CONTRATISTA hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACI()N DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacion de este contrato, por cualquier causa, las Partes liquidaran de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del
plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han
llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara
unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para
este efecto, y le informard a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de
obligaciones pendientes.

En el proyecto de acta correspondiente 0 en la providencia administrativa, segun el
caso, se consignaran las caracteristicas generales del contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y
de ejecucién técnica, operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, congciliaciones y transacciones a gque lleguen las
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre elios, 1a extension y ajuste  de las
garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
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cumplidos aquellos, las partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacién se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar.

CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que
surja en desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, podra ser solucionada
por los funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia ain no se ha resuelto, el asunto podra ser
sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin
de buscar una solucion conjunta. En esta instancia, se podra acordar por las Partes
que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos, cuando
tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se acuerde
esta modalidad de resolucién de controversias, las Partes definiran la forma de
designacion de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designacion, podran
acordar que la designacién la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerdo o
controversia a los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o
decision sobre el asunto en cuestion, se suscribird y dejarad constancia por escrito del
acuerdo o la decision adoptada.

74. CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se
disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o
relacionado con los Términos de Referencia, el presente contrato o sus Anexos, se
resolvera por medio de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comdn
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
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la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

El Tribunal debera aplicar la legislacion colombiana vigente, sesionara en Bogotd, en
el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de la Cadmara de Comercio de Bogotd y
su decision sera en derecho.

El arbitraje serd conducido en idioma castellano.

Exclusion: En aquellas clausulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no sera considerado como una diferencia, desacuerdo o
controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetard al mecanismo arbitral
previsto en esta Clausula. Si por alguna razon, una de las Partes considera que existe
una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Clausula del presente
contrato que contiene aquel evento excluido del mecanismo arbitral, dicho evento
también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia, desacuerdo o
controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo arbitral,
estara sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS

75. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podrd ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
Unicamente con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra sociedad, Consorcio
o Unidn Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones que la ANH exija en ese
momento para desarrollar el objeto del contrato en la Republica de Colombia (y que
no podran ser inferiores a las requeridas en los Términos de Referencia que dieron
lugar a la celebracién de este contrato).

75.1 Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacién actualizada sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica, operacional, medioambiental y de responsabilidad social
empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.
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Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacion. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud
ha sido negada.

Paragrafo 1: Cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante (segun dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) del
CONTRATISTA o de alguno de los integrantes del CONTRATISTA, se tendra para
todos los efectos como una forma de cesion y requerird de la autorizacién previa,
expresa y escrita de la ANH.

Asimismo, en el evento en que EL CONTRATISTA o cualquiera de las empresas que
conforman EL CONTRATISTA, adelante procesos de fusién, escisién, absorcion o
transformacion societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informard a LA ANH
dentro de los dos (2) Meses siguientes a la adopcion de la decision societaria de
adelantar tal fusion, escisidn, absorcion o transformacidn societaria, sin perjuicio de la
informacién que pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando
EL CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades y relna los requisitos de Habilitacidn exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podra autorizar la cesién, para lo cual
podra requerir el otorgamiento de garantias y pdlizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podra negar cualquier solicitud
de cesion.

Paragrafo 3: La negacion de la cesidn por parte de LA ANH no serd considerada
como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetard a los
procedimientos establecidos en el Clausula 74.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir y, Hecho de Terceros, es
el evento irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega.
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Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerardn eximentes de responsabilidad patrimonial y suspenderan el
cumplimiento de las obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias,
siempre y cuando constituyan una causa fuera del control y/o prevision razonable de
la Parte afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del hecho alegado.

La ejecucidn de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspendera durante todo el tiempo en que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parciaimente.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

76.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar 1a
ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y sus efectos.

76.2 Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacién se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrid el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie.
La suspensidn sdlo interrumpe el cumptimiento de las obligaciones afectadas.

76.3 Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
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responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desapariciéon del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4 Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por més de dos (2) Meses consecutivos,
LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de la
suspension, para la terminacion de la respectiva fase o periodo, sin perjuicio de que
EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituirdn causal de exoneracién a
titulo de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

76.5 Cumplimiento de otras obligaciones: Ademds de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada con el evento de Fuerza Mayor o Hecho de
Terceros continuard cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el
evento de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros y hard todos los esfuerzos razonables
para mitigar su impacto.

77. IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripcion de este contrato.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América cuando asi lo permitan las normas cambiarias 0, a eleccién de la ANH, en
pesos colombianos, Todos los pagos se realizaran en la cuenta y entidad financiera
que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podra hacer pagos en otras divisas,
cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado previamente por
LA ANH.

78




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 016 DE 2012
VIM 21

78.1 Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversién de ddlares de los
Estados Unidos de América a pesos colombianos, se aplicard la tasa de cambio
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la
entidad que haga sus veces, del Dia en que la obligacidn se hizo exigible o la del Dia
del pago, la que resulte mayor.

78.2 Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio, sin perjuicio de cualquier otra accidn que
pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato, sobre
informacion que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados vy
volimenes de reservas de Hidrocarburos deberdn ser previamente aprobados por LA
ANH. Para el efecto, el CONTRATISTA debera enviar el comunicado que pretende
emitir, en Castellano, con una antelacién minima de dos (2) Dias a su difusién
externa. '

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion serd entregada, en
Castellano, con una antelacion minima de un (1) Dia, o dentro de los términos
sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, ya sea en Colombia o en el exterior, en relacién con informacion
relevante que se deba entregar a los mercados.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacién de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accidn
que proceden conforme a las leyes colombianas.
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Paragrafo- Siempre que en el presente contrato se haga mencién a una norma
juridica, se entiende que incluye a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan o
complementen.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacidn que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones contempladas en este contrato seran escritas y deberan dirigirse a
los domicilios de cada una de las partes consignados a continuacidn, salvo que
cualquiera de las partes comunique por carta dirigida a la otra el cambio de domicilio:

ANH: AV. Calle 26 No. 53-65 piso 2, Bogota D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 69 No. 80-45 of. 307 Bogota D.C., Colombia

Las notificaciones o comunicaciones se entenderan hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacién enviada por EL CONTRATISTA a
la ANH, debera estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA declara y
garantiza que toda peticién que cumpla esta formalidad se entiende hecha por un
sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer al
CONTRATISTA, sin limitaciones.

83. APROBACIONES. Cualquier decision que bajo el presente contrato requiera de
la aprobacion de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacion un
plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entenderd que dicho plazo es de tres (3)
Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la ANH, se entenderd
que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud del CONTRATISTA, sin perjuicio
de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su decision siempre y cuando
medie la aceptacion del CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacion o
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autorizacién que bajo el presente contratc otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacién o autorizacion.

84. SUBSISTENCIA. La terminacion o extincion de este contrato por cualquier
causa, no extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
CONTRATISTA.

85. SUSCRIPCION. El presente contrato se suscribe Unicamente por las Partes,
sin que concurra a su firma el avalista 0 garante por cuanto la extensidn y términos
de su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto del correspondiente
documento de aval o garantia, el cual comprende la obligacién de satisfacer en
tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los contratos y constituir y
someter también oportunamente las garantias contractuales, conforme a los
documentos sometidos para obtener la habilitacién.

El presente contrato se perfeccionara con la suscripcién del mismo por las Partes.
Para constancia, se firma en Bogotd a los Cuatro (4) dias del mes de Diciembre del
afio Dos mil doce (2012).

AGENCIA NACIONAL DE | EL CONTRATISTA: GEOPRODUCTION
HIDROCARBUROS OIL AND GAS COMPANY, LLC

CARDO MENDIETA GALINDO
epresentante legal
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: VIM 21

El drea total comprendida dentro del bloque descritc a continuacidn es de veinte mil
seiscientas ochenta y dos (20.682) hectéreas con dos mil ochocientos treinta y un (2.831)
metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia,
archivo digital del 1.G.A.C, a escala 1:500.000.

POLIGONO EXTERNO

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de veinte mil
setecientas sesenta y siete (20.767) hectareas con dos mil quinientos cincuenta (2.550)
metros cuadrados. El bloque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de
Pueblo Nuevo y Sahagin en el Departamento de Cordoba y San Marcos en el Departamento
de Sucre. Esta area se describe a continuacion, tal come aparece en el mapa que se adjunta
como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes;
se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-D-SUQ07 del Instituto
Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen central, datum
MAGNA-SIRGAS son: N:1450307,132 metros, E:881912,19 metros, las cuales corresponden a
las coordenadas geogréficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 8°39'59,65903" al Norte del
Ecuador, Longitud 75°09'01,50875" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 72° 57' 20,057" W, por una distancia de
15557,463 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1445747,03479 metros,
E: 867038,04534 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 0° Q' 0,155" W, por una distancia de 1786,037
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1443960,998 metros, E:
867038,044 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 59' 59,906" W, por una distancia de 1097,573
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1443960,9985 metros, E:
865940,4711 metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 55° 35' 36,107" W, por una distancia de 4154,281
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1441613,57 metros, E: 862512,99
metros.
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PUNTO E:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 36° 53' 47,617" W, por una distancia de 1302,242
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1440572,14 metros, E: 861731,16
metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 45° 54' 22,045" W, por una distancia de 2850,93
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1438588,36 metros, E: 859683,62
metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59' 59,822" W, por una distancia de 5457,284
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1438588,3647 metros, E:
854226,3356 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continlia con rumbo SUR, por una distancia de 1106,049 metros hasta
llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1437482,3152 metros, E: 854226,3356 metros.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continta con rumbo OESTE, por una distancia de 1226,336 metros hasta
llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1437482,3152 metros, E: 853000 metros.

PUNTO 1:

De dicho vértice, se continla con rumbo NORTE, por una distancia de 3388,805 metros hasta
llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1440871,1201 metros, E: 853000 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continlia con rumbo OESTE, por una distancia de 1082,269 metros hasta
llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1440871,1201 metros, E: 851917,7315 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continlia con rumbo NORTE, por una distancia de 1392,982 metros hasta
llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1442264,1023 metros, E: 851917,7315 metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continita con rumbo N 89° 59' 59,96" W, por una distancia de 1912,877
metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1442264,10267 metros, E:
850004,85468 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F-G-H-I-1-K-L-M" colinda
en toda su extension con el bloque ESPERANZA operado por la compafia GEOPRODUCTION.

PUNTO N:
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De dicho vértice, se continlia con rumbo N 0° 0' 0,224" W, por una distancia de 7730,586
metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1449994,68853 metros, E:
850004,84629 metros. :

PUNTO O

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,233" W, por una distancia de 5999,686
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1455994,375 metros, E:
850004,83952 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 0' 59,913" E, por una distancia de 0,241
metros hasta llegar a! punto P, cuyas coordenadas son N: 1455994,61599 metros, E:
850004,83959 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59,756" E, por una distancia de
10571,393 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1455994,62847 metros,
E: 860576,23249 metros. La linea formada por los vértices "M-N-O-P-Q" colinda en toda su
extension con el bloque VIM 5 operado por la compafia OGX PETROLEO E GAS.

PUNTO R:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 44° 50' 15,927" W, por una distancia de 5818,266
metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1451868,8596 metros, E:
856473,7633 metros.

PUNTO S:

De dicho vértice, se continia con rumbo ESTE, por una distancia de 1618,431 metros hasta
llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1451868,8596 metros, E: 858092,1938 metros.

PUNTO T:

De dicho vértice, se continda con rumbo SUR, por una distancia de 826,86 metros hasta
llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1451042 metros, E: 858092,1938 metros.

PUNTO U:

De dicho vértice, se contintia con rumbo QESTE, por una distancia de 1422,194 metros hasta
llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1451042 metros, E: 856670 metros.

PUNTO V.

De dicho vértice, se continta con rumbo OESTE, por una distancia de 1670 metros hasta
llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1451042 metros, E: 855000 metros.

PUNTO W:
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De dicho vértice, se continla con rumbo SUR, por una distancia de 1042 metros hasta llegar
al punto W, cuyas coordenadas son N: 1450000 metros, E: 855000 metros.

PUNTO X:

De dicho vértice, se continia con rumbo SUR, por una distancia de 2300 metros hasta llegar
al punto X, cuyas coordenadas son N: 1447700 metros, E: 855000 metros.

PUNTO Y:

De dicho vértice, se continda con rumbo SUR, por una distancia de 150 metros hasta llegar al
punto Y, cuyas coordenadas son N: 1447550 metros, E: 855000 metros.

PUNTO Z:

De dicho vértice, se continla con rumbo OESTE, por una distancia de 1100 metros hasta
llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1447550 metros, E: 853900 metros.

PUNTO A"

De dicho vértice, se continda con rumbo SUR, por una distancia de 1200 metros hasta llegar
al punto A', cuyas coordenadas son N: 1446350 metros, E: 853500 metros.

PUNTO B":

De dicho vértice, se continda con rumbo ESTE, por una distancia de 1850 metros hasta llegar
al punto B', cuyas coordenadas son N: 1446350 metros, E: 855750 metros.

PUNTO C":

De dicho vértice, se continla con rumbo NORTE, por una distancia de 1200 metros hasta
llegar al punto C', cuyas coordenadas son N: 1447550 metros, E: 855750 metros.

PUNTO D":

De dicho vértice, se contina con rumbo NORTE, por una distancia de 150 metros hasta
llegar al punto D', cuyas coordenadas son N: 1447700 metros, E: 855750 metros.

PUNTO E"

De dicho vértice, se continlia con rumbo ESTE, por una distancia de 1600 metros hasta llegar
al punto E', cuyas coordenadas son N: 1447700 metros, E: 857350 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continda con rumbo NORTE, por una distancia de 2300 metros hasta
llegar al punto F', cuyas coordenadas son N: 1450000 metros, E: 857350 metros.

PUNTO G"
De dicho vértice, se continta con rumbo ESTE, por una distancia de 280 metros hasta llegar
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al punto G', cuyas coordenadas son N: 1450000 metros, E: 857630 metros.

PUNTO H":

De dicho vértice, se continda con rumbo ESTE, por una distancia de 2722,1 metros hasta
llegar al punto H', cuyas coordenadas son N: 1450000 metros, E: 860352,1 metros.

PUNTO I":

De dicho veértice, se continta con rumbo NORTE, por una distancia de 1341,965 metros hasta
llegar al punto I', cuyas coordenadas son N: 1451341,965 metros, E: 860352,1 metros.

PUNTO 71"

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 59' 59,919" E, por una distancia de 1144,33
metros hasta flegar al punto J', cuyas coordenadas son N: 1451341,96455 metros, E:
861496,4297 maetros.

PUNTO K"

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 25° 27' 10,694" E, por una distancia de 5152,808
metros hasta llegar al punto K', cuyas coordenadas son N: 1455994,63217 metros, E:
863710,95231 metros. La linea formada por los vértices "Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-A"-B"-C"-D"-E’-
F-G'-H-I'-Y-K™ colinda en toda su extension con el bloque ESPERANZA operado por la
compafita GEOPRODUCTION.

PUNTO L":

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 59,756" E, por una distancia de 1293,406
metros hasta llegar al punto L', cuyas coordenadas son N: 1455994,6337 metros, E:
865004,3579 metros.

PUNTO M":

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,2" E, por una distancia de 2999,964
metros hasta llegar al punto M', cuyas coordenadas son N: 1452994,6697 metros, E:
865004,36081 metros.

PUNTO N':

De dicho vértice, se continla con rumbc N 89° 59' 59,775" E, por una distancia de 1577,12
metros hasta llegar al punto N', cuyas coordenadas son N: 1452994,67142 metros, E:
866581,48121 metros. La linea formada por los vértices "K-L-M’-N™ colinda en toda su
extensién con el bloque VIM 5 operado por la compafia OGX PETROLEO E GAS.

PUNTO O

De dicho vértice, se continia con rumbo S 29° 52' 11,738" W, por una distancia de 5886,122
metros hasta llegar al punto O', cuyas coordenadas son N: 1447890,4717 metros, E: 863650
metros.
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PUNTO P":

De dicho vértice, se continla con rumbo SUR, por una distancia de 2153,328 metros hasta
flegar al punto P', cuyas coordenadas son N: 1445737,14386 metros, E: 863650 metros.

De dicho vértice, se contindia con rumbo N 89° 49' 57,84" E, por una distancia de 3388,06
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién. La linea formada
por los veértices "N"-O"-P’-A™ colinda en toda su extensidn con el bloque ESPERANZA operado
por la compafiia GEOPRODUCTION.

Al poligono anteriormente descrito se le excluye el drea del POLIGONO INTERNO ef cual se
describe a continuacion:

POLIGONO INTERNO

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es ochenta y cuatro
(84) hectdreas con nueve mil setecientos diecinueve (9.719) metros cuadrados. El blogue se
encuentra ubicado dentro de la jurisdiccidn municipal de Sahaglin en el Departamento de
Cdrdoba. Esta area se describe a continuacion, tal como aparece en el mapa que se adjunta
como anexo "B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes;
se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-D-SU007 del Instituto
Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen central, datum
MAGNA-SIRGAS son: N:1450307,132 metros, E:881912,19 metros, las cuales corresponden a
las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 8°39'59,65903" al Norte del
Ecuador, Longitud 75°09'01,50875" al Oeste de Greenwich.

Punto Q"

De dicho vértice, se continda con rumbo S 72° 17' 5,093" W, por una distancia de 23592,579
metros hasta llegar al punto Q', cuyas coordenadas son N: 1443128,1035 metros, E:
859437,9779 metros.

Punto R":

De dicho vértice, se continda con rumbo SUR, por una distancia de 748,996 metros hasta
Hlegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1442379,1074 metros, E: 859437,9779 metros.

Punto S":

De dicho vértice, se contindia con rumbo OESTE, por una distancia de 1134,477 metros hasta
llegar al punto S', cuyas coordenadas son N: 1442379,1074 metros, E: 858303,5009 metros.

Punto T

De dicho vértice, se continGa con rumbo NORTE, por una distancia de 748,996 metros hasta
llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1443128,1035 metros, E: 858303,5009 metros.
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De dicho vértice, se continiia con rumbo ESTE, por una distancia de 1134,477 metros hasta
llegar al punto Q', punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea “Q"-R-S"-T"-Q" colinda
internamente en toda su extension con el bloque ESPERANZA operado por la compafiia
GEOPRODUCTION.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS ORIGEN
CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el POLIGONO EXTERNO

Jurisdicciones municipales de Pueblo Nuevo y Sahagun en el Departamento de Cordoba y San
Marcos en el Departamento de Sucre

COORDENADAS PLANAS Dif.
Punto Distancia Dif. Estes RUMBOS
Nortes
NORTE ESTE
VERT | 1.450.307,132 881.912,190
15557,463 | -4.560,10 | -14.874,14 | S72°57 20,057" W
A 1.445,747,035 867.038,045
1786,037 | -1.786,04 0,00 S0°0'0,155"W
B 1.443.960,998 867.038,044
1097,573 0,00 -1.097,57 [N 89°59'59 906" W
C 1.443.960,999 865940471
4154281 -2.34743 | -342748 | S55°35'36,107"W
D 1.441.613,570 862.512,990
1302,242 | -1.041,43 -781,83 $36°53'47617" W
E 1.440.572,140 861.731,160
2850,930 | -1.983,78 | -2.047,54 | §45°54'22,045" W
F 1.438.588,360 859.683,620
5457,284 0,00 -5.457,28 |N 8§9°59'59,822" W
G 1.438.588,365 854,226,336
1106,049 | -1.106,05 0,00 SUR
H 1.437.482,315 854,226,336
1226,336 0,00 -1.226,34 OESTE
I 1.437.482.315 853.000,000
3388,805 3.388,80 0,00 NORTE
J 1.440.871,120 853.000,000
1082,269 0,00 -1.082,27 QESTE
K 1.440.871,120 851.917,732
1392,982 1.392,98 0,00 NORTE
L 1.442.264,102 851.917,732
1912,877 0,00 -1.912,88 N 89°59' 59 96" W
M 1.442 264,103 850.004,855
7730,586 7.730,59 -0,01 N0°0'0,224" W
N 1.449 994,689 850.004,846
5999,686 5.999.69 -0,01 N0°0'0,233" W
O 1.455.994.375 850.004,840
0,241 0,24 0,00 NO0°Q0'599I3"E
P 1.455.994,616 850.004,840
10571,393 0,01 10.571,39 | N89°59'59,756" E
Q 1.455994 628 860.576,232
5818266 | -4.12577 | -4.102,47 |[S44°50'15,927"W
R 1.451.868,860 856.473,763
1618,431 0,00 1.618,43 ESTE
S 1.451.868,860 858.092,194
826,860 -826,86 0,00 SUR

89




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 016 DE 2012

VIM 21

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Dif, Fstes RUMBOS
Nortes
NORTE ESTE
T 1.451.042,000 858.092,194
1422194 0,00 -1.422,19 OESTE
U 1.451.042,000 856.670,000
1670,000 0,00 -1.670,00 QESTE
Y 1.451.042,000 855.000,000
1042,000 | -1.042,00 0,00 SUR
W 1.450.000,000 855.000,000
2300,000 | -2.300,00 0,00 SUR
X 1.447.700,000 855.000,000
150,000 -150,00 0,00 SUR
Y 1.447.550,000 855.000,000
: 1100,000 0,00 -1.100,00 OESTE
Z 1.447.550,000 853.500,000
1200,000 | -1.200,00 0,00 SUR
Al 1.446.350,000 853.900,000
1850,000 0,00 1.850,00 ESTE
B' 1.446.350,000 855.750,000
1200,000 1.200,00 0,00 NORTE
C 1.447.550,600 855.750,000
150,000 150,00 0,00 NORTE
D' 1,447.700,000 855.750,000
1600,000 0,00 1.600,00 ESTE
E' 1.447.700,000 857.350.000
2300,000 2.300,00 0,00 NORTE
F 1.450.000.000 857.350,000
280,000 0,00 280,00 ESTE
G 1.450.000,000 857.630.000
2722,100 0,00 2.722,10 ESTE
H' 1.450.000,000 860.352,160
1341,965 1.341,97 0,00 NORTE
I' 1.451.341,965 860,352,100
1144,330 0,00 1.144,33 $89°59'59.919" E
J 1.451.341,965 861.496,430
5152,808 4.652,67 2.214,52 N 25°27'10,694" £
K' 1.455.994,632 863.710,952
1293,406 0,00 129341 N 89°59' 59.756"E
L' 1.455.994,634 865.004.358
2999964 | -2.999.96 0,00 S0°0'02"E
M’ 1.452.994 670 865.004,361
1577,120 0,00 1.577,12 N 89°59'59,775"E
N 1.452.994 671 866 581,481
5886,122 | -5.104,20 | -2.931,48 | S29°52'11,738" W
O 1.447.890,472 863.650,000
2153,328 | -2.153,33 0,00 SUR
P 1.445.737,144 863.650,000
3388,060 9,89 3.388,05 N 89°49'57 84"
A 1.445.747,035 867.038,045
AREA DEL PCLIGONO EXTERNO (Ha): 20.767,2550
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resuitados para el POLIGONO INTERNO

Jurisdiccion municipal de Sahagun en el Departamento de Cérdoba

COORDENADAS PLANAS

Punto Distancia | Dif. Nortes | Dif. Fstes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 1.450.307,132 881.912,190
23592,979 -7.179,03 -22.474.21 S$72°17'5.093" W
Q' 1.443.128,104 839437978
748,996 -749,00 0,00 SUR
R' 1.442.379,107 859.437,978
1134,477 0,00 -1.134,48 OESTE
Ry 1.442.379,107 858.303,501
748,996 749,00 0,00 NORTE
T 1.443.128.104 858.303,501
1134,477 0,00 1.134,48 ESTE
Q' 1.443.128,104 859.437,978
AREA DEL POLIGONO INTERNO (Ha): 84,9719
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EL CONTRATISTA se obliga a Hlevar a cabo, como minimg, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Areas Tipo 1y II Convencionales Continentales

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
US$

36 Meses

o Sismica 2D:

Minimo un kildmetro (1 Km.) por cada
cinco kilémetros cuadrados (5 km?) de
superficie del Area.

e Un (1) Pozo Exploratorio, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de

pozo.

US$1.572.831

US$13.000.000

36 Mes
es

Sismica 3D

Minimo un kilémetro cuadrado (1Km?) por
cada diez kildmetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.

Dos (2) Pozos Exploratorios, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de

POZ0.

US$1.268.265

US$26.000.000

Inversion:

US$41.841.095

Programa Exploratorio Adicional

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
US$
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1 | 36 Meses |SISMICA 2D 2,6299 km

US$100.000

Inversion:

US$100.000

Inversion Total;

US$41.941.095

Areas Tipo 11 Costa Afuera

Total Actividad

Fase | Duracién Actividad
US$
e Sismica 3D
Minimo quince kildmetros cuadrados (15 km?)
por cada doscientos kildmetros cuadrados
(200km?) de superficie del Area.
1 | 36 Meses N/A
e Ensayos de “"Piston Core”
Uno por cada doscientos kildometros
cuadrados (200 km?) de superficie del Area.
Un (1) Pozo Exploratorio, con analisis
2 | 36 Meses | 9€0quimicos y petrofisicos y registros de pozo. N/A
Inversion: N/A
Programa Exploratorio Adicional
, Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
uss
1 {36 Meses N/A
Inversion: N/A
Inversion Total: N/A

Areas Tipo 11 Continentales No Convencionales
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Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
US$

36 Meses

Cartografia Geoldgica de Superficie a escala
1:25.000 o mayor

Minimo sobre el cincuenta por ciento (50%)
de la superficie del Area.

Sismica 2D

Minimo un kildmetro (1km) por cada cinco
kildmetros cuadrados (5km?2) de la superficie
del Area.

Dos (2) Pozos Estratigraficos, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo que incluyan resonancia magnética.

N/A

36 Meses

Dos (2) Pozos Exploratorios con analisis
geoquimicos y petrofisicos e incluye la
adquisicion de registros, la estimulacién y el
“completamiento” de los Pozos.

Un programa sisimico

N/A

36 Meses

e Cuatro (4) Pozos Exploratorios con
andlisis geoquimicos y petrofisicos e
incluye la adquisicion de registros, la
estimulacién y el “completamiento” de ios
Pozos.

N/A

Inversion:

N/A

Programa Exploratorio Adicional

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
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US$
1 |36 Meses N/A
Inversion: N/A
Inversion Total: N/A

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D: DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Areas Asignadas en Exploracién: Seglin lo establecido en la Clausula 38.1 del Anexo
A, por cada Fase durante el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA reconocera y
pagard a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en délares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Asignada, excluidas las Areas de Produccidn, por el valor que se presenta en
la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectarea

Por cada
. Por las ,
Tamano ) hectarea
de area primeras adicional a
100.000 Has.
100.000 Has.

<18 > 18 <18 > 18
Meses Meses Meses meses

Continentales 2.48 3.30 3.30 4.95

Duracion fase

Area costa afuera 0.82

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afio, con
el porcentaje de variacion del Indice de Precios al Productor — PPI — publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula de la siguiente
forma:

(PPl — PPliy_3))

%PPI =
/o PPliy_s,)

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacién

Areas Asignadas en Evaluacién y Areas Asignadas en Produccidn: EL CONTRATISTA
reconocera y pagard a LA ANH un derecho cuyo valor, en dolares de los Estados
Unidos de América, sera el que resulte de multiplicar la produccién de Hidrocarburos

que corresponde a EL CONTRATISTA segun la Clausula 29 por doce centavos de
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dolar mas cincuenta y cinco centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de
América (USD 0.1255), por cada Barril de Hidrocarburos Liguidos.

Para Gas Natural este monto sera de un céntimo de délar mas doscientos cincuenta y
cinco milésimas de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.01255)
por cada mil pies cubicos (1.000 PC).

Los valores que se enuncian en los apartados anteriores, se deben actualizar cada
Afio con el porcentaje de variacion del indice de Precios al Productor — PPI -
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula
de la siguiente forma:

(PPIty—2) — PPlin3))

%PPI =
& PPliy_s

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacion

D.2. DERECHOS POR CONCEPTO DE PRECIOS ALTOS

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA ANH un Derecho por concepto de
“Precios Altos” sobre la produccion de su propiedad, en especie o en dinero, a
eleccion de LA ANH, en los siguientes casos:

a) En el caso de Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Hidrocarburos
Liquidos Extrapesados, a partir del momento en que la produccion acumulada
del Area Asignada, incluyendo el volumen correspondiente a Regalias y de
pruebas, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el precio del crudo
marcador “West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po,
establecido en la Tabla B, y

b) En el caso de Gas Natural cuando transcurran cinco (5) Afios a partir del inicio
de la produccion de Gas Natural y el precio promedio de venta de éste supere
el Precio Base Po, segln la misma tabla B.

El valor de los Derechos por concepto de Precios Altos se establecera mediante
la siguiente formula:

Q=[(P-Po)/P]xS
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Donde:

Q = Derecho Econémico que se entregara a LA ANH

P = Precio marcador (WTI para crudo ¢ precio promedio de venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de referencia segun la tabla B

S = Porcentaje de participacién segun la tabla C

TABLA B.- Precios base de referencia

. , . Po (USD/BI)
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos
quidesp (Afio 2012)
Mayor de 29° API 32.61
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 33.87
Mayor a15° API e inferior o igual a 22° API 35.14
Descubrimientos localizados a mds de 300 mts. de profundidad 40.15
de agua '
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 50.18
Hidrocarburos Liquidos asociados a Yacimientos No 81
Convencicnales
Gas natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto de entrega y punto de recibo
, | P gayp (USD/MMBTU)
en pais de destino
Menor o igual a 500 km 7.54
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.79
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.04
TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)

Po <P < 2P0 30%

2Po £ P < 3Po 35%

3Po < P < 4Po 40%
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4Po < P < 5Po 45%
5Po <P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petréleo crudo marcador
“West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucién del contrato, expresado en Ddlares de los Estados Unidos
de América por milldn de Unidad Térmica Britanica BTU (USD/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente. Para Hidrocarburos Liquidos,
las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio
internacional. En relacidon con el Gas Natural, el CONTRATISTA deberd remitir la
informacion del precio promedio de venta del Gas Natural para el mes
correspondiente. Para el calculo del precio promedio del Gas Natural no se tomaran
en cuenta las transacciones hechas por EL CONTRATISTA con un Beneficiario Real o
Controlante o con sociedades vinculadas o relacionadas.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural producido en la ejecucion
del contrato, en Ddlares de los Estados Unidos de América, por millén de Unidad
Térmica Britanica (USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la produccion de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados, EL CONTRATISTA no
pagaré a LA ANH Derecho por Precios Altos.

Para Gas Natural: Este Derecho Econdmico se pagarad a partir del quinto Afo de inicio
de la produccién del Campo, el cual consta en la resolucidén de aprobacion expedida
por la autoridad competente, y siempre que se cumpla una de las siguientes
condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este Derecho Econdmico se
causara en el evento de que el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucidn del contrato supere el Precio Base Po.
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- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: Este
Derecho Econdmicao se causara en el evento de que el precio promedio de venta
del Gas Natural producido en la ejecucion del contrato supere el Precio Base Po.
Por el contrario, en caso de que su precio sea regulado por la Comision de
Regulacién de Energia y Gas —-CREG —~ o la entidad que la sustituya, EL
CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por concepto de Precios Altos.

Todos los valores correspondientes a los Derechos Econdmicos de que trata este
Anexo, a excepcidn del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada Afio, segun la siguiente formula:

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo Afio como resultado de la férmula,

aproximando a dos decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afo Calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2): Es la variacion anual, expresada en fraccidn, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del Afio Calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afo
inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El cdlculo realizado anteriormente, se efectuard en el mes de diciembre de cada Ao
y se aplicara al Afo siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” pierda su reconocimiento como precio marcador, LA ANH escogera el
nuevo petrdleo crudo marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el nuevo
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indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo crudo
marcador “West Texas Intermediate”.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho, en
dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago deberd anunciarlo
por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3) Meses.

En caso de que la ANH escoja recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en
especie, el CONTRATISTA deberd entregarlos en el Punto de Entrega.

D.3. DERECHOS DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION

Participacion en la Produccion (X%) 3%

EL CONTRATISTA pagara a LA ANH a titulo de Derecho como Participacién en la

Produccidn (x%) después de Regalias sefialado anteriormente, asi: 3%o0

EL CONTRATISTA pondrd a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega, el
porcentaje correspondiente. El recaudo se hard en especie o en dinero, segun lo
determine LA ANH de la forma prevista para Regalias en las Clausulas 35.1, 35.2 y
35.3 del Anexo A. La ANH tendra derecho a aimacenar el volumen de Hidrocarburos
correspondiente a los Derechos como Participacién en la Produccion, de la misma
forma prevista en el contrato para el volumen de Hidrocarburos correspondiente a
Regalias.
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ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO

[PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISOR]

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO)
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO: [DIA, MES, ANO
BENEFICIARIO:; AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATISTA:

Estimado sefiores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido a
favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ("Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No. por la
cantidad de US$ [/importe con nimero, letra y moneda]. Esta carta de crédito standby
es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el cumplimiento y la
correcta ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA en el Periodo de Exploracion
y de cada fase del Programa Exploratorio Posterior (si lo hay) y las demds actividades
inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se
lleguen a imponer al CONTRATISTA por el incumplimiento del contrato suscrito entre
el CONTRATISTA y el Beneficiario el [dia, mes y afo de firma del contrato]
("Contrato™).

La presente carta de crédito standby serd pagada mediante transferencia electronica
de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el Beneficiario en el
requerimiento de pago, previa presentacion de los siguientes documentos
("Requerimiento de Pago”):

1. Original o copia simple de la carta de crédito standby.

2. Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,
segun formato anexo E1, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: [/incluir
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ciudad y direccion).

Si no se envia el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito standby, cesard la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de la
presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente al valor de la
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en dolares de los Estados Unidos de Norteamérica de la
presente carta de crédito de standby, serd pagada en délares de los Estados Unidos
de Norteamérica, 0 en pesos colombianos si asi lo informa el Beneficiario y no podra
ser descontado o deducido ningun fee, cargo o retencion de ninguna naturaleza.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones multiples, sin exceder e
importe total.

4. En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos vy
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor debera dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia habil
inmediatamente siguiente a aquel en que se haya hecho el Requerimiento de Pago.
Este aviso escrito serd entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad de
Bogota y debera estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El Beneficiario
podra volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpla con los
términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho
Requerimiento de Pago se presente dentro de Ia vigencia de esta carta de crédito
standby.

Este documento se regird por la las reglas “ISP98" (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacion ICC 590).

Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito standby
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deberd resolverse exclusivamente ante la jurisdiccion ordinaria competente de la
Republica de Colombia, con sede en la ciudad de Bogota.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Banco Emisor
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ANEXO E1:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO
[Hoja membreteada del Beneficiario]
Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor:
(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito standby No.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su caracter de beneficiario ("Beneficiario”)
de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del presente Requerimiento
de Pago, manifiesta:

Que (Contratista) ha incumplido con los términos y
condiciones del contrato de fecha suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacion{es) prevista(s) en la(s) clausula(s) y/o el
Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el
Beneficiario esta en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de
la cuenta bancaria No. del Banco
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago
realizado.

Atentamente,

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax:
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ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES - PBCs

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversion Social como obligacion dentro del presente contrato tiene su origen en el
Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:

"Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y
condiciones con sujecion a los cuales los compariias contratistas, como parte
de su responsabilidad. social, adelantaran programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los correspondientes
contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4137 de 2011, articulo 4°,
numeral 4.7, tal funcién se dejé inalterada. Por Gltimo, la ANH mediante el Acuerdo
No. 05 de 2011, establecio los Parametros mediante los cuales se deberan ejecutar
los Programas en Beneficio de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacién del 1% de inversion prevista en este Anexo es una
obligacion de resultado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las
comunidades en el Area de Influencia Directa es una obligacion de medio que
depende de factores exdgenos, algunos por fuera del control razonable del
CONTRATISTA. Esta circunstancia sera tenida en cuenta al momento de valorar el
cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el nivel de
diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buen profesional especializado en la
materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs

La delimitacidn del Area de Influencia Directa serd definida exclusivamente por EL
CONTRATISTA, con base en el contexto social, econdmico y ambiental del area de
operaciones, para lo cual podra tener en cuenta alguno(s) de los siguientes criterios:

= Las dreas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, areas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o areas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras.

107




NOTA:

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 016 DE 2012
VIM 21

Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan las condiciones de vida de la
poblacidon como resultado de la operaciones.

Si EL CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones mas alla del Area
de Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumplimiento de los
PBCs, la respectiva propuesta debidamente justificada debera someterse a
consideracion de la ANH segln los parametros establecidos en el presente
Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicion y ejecucion de los PBCs

EL CONTRATISTA deberd cumplir con los siguientes parametros y criterios en la
definicion y ejecucion de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, segun lo establecido en el articulo 2 del
Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: 'Las empresas deben asegurar 13 participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicion y seguimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.”

Parametro 2: '"La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo la caracterizacion integral del
entorno social, cultural y economico de las dreas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los Programas en Beneficio
de las Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y sus
correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social, requeridos
por fa autoridad ambiental”

Parametro 3: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las leyes y
tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el conocimientos y 1a
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las
garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de
territorios legalmente constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.”

Parametro 4: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar
en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de
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Vida o Planes de Ordenamiento Tertitorial y dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.”

3.2 Principios rectores de los PBCs

Pertinencia: Los PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrolio
establecidos por los respectivos entes gubernamentales tales como Planes de
Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades y necesidades
de las comunidades del Area de Influencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidad real de llevar a2 cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacion,
definicion y ejecucion del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacion objetivo.

Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacidad del programa para
mantenerse a través del tiempo.

4. Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA debera tener en consideracion:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actualizado de la dindmica sccial, econdmica, cultural y
ambiental de las comunidades del Area de Influencia Directa.

La informacion primaria y secundaria que soportara el conocimiento local y regicnal
debe haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) afios anteriores al inicio
del respectivo programa. Este conocimiento, deberd ser actualizado cada dos (2)
afios durante la vigencia del PBC, en los casos en que aplique.

Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:
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1. El conocimiento debe ser suficiente, actualizado y pertinente para la toma de
decisiones.

2. Los diagndsticos deben cubrir las siguientes tematicas:

Poblacién del Area de Influencia Directa;

Condiciones socioecondmicas de la poblacion respectiva;

Problematica socio ambiental, local y regional;

Identificacion de las necesidades planteadas en los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales,
del Area de Influencia Directa, en los casos en que se cuente con dichos
instrumentos (en caso de no existir los instrumentos listados, se debe
informar a la ANH).

a0 oo

4.2 Mejoramiento de la calidad de vida y Derechos Humanos

Procurar por que las actividades propuestas estén orientadas al mejoramiento de fa
calidad de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia Directa y que
los Derechos Humanos constituyan un aspecto fundamental en la realizacién de los
diferentes proyectos, propendiendo por fortalecer aspectos como la equidad de
género vy la proteccidn de la poblacién vulnerable, entre otros.

4.3 Sistema de Quejas y Reclamos

Desarrollar un sistema de quejas y reclamos adecuado a las condiciones
socioecondmicas del Area de Influencia Directa.

El sistema de atencidn de quejas y reclamos debe contener:
1. Mecanismo adecuado a las condiciones socioecondmicas y culturales de
recepcion de quejas, incluyendo la adecuacién de espacios abiertos y de facil

acceso al publico;

2. Procedimiento transparente y visible para todos los interesados del tramite de
las quejas y reclamos;

3. Mecanismos de trazabilidad;

4.4 Participacion de la Comunidad

Facilitar ta participacion de las comunidades y las autoridades del Area de Influencia
Directa, en la socializacion de los programas que se desarrollaran en el marco de los
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PBCs, buscando generar espacios de didlogo y construccidn de confianza entre las
partes, segun lo establece la Circular 04 de 2010, y de acuerdo con los siguientes
criterios.

1. Desarrollar procesos de socializacién que permitan la participacion de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de socializacidn, a través de listados de asistencia y
registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que los participantes de
la reunion lo autoricen;

3. Contener un sistema de informaciéon y comunicacién segun circular 04 de
2010;

4. Buscar la coordinacidn con las autoridades competentes para el desarrollo de
los PBCs.

EL CONTRATISTA es auténomo en la definicion de los PBCs, partiendo de los
principios universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por lo
tanto, buscara armonizar la definicién y ejecucion de los PBCs con las comunidades,
pero a su vez, EL CONTRATISTA tendra exclusivamente la potestad en su definicién y
ejecucidn final.

NOTA: Se entiende por participacion de la comunidad, en los procesos de
socializacion de los PBCs, a los procesos que incluyen tanto a los actores
legitimos de las Areas de Influencia Directa, como a los representantes de
las organizaciones legitimamente constituidas y a los representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y
1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos.

4.5 Comunicacion efectiva

EL CONTRATISTA adoptard medidas que permitan la divulgacion de los resultados y
logros obtenidos en su contribucién al desarrollo local, municipal y regional.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacién y comunicacion de los
PBCs que permita a las partes interesadas conocer las metas y objetivos propuestos,
los resultados obtenidos y los montos de inversion, teniendo en cuenta las realidades
socioecondmicas y culturales de la comunidad del Area de Influencia Directa y
teniendo en cuenta los preceptos establecidos en la Circular 04 de 2010.

4.6 Coordinacion con el Estado
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EL CONTRATISTA procurara que la definicion y desarrollo de los PBCs se haga en
cooperacidn con el Estado, de ser posible, con sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos
identificados como prioritarios para las comunidades en el Area de Influencia Directa.

Todos los proyectos incluidos en los PBCs buscaran armonizarse con los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de
Influencia Directa. En caso de que dichos instrumentos no se encuentren disponibles,
EL CONTRATISTA deberd informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

EL CONTRATISTA deberda someter la definicién y ejecucidon de los PBCs a una
auditoria externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones
contemplados en este Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional o internacional
en procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que los CONTRATISTAS han definido y
ejecutado los PBCs cumpliendo los términos y condiciones establecidos en el presente
Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracion y el
Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploracion y Produccion
— E&P, asi como en el plazo de duracion del Contrato de Evaluacion Técnica
~ TEA.

EL CONTRATISTA ejecutara tos PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva
fase del Periodo de Exploracion, Programa Exploratorio Posterior o el plazo de
duracion del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de las
fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA.

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacién y ejecucién de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos.

EL CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
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lineas de inversidn, segun se considere pertinente:

1. Proyectos elegibles porque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades:

a. Construccion y adecuacion de infraestructura educativa y de salud para las
comunidades.

b. Dotaciones de elementos médicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.

¢. Construccidn y dotacidn de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios.

d. Mejoramiento de Ia educacién formal y no formal de las comunidades.

e. Mantenimiento, adecuacion y construccion de vias de interés comunitario.

f. Capacitacidn para las comunidades segin las necesidades locales vy
regionales

g. Programas de mejoramiento de viviendas

h. Programas comunitarios de manejo, proteccion y conservacion del medio
ambiente

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas y la
seguridad alimentaria de las comunidades:

Proyectos de generacion de empleo

Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnoldgico de la produccion

Programas de creacién de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos

Programas de mejoramiento, adecuacion o adquisicion de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

emPan oo

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupcion:

Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra 1a corrupcion

Proyectos de capacitacion y formacion de lideres y dirigentes comunitarios

¢. Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la interlocucion
con el Estado y las empresas

d. Programas de formulacion y gestién comunitaria de proyectos

e. Giras y programas de intercambio de experiencias comunitarias

o o

NOTAS:
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» Todos los proyectos incluidos en el PBC deberan buscar la armonia con los
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales
y Departamentales, del Area de Influencia Directa de la operacidon. En caso de
que estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA debera informarlo
oportunamente a la ANH.

= Si EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversidn adicional a las
listadas anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH,

Valor a invertir en los PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversidon de los PBCs en el Periodo Exploratorio correspondera, como
minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversién contenida en el
Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccion del Contrato de Exploracion y Produccion — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCs por cada una de las Areas Asignadas en
Evaluacion y Produccion, los cuales deberan ser acordes con la duracién de las
operaciones que adelanta el CONTRATISTA, y por tanto, deberan buscar un mayor
alcance e impacto. Los PBCs deberan procurar la sostenibilidad de las inversiones
propuestas a traves de la participacion de las comunidades y autoridades del Area de
Influencia Directa y pueden ser formulados a largo plazo, con actualizaciones anuales,
de acuerdo con |o establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucion de dichos programas, identificando ios resultados y/o
impactos. Los PBC deben actualizarse para cada Ano Calendario y se espera que al
final del Periodo de Produccion, el CONTRATISTA haya cumplido la totalidad de ios
objetivos propuestos en dichos programas.

El CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversion, segun lo considere pertinente:

1. Proyectos y programas elegibles, con el fin de promover el desarrollo local y
regional:
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Apoyo a proyectos de erradicacidn y superacién de la pobreza

. Apoyo a proyectos de saneamiento basico y mejoramiento de servicios

publicos
Apoyo a proyectos de infraestructura, de salud y educacion

. Apoyo a proyectos de rehabilitacion, proteccién y conservacion del medio

ambiente
Apoyo a proyectos de vivienda social.

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas locales y
regionales:

a.

b.
C.

d.

NOTAS:

Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local y
regicnal.

Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.

Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para la
competitividad en la produccién agropecuaria en toda la cadena de valor
Proyectos de generacién de empleo.

= Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de las Comunidades
deberan buscar la armonia con los Planes de Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes
de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de
la operacidn. En caso de que estos instrumentos no existan, la compafiia
deberd informarlo a la ANH.

» Sila compafiia contempla definir una linea de inversion adicional a las listadas
anteriormente, debera informarlo y concertario con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluaciéon y el Periodo de
Produccion

El valor de inversidn de los PBCs en el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccién corresponderd, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de Ia
inversidon contenida en el Programa de Evaluacion y el Programa Anual de
Operaciones sometidos a la ANH para cada uno de los ARlos Calendario en evaluacion
y produccion y para cada Area Asignada en Evaluacion y Produccion.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
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para adelantar los PBCs.

7. Plazos para la presentacion de los PBCs

Los PBCs deben ser presentados, para aprobacidon de la ANH, de acuerdo con lo
dispuesto en el Contrato.

8. Contenido de los informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberdn ser entregados a la ANH para aprobacion de la ANH y deben
contener como minimo:

1.

2.

6.

7.

Lineas de inversidn definidas por el CONTRATISTA.
Metas e indicadores

Descripcidon de los proyectos seleccionados y los procesos de socializacion
adelantados de acuerdo con la Circular 04 de 2010

Poblacién beneficiaria de cada programa
Cronograma de ejecucion de cada programa
Valor de cada programa

Condiciones y acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH informes semestrales y anuales que
contengan:

1.

2.

Estado de la ejecucion de los PBC

Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.
Descripcion y resultados del sistema de quejas y reclamos.

Certificacion anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los
términos y condiciones que rigen los PBCs.

La ANH podra solicitar en cualquier momento informes de seguimiento con el
propdsito de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el
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Id | Etapa Descripcion Entregable
1 | Diagndstico | EL CONTRATISTA debera definir | Un documento que contenga el
el Area de Influencia Directa con | diagndstico realizado por EL
base en sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:
ambientales Y econdmicos. » Poblacidon del Area de
A su vez, deberd sustentar| Influencia Directa
conocimiento actualizado de la «Condiciones socioecondmicas
dinamica  social, economica, | de la poblacién
cultural y ambiental del Area de | . proplematica socio ambiental
Influencia Directa. local y regional
= Identificacion de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de
Desarrollo  Municipales vy
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan.
2 | Formulacién | Durante  esta etapa EL | =Actas y/o memorias de las
de los PBCs | CONTRATISTA debera iniciar el | reuniones con las
proceso de formulacion y| comunidades, en las cuales se
definicion de los PBCs, segn el | deje  constancia de la
diagndstico levantado. socializacion de los proyectos
Se recomienda que una vez de PBCs con las comunidades.
definidos los PBCs, EL | =Listados de asistencia
CONTRATISTA realice una serie tEn caso de que exista a]guna
de actividades conducentes a la | motivacion o circunstancia por
socializacion de los programas | |a cual no se pueda adelantar
que fomente la participacion | |a reunién de socializacién de
comunitaria en la formulacion | |gs PBCs, la compafiia deberd
de los mismos. informarlo a la ANH.
3 | Presentacid | Segun los tiempos establecidos | *EI  documento que sera
nalaANH |en el Contrato, EL | radicado ante la ANH, debera
CONTRATISTA entregard a la| contener  los  elementos
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CONTRATISTA.
Este seguimiento comprendera:

» Seguimiento documental a
partir de los informes que
deberan presentar
oportunamente EL
CONTRATISTA a la ANH.

Id | Etapa Descripcion Entregable
ANH los PBCs para su| enunciados en el presente
aprobacion. Anexo.
4 | Aprobacion | La ANH debera pronunciarse | =Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminado hacia:
= Aprobacidn de los PBCs.
»Solicitud de  ajustes o
redefinicion de los PBCs.
» Solicitud de soportes, segun lo
expuesto en las etapas 1y 2
de la presente tabla.
5 | Implementa | EL CONTRATISTA deberd | =Informes de acuerdo con el
cidn adelantar durante esta etapa: numeral 8 del presente Anexo.
1. Socializacion de los PBCs | =Actas y/o memorias de las
aprobados por la ANH. reuniones de socializacion de
2. Ejecucion de las actividades | 10s ~ PBCs  definitivos vy
planificadas. aprobados por la ANH, ante
3. Implementar un sistema de autond_acljdzs locales v Ia
atencion de  quejas y| comun a'.
reclamos. = Certificacion anual de la
4. Desarrollo de la auditoria auditoria externa.
externa a los PBCs. *En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunion de socializacion de
los PBCs, el CONTRATISTA
debera informarlo a la ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizara un seguimiento | EL CONTRATISTA debera
Social ANH | a los PBCs que ejecute EL entregar los informes de

acuerdo con lo establecido en el
numeral 8 del presente Anexo.

En caso de ser requerido por la
ANH, EL CONTRATISTA debera
entregar cualquier soporte o
informe adicional para verificar
la ejecucién de los PBCs.
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Id

Etapa

Descripcidn

Entregable

= Visitas a Campo para verificar
la ejecucion los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo.

La ANH podra solicitar en
cualquier momento soportes e
informes que evidencien las
actuaciones que ha adelantado
EL CONTRATISTA.

Cumplimient
0
Contractual

Una vez terminada la ejecucion
de los PBCs, EL CONTRATISTA
debera adelantar una reunion
de cierre y de socializacion de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH los resultados del
proceso de auditoria externa, la
cual debera certificar todo el
proceso adelantado.

» Actas y/o memorias de la
reunion de cierre de los PBCs,
ante autoridades locales y
comunidad.

= Informe final de auditoria
externa.

m En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar la
reunién de socializacidn de los
PBCs, el CONTRATISTA debera
informario a la ANH.
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