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Contrato de Servicios para la Exploracién, Desarrollo y
Produccién de Hidrocarburos

Este Contrato de Servicios para la Exploracién, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos
(el “Contrato”) lo celebran, por una parte, PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION
("PEP™), representado por Pedro Velazquez Velazquez, en su caracter de Gerente de
Suministros y Servicios Administrativos Regién Norte, y por la otra parte, PETRO-SPM
INTEGRATED SERVICES S.A. DE C.V. (en lo sucesivo la “SPE" o el "Contratista”}
representada por Henricus Alberto Bockmeulen, en su caracter de Apoderado General,
DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V., representada por Enrique Brash
Espinosa, en su caracter de Apoderado General, y PETROFAC MEXICO S.A DE C.V.
representada por Henricus Alberto Bockmeulen, en su caracter de Director General de la
Sociedad, (en lo sucesivo las “Empresas Participantes”), al tenor de las siguientes
Declaraciones y Clausulas:

Declaraciones

PEP declara que:

. Es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Federal de
los Estados Unidos Mexicanos, con fines productivos, de caracter técnico,
industrial y comercial, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene por
objeto la exploraciéon y explotaciéon del petréleo y el gas natural, su transporte,
almacenamiento en terminales y comercializaciéon, de conformidad con el Decreto
que establece la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos
subsidiarios de Petréleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 21 de marzo del 2012 y que, de conformidad con el articulo Quinto
del mismo, tiene capacidad para celebrar con personas fisicas o morales toda
clase de actos, convenios y contratos;

Il. Conforme a los articulos 25, 27, parrafo sexto, 28, parrafo cuarto, y 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley

Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petréleo y de la Ley,

de Pemex, lleva a cabo, en términos del Articulo 5° de la citada ley reglamentaria,
la exploracion y explotacion de Hidrocarburos en el territorio de México, y puede
celebrar contratos de obras y de prestacién de servicios, siempre que se cumpla
con las condiciones establecidas por el articulo 6° de la citada ley reglamentaria
por el articulo 60 de la Ley de Pemex;
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M. Ha obtenido de las autoridades competentes las autorizaciones necesarias para la
celebracion del Contrato, incluyendo las autorizaciones corporativas y
presupuestarias correspondientes en términos de las Leyes Aplicables y de las
DAC;

V. El 19 de enero de 2012 publicéd la Convocatoria numero 078/11 y, de acuerdo con
las Bases de Licitacion, emitid el fallo con fecha 19 de junio de 2012, conforme al
cual el Contrato fue adjudicado;

V. Esta facultado para celebrar este Contrato de acuerdo, entre otros, con los
articulos 1, segundo parrafo, 5, segundo parrafo, 51, 60 y 61 de la Ley de Pemex,
y 6, primer parrafo, de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el
Ramo del Petrdleo y Quinto del Decreto que establece la estructura, el
funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petréleos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 21 de marzo del
2012. Asimismo, su representante esta facultado para celebrar este Contrato y
acredita su personalidad y facultades en términos del Articulo Sexto Transitorio del
“Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el
control de los organismos subsidiarios de Petréleos Mexicanos”, publicado en el
Diario Oficial de la Federacién el 21 de marzo del 2012, fraccién Xlll de Articulo
Cuarto Transitorio del Reglamento de la Ley de Petr6leos Mexicanos, mediante el
testimonio de la Escritura Publica No. 261,331 de fecha 14 de septiembre de 2011,
otorgada ante la fe del Notario Publico 30 del Distrito Federal Licenciado Rafael
Arturo Coello Santos, asi como oficio No. PEP-139-2012 de 16 de junio de 2012,
manifestando que sus facultades a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o
modificadas en forma alguna.

VL. Todos los actos que le corresponda realizar conforme al Contrato se llevaran a
cabo en el marco de lo dispuesto por las Leyes Aplicables y de las DAC, contaran
con las autorizaciones que en cada caso se requieran, y podran ser fiscalizados
por los érganos de evaluacion corporativa.

PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DE C.V. en su caracter de “SPE” o el
“Contratista"declara que:

I Es una sociedad mexicana constituida y con existencia juridica de conformidad
con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 10 que se acredita con la Escritura
Publica nimero 84,582 de 24 de julio de 2012, ante la fe del Licenciado Luis
Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaria Pablica No. 22 del Distrito Federal,
actuando como asociado del Lic. José Angel Fernandez Uria, Titular de la Notaria
Pablica No. 217 y en el protocolo de la Notaria nimero 60 cuyo titular es el Lic.
Francisco de P. Morales Diaz, en tramite de inscripcion en el Registro Publico de
la Propiedad y Comercio del Distrito Federal, por lo reciente de su otorgamiento,
de acuerdo con constancia expedida el 26 de julio de 2012 por el Lic. Luis Felipe
Morales Viesca, Titular de la Notaria Publica No. 22 del Distrito Federal
manifiesta que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el Contrato;
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Il Conoce las Leyes Aplicables, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras
disposiciones aplicables;

Hl. Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal para
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;

v Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni él ni ningun tercero asociado
con él se encuentra en cualquiera de los supuestos del articulo 59 de la Ley de
Pemex, ni en los supuestos contemplados por el articulo 12 de las DAC; y

V. LLa capacidad juridica de su representante para celebrar el Contrato se acredita
mediante el poder protocolizado mediante escritura publica numero 84,582 de
fecha 24 de julio de 2011, otorgada ante el licenciado Luis Felipe Morales Viesca
Titular de la Notaria Publica No. 22 del Distrito Federal, actuando como asociado
del Lic. José Angel Fernandez Uria, Titular de la Notaria Publica No. 217 y en el
protocolo de la Notarfa numero 60 cuyo titular es el Lic. Francisco de P. Morales
Diaz, en tramite de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio
del Distrito Federal, por lo reciente de su otorgamiento, de acuerdo con constancia
expedida el 26 de julio de 2012 por el Lic. Luis Felipe Morales Viesca, Titular de ia
Notaria Publica No. 22 del Distrito Federal, y conforme a dicho poder celebra este
Contrato.

DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V., en su caracter de "Empresa
Participante”, declara que:

l. Es una sociedad Mexicana constituida y con existencia juridica de conformidad
con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, Io que se acredita con la Escritura
Publica nimero 56471 de fecha 2 de marzo de 2011, otorgada ante la Fe del
Titular de la Notaria Publica No. 102 del Distrito Federal, Lic. José Maria Morera
Gonzalez, que contiene la compulsa de los estatutos sociales vigentes de Dowell
Schlumberger de México, S.A. de C.V,, inscrita en el Registro Publico de la 9{
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal el 16 de marzo de 2011, bajo folio sk
mercantil nimero 2964* de fecha 14 de marzo de 2011 y manifiesta que cuenta
con capacidad legal para celebrar y cumplir el Contrato; '\

I. Conoce las Leyes Aplicables, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras
disposiciones aplicables;

. Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal para |
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;

corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales

V. Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones!
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni €l ni ningun tercero asociado
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con €&l se encuentra en cualquiera de los supuestos del articulo 59 de la Ley de
Pemex, ni en los supuestos contemplados por el articulo 12 de las DAC; y

La capacidad juridica de su representante para celebrar el Contrato se acredita
mediante el poder protocolizado mediante escritura publica numero 57,352 de
fecha 15 de junio de 2011, otorgada ante Notario Publico numeroc 102 del Distrito
Federal, licenciado José Maria Morera Gonzalez y conforme a dicho poder celebra
este Contrato.

PETROFAC MEXICO S.A DE C.V., en su caracter de “Empresa Participante”, declara

que:

Es una sociedad Mexicana constituida y con existencia juridica de conformidad
con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se acredita con la Escritura
Publica No. 6893 de fecha 19 de septiembre de 2011, otorgada ante la de del Lic.
Jose Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217, cuyo primer
testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y el
Comercio de! Distrito Federal bajo el folio mercantil nimero 459458 de fecha 12 de
Octubre de 2011 y manifiesta que cuenta con capacidad legal para celebrar y
cumplir el Contrato;

Conoce las Leyes Aplicables, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras
disposiciones aplicables;

Tiene la organizacion, la experiencia y fa capacidad técnica, financiera y legal para
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;

Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni €l ni ningun tercero asociado
con él se encuentra en cualquiera de los supuestos del articulo 59 de la Ley de
Pemex, ni en los supuestos contemplados por el articulo 12 de las DAC; y

La capacidad juridica de su representante para celebrar el Contrato se acredita
mediante el poder protocolizado mediante escritura publica numero 6,893 de fecha
19 de septiembre de 2011, otorgada ante Notario Publico nimero 217 del Distrito
Federal, licenciado José Angel Fernandez Uria, inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil niamero
459458 de fecha 12 de Octubre de 2011y conforme a dicho poder celebra este
Contrato.

PEP, SPE y/o el Contratista y las Empresas Participantes, declaran que:

Cada una de las Partes se compromete a cooperar con la otra en el cumplimiento
de las disposiciones aplicables a su organizacién corporativa, derivadas de |
Leyes Aplicables o de legislaciones extranjeras, incluyendo, sin limitacion,
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aquellas relacionadas al soborno de oficiales extranjeros, controles de
exportacion, disposiciones anti-boicot y antimonopolios, cumplimiento de requisitos
de entidades regulatorias y disposiciones de seguridad interna;

Cada una de las Partes se compromete a que todas las actividades que realice en
relacion con el Contrato seran llevadas a cabo de conformidad con las Leyes
Aplicables; y

Conocen el sentido, alcance y obligatoriedad del Contrato Colectivo de Trabajo
vigente celebrado entre Petréleos Mexicanos, por si y en representacion de sus
Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
Republica Mexicana.

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:

1.1.

Clausulas

Clausula 1
Definiciones e interpretacién

Definiciones. Se establecen las siguientes definiciones para los efectos del
Contrato:

*Abandono” significa todas las actividades de abandono, incluyendo sin limitacién,
el taponamiento y abandono de Pozos, el desmontaje y retiro de plantas,
plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo, y la restauracién del Area
Contractual, de conformidad con las Leyes Aplicables, la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria y las secciones de Abandono del Plan de Desarrolio y de
los Programas de Trabajo aprobados, en los términos previstos en la Clausula 18.

“Anexo” significa cada uno de los anexos que se integran a este Contrato y que
forman parte del mismo, asi como las modificaciones que se realicen a fos mismos
durante el plazo.

“Ano Contractual” significa:

(i) para el Periodo Inicial, un periodo de doce (12) meses contados a partir del
dia siguiente de la fecha de terminacion de la transicion o de cada
aniversario de cada dia siguiente a dicha fecha

(i) para el Periodo de Desarrollo:

(a) un primer periodo que inicie a partir de la terminacién del Periodo Inicia|
y que concluya el 31 de diciembre del afio correspondiente finalizado e
primer periodo, {
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(b) un periodo de un (1) afio que inicia el primero de enero de cada afio.
“afo” significa un afio calendario.

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, dividida en
Sectores, asi como las formaciones geolédgicas de dicha supetficie hasta cualquier
profundidad, en la cual el Contratista esta autorizado y obligado en virtud del
Contrato a llevar a cabo los Servicios, segun la misma sea modificada conforme a
los términos y condiciones del Contrato, en el entendido de que este Contrato no
le concede al Contratista ningtin derecho sobre el Area Contractual o cualquiera
de sus recursos naturales, exceptuando aquello que sea necesario para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

“Barril” significa la unidad de medida equivalente a un volumen igual a cuarenta y
dos (42) galones de los EE.UU. a una temperatura de sesenta grados (60°)
Fahrenheit.

‘Bases de Licitacion” significa fas bases de licitacibn emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones, enmiendas o aclaraciones a
las mismas, expedidas por escrito por PEP.

“‘Campo” significa el area debajo de la cual estdn localizados uno o mas
yacimientes de Hidrocarburos en una o mas formacicnes en la misma estructura o
entidad geolégica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa los actos o eventos previstos en la
Clausula 21.1.

“Compaifiia Lider” tendra el significado previsto en la Clausula 4.3; queda
entendido que la Compainiia Lider sera una Empresa Participante.

‘Compaiiia Relacionada” significa, en relacién con cualquier Persona, cualquier
otra Persona que la controle directa o indirectamente, que esté controlada por
dicha Persona, o que se encuentre bajo un control comun con dicha Persona. Z\S
Para los efectos de esta definicidon, el término “control” de cualquier Persona
significa el poder para dirigir, administrar o dictar la gestion o politicas de
administracion de la misma, ya sea mediante la tenencia de acciones o de
cualesquiera otros valores con derecho de voto o mediante cualquier otro medio.

/

“Comunicacion de Continuacién” significa la notificacion conforme al modelo del
Anexo 5, con cuya entrega a PEP el Contratista puede elegir continuar prestando
los Servicios en el Area Contractual después de! Periodo Inicial, de acuerdo con lo
dispuesto en la Clausula 6.4. '

. . C
“Condensado’ significa cualesquiera Hidrocarburos en estado liquido bajo presi
atmosférica y a temperatura ambiente que son extraidos o condensados del Gas.
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“‘Contratista” significa PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A.DEC.V.

“‘Contrato” significa el contrato de servicios para la exploracion, desarrollo y
produccion de Hidrocarburos, incluyendo todos los Anexos que se adjuntan al
mismo y que constituyen parte integral del Contrato, asi como todas las
modificaciones 0 enmiendas que se hagan al mismo de conformidad con sus
términos.

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional nimero 078/11
publicada por PEP el 19 de enero de 2012.

"Crudo’” significa cualesquiera Hidrocarburos que se encuentran en estado liquido
bajo presion atmosférica y a temperatura ambiente, excluyendo Condensados.

“Cuenta de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 18.5.

“Cuenta Operativa” tendra el significado previsto en el numeral 4.2 de los
Procedimientos de Registro Financiero.

“DAC” significa las Disposiciones administrativas de contratacion en materia de
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de
caracter productivo de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios emitidas
por el Consejo de Administracion de Petroleos Mexicanos.

“dia” significa un dia calendario.

“Dia Habil” significa cualquier dia que no sea sabado, domingo u otro que esté
considerado como dia de asueto de acuerdo con la legislacién de México.

‘“Documentos Técnicos” significa todos los estudios, reportes, hojas de calculo y
bases de datos, en cualquier forma, relativos al Area Contractual o los Servicios.

“Délares” o "USD” significa délares de los Estados Unidos de América.

“Embargo Previo al Laudo” significa cualquier orden, decreto, embargo u otra /‘>‘
decisiéon (cualquiera que sea su denominacion) de cualquier corte, érgano arbitral ke
u otra autoridad competente emitida antes del laudo final conforme a la Clausula

25.5 de este Contrato, que embargue, decomise, congele o de otra forma restrinja

el uso o disposicion de cualquier propiedad (tangible o intangible) antes de la
emision del laudo final, ya sea que la posesion o contro! de dicha propiedad la

tenga una Parte o un tercero.

‘Empresas Participantes” significa, segun el contexto lo requiera, conjunta
separadamente DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE CV. Y
PETROFAC MEXICO S ADEC.V.

“Entidad Garantizada” tendra el significado previsto en el Anexo 2.

: //.@
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“Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria’ significa las mejores
practicas, meétodos, estandares y procedimientos generalmente aceptados y
acatados internacionalmente por operadores expertos, prudentes y diligentes, con
experiencia en materia de exploracién, evaluacién, desarrollo y produccion de
Hidrocarburos, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los
hechos conocidos al momento de tomar una decision, se consideraria que
obtendrian los resultados planeados y maximizarian los beneficios econémicos
para PEP de la explotacién de los Hidrocarburos dentro del Area Contractual.

"Experto Iindependiente” significa la Persona seleccionada de acuerdo con la
Clausula 25.3.

‘Fecha Efectiva’ significa la fecha determinada de conformidad con la Clausula
3.1

‘Flujo de Efectivo Disponible” tendra el significado que se le atribuye en el
Anexo 3.

“Garante” significa la Compafiia Relacionada de la Compafiia Lider o la propia
Compariia Lider que emitira la Garantia Corporativa a la firma del Contrato. Queda
entendido que Unicamente podran actuar como Garantes aquellas Compaiias
Relacionadas o Empresas Participantes, que cuenten con la capacidad financiera
requerida en las Bases de Licitacion. Asimismo, queda entendido que para el caso
de Companias Relacionadas, Unicamente podran actuar como Garantes aquellas
Compainiias Relacionadas de la Compafiia Lider que (i) sea la empresa matriz en
(ltima instancia de la Compaiiia Lider o (ii) controlen a la Compariia Lider o (iii)
sean controladas directamente por las Compariias Relacionadas que controlen a
la Compariia Lider o (iv) sean controladas directamente por la empresa matriz en
Ultima instancia de la Compania Lider.

[y L)

“Garantia” significa la Garantia del Cumplimiento y/o la Garantia Corporativa,
segun lo requiera el contexto.

“Garantia de Cumplimiento” significa las garantias a ser entregadas por el
Contratista de conformidad con la Clausula 17.2.

“Garantias Corporativas” significa las garantias de las obligaciones del
Contratista bajo este Contrato, que seran emitidas de conformidad con lo
estipulado en la Clausula 17.1.

o]

“Gas” significa todo Hidrocarburo gaseoso, incluyendo gas hiumedo, gas seco, gas
producido a boca de Pozo y gas residual después de la extraccion d
Hidrocarburos liquidos del gas humedo.

“Gas Asociado” significa el Gas natural que existié o existe en un yacimiento ¢
Crudo, ya sea disuelto en el Crudo o como casquete de gas por encima del Crud



Contrato No 424102853
; pEMEx Area Contractual Panuco
EXPLORACION Y PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A.DECV.

“‘Gastos de Abandono” significa los Gastos en los que el Contratista tiene que
incurrir para el Abandono.

‘Gastos” significa todos los costos, gastos y obligaciones relacionados con los
Servicios en los que el Contratista incurra.

‘Gastos Elegibles” son los Gastos por los rubros previstos en el numeral 2.3 de
los Procedimientos de Registro Financiero.

‘Gastos Recuperables’ significa los Gastos Elegibles que sean considerados
recuperables conforme a los Procedimientos de Registro Financiero, y que se
tomaran en consideracion para el calculo del precio, conforme al Anexo 3.

“Grupo Directivo” significa el grupo para el gobierno del Contrato y la supervisién
de los Servicios, que sera nombrado por las Partes de conformidad con la
Clausula 26, durante la transiciéon a que se refiere la Clausula 5.1.

“Hidrocarburos” significa los compuestos de carbono e hidrégeno que se
encuentran en la naturaleza, ya sea en la superficie 0 en el subsuelo, cualquiera
que sea su estado fisico.

“Hidrocarburos de Insumo” significa los Hidrocarburcos usados en los Servicios,
consumidos, quemados, venteados o reinyectados al yacimiento, en la manera y
cantidades aprobadas por PEP, tomando como parametros maximos, los
contenidos en las Leyes Aplicables.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos que seran recibidos por PEP
en los Puntos de Medicion, de conformidad con el Anexo 8, resultado de la
diferencia que exista entre los Hidrocarburos Producidos menos los Hidrocarburos
de Insumo.

“Hidrocarburos Producidos” significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos del Area Contractual.

“Impuestos” significa todos y cada una de las contribuciones, federales, estatales
o municipales, presentes o futuras (incluyendo sin limitacion, impuestos sobre la
renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, sobre
ganancias extraordinarias, sobre cambio de moneda e impuestos al valor
agregado), cargos (incluyendo, sin limitacién, cargos por documentacion, licencia
0 registro), aprovechamientos, fributos, aranceles o retenciones de cualquier
naturaleza, junto con todas y cada una de las penalidades, multas, aumentos a
impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados o determinados por
cualquier autoridad gubernamental.

‘Indicadores Clave de Desempefio” significa los indicadores a través de |
cuales se medira el desempefio, calculados de conformidad con el Anexo 14,

g L4
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“Informacién del Contrato” tendra el significado previsto en la Clausula 29.1.

‘Informe de Evaluaciéon” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula
6.8.

‘Instalaciones de Entrega” significa todas las instalaciones y equipos necesarios
ubicadas o que se ubiquen fuera o dentro del Area Contractual, para transportar,
comprimir, medir, almacenar o acondicionar los Hidrocarburos, producidos dentro
del Area Contractual hasta los Puntos de Medicion, incluyendo todas las
instalaciones para pruebas y separacion de producciéon, compresores, tanques de
almacenamiento, medidores, baterias, ductos, bombas y cualquier otro equipo
necesario para producir, almacenar y transportar los Hidrocarburos producidos en
los yacimientos.

“Instalaciones Después del Punto de Medicién” significa todas las instalaciones
Yy equipos necesarios para transportar, comprimir, almacenar, acondicionar o
distribuir los Hidrocarburos después de los Puntos de Medicion, incluyendo todos
los ductos para Crudo y Gas, bombas, compresores, medidores e instalaciones
adicionales de almacenamiento necesarias para transportar los Hidrocarburos del
Punto de Medicidn a la respectiva refineria u otros puntos de venta de PEP.

“Instalaciones Principales” significa los principales componentes de
infraestructura que el Contratista tendra que disefiar, construir, instalar, mantener
y/u operar para llevar a cabo los Servicios conforme al Contrato hasta los Puntos
de Medicion, incluyendo cualquier instalacién de produccidn o proceso, los Pozos,
los cabezales de Pozos, los ductos y otras lineas de flujo, asi como cualquier
unidad de produccion, almacenamiento o descarga.

“Ley de Pemex” tendra el significado previsto en la Declaracion | de PEP.

“Leyes Aplicables” 0 “Leyes de México” significa todas las leyes, reglamentos,
decretos, sentencias judiciales, d6rdenes administrativas y demas normas o
decisiones de cualquier tipo promulgadas por cualquier autoridad competente en
México y que se encuentren en vigor en el momento de que se trate, a cuyo
cumplimiento se encuentran sujetas las Partes.

‘LIBOR” significa, para cualquier fecha de determinacion, la tasa de interés anual
vigente dos (2) dias bancarios (en Londres) previos a la fecha de determinacion,
aplicable a Doélares por un periodo de un (1) mes, que aparezca en el monitor
referido como el LIBOR 01 Page del Reuters Monitor Money Rates Service (o
cualquier monitor que lo sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de Londres,
Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un dia habil en Londres, en el
dia habil inmediatamente anterior) o, si dicha LIBOR 01 Page no se encuentra
disponible, la tasa de interés anual aplicable a Délares por un periodo de seis (6)
meses que aparezca en la pagina 3750 del AP/Dow Jones Telerate Syste
Monitor (o cualquier pagina que la sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora d
Londres, Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un dia habil en
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Londres, en el dia habil inmediatamente anterior), calculado con base en el
numero de dias transcurrido, dividido entre trescientos sesenta (360). En caso que
tanto el LIBOR 01 Page como la pagina 3750 antes referida no se encuentren
disponibles, entonces las Partes designaran un mecanismo alternativo consistente
con las practicas del mercado de Eurodélar para determinar dicha tasa.

“Manual API" significa el APl Manual of Petroleum Measurement Standards
(MPMS).

“‘Materiales” significa toda la magquinaria, herramientas, equipos, articulos,
tuberias, instalaciones, equipo de perforaciéon vy produccién, plantas,
infraestructura, suministros y Documentos Técnicos adquiridos, suministrados,
arrendados o poseidos de cualquier otra forma para su utilizacién en los Servicios,
incluyendo las Instalaciones Principales y las Instalaciones de Entrega.

“mes” significa un mes calendario.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.

“Obligacién Minima de Trabajo” significa los Servicios a que se hace referencia
en el Anexo 7 y su valor asociado, los cuales el Contratista debera llevar a cabo
en términos del Anexo 7.

‘Partes” significa PEP, SPE y/fo Contratista y cada una de las Empresas
Participantes.

“Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” significa un organismo
plblico descentralizado del Gobierno Federal de México y/o sus organismos
subsidiarios.

"Periodo de Desarrollo” significa el periodo que inicia al término del Periodo
Inicial y que concluye con la terminacién del Contrato por cualquier motivo.

“Periodo Inicial” significa el periodo previsto en la Clausula 5.2.

“Perjuicio” significa la privacion de cualguier ganancia licita que debe ser
indemnizado por quien la causa y que no incluye lucro cesante por la produccién
de Hidrocarburos.

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral en términos de las Leyes
Aplicables, asi como ofros entes juridicos tales como asociaciones sin
personalidad juridica, fideicomisos, gobiernos estatales y municipales.

“Plan de Desarrollo” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.

“Pozo” significa un agujero en la tierra de mas de ciento cincuenta (150) metros

profundidad.
11 //r
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‘Presupuesto” significa una estimacion de los Gastos Elegibles de los conceptos
incluidos en los Programas de Trabajo, preparada con apego a los Procedimientos
de Registro Financiero.

“Procedimientos de Registro Financiero” significa los procedimientos de registro
financiero que se adjuntan al Contrato como Anexo 6.

“Programa de Trabajo” significa un programa, de conformidad con lo estipulado
en la Clausula 10, que especifica los Servicios que seran prestados por el
Contratista durante el periodo correspondiente, asi como los tiempos estimados
para la realizacion de las actividades de dicho programa, el cual estara sujeto a la
aprobacion por escrito de PEP.

‘Programa Minimo Inicial” significa los Servicios a que se hace referencia en el
Anexo 7 y su valor asociado (Obligacién Minima de Trabajo para el Periodo
Inicial), los cuales el Contratista debera llevar a cabo durante el Periodo Inicial.

‘Puntos de Medicién” significa los puntos designados por PEP dentro o fuera del
Area Contractual e indicados en el Anexo 8, en los que el Contratista debera
entregar los Hidrocarburos Netos y donde se mediran y verificaran los
Hidrocarburos Netos, segun lo establecen el Contrato y las Leyes Aplicables, en el
entendido de que todos los Hidrocarburos que se produzcan bajo el Contrato
seran en todo momento propiedad de PEP.

“Remuneracion” significa la Unica obligacién de pago a cargo de PEP frente al
Contratista por la prestacién de los Servicios, sujeta a las modalidades estipuladas
en este Contrato. El precio a pagar sera determinado de conformidad con lo
previsto en el Anexo 3.

“Sector” significa un area de un (1) por un (1) minuto geografico.

“‘Servicios” significa todas las actividades necesarias para llevar a cabo la
produccién de Hidrocarburos dentro del Area Contractual, para lo cual el
Contratista podra realizar Servicios de Exploracion, Servicios de Desarrollo,

Servicios de Produccién y Abandono. %/

“Servicios de Desarrollo” significa todas las actividades llevadas a cabo durante
el Periodo de Desarrollo para desarrollar un Campo.

“Servicios de Exploracion” significa todas las actividades llevadas a cabo con el
objetivo de incorporar reservas de nuevos yacimientos o Campos, o en estructuras
diferentes de los yacimientos o0 Campos desarrollados o en desarrollo, tal como
sus limites son conocidos con base en el reporte anual de reservas, y presentados
y aprobados en un Programa Anual de Trabajo con dicho objetivo.

“Servicios de Produccién” significa, con respecto a cualquier parte del Area
Contractual que se encuentre en produccién durante la vigencia del Contrato,

12 {/,; (-W;
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1.2.

1.3.

1.4.

todas las actividades llevadas a cabo bajo el Contrato para el manejo y el
mantenimiento de la produccion del Area Contractual. Incluye aquellas
instalaciones que cuando por condiciones operativas y debidamente justificadas
en beneficio de PEP pudieran estar fuera del Area Contractual los puntos de
Medicién y entrega del Hidrocarburos.

“Sociedad de Propdsitos Especificos” o “SPE” significa la sociedad que hayan
constituido las Empresas Participantes o, en su caso, el licitante individual, para la
suscripcion del Contrato.

“Subcontratistas” significa aguellas Personas que lleven a cabo Servicios a
solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 19.5.

“Tarifa” significa la tarifa expresada en Délares por Barril redondeada a dos
decimales que fue propuesta por el Contratista en la licitacion, segun sea ajustada
de conformidad con lo estipulado en el Anexo 3.

“Tercero Contratista” significa uno o mas contratistas de PEP conforme a uno o
mas acuerdos independientes similares al Contrato.

Sinqular y plural. Los términos definidos en la Clausula 1.1 podran ser utilizados
en el Contrato tanto en singular como en plural.

Encabezados y referencias. Los encabezados de las clausulas de! Contrato han
sido insertados Unicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna la
interpretacion del mismo.

Salvo que se indique expresamente lo contrario o el contexto requiera otra cosa,
para todos los efectos de este Contrato:

a) los términos definidos en este Contrato tendran el significado que se les
asigna en la Clausula 1.1;

b) todas las referencias en este Contrato a Clausulas o Anexos se refieren a las
clausulas y a los anexos de este Contrato;

c) las palabras que impliquen un género se referiran a ambos géneros;
d) todas las referencias a "incluye", "incluyen”, "incluyendo” o ‘inclusive"
significaran "incluyendo, sin que constituya limitacion"; y

e) en las cantidades que se utilicen, los decimales seran separados mediante
un punto.

Iinterpretacién. Las Partes convienen en que la interpretacién de este Contrato,
en lo presente y futuro, se sujetara a lo establecido en el capitulo correspondiente
del Codigo Civil Federal, y tomara como marco lo dispuesto en los articulos 25, 2
parrafo sexto, 28, parrafo cuarto, y 134 de la Constitucién Politica de los Estado

/
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1.5.

2.1

2.2,

2.3.

Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley Reglamentaria del Articulo 27
Constitucional en el Ramo del Petréleo y de la Ley de Pemex.

Manifestaciones del Contratista. El Contratista manifiesta a PEP que tiene y
mantendra durante el plazo, ya sea por su propia cuenta o bien a través de sus
Garantes, la experiencia y capacidad necesarias para cumplir y ejecutar los
Servicios conforme a este Contrato, incluyendo (i) haber llevado a cabo en forma
exitosa actividades similares a las que son objeto del presente Contrato, y (ii) tener
el personal y la capacidad juridica, técnica y econdmica para cumplir con todas las
obligaciones contraidas en los términos de este Contrato. El Contratista y las
Empresas Participantes manifiestan que las circunstancias expresadas en sus
declaraciones continuaran vigentes después de la Fecha Efectiva y durante la
totalidad del plazo, en beneficio de PEP.

Clausula 2
Objeto del Contrato

Ejecucion de los Servicios. El objeto del Contrato es la ejecucién de todos los
Servicios para la exploracion, desarrollo y producciéon de Hidrocarburos dentro del
Area Contractual, de conformidad con lo establecido en las Leyes Aplicables, Ia
Experiencia y Practicas Prudentes de la industria y los términos y condiciones del
Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente
celebrado entre Petrdleos Mexicanos, por si y en representacion de sus
Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
Republica Mexicana, el Contratista, como adjudicatario del Contrato, tendra
derecho a prestar los Servicios y a realizar todas las actividades necesarias para
cumplir con el objeto del Contrato. Como contraprestacion, el Contratista tendra
derecho a recibir el pago de la Remuneracién conforme a los términos del
Contrato.

Fondeo. Con exclusidon del personal de PEP, el Contratista sera el (nico
responsable y cubrird todos los Gastos para proveer todo el personal, tecnologia,
Materiales y financiamiento necesarios para la prestaciéon de los Servicios. Salvo
por el pago de la Remuneracion conforme al Contrato, PEP no asumira ningln
riesgo, responsabilidad o costo de o con respecto a los Servicios. En ningln caso

se entendera que PEP garantiza que el Contratista tendra suficientes ingresos,

para cubrir los Gastos en que incurra por la prestacién de los Servicios.

Control de PEP. Queda expresamente establecido que, como unico responsabl
del control y la direccion de la industria petrolera segun se define ésta en la

14 /
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3.1.

3.2.

3.3.

Leyes Aplicables, PEP mantendra el control y poder de decisién sobre los
Servicios conforme a los términos del Contrato.

Limites del Contrato y no otorgamiento de la propiedad. De conformidad con
los articulos 25, 27, parrafo sexto y 28, parrafo cuarto de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, este Contrato no
confiere al Contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia Servicios u
otras operaciones petroleras en el Area Contractual. Por lo que, bajo ninguna
circunstancia se entendera que el Contrato confiere al Contratista derecho de
propiedad alguno sobre los depdsitos de Hidrocarburos, los cuales son propiedad
de México y asi permaneceran en todo momento. Asimismo, este Contrato no
confiere al Contratista, bajo ninguna circunstancia, derecho de propiedad sobre, ni
derecho a participar de, los Hidrocarburos Producidos ni del producto de su venta,
los cuales seran y permaneceran propiedad de PEP. Igualmente, en ningun caso,
otros recursos minerales existentes en el Area Contractual (sean o no
descubiertos por el Contratista) seran propiedad del Contratista, el cual no tendra
derecho a explotar, usar o aprovechar dichos recursos minerales en forma alguna.
México registrara las reservas de Hidrocarburos contenidas en el Area Contractual
como parte de su patrimonio en términos de la Ley Reglamentaria del Articulo 27
Constitucional en el Ramo del Petrdleo y de su reglamento, por lo que el
Contratista no podra registrarlas como activos de su propiedad en sus estados
financieros.

Clausula 3
Plazo del Contrato y renuncia

Fecha Efectiva. Este Contrato entrard en vigor el 1 de Octubre de 2012 (la
“Fecha Efectiva”).

Plazo. Sujeto a los demas términos y condiciones del Contrato, la duracion del
mismo es de hasta treinta (30) Afios Contractuales para todos los Servicios. No
obstante lo anterior, continuaran vigentes las estipulaciones que por su naturaleza
tengan que ser cumplidas después del vencimiento del plazo, particularmente, las
relativas al Abandono y a la indemnizacién, de conformidad con el Contrato. El
plazo podra ser ampliado, mediante convenio modificatorio, en caso de extension
del Area Contractual o por conveniencia econémica para PEP.

El plazo del Contrato se dividira en una transicion, el Periodo Inicial y el Periodo de
Desarrollo.

Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula 18, e
Contratista, a su solo juicio y en cualquier momento, podra renuncigr
irrevocablemente a su derecho de realizar Servicios en el Area Contractua
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4.1.

4.2.

4.3.

entregando a PEP una comunicacion por escrito con por lo menos tres (3) meses
de anticipacién a la fecha efectiva de renuncia. Antes de que la renuncia surta
efectos, el Contratista debera cumplir plenamente con (i) el Programa Minimo
Inicial o la Obligacion Minima de Trabajo del Afio Contractual, segun corresponda;
y (i) las obligaciones relativas al Abandono. En caso de que el Contratista no
cumpla con dichas obligaciones en su totalidad, el Contratista debera pagar a
PEP, por la opcién de renuncia, los montos correspondientes al cien por ciento
(100%) de la parte no ejercida del Programa Minimo Inicial o de la Obligacién
Minima de Trabajo de! Afio Contractual. En caso de que el Contratista no pague
los montos mencionados, PEP podra ejecutar las Garantias para cobrarlos. La
renuncia del Contratista conforme a la presente Clausula 3.3, significara la
renuncia del Contratista a cualquier derecho que pudiera corresponderle respecto
a los Servicios en el Area Contractual y se considerara que el Contratista ha
renunciado a cualquier derecho que pudiera corresponderle conforme al Contrato,
sin que tenga derecho a recibir pago alguno distinto de la Remuneracioén por parte
de PEP.

Clausula 4
Empresas Participantes y Compainia Lider

Participacion. Las Empresas Participantes son las siguientes:

Empresa Participante Participacion
%

DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A.DEC.V. 50.00 %

PETROFAC MEXICO S ADE C.V. 50.00 %

Responsabilidad solidaria. Cada una de las Empresas Participantes sera
solidariamente responsable frente a PEP por el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato.

Compaiiia Lider. PETROFAC MEXICO S.A DE C.V., ha sido designada por el
Contratista, con la aprobacién de PEP, como la Compafia Lider, quien debera
coordinar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme a este
Contrato y, en nombre y representacion del Contratista, sera la unica interlocutora
con PEP. Queda entendido de que el incumplimiento de {a Compafiia Lider d

sus obligaciones frente al Contratista o a las Empresas Participantes no relevara pi
liberara a ninguna de las Empresas Participantes de su responsabilidad solidari
frente a PEP. EI Contratista podra cambiar a la Compafiia Lider y la Compafii
Lider podra renunciar a su condicién de Compafiia Lider, previo consentimient
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51.

5.2

por escrito de PEP. PEP no podra negar su consentimiento al cambio de
Compaifiia Lider si la nueva compafia propuesta por el Contratista redne las
calificaciones técnicas adecuadas para desemperfiar su encargo.

Revocatoria de Compaiiia Lider. PEP podra, mediante comunicacion por escrito
a la Compania Lider y a SPE, solicitar una compafiia lider sustituta que sea
alguna de las Empresas Participantes si, en la opinion de PEP, la Compafniia Lider
no ha cumplido con sus obligaciones, directamente o a través de Subcontratistas,
y de manera reiterada (i) realiza sus actividades sin cumplir con la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria o (ii) la realizacion de sus actividades provoca
a PEP reclamaciones de terceros, incluyendo autoridades. Dentro de los sesenta
(60) dias siguientes a la entrega de dicha comunicacion, el Contratista debera
nominar a una nueva Compaiia Lider para la aprobacion de PEP, la cual no podra
ser negada injustificadamente. La Compafiia Lider debera ser reemplazada a mas
tardar dentro de un periodo de ciento ochenta (180) dias después del
consentimiento de PEP.

Clausula 5
Transicion y Periodo Inicial

Transicién. Entre la Fecha Efectiva y antes del inicio del Periodo Inicial, se
realizara la transicion del Area Contractual, de PEP al Contratista; tal transicién
tendra una duracién maxima de tres (3) meses. Durante la transicion, las Partes
acordaran y llevardn a cabo las actividades preparatorias que consideren
necesarias para el inicio de los Servicios y levantaran un acta en la que se sefialen
las incidencias relacionadas con dicha transicién.

Durante la transicion, PEP transferira al Contratista, de conformidad con lo
estipulado en el Anexo 4, los activos y materiales sefialados en dicho Anexo 4.
Queda entendido que el Contratista asumira toda la responsabilidad respecto de
los activos y materiales que hubiere recibido en términos de este parrafo,
incluyendo el Abandono.

Periodo Inicial. El Periodo Inicial tendra una duracién maxima de veinticuatro (24)
meses contados a partir del fin de la transicién del Area Contractual de PEP al
Contratista, indicada en la Clausula 5.1.

En caso de que durante la transiciéon a que se refiere la Clausula 5.1 no se
hubieran concluido la transferencia de PEP al Confratista de los activos y
materiales de conformidad con el Anexc 4, las Partes podran acordar concluir tal
transferencia durante los primeros tres (3) meses del Periodo Inicial. Queda
entendido que el Contratista asumira toda la responsabilidad respecto de los
activos y materiales que hubiere recibido en términos de este parrafo, incluyen
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

el Abandono. Asimismo, queda entendido que lo estipulado en este parrafo no
modificara el inicio ni la duracién del Periodo Inicial.

Clausula 6
Servicios durante el Periodo Inicial

Servicios de Exploracion en el Periodo Inicial. Durante el Periodo Inicial, €l
Contratista estard obligado a realizar Servicios de Exploracion en el Area
Contractual, cumpliendo con el Programa Minimo Inicial. EI Contratista podra, de
conformidad con el Programa de Trabajo aprobado, llevar a cabo los Servicios que
considere convenientes, sean éstos para exploraciéon, para una evaluaciéon mas
detallada de los yacimientos de Hidrocarburos, para la realizacion de pruebas
tecnolégicas adicionales, o para el desarrollo ¢ la produccion de los Hidrocarburos.

Hidrocarburos extraidos durante el Periodo Inicial. Todos los Hidrocarburos
Netos obtenidos durante el Periodo Inicial se entregaran a PEP en términos de lo
establecido en la Clausula 12,

Decision de no_proceder después del Periodo Inicial. En caso de que el
Contratista no le entregue a PEP a mas tardar treinta (30) dias antes del término
del Pertiodo Inicial una comunicacién conforme al modelo del Anexo 5 que
establezca la conveniencia de continuar con los Servicios después del Periodo
Inicial (la “Comunicacién de Continuacién”), al finalizar el Periodo Inicial, se
considerara que el Contratista ha renunciado a cualquier derecho que pudiera
corresponderle conforme al Contrato, sin que tenga derecho a recibir pago alguno
distinto a la Remuneracion por parte de PEP de conformidad con la Clausula 3.3,

Comunicacion_de Contihuacion por viabilidad de desarrollo. A mas tardar
treinta (30) dias antes del término del Periodo Inicial, el Contratista entregara la
Comunicacién de Continuacién a PEP, siempre que esté en condiciones de
comprometerse a la ejecucion de un Plan de Desarrollo. En caso de que PEP no
esté de acuerdo con la opinién del Contratista respecto de la viabilidad del ?(
desarrollo, debera comunicar su opinién al Contratista dentro de los quince (15) S
dias siguientes a la presentacion de la Comunicacién de Continuacion; tal opinion
se basara en (i) evaluaciones técnicas (pruebas geolégicas, pruebas de nuevas ’\
tecnologias, pruebas de laboratorio y prospectivas) que muestren que la
tecnologia que se planea emplear no puede ser aplicada exitosamente, y (ii) una
evaluacion economica con base en las condiciones del Contrato; en este caso, e "
Contratista debera considerar los argumentos de PEP vy, de considerarl
conveniente, dentro de los siguientes treinta (30) dias, modificar la declaracion de
viabilidad de desarrolio que hubiere hecho inicialmente.
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6.5.

6.6.

6.7.

Incumplimiento del Programa Minimo Inicial. Por incumplimiento del Programa
Minimo Inicial, el Contratista debera pagar a PEP, (i) al término del Periodo Inicial
o (ii) a la terminacion voluntaria del Contrato durante el Periodo Inicial conforme a
la Clausula 3.3, segun sea el caso, el monto de cualquier parte no ejecutada del
Programa Minimo Inicial. PEP tendra derecho de ejecutar cualquiera de las
Garantias previstas en la Clausula 17 en caso de que el Contratista no pague
dicho monto dentro de los quince (15) dias siguientes a la entrega de la
comunicacién correspondiente de parte de PEP.

Reportes de perforacién. Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
terminacion de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un informe final de
terminacién de Pozo, que contenga todos los asuntos relevantes e indicara, entre
otros, las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de
Hidrocarburos y cualquier otra informacién de importancia, incluyendo informacion
sobre la tecnologia empleada. El Contratista debera mantener registro digital, en
original y reproducible con buena calidad, de toda la informaciéon geolégica y
geofisica relacionada con el Area Contractual, y debera entregar a PEP dicha
informacién, incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos
deberan contener los detalles de la perforacion, profundizacion, taponamiento y
Abandono de los Pozos de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria, e incluiran; (i) el estrato geolégico a través del cual el Pozo fue
perforado, (ii) ef revestimiento y equipo de fondo instalado en el Pozo y las
modificaciones y alteraciones que haya tenido, y (iii) los analisis de los
Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren encontrado.

Extensidon de yacimiento y desarrollo unificado. En caso de que cualquier
Campo (i) forme parte de una estructura, formacién o depésito que se extienda
mas alld del limite del Area Contractual, o (ii) sea parte de un grupo de
yacimientos de Hidrocarburos, formaciones o depésitos que pudiera ser
considerado como un Campo individual de conformidad con la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria, el Contratista podrd solicitar a PEP su
aprobacidén para un desarrollo unificado. PEP revisara la solicitud y el soporte
técnico que justifique la solicitud del Contratista y resolvera lo conducente a su
sola discrecién. En caso de que PEP esté de acuerdo en unificar las estructuras o
el grupo de yacimientos, y PEP o un Tercero Contratista ejecute servicios sobre
parte de dichas estructuras o grupo de yacimientos, el Contratista podra
suspender la emisién de la Comunicacion de Continuacion, y el Contratista y PEP
haran lo que sea razonablemente necesario para negociar con el (los) Tercero(s)
Contratista(s) un programa de desarrollo unificado sobre esas estructuras,
formaciones, depésitos o grupo de yacimientos, de acuerdo con lo previsto en la
Clausula 9. Cualquier programa de desarrollo unificado debera prever el desarrollo
o evaluacion economicamente Optima de las estructuras, formaciones, depdsitos <:1
grupo de yacimientos, y debera buscar el mayor beneficio econémico para PE

En caso de que se llegue a un acuerdo de desarrollo unificado, el Contratis

debera presentar la Comunicacion de Continuacion a mas tardar treinta (30) dia
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6.8.

7.1.

después de que se alcance dicho acuerdo, en el entendido de que el proyecto del
Plan de Desarrollo deberd tomar en cuenta lo acordado para el desarrollo
unificado y la Obligacion Minima de Trabajo.

En caso de que dentro de los siguientes seis (6) meses contados a partir del inicio
de las negociaciones no se logre un acuerdo para el desarrollo unificado de las
estructuras, el Contratista debera decidir si emite 0 no la Comunicacion de
Continuacién. Si el Contratista no emite la Comunicacion de Continuacién a mas
tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes a la resolucion de PEP a que se
refiere el parrafo precedente o a la conclusion del término de seis (6) meses a que
se hace referencia en esta Clausula 6.7, este Contrato se dara por terminado
automaticamente y se considerara que el Contratista ha renunciado a todos sus
derechos conforme al mismo sin derecho a recibir pago alguno distinto de la
Remuneracién por parte de PEP. Si el Contratista emite la Comunicaciéon de
Continuacion, el Pian de Desarrollo que presente a consideracion de PEP debera
circunscribirse a los limites del Area Contractual, en el entendido de que PEP
podra someter la resolucion de cualquier disputa al mecanismo previsto en la
Clausula 25.3.

Informe de Evaluacién. Ademas de las obligaciones del Contratista conforme a la
Clausula 10.8, el Contratista debera entregar a PEP a mas tardar treinta (30) dias
antes del término del Periodo Inicial, un informe de todos los Servicios prestados
durante el Periodo Inicial (el “Informe de Evaluacion”) que contenga la informacién
a que se hace referencia en el Anexo 9.

Clausula 7
Servicios de Desarrollo

Plan de Desarrollo. Si presenta la Comunicacién de Continuaciéon, el Contratista
debera presentar a PEP dentro de los noventa (90) dias siguientes a la
presentacién de dicha Comunicacion de Continuacién, el Plan de Desarrollo para
los Servicios a llevarse a cabo en el Area Contractual después del Periodo Inicial y
hasta la terminacién del Contrato. El Plan de Desarrollo se elaborard tomando
como referencia para todo su contenido la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria, y debera disefiarse de tal forma que se promueva la optimizacion del
Campo, incluyendo que éste no sufrird una tasa de declinacion excesiva de
produccion o pérdida de presion excesiva. En su caso, a mas tardar dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la presentacion de un Plan de Desarrollo,
PEP aprobara el Plan de Desarrollo siempre que: (i) considere el cumplimiento con
la Obligacion Minima de Trabajo de conformidad con el Anexo 7, (i) sea
consistente con los criterios de determinacién de viabilidad de desarrollo
seflalados en el Anexo 10; (iii) resulte en la recuperacion optima de los
Hidrocarburos, considerando condiciones econémicas esperadas; (iv) incluya yn
sistema de gestion de seguridad, salud y proteccién ambiental que implementar:
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7.2.

7.3.

y los mecanismos para el cumplimiento de las Leyes Aplicables en la materia; (v)
no impligue excesivos Gastos, en comparacion con otros planes de desarrollo en
otras areas con caracteristicas geolégicas similares de la Region Norte; (vi) el
proyecto del Plan de Desarrollo sea comercialmente viable o razonable
considerando condiciones econdmicas similares; (vii) incluya mecanismos
adecuados para garantizar el grado de integracién nacional, transferencia de
tecnologia, capacitacién y desarrollo sustentable; y (viii) considere mecanismos
para minimizar el venteo de Gas. PEP tendra un plazo maximo de cuarenta y
cinco (45) dias para comunicar por escrito al Contratista el rechazo del Plan de
Desarrolio.

Modificaciones al proyecto de Plan de Desarrollo por parte de PEP. PEP
podra proponer modificaciones al proyecto de!l Plan de Desarrollo presentado por
el Contratista. Al proponer dichas modificaciones, PEP debera tomar en cuenta las
Clausulas 2.2 y 16.3, especialmente lo relativo a su inciso (ii), por lo que dichas
modificaciones: (i) no se referiran a especificaciones técnicas que afecten las
tecnolegias propuestas por el Contratista; y (i) sdlo podran versar sobre el
incumplimiento de los incisos de la Clausula 7.1.

Si las Partes no llegan a un acuerdo respecto al Pian de Desarrollo en términos de
la Clausula 25.2, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la entrega del
proyecto del Plan de Desarrollo, cualquiera de las Partes podra solicitar la
intervencion de un Experto Independiente de conformidad con la Clausula 25.3.
Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente, el Contratista debera
realizar las adecuaciones al Plan de Desarrollo considerando lo indicado en el
dictamen del Experto Independiente y presentar el Plan de Desarrcllo con tales
adecuaciones a consideracion de PEP, en su caso, para su aprobacion.

La negativa del Contratista a adecuar el Plan de Desarrollo de conformidad con lo
propuesto por el Experto Independiente sera considerada como que el Contratista
ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato, sin derecho a recibir
pago alguno distinto de la Remuneracion por parte de PEP, por lo que el Contrato
se dara por terminado automaticamente.

Cumplimiento del Plan de Desarrollo y modificaciones. En caso de que las
Partes lleguen a un acuerdo respecto al Plan de Desarrollo, el Contratista tendra
derecho a realizar los Servicios para implementar el Plan de Desarrollo aprobado
hasta la terminacion del Contrato, mismos que debera realizar con oportunidad y
de conformidad con los Programas de Trabajo. El Contratista podra proponer
ocasionalmente modificaciones al Plan de Desarrollo, en cada caso sujeto a la
aprobacién de PEP, conforme a lo previsto en la Clausula 7.1. En caso de que las
Partes no lleguen a un acuerdo respecto a las modificaciones propuestas por el
Contratista, el Contratista debera cumplir con el Plan de Desarrollo aprobado por

PEP.
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7.4.

7.5,

7.6.

7.7.

Las modificaciones se documentaran por escritc mediante comunicacién hecha de
conformidad con la Clausula 31 en la que conste la conformidad entre los
representantes de las Partes.

Reportes de perforacion. Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
terminacién de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un informe final de
terminacién de Pozo, que contenga todos los asuntos relevantes e indicara, entre
otros, las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de
Hidrocarburos y cualquier otra informacién de importancia, incluyendo informacion
sobre la tecnologia empleada. El Contratista debera mantener registro digital, en
original y reproducible con buena calidad, de toda la informacién geolégica y
geofisica relacionada con el Area Contractual, y debera entregar a PEP dicha
informacién, incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos
deberan contener los detalles de la perforacién, profundizacion, taponamiento y
Abandono de los Pozos de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria, e incluiran: (i) el estrato geolégico a través del cual el Pozo fue
perforado, (ii} el revestimiento y equipo de fondo instalado en el Pozo y las
modificaciones y alteraciones que haya tenido, y (iii) los andlisis de los
Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren encontrado.

Pronédstico de produccién. El Contratista incluira en sus Programas de Trabajo
un pronéstico de producciéon por Pozo, por yacimiento y por Campo.

Servicios de Produccion. El Contratista debera llevar a cabo los Servicios de
Produccién necesarios, acorde con los volimenes de produccion.

Instalaciones de Entreqa. Siempre que sea posible y conveniente, el Contratista
debera utilizar la infraestructura existente dentro y/o fuera del Area Contractual.

El Contratista debera disefiar, construir, instalar, mantener y operar oportuna y
eficientemente todas las Instalaciones de Entrega, sin perjuicio de lo establecido
en la Clausula 19.3. A las Instalaciones de Entrega se les aplicaran las
estipulaciones previstas para los Materiales en la Clausula 13.

En el caso que en el Area Contractual o fuera de ella existan Instalaciones de
Entrega construidas con anterioridad a la Fecha Efectiva, el Contratista debera
proponer a PEP el uso, mantenimiento o Abandono de dichas instalaciones,
considerando las acciones que deberan tomarse conforme a la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria. PEP asumira las responsabilidades por las
Instalaciones de Entrega a que se refiere este inciso, de conformidad con eI
resultado que arroje el estudio ambiental inicial previsto en la Clausula 14.3.

Asimismo, para el caso de Instalaciones de Entrega ubicadas fuera del Area
Contractual las correspondientes oblrgamones y responsabilidades de las Partes s
seflalarén en los procedimientos de recepcion previstos en la Clausula 12.4.
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7.8.

8.1.

8.2

Decision _de no proceder con_el Plan de Desarrollo. Si el Contratista no
presenta a PEP para su aprobacion el Plan de Desarrollo antes del término del
periodo de noventa (90) dias a que se hace referencia en la Clausula 7.1, el
Contrato se dara por terminado automaticamente y se considerara que el
Contratista ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato, sin
derecho a recibir pago alguno distinto de la Remuneracién por parte de PEP.

) Clausula 8
Area Contractual

Reduccion del Area Contractual. El Area Contractual sera reducida conforme a

lo establecido a continuacién, en el entendido de que nada de lo previsto en esta
Clausula 8.1 disminuira la Obligacién Minima de Trabajo correspondiente:

a) En cualquier momento, el Contratista podra reducir una parte del Area
Contractual, en el entendido de que la parte del Area Contractual que sea
reducida debera consistir en una o dos areas de Sectores contiguos,
organizados en un poligono a ser aprobado por PEP. El Contratista
procurara reducir las partes del Area Contractual en las que no pretenda
realizar Servicios.

b) Si al finalizar el Periodo Inicial, el Contratista no hubiere presentado la
Comunicacién de Continuacién, el Contratista no podra ejecutar Servicios de
Exploracién ni Servicios de Desarrollo ni Servicios de Produccién en el Area
Contractual y el cien por ciento (100%) del Area Contractual sera reducida.

¢) Encaso de que el Contrato termine por cualquier motivo, se entendera que el
cien por ciento (100%) del Area Contractual sera reducida.

d) Queda entendido que, independientemente de que se lleven a cabo o0 no
actividades en la totalidad del Area Contractual, el Contratista sera
responsable, conforme al Contrato, de cualquier incidente que ocurra en
cualquier parte del Area Contractual que no haya side reducida.

Las partes que hayan sido reducidas, deberan ser entregadas a PEP cumpliendo
en lo aplicable lo dispuesto en la Clausula 22.7.

Extension del Area Contractual. El Contratista podra solicitar a PEP la extension
del Area Contractual. En este caso, el Contratista debera presentar a PEP, para su
aprobacién, un Plan de Desarrollo del area a incorporarse al Area Contractual.

La aprobacion de la extensién del Area Contractual estara sujeta a: (i) que la
extensién no exceda cincuenta por ciento (50%) el tamafio del Area Contractual
original; (ii) la extensién sea contigua al Area Contractual; (iii) la extensién no
forme parte del area contractual de un contrato que PEP tenga celebrado con
Tercero Contratista; y (iv) el Contratista haya tenido un desempefio adecuado, co
base en los Indicadores Clave de Desempeno indicados en la Clausula 8.3.
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8.3.

8.4.

9.1.

Queda entendido que, en caso de que el Area Contractual sea extendida, la
Obligacion Minima de Trabajo sera incrementada, de conformidad con lo sefialado
en el Anexo 7.

Indicadores Clave de Desempeio. Cada afio, a partir del inicio del Periodo de
Desarrollo, PEP llevara a cabo una evaluacién del desempefio del Contratista en
la ejecucion de los Servicios. El desempefic se medira a través de puntos
asignados con base en los Indicadores Clave de Desempefio calculados de
conformidad con lo establecido en el Anexo 14.

Los puntos obtenidos por el Contratista seran considerados para la aprobacion de
PEP respecto a la extensién del Area Contractual.

Acceso al Area Contractual. Queda expresamente convenido que PEP,
directamente o a través de un tercero, tendra el derecho de acceso al Area
Contractual.

Cualquier acceso al Area Contractual de personal no directamente relacionado
con la realizacién de los Servicios en el Area Contractual debera ser coordinado
por PEP, con el objeto de cumplir con las normas de seguridad aplicables y
procurar no interferir en las actividades del Contratista.

Clausula 9
Unificacion e instalaciones comunes

Unificacion.

a) En caso de que cualquier Campo (i) forme parte de una estructura, formacion
o deposito que se extienda mas alla de!l limite del Area Contractual, o (ii) sea
parte de un grupo de yacimientos que, conforme a la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria, podria ser considerado como un Campo, se
extienda mas alla del limite del Area Contractual, PEP podra requerirle al
Contratista, mediante comunicacion por escrito, que desarrolle el Campo
conjuntamente con PEP o con un Tercero Contratista. El Contratista también
podra tener la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Tercero Contratista de
conformidad con la Clausula 6.7. Queda entendido que cualquier desarrollo
unificado debera cumpiir con la Obligacién Minima de Trabajo.

b)  Siel Contratista es requerido o elige unificar cualquier Campo con PEP o con
cualquier Tercero Contratista de acuerdo con lo previsto en la Clausula
9.1(a), el Contratista debera cooperar con PEP o con el Tercero Contratista
en la preparacion de un programa y convenio de unificacién para el
desarrollec del Campo. El Contratista debera presentar las propuestas d
programa y convenio de unificacion a PEP para su aprobacion dentro de los
treinta (30) dias siguientes a que el Contratista alcance un arreglo con gl

[ P
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9.2.

d)

Tercero Contratista respecto a los términos y condiciones del programa y
convenio de unificacion. El Contratista no podra realizar o celebrar ningin
programa o convenio de unificacién, ni celebrar modificaciones a los mismos,
a menos de que (i) el programa y convenio de unificacién, o las
modificaciones a los mismos, hayan sido aprobados por PEP, o (i) los
efectos del programa y convenio de unificacion sean expresamente
condicionados a la aprobacion de PEP.

La porcidn unificada del Campo a cargo del Contratista conforme a cualquier
unificacion aprobada por PEP, sera considerada para todos los efectos como
un Campo en el Area Contractual, sujeto a las estipulaciones del Contrato.

Ninguna unificacion aprobada por PEP conforme al Contrato sera
considerada una cesion para efectos de lo previsto en la Clausula 23.1.

Instalaciones.

a)

b)

d)

Sujeto a disponibilidad de capacidad y siempre que no se afecten las
condiciones operativas, PEP podra requerirle al Contratista, mediante
comunicacién por escrito, que la infraestructura e instalaciones existentes en
el Area Contractual sean utilizadas conjuntamente con PEP o con un tercero
designado por PEP si: (i) un Campo dentro del Area Contractual no puede
ser considerado comercial sin la conexidn o utilizaciéon de alguna parte de la
infragstructura y/fo instalaciones relacionadas con el desarrollo de otro
Campo que esta dentro de un area a cargo de PEP o de un Tercero
Contratista, o (ii) un Campo que esta dentro de un area a cargo de PEP o de
un Tercero Contratista no puede ser considerado comercial sin la conexién o
utilizacién de alguna parte de la infraestructura y/o instalaciones relacionadas
con algin Campo dentro del Area Contractual.

PEP podra requerirle al Contratista, mediante comunicacién por escrito, que
coopere con PEP, con un Tercero Contratista, o con un tercero designado
por PEP en las operaciones necesarias para disefiar y construir, asi como
para conectar y conjuntamente utilizar, infraestructura y/o instalaciones si en
la ausencia de dicho disefio, construccion, conexion o utilizacién conjunta (i)
un Campo en el Area Contractual no puede ser considerado comercial o (ii)
un Campo que esta dentro de un area a cargo de PEP o de un Tercero
Contratista no puede ser considerado como comercial. Z&’

El Contratista también podra tener la iniciativa de llegar a un convenio de
infraestructura conjunta con un Tercero Contratista conforme a lo previsto en
esta Clausula 9.2, siempre que, antes de su formalizacién, PEP haya dado
su consentimiento a dicho acuerdo.

En los supuestos previstos en los incisos (a), (b) y (c) de esta Clausula 9.2, el
Contratista debera realizar su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo con
PEP, con un Tercero Contratista, o con el tercero designado por PEP, bajo
términos y condiciones, incluyendo gastos, que permitan el disefio, C
construccién, conexidn y utilizacion de la infraestructura y las instalaciones
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requeridas, en el entendido de que el Contratista no estara obligado a
permitir la conexién o utilizacion de la infraestructura e instalaciones
existentes si no ha firmado un convenio de infraestructura conjunta. El
Contratista debera presentar a PEP el convenio de infraestructura conjunta
para su aprobacion dentro de los treinta (30) dias siguientes a que el
Contratista alcance un arreglo con el Tercero Contratista o con el tercero
designado por PEP respecto a los términos y condiciones del convenio de
infraestructura conjunta. El Contratista no podra realizar o celebrar convenio
de infraestructura conjunta alguno, ni celebrar modificaciones al mismo, a
menos que (i) el convenio de infraestructura conjunta, o las modificaciones al
mismo, hayan sido aprobados por PEP, o (ii) los efectos del convenio de
infraestructura conjunta sean expresamente condicionados a la aprobacién
de PEP.

9.3. Desacuerdo sobre infraestructura o unificacién.

a) Cualquier desacuerdo entre las Partes respecto a las Clausulas 9.1 y 9.2,
sera sometido en primera instancia y en cualquier momento al Grupo
Directivo.

b) En caso de que (i) conforme a lo establecido en [a Clausula 9.1, PEP, el
Contratista o el Tercero Contratista no lleguen a un arreglo respecto de los
términos de una propuesta de un programa o convenio de unificacién dentro
de los seis (6) meses siguientes al inicio de las negociaciones, o (ii) conforme
a lo establecido en la Clausula 9.2, PEP, el Contratista, el Tercero Contratista
o el tercero designado por PEP no lleguen a un arreglo respecto de los
términos de una propuesta de convenio de infraestructura conjunta dentro de
los seis (6) meses siguientes al inicio de las negociaciones, cualquiera de las
Partes podra solicitar la intervencion de un Experto Independiente de
conformidad con la Clausula 25.3.

c) Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente, el Contratista debera
realizar el programa o convenio de unificacibn o el convenio de
infraestructura conjunta, segun sea el caso, considerando lo indicado en el
dictamen del Experto Independiente. Cuando el Contratista haya concluido la
redaccién de los términos y condiciones del programa o convenio de
unificacion o del convenio de infraestructura conjunta, segin sea el caso, y el :
Tercero Contratista o el tercero designado por PEP esté de acuerdo con Q/
dichos términos y condiciones, el Contratista debera presentar los
documentos relevantes a la aprobacion de PEP, misma que no podra ser
retrasada o negada injustificadamente. El Contratista debera proceder, sin
retraso, con los Servicios de Desarrollo, de conformidad con los términos
acordados en el programa de unificacion, convenio de unificacion o convenio
de infraestructura conjunta.

d) La negativa del Contratista a participar en el procedimiento del Experto
Independiente o a proceder con las actividades en cuestién o a realizar o
celebrar el programa y convenios de unificacion o el convenio de
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10.1.

10.2.

10.3.

infraestructura conjunta de acuerdo con lo previsto por el dictamen del
Experto Independiente, tendra como consecuencia automatica la reduccién
de cualquier parte del Area Contractual en la que se encuentre el Campo
relativo al desarrollo unificado o a los requerimientos de disefio, construccion
y utilizacién de infraestructura previstos en la Clausula 9.2, en el entendido
de que dicha reduccién significara la renuncia del Contratista a realizar
Servicios en el area reducida.

Clausula 10
Programas de Trabajo

Programas de Trabajo. El Contratista deberd presentar a PEP, para su
aprobacion, Programas de Trabajo para los Servicios (incluyendo Abandono).
Durante el Periodo Inicial, el Programa de Trabajo debera cumplir con el Programa
Minimo Inicial, mientras que durante el Periodo de Desarrollo, los Programas de
Trabajo deberan cumplir con el Plan de Desarrollo y con la Obligacion Minima de
Trabajo. Todos los Programas de Trabajo deberan cumplir con los Procedimientos
de Registro Financiero, la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, las
Leyes Aplicables y los demas términos y condiciones previstos en el Contrato,
incluyendo compromisos de unificacion e infraestructura conjunta.

Salvo por el programa del Periodo Inicial conforme a la Clausula 10.2, el
Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada afio a mas tardar el
31 de octubre del ario anterior; no obstante, para efectos de planeacion de PEP, el
Contratista presentara una versién preliminar a mas tardar el 30 de junio del afio
anterior.

En caso de que el Contratista entregue a PEP la Comunicacién de Continuacion,
también debera entregar un programa de actividades a realizar los primeros ciento
veinte (120) dias del Pericdo de Desarrollo.

Programa_del Periodo Inicial. A mas tardar un (1) mes después de la Fecha
Efectiva, el Contratista debera presentar a PEP, para su aprobacién, el Programa
de Trabajo para el Periodo Inicial, el cual debera incluir los Servicios a realizar
durante dicho periodo y debera cumplir con el Programa Minimo Inicial
Adicionalmente, en la Fecha Efectiva, el Contratista debera entregar un programa
de actividades a realizar los primeros sesenta (60) dias a partir del fin de la
transicién del Area Contractual de PEP al Contratista.

Contenido de Programas de Trabajo. Los Programas de Trabajo debera
contener, segln sea aplicable, (i) situacién del Programa Minimo Inicial, de |
Obligacion Minima de Trabajo y del Plan de Desarrollo, segun corresponda; (ii)
una descripcion de los Servicios a realizar en el periodo correspondient
incluyendo, entre otros, Presupuesto, Servicios de Exploracion, Servicios d
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104.

Desarrollo, Servicios de Produccién, Abandono, programas de unificacion e
instalaciones conjuntas, producciones esperadas, planes de administraciéon de
yacimientos, y programas de capacitacién, desarrollo y transferencia de
tecnologia, salud, seguridad y medio ambiente, y desarrollo sustentable; (iii)
descripcion general de los Servicios cuya realizacion deba continuarse en los afios
siguientes; y (iv) prondsticos de produccibn mensuales para el periodo
correspondiente, y anuales para los siguientes cinco (5) afios, asi como de la
produccién total esperada en la vida Gtil de los Campos en el Area Contractual.

Aprobaciéon de Programas de Trabajo; modificaciones de PEP. En su caso, a
mas tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacidon de un
Programa de Trabajo, PEP aprobara el Programa de Trabajo o formulara y
comunicara al Contratista, a la brevedad posible, cualquier objecién u observacion
que tuviera sobre cualquiera de los Programas de Trabajo. Queda entendido que
PEP debera aprobar los Programas de Trabajo siempre y cuando cumplan con (i)
el Programa Minimo Inicial, la Obligacién Minima de Trabajo y el Plan de
Desarrollo, segun corresponda, (i) las estipulaciones previstas en los
Procedimientos de Registro Financiero y fos demas términos y condiciones del
Contrato, (iii) la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, y (iv) las Leyes
Aplicables. El Contratista no podra llevar a cabo Seivicios no incluidos en un
Programa de Trabajo aprobado, excepto en caso de emergencia. PEP tendra un
plazo maximo de ftreinta (30) dias a partir de la presentacién del Programa de
Trabajo por parte del Contratista para comunicar al Contratista por escrito la no
aprobacién del Programa de Trabajo.

PEP sdélo podra negar la aprobacion del Programa de Trabajo en el caso de que el
Programa de Trabajo: (i) no cumpla con el Programa Minimo Inicial o la Obligacion
Minima de Trabajo, segun corresponda,; (ii) modifique el Plan de Desarrollo, en su
caso;, o (ii) incluya condiciones que, en términos del Contrato requieran
aprobacién previa de PEP sin que éstas hubieren sido aprobadas.

El Contratista debera modificar cualquier Programa de Trabajo que hubiese sido
objetado o que hubiera recibido comentarios por parte de PEP, para someterlo
nuevamente a su aprobacion. Las modificaciones a los Programas de Trabajo se
documentaran mediante comunicacion hecha de conformidad con la Clausula 31
en la que conste la conformidad entre los representantes de las Partes.

En caso de diferencias entre las Partes en cuanto a la integracion de los
Programas de Trabajo, PEP los podra aprobar parcialmente, mientras se llevan a
cabo las modificaciones y acuerdos procedentes de conformidad con lo sefialado
en esta clausula.

PEP contara con quince (15) dias a partir de la Fecha Efectiva para la aprobacion
del programa de actividades a realizar durante los primeros sesenta (60) dias a
partir del fin de la transicién del Area Contractual de PEP al Contratista.

Asimismo, PEP contara con cinco (5) dias contados a partir de que el Contratista
entregue a PEP la Comunicacién de Continuacién para aprobar el programa d

28 //i,

Fd



Contrato No 424102853
% PFE_MED_C Area Contractual Pénuco

EXPLORACION YPRODU(‘CIOA: ® PETRC-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DEC.V.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

actividades a realizar durante los primeros ciento veinte (120) dias del Periodo de
Desarrollo.

Asuntos no sujetos a aprobacién de PEP. Atento a lo estipulado en las
Clausulas 2.2 y 16.3, especialmente su inciso (ii), para que PEP se beneficie de la
tecnologia y mejores practicas, sera atribuible y responsabilidad exclusiva del
Contratista y, por tanto, no estara sujeto a aprobacion por parte de PEP lo
siguiente: (i) especificaciones técnicas; (ii) el disefio y atributos de los Pozos e
instalaciones; (iii) la ingenieria, disefio o construccién de instalaciones de
recoleccion y produccion en el Area Contractual; y (iv) propuestas para la
operacién de los Pozos e instalaciones de recoleccion y produccién en el Area
Contractual.

Modificaciones del Contratista. El Contratista no podra hacer modificaciones a
los Programas de Trabajo aprobados sin el consentimiento por escrito de PEP, en
aspectos distintos a los asuntos a que se refiere la Clausula 10.5. Si es Util para
los Servicios, el Contratista podra solicitar a PEP su aprobacién para modificar un
Programa de Trabajo aprobado, en cuyo caso dicha solicitud debera describir la
racionalidad y los beneficios de la modificacion propuesta. PEP formulara y
comunicara al Contratista cualquier objecidon u observacion que pueda tener
respecto a las modificaciones propuestas, en el entendido de que PEP debera
aprobar en un término de quince (15) dias las modificaciones propuestas si el
Contratista demuestra que dichas modificaciones (i) cumplen con el Programa
Minimo Inicial, la Obligacion Minima de Trabajo y el Plan de Desarrollo, segun
corresponda; (it) cumplen con los Procedimientos de Registro Financiero y los
demas términos y condiciones del Contrato; (iii) cumplen con la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria; (iv) cumplen con las Leyes Aplicables; y (v) no
tendran un efecto adverso en el medio ambiente. No obstante lo anterior, PEP
podra objetar las maodificaciones a un Programa de Trabajo si las condiciones
técnicas o economicas asi lo justifican. En caso de que las Partes no lleguen a un
acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Contratista debera cumplir
con el Programa de Trabajo originalmente aprobado.

Programas de trabajo preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista
debera preparar y presentar a PEP, junto con los Programas de Trabajo
mencionados en esta Clausula 10, los programas de trabajo preliminares para los
dos (2) afios siguientes, estableciendo las actividades que el Contratista planea
llevar a cabo durante dichos afios.

Informes de avance. El Contratista proporcionara a PEP, dentro de los diez (10)
dias siguientes al final de cada mes calendario, un informe de avance de las obras
relacionadas con los Servicios durante el mes inmediato anterior, que debera
incluir lo siguiente:

29 fq;
9

NS



. Contrato No 424102853
% pEM_Ex_. Area Contractual P&nuco

EXPLORACION vpébwctmn ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A.DECV.

10.9.

11.1.

a) Un reporte que muestre el estado real de los Servicios, para cada uno de los
principales componentes del Programa Minimo Inicial y de la Obligacién
Minima de Trabaijo;

b)  Un reporte de ingenieria que describa las actividades criticas realizadas y, en
su caso, los retrasos o desviaciones observados o esperados, y las medidas
para corregirlos;

¢) Un informe que resuma las dificultades encontradas en los Pozos y que
pudieran retrasar la adquisicion de informacién, la produccion de
Hidrocarburos o cualquier Programa de Trabajo aprobado, y las medidas que
se proponen para resolver dichas dificultades;

d) Un informe indicando los resultados de los estudios, pruebas tecnologicas o
de otro tipo, analisis o reportes técnicos relevantes relacionados con los
Servicios realizados en el Area Contractual durante el mes;

e) Un informe relativo a las Instalaciones de Entrega que resuma las
dificultades encontradas en el sitio y las medidas para resolver dichas
dificultades:

f)  Una descripcion de cualquier actividad que el Contratista considere relevante
para el mejor entendimiento del yacimiento y la optimizacién de su desarrollo;

y

g) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista con los
procedimientos de aseguramiento de calidad, aplicacidn del sistema de
gestion de seguridad, salud y proteccion ambiental y un reporte de las
acciones realizadas en materia de desarrollo sustentable.

Documentacién. El Contratista deberd presentar toda la documentacion e
informacion que PEP solicite en términos de la Clausula 29.1. PEP tendra acceso
irrestricto a (i) toda la informacién técnica relacionada con los Servicios, y (ii) al
Area Contractual, para verificar la ejecucion de los Servicios.

Clausula 11
Presupuestos y Gastos Elegibles 9(
Presupuestos. Junto con la presentacion de cada Programa de Trabajo, el
Contratista debera presentar a PEP, conforme a los Procedimientos de Registro r\

Financiero, un presupuesto de los Gastos Elegibles en que se incurrird por la
ejecucion de cada Programa de Trabajo. Todos los proyectos de Presupuesto
presentados a PEP para su revisidon deberan ser comercialmente viables o .
razonables y consistentes con los requisitos del Contrato (incluyendo los
Procedimientos de Registro Financiero) y con la Experiencia y Practicas Prudente
de la Industria. Los proyectos de Presupuesto deberan incluir un estimado de los
Gastos Elegibles necesarios para ejecutar los Servicios descritos en el
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correspondiente Programa de Trabajo y tendran el alcance suficiente para permitir
a PEP una evaluacién adecuada. Las aprobaciones para Gastos a que se refieren
los Procedimientos del Registro Financiero, consideraran los Presupuestos a que
se refiere esta clausula.

11.2. Presupuestos preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista debera
preparar y presentar a PEP, junto con el Presupuesto mencionado en la Clausula
111, los presupuestos preliminares para los dos (2) afios siguientes,
estableciendo los Gastos Elegibles en los que el Contratista espera incurrir
durante dichos arios.

11.3. Modificaciones. El Contratista no podra modificar al Presupuesto aprobado sin el
consentimiento previo por escrito de PEP. El Contratista podra solicitar a PEP su
aprobacién para modificar un Presupuesto, en cuyo caso dicha solicitud debera
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacién propuesta. PEP
formulara y comunicara al Contratista cualquier objecidon u observacion que pueda
tener respecto a las modificaciones propuestas. En caso de que las Partes no
lleguen a un acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Presupuesto
permanecera sin cambio. Se entiende que la aprobacién de PEP a las
modificaciones de las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo o en cualquier
Programa de Trabajo, no constituyen ni implican por si mismas la aprobacion
automatica de PEP a una maodificacién del Presupuesto correspondiente.

11.4. Contabilidad de los Gastos Elegibles. Toda operacién contable relacionada con
los Gastos Elegibles, cualquiera que sea la moneda empleada y ilugar de pago,
debera ser consignada en la Cuenta Operativa conforme a o establecido en los
Procedimientos de Registro Financiero. Los Gastos Elegibles deberan ser
razonables en comparacioén con los gastos de areas similares.

11.5. Gastos Recuperables. Los Gastos Elegibles serdn considerados Gastos
Recuperables Unicamente cuando todos los requisitos previstos por los
Procedimientos de Registro Financiero sean satisfechos.

11.6. Revision de PEP. PEP, directamente o a través de un tercero, incluyendo los
organos de evaluacion corporativa, tendra derecho de revisar, inspeccionar,
auditar, cuestionar o impugnar la Cuenta Operativa, los Gastos Elegibles, los

informes del Contratista o los informes de auditoria, de acuerdo con los términos y
condiciones previstos por los Procedimientos de Registro Financiero.
¢
2

11.7. Obligacién de mantener registros. El Contratista debera mantener en Méxiccr{
por un plazo no menor a seis (6) afos, los libros de contabilidad relacionados co
los Servicios, asi como los soportes y evidencias de dichos libros y los registros en
los cuales se aprecian las operaciones en la Cuenta Operativa. El Contratista
debera contar con un sistema electrénico de manejo de informacién que permita
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

transferencia automatica de dicha informaciéon a PEP; tal sistema electrénico
debera ser aprobado por PEP, y debera mantener los registros durante el plazo
del Contrato y hasta el finiquito.

Clausula 12
Nominacion y medicion de los Hidrocarburos

Volumen y calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberan
medirse, monitorearse y determinarse de forma continua en los Puntos de
Medicion por parte de PEP, de acuerdo con el Manual AP, las Leyes Aplicables y
el Anexo 8. Ocasionalmente, PEP podra solicitar la medicién de volumen y calidad
de los Hidrocarburos a boca de Pozo, en cuyo caso, el Contratista debera
suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones.

Nominacion. Cada que sea necesario, las Partes acordaran una cantidad de
Hidrocarburos Producidos, sefialando el volumen correspondiente a los
Hidrocarburos de Insumo. Al acordar la nominacién, se debera considerar la
capacidad de las Instalaciones Después del Punto de Medicion, en el entendido de
que PEP es el unico responsable de contar con la capacidad e infraestructura
necesarias para recibir la produccion del Area Contractual y de que no podra
invocar falta de capacidad o problemas de infraestructura fuera del Area
Contractual para solicitar la reduccién de los volumenes de Hidrocarburos
Producidos. Las diferencias entre los volimenes nominados y los volimenes
medidos seran analizados por el Grupo Directivo.

Recepcion de Hidrocarburos Netos. Los Hidrocarburos Netos se entregaran a
PEP en un lugar previamente designado y segun lo determine PEP.

Procedimientos de recepcion. A mas tardar treinta (30) dias despues de la
Fecha Efectiva, las Partes deberan reunirse para convenir procedimientos de
entrega/recepcion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberan
regular la programacioén, almacenamiento, medicion, monitoreo de calidad, y
transporte de los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medicién. Los
procedimientos deberan cumplir con lo previsto en el Contrato, el Manual API, la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables, y
desarrollaran, entre otros, los siguientes temas: (i) prondsticos de produccién
promedio diario mensual y promedio mensual para el afio correspondiente; (ii)
programacion de entrega/recepcion; (iii) medidas de seguridad y proteccid
ambiental, (iv) calidad de los Hidrocarburos, {v) manejo del agua residual, y (yi
obligaciones y responsabilidades para el caso de que el Punto de Medicion
encuentre ubicado fuera del Area Contractual.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Equipo de medicidn. El equipo de medicion sera suministrado por el Contratista y
debera contar con la aprobaciéon de PEP, quien verificara el cumplimiento con los
requisitos tecnicos y legales y con la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria.

Instalacion, mantenimiento y calibracion del equipo de medicion. La
instalacion, mantenimiento y calibraciéon de los equipos de medicion estaran a
cargo del Contratista, bajo la estricta autorizacion y supervision de PEP. La
confirmacion metrolégica y la calibracién-ajuste deberan realizarse a través de una
entidad acreditada ante una entidad oficial en metrologia y aceptada por PEP.
PEP podra instalar medidores adicionales para verificar el funcionamiento de los
medidores instalados por el Contratista.

Certificacion del equipo _de medicion. Los equipos de medicién deberan contar
con el certificado de origen correspondiente. La confirmacién metrolégica de que
los equipos de medicidn estan aptos y miden los volimenes y la calidad de
Hidrocarburos dentro de los parametros de exactitud establecidos por PEP, se
realizara cada mes con cargo al Contratista por una compaiia acreditada ante una
entidad oficial en metrologia y aceptada por PEP. El Contratista se cerciorara de
que dicha compafiia acreditada entreque a PEP los resultados de cada
calibracién-ajuste a mas tardar tres (3) dias después de realizada.

Registros. El Contratista debera llevar registros completos y exactos de todas las
mediciones de los Hidrocarburos Netos, debiendo entregar a PEP copia fiel de
dichos registros, segun PEP se los requiera. En todo momento, los representantes
de PEP tendran acceso a dichos registros y derecho a inspeccionar y examinar los
equipos de medicién y graficos, asi como a ser testigos, conjuntamente con el
Contratista, de las pruebas de calibracién en los periodos acordados con la
finalidad de establecer los factores admisibles de correccion por temperatura,
presién, gravedad especifica y otros. Todos los registros que se utilicen para
efectos de pago deberan contar con la aprobacién de PEP.

Mal funcionamiento del equipo de medicidon. Si como resultado de cualquier
examen o prueba, resulta que cualquiera de los componentes de los equipos de
medicién esta fuera de las especificaciones, descompuesto o ajustado
incorrectamente, el Contratista debera repararlo inmediatamente y asegurase de
gue se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a
setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la
comunicacion de este hecho por parte de PEP. En ningtin caso se permitira que el
flujo de Hidrocarburos se efectie sin control en los términos de esta clausula. Si (i}
una prueba o inspeccion establece que un medidor es inexacto o impreciso por
mas/menos cero punto tres por ciento (0.3%) o (i} un medidor no ha estad

funcionando, entonces las Partes realizaran un ajuste para corregir la inexactitud

imprecisién de las mediciones hechas por el medidor defectuoso en el periodo
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durante el cual se encuentre la inexactitud o imprecisién o el medidor haya estado
sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactitud o imprecision o de la falla
en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas o inspeccion,
la siguiente metodologia debera ser utilizada:

a) Las Partes trataran en convenir un ajuste apropiado, considerando la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria.

b) Silas Partes no liegaren a un acuerdo en cuanto al ajuste apropiado en un
plazo de cinco (5) dias contados a partir de que se hubiere descubierto la
inexactitud o falla en el funcionamiento, seglin sea el caso, la medicion se
realizarda mediante la utilizacion de medidores de respaldo apropiados y
proporcionados por PEP, siempre que dichos medidores hubieren sido
instalados y probados de la misma forma que los medidores instalados por el
Contratista.

c) En caso de que PEP no proporcione medidores de respaldo o de que los
proporcionados presenten fallas o inexactitudes por mas/menos cero punto
tres por ciento 0.3%, la medicion se realizara usando medidores de respaldo
apropiados proporcionados por el Contratista, siempre que dichos medidores
de respaldo hubieren sido instalados y probados de conformidad con el
Contrato.

d) En caso de que el Contratista no proporcione medidores de respaldo o de
que los proporcionados presenten fallas o inexactitudes por mas/menos cero
punto tres por ciento (0.3%), entonces se recalculara la cantidad de
Hidrocarburos conforme a lo siguiente: (i) el tiempo transcurrido desde la
uitima prueba correcta del medidor sera dividido entre dos y (i) se ajustaran
las cantidades de Hidrocarburos correspondientes a la segunda mitad
conforme al volumen promedio diario de los Hidrocarburos medidos durante
los siguientes diez (10) dias a partir de que se cuente con los medidores en
correcto funcionamiento.

En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entrega respecto
del cual se hubiera pagado la Remuneracion, las mediciones ya corregidas de
conformidad con esta Clausula 12.9 seran utilizadas para recalcular la cantidad
debida por el periodo de inexactitud. Si, como consecuencia de la aplicacién de las
mediciones corregidas, PEP es requerido a pagar cualquier cantidad al
Contratista, PEP debera pagar dicha cantidad junto con el pago de la siguiente
factura. En caso de gue, como resultado de la aplicacion de las mediciones
corregidas, el Contratista esté requerido de pagar cualquier cantidad a PEP, dicha
cantidad sera descontada de la siguiente factura.

X

Reemplazo del equipo de medicion. Si el Contratista decide, por causas
debidamente justificadas, reemplazar cualquier instrumento © aparato de
medicion, lo comunicara a PEP con dos (2) Dias Habiles de anticipacién para qu
sus representantes estén presentes cuando la operacion se lleve a cabo.
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Clausula 13
Materiales
13.1. Propiedad y uso de Materiales. La propiedad de todos los Materiales adquiridos

13.2.

13.3.

13.4.

por el Contratista para ser utilizados en los Servicios (incluyendo la de las
Instalaciones Principales, la de las Instalaciones de Entrega y la de cualquier bien
en construccién) pasara de forma automatica a PEP (i) inmediatamente después
de su instalacién, o (i) inmediatamente después de su construccién en el Area
Contractual. E! Contratista debera llevar a cabo cualquier acto necesario o
apropiado para que PEP detente la propiedad de dichos Materiales; el registro de
dicha transferencia se realizara conforme a lo estipulado en los Procedimientos de
Registro Financiero.

Durante el tiempo en que el Contratista esté prestando los Servicios en el Area
Contractual, el Contratista tendra el derecho de usar dichos Materiales, sin cargo
alguno, en el entendido de que el Contratista no podra usar dichos Materiales para
un objeto distinto a los Servicios de acuerdo con este Contrato.

Se excluyen de esta estipulacion los Materiales arrendados por el Contratista con
autorizacién de PEP o que sean propiedad de los Subcontratistas.

Arrendamiento. El Contratista podra arrendar Materiales para la realizacion de los
Servicios, siempre que asi lo proponga en los Programas de Trabajo y cuente con
la autorizacion de PEP.

Mantenimiento. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista mantendra todos
los Materiales y todas las instalaciones del Area Contractual en buen estado de
funcionamiento de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria y las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Para tal
mantenimiento de las instalaciones, el Contratista debera considerar lo estipulado
en la Clausula 19.3.

Materiales de PEP. Para la ejecucion de los Servicios, el Contratista tendra
derecho, sin costo alguno, de usar los Materiales y los activos fijos incluidos en el
Anexo 4 y que hubieran sido transferidos al Contratista en la transicién a que se
refiere la Clausula 5.1, los cuales seran puestos a disposicion del Contratista,
siendo responsabilidad y obligacion del Contratista su buen uso, custodia,
mantenimiento y reposicidn, de ser el caso.
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Clausula 14
Otras obligaciones y derechos de las Partes

Obligaciones adicionales del Contratista. Con independencia

obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista debera:

a)

b)

9)

h)

)

Contrato No 424102853
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de otras

adoptar, a su sola discrecién, una organizacion apropiada para alcanzar con
éxito el objeto del Contrato y cumplir con sus obligaciones conforme al

mismo;

coordinar la ejecucién de los Servicios de acuerdo con el Plan de Desarrollo,
los Programas de Trabajo y Presupuestos aprobados por PEP, conforme a lo
que determinen la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, el
sistema de gestion de seguridad, salud y proteccidn ambiental, asi como con
los demas términos y condiciones del Contrato y las Leyes Aplicables;

suministrar todos los recursos técnicos, financieros y otros recursos de
cualquier otra naturaleza, asi como todo el personal necesario para la

ejecucién de los Servicios;

obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la ejecucién de

los Servicios y asegurarse de que sean adecuados para su objeto;

obtener oportunamente y pagar todos los permisos de cualquier autoridad
gubernamental y ambiental necesarios para la prestacion de los Servicios,
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, los indicados en el Anexo 11,
pero excluyendo los que expresamente se indican como responsabilidad de

PEP en el Anexo 11;

obtener oportunamente y pagar, de conformidad con lo sefialado en el Anexo
11, todos los permisos de acceso y ocupacidén superficial, derechos de paso

0 uso y servidumbres requeridos para los Servicios;

contar con un establecimiento permanente en México y estar registrado ante

el Registro Federal de Contribuyentes;

entregar a PEP la informacién que éste le requiera, datos e interpretaciones
relacionadas con los Servicios, tales como datos cientificos y técnicos

obtenidos en razéon de sus trabajos; perfiles eléctricos, sonicos, radiactivos;
cintas y lineas sismicas; muestras de Pozos; nucleos; formaciones; mapas;

informes topograficos, geolégicos, geofisicos, geoguimicos y de perforacion;
asi como cualquier otra informacion similar e informes de evaluacién
geologica, geofisica y del yacimiento; entre otros, junto con los documentos

correspondientes;

mantener en México registros completos de todos los Servicios prestados

conforme a este Contrato;

entregar a PEP toda la informacidn sobre la existencia de recursos mineros,
hidraulicos y de otfros tipos que se descubran comc resuitado de lo
Servicios y abstenerse de extraer y de afectar de cualquier forma los
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k)

recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se descubran en el
Area Contractual, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la
blusqueda de Hidrocarburos;

entregar a PEP toda la informacion sobre la existencia de vestigios
arqueoldgicos que se descubran como resultado de los Servicios vy
abstenerse de extraerlos del Area Contractual y de afectarlos de cualquier
forma, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la blsqueda de
Hidrocarburos;

abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda
atravesar la proyeccién vertical del Area Contractual, sin el consentimiento
expreso y por escrito de PEP; en caso de tal perforacion sin el
consentimiento de PEP, el volumen de Hidrocarburos proveniente de dicho
Pozo no serd considerado como Hidrocarburos Producidos, y cualquier
Gasto relacionado a dicho Pozo no sera considerado como Gastos Elegibles;

identificar cada Pozo con su numero de referencia e incluir dicho nimero en
todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el
Contratista;

taponar, conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, los
Pozos antes de su Abandono a fin de evitar contaminacion, dafios al medio
ambiente o posibles dafos a los depdésitos de Hidrocarburos;

facilitar que los representantes de PEP y de cualquier otra autoridad puedan
realizar inspecciones de los Servicios y de las instalaciones, oficinas,
registros y libros contables asi como de la informacion relacionada con los
Servicios;

asegurar que los Hidrocarburos descubiertos en el Area Contractual no se
derramen o desperdicien en cualquier otra forma;

evitar el dafio a los estratos y formaciones que contengan Hidrocarburos y a
los mantos que contengan depésitos de agua, conforme a la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria;

mantener informados al Grupo Directivo y a PEP sobre el desarrolio de los
Servicios durante la vigencia del Contrato, mediante los informes previstos
en el Contrato o cualquier otro informe que resulte apropiado;

emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta, de
acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria,

proveer a los representantes de PEP las facilidades necesarias para el
ejercicio de sus derechos bajo este Contrato;

adoptar y asegurarse de que sus Subcontratistas adopten medidas]

apropiadas, ajustandose al sistema de gestién de seguridad, salud
proteccidon ambiental contemplados en el Plan de Desarrollo, para proteger la
vida, el derecho de propiedad, sembradios, cosechas, pesca, flora y fauna
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silvestre, descubrimientos arqueolégicos y otros derechos vinculados a la
proteccidon social y det medio ambiente, conforme a las Leyes Aplicables;

v)  comunicar inmediatamente a PEP de cualesquiera procedimientos judiciales
o administrativos en que se vea envuelto en relacion con el Contrato o con
los Servicios;

w) tomar las medidas pertinentes en las situaciones de emergencia y de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo explosiones, reventones, fugas u otros
incidentes que causen o pudieran causar dafio al ambiente o presenten o
puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con
el fin de mitigar sus efectos, asi como reportar a PEP con el detfalle
apropiado la situacion de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

X) tomar las medidas pertinentes para prevenir o mitigar pérdidas o daros y
remediar cualquier dafio causado por los Servicios;

y) entregar a PEP, cada afio, un informe de reservas que debe ser preparado
por cuenta del Contratista por conducto de una empresa independiente, de
capacidad y prestigio internacionalmente reconocido en el ramo, previamente
autorizada por PEP, que contenga la memoria de célculo de las reservas
probadas, probables y posibles de hidrocarburos existentes en el Area
Contractual, elaborado conforme a los lineamientos definidos por PEP; y

z) entregar a PEP, al menos cada dos afios, un informe de las condiciones
ambientales y de las comunidades ubicadas o cercanas al Area Contractual,
dicho informe debera ser preparado por una empresa o institucién
independiente, de capacidad y prestigio en el ramo, previamente autorizada
por PEP.

Responsabilidad ambiental del Contratista. El Contratista sera el unico
responsable, del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las Leyes Aplicables, la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria y las autorizaciones emitidas por las
autoridades ambientales, asi como de los dafios o afectaciones que cause al
medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles,
lubricantes que se empleen o estén en su posesion o bajo control del Contratista
para la prestacién de los Servicios; por lo que el Contratista, sera responsable de
su remediacién, restauracién y compensacion de reclamos que se originen hasta
donde sea necesario y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las
medidas que impongan las autoridades ambientales, asi como a realizar de
manera inmediata las acciones necesarias para la remediacién y
descontaminacion que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a
terceros y frente a las autoridades competentes. Sin perjuicio de |

responsabilidad ambiental del Contratista, PEP podra establecer los controles

las medidas de supervisibn que considere convenientes para cerciorarse de
cumplimiento de las obligaciones del Contratista en materia ambiental. Conforme
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esta Clausufa 14.2 y las Leyes Aplicables, el Contratista tendra las siguientes
obligaciones:

a) prestar y realizar los Servicios preservando y conservando el medio
ambiente, sin causar dafio a fa propiedad publica o privada, de acuerdo con
las Leyes Aplicables;

b) elaborar una estrategia y programas ambientales, y contar con sistemas de
seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad del
personal y las instalaciones. La estrategia, programas y sistemas serén
presentados al Grupo Directivo para su revisibon como parte de los
Programas de Trabajo;

c) realizar con la periodicidad que las Leyes Aplicables indiquen, o cuando las
Partes asi lo consideren necesario, todos los estudios ambientales
requeridos y obtener, renovar y mantener todas las autorizaciones
ambientales para la prestacion y realizacion de los Servicios, de conformidad
con las Leyes Aplicables;

d) cumplir con los términos de todas las autorizaciones ambientales y mantener
el Area Contractual en las mejores condiciones que permitan un desarrollo
sustentable, de conformidad con las Leyes Aplicables;

e) emplear personal calificado, equipos, maquinaria, Materiales, procedimientos
operacionales y en general las mas actualizadas tecnologias que cumplan
con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, aplicando el
principio de la prevencion o precaucién, preservacion de la diversidad
bioldgica, de los recursos naturales y la preservacion de la seguridad y salud
de la poblacién y de su personal,

f) colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales,
encargados del cuidado del medio ambiente; y

g) como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Area
Contractual que esté siendo abandonada y sera responsable por todas las
obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado de los
Servicios.

Asimismo, el Contratista sera responsable de que sus Subcontratistas cumplan
con todas las obligaciones, compromisos y condiciones ambientales previstas en
las Leyes Aplicables, la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y los
permisos ambientales, asi como que sean responsables de los dafios que causen
al medio ambiente por la ejecucion de actividades a su cargo.

14.3. Responsabilidad ambiental de PEP y derechos a indemnizacidn.
Considerando el caracter de operador de PEP y que todos los Hidrocarburos
Producidos son propiedad de eéste, PEP sera responsable por dafos o
afectaciones causados al medio ambiente y dafios causados a terceros por
cualquier contaminacion por Hidrocarburos, por lo que, sera responsable de s
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correspondiente remediacion, restauracion y compensaciéon de reclamos que se
originen y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas que
impongan las autoridades ambientales, asi como a realizar de manera inmediata
las acciones necesarias para la remediacién y descontaminacidon que
correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros y frente a las
autoridades competentes. No obstante lo anterior, en casc de que los dafios
causados al medio ambiente de conformidad con lo estipulado en esta Clausula
sean consecuencia de actos ilicitos cometidos por el Contratista, PEP repetira en
contra del Contratista por todo lo que haya tenido que pagar PEP como
consecuencia de los dafios ocasionados por su actuar ilicito, en términos de lo
dispuesto en el articulo 1910 del Cédigo Civil Federal, mediante indemnizacién a
PEP en términos de la Clausula 24.

PEP sera responsable de los dafios causados al medio ambiente y a terceros
previos a la Fecha Efectiva en el Area Contractual, segun sean determinadas por
las Partes durante la transicién a que se refiere la Clausula. 5.1 y lo indicado en el
estudio ambiental inicial, que debera ser elaborado por un tercero especializado
propuesto por el Contratista y aprobado por PEP, y el costo del estudio se
considerara Gasto Elegible. Con base en las conclusiones del estudio ambiental
inicial, PEP tendra, en su caso, la obligacién de restaurar cualquier parte del Area
Contractual en la medida, forma y en la oportunidad requerida por las Leyes
Aplicables y la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, y sera
responsable por el Abandono de todos los activos que no hayan sido transferidos
a la responsabilidad del Contratista durante la transicidn a que se refiere la
Clausula 5.1. Asimismo, PEP sera responsable de los dafios causados al medio
ambiente y a terceros que, no habiendo sido identificadas en el estudio ambiental
inicial a que se refiere este parrafo, se demuestre fehacientemente que son
responsabilidades ambientales de PEP previas a la Fecha Efectiva; por lo que
PEP mantendra libre al Contratista de cualquiera de estas reclamaciones.

Obligaciones adicionales de PEP. Ademas de sus otras obligaciones

estipuladas en este Contrato, PEP tendra las siguientes obligaciones:

a)

suministrar al Contratista la informacién y datos que PEP tenga disponibles
respecto al Area Contractual, que sea necesaria para la ejecucion de los
Servicios y con la que el Contratista no cuente; /\

poner a disposicion del Contratista el Area Contractual para los efectos del
Contrato:

ket

coordinar eficientemente con base en los Programas de Trabajo aprobados,
las actividades que deba realizar el personal del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la Republica Mexicana, contratado por PEP;

obtener oportunamente los permisos que se indican como responsabilidad de
PEP en el Anexo 11;

cooperar, a solicitud del Contratista, en la obtencién de los permisos de
acceso y de ocupacion superficial, derechos de paso y servidumbres C

40 { /f; % ]




Contrato No 424102853
% F_I—E_M-Ex Area Contractual Panuco

EXPLORACION YPROBUC(I’OI;@ PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DEC.V.

14.5.

e)

h)

)

requeridos para los Servicios, haciendo su mejor esfuerzo y hasta donde
sean actos que se encuentren razonablemente bajo su control;

cooperar con el Contratista, a requerimiento de éste, en las gestiones
administrativas que tenga que efectuar en reiacion con los Servicios ante las
autoridades gubernamentales mexicanas. En tal caso, el Contratista asumira
todos los gastos en que incurra PEP, quien no sera responsable de los
resultados obtenidos en dichas gestiones administrativas;

recibir, a su propio riesgo y como le sea posible, con independencia de la
infraestructura que en su caso tenga disponible, los Hidrocarburos Netos en
los Puntos de Medicidon o en cualquier otra instalacion designada para tal
efecto, considerando lo estipulado en la Clausula 12.2;

sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 14.4 (g), construir, instalar y
operar, directamente o a través del Contratista, conforme a la Clausula 9.2, o
a través de terceros, oportuna y eficientemente las Instalaciones Después del
Punto de Medicion, sin obstaculizar las actividades que el Contratista realice
con base en su derecho de prestar en exclusiva los Servicios en el Area
Contractual; y

abstenerse de realizar cualquier actividad que implique la duplicidad de los
Servicios, directamente o a través de terceros, asi como de obstaculizar las
actividades que el Contratista realice con base en su derecho de realizar
todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del Contrato, y

ser responsable por las consecuencias que hubieren surgido por sus
operaciones en el Area Contractual, previas a la Fecha Efectiva, segun sean
determinadas con base en un estudio ambiental inicial que se elabore
durante la transicion a que se refiere la Clausula 5.1. Las conclusiones del
estudio ambiental inicial seran consideradas como condiciones preexistentes,
por lo que, en su caso, PEP tendra la obligacidon de restaurar o indemnizar a
los terceros afectados en la medida, forma y oportunidad requerida por las
Leyes Aplicables y la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria.

Derechos adicionales de PEP. Ademas de sus otros derechos previstos por el

Contrato, PEP tendra los siguientes derechos:

a)

b)

el derecho a tener acceso libre al Area Contractual y al lugar donde estén
siendo realizados los Servicios, asi como a cualquier instalacion para la
realizacion de los Servicios (incluyendo las Instalaciones Principales e
Instalaciones de Entrega). EI mismo acceso debera ser concedido a
cualquier autoridad gubernamental mexicana. En todo caso, debera cumplir
con las normas de seguridad aplicables y procurar no interferir en las
actividades del Contratista;

el derecho de designar a sus representantes para aprobar las distinta
propuestas del Contratista sometidas a su consideracion en términos de
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presente Contrato y para supervisar al Contratista. Dichas designaciones se
haran del conocimiento del Contratista en términos de la Clausula 31; y

c) el derecho de inspeccionar y supervisar todos los Servicios prestados por el
Contratista.

14.6. Derechos adicionales del Contratista. Ademas de sus otros derechos previstos
en el Contrato, el Contratista tendra el derecho de:

a) presentar a PEP, si asi lo desea, propuestas para la construccion,
terminacion y operacion de las Instalaciones Después del Punto de Medicién,
en el entendido de que este derecho no debe considerarse como un derecho
exclusivo o un derecho de preferencia o del tanto. PEP se reserva el derecho
de rechazar cualquier propuesta del Contratista si asi lo considera
conveniente a sus intereses, ya sea porque desea construir directamente o a
través de un tercero las Instalaciones Después del Punto de Medicién o por
cualquier otro motivo;

b) utilizar el Contrato para demostrar, ante las instancias que juzgue
necesarias, su derecho de ejecutar los Servicios y de recibir la
Remuneracién, e informar a dichas instancias sobre dicho derecho en la
forma que estime pertinente. Asimismo, tendra el derecho de acceder a
cualquier mercado o persona con el proposito de adquirir financiamiento. La
utilizacién del Contrato para estos efectos queda sujeta al cumplimiento de
todas las obligaciones que el Contratista adquiere frente a PEP por virtud del
Contrato, incluyendo compromisos de confidencialidad.

Clausula 15
Disposicién de la produccidn

15.1. Hidrocarburos de Insumo. Ei Contratista podra utilizar Hidrocarburos Producidos
para los Servicios como combustible, reciclamiento, inyeccibn © bombeo
neumatico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por PEP en el Plan
de Desarrollo. El Contratista no podrd quemar ni ventear el Gas, excepto en el
rango autorizado por PEP o en la medida en que sea necesario para prevenir o
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos previstos en las Leyes
Aplicables. En caso de que el volumen de los Hidrocarburos de Insumo exceda el
nivel autorizado por PEP, el valor comercial de dicho volumen excedente, segun lo
determine PEP, sera descontado de la Remuneracion.

15.2. Entrega. Los Hidrocarburos Netos seran entregados a PEP y seran medidos |
analizados en los Puntos de Medicién. Si por cualquier razén PEP no puede recibir
el Gas Asociado, entonces el Contratista debera reinyectarlo al yacimiento, o ¢
dispondra de él de la forma que determine PEP de conformidad con las Leye
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15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Aplicables, en el entendido de que en dicho caso el Gas Asociado reinyectado no
sera tomado en cuenta para el calculo de la Remuneracién.

Gas no_asociado. El Contratista proporcionara los Servicios relacionados con el
manejo y cumplimiento de las especificaciones de calidad del Gas no asociado,
hasta los Puntos de Medicién. Siempre que el Contratista haya realizado los
Servicios relativos al Gas no asociado, aun si PEP no recibe dicho Gas no
asociado, el volumen q sefalado en el Anexo 3 incluira el volumen de produccién
de tal Gas no asociado considerado en el Programa de Trabajo aprobado.

Clausula 16
Remuneracion

Derechos exclusivos de PEP. PEP tendra en todo momento la propiedad de los
Hidrocarburos y el derecho exclusivo de comercializacion de los Hidrocarburos y
hara suyos todos los ingresos provenientes de dicha comercializacién. Queda
entendido que los derechos del Contratista en ningin momento incluiran el
derecho a una participacion sobre la produccion, ni derechos sobre los beneficios
econémicos que resulten de la explotaciéon, comercializacién o disposicion de los
Hidrocarburos por parte de PEP.

Condicion de la Remuneracion. Sujeto a la condicién suspensiva de que el
Contratista entregue Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicién, PEP pagara
al Contratista la Remuneracidon correspondiente a cada mes, calculada de
conformidad con el Anexo 3.

Remuneracién Unica. Queda expresamente convenido y aceptado por las Partes

que (i) la Remuneracién constituye la Unica obligacién de pago a ser efectuado por
PEP con motivo de la prestacién de los Servicios; y (ii) PEP no garantiza en forma
alguna ni (a) la rentabilidad del Contrato para el Contratista, ni (b) que el
Contratista recuperara todos los Gastos en que incurra en el cumplimiento de sus
obligaciones. Queda convenido y aceptado, también, que PEP solamente tendra la
obligacién de realizar el pago a que se refiere esta clausula en la medida en que
se cumpla con la condicién suspensiva de que el Contratista entregue a PEP, en
los Puntos de Medicién, los Hidrocarburos Netos extraidos del Area Contractual.

Forma de pago. A partir de que el Contratista inicie la entrega de Hidrocarburos

Netos en los Puntos de Medicion, el Contratista debera presentar a PEP, dentro
de los seis (6) Dias Habiles siguientes a la terminacién de cada mes, la facturacién
por los Servicios prestados durante el mes anterior y cuyas cantidades seran
calculadas conforme al Anexo 3. Adicionalmente, el Contratista debera entregar

PEP la documentacién que se requiera conforme a los Procedimientos de Registro
Financiero. PEP contara con un plazo no mayor de quince (15) Dias Habiles
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siguientes a la recepcién de una factura para revisarla y, en su caso, autorizarla.
Si PEP abjeta algiin monto de una factura, procedera a pagar al Contratista los
montos con los que se encuentre conforme y suspendera el pago de los montos
objetados hasta que dicha situacién sea debidamente resuelta por las Partes. PEP
pagara al Contratista las cantidades aprobadas en un plazo no mayor a treinta (30)
Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la factura haya sido recibida.
PEP efectuara todos los pagos previstos en este Contrato a través de depésito
bancario a eleccion del Contratista, (a) en Ddlares mediante transferencia
electrénica a la cuenta bancaria registrada fuera del territorio mexicano; o (b) si la
cuenta se encuentra radicada en México, el pago sera hecho en moneda nacional,
al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera publicado por
el Banco de México que sea aplicable al dia del pago. En caso de que cualquier
pago conforme al Contrato sea pagadero en un dia que no sea un Dia Habil, dicho
pago sera efectuado en el siguiente Dia Habil.

16.5. Intereses moratorios. Cualquier Remuneracién exigible en términos de la
Clausula 16.4 vencida y no pagada por PEP devengara intereses exigibles a la
vista, por cada dia desde, e incluyendo, la fecha en que dicha obligacién de pago
hubiera vencido hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa LIBOR mas ciento
cincuenta (150} puntos base, previa solicitud del Contratista.

Clausula 17
Garantias

17.1. Garantia Corporativa. Simultaneamente con la celebracién del Contrato, el
Contratista entrega a PEP la Garantia Corporativa debidamente suscrita por su
Garante. La Garantia Corporativa serd emitida de acuerdo con el modelo del
Anexo 2, con la cobertura y en los términos, montos y duracion estipulados en
dicho Anexo 2.

17.2. Garantias de Cumplimiento.

a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato, el Contratista
entrega a PEP, simultaneamente a la firma del Contrato, (i) una carta de
crédito standby emitida o confirmada a favor de PEP por un banco autorizado
para operar en México, por un monto de treinta y cinco millones trescientos
cuatro mil novecientos treinta y seis Délares (USD$35,304,936.00), de
acuerdo con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el Anexo 12,
la cual debera estar vigente por la duracién del Periodo Inicial; o (ii) un
fianza emitida o confirmada a favor de PEP por una empresa afianzadora
autorizada para operar en México, por un monto de treinta y cinco millones
trescientos  cuatro  mil  novecientos freinta y seis Dodlare
(USD$35,304,936.00), de acuerdo con la forma y contenido del modelo que

44 [)/7%




. Contrato No 424102853
% F|=EME'>( Area Contractual Panuco
EXPLORACION Y PRODUCCION & PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A.DE C.V.

se adjunta en el Anexo 13, la cual debera estar vigente por la duraciéon del
Periodo Inicial.

b) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato durante el
Periodo de Desarrollo, el Contratista debera entregar a PEP, a mas tardar
quince (15) dias después de que PEP apruebe cada Programa de Trabajo, (i)
una carta de crédito standby con vigencia equivalente al Afio Contractual
mas noventa (90) dias, emitida o confirmada, modificada o reemplazada a
favor de PEP por un banco autorizado para operar en México, de acuerdo
con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el Anexo 12, que
garantice el monto equivalente al cien por ciento (100%) de la Obligacion
Minima de Trabajo correspondiente al afio al que se refiera el Programa de
Trabajo; o (ii) una fianza con vigencia equivalente al Afio Contractual, emitida
a favor de PEP por una empresa afianzadora autorizada para operar en
México, de acuerdo con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el
Anexo 13, que garantice el monto equivalente al cien por ciento (100%) de la
Obligacion Minima de Trabajo correspondiente al afio al que se refiera el
Programa de Trabajo. En el caso de terminacién del Contrato por cualquier
causa, la carta de crédito standby o fianza, segun sea el caso, debera
permanecer vigente durante los doce (12) meses siguientes a la fecha del
finiquito.

17.3. Reduccion_del monto. A solicitud del Contratista, pero en no mas tres (3)
ocasiones en un afio, se podra reducir el monto de cada Garantia de
Cumplimiento en proporcion al cumplimiento de las obligaciones que se
garantizan.

17.4. Reconocimiento y acuerdo del Contratista. Ei Contratista manifiesta:

En el caso de que la Garantia de cumplimiento sea a través de carta de crédito:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEP de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacién sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se
hagan efectivas las Garantias otorgadas, asi como cualquier otro saldo a
favor de PEP.

o
b) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que ’\
deriven del Contrato, se haran efectivas, parcial o totalmente, las Garantias.
c¢) Que reconoce que las Garantias de Cumplimiento seran pagadas ante el
incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculacién
de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepcién de pago
distinta a aquella que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio
documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepcion que pudiese
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eventualmente sefialarse como conexa careceria de eficacia para desvirtuar
la legitimidad de la gestion de cobro.

En el caso de que la Garantia de cumplimiento sea a través de fianza:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEP de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacion sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se
hagan efectivas las Garantias otorgadas, asi como cualquier otro saldo a
favor de PEP.

b) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del
Contrato permanezca vigente durante la substanciacién de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se
interpongan con relacién al Contrato, hasta que sea dictada resolucién
definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal
competente.

c) Su conformidad para que la institucion de fianzas entere el pago de la
cantidad reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso, la
indemnizacidén por mora que derive del articulo 95 bis de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre sub jludice,
en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal
arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspension de su ejecucion, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio
contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, 0 ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institucion de
fianzas haya pagado la cantidad reclamada, PEP devolvera a la afianzadora
la cantidad pagada en un plazo maximo de noventa (90) Dias Habiles
contados a partir de que la resolucion favorable al fiado haya causado
ejecutoria.

d) Su aceptacién para que |a fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en
la inteligencia que la conformidad para la liberacidén debera ser otorgada ,2\
mediante el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones del Contrato suscrita por PEP o bien, con el finiquito, y en caso
de existir saldos, la constancia de liquidacién de los mismos.

e) Su conformidad en que la reclamacién que se presente ante la afianzadora
por incumplimiento de Contrato quedara integrada con la siguiente
documentacién:

1.  Reclamacion por escrito a la institucidén de fianzas.
2. Copia de la podliza de fianza y en su caso, sus document

modificatorios.
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17.5.

18.1.

18.2.

3. Copia del Contrato garantizado y en su caso sus convenios
modificatorios.

Copia del documento de notificacidn al fiado de su incumplimiento.
En su caso, la rescisién del Contrato y su notificacion.

En su caso, documento de terminacion anticipada y su notificacion,
Copia del finiquito, y en su caso, su notificacién.

Importe reclamado.

N oA

Causas de ejecucién. PEP tendra el derecho de hacer efectivas las Garantias de
Cumplimiento y la Garantia Corporativa para cubrir proporcicnalmente el
incumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato,
quedando expresamente pactado que no existe prelacién alguna para la ejecucion
de las Garantias. Ademas de cubrir los incumplimientos, PEP podra hacer
efectivas las Garantias de Cumplimiento y la Garantia Corporativa para cobrar (i)
dafios y Perjuicios; (ii) reembolsos de sumas pagadas por PEP en exceso, asi
como cualquier otra obligacién de pago o cantidad debida por el Contratista a PEP
por cualquier concepto en relacién con el Contrato; y (iii) indemnizaciones debidas
por el Contratista a PEP de conformidad con el Contrato.

Clausula 18
Abandono

Requerimientos _del programa. El Contratista estarda obligado a llevar a cabo
todas las operaciones relacionadas con el Abandono en el Area Contractual. El
Plan de Desarrollo, asi como cada Programa de Trabajo y Presupuesto
presentado para la aprobaciéon de PEP deberan contener un capitulo relacionado
con el Abandono. Dicho capitulo debera contemplar todas las actividades
necesarias para el taponamiento de Pozos, limpieza, retorno a su estado natural,
desmantelamiento de instalaciones, desinstalacién de maquinaria y equipo, ¥y
entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Area Contractual, todo
lo cual debera realizarse al final de la vida util de tales Pozos, instalaciones,
Materiales y equipos y conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria y a las Leyes Aplicables. Asimismo, al final de la vida uti de Pozos,
instalaciones, Materiales y equipos el Contratista debera realizar un dictamen
técnico que sustente la conveniencia del Abandonao.

Comunicacion de Abandono. Antes de taponar o desinstalar algin Pozo
instalaciones o Material, el Contratista debera comunicarlo a PEP con cuand

menos quince (15) dias de anticipacién, salvo que dicha actividad esté ya prevista
en un Programa de Trabajo aprobado por PEP. /
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Abandono después del Periodo Inicial. Si, conforme al Contrato, el Contratista
no entrega la Comunicacion de Continuacion, el Coniratista estar4 obligado a
realizar, a su sola costa, las operaciones de Abandono en el Area Contractual
conforme a las instrucciones de PEP.

Responsabilidad por Gastos. El Contratista serd plenamente responsable por
todos los Gastos de Abandono, en el entendido de que los Gastos de Abandono
seran cubiertos con los recursos disponibles en la Cuenta de Abandono.

Cuenta de Abandono. Si el Contratista entrega la Comunicaciéon de Continuacion,
el Contratista debera abrir una cuenta de depésito en garantia que devengara
intereses segun los términos que sean acordados por las Partes en Grupo
Directivo, la cual estara bajo el control conjunto de PEP y el Contratista, en un
banco de buena reputacion internacional que sera acordado por el Contratista y
PEP (la “Cuenta de Abandono”). Las Partes acuerdan que el objeto de la Cuenta
de Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono en
el Area Contractual. Excepto por lo previsto en el Anexo 3, las Partes no podran
hacer uso de los fondos de la Cuenta de Abandono para cualquier otro propésito
que no sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Area Contractual, ni
tendran derecho a dar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma de la
Cuenta de Abandono.

Fondeo de la Cuenta de Abandono. El Contratista debera depositar en la Cuenta
de Abandono una cantidad que sera determinada conforme al Anexo 15, con base
en estudios técnicos y considerando una estimacion de la relacion entre los costos
de Abandono y los pagos de PEP al Contratista de conformidad con el Contrato;
dicha estimacion podra ser revisada anualmente y sera considerada en la
elaboracion del siguiente Presupuesto. Los depésitos realizados por el Contratista
a la Cuenta de Abandono seran considerados como Gastos Elegibles. El
Contratista transferira a PEP, a la terminacién del Contrato por cualquier causa, el
saldo remanente en la Cuenta de Abandono.

Fondos insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir, a su sola
costa, con los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos
suficientes en la Cuenta de Abandono, por lo que en el caso de que no existan
fondos suficientes en la Cuenta de Abandono el Contratista debera depositar en la
Cuenta de Abandono los recursos que se requieran. Con independencia de la
Cuenta de Abandono, la responsabilidad del Contratista respecto al Abandono se
extendera por diez (10) anos posteriores a la terminacién del Contrato por
cualquier causa.

Sustitucion por PEP. Antes de la terminacién del Contrato por cualquier motivo
PEP podra solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de
Abandono especificas con respecto a determinadas instalaciones (incluyendo
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Pozos). En dicho caso, el Contratista debera transferir a PEP las instalaciones en
buen estado de funcionamiento, asi como entregar a PEP cualquier saldo
remanente en la Cuenta de Abandono y a partir de ese momento el Contratista
sera considerado relevado de cualquier futura obligacion en relacion con el
Abandono de dichas instalaciones.

Clausula 19
Responsabilidad laboral, Subcontratistas, grado de integracion
nacional, capacitacion, desarrollo sustentable e importaciones

19.1. Responsabilidad laboral del Contratista. El Contratista como patron de sus
trabajadores y demas personas que le presten un servicio o trabajo personal
subordinado, tendra responsabilidad exclusiva e independiente respecto a éstos, y
sera el unico responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales o
patronales que provengan o emanen de las Leyes Aplicables. No existira relacion
laboral entre PEP y el personal del Contratista o de terceros con quienes el
Contratista tenga relacién. No operara la intermediacién patronal en términos del
articulo 13 y demas aplicables de la Ley Federal del Trabajo ni se ubicara en el
supuesto previsto en el segundo parrafo del articulo 10 de la Ley Federal del
Trabajo. El Contratista reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios
suficientes para cumplir las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus
trabajadores.

El Contratista quedara obligado a sacar a PEP en paz y a salvo de cualquier
reclamacion o demanda, hecha por sus trabajadores y demas personas que le
presten un servicio o trabajo personal subordinado.

19.2. Responsabilidad laboral de PEP. PEP sera responsable ante su personal,
perteneciente o no al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica
Mexicana, del cumplimiento de sus obligaciones laborales o patronales que
provengan o emanen de las Leyes Aplicables, de los contratos individuales o del
Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre Petréleos Mexicanos, por si
y en representacidn de sus Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la RepUblica Mexicana.

19.3. Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana. q
C

El personal de operacién y mantenimiento sindicalizado que se encuentre adscrito
al Area Contractual a la fecha de firma del Contrato, continuara laborando en la
misma. La responsabilidad laboral respecto de dicho personal seguird siendo de
PEP, quien, con base en el correspondiente Programa de Trabajo, debera
coordinar las actividades que en el Area Contractual realice su personal.

L \
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19.4.

19.5.

PEP sera el unico responsable de responder de cualquier accién, reclamo, juicio,
perdida, danos, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos relacionados con,
u ocasionados por su personal perteneciente al Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la Republica Mexicana adscrito al Area Contractual. Asimismo
mantendra al Contratista libre de cualquier responsabilidad que surja en relacién
con dicho personal.

Capacitacion a personal de PEP. El Contratista conviene, con base en la
presente Clausula que, en relacién con los Servicios, capacitara a personal de
PEP, incluyendo personal sindicalizado, para su aprovechamiento en las labores
gue desempefie en PEP. Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada
Programa de Trabajo, el Contratista presentara a PEP, para su aprobacion, el
programa anual de capacitacion del personal de PEP aplicable durante el
sigutente ano. El presupuesto anual designado para estos programas de
capacitacién no debera ser menor de cero punto cinco por ciento (0.5%) del
Presupuesto total incurrido por el Contratista para la realizacion de los Servicios
durante el afio de que se trate. El Contratista podra, previa autorizacion de PEP,
ejercer todo o parte del valor correspondiente al programa de capacitacién de un
afo durante dicho afo o el siguiente, queda entendido que lo previsto en esta
oracién no limita la obligacién de llevar a cabo el programa de capacitacion
correspondiente al siguiente afio.

Los Gastos incurridos por el Contratista en relacion con dichos programas de
capacitacion seran considerados Gastos Elegibles. El programa de capacitacion
podra referirse a entrenamiento, educaciéon formal o comisiones de trabajo al
personal de PEP, transferencia de tecnologia, e investigacion y desarrollo
conjunto, y podra incluir temas de tecnologia de punta, asi como la planeacién y
gerenciamiento de proyectos, entre otros. El programa de capacitacién debera
incluir un capitulo referente a la capacitacion de personal del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana.

Cuando la capacitacién resulte un nuevo proceso, producto, actividad, modelo o
servicio, se estara a lo dispuesto en la Clausula 29.2.

Subcontratistas. E| Contratista tiene el derecho de utilizar Subcontratistas para la
realizacion de cualquier tipo de actividades; queda entendido gque el Contratista no
podra subcontratar la direccién y control de las actividades. El Contratista sera
responsable de que los Subcontratistas cumplan, en la ejecucidon de sus
actividades, con las estipulaciones aplicables del Contrato y con las Leyes
Aplicables. No obstante cuaiquier subcontratacién, el Contratista continuara siendo
responsable frente a PEP, en todo momento, del cumplimiento de las obligaciones
que adquiera ante PEP por el Contrato; por lo tanto, el Contratista se obliga a
dejar libre y a salvo a PEP de cualquier demanda o reclamacion de cualquier tipo,
incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por
la ejecucion de actividades relacionadas con el Contrato. Para la subcontratacio

de Servicios por montos superiores a diez millones de Délare
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(USD$10,000,000.00), el Contratista debera emplear los procedimientos definidos
en el Anexo 16.

19.6. Transferencia de tecnologia, investigacién y desarrollo. El Contratista
conviene, con base en la presente clausula que, en relacion con los Servicios,
promovera la investigacion y desarrollo tecnolégico y le transferira a personal de
PEP tecnologia para su aprovechamiento en las labores que desempeniie en PEP.
Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada Programa de Trabajo, el
Contratista presentara a PEP, para su aprobacion, un capitulo relativo a
transferencia de tecnologia, incluyendo tecnologia de punta, investigacion vy
desarrollo tecnoldgico, asi como informes regulares en estas materias. En todo
momento, el personal técnico del Contratista fomentara la investigacion vy
desarrollo tecnolégico y la transferencia de tecnologia de punta a personal de
PEP, y PEP podra aprovechar cualquier conocimiento adquirido por su personal
en cualquier otro proyecto.

Cuando derivado de la transferencia de tecnologia resulte un nuevo proceso,
producto, actividad, modelo o servicio, se estara a lo dispuesto en la Clausula
29.2.

19.7. Grado de inteqraciéon nacional. El Contratista dara preferencia a los bienes y
servicios producidos en México. El grado de integracién nacional se calculara con
base en el valor agregado nacional incorporado o creado en México. El Contratista
debera cumplir con un porcentaje minimo del cuarenta por ciento (40%), el cual se
calculara y programara de acuerdo con lo establecido en el Anexo 17.

19.8. Desarrollo sustentable. El Contratista implementara un programa de apoyo a la
comunidad y al medio ambiente que debera contribuir al desarrollo sustentable
que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al Area Contractual. Dicho
programa se debera basar en los lineamientos del Anexo 18. El programa de
apoyo a la comunidad y al medio ambiente de cada afo debera tener un valor
minimo equivalente a uno por ciento (1%) del Presupuesto correspondiente al afio
de que se trate. Los Gastos incurridos por el Contratista en relacién con dichos
programas de apoyo a la comunidad y al medio ambiente seran considerados

Gastos Elegibles. ?(

El Contratista podra, previa autorizacion de PEP, ejercer todo o parte del valor
correspondiente al programa de desarrollo comunitario sustentable de un afio
durante dicho ano o el siguiente. Queda entendido que lo previsto en este parrafo
no limita la obligacién de llevar a cabo el programa de desarrollo comunitari
sustentable correspondiente al siguiente afo.

Los programas seran presentados al Grupo Directivo para su revision como parte
de los Programas de Trabajo.
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19.9. Importaciones. El Contratista debera realizar todos los tramites de aplicacion
general necesarios para la importacién de Materiales.

Clausula 20
Seguros

20.1. Estipulacién general. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al Contrato son independientes de la contratacién de los
seguras a que se hace referencia en esta Clausula 20 y, en consecuencia, el
alcance de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunciéon de tales
riesgos no podra reducirse en perjuicio de PEP o de terceros como consecuencia
de la falta de contratacién o la falta de cobertura suficiente de los mencionados
seqguros.

20.2. Cobertura de sequro. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a la
realizacién de los Servicios, el Contratista debera obtener y mantener en pleno
vigor y efecto las pdlizas de seguros que, conforme a las obligaciones adquiridas
bajo este Contrato, estime necesarias, las que la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria requieran o aconsejen, asi como aquellas que las Leyes
Aplicables le impongan. Asimismo, sera responsabilidad del Contratista Ia
definicién, en las pdélizas correspondientes, de los términos y condiciones,
deducibles, limites del aseguramiento y exclusiones.

Clausula 21
Caso Fortuito o Fuerza Mayor; suspension y terminacion anticipada

211. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes respondera por el
incumplimiento, suspension o retraso en la ejecucion de las obligaciones del
Contrato si dicho incumplimiento, suspension o retraso ha sido causado por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor. Salvo por lo previsto en el Contrato, las Partes deberan
continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor cese. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor 2{
debera utilizar sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o corregir los efectos =
del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato, Caso
Fortuito o Fuerza Mayor significa cualquier acontecimiento, acto o evento fuera del
control de, o imprevisible por la Parte obligada a cumplir con la obligacion
correspondiente o que, en caso de que sea previsible, sea inevitable por dicha
Parte cuando hubiera tomado precauciones tendientes a evitar dich
acontecimiento, acto o evento, que imposibilita el cumplimiento de alguna o toda
las obligaciones derivadas del Contrato, en forma temporal o definitiva, siempre
cuando la Parte que invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor (i) pruebe | C
existencia de tal acontecimiento, acto u evento y la relaciéon de causa y efecto '7
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21.2.

entre el mismo y la obligacion u obligaciones incumplidas; y (ii) no haya dado
causa o confribuido materialmente a él, o aceptado expresamente su
responsabilidad. Sujeto a la satisfaccién de las condiciones estipuladas en los
subincisos (i) y (ii) anteriores, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira los siguientes
actos o eventos: (a) fendmenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes,
inundaciones, terremotos; (b) incendios (cuando no se haya dado causa o
contribuido a ello); (¢) guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, disturbios
civiles, motines, insurrecciones, actos delictivos de terceros y sabotajes; (d)
cuarentenas y epidemias; (e) desastres de transportacion, ya sean maritimos,
ferroviarios, aéreos o terrestres; (f) huelgas, disturbios laborales u otras disputas
laborales en Meéxico que no sean motivadas por el incumplimiento de algun
contrato laboral por parte de la Parte en retraso o incumplimiento o auspiciada por
ésta; (g) actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos
voluntariamente o promovidos por la Parte que invoca, ni sobrevengan como
consecuencia de algun incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este
Contrato, incluyendo cualquier cambio en las Leyes Aplicables; y (h) la
imposibilidad para alguna de las Partes de obtener a tiempo y de conformidad con
las Leyes Aplicables, a pesar de sus mejores esfuerzos y de haber realizado todos
los pasos bajo su control, cualquier permiso o licencia bajo su responsabilidad de
acuerdo a lo establecido en este Contrato, de cualquier autoridad gubernamental,
necesaria para permitirle a la Parte en retraso o incumplimiento cumplir con sus
obligaciones de conformidad con el Contrato.

Adicionalmente, el Contratista podra invocar como supuestos de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor la imposibilidad de tener acceso bajo condiciones razonables a
porciones de terreno que sean propiedad de terceros, siempre que: (i) hubiere
realizado infructuosamente sus mejores esfuerzos y hubiere realizado todos los
pasos bajo su control y de conformidad con las Leyes Aplicables; (ii) dicha falta de
acceso afecte substancialmente la ejecucién de los Servicios o el cumplimiento de
las obligaciones previstas en el Contrato; y (iii) habiendo comunicado por escrito
dicha circunstancia a PEP, éste haya realizado todos los actos bajo su control sin
poder obtener el instrumento legal necesario para el acceso, en un plazo de seis
(6) meses a partir de la mencionada comunicacién.

Queda expresamente convenido que el Contratista no podra invocar Caso Fortuito

o Fuerza Mayor por cualquiera de los siguientes eventos: (i) dificultad econémica o

la falta de fondos para continuar prestando los Servicios; o (i) retraso en la fj
entrega de Materiales. '

Como excepcién a lo previsto en el inciso f) esta Clausula 21.1, queda
expresamente convenido que PEP no podra invocar Caso Fortuito o Fuerza Mayor
por huelgas o conflictos laborales con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la Republica Mexicana.

Comunicacion. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera
comunicar a la otra Parte, dentro de un término que no excedera de treinta (3
dias, a partir de la fecha en que hubiere tenido conocimiento de; (a) la presencia
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima
que cese el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera
de las Partes no realice la comunicacion en el término establecido, perdera su
derecho de invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Carga de la prueba. La carga de la prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
correspondera a la Parte que invoque dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Suspensidn_y prérroga de Programa de Trabajo; prorroga del plazo del
Contrato. Si, como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Contratista no
puede cumplir con algun Programa de Trabajo, el Programa de Trabajo sera
suspendido y prorrogado por un plazo gque no exceda el periodo de dicho Caso
Fortuito o Fuerza Mayor y sélo en la medida en que el Programa de Trabajo sea
efectivamente afectado; la suspensién y prérroga se otorgaran en forma
automatica siempre que se hubiera cumplido con la comunicacién en términos de
la Clausula 21.2. El Contratista también debera comunicar a PEP tan pronto como
el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. La suspensién y prérroga de un Programa
de Trabajo por Caso Fortuito o Fuerza Mayor prorrogara el plazo del Contrato.

Si, como resultado de una causa distinta a Caso Fortuito o Fuerza Mayor que sea
imputable a PEP, resulta necesario suspender parcial o totalmente un Programa
de Trabajo, el Programa de Trabajo sera suspendido y prorrogado sélo en la
medida en que el Programa de Trabajo sea efectivamente afectado. En este caso
si PEP no puede recibir ciertos volimenes de Hidrocarburos Netos, se considerara
que el Contratista entregé a PEP tales volumenes, considerando para su
determinacién, el dltimo dato de medicién disponible. La suspension y prérroga de
un Programa de Trabajo por el supuesto previsto en este parrafo, prorrogara el
plazo del Contrato.

Obligaciones no_afectadas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Nada de lo
establecido en esta clausula liberara a las Partes de las obligaciones que por su
naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de
sobrevenir cualquier evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que suspenda el
cumplimiento de cualquier obligacion de las Partes conforme este Contrato, no
suspendera el cumplimiento del resto de las obligaciones y compromisos X
contractuales no afectados por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Terminacidn anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que un
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte la ejecucion de una parte
significativa de los Servicios, y dicha ejecucidn haya sido suspendida por un
periodo continuo de ciento ochenta (180) dias o mas, cualquiera de las Parte
tendra derecho, ejercitable mediante notificacién dada dentro de los treinta (30)
dias siguientes al dltimo dia del periodo que corresponda, a solicitar la terminacion
del Contrato sin responsabilidad. En todo caso, el periodo de ciento ochenta (18

dias a que se refiere este parrafo puede ser ampliado por acuerdo entre la
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21.7.

22.1.

Partes; en caso de desacuerdo respecto de la terminacion del Contrato, cualquiera
de las Partes podra solicitar la intervencién del Experto Independiente. La
terminacion anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor no dara al Contratista
derecho para reclamar pago alguno distinto a la Remuneracion.

Situaciones de emergencia. En situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o
emergencia que requieran acciéon inmediata, el Contratista debera tomar todas las
acciones adecuadas para controlar la situacién lo mas pronto posible a fin de
preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente, los
Hidrocarburos y los Materiales, e informar inmediatamente a PEP. El Contratista
debera sujetar sus acciones al plan de respuesta a emergencias de PEP. El
Contratista comunicara y consultara prontamente con PEP en relacion con las
acciones tomadas, en el entendido de que en caso de que PEP o cualquier
autoridad competente no esté satisfecho con las acciones tomadas por el
Contratista o lo considere conveniente a sus intereses, PEP podra intervenir
directamente y tomar las acciones que considere convenientes, en cuyo caso,
todo gasto en que incurra PEP sera reembolsado por el Contratista a PEP.

Clausula 22
Rescisién, terminacion y finiquito

Causas de rescision por parte de PEP. PEP tendra derecho a rescindir
administrativamente este Contrato al Contratista, en caso de que ocurra cualquiera
de los siguientes supuestos:

a) el Contratista incumple con el Programa Minimo Inicial o con la Obligacion
Minima de Trabajo;

b) en caso de renuncia, el Contratista no acepte hacer los pagos por los montos
no ejecutados en términos de la Clausuia 3.3;

c¢) despues de emitida la Comunicacion de Continuacion, el Contratista modifica
unilateralmente los aspectos que deban ser aprobados por PEP del Plan de
Desarrollo o los Programas de Trabajo;

d) el Contratista incumple con las obligaciones ambientales conforme a la
Clausula 14.2 y no indemniza a PEP por tal incumplimiento conforme a la
Clausula 14.3;

e) el Contratista proporciona informacién fraudulenta o niega el acceso a PEP a
la Informacién del Contrato;

fy el Contratista no presenta cualquiera de las Garantias de Cumplimiento o |
Garantia Corporativa, o no actualiza su monto conforme al Contrato, o no la
mantiene en vigor conforme al Contrato; /Z

z,
55 e / %



; Contrato No 424102853
:»% .I_:I_E_M EX Area Contractual Panuco

EXPLORACION Y PRODUCCION © PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DE C.V.

g) el Contratista o cualquiera de las Empresas Participantes o Compahias
Relacionadas reporta intencionalmente informacion falsa relacionada con los
Gastos Elegibles o de cualquier otra forma incumple con cualquier obligacion
principal contenida en el Anexo 6;

h) el Contratista o cualquiera de las Empresas Participantes o Compafiias
Relacionadas altera dolosamente las mediciones o los medidores o incumple
con sus obligaciones principales previstas en la Clausula 12;

i)  cualquiera de las Empresas Participantes o cualquiera de los Garantes se
liquida o de cualquier otra forma cesa su existencia legal o corporativa, sin
que alguna otra Empresa Participante o Garante asuma, con autorizacion de
PEP, sus obligaciones bajo el Contrato;

j)  cualquiera de las Empresas Participantes o cualquiera de tos Garantes, sin
que alguna otra Empresa Participante o Garante asuma, con autorizacién de
PEP, sus obligaciones bajo el Contrato: (i) cae en insolvencia; o (ii) es
incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; o (iii) solicita o
acepta la imposicién de un administrador, liguidador o sindico respecto a sus
propiedades o sus ingresos; o (iv) inicia cualguier procedimiento bajo
cualquier legislacion para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones, de
cualquier parte de las mismas; o (v) solicita la quiebra, concurso mercantil,
reorganizacién, suspension de pagos, disolucion o liquidacion; o (vi) realiza o
permite una cesién general o un arreglo con o para el beneficio de sus
acreedores;

k) ocurren cambios en la organizacion del Contratista que tengan como
consecuencia que el Contratista no pueda demostrar, a una solicitud que por
tal motivo realice PEP, que mantiene las capacidades financieras requeridas
por tas Bases de Licitacion, .

l)  sucede cualquier acontecimiento que bajo la legislaciébn que sea aplicable a
las Empresas Participantes o a los Garantes tenga un efecto analogo a los
acontecimientos mencionados en el inciso (j) anterior, sin que alguna otra
Empresa Participante o Garante asuma, con autorizaciéon de PEP, sus
obligaciones bajo el Contrato;

m) el Contratista o las Empresas Participantes, en caso de ser sociedades
extranjeras, o alguno de los accionistas extranjeros del Contratista o de las .
Empresas Participantes invoca la proteccion de su gobierno en relacion con ‘)K
el Contrato o ejerce algun derecho de inmunidad soberana o inmunidad de
jurisdiccion al que pudiera tener derecho;

.,

n) cualquiera de las declaraciones del Contratista o de las Empresas
Participantes hechas en la fecha de firma del Contrato demuestra ser
fraudulenta en cualquier aspecto;

o) cualquiera de las Empresas Participantes o Compafias Relacionad
incumple con las obligaciones relativas a la cesién, separacion, disminucio
de participacion o sufre un cambio de control, o la Compariia Lider se separa
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22.2.

22.3.

224

22.5.

de sus actividades, sin el consentimiento de PEP, en contravencién a lo
previsto en la Clausula 23; o

p) el Contratista, o cualquiera de las Empresas Participantes o Compaiiias
Relacionadas es responsable de negligencia inexcusable que resulte en
detrimento significativo a PEP, o de dolo en la ejecuciéon de los Servicios, o
no asume sus obligaciones de indemnizacidn en términos de la Clausula 24.

Periodo de cura. En caso de que el Contratista incumpla sus obligaciones bajo el
Contrato y se encuentre en los supuestos que se indican en la Clausula 22.1,
previo a la determinacién de la rescisién, PEP podra otorgar al Contratista un
periodo de sesenta (60) dias para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de
hacer efectivas, al término de dicho periodo, las Garantias que en su caso se
hubieren otorgado. Dicho periodo podra ser prorrogado por PEP.

Procedimiento de rescisién. Si al concluir el periodo de cura el Contratista no
hubiere subsanado el incumplimiento, PEP iniciara la rescision conforme a lo
siguiente: (i) notificara el inicio del procedimiento de rescision al Contratista para
gue éste, dentro de los veinte (20)] Dias Habiles siguientes a tal notificacion,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que juzgue
pertinentes; y (ii) al término del plazo sefialado en el inciso (i) o a la recepcién de
los argumentos y pruebas, PEP contarda con veinte (20) Dias Habiles para
resolver, de manera fundada y motivada, la rescisién con efectos inmediatos y sin
necesidad de declaracién judicial o arbitral. Una vez iniciada la rescisién, PEP se
abstendra de cubrir los importes resultantes de Servicios no liquidados hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente y, en caso necesario, procedera a hacer
efectivas las Garantias.

Efectos de la rescision. En caso de que PEP ejerza su derecho a rescindir este
Contrato de conformidad con la Clausula 22.3, el Contratista debera pagar a PEP,
los dafios directos y Perjuicios que PEP compruebe como resultado del
incumplimiento que dé lugar a la rescision, en el entendido de que dichos dafios
podran ser cobrados por PEP de las cantidades adeudadas al Contratista que
resulten del finiquito, de las Garantias de Cumplimiento, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso legal que PEP pudiera tener conforme al Contrato o las
Leyes Aplicables. Al operar la rescision, las Partes procederan al pago que les
corresponda, elaborando un finiquito y se procedera a la terminacién del Contrato,
sin responsabilidad adicional alguna de PEP frente al Contratista. Como
consecuencia de la rescisién, operara en forma inmediata la reduccion de area
considerada en la Clausula 8.1(c), y PEP tomara control inmediatamente de las
instalaciones en el area.

Obligaciones subsistentes. En todo caso de terminacion del Contrato po
cualquier razén, el Contratista debera cumplir con todas las obligaciones
estipuladas en el Contrato que resulten aplicables, incluyendo las relacionada
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con el Abandono e indemnizacion y pagos por renuncia. El monto asociado a
cualquier incumplimiento seréd estimado y podra ser cobrado mediante la Garantia
de Cumplimiento o la Garantia Corporativa.

22.6. Derecho de rescision por parte del Contratista. El Contratista podréa solicitar la
rescision del Contrato en caso de que PEP incumpla con sus obligaciones de (i)
pago al Contratista, (ii) poner el Area Contractual a disposicién del Contratista, o
(iii) contar con los permisos, licencias o autorizaciones a su cargo. El Contratista
también podra solicitar la rescisién del Contrato en caso de que el incumplimiento
de PEP no pueda ser subsanado. En cualquiera de los supuestos sefialados, el
Contratista notificara a PEP para que subsane el incumplimiento de que se trate
dentro de los siguientes sesenta (60) dias. Invariablemente, la rescision por parte
del Contratista requerira de declaracion de autoridad competente.

22.7. Transicién a PEP. En caso de la terminacién del Contrato por cualquier razén, el
Contratista cesara todos los Servicios, excepto aquellos que sean necesarios para
el Abandono, para preservar y proteger las instalaciones relacionadas con los
Servicios ya en proceso o terminados, o para proteger los Materiales que se
encuentren dentro del Area Contractual o en transito hacia la misma. El Contratista
debera entregar a PEP el Area Contractual, asi como todos los Materiales
utilizados en los Servicios. Las Partes llevaran a cabo la transicion del Area
Contractual, del Contratista a PEP, la cual tendra una duracién de un (1) mes.
Durante la transiciéon, las Partes llevaran a cabo las actividades que consideren
necesarias para que PEP asuma la responsabilidad de las actividades y tome
control de las instalaciones en el area. Las Partes levantaran un acta en la que se
sefalen las incidencias relacionadas con la transicién a PEP.

El Contratista sera responsable ante PEP por las responsabilidades ambientales
existentes en el Area Contractual, segun sean determinadas por las Partes
durante la transicidn a que se refiere esta clausula y con base en un estudio
ambiental final. Con base en las conclusiones del estudio ambiental final, el
Contratista tendra las obligaciones a que se refieren las Clausulas 14.2, 14.3 y
24.1. El estudio sera realizado por un tercero especializado propuesto por el
Contratista y aprobado por PEP y su costo se considerara como Gasto Elegible.

El Contratista sera responsable por las consecuencias que hubieren surgido por
sus operaciones en el Area Contractual, segin sean determinadas con base en un
estudio final adicional al estudio ambiental final sefalado en el parrafo anterior,
que se elabore durante la transicién a que se refiere esta clausula. El estudio
debera ser realizado por un tercero especializado propuesto por el Contratista y
aprobado por PEP y su costo se considerara como Gasto Elegible.

22.8. Derecho de PEP de terminacién anticipada. PEP podra dar por terminad
anticipadamente el Contrato: (i) por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformida
con la Clausula 21.1; (i) por no poder determinar la temporalidad de Va
suspension, de conformidad con la Clausula 21.6; (iii) cuando existan causas qu
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22.9.

23.1.

impidan la ejecucion del Contrato, de conformidad con la Clausula 6.3; y (iv)
cuando no resulte rentable o conveniente de conformidad con el modelo
econdmico, queda entendido que el Gnico caso en el que PEP podra invocar la
terminacién anticipada de acuerdo con este inciso sera cuando, de conformidad
con el Anexo 3, el Flujo de Efectivo Disponible sea igual a cero por doce meses
consecutivos después de haber sido obtenida la primera produccidn incremental.

Lo anterior, sin perjuicio de los casos previstos en las Clausulas 6.7 y 7.2. Queda
entendido que el ejercicio de la terminacién anticipada no dara al Contratista
derecho alguno.

Finiquito. Al terminar el Contrato por rescisién o por terminacién anticipada, las
Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran constar los ajustes,
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a
favor y en contra, asi como los acuerdos, ajustes o transacciones que se pacten
para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del
mismo. Dicho finiquito debera formalizarse dentro de un plazo de un (1) afio,
mismo que podra ser prorrogado hasta por un periodo igual.

Para los efectos sefalados en el parrafo anterior, el Contratista debera, a solicitud
de PEP, ampliar la vigencia de las Garantias a fin de avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la terminaciéon del Contrato.

En caso de que el Contratista no comparezca al finiquito, PEP procedera a
realizarlo de manera unilateral y, en su caso, consignara el pago ante la autoridad
jurisdiccional que corresponda.

Las Partes también suscribiran un finiquito, en los términos de esta Clausula 22.9,
por terminacién del Contrato, por el vencimiento natural de plazo o por la extincion
de los efectos en términos de las Clausulas 3.3,6.3,6.7, 7.2, 7.8, 8.1y 9.3.

Clausula 23
Cesidén y cambio de control

Cesidén. El Contratista y las Empresas Participantes no podran ceder, gravar o
transferir, total o parcialmente, este Contrato o sus derechos u obligaciones
derivadas del mismo, incluyendo los derechos de cobro, sin el consentimiento
previo y por escrito de PEP, en el entendido de que PEP podra negar su
consentimiento si el cesionario no cuenta con las capacidades tecnicas o
financieras requeridas por PEP para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato.

PEP no podra negar ni demorar injustificadamente; (i) la cesién de derechos d
cobro; (i) la cesion entre Compafias Relacionadas, ni (iii) la cesién ent
Empresas Participantes. /

W
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23.3.

PEP podra ceder o en cualquier otra forma transferir, en todo o en parte, el
Contrato a cualquiera de sus Companias Relacionadas.

Los actos a que se refiere esta clausula no requeriran formalizarse mediante
convenio de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27, salvo en el caso de que
se trate de una cesion o transferencia total del Contrato.

Separacion. Ni la Compania Lider ni cualquiera de las Empresas Participantes
podra separarse de las operaciones conjuntas que lleven a cabo para Ia
prestacion de los Servicios conforme a este Contrato sin el consentimiento previo
y por escrito de PEP, el cual no podra ser negado injustificadamente. Asimismo,
ninguna de las Empresas Participantes podra reducir su porcentaje de
participacion en SPE, segun lo previsto en la Clausula 4.1, sin el consentimiento
previo y por escrito de PEP, el cual no podra ser negado injustificadamente.

En caso que una de las Empresas Participantes decida transferir su participacion
total o parcialmente a un tercero, o a otra Empresa Participante, dicha transaccion
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PEP, en el entendido
que la Empresa Participante que transfiera su participaciéon debera cumplir todas
sus obligaciones pendientes de acuerdo con lo que acuerde el Grupo Directivo.

Cambio de control. El Contratista y las Empresas Participantes se aseguraran de
no sufrir, directa o indirectamente, un cambio de control durante la vigencia del
Contrato sin el consentimiento previo de PEP; queda entendido que aun cuando el
cambio de control no pudiera ser evitado por el Contratista o por las Empresas
Participantes, PEP podra rescindir el Contrato conforme a la Clausula 22.1(n), si
dicho cambio de control se da sin el consentimiento previo de PEP. Para efectos
de lo anterior, “control” del Contratista o de las Empresas Participantes significa el
poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestion o politicas de
administracion del Contratista o de las Empresas Participantes, bien sea mediante
la tenencia de acciones o de otros valores con derecho de voto o a través de
cualquier otro medio.

El Contratista y las Empresas Participantes podran ceder o transferir acciones,
partes sociales, participaciones, intereses o similares que impliquen cambio de
control a cualquier Compaiiia Relacionada de cualquier Empresa Participante o a
otra Empresa Participante; en estos casos, PEP no podra negar ni demorar
injustificadamente la autorizacién para llevar a cabo tal cesion o transferencia.

Lo previsto en esta Clausula 23.3 sera aplicable al Contratista y a las Empresas,
Participantes con independencia de la forma en que estén organizadas, ya sea a
través de la constitucion de Personas morales, de consorcios, contratos
asociaciones sin personalidad juridica propia.
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Clausula 24
Indemnizacién

241. Indemnizacién. El Contratista indemnizara a PEP y a sus Compaiiias
Relacionadas, asi como a sus empleados, representantes, asesores, directores,
sucesores o cesionarios —y dicha obligacion sobrevivira la terminacion del
Contrato por cualquier motivo por los plazos y términos previstos en el Contrato y
las Leyes Aplicables— en contra de cualquiera y toda accion, reclamo, juicio,
demanda, pérdida, costos, dafios, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos,
incluyendo honorarios comercialmente razonables y debidamente documentados
de abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de
los siguientes supuestos:

a) cualquier dafio o lesion —incluyendo muerte— causada por el Contratista,
sus Companias Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas
(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores
0 cesionarios) a cualquier Persona, incluyendo, sin limitacién alguna, a PEP
y a Personas relacionadas con PEP, o a la propiedad de cualquiera de
dichas Personas, que surja como consecuencia de la prestacion de los
Servicios;

b) cualquier dafio o lesion —incluyendo muerte— causada por el Contratista,
sus Compafias Relacionadas ¢ cualquiera de sus Subcontratistas
(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores
0 cesionarios) que sufran los empleados, representantes, invitados o
permisionarios del Contratista, de sus Comparnias Relacionadas o de
cualquier Subcontratista, 0 a la propiedad de dichas Personas, en el caso de
que PEP hubiere tenido que pagar indemnizacion por cualquier causa alguno
de estos;

c) cualquier dafio o Perjuicio causado por el Contratista por alteracion nociva a
los Hidrocarburos, o cualquier dafio o lesidon causado a los recursos
naturales y medio ambiente (incluyendo pero no limitado a, dafio o
destruccién de los recursos marinos, vida silvestre, recursos madereros,
estuarios, arroyos, océanos, tierra o aire), o cualesquiera danos y Perjuicios,
derivados del manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se -
empleen para la prestacidon de los Servicios o estén en posesion o bajo Zj
control del Contratista; r\

d) cualquier dafio o Perjuicio causado por el Contratista como consecuencia de
su actuar ilicito de conformidad con lo estipulado en la Clausula 14.3;

e) cualquier dafno o Perjuicio causado con motivo de alguna violacion del
Contratista, sus Compafilas Relacionadas o cualquier Subcontratista a
cualquier derecho de propiedad intelectual o a cualquier compromiso de
confidencialidad; /

L
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f)  cualquier violacion de cualquier Compafia Relacionada o las Empresas
Participantes a las renuncias previstas en las Clausulas 25.5 y 25.6;

g} cualquier omision por parte del Contratista, sus Compariias Relacionadas o
cualquier Subcontratista de cumplir con cualquiera de las Leyes Aplicables;

h) cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista, sus Compafias
Relacionadas o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia
laboral o de seguridad social, en el caso de que PEP hubiere tenido que
pagar indemnizacién en estas materias; y

i)  cualquier reclamo, multa o cantidad exigida a PEP por cualquier autoridad, y
que derive del incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Queda expresamente convenido que en ningun caso, ninguna de las Partes sera
responsable por dafios y perjuicios indirectos, consecuenciales, lucro cesante o
pérdida de oportunidad de negocio.

24.2. Causas de ejecucion. PEP tendra el derecho de hacer efectivas las Garantias
Corporativas en caso de que se actualicen cualquiera de los supuestos sefialados
en la Clausula 24.1 y de conformidad con el modelo que contiene el Anexo 2,
quedando expresamente pactado que no existe prelacién alguna para la ejecucion
de las Garantias Corporativas frente a la Garantia de Cumplimiento.

Clausula 25
Ley Aplicable y solucién de controversias

25.1. Ley Aplicable. El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes de
México. En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista dara
cumplimiento a lo establecido en las Leyes Aplicables en la conduccidn vy
ejecucion de los Servicios.

25.2. Consultas directas. Las Partes acuerdan, que en el evento de que surja cualquier
controversia, trataran de resolveria a través de un mecanismo de consultas
directas, con el objeto de intentar un acuerdo negociado entre las Partes. Esta Z
etapa de consultas directas iniciara con una comunicacion dirigida por cualquiera
de las Partes a la otra, en el entendido de que cualquiera de las Partes podra dar F\
por terminada esta etapa en cualquier momento.

25.3. Experto Independiente. En caso de que las Partes o los miembros del Grupo
Directivo no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias
técnicas, de seguridad, salud y proteccion ambiental, operacionales o relacionada
con cuestiones de contabilidad, impuestos y calculo de pagos exigibles conforme
al Contrato, las Partes podran acordar solicitar la opinién o sujetarse a las [
decisiones de un experto independiente (el “Experto Independiente”). La Parte que ’
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desee someter una cuestién a la opinidn o decision del Experto Independiente
propondra a la otra Parte tres candidatos de la lista definida por las Partes durante
los primeros tres (3) meses posteriores a la Fecha Efectiva, para que, de aceptar
el procedimiento, elija de entre ellos al Experto Independiente dentro de un plazo
de veinte (20) dias. Cada Parte pagara sus propios costos en relaciéon con este
procedimiento y los honorarios del Experto Independiente deberan ser cubiertos
por PEP y el Contratista en partes iguales. Dentro de los treinta (30) dias
siguientes a que se haya designado al Experto Independiente conforme a lo
previsto en esta Clausula 25.3, cada Parte proporcionara a éste la informacion que
posea en relacion con el asunto en controversia. El Experto Independiente podra
convenir una 0 mas reuniones, con una o ambas Partes, para establecer los
puntos especificos en controversia y podra requerir la informacion complementaria
que resulte necesaria. El Experto Independiente debera emitir su opinion o
decision dentro de los ftreinta (30) dias siguientes a la conclusion del
procedimiento, el cual no podra exceder de noventa (90} dias desde su fecha de
inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. Las Partes deberan,
ocasionalmente, actualizar la lista a que se refiere esta clausula, para asegurarse
de que en todo momento haya un numero suficiente de expertos calificados en
cada categoria de controversias cubierta por esta Clausula 25.3, en la inteligencia
de que ninguna Parte podra nominar un experto que sea Compafiia Relacionada o
que de alguna forma esté afiliado con dicha Parte.

25.4. Arbitraje. Cualquier disputa o demanda que surja en relacién con el Contrato que
no haya podido ser superada por ninguno de los otros mecanismos de solucién de
controversias previstos en el Contrato, incluyendo cuestiones legales relacionadas
con la designacién del Experto Independiente o con las opiniones o decisiones
que éste emita, debera ser resuelta definitivamente mediante arbitraje de estricto
derecho de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional vigente a la fecha de inicio del arbitraje, sin que sean aplicables las
disposiciones relativas al arbitro de emergencia. El derecho aplicable al fondo de
la controversia seran las leyes federales de México. El idioma del arbitraje sera el
espafiol, salvo las pruebas documentales que se presenten en idioma distinto cuya
traduccién sera a cargo de la Parte que las presente. El tribunal arbitral se
integrara por tres miembros: uno nombrado por PEP, otro nombrado por el .
Contratista, y el tercero —quien sera el presidente— nombrado de conformidad ,2)/
con el Reglamento de la Camara de Comercio Internacional. El procedimiento
arbitral tendra como sede la Ciudad de México, D.F. D
c
2
|
|

Las Partes acuerdan que cualquier informacién o documento generado con motivo
del arbitraje sera tratado de forma confidencial en términos de lo estipulado en la
Clausula 29.4 con excepcidn del laudo definitivo, una vez que cause estado y n

se encuentre sujeto a decision de autoridad competente alguna o en impugnacién.

255 Renuncia a Embarqos Previos al Laudo. Por medio del presente Contrato, las
Partes —en nombre propio y de sus Compafiias Relacionadas— renuncian a

: Y




Contrato No 424102853
% PEM E)( Area Contractual Panuco
EXPLORACION Y PRODUCCION © PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A DEC V.

25.6.

25.7.

26.1.

26.2.

todos y cualesquiera derechos que tengan o puedan tener de solicitar y obtener
Embargos Previos al Laudo. Se considerara que cualquier Parte que solicite un
Embargo Previo al Laudo ha incumplido este Contrato. En caso de un
incumplimiento a esta Clausula 25.5, la Parte que no haya incumplido tendra
derecho a que la Parte que haya incumplido le reembolse todos los costos y
gastos en que haya incurrido, incluyendo honorarios razonables de abogados, sin
perjuicio de cualesquiera otros recursos que la Parte que no haya incumplido
tenga derecho a ejercer.

Renuncia a via diplomatica. El Contratista y las Empresas Participantes
renuncian expresamente, en nombre propioc y de todas sus Comparfiias
Relacionadas, a formular cualquier reclamo por la via diplomatica, bajo pena de
perder en favor del Estado mexicano, y sin que medie declaracion judicial o arbitral
alguna, todos sus derechos conforme al Contrato.

Autonomia de las estipulaciones. La invalidez o ilicitud de una o mas de las
estipulaciones del Contrato que sea declarada como tal por el tribunal arbitral, de
ninguna manera afectara la validez, legalidad y exigibilidad de las demas
estipulaciones del presente instrumento.

Clausula 26
Gobernanza del Contrato

Esquema de gobernanza y supervisiéon de actividades. Sin perjuicio de la
obligacion del Contratista de garantizar que todos los Servicios se realicen
conforme a lo previsto en el Contrato, los Servicios seran supervisados por el
Grupo Directivo. El Grupo Directivo debera quedar instaurado dentro de los quince
(15) dias siguientes a la Fecha Efectiva, por lo que las Partes deberan designar a
sus representantes durante ese plazo.

Miembros del Grupo Directivo. El Grupo Directivo estara integrado por dos (2)
miembros o suplentes designados por el Contratista, y por dos (2) miembros o )%
suplentes designados por PEP, en el entendido de que cualquiera de las Partes =
podra substituir a sus representantes mediante comunicacién por escrito a la otra

con cuando menos treinta (30) dias de anticipacién. Las resoluciones del Grupo
Directivo se tomaran por unanimidad y seran de cumplimiento obligatorio para
ambas Partes. Al menos uno de los representantes del Contratista sera su maximo
directivo para el Contrato o funcionario equivalente. Uno de los representantes de

PEP presidira el Grupo Directivo y adoptara los procedimientos necesarios para la
adecuada conduccién del Grupo Directivo.
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26.3.

26.4.

Las resoluciones que adopte el Grupo Directivo respecto de cualquier tema no
deberan impedir o frustrar la posibilidad de que el Contratista cumpla con la
Obligacion Minima de Trabajo.

Facultades. El Grupo Directivo sera el foro contractual para que las Partes
estudien y acuerden las decisiones que les correspondan en términos del
Contrato, sin perjuicio de las actividades exclusivas de PEP en terminos de las
Leyes Aplicables. El Grupo Directivo tendra las siguientes facuitades para el
gobierno del Contrato:

a) promover el cumplimiento oportuno de la Obligacién Minima de Trabajo que
corresponda;

b) gestionar y dar seguimiento a los Servicios;
c) revisar y discutir entre sus miembros la informacion relativa a los Servicios;

d) acordar y revisar el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo, y los
Presupuestos, cualquier modificacion a ellos, asi como su ejecucién. Las
aprcbaciones de PEP a que se refieren las Clausulas 7.1, 7.2, 10.1, 104,
11.1 y 11.3 se podran discutir por el Grupo Directivo,

e) revisar programas de unificacién, instalaciones conjuntas, estrategia y
sistemas para proteccién ambiental, programas de desarrollo sustentable y
de capacitacion;

f)  revisar y dar seguimiento a los programas de subcontratacion del Contratista;

g) resolver cualquier asunto o diferencia técnica o administrativa surgida entre
las Partes con motivo de los Servicios o del cumplimiento del Contrato,
incluyendo la revision de las diferencias durante los periodos en los que el
Contrato prevé que las Partes realizaran un esfuerzo para resolver las
controversias sin la intervencion de terceros;

h) aclarar y opinar sobre el alcance de la Experiencia y Practicas Prudentes de
la Industria aplicadas a situaciones concretas, pudiendo, en su caso, recurrir
al apoyo de Expertos Independientes o de instituciones tecnicas nacionales o
internacionales familiarizadas con dichas préacticas; y

i) las demas atribuciones que las Partes acuerden por escrito.

Reuniones. El Grupo Directivo se reunira cada vez que lo solicite cualquiera de

sus miembros, y cuando menos dos (2) veces al afio. Se requerira la asistencia de
por lo menos un miembro representante de PEP y uno del Contratista para que se

considere constituido el quérum. Cada una de las Partes se hara cargo de los
gastos que implique mantener a sus respectivos miembros en el Grupo Directivo.
Cualquier miembro del Grupo Directivo podra solicitar la inclusion de cualquie
asunto en las reuniones.
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Solicitud de reunién. El miembro del Grupo Directivo que desee solicitar alguna
reunién debera enviar su solicitud por escrito al presidente del Grupo Directivo con
cuando mengs quince (15) dias de anticipacion o, en casos urgentes, tan pronto
sea posible. Dicha solicitud debera ir acompafada de (i) una sugerencia de la
fecha, hora y lugar para llevar a cabo la reunién, (i) una agenda que indique los
asuntos a ser considerados en la reunidn, y (i) la documentacion requerida para
que el Grupo Directivo pueda tomar una decision informada. Una vez recibida la
solicitud, el presidente del Grupec Directivo debera programar una reunién en una
fecha que no exceda de treinta (30) dias después de recibida la solicitud, en el
entendido de que en caso de que algin miembro del Grupo Directivo comunique al
presidente del Grupo Directivo que no podra asistir a la reunién convocada, el
presidente del Grupo Directivo debera reprogramar la reunién a la siguiente fecha
disponible mutuamente aceptable para los miembros pero en ningun caso
después de los diez (10) dias siguientes a la fecha originalmente programada. Las
Partes podran hacer uso de cualquier medio disponible para llevar a cabo las
reuniones, incluyendo videoconferencias y conferencias telefénicas. Salvo acuerdo
de PEP, todas las reuniones en persona deberan llevarse a cabo en Meéxico. Si
ambas Partes estan de acuerdo, podran realizarse reuniones sin cumplir con los

requisitos previstos en esta Clausula 26.5.

Acta. Los miembros del Grupo Directivo levantaran un acta en la que reflejen los
acuerdos tomados durante cada reunion. Dicha acta sera elaborada por la
Persona que el presidente del Grupo Directivo designe como secretario. Las

Partes deberan firmar el acta al finalizar la reunién.

Grupos técnicos. El Grupo Directivo podra establecer los grupos técnicos, segln
se requieran, para la ejecucion y seguimiento de cualquier asunto en particular; en
el entendido de que las Partes estableceran, cuando menos, un grupo para la
revision del registro financiero, un grupo para la subcontratacion conforme al
Contrato y un grupo para revisar las actividades que deba realizar el personal de
PEP conforme a la Clausula 19.3. El Grupo Directivo designara el nimero de
representantes de cada una de las Partes que integraran dichos grupos técnicos, y
la periodicidad de sus sesiones. Todos los grupos técnicos reportaran al Grupo

Directivo.

Clausula 27
Modificaciones y renuncias

Modificaciones ¢generales. Cualquier modificacién a este Contrato debera

hacerse mediante acuerdo por escrito de ambas Partes y surtira efectos a partir d
la fecha indicada en el propio acuerdo. Toda renuncia a cualquier estipulacion del
Contrato hecha por cualquiera de las Partes debera contar con el acuerdo por
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escrito de la otra Parte y surtira efectos a partir de la fecha indicada en el propio
acuerdo.

La aprobacién por parte de PEP a un Programa de Trabajo, o a su modificacion,
no implica la aprobacién de una maodificacion al Plan de Desarrollo o al
Presupuesto correspondientes. La aprobacion por parte de PEP a un Presupuesto,
o a su modificaciéon, no implica la aprobacién de una modificacién al Plan de
Desarrollo o al Programa de Trabajo correspondiente. La aprobacién por parte de
PEP a un Plan de Desarrollo, 0 a su modificacién, no implica la aprobacién de una
modificacién al Programa de Trabajo o al Presupuesto correspondientes. Las
modificaciones a que se refiere este parrafo se realizaran de conformidad con lo
estipulado en el Contrato, y todas deberan ser expresamente aprobadas por
escrito para surtir efectos.

Las modificaciones para extender el plazo requeriran convenio modificatorio de
conformidad con las Leyes Aplicables.

Las modificaciones que se hagan al Contrato en términos de esta clausula, no
implican novacion de las obligaciones de las Partes.

27.2. Modificaciones por cambio de ley. En la medida en que sea permitido por las
Leyes Aplicables, las Partes acuerdan que este Contrato podra ser modificado en
caso de que derivado de los cambios a las Leyes Aplicables se otorguen
condiciones o reglas mas favorables con respecto al Contrato. Las modificaciones
al Contrato por cambio de ley deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y
surtiran efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de maodificacién o creaciéon de Leyes Aplicables que afecten los derechos
adquiridos de cualquiera de las Partes, el Contrato se modificara para restituir el
balance econdmico original, en la medida de lo posible, por mutuo acuerdo y
siempre que resulte conveniente para las Partes.

Cualquier diferencia sobre la procedencia de las modificaciones al Contrato
conforme a esta clausula podra someterse a arbitraje, conforme a la Clausula
254,

Las modificaciones por cambio de ley en materia de Impuestos se regiran por lo
dispuesto en la Clausula 30.

Clausula 28
Relacion de las Partes

Nada de lo aqui contenido esta destinado a crear o se considerara o se interpretara que
crea alguna sociedad o asociacién entre las Partes. Ninguna de las Partes tendra la
autoridad o el derecho, ni se declarara con autoridad o derecho, para asumir, crear o
comprometer alguna obligacién de cualquier clase, expresa o implicita, en representacion
de o0 en nombre de alguna otra de las Partes. Ninguna estipulacién en este Contrato
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constituira al Contratista o a sus empleados, Subcontratistas, agentes o representantes en
un representante de PEP. El Contratista sera considerado en todo momento ¢como un
contratista independiente de servicios y sera responsable de sus propias acciones, las
cuales estaran sujetas en todo momento a lo previsto en el Contrato. Cada Parte sera
responsable de su organizacion para cumplir con el objeto del Contrato y sus obligaciones.
La participacion de representantes de las Partes en el Grupo Directivo no constituira una
organizacion; asimismo, dicha participacién no podra ser interpretada como una restriccién
de una Parte para con la ofra en relacion con su organizacion.

29.1.

29.2.

Clausula 29
Informacioén, propiedad industrial y confidencialidad

Propiedad de informacion. La tecnologia, los plancs, disefios, dibujos, datos
geoldgicos, geofisicos, geoquimicos, de ingenieria, registros de medicién,
perforacion, terminacion, produccion, operacion, informes técnicos, economicos y
cientificos, Documentos Técnicos y cualquier otra clase de informacion relativa a
los Servicios y al Area Contractual (la “Informacién del Contrato”), sera propiedad
de PEP. PEP también seréa propietario de cualquier muestra geolégica, mineral o
de cualquier otra naturaleza, obtenida por el Contratista en los Servicios, las
cuales deberan ser entregadas por e} Contratista a PEP inmediatamente después
de que el Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al
respecto. El original de dicha informacion debera ser entregado a PEP tan pronto
como sea posible después de que sea generado, en el entendido de que el
Contratista podra mantener copia Gnicamente para efectos del cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato. El Contratista podra usar la informacién del
Contrato, sin costo alguno y sin restriccion, para el procesamiento, evaluacién,
analisis y cualquier otro propésito relacionado exclusivamente con los Servicios,
pero no para otro uso ni para su venta; en el entendido de que el Contratista
debera también entregar a PEP cualquier reporte de los resultados de dicho
procesamiento, evaluacion o analisis. Nada de lo previsto en el Contrato limitara el
derecho de PEP de usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la

Informacién del Contrato. ﬂ
Propiedad industrial.
La informacién, procesos, tecnologia y practicas del Contratista que sean ’\

considerados derechos exclusivos en términos de las Leyes Aplicables —queda
entendido que no se incluyen informacion, procesos, techologias y practicas en
proceso de registro— podran ser utilizados en los Servicios en el Area
Contractual; el uso de licencias o similares no seran considerados como Gastos
Elegibles. Queda entendido que PEP mantendra en forma confidencial ta|
informacidén, procesos, tecnologias y practicas del Contratista que sean |
considerados derechos exclusivos.

[ -
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29.3.

294,

29.5.

Todos los procesos, tecnologias, practicas y propiedad industrial que se
desarrollen en virtud del Contrato seran propiedad conjunta del Contratista y de
PEP y podran ser utilizados sin costo alguno por cualquiera de las Partes o por
sus Companiias Relacionadas en sus propias actividades, sin necesidad de
consentimiento de la otra Parte. Sin embargo, en caso de comercializarse por
cualquiera de las Partes, los frutos de tal comercializacidn seran compartidos a
partes iguales entre las Partes.

Confidencialidad del Contrato. El Contrato y sus modificaciones no seran
confidenciales, de conformidad con las Leyes Aplicables.

Confidencialidad. La Informacién del Contrato sera tratada por el Contratista de
forma confidencial, por lo que su contenido total o parcial no sera revelado en
forma alguna a terceros sin el previo consentimiento por escrito de PEP. El
Contratista podra suministrar informacién a sus Compafias Relacionadas,
subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones financieras
involucradas en el Contrato en la medida que sea necesario, en el entendido de
que estas compafiias, Personas o instituciones también deberan mantener la
confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomara todas las acciones
necesarias 0 apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores,
representantes, abogados, Compaifiias Relacionadas y Subcontratistas, asi como
los trabajadores, agentes, representantes, asesores y abogados de los
Subcontratistas y de las Compaifias Relacionadas, cumplan con la misma
obligacion de confidencialidad prevista en el Contrato. Los informes, datos y
documentos que llegaren a poder del Contratista por razones del Contrato también
deberan ser tratados con el mismo caracter de confidencialidad. Las
estipulaciones de esta Clausula 29 continuardn vigentes por diez (10) afos
después de la terminacién por cualquier motivo del Contrato, ya que constituyen
obligaciones continuas. El incumplimiento de esta clausula dara origen a una
indemnizacién por parte del Contratista a favor de PEP por dafios y Perjuicios en
términos de la Clausula 24.

Excepcién a la confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula 29.2, la
obligacién de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacién de dominio
publico que no haya sido hecha pulblica a través de un incumplimiento del
Contrato; (ii) la informacién que haya sido obtenida con anterioridad a su
divulgacién sin violar alguna obligacidén de confidencialidad; (iii) la informacion
obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de
confidencialidad; y (iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de
leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que (a) el hecho
de no divulgarla sujetaria a la Parte requerida a sanciones civiles, penales o
administrativas y (b) la Parte requerida notifique a la Parte afectada con toda
prontitud la solicitud de dicha divulgacién. En el caso a que se refiere el inciso (iv)
anterior, la Parte afectada podra solicitar a la Parte requerida que impugne ante

69 ){/%f

%

i



% FEMEX Contrato No 424102853

- = A Area Contractual Panuco
EXPLORACION YPRODIJI.'“OH ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DEC.V.

los tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la Parte afectada
debera cubrir cualquier costo generado por la impugnacion.

Clausula 30
Impuestos

Cada una de las Partes debera cumplir durante el plazo y ejecucion de los Servicios con
los Impuestos que le correspondan, en el entendido de que PEP realizara las retenciones
que, en todo caso, esté obligado a realizar de conformidad con las Leyes Aplicables y en
ese caso, PEP no reembolsara al Contratista por las cantidades retenidas. En virtud de lo
anterior, el Contratista serd responsable y pagara todos los Impuestos que graven al
Contratista 0 a sus directivos y empleados en relacidon con la celebracion o cumplimiento
de este Contrato. Queda expresamente entendido que PEP sera responsable del pago de
cualquier impuesto al valor agregado que aplique.

En caso de modificacion o creacién de Leyes Aplicables respecto a Impuestos aplicables
exclusivamente a prestadores de servicios de petrdleo y gas, el Contrato podra ser
maodificado, por mutuo acuerdo y siempre que resulte conveniente para las Partes.

Clausula 31
Comunicaciones

Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas bajo este Contrato deberan ser
por escrito y seran efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba, ya sea en la
direccidn o correo electrénico siguientes:

A PEP:

Administracion del Activo de Produccién Poza Rica-Altamira, con atencidn al Ing.
Juan Gilberto Leon Loya, Coordinador de Administracion de Contratos Integrales
del Activo de Produccion Poza Rica Altamira, al domicilio ubicado en el Edificio
CASES de PEP Region Norte, calle Ferrocarril s/n esquina Boulevard Poza Rica,
Colonia Aviacién Vieja, Poza Rica de Hidalgo, Ver. CP 93370, Tel. 01(782)- 826—
1000 ext. 33908 o al correo electrénico:juan.qgilberto. Ieon@pemex com

A la Compainia Lider:

Calle Prolongacién 27 de febrero, No. 4506

Colonia Tabasco 2000

Coédigo Postal 86035

Villahermosa, Tabasco, México

Teléfono: 01(993)3177790

Correo electrénico: harrv.bockmeulen@petrofac.com
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A SPE:

Calle Prolongacion 27 de febrero, No. 4506

Colonia Tabasco 2000

Codigo Postal 86035

Villahermosa, Tabasco, México

Teléfono: 01(993)3177790

Correo electronico: harrv.bockmeulen@petrofac.com

A DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V.
Calle Ejercito Nacional No. 350, piso 5

Colonia Chapultepec Morales

Cédigo Postal 11570

Ciudad de México, D.F, México

Teléfono: 01(55)5263.3000

Correo electronico: Brash2@exchange.slb .com

A PETROFAC MEXICO S.A DE C.V:

Calle Prolongacion 27 de febrero, No. 4506

Colonia Tabasco 2000

Codigo Postal 86035

Villahermosa, Tabasco, México

Teléfono: 01(993)3177790

Correo electrénico: harrv.bockmeulen@petrofac.com

0 en cuailesquiera otras direcciones, segun cada Parte comunique a la otra.

Considerando el tipo de informacidén de que se trate, las Partes acordaran la forma en que
la misma debera ser entregada.

Clausula 32 /\’_<

Totalidad del Contrato

Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de la totalidad de las ’\
estipulaciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del Contrato y
reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna
declaracién de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse
hecho antes de la celebracién del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacién d
los términos del Contrato, con excepcion de las respuestas formales y por escrito dada
por PEP en las juntas de aclaraciones conforme a las Bases de Licitacion, en el entendido
de que en caso de que exista un conflicto entre dos de dichas respuestas, la posterior e
tiempo prevalecera y, en caso de que hubiera conflicto entre una respuesta y una
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estipulacion del Contrato, la estipulacion del Contrato prevalecera. Quedan incorporados,
formando parte indivisible e integrante del Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1 Area Contractual

Anexo 2 Garantia Corporativa

Anexo 3 Remuneracion

Anexo 4 Inventario de activos y produccién base

Anexo 5 Comunicacién de Continuacion

Anexo 6 Procedimientos de Registro Financiero

Anexo 7 Programa Minimo Inicial y Obligacion Minima de Trabajo
Anexo 8 Puntos de Medicién y nominacion

Anexo 9 Informe de Evaluacion

Anexo 10 Plan de Desarrollo

Anexo 11 Permisos

Anexo 12  Garantia de Cumplimiento: carta de crédito
Anexo 13  Garantia de Cumplimiento: fianza

Anexo 14  Indicadores Clave de Desemperfio

Anexo 15  Abandono

Anexo 16  Lineamientos para subcontratacion

Anexo 17  Grado de integracidén nacional

Anexo 18  Desarrollo sustentable

Anexo 19  Participacién consorcial

Clausula 33
Idioma

comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacion con este
Contrato deberan ser en espanol. La versién en espariol del Contrato prevalecera sobre
cualquiera de sus traducciones, las cuales no tendran validez legal.

El idioma del Contrato es el espanol. Todas las notificaciones, renuncias y otras C

(
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Clausula 34
Compromiso contra la Corrupcion

Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracién del presente
Contrato se han conducido con apego a las reglas de conducta para combatir la extorsién
y el soborno publicadas por la Camara de Comercio Internacional (las "“Reglas”) y que se
comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecucién del mismo hacia sus
contrapartes y hacia terceros. Las Partes aceptan expresamente que la violacion a estas
declaraciones o a las Reglas implica un incumplimiento sustancial del presente Contrato.

Este Contrato se firma en dos (2) ejemplares, con el mismo significado y efecto, y cada
uno serd considerado como un original.

Poza Rica de Hgo., Veracruz a los 20 dias del mes de agosto de 2012

POR PEMEX — EXPLQRACION Y POR EL CONTRATISTA
PRODUCCION PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES
S.A. DE C.V.

lazquez Velazquez Ing. Herfricus Alberto Bockmeulen
ministros y Servicios poderado General

dminjstrativos R.N., SAF

"EMPRESAS PARTICIPANTES”

/m—%/@%/ , #ﬁ@:&

Ing. Enrique Brash E€pinosa Ing. Henricus Alberto Bockmeulen
Apoderado General ) Director General de la sociedad
DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO PETROFAC MEXICO S.A.DEC. V.|
S.A DEC.V.

f
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Sancion juridica conforme a oficio No.
DJ/SJCPP/GJEP/SSJRNPR/4812/2012

\ Lic. Eduardb Montesinos Martinez
Subgerente de Servicios Juridicos
Regidn a Rica.

Ing. Héctor EruvielPaima Valenzuela
Adminigtrador.

REVISION ADMINISTRATIVA REVISION TECNICA

/] WLLQMQ ﬂmp Dﬂvt

Arq. Abel Ron¢es Barra ihg. Juan Giibérto Lledn Lpya
Superintendente de/Contratacion de Obras, ordinador de Administracion de
Subgerencia de Rgcursos Materiales, R.N. tratos Integrales de Exploraciéon y

Produccion APPRA

Se limita a los aspectos técnicos, sin prejuzgar por los parametros
técnicos, las reservas y produccién expresadas en el presente instrumento.

Las presentes firmas corresponden al Contrato de Servicios para la Exploracién, Desarrollo y Produccién de
Hidrocarburos, en el Area Contractual Panuco No. 424102853, celebrado el dia 20 de Agosto de 2012 entre
PEMEX Exploracién y Produccién y Petro-SPM Integrated Services S.A. de C.V., asi como Dowell Schlumberger

de México S.A. de C.V. y Petrofac México S.A de C.V. como Empresas Participantes, el cual consta de 74 hojas
mas sus anexos correspondientes.
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Area Contractual
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Area Contractual Panuco

Contrato No 424102853
Area Contractual Panuco
PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA.DEC.V.

El Area Contractual Panuco, limitada al norte y al este por las Areas Contractuales
Altamira y Ebano, respectivamente; forma parte del Proyecto Ebano-Panuco-Cacalitao vy
esta localizada en la porcidn norte del Activo de Produccién Poza Rica-Altamira de la
Region Norte; se ubica aproximadamente a 20 Km, al oeste de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, abarcando la parte norte del estado de Veracruz y Sur de Tamaulipas.

Geolbgicamente se localiza dentro de la Cuenca Tampico-Misantla en la porcion norte de

la Planicie Costera del Golfo de México.

e e

El Area Contractual Panuco abarca una superficie de 1,839 Km? delimitada por las

siguientes coordenadas:

2

Coordenadas
Vértice Geograficas UTM wess4
Longitud (W) Latitud (N} X Y
1 | 98°9'0.00"W | 22°25'0.00"N | 587,481.41 | 2,479,194.84
2 | 97°58'0.00" W | 22°25'0.00"N | 606,351.28 2,479,313.L
3 97°58'0.00"W | 22°13'0.00"N | 606,502.93 | 2,457,172.47
4 97° 53'0.00"W | 22°13'0.00"N | 615,092.63 | 2,457,23342

1
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Coordenadas
Vértice Geograficas UTM wasas
Longitud (W) Latitud (N) X Y
5 97° 53' 0.00"W | 21°56'0.00"N | 615,322.40 | 2,425,867.79
6 | 98°20'0.00"W | 21°56'0.00"N | 568,847.16 | 2,425,597.60 |
7 98°20' 0.00" W | 22° 12'0.00"N | 568,718.12 | 2,455,115.56
.8 98° 9'0.00"W | 22°12'0.00"N | 587,616.49 | 2,455,210.07

Los campos que la integran son: Cacalilao, Panuco, Salinas y Topila. Las formaciones
productoras en el Area Contractual Panuco pertenecen al Cretacico Superior, constituidas
por rocas calcarec-arcillosas, naturalmente fracturadas correspondientes a las
formaciones Agua Nueva y San Felipe. Con espesores impregnados de 70 a 190 metros.

Al 1 de enero de 2012, la reserva remanente certificada 2P en el Area Contractual es de
37.5 millones de barriles de petréleo crudo equivalente.

LLa porosidad de matriz varia en un rango de 2 a 10% y la porosidad total de 6 a 12%, la
permeabilidad en la matriz es menor a 1 mD y en fracturas varia de 1 a 1000 mD. El flujo
es principalmente por fracturas, por lo que la intensidad del fracturamiento determina la
productividad de los pozos.

o
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Garantia Corporativa
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Garantia Corporativa

Esta garantia corporativa (la “Garantia Corporativa”) se emite de conformidad con el
Contrato de Servicios para la Exploraciéon, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos
numero | ] ¥ sus Anexos (el "Contrato"), celebrado entre PEMEX-Exploracion
y Produccion ("PEP") y [nombre o razén social de la Companiia(s) SPE ¢ ABC y XYZ] (la
"Entidad Garantizada").

En relacion con las obligaciones asumidas por la Entidad Garantizada en el Contrato o que
puedan ser exigidas a la Entidad Garantizada bajo el Contrato, [nombre o razén social de
la Companfia(s) Relacionada(s) de SPE o ABC y XYZ] (la "Garante"), por medio del
presente documento se obliga a lo siguiente:

1. Esta Garantia Corporativa se otorga de conformidad con las estipulaciones
contenidas en la Clausula 17.1 del Contrato.

2. Esta Garantia Corporativa es otorgada por [nombre o razén social de la Compairiia(s)
Relacionada(s) de SPE o ABC y XYZ], Compafiia(s} Relacionada(s) de la Compaiiia
Lider, por [ejercer control sobre la Compariia Lider] [ser Compania(s)} Relacionada(s)
que se encuentra(n} bajo control comdn con la Compariia Lider].

3. El Contrato tiene por objeto llevar a cabo en el Area Contractual, todos los Servicios
para la exploracién, desarrollo y produccién de Hidrocarburos.

4. Los términos en mayuscula en este documento y que no estén definidos tendran el
significado atribuido a los mismos en el Contrato.

5. La Garante declara y garantiza a PEP que: (i} se encuentra debidamente constituida
y validamente existente bajo las leyes de | |, (ii) se encuentra facultada y
debidamente autorizada para firmar, emitir y obligarse en los términos de esta
Garantia Corporativa; (iii} la firma, emisién y obligatoriedad de esta Garantia
Corporativa han sido debidamente autorizadas por todas las instancias corporativas
necesarias; (iv) esta Garantia Corporativa constituye una obligacion legalmente
valida de la Garante, y por tanto, ejecutable en su contra de acuerdo con sus
términos; (v) ninguna aprobacion gubernamental es necesaria en relacién con la
firma, emision y ejecucion de esta Garantia Corporativa, excepto aquellas que se han
obtenido y se mantienen vigentes; (vi) no existe litigio o procedimiento alguno en su
contra que, de ser resuelto en su contra, pudiera afectar negativamente de manera
significativa su situacién comercial o financiera o el cumplimiento de sus obligaciones
en términos de esta Garantia Corporativa; (vii} no existe accién o procedimiento
alguno que haya sido instaurado, ni orden, decreto, providencia o sentencia de
ningun tipo de cualquier autoridad gubernamental, ya sea nacional o extranjera, que
haya sido emitida para evitar, restringir o de cualquier manera limitar el cumplimiento
de esta Garantia Corporativa; (viii} otorga esta Garantia Corporativa en cumplimiento
de su objeto y por razones comerciales y en este acto renuncia a inmunidad Z‘
soberana o inmunidad de jurisdiccion a la que pueda tener derecho y reconoce que
en funcién de esta Garantia Corporativa se obliga formalmente ante PEP a
considerarse por ese simple hecho como mexicana respecto a esta Garantia %
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10.

Corporativa, asi como de los derechos y obligaciones que se derivan de la mismay a
no invocar por lo mismo la proteccion de su gobierno bajo el riesgo de perder en
beneficio de la Nacion los derechos que hubiere adquirido, en el entendido sin
embargo que lo previsto en esta declaracion no podra ser interpretado como una
limitacién de cualquier derecho que la Garante pueda tener bajo cualesquier tratados
internacionales celebrados por el Gobierno Federal de México que sean aplicables; y
(ix) ni la firma, ni la emision, ni el cumplimiento de esta Garantia Corporativa por
parte de la Garante de acuerdo con los términos previstos en el presente documento
violaran disposicion alguna de cualquier ley o reglamento al cual esté sujeta la
Garante, ni disposicion alguna de los documentos constitutivos de la Garante, ni de
cualquier contrato o convenio del cual pueda ser parte.

La Garante garantiza a PEP, irrevocable e incondicionalmente, como deudora
principal y solidaria hasta por la cantidad acumulada durante el Plazo de
USD$[ ] [para el Periodo Inicial'] [para el Periodo de Desarrollo®] por
el correcto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones de la Entidad
Garantizada con respecto a los Servicios a ser ejecutados bajo el Contrato o en
relacién con el mismo.

En caso de que la Entidad Garantizada dejara de cumplir cualquiera de las
obligaciones estipuladas en la forma y plazos debidos, la Garante, a requerimiento
de PEP, cumplira o hara cumplir tales obligaciones hasta por el monto sefalado en la
Clausula 6 de este documento. Esta Garantia Corporativa es independiente y, por
tanto, no es excluyente de la exigibilidad que PEP haga valer en contra de la Entidad
Garantizada por cualquier incumplimiento derivado del Contrato, ni es excluyente ni
existe prelacion alguna respecto de la ejecucion de otras garantias exigibles a la
Entidad Garantizada en términos del Contrato.

La Garante asume la obligacién de suministrar todos los recursos técnicos, humanos
y financieros que sean necesarios para que la Entidad Garantizada pueda cumplir
oportunamente sus obligaciones bajo el Contrato, incluyendo sin limitacion alguna, el
hacer disponible para su uso los recursos financieros necesarios y toda la tecnologia,
propiedad directa o indirecta de la Garante, existente y futura, asi como el know-how
aplicable a los Servicios bajo el Contrato.

Esta Garantia Corporativa garantiza la ejecucion de los Servicios objeto del Contrato,
aun cuando parte de ellos se subcontraten, y es adicional a cualquier otra Garantia
exigible a la Entidad Garantizada en términos del Contrato.

Esta Garantia Corporativa es irrevocable e incondicional y permanecera en pleno
vigor y efecto desde la fecha de celebracion del Contrato y hasta [veinticuatro (24)
meses posteriores a la fecha de terminacion del Periodo Inicial] [doce (12) meses
posteriores a la fecha del finiquito].

La Garante debera entregar a PEP a |a firna del Contrato la Garantla Corporativa. El monto sera igual al valor del Programa Minimo
Inicial.

En caso de que ocurra el Periodo de Desarrollo, la Garante debera entregar a PEP, en un plazo no mayor de ] ()] dlas
después de la aprobacién del Plan de Desarrollo, la Garantfa Coiporativa correspondiente. El monto sera igual al resultado de
aplicar la formula que a continuacién se indica: Coeficiente * (Reserva 2P — Reserva PDP), considerando los parametros del
numeral Il, inciso 1 del Anexo 7.

“ { =
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11. Esta Garantia Corporativa permanecera vigente aun en cualesquiera de las

12.

13.

14,

15.

siguientes circunstancias: (a) ante cualquier modificacion del Contrato; (b) cambio de
la Compaiiia Lider, aun cuando la nueva Compafiia Lider tuviera un nuevo Garante;
(c) cualquier cesion o cambio de control en los términos de la Clausula 23 del
Contrato; (d) cualquier prérroga o concesién graciosa otorgada por PEP; o (e)
cualquier retraso u omision de parte de PEP en ejercer cualesquiera acciones que
pudiere ejercer en contra de la Entidad Garantizada, siempre que PEP intente las
acciones con anterioridad al vencimiento del plazo de vigencia mencionado.

La Garantia Corporativa sera automaticamente terminada en caso que, como
consecuencia de los requerimientos que le haga el Contratista a la Garante bajo esta
Garantia Corporativa, el monto de la misma se reduzca en su totalidad y siempre que
todas las obligaciones de la Entidad Garantizada bajo el Contrato, o en relacién con
el mismo, sean cabalmente cumplidas y definitivamente satisfechas y PEP no haya
presentado reclamacion alguna dentro del plazo de vigencia de la Garantia
Corporativa.

Las obligaciones de la Garante bajo esta Garantia Corporativa seran independientes
y absolutas, y la Garante no tendra derecho a compensar o reconvenir con respecto
a cualquier otro reclamo a su favor que pudiere tener contra PEP o alguna otra
Persona. PEP no tendra la obligacién de intentar recurso alguno o tomar accidén en
contra de la Entidad Garantizada o de Persona alguna antes de hacer valer o
ejecutar directamente en contra de la Garante sus derechos bajo esta Garantia
Corporativa. Asimismo, la Garante no podra alegar que PEP pudo evitar o mitigar, de
alguna forma o mediante algunas acciones, los dafios y perjuicios que resultaren del
incumplimiento de la Entidad Garantizada bajo el Contrato, o que PEP deba
satisfacer su pretension mediante la ejecucion de cualquier otra garantia que pudiere
existir a su favor en cualquier momento antes de proceder en contra de la Garante en
relacion con las obligaciones de ésta conforme a esta Garantia Corporativa. La
Garante renuncia expresamente a los beneficios de orden, excusion y preferencia
que le otorgan los articulos 2813, 2814, 2815 y 2823 del Cédigo Civil Federal, en el
entendido de que la Entidad Garantizada ha realizado en el Contrato la renuncia
expresa al beneficio de compensacién en términos de lo que dispone el articulo
2197, en relacion con el articulo 2192, fraccion |, del Cédigo Civil Federal.

Todas las obligaciones de la Garante previstas en este documento seran obligatorias
para la Garante, sus Compaiias Relacionadas y sus causahabientes. La Garante no
podra ceder o delegar sus deberes u obligaciones bajo este documento sin el
consentimiento previo y por escrito de PEP, y cualquier cesion o delegacion que se
pretenda hacer sin dicho consentimiento sera nula y sin efecto alguno. Ninguna otra
Persona o entidad distinta a PEP o a sus Compafiias Relacionadas sera beneficiada
por esta Garantia Corporativa o tendra o adquirira derecho alguno conforme a la
misma.

PEP podra ejecutar esta Garantia Corporativa sin necesidad de declaracion judicial o
arbitral alguna. PEP dispondra de un plazo de doce (12) meses para formular
cualquier reclamacion conforme a esta Garantia Corporativa, el que se computara a
partir de la exigibilidad de la obligacion correspondiente de conformidad con los

5
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

términos del Contrato, y la Garante se compromete a pagar en total hasta el cien por
ciento (100%), globalmente considerado, del monto previsto en la Clausula 6 de este
documento, en caso de una o mas reclamaciones.

La Garante se obliga a atender las reclamaciones presentadas por PEP. Las
reclamaciones deberan contener los siguientes datos: (i) fecha de la reclamacion; (ii)
descripcién de la obligacién garantizada; (iii) referencia del Contrato (fecha y nimero
del Contrato); (iv) descripcion del incumplimiento de la obligacion garantizada que
motiva la presentacién de la reclamacion, acompafando la documentacién que
razonablemente sirva para comprobar lo declarado, si la hubiere; y (v) el importe de
lo reclamado, que nunca podra ser superior al monto de la Garantia Corporativa, o al
remanente del monto de la Garantia Corporativa en caso de que ya se hubiese
gjecutado y la Garante hubiese pagado parte del monto garantizado por esta
Garantia Corporativa por una 0 mas reclamaciones anteriores.

Cualquier omisién o retraso de PEP en el gjercicio de cualquier derecho, en todo o
en parte, previsto en este documento, no constituira ni podra ser entendido como una
renuncia al ejercicio del mismo ni de cualquier otro derecho.

Ninguna enmienda o modificacidon de esta Garantia Corporativa sera efectiva a
menos que conste por escrito y sea firmada por PEP y la Garante.

Esta Garantia Corporativa se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes de
México.

Todas las controversias, disputas, reclamaciones o conflictos que surjan de, estén
vinculadas o conectadas con, o tengan relacidbn con la presente Garantia
Corporativa, su interpretacion, ejecucién o cumplimiento, deberan ser resueltas
exclusivamente mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la
Camara de Comercio Internacional. La ley aplicable al fondo sera la estipulada en el
numeral 18 anterior. El tribunal arbitral se integrara por tres miembros, uno nombrado
por PEP, otro nombrado por la Garante, y el tercero —quien sera el presidente—
nombrado de conformidad con el Reglamento de la Camara de Comercio
Internacional. E! arbitraje se conducira en espafiol. El procedimiento arbitral tendra
como sede la Ciudad de México, D.F.

Todas las notificaciones, requerimientos, renuncias o0 cualesquiera otras
comunicaciones que deban hacerse bajo esta Garantia Corporativa y cualesquiera
consentimientos contemplados en ella, se haran por escrito, en idioma espanol,
seran efectivos en el momento de su recepcién y seran remitidos por entrega
personal a las siguientes direcciones:

i Si a la Garante, a:
ii. Sia PEP, a:

Las direcciones de cualquier parte para efectos de las notificaciones practicadas
de acuerdo con esta Garantia Corporativa, podran ser modificadas mediante

%
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notificacién escrita dada a la otra parte con al menos quince (15) Dias Habiles
antes de la fecha en que tal cambio sea efectivo.

Esta Garantia Corporativa ha sido firmada por el representante autorizado de la Garante a

los | | dias del mes | | de | |

[NOMBRE DE GARANTE]
Por: [

Nombre: [ _
Cargo: [ _

RECIBIDO Y ACEPTADO
PEMEX-Exploracién y Produccion
Por: [__

Nombre: [

Cargo:




EXPLORACION Y PRODUCCION ®

Contrato No 424102853
Area Contractual Panuco
PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.

Anexo 3

Remuneracion
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Remuneracion

La Remuneracion sera mensual, hasta el mes de la terminacién del Contrato por cualquier
causa, y estara sujeta a la condicién suspensiva de la entrega de Hidrocarburos a PEP por
parte del Contratista.

1. Precio de los Servicios
El precio de los Servicios de un mes sera la suma de:
a) Elvalor minimo entre:

(i) El Flujo de Efectivo Disponible calculado conforme al numeral 2 de este
Anexo 3; vy

(i) La diferencia entre la suma acumulada, calculada conforme al numeral
3, v los pagos acumulados anteriores al mes en cuestion, conforme a
este inciso a)

mas
b) El monto resultante de acuerdo con los numerales 4 y 7 de este Anexo 3,
correspondiente al mes de que se trate.

2. Flujo de Efectivo Disponible

El Flujo de Efectivo Disponible (el “FED”) es una aproximacion del flujo de efectivo de
PEP considerando sus obligaciones fiscales®. Se calcula, para cada mes, conforme a
la siguiente expresion:

FED = (q)(p)(z)

q=4q;+ qz

p = [0.00838 (°API) + 0.68] WTS + 0.1607 (CAPI) — 6.03

z = Zp + (1—0Q)z,
con

®  En caso de que ocurran cambios en [as obligaciones fiscales de PEP que pudieran incrementar el valor de z, de conformidad con la @

Clausula 27.2, se modificar(a este numeral 2.
2 / /3
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O, si QF =

1, si3-51

K= ﬁ Qr

|
, si—>1
Qr

4.6475

+0.2828, sip < 22

6.555 )
+ 0.1940, si2Z2<p<3l

Zp = A

4.6485

+ 0.2543, sip >31

0.77012, sip < 60.7010

0.0179
(67.4456 — 60.7010)

0.77012 — [ ] x(p—60.7010), si60.7010 < p < 67.4456

-

46.0092 i
— 7 1 0.0702, sip > 67.4456

donde:

q = Hidrocarburos Netos expresados en barriles de crudo equivalente. Para
efectos del pago, el Crudo y Condensados se mediran en Barriles y el
Gas se medira empleando la equivalencia calculada de conformidad _
con el numeral 8 de este Anexo 3. «E

g4 = la produccion incremental del periodo correspondiente, expresada en

barriles de crudo equivalente; en el evento de que los Hidrocarburos
Netos (q) sean menores que el volumen de produccion base indicado
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en el Anexo 4, entonces, para ese periodo, se considerara que g, es
igual a cero (0).

Q2 = la produccion base del periodo correspondiente, estipulada en el Anexo
4, expresada en barriles de crudo equivalente, empleando para el Gas,
para efectos del pago, la equivalencia calculada de conformidad con el
numeral 8 de este Anexo 3; en el evento de que los Hidrocarburos
Netos (q) sean menores que el volumen de produccién base indicado
en el Anexo 4, entonces, para ese periodo, se considerara que g, es
igual a q.

WTS : corresponde al promedio de las cotizaciones alta y baja, primer mes, del
West Texas Sour del mes anterior al mes correspondiente al célculo,
publicadas por Platts Crude Oil Marketwire empleando Midland como
lugar de referencia, en Délares por Barril.

En caso de demostrarse que la cotizacion de referencia pierda
profundidad en los mercados, las Partes analizaran la pertinencia de
modificar la referencia y los parametros de la formula, una vez que se
cuente con evidencia suficiente.

°API = los grados API se determinan con base en informacién disponible o, en
su defecto, en la primera produccién y empleando los estandares de la
industria. Se podran hacer nuevas pruebas a solicitud de PEP o del
Coniratista.

Para efectos del calculo de p, APl se calculara con base en los
volimenes medidos en el mes de acuerdo con la siguiente formula:

o 1
e Zl{ (°API:TJC.131.5) o
Donde:
v = Hidrocarburos Netos medidos en Punto de Medicién n
n = Punto de Medicion

Para efectos del célculo de p, se considerara que los volimenes de
Condensados tienen un valor de °APl igual a 32.

pq = ingresos estimados por la venta de los Hidrocarburos Netos, éstos Z
expresados en barriles de crudo equivalente, empleando para el Gas la
equivalencia calculada de conformidad con el numeral 8 de este Anexo g

4 / /17
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z = proporcion de los ingresos estimados, disponible para realizar el pago

de los Servicios. Corresponde a un promedio ponderado de las
funciones que representan los regimenes fiscales de PEP, zr y z

1-aw = proporcién de los Hidrocarburos Netos que excede al vector fijo Qf

o = 1, para campos no incluidos en la lista de campos marginales aprobada
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

En caso de que alguno de los Campos del Area Contractual sea
incluido en la lista de campos marginales de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico, el vector Qr sera determinado conforme a la Ley
Federal de Derechos y a tomara el valor que le corresponda segun la
expresion anteriormente sefalada.

Qr = vector fijo de datos de petréleo crudo equivalente conforme al numeral 9
de este Anexo 3

Cada afio, una vez que sea publicada la primera version del indice de precios
productor —serie WPU00000000— de diciembre por el Bureau of Labor Statistics,
para z,, los valores 60.7010, 67.4456 y 46.0092, presentes en la formulacién y en
los rangos, seran actualizados con base en la variacion de dicho indice con
respecto a la primera version del indice correspondiente al mes de diciembre de
2011. El factor de ajuste se calculara de acuerdo con lo siguiente:

IPP;
1PP,
donde:
IPP; = indice de precios productor sin ajustes estacionales de diciembre del
afo i, una vez que es publicado por primera vez
IPP; = indice de precios productor sin ajustes estacionales de diciembre de

2011, tomando la primera publicacién del mismo

En ningun afio, el monto a pagar por parte de PEP podra ser mayor a la suma de los
FED del mismo afio. La diferencia positiva en un mes entre el FED y el monto a que
se refiere el subinciso (ii) del inciso (a) del numeral 1 de este Anexo 3 se podra
acumular al FED de algun(os) mes(es) posterior{(es) durante un mismo afio

calendario. Z ;/

Cualquier diferencia positiva entre el monto a que se refiere el subinciso (ii) del inciso
{(a) del numeral 1 de este Anexo 3 respecto al FED se acumulara para ser pagada en
periodos posteriores, no obstante, de permanecer alguna diferencia que no haya sido %
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pagada a ia terminacién del Contrato por cualquier causa, tal diferencia se extinguira
y no sera pagada al Contratista, y PEP sera liberado de esta obligacién o cualquier
otra obligacién de pago en ese momento.

Como Unica excepcion a lo estipulado en el parrafo anterior, y siempre que todas las
obligaciones del Contratista con respecto al Abandono estuvieren cumplidas y que la
Cuenta de Abandono contara con recursos, tales recursos podran ser empleados por
PEP para cubrir dicha diferencia. En caso de que los recursos de la Cuenta de
Abandono fueran insuficientes para cubrirla, la diferencia se extinguird y no sera
pagada al Contratista, y PEP no tendra obligacién alguna de pago en ese momento.

Suma acumulada

Se calcula, para cada mes, como:
i
Suma acumulada; = Z [Gastos Recuperables; + (Tarifai X qlr) + (0.23 x Tarifa; x QZ;)]
i=1
donde:

Gastos Recuperables = La suma de:

75 % de los Gastos Elegibles por los Servicios,
excepto por aquellos Servicios de Exploracion,
registrados conforme a los Procedimientos de
Registro Financiero

mas

100 % de los Gastos Elegibles por los Servicios de
Exploracién, registrados conforme a los
Procedimientos de Registro Financiero del Anexo 6.

Tarifa = 7.00 Délares por Barril, correspondiente a la propuesta
por el Contratista en la licitaciéon, segin sea ajustada
dicha Tarifa de conformidad con lo estipulado en los
numerales 5 y 6 de este Anexo 3

i J = 1,2, .... tmeses dentro del plazo del Contrato

Manejo de produccion exterior

El Contratista podra manejar Hidrocarburos producidos fuera del Area Contractual,
sujeto a aprobacion de PEP y a disponibilidad en la capacidad de manejo y medicion

)2
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por parte del Contratista. EI Contratista debera someter el manejo de produccion
exterior a los procedimientos de programacion y aprobacion establecidos en el
Contrato.

Durante el Periodo Inicial, el monto por manejo, incluyendo acondicionamiento, de
produccién exterior sera igual a la Tarifa multiplicada por 10% siempre que el
Contratista incluya en el Programa de Trabajo del Periodo Inicial la optimizacion de
infraestructura existente y la construccién de nueva infraestructura de manejo y
acondicionamiento. De no llevarse a cabo lo anterior durante el Periodo de
Desarrollo, las Partes acordaran los términos para el manejo, por parte del
Contratista, de la produccién exterior. El acuerdo considerara los costos del manejo
de los volumenes esperados, asi como la insfraestructura que, en su caso, se
requiera. En todos los casos, el acuerdo entre las Partes buscara ser neutral
respecto al objeto del Contrato; es decir, los términos acordados (actividades, costos,
inversiones, periodos de recuperacion de inversiones, rentabilidad, entre otros)
buscaran no crear incentivos al Contratista para que se enfoque fundamentalmente
al manejo de la produccion exterior ni crear incentivos a no manejar tal produccion.

Ajuste por inflacién de la tarifa original ofertada por el Contratista

Cada semestre, una vez que la primera version de la informacién esté disponible, se
ajustara la tarifa original ofertada por el Contratista con base en la variacién del
indice ponderado de los correspondientes meses de diciembre y junio, respecto al
del mes de diciembre de 2011. El indice ponderado se calculara de acuerdo con lo
siguiente:

Aiust Yic1 wilP;
juste = o ———
Z?=1 WilPio
donde:
IP; = |ndice de precios para el bien o servicio i, para los meses de diciembre
y junio de cada afio del Contrato, una vez que son publicados de
manera preliminar
Wi = ponderador del bien i
Py = Indice de precios para el bien o servicio i, correspondiente al mes de
diciembre de 2011, tomando la primera publicaciéon del mismo —indice
preliminar—
i = 1,...., n bienes y servicios que integran el indice ponderado b
] = 1,...., t semestres durante el plazo %
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Bienes o servicios Ponderacion (w}  ldentificador de
serie
Producer Price Index 50% WPUSOP3000
Support activities for oil and 5% PCU213112213112
gas operations
Drilling oil and gas wells 25% PCU213111213111
Oil and gas field machinery 4% PCU333132333132
and equipment
Iron & Steel 8% WPU101
# 2 diesel fuel 8% WPU057303

Fuente: www.bls.gov.

Las Partes acordaran la mecanica de revision del ajuste. Si alguno de los indices que
integran el indice ponderado deja de ser publicado o presenta un cambio estructural,
las Partes deberan acordar un indice sustituto. De no llegar a un acuerdo dentro de
los treinta (30) dias siguientes a la identificacion de la problematica, se podra
someter la diferencia a un Experto Independiente.

Ajuste por Factor R

A partir del segundo afio, se determinara anualmente el Factor de Ajuste a la tarifa
(FAT). Dicho ajuste se determinara en funcién del factor R, que se calcula de la
siguiente manera:

Yi_] Remuneraciones;

Factor R; = Z};} Gastos Elegibles ;
donde:
i = 2,....,n afios durante el plazo
j = 1,...., nafios durante el plazo 25

El FAT aplicara a la tarifa, después del ajuste por inflacion conforme al numeral 5 de
este Anexo 3, multiplicando la tarifa ajustada por inflacién por el FAT: @

; /
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Factor R FAT
Menor o igual a 1.2 1.00
Mayora 1.2 ymenora 2.0 Interpolacién lineal
Mayor o igual a 2.0 0.60

En resumen, la Tarifa después de los ajustes definidos en los numerales 5 y 6 de este
Anexo 3, aplicable en el semestre k del afio | se puede expresar de la siguiente manera:

Tarifak[ =T= Ajustek! * FAT{
Donde:
T = tarifa propuesta por el Contratista

Ajuste = factor de ajuste por inflacién determinado semestraimente de acuerdo al
numeral 5 del Anexo 3

FAT = Factor de Ajuste a la Tarifa determinado anualmente de acuerdo con el
numeral 6 del Anexo 3

k =1, , N semestres del afio durante el plazo del Contrato
I =1,........ , m afos durante el plazo del Contrato

7. Uso de infraestructura conjunta

De acuerdo con lo que establece la Clausula 9.2 del Contrato, el Contratista y un
Tercero Contratista o un tercero designado por PEP podran contar con
infragstructura conjunta para el manejo de la produccion. PEP pagara al Contratista
proporcionaimente, y con base en lo establecido en los términos y condiciones del
convenio de infraestructura conjunta celebrado entre el Contratista y un Tercero
Contratista o un tercero designado por PEP, o en su caso, en los criterios de
asignacién establecidos en el correspondiente convenio de unificacion.

8. Equivalencia de Gas 7/

Para 2012, la equivalencia sera de dieciocho (18) mil pies cubicos de Gas por cada
Barril de Crudo. Para los afos posteriores a 2012, dicha equivalencia se actualizara
en el mes de enero de cada afio con base en el promedio, de los doce (12) meses
anteriores, del cociente de los precios spot mensuales del WTS entre los precios spot @

9 / //3
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mensuales, en Doélares por millén de BTU® del gas natural Henry Hub, South

Louisiana.
12 | WISy, 1-1/
m=1 HHpp, 11
Equivalencia;= 13
donde:
WTS = West Texas Sour, segin se describe en el numeral 2
HH = Henry Hub, South Louisiana
! = afo posterior a 2012
m = 1,2,.., 12 meses

9. Vector fijo de datos, en barriles de crudo equivalente (Qf)

Ao Qr (Mbpce)
2012 1,233
2013 1,259
2014 1,310
2015 1,331
2016 1,326
2017 1,216
2018 1,098
2019 989
2020 889
2021 303
2022 245
2023 190

2024 158
2025 133

Se considerara una equivalencia de un {1) millén de BTt por cada mil (1,000) pies cubicos de Gas.

[
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Ao Qr (Mbpce)

2027 75

2028 50

2029 32

2030 19

2031 15

2032 11

2033 8

2034 6

2035 5]

2036 2

Se empleara su equivalente mensual (dias del mes /dias del afio).

10. Otros productos

Si como resultado de la ejecucion de los Servicios, se identifican oportunidades
comerciales que beneficien a ambas Partes, como por ejemplo produccién de biéxido de
carbono (CO3), tratamiento de agua residual, aprovechamiento de gases de emisién, entre
otros, las Partes acordaran los términos y condiciones correspondientes. Tales acuerdos
seran consistentes con los términos del Contrato.

v |
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Inventario de activos y produccion base



£ PEMEX

EXPLORACION ¥ PRODUCCION ®

Inventario de Activos y Produccion Base, Area Contractual

Panuco

Contrato No 424102853
Area Contractual PAnuco
PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A . DEC.V.

La finalidad de este Anexo 4 es fa de establecer el procedimiento para i} poner a
disponibilidad del Contratista los activos fijos existentes en el Area Contractual a que se
refiere la Clausula 13.4, para la realizaciéon de los Servicios, y ii) la cuantificacién de la
produccion base en funcién de los activos transferidos.

1. Inventario de activos

La relacion de activos fijos que se indica podra ser actualizada durante el
periodo de transicion, considerando la informacion disponible al momento de
la transferencia, al Contratista por acuerdo entre las Partes.

Pozos Productores
Coordenadas UTMwsces Ao de Profundida .
Campo Pozo X Y Perforacién |  d (m) Tipo
Cacalilao Aguila 2 587,160.76 | 2,453,474.72 1924 542 Vertical
Cacalilao Aguila 3d 586,755.26 | 2,451,851.51 | S/Informacién | S/Informacidn Vertical
Cacalilao Aguila 7a 588,079.96 [ 2,452,695.72 1967 471 Vertical
Panuco Alamo 3 584,807.06 2,442 ,309.20 1917 485 Vertical
Topila Azuara 2a 594 537.57 | 2,440,937.00 1921 638 Vertical
Topila Azuara 4 594 345 57 2,440,254 .20 1922 662 Verical
Panuco Barberena 1005 583,523.65 | 2,442,084.00 1952 464 Verical
Panuco Barberena 1006 582,896.95 | 2,442,104.20 1952 464 Vertical
Panuco Barberena 44b 582,812.05 | 2,442,537.00 | S/Informacioén 426 Verical
Panuco Barberena 46 583,786.65 2,441,774.00 1929 457 Vertical
Panuco Barberena 7b 582,706.85 | 2,441,728.20 | S/Informacién 559 Vertical
Salinas Barco 9 589,002.76 | 2,450,728.11 | S/Inforrnacion 683 Vertical
Cacalilag Bravo 4a 586,640.76 | 2,451,790.21 | S/Informacion 400 Vertical
Cacalilao Cacalilao 112%9h 578,033.95 | 2,447,136.21 2007 919 Horizontal
Cacalilao Cacalilap 1131h 577,079.94 | 2,447 403.21 2008 957 Horizontal
Cacalilac Cacalilao 1132¢h 578,943.95 | 2,455,154.22 2008 626 Horizontal
Cacalilao Cacalilao 1132h 578,933.85 | 2,455,154.22 2008 876 Horizontal
Cacalilao Cacalilao 1133h 578,572.95 | 2,447,539.21 2008 1,105 Horizontal
Cacalilac Cacalilao 1136h 575,855.94 2,449,441.21 2010 955 Horizontal
Cacalilao Cacalilao 1137h 571,234.93 2,453,669.21 2009 1,010 Hoarizontal
Cacalilao Cacalilao 400h 584,964.95 | 2,450,968.21 2009 758 Horizontal
Cacalilao Cacalilao 4012h 579,120.95 | 2,447,206.20 | S/Informacién 485 Horizontal
Cacalilao Cacalilao 4016h 578,991.95 | 2,448,886.21 | S/Informacién 753 Horizontal
Panuco Caley 7 583,5695.35 | 2,443,855.70 1927 625 Vertical
Panuco Camalote 1c 579,742.75 | 2,437,478.19 | S/Informacién 515 Vertical
Salfinas Caracol 13 597,141.37 | 2,452,813.22 | S/Informacién 736 Vertical
Salinas Caracol 15 596,306.77 2,453,084.02 1927 736 Vertical
Salinas Caracol 54 597,265.37 2,452 770.52 1926 705 Vertical
Salinas Caracol 56 596,709.97 2,452,983.22 1927 803 Vertical
Topila Carbono 1b 608,583.29 | 2,431,007.98 | S/Informacién 974 Veitical
Panuco Chijoles 11c¢ 582,407.75 | 2,435,261.49 | S/Informacién 735 Veitical
Panuco Chijoles 12¢ 582,199.35 | 2,435,359.19 1925 741 Veitical
Cacalilao Corpna 116d 584,816.56 2,450,430.51 1968 586 Vettical
Cacalilao Corona 12 577,468.84 2,447 525.21 1924 479 Veitical
Panuco Corona 124 581,613.75 2,443,349.20 1926 477 Vertical
Cacalilao Corona 128d 588,072.66 | 2,450,079.21 | S/Informacién 672 Veitical
Cacalilao Corona 13 578, 113.74 2.447,398.41 1923 459 Vertical
Panuco Corona 132 581,626.95 2,443,537.70 1926 489 Vertical
2
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_ . Pozos Productores .
Coordenadas UTMwsgss Aficode | Profundida .
Campo Pozo X Y Perforacién d (m) Tipo
Panuco Carona 135 580,849.95 | 2,440,544.20 1926 512 Vertical
Panuco Corona 138 | 581,725.25 | 2,444,309.20 | 1927 548 Vertical |
Cacalilag Corona 144c | 574018.04 | 245308851 | S/informacién 556 Vertical
Panuco Corona 155 583,149.75 | 2,442,986.70 1825 458 Vertical |
Cacalilao Corona 158c 588,117.86 | 2,451,418.01 | S/Informacion 545 | Verticat N
[Panuco Corona 159 | 581,985.95 | 2.445,025.20 1928 496 | Vertical
Panuco Corona 161 | 582,826.25 [ 244267470 1928 L 459 Verticat
Cacalilao Corona 164 574,274.34 | 2,453,124.21 1952 | 485 Vertical
Cacalilac Corana 165 573,431.64 | 2,452,849.51 1925 585 Vertical
Cacalilao Corona 167 573,622.94 | 2,452,979.51 1927 536 Shnfarmacion
Panuco Corona 172 583,682.25 | 2,440,697.00 1925 502 Vertical
Cacalilao Carona 183 576,152.24 | 2,450,047 51 1926 S/informacién Vertical
Cacalilao Corona 201 585,333.66 | 2,452,298.71 1928 553 Vertical
Cacalilac Corona 202 1 576,010.74 | 2,449,788.51 [ 1928 482 Vertical
Cacalilao Corona 207 585,123.16 | 2,452 088.21 1928 S/informacién Vertical
Cacalilao Corona 218c 585,405.76 | 2,449,554.31 | S/informacion h45 Vertical*J
[Cacalilao Corona 47 587,118.86 | 245209721 | 1924 S/Informacién Vertical
Cacalilao Corona 75 575,805.34 | 2,450,117.51 1927 489 Vertical
Cacalilao | Corona 86 587,938.66 | 2,.452,64351 | S/informacion 500 Vertical
Topila Crédito 2¢ 596,844.37 | 2,442,820.50 | S/informacién 734 Vertical
[Panuco Cruz 3d | 582,237.05 | 2,445,178.00 | S/Informacidn 450 Vertical |
| Topila Drillers 19 598,526.68 | 2,442,253.00 | S/informacion | 656 Vertical |
rT‘o;gila Drillers 21 598,140.68 | 2,442 215,70 | S/Informacién 748 VerticalJ
Cacalilao Empire 338 58557106 | 2,448,013.21 | S/informacion 512 Vertical
Cacalilag Empire 361 585,774.76 | 2,448,750.51 1936 448 Vertical
Cacalilag Empire 362 585,887.36 | 2,449,019.21 | S/informacién 456 Vertical
Cacalilao Empire 364 586,251.36 | 2,440,213.01 | S/informacion 543 Vertical
Panuco Eureka 1t 583,982.06 | 2,443,365.00 | S/informacion 669 Vertical
Salinas Ferronales 62 590,811.06 | 2,461,766.73 | S/informacion 815 Vertical
Salinas Ferronales 88 590,958.76 | 2,461,788.73 1928 748 Vertical
Salinas Ferronales 89 | 59245577 | 2462,027.73 1928 474 S!Informacm
Salinas Ferronales 90 1 592,396.86 | 2462,019.03 1928 747 Vertical
Topila Financiera 9 596,874.27 | 2,442692.20 | S/nformacién 721 Vertical
Panuco Flores 3t 581,879.15 | 2,440,450.20 | Sfinfarmacién 594 Vertical |
Panuco Giralda 9i 500,319.56 | 2,444,086.50 | Sfinformacién 713 Vertical |
| Panuco Gonzalez 15 584,633.26 | 2,440,394.90 1937 511 Vertical
Panuco Gonzalez 1c 583,602.75 | 2.440,394.48 | S/informacién 491 Vertical |
Panuco Herradura 10 58663326 | 2,438,939.19 | 1929 640 Vertical
Panuco Herradura 5d 586,605.06 | 2,439,183.19 | S/Iinformacion 700 Vertical |
Panuco Woldi 1db 586,605.56 | 2,439,426.49 | Sfinformacion 753 Verical
| Panuco Ingenio 430 581,941.35 | 2438,625.99 | Sfinformacidn 545 Vertical
Panuco Ingenio 447 | 5B81,416.25 | 2,438,320.19 1925 543 SiInformacion
Panuco Ingenio 452 | 582,270.75 | 2,438,284 99 1925 593 Vertica!
Cacalilao Internacional 106 582,079.85 | 2446,297.40 | 1924 425 Vertical
Cacalilao Internacional 171 583,24065 | 244720971 | 1925 534 | Vertical
Cacalilao Internacional 175 571,793.43 | 2,454 316.22 1925 547 Vertical
Cacalilao Internacional 198 | 583.101.76 | 2,446,701.21 | S/informacién | S/Informacion Vertical
Cacalilao Internacional 222 582,914.05 [_2,‘446,632;22_1 1925 | 4BB Vertical
Cacalilao Internacional 235 571,498.83 | 2,453,220.01 1925 556 Slloformacion
Cacalilag Internacional 258 | 571,374.13 | 2,452,787.71 1926 805 Vertical
Cacalilao Internacional 274 570,300.73 | 2,452,037.01 1926 | 547 T Vertical
| Cacalilao Internacional 285 571,196.93 | 2,4562,048.21 | Snformacidn | S/nformacion Vertical
Cacalilao | Internacional 289 569,967.53 | 2,452,311.21 | S/informacién 662 Vertical
Cacalilao Internacional 317 582,066.45 | 2446 487.50 1928 421 | Vertical
Cacalilag Internacional 41 582.202.95 | 2,446,757.51 | S/informacién 476 Vettical
Topila ltalmex 24 | 595,502.47 | 2,439,683.70 | 1928 636 Vertical
Topila Italmex 7d 564,756.77 | 2,439,849.50 | S/informacidn 703 Vertical
Panuco Juarez 5t [ 583,786.95 | 2,441,564.20 | S/informacién 504 Vertical
Salinas Kern Mex 53 r_589,157.46 2,453,693.22 1937 500 L Vertical
Laguna De La Milpa .
Panuco 26 2| e81.742.05 | 2.437.750.99 1928 579 Vertical
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[ Pozos Productores -
Campo ] Pozo Coordenadas UTMwscss Anode [ Profundida
" X Y | Perforacién |  d (m)
Panuco pp e e La MR | 33125 | 24374104 | S/nformacion | 509 | Vertica
lLaguna De La Milpa )
Panuco 61 P*| 58123625 1 2,436,882.19 1928 | 613 Vertical
. Laguna De Las .
Cacaliao | oias 10024 583,793.35 | 2.445,67820 | 1992 ‘ 486 | Vertical
. Laguna De Las .
Cacalilao Olas 1006 58573518 | 2,445,973.07 1953 590 Vertical
Topila Loma Del Pozo 104 | 612,398.60 | 2,433,603.19 1959 1,413 T Vertical
| Panuco Lopez 31 582,303.05 | 2,441,876.20 1922 546 | Vertical
Panuco Mahuaves 12 584,718.66 | 2 444,265.20 | Sfinformacién 551 Vertica!
Panuco Mahuaves & 584,695.46 2,444,475.9_0J’_S_llnformaci6n 417 Vertical
Panuco Mahuaves 6t 584,704.26 | 2,.444.461.20 | S/informacién 391 Vertical
Panuco Manguitos 1 579,705.95 | 2,433,520.18 1976 1,276 Vertical
Panuco Melo 2¢ 591,259.77 | 2,441,702.70 | Sfinformacién 631 Vertical
Topila Mex Gulf 2da 611,395.30 | 2,433,308.69 | Sfinformacién | S/lnformacién Vertical
Cacalilao Mexican Gulf 61 587,000.46 | 2.452,313.51 | 1924 402 r_ Vertical
Cacalilac Mexican Guif 7 586,262.76 | 2,450,13521 | 1924 560 Vertical
Panuco Ojital 12t 582,906.15 | 2,443,346.20 | Sfinformacidn 472 | _Vertical
Salinas Palmas 4 588,675.66 | 2,452,818.52 | S/Informacitn 770 Vertical
Salinas Palmas 50 588,571.16 2,452,220.5—1ﬂ S/Informacion 536 Vertical
Panuco Panuco 10G0h 582,666.95 | 2,441,414.20 2008 9 Haorizontal
Panuco l Panuco 1003h 580,990.95 | 2,445,650.20 2008 812 Harizontal
Panuco Panuco 1047h 583,874.95 | 2,442 996.20 2009 1,025 Horizontal |
Topila Paz 1d 596,209.07 | 2,441,125.20 [ S/Informacion 635 Vertical ]
Panuco Pazzi 12d 584,491,568 | 2.441,380.80 | S/Informacion | S/Inforracién [~ Vertical —]
Panuco Pazzi 35 584,097.25 | 2,440,916.00 @Anfomacién 520 Vertical
Cacalilao Pemex 1119 580,248.75 | 2,449,228.81 1950 470 Vertical
Cacalilao Cacalilao 1127 57804395 | 2,455145.22 | Siinformacién | S/Informacién Vertical
| Cacalilao Pemex 2000 578,162.564 | 2,465,134.72 1949 449 Vertical
Cacalilao ﬁmex 2017 577.902.14 | 2,454,369.52 1850 521 Vertical
| Cacalilao Pemex 2030 576,592.564 | 2,450.847.71 | SiInformacién | 432 | Vertical
Cacaiilao Pemex 2043 574,518.44 | 2 453,990.02 1952 456 S/Informacién
Cacalilao Pemex 2107 581,768.25 | 2,454 475.22 1952 546 Vertical
| Panuco Perez Castillo 1do 588,008.66 | 2,440,303.70 | S/informacién 857
[ Panuco Piedras 24t 580,033.15 | 2,441,061.00 | S/informacién | S/informacién Vertical
| Panuco Piedras 2d 580,120.35 | 2,440,158.99 | S/Informacién 518 Vertical
[Panuco Piedras 6c 580,058.65 | 2,440,324.20 | S/informacion 457 Vertical
[ Panuco Polla 37 583,244.45 | 2,439,659.19 1937 903 Horizontal
Cacalilao Rich Mex 42m 586,325.16 | 2,451,377.51 | Sflnformacién | Sfinformacion Vertical
Panuco Robles 1tc 580,887.65 | 2,441,743.20 | SfInformacion 465 Verical
Panuco Robles 25 583,567.9@% 2,440,267.99 1936 550 | _ Vertical
Cacalilac Sabalo 232 587,306.76 | 2,451,831.01 | S/informacidn 518 Vertical |
Salinas Salinas 49 594,436.37 | 2,462,260.73 1927 548 Vertical
Salinas Salinas 9d 590,470.26 | 2,461,979.73 | Siinformacidn 550 Vertical
Panuco Salvasol ta 58245475 | 2,445,237.50 | S/Informacion 420 Vertical
Panuco Segura 59 | 590,029.86 | 2,440,389.00 | Shnformacién 615 Vertical
Cacalitao Sinclair 143 580,038.45 | 2,447,966.21 20086 960 Vertical !
Cacalilao Sinclair 30 586,262.86 | 2,450,907.21 1924 554 | Vertical
Cacalilao Sinclair 313 584,164.95 | 2,447,598.21 2007 1,015 Horizontal
Cacalilao Sinclair 380h 580,153.85 | 2,448561.21 | S/informacién | 742 Heorizontal
Cacalilao Sinclair Empire 137 580,192.05 2,448,638.51 1926 501 Vertical
Cacalilao Sinclair Empire 142 | 679,946.25 | 2,448,086.21 1927 | 541 Verticai ]
Cacalilao Sinclair Empire 150 578,167.55 | 2,451,929.01 | S/informacidn 480 Vertical -
Cacalilag Sinclair Empire 156 578,427.84 | 2,453,051.51 1927 551 Vertica! 25
[ Cacalilao Singlair Empire 191 580,962.55 | 2,450,540.81 1927 512 Verical
| Cacalilag Sinclair Empire 255 | 584,745.96 | 2,445,355.20 1928 467 Vertical
Cacalilao Sinclair Empire 256 | 584,739.26 | 2,445,538.20 | S/informacién 461 Vertical |
Cacalilao Sinclair Empire 260 | 584,635.35 | 2,448,750.51 1929 521 Vertical
Cacalilao Sinclair Empire 279 583,867.05 | 2,448,956.01 | S/informacién 494 Vertical
Cacalilac Sinclair Empire 293 | 585,007.06 | 2,448,401.21 1929 511 S/Informacién
[ Cacalilao Sinclair Empire 224 583,794.55 | 2,448 542.01 1929 | 492 Vertical ?
4 /



=

FEM

e cmm—ae Ty

EXPLORACION Y PRODUCCION ©

__Pozos Productores

Contrato No 424102853
Area Contractual Panuco
PETRO-5PM INTEGRATED SERVICES SA.DEC.V.

Coordenadas UTMwsasd Afcde | Profundida| .
Campo Pozo X Y Perforacion | d (m) Tipo
Cacalilao Sinclair Empire 206 | 585,012.06 | 2,448,794.21 | 1819 953 Horizontat
Gacalilao | Sinclair Empire 31 | 578,061.45 | 2,451,452.21 | S/informacién | Slinformacién | Vertical
Cacalilao Sinclair Empire 318 | 577,907.34 | 2,447,938.51 1933 459 Vertical
Cacalilao Sinclair Empire 325 | 583,203.25 | 244732181 [ 1934 504 Vertical |
[Cacalilao Sinclair Empire 65 581,907.95 | 244654920 | 1924 501 Vertical
Panuco Tanantoro 16d 580,907.55 | 2,437,128.89 | S/Informacién 567 Vertical
Panuco Tanantoro 23 580,676.45 | 2.437,031.99 1925 553 Vertical
Panuco Tanantoro 33 579,751.55 | 2,436,501.99 1926 604 Vertical
Panuco Tanantoro 51a | 581,302.85 | 2.438,171.19 | S/informacién 540 Vertical |
Panuco Tanchicuin 24 579,722,25 | 2441,838.70 1926 572 Vertical
Cacalilao Transco 100 578,060.44 | 2,450,590.81 1924 498 Vertical
Cacalilao Transco 144d 574,413.04 | 2,453,076.01 | S/Informacion 503 Vertica!
Cacalilao Transco 146 577,010.94 | 2,453,053.31 1925 515 Vertical
Cacalilao Transco 233 577,738.24 | 2,450,177.71 | 1925 S/nformacion Vertical ]
Cacalilao Transco 282 581,567.96 | 245391222 | 1926 622 Vertical
Cacalilao Transco 302 577,521.44 | 2,448,0852.51 1927 S/informacién Vertical
Cacalilao Transco 307 583,567.95 | 2,450,560.81 1929 539 Vertical
Cacalilao Transco 309 581,97695 | 2,453460.22 1929 459 Vertica:)
Cacalilac Transco 314 577,907.74 | 2,450,712.51 | S/informacion | S/Informacién Vertical
Cacalilao Transco 81 577,282.64 | 2,447 94421 1924 479 Vertical
Cacalilao Transco 85 577,003.64 | 2,450,914.71 1924 570 Vertical
Panuco Ugarte 9d | 585,913.66 | 2,441,189.20 | S/informacién 580 Vertical
Panuco Vega 1ca 592,575.#@,439,964.50 Silnformacion | S/informacin Vertical
Panuco Vega De Otates 7¢ 591,339.57 | 2,442,054.50 | S/Informacion | S/Informacién Vertical
Panuco Veracruz 10d 586,00046 | 2.439,315.09 1826 840 Vertical
Panuco Veracruz 1da 586,207.26 | 2,439,479.49 | S/informacidén 679 Vertical (
Panuco Veracruz 7d 586,163.96 | 2,439,315.09 | S/informacidn | S/informacién Vertical
LF’anuco Veracruz 9t | 586,929.26 | 2,439,399.19 | S/informacién 666 | Vertical
Pozos Cerrados con Posibilidades de Explotacién
" campo Pozo Coordenadas UTMwsess | Afode | Profundida [ .
P X Y Perforacion |  d (m) po
Panuco Barberena 1002 | 583,211.05 | 2,442,101.50 1961 435 Vertical
Salinas Barco 25 | 588,337.36 | 2,450,621.31 | Siinformacién | 452 Slinformacion
Cacalitac Cacalilao 1135h 570,304.93 | 2,450,956.21 2009 1,087 Horizontal
Cacalilag Cacalilao 1138h 573,44084 | 2,452174.21 2010 819 Horizontal
Cacalilao Cacalilao 1140h 575,752.94 | 2,450,536.21 2009 i 909 Horizontal
Cacalilao Cacalilac 3114 | 583,988.25 | 2,449,437.21 1971 581 qriflnformacir.’m
Panuco Corona 101 580,502.35 | 2,439.360.19 | S/nformacion 574 Vertical
Cacalilao Corona 11 577,663.34 | 2,447,007.20 1923 548 S/informacidn
Cacalilao Corona 70 587,25066 | 2,451,0858.71 1924 529 Vertical
Cacalilaoc Cosmos 3 586,785.66 | 2,451,619.21 [ S/informacién 530 Sfinformacién
Cacalilao Dicha 100 584,438,95 | 2,450,308.21 | S/Informacidn 426 S/informacién
Cacalilao Empire 322 583,556.05 | 2,447,969.71 | S/Informacién | 502 S/informacion |
Panuco Guzman 1q 588,226.56 | 2,444,12550 | S/informacién J 695 S/informacion
o Laguna De La Milpa .
Panuco 69 582,913.95 | 2,436,341.69 1927 568 Vertical
Panuco Loredo 1d 574,435.04 | 2,440,479.19 | SAnformacion 732 S!lnformaciéﬂ
Panuco Mahuaves 17 584,958.16 | 2,444,109.70 1927 418 Sfnformacion
Panuco Ojital 6 582,378.75 | 2,442,902.50 1922 483 | Vetical |
Panuco Panuco 1004h 580,260.95 | 2,435925.19 2010 887 Horizontal |
Panuco Panuco 1024h 582,819.95 { 2,445,322.20 2009 847 S/informacidn
Cacalilao [ Pemex 1107 579,915.95 ] 2,449,820.91 1949 502 S/nformacion
Cacalilao Pemex 1126 580,372.15 | 2,449,996.91 1951 472 S/Informacién
Cacalilao Pemex 2008 578,701.94 | 2,454,366.92 | S/inforrnacién 501 Sfinformacion
Cacalilac Pemex 2029 576,464 24 | 2.450,531.01 1951 466 S/informacién
Cacalilao Pemex 2031 576,698.24 | 2,451,108.21 1951 435 S/informacién
Cacalilao Pemex 2056 577,659.34 | 2,449 56571 1951 S/informacion Verical
Cacalilao Pemex 2057 | 577.600.24 | 2,449,271.81 | 1951 475 Vertical
Cacalilao | Pernex 2106 | 58166275 | 2,454,195.02 1952 537 Vertical |
5
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EE_.'M E,.x Area Contractual Panuco
EXPIORACION ¥ PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.
Pozos Cerrados con Posibilidades [ge Explotacién
| Coordenadas UTMwsgss | Afode | Profundida :
pamby oo = | Perforacién d (m) Tipe
Cacalilao Pemex 2108 581,872.85 | 2,454 755.72 1952 I 552 S/informacion
Topila Requena 1i 597,532.38 | 2,441 113.40 | S/Informacién 889 Silnformacion
Salinas | Salinas 103h 589,615.96 | 2,462,996.23 2009 1,000 S/Informacion
Cacalilao | Sinclair 8 586,000.06 | 2,450,857.21 1924 571 S/informacion
Cacalilao Sinclair Empire 176 580,380.35 | 2,449,507.71 1927 530 S/infonmacion
Cacalilao Sinclair Empire 218 | 578,859.15 | 2,454,945.32 1927 544 Sfinformacién
Cacalifao Sinciair EMPIe | 581 116.85 Ji451,616.51 1929 536 Vertical |
Cacalilao Sinclair Empire 275 [ 585,044.36 | 2,448,497.21 1929 501 S/lnformaciéL
Cacalilao S Empie | 58416425 | 2,447,923.01 | Sinformacién | Sfinformacién
Cacalilao Sinclair Empire 343 | 578,201.94 | 2,447,726.11 1935 479 S/Informacion
Sinclair Empire 345 | 582,398.85 | 2,447,329.71 1935 492 SiInformacién
Topila Topila 200h 595,262.97 | 2,441,119.20 2009 1,065 | S/informacién
Cacalilao Transco 128 576,294.04 | 2,448,932.31 | S/informacién 487 S/informacion
X Pozos Cerrados sin Posibilidades de Explotacién =]
Coordenadas UTMwsgss | Afio de Profundida .
Fiape T rana X Y Perforacién d (m) Tipo
Cacalilao Aguila 15 588,133.36 | 2,453,404.72 | S/Informacion 488 | S/informacion
Salinas Barco 65 580,161.56 | 2,451,325.01 1925 | 514 | SiInformacion
Panuco Caballero 1c 577.906.55 | 2,437,482.69 | S/informacion | 700 S/informacion
Cacalilao Cacalitag 1128h 578,719.95 | 2,448,312.21 | S/infarmacién 480 | Vertical
Cacalilao Cacalilao 1139h | 586,702.96 | 2,447.849.21 [ 2009 860 Harizontal
Cacalilao Cacalilag 274t 581,266.25 | 2,451,716.51 1870 493 S/informacion
Cacalilao Cacalilag 3109 | 584,869.96 | 2,450,868.41 1970 835 - S/nformacion
Panuco Corona 118 580,183.35 | 2,441,094.70 1926 552 I"S/Informacién
Panuco Corgna 87 582,231.25 | 2,445084.20 | 1924 588 S/informacién
Parnuco Delicias 30 581,275.15 | 2,440,229.20 | 1926 408 Vertical
Cacalilao Empire 354 585,087.56 | 2,448,666.71 1936 817 . S/nformacién
Panuco Flores 24d 580,631.55 | 2,440,868.20 | S/informacién 467 Vertical
Cacalilao Internacional 236 570,743.93 | 245316571 | 1925 579 SiInformacion
Cacalilao Internacional 291 571,180.93 | 2,451,990.21 | S/Informacidn 876 Vertical
Panuco Islata 44 - 584,869.98 | 2,443,056.20 1928 593 S/Informacién |
Panuco Juarez 3c 583,772.95 | 2,441,394.20 | Sfinformacidn 433 Vertical N
Panuco | 2902 De LaMIPR T 55091665 | 2,437,030 | Siinformacion | 504 Vertical
i
Cacalilao TB??;‘?%os De Las ' 58400250 | 2,445,609.13 1953 513 Shinformacién
Panuco Panuco 1002h 581,031.85 | 2,439,810.19 2008 580 Horizontal
Panuco Panuco 1007h | 581,414.85 ) 2,437,057.19 2010 | 940 Harizontal
Panuco Panuco 1008h 581,649.95 | 2,435,756.19 2010 975 Harizontal
Panuco Pazzi 11 583,920.25 | 2.441,514.20 | S/informacion 459 | S/Informacién
Cacalilag Pemex 1109 579,502.95 | 2,448,346.21 1950 507 Vertical
Cacalilao Pemex 2006 578,939.56 | 2 455157.52 1949 510 SfInformacién
Cacalilao Pemex 2058 577,983.84 | 2.451,082.71 | S/lnformacion 457 S/informacién
Panuco Rivera 1tb 586,665.76 | 2,439553.19 | S/Informacién 691 S/nformacién
Panuco Robles 20 580,607.75 | 2.441,075.20 | Sfinformacion 218 Vertical
Panuco Salvasol 3q £82,510.35 | 2,445,114.00 Sfinformacién 421 Vertical
Cacalilao _| Singlair Empire 23 582,284.15 | 2,446,088.20 1924 Sfinformacién | Silnformacion
Cacalilao Sinclair Empire 272 | 584,445.06 | 2,448,289.01 1968 530 Slinformacién
Cacalilao | Sinclair Empire 312 58415455 | 2447 59571 1930 599 S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 321 577,762.14 | 2,447 560.31 | Sfinformacién 605 Shnformacién
Cacalitao Sinclair Empire 357 | 577,750.21 | 2,447,362.27 | S/informacion 592 Sfinformacién
Panuco Tanantoro 14d 580,719.25 | 2,437,604.19 1926 569 Sfinformacién
Panuco Tanantoro 30d 580,661.05 | 2,437,580.69 1926 575 Vertical
Pariuco White 1¢h | 592,448.47 | 2,441,430.50 | S/Informacién 621 Slinformacién
6
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Area Contractual Panuco

£ PEMEX

EXPLORACION Y PROPUCCION ®

PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DEC.V.
Pozos Cerrados Pendiente de Taponamiento
Coordenadas UTMwsgss Afo de Profundida .
a0 Pozo X Y Perforacién |  d (m) Tipo

Salinas Barco 45 588,804.06 | 2,450,868.41 1923 518 S/informacion
Salinas Barco 69 589,767.26 | 2,451,202.11 [ S/Informacion 762 S/Informacién
Salinas Barco 70 589,643.76 | 2,452,152.01 | S/Informacion 609 S/Informaciodn
Cacalilao Cacalilag 1130h 575,339.94 | 2,447,274.20 2008 1,238 Direcciona

Panuco Cicero 2 585,167.96 | 2,439,921.99 | S/informacién 630 S/Informacion
Cacatilao cpgune  De L85 69467037 | 2447,863.98 | Sinformacitn 528 Sfinformacion
Cacalilao Mulcahy 38 581,869.14 [ 2.452,861.68 | S/Informacién 515 S/Informacién
Cacalilac Pemex 2003 578,007.34 2,454 711.52 1949 528 S/Informacién
Panuco Potrerillo 421 584 ,463.06 2,436,453.49 | S/Informacién 651 S/informacion
Panuco Potrerillo 424 584,407.76 | 2,436,335.69 | S/Informacién 677 S/Informacitn
Cacalilao Sinclair Empire 173 | 580,588.25 | 2,450,224.21 1927 528 S/informacion
Panuco Tampusol 1gc 586,487.86 | 2,439,554.19 | S/Informacién 660 S/informacién
Panuco Tanchicuin 6d 578,167.55 | 2,439,5637.09 | S/Informacién 609 S/Iinfermacién
Salinas Barco 45 588,804.06 | 2,450,868.41 1923 518 Slinformacién
Salinas Barco 69 589,767.26 [ 2,451,202.11 | S/Informacién 762 S/Informacion
Salinas Barco 70 589,643.76 | 2,452,152.01 | S/lnformacion 609 S/informacién
Cacalilao Cacalilao 1130h 575,3390.94 | 2,447 274.20 2008 1,238 Direcciona

Panuco Cicero 2 585,167.96 | 2,4398,921.99 | S/informacién 630 S/informacién
Cacalilao g?g:gz De Las| g5a487037 | 2.447,863.98 | Siinformacion 528 S/informacién
Cacalilao Mulcahy 38 581,869.14 | 2,452 861.68 | S/Informacidn 515 S/Informacién
Cagcalilag Pemex 2003 578,007.34 2.454,711.52 1949 528 S/Informacion
Panuco Potrerillo 421 584,463.06 | 2,436,4563.49 | S/Informacién 651 S/Informacion
Panuco Potrerillo 424 584,407.76 | 2,436,335.69 | S/Informacién 677 S/informacion
Cacalilao Sinclair Empire 173 580,588.25 | 2,450,224.21 1927 528 S/Iinformacion
Panuco Tampusol 1gc 586,487.86 | 2,439,554.19 | SfInformacion 660 S/informacién
Panuco Tanchicuin 6d 578,167.55 | 2,439,537.09 | S/Informacién 609 S/Iinformacion

El listado de pozos taponados incluidos en éste Anexo 4 es Unicamente para

propositos informativos, pues éstos no seran transferidos al Contratista.

Pozos Taponados
Coordenadas UTMwscas Afio de Profundida "
Campo Pozo X Y Perforacién |  d (m) Tipo

Cacalilao Agpn 1 584,567.96 | 2,447,251.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Agpn 11 582,392.95 | 2,445,701.20 | S/Informacién | Sflnformacién | S/Informacién
Cacalilao Agpn 2 583,867.95 | 2,447,001.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilag Agpn 20 582,367.95 | 2,446,151.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Agpn 21 582,467.95 [ 2,446.101.20 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Agpn 23 593,967.97 | 2,444,401.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacicn
Topila Aguacate 9 600,267.98 [ 2,447,601.21 [ S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Aguila 1 586,267.96 | 2,451,801.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacitn
Cacalilao Aguila 11 586,339.36 | 2,451,934.21 | S/nformacién | S/Informacion | S/informacion
Cacalilao Aguila 12 588,167.96 | 2453,351.22 | S/lnformacién | S/informacién | S/informacién |
Cacalilao Aguila 14 586,817.96 | 2,451,951.21 | S/informacién | S/informacién | S/infermacién
Cacalilao Aguila 21 585,766.06 | 2,452 158.01 | S/informacién | S/informacién [ S/informacién
Cacalilap Aguila 22 586,856.56 | 2,452,012.21 | S/Informacién | S/nformacién | S/Informacidn
Cacalilao Aguila 3 588,442.06 2,453,400.12 1924 446 Vertical
Salinas Aguila 4 588,510.26 | 2,452,065.02 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Aguila Corona 11 590,214.36 | 2,441,063.38 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Aguila Corona 15 591,267.97 | 2,441,401.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Aguila Corona 17 590,367.96 | 2,441,001.20 | S/Informacidén | S/informacién | S/Informacién
Panuco Aguila Corona 18 500,167.96 | 2,440,451.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Alamo 2 584,937.56 | 2,442,058.70 | S/Informacién | S/Informacidn | S/informacion
Panuco Alamo 2a 586,340.26 | 2,443,198.50 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuceo Alamo 3a 585,021.86 | 2,442 046.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Topila American Fuel 1 609,266.90 2,435 414.69 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Anderson 1 601,667.98 | 2,440,001.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién

(



Contrato No 424102853

E E_A__A_E_x: Area Contractual Panuco
EXPLORACION ¥ PRODUCCION © PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA DEC.V.
Pozos Taponadosl -
Coordenadas UTMwsgas Ao de Profundida .
Campo |  Pozo X Y | Perforacion | d (m) Tipo
Topila | Anderson 2 601,417.98 | 2,440,001.20 | Sfinformacién | SAnformacién | S/informacion |
Panuco Arteaga 1 587,767.96 | 2,440,501.20 ( S/tnformacién | S/informacion | S/informacién
Topila Atlas 1 594 267.97 | 2,440,401.20 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Aurea Silva 3 591,228.17 | 2,441,882.10 | S/informacién | SAnformacién ) Sfinformacién |
Panuco Azitan 1 581,267.95 | 2,444,201.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacion |
Cacalilao | Aztlan 18 584,180.85 | 2,446,798.21 | S/informacién ( S/Informacién S!lnforrnacié‘ru
Cacalilao____| Azlldn Utah 20 583,893.45 | 2,446,976.51 | S/informacion | S/informacion | Sfinformacion |
Topita | Azuara 1 594,642.67 | 2,440,866.70 | S/informacion | S/informacién | S/Informacién |
Topila [ Azuara 2 | 594,581.87 | 2,440,761.70 | S/informacién | S/nformacién Vertical
Panuco Azuara 6 393,767.97 2,440,751.20 ) S/informacidn | S/nformacién Sllnformacﬁi
Panuco Barberena 1 582,717.85 | 2,443,101.20 | SAinformacién_) S/informacién | S/informacién |
Panuco __| Barberena 1001 583,267.95 | 2,442,401.20 | S/informacion | Sfinformacion | S/informacion |
Panuco | Barperena 1007 583,367.95 | 2,441,901.20 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacién |
Panuco Barberena 11 583,238.85 | 2,442,054.20 | Sfinformacién | S/informacién | Sfinformacion |
Panuco Barberena 13 583,852.75_ | 2,441,780.00 | S/informacion | Sfinformacién | Sfinformacion |
Panuco | Barberena 17 T 581,467.95 | 2,443,001.20 | S/informacidn | S/informacién | S/informacion
Panuco Barbsrena 2 | _582,167.95 | 2,443,001.20 | Silnformacién | S/lnformacion | S/informacion |
Panuco | Barberena 22 581,167.95 | 2.442,301.20 | S/nformacion | S/informacién | Sfnformacién
Panuco Barberena 27 581,117.95 | 2,442,401.20 | S/informacion | Sfinfommacién | S/informacién
Panuco Barberena 4 582,317.85 | 2,441,651.20 | S/informacién | Siinformacitn { S/nformacién
Panuco Barberena 5 _ | 582,505.25 | 2,441,903.00 ; S/nformacidn | S/informacion | S/informacion
Panuco Barberena 9 582,835.25 | 2,441,717.20 | S/informacion | SAinformacién | S/informacidn
[ Salinas Barco 1 590,200.56 | 2.450,813.01 | S/Informacién | S/informacidn | Sfinformacién
Salinas Barco 10 589,070.06 | 2,450,803.01 | S/nformacién | S/nformacion Sllnfonm
Salinas Barco 11 £88,020.26 | 2,452,182.71 | Slinformacién | SAnformacién | S/informacidn
Salinas Barco 12 589,767.76 | 2,450,840.51 | Sfinformacién { S/Informacién | S/Informacion
Salinas Barco 2 588,903.76 | 2,451,148.71 | S/informacidn | S/informacion | S/informacion
Salinas Barco 20 591,278.66 | 2,454,778.02 | S/lnformacidn | SAinformacion Vertical
Salinas Barco 20a 591,249.46 | 2.454,786.52 1988 1,375 | Vertica!
Salinas Barco 23 589,367.956 | 245165121 | S/informacién | Sfinformacion | S/informacién
Salinas Barco 24 589,394.46 | 2,452,137.71 | S/informacién | Slinformacion | SAnformacién
Salinas Barco 36 592,856.47 | 2,455,635.42 | Silnformacion { S/nformacion | S/informacion
Salinas Barco 36a 592,856.27 | 2,455,597.22 | S/nformacién | Sfinformacion | Sfinformacién
Salinas Barco 43 588,999.76 | 2,450,862.51 | S/Anformacién | S/informacion | Silnformacién
Salinas Barco 44 588,563.66 | 2,453,390.42 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacién
Enas | Barco 51 589,924.86 | 2,452,237.51 | Sfinformacién ; S/informacién | Sfinformacion
Salinas Barco 52 588,517.96 | 2,450,851.21 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Salinas | Barco B 588,930.16 | 2,450,787.21 | Sfinformacion | S/informacién | S/Informacién
Salinas Barco 61 588917.96 | 2.450,801.21 | S/informacién | S/informacién { S/informacién
Salinas Barco 68 589,867.96 | 2,452,751.22 | S/nformacién | Sfinformacidn | S/informacion
Salinas Barco 7 588,901.26 | 2,451,452.21 | S/informacién | S/informacion | S/informacién |
[ Salinas Barco 71 B88,987.76 | 2,452,861.72 | S/Informacion | S/nformacién | S/informacion
Salinas Barco 72 | 588,94296 | 2,452,6561.21 | S/informacién | Sfinfarmacién | Sfinformacién
Salinas | Barco 73 1 589,517.96 | 2,451,351.21 | S/informacidn | S/informacion | S/informacién
Salinas Barco 8 588,372.26 | 2,451,046.11 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacién
Salinas | Barco QOriginal 36 502,856.47 | 2,455,645.22 | Slinformacién | Slinformacion | Sfinformacién
Panuco Bosnor 11 586,181.96 | 2,441,360.70 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Panuco Bsol 1 582,745.25 | 2,443,856.20 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Bsol 2 | 582,836.65 ( 2,443,846.20 | Slinformacién | S/infermacién | S/informacién
Panuco Bsol 3 | 582827.75 | 2,443,752.20 | S/informacién | Siinformacién | Siinformacion
Panuco Bsol 4 582,748.85 | 2,443,762.20 | S/informacién | Siinformacion | S/informacién
Panuco Bsol 5 582,721.25 | 2,443,787.20 | S/informacién | S/nformacion | Sfinformacién
Panuco Caballero 3 579,067.95 | 2,436,801.19 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Panuco ggm‘ﬁ’gm ) 561,767.95 | 2,444,801.20 | Sfinformacion | Sfinformacion | Sfinformacion
1
Panuco ggﬁaa';i':m s 562,267.95 | 2,444,701.20 | Sfinformacién | Siinformacién | SAinformacién
Cacalilao Cacalilao 1 581,909.95 | 2.453,832.22 | S/Anformacidn | S/informacidn | S/informacion
Cacalilao | Cacalilao 1004 580,525.35 | 2,453,268.01 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Cacafitao 1005 580,368.25 | 2,453,236.21 1949 S/lnfomm
Cacalilao Cacalilao 1009 577,795.44 | 2,452,258.21 1949 Slinformacidn | S/informacion
Cacalilag | Cacalilao 1010 577,867.94 | 2,452,421.21 1949 S/nformaciéon | S/nformacién
8
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Area Contractual Panuco

2 PEMEX

EXPLORACION Y PRODUCCION & PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A DEC.V.
Pozos Taponados
Coordenadas UTMwscas Afio de Profundida ¥
et Fate X Y Perforacién | d (m) Tipe
Cacalilao Cacalilao 1011 580,630.55 | 2,453,004.01 | SfInformacién | S/nformacién | S/informacidn
Cacalilac Cacalilao 1016 579,571.15 | 2,453,604.72 1953 Slnformacién | S/informacidn
Cacalilao Cacalilao 1024 580,248.95 | 2,453,239.21 1953 S/Iinformacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilac 109 585,305.26 | 2,449,560.71 | S/Iinformacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalitao 1100 581,232.55 | 2,450,546.01 1949 S/Informacién | Sfinformacidn
Cacalilao Cacalilao 1104 580,333.85 | 2,451,038.01 1853 Slinformacion | Sfinformacidn
Cacalilao Cacalilao 14 584,506.26 | 2,449,883.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/nformacién
Cacalilao Cacalilao 15 581,844.55 | 2453,103.71 | S/informacién | S/Infermacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 159 582,351.65 | 2,451,918.71 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilag 166 573,558.04 | 2454,308.72 | Sfinformacidn | S/Informacion | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 17 587,275.56 | 2,454,070.22 | S/Iinformacién | S/informacién | S/nformacién
Cacalilao Cacalilao 175 571,771.23 | 2,454,360.52 | S/Informacion | S/Informacién | Sfinformacion
Cacalilao Cacalilao 197 58405376 | 2,445,310.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 201 586,661.86 | 2,448,720.31 | S/Informacion | S/informacidn | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 2016 579,329.95 | 2,452,790.21 1950 S/Informacién | S/informacian
Cacalilao Cacalilao 2018 576,876.94 | 2,452,669.21 1850 Sflinformacion | S/informacion
Cacalilao Cacalilag 2019 576,742.94 | 2,451,817.21 1951 S/Informacion | S/Informacidn
Cacalilao Cacalilao 202 582,534.65 | 2,453,439.62 | S/informacién | S/Informacién | S/nformacién
Cacalilao Cacalilac 2021 576,480.94 | 2 451,066.21 1951 §/Informacién | S/Informacidn
Cacalilao Cacalilac 2027 h77,629.54 | 2,453678.22 1950 S/Informacion | S/informacion
Cacalilac Cacalilag 2028 576,308.94 | 2,450,213.21 1951 S/Informacién | S/Informacidn
Cacalilao Cacalilao 2032 576,810.94 | 2,451,388.21 1951 S/Informacion | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 2037 576,231.94 | 2,451,256.21 1851 Slnformacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 2038 576,394.94 2,451 512.21 1851 S/informacién | S/nformacién
Cacalilao Cacalilao 2042 574,437.54 | 2,453,701.01 1951 Sfinformacién | S/Informacidn
Cacalilao Cacalilao 2044 574,699.24 | 2 454,278.52 1952 S/nformacién | S/Informacion
Cacalilao Cacalilap 205 579,688.25 | 2,452,977.51 | S/informacién | S/informacion | S/Informacidn
Cacalilag Cacalilac 2055 577,729.94 | 2,449,844.21 1951 S/Iinformacién | SfInformacion
Cacalilao Cacalilac 2073 577,278,564 | 2,449,684.81 1951 Sfnformacion | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 2075 576,770.94 | 2,449,424.21 1852 Sfinformacion | Sfinformacién
Cacalilao Cacalilao 2077 577,022.94 2.450,183.21 1952 S/informacion | S/informacién
Cacalilap Cacalilao 2109 581,990.95 | 2,455033.22 1952 S/informacion | Sfinformacién
Cacalilao Cacalilao 2112 582 300.95 | 2,454 288.22 1952 S/Informacion | S/nformacion
Cacalilao Cacalilag 2113 582,420.95 | 2,454,573.22 1952 S/Informacién | S/lnformacion
Cacalilao Cacalilao 2115 587,374.26 | 2,454,034.82 1953 S/informacion | S/informacion
Cacalilao Cacalilag 2116 587,481.26 | 2,454,315.02 1953 S/Informacién | Sfinformacion
Cacalilao Cacalilao 2117 587,688.16 | 2,454,595.22 1953 S/Iinformacién | S/lnformacian
Cacalilao Cacalilao 2125 588,561.96 [ 2 454503.22 1653 S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Cacalilap 222 579,992 .35 | 2450,136.71 | S/Informacién | S/Informacidn | S/infermacién
Cacalilao Cacalilao 223 578,635.15 | 2,454,561.72 | S/Iinformaciéon | S/informacién | S/Informacidn
Panuceo Cacalilao 24 584,915.26 | 2,443,.411.20 | S/Informacion | S/Informacién | Sf/informacion
Cacalilao Cacalilaoc 248 578,812.05 | 2,450,793.21 | S/informacidén | S/informacién | S/Informacién
Cacalilag Cacalilao 265 581,038.75 | 2,449,840.71 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilac 269 581,443.15 | 2,451,041.21 | S/informacién | $/informacién | S/informacidn
Cacalilao Cacalilao 274 581,127.85 | 2,451,604.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 274d 581,236.25 | 2,451,716.51 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Cacalilao 281 581,225.75 | 2,451,840.21 | S/nformacidn | S/infermacién | S/Informacion
Cacalilao Cacalilap 282 581,634.85 2,452 151.21 | S/Infarmacién | S/Anformacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 300 586,684.16 | 2,448,116.21 | S/nformacién | S/Infermacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 3002 576,217.64 | 2,450,451.21 1959 S/informacidn | S/Informacién
Panuco Cacalilao 3003 586,591.06 | 2,439,837.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 305 583,350.15 | 2,448,789.21 | S/Informacién | S/Informacién | $/Informacion
Cacalilao Cacalilac 3115 585,020.96 | 2,449,729.21 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilag Cacalilao 318 581,241.85 | 2,453,143.01 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilag Cacalilao 323 581,763.55 | 2,.452,803.51 | S/nformacién | S/Informacidn | S/infermacién
Cacalilao Cacalilao 332 584,168.45 | 2,449,419.61 | S/infomacién | §/Informacién | SHinformacién
Cacalilao Cacalilap 334 58241455 | 2,447329.21 | S/informacidn | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 339 580,753.05 | 2,448,021.51 | SAnformacién | §/informacién | SAnformacién
Cacalilao Cacalilao 344 B77,713.74 | 2,446,857.21 | S/nformacidén | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 346 579,557.85 | 2,447,638.51 | S/Informacion | S/informacién | S/infarmacion
Cacalilac Cacalilao 35 585,672.36 | 2,450,782.01 | Siinformacién | S/informacién | Si/informacién
Cacalilao Cacalilao 4 587,260.96 | 2,4563,474.02 | S/Informacidn | $/Informacién | S/Informacién
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= EEM,_;_EX;_ Area Contractual Panuco
EXPLORACION ¥ PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA.DECV.
f Pozos Taponados
Coordenadas UTMwscas Anfc de Profundida .
Campo Pozo X Y Perforacion d (m) Tipo

Cacalilag Cacalilac 41a 578,022.64 | 2,451,340.51 | S/Informacién | S/Informacion | S/informagidn
&calilao Cacalilag 4b 584,832.65 | 2,449,376.21 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacion
Cacalilao Cacalilao 54 682,179.05 | 2,446,336.20 | Sfinformacién | S/informacion | SAnformacién
Cacalilao Cacalilae 600h 570,317.93 | 2,450,043.21 2009 1,067 Horizontal |
Cacalilao Cacalilao 7 588,297.56 | 2,453,399.92 | S/Informacidén | S/informacién | S/informagcidn
Cacalilao Cacalilao 87 575667.94 | 2.450,401.21 | S/informacién | S/Infermacién | S/informacidén
[Panuco Caley 3 587,146.46 | 2,442,176.50 | S/Infermacién | S/informacion | S/lnformacion
Panuca Caley 6 584,089.56 | 2,443,273.00 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Caley 8 | 583,395.65 | 2.443,667.50 | S/lnformacidn | SAnfarmacidn | SAnformacién
Panuco Caley 9 583,344.45 | 2,443661.50 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Call 22 578,623.35 | 2.441,512.20 | S/Informacién | S/Informacién | Sflnformacion |
Panuco Caltex 1 578,017.95 | 2,437,851.19 | S/informacion | S/informacién Sllnformaciéq
Panuco Caltex 4 578,017.85 | 2,438,101.19 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacién
Panuce Caltex 6 577,186.85 | 2,436,025.69 | SAnformacidn | S/informacién Sllnformaciél(
Salinas Camalote 101 601,821.78 | 2,471,484.85 | Sfinformacién [ S/informacidn | S/informacién
Panuco Camalote 12a 577,908.05 | 2,437,483.19 | S/informacién [ S/informacién | S/informacién |
Panuco Camalote 15 578,167.95 | 2,436,901.19 | S/Informacién | S/informacién SllnformaciéTl
Panuce Camalote 2 578,617.95 | 2,438,051.19 | S/\nformacién | S/informacién | S/informacion |
Panuco Camalote 29 579,417.95 | 2,436,501.19 | S/lnformacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Camalote 3 577,667.94 | 2,437,301.19 | S/nformacion | S/informacién | Sfinformacion
FPanuco Camalote 4 579,567.95 | 2,437.401.19 | S/Informacién [ Sfinformacidn | S/informacién
Panuco Camalote 5a 577,317.95 | 2,437,151.19 | S/informacién | Siinformacién | S/nformacién |
Panuco Capuchinas 10a 584,767.96 | 2,444 ,601.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Capuchinas 2a 584,867.96 | 2,444,251.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Capuchinas 5a 584 967.96 | 2,444,751.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Anformacién
Panuco Capuchinas 6a 584,967.96 | 2,444,851.20 | S/Informacién | Sinformacion | S/informacién
Panuco Capuchinas 9 584,999.76 [ 2,444,955.10 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Caracol 1 600,222.28 | 2,448957.21 | S/Informacion | S/informacion | S/infermacién
Flinas Caracol 10 598,970.48 | 2,452,168.52 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Salinas Caracol 101 600,167.98 | 2,453,051.22 | S/Infarmacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Caracol 16 595.618.37 | 2.453,341.22 | S/Informacidn | S/Informacién | S/Informacién
Salinas Caracol 16v 600,947.38 | 2,451,942 02 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Salinas Caracol 18 600,462.08 | 2,452,037.72 | S/nformacién | S/Informaci6n | Sfinformacién |
Salinas Caracol 1v 600,411.38 | 2,451,857.72 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacién |
Salinas Caracol 2 600,382.48 | 2,449,611.01 | S/informacién | S/Informacion | S/informacién |
Salinas Caracol 24 597,768.57 | 2,452,031.02 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Salinas Caracol 25 595 817.07 | 2,453,267.02 | S/Informacidn | S/Informacién | S/informacidn
Salinas Caracol 28 600,049.38 | 2,452,120.72 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Caracol 29 597,073.17 | 2,452,264.72 | Sfinformacién | S/informacion | S/informacién |
Salinas Caracol 2v 509,667.28 | 2,451,842.22 | S/infermacién | S/informacién | S/informacién |
Salinas Caracol 30 597,.846.57 | 2,452,254.02 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién
Salinas Caracol 31 597.630.07 | 2,452,284.02 | SfInformacion | S/Informacién | S/Informacion
Salinasg Caracol 32 £96,943.37 | 2,452,901.72 | Sflnformacién | S/informacidn | S/Informacién
Salinas Caracol 33 596,537.57 | 2,455,058.562 | S/Infarmacion | S/informacion | S/nformacion
Salinas Caracol 4 598,317.98 | 2,452.001.22 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Caracol 4v 597,950.28 | 2,452,397.72 | Sfinformacion | S/informacién | S/infermacién
Salinas Caracal 50 508,701.38 | 2,452,186.52 | S/Informacién | S/Informacién | Sfinformacidn
Salinas Caracol 53 598 471.78 | 2,452,042.01 | Sfinformacion | S/informacién | S/nformacién
Sallnas Caracol 56v 601,267.98 | 2,451,801.21 | S/informacién | Sfinformacion | S/Informacién
Salinas Caracol 57 598,011.08 | 2,452,489.52 | S/informacién | S/informacién | S/nformacidn
Salinas Caracol 59 601,542.38 | 2,452,008.52 | S/Informacion | Sfinformacién [ S/Informacidn
Salinas Caracol 6 596,817.97 | 2,452 901.22 | S/informacidén | S/informacién | S/informacién
Salinas Caracol 67 596,553.27 | 2,452,884.52 | S/Informacion | S/Iinformacién | S/Informacién
Salinas Caracol 69 600,807.58 | 2,451,779.72 | S/informacién | Sflnformacién | S/infarmacion
Salinas Caracol 74 601,249.68 | 2,452,146.22 | S/informacion | S/infarmacién | S/Informacién
Salinas Caracol 79 600,433.08 | 2,449,576.21 | S/informacién | S/informacién | S/nformacién
Salinas Caracol 82 508,406.48 | 2,452,287.22 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Salinas Caracol 87 600,340.78 | 2,451,954 .52 | S/informacion | S/informacidn | S/informacion
Salinas Caracol 90 598,829.58 | 2,452,182.22 | Sflnformacién | S/informacién | S/infornacién
Salinas Caracal 91 600,419.18 | 2,449,659.71 | S/informacidén | S/Infermacidn | Sfinformacion
[ Panuco Castillo 1 583,063.86 | 2,442,495.20 | S/informacién | Sfinformacion | S/nformacién
Panuco CHAMPAYAN 1002 | 605,705.80 | 2,474,003.30 1968 1,732 S/infermacion
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E__E_h@ Area Contractual Panuco
EXPLORACION ¥ PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.
_Pozos Taponados S F
1 1 Coordenadas UTMwscas Afc de Profundida .
Campo Pozo X Y Perforacion d {m} Tipo
Panuco CHAMPAYAN 1004 | 606,042.00 | 2,475,394.00 1968 1,453 Siinformacian
Panuca Chijoles 1 | 580,753.05 | 2,436,067.49 | S/infomacién | S/Informacién | Sfinformacién
Panuco Chijoles 11a 579,682.55 | 2,436,458.99 | S/informacidn | S/informacion | S/informacién
Panuco Chijoles 13 582,043.75 | 2,435,450.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco | Chijoles 14 581,116.25 | 2,435119.99 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Chijoles 15 581,124.15 | 2,435259.99 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Chijoles 18 579,861.65 | 2,436384.19 | S/nformacién | S/informacién | S/nformacién
Panuco Chijoles 2 582,044 .85 | 2,435533.99 | S/Informacién [ S/informacién | S/informacién
[Panuco Chijoles 3a 580,638.35 | 2,434,926.19 | $/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Chijoles 5¢ 581,654 mas 752.99 1921 800 Vertical
Panuco Chijoles Dos 1 581,067.95 | 2,436,101.19 [ Silnformacién | Sflnformacion | S/informacién
Panuco Chijoles Dos 10 579,817.95 | 2,436,401.19 | S/Informacion | S/informacién | S/lnformacian |
| Panuco Chuoles Dos 3 580,367.95 | 2,436,201.19 | S/informacidn | S/Informacién | $/lnformacién
Panugo | Chijoles Dos 4 580,288.55 | 2,435,737.99 | SAnformacién | S/informacion | Siinformacién
[ Panuco _1 Chijoles Dos 5 580,267.95 | 2,435,501.19 | SfAnformacién | Sfinformacién Silnformacﬁ’
Panuco | Chijoles Dos 6 579,967.95 | 2,434,801.19 | S/Informacién | S/informacion Sllnfon'naciﬂ
Panuco r(ﬁiLoles Dos 7 580,710.55 | 2,435,913.69 | S/Informacion S/informacion | S/informacian
Panuco | Chijoles Dos 8 580,017.95 | 2,436,401.19 | S/informacién | Siinformacién Sllnformac@
Salinas Chila 101 | 602,553.28 2,458,249.73 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Chita 102 601,999.78 | 2,456,788.72 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Chila 102a 601,976.48 | 2 456,778.52 1953 S/informacién | S/informacion
Panuco Chiralpopoca E | 584,300.15 | 2,440,994.20 | Sfinformacién | S/informacién | Stinformacion
Panuco Chote 1 584 567.96 | 2,440,901.20 | Sfinformacién | Sfinformacion | S/Informacién
Panuco Chote 10 | 584,735, 36 | 2,440,857.70 | S/informagién | S/Informacién | S/informacion
Panuco ) Chote 2 584 467.96 | 2,440,801.20 | S/informacién | S/Informacion | Siinformacién ]
Panuco [Chote 3 584 667.96 | 2,440,851.20 | Sinformacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Chunca 1 603,240.08 | 2,459,515.73 | S/informacién_| §/Informacién | S/infonmacién
Salinas Chunca 2 509,860.78 | 2.461,868.73 | 1959 Shinformacién | S/informacion
Panuco Cicero 1 585,022.86 | 2.439,806.19 | Sf/informacién | Slinformacion | S/informacién 1]
Panuco Cicaro 7 586,267.96 | 2,439,551.19 | Siinformacion | S/informacién | S/informacian
Panuco Coma 1 585,459.86 | 2,438,198.69 | S/informacién | S/lnformacién | S/informacidn
Panuco Coma 10 584,093.96 | 2,438,317.99 | Sinformacion | S/informacién | Sfinformacién
| Cacalilao [ Corona 1 577.717.94 | 2,447 351.21 | S/informacién | S/Infermacién | S/informacién
| Cacalilao Corona 10 577,667.94 | 2,446,901.21 | S/nformacién | Sfinformacidn | S/informacion |
Panuco Corona 101a 581,218.15 | 2,439,788.19 | S/nformacién iS/Informaw Vertical
[ Panuco | Corona 102 581,417.95 | 2,440,311.20 | Siinformacién | S/informacién Sfinfonmacion |
Cacalilao [ Corona 104 587,667.96 | 2,451,651.21 | Sfinformacién | $finformacién | S/informacién |
Panuco Corona 105 579,867.95 | 2,440,001.19 | Sfinformacién | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Corona 107 585,293.86 | 2,449,499.21 | S/informacion_| S/informacion Sllnfonnaciﬁ‘
Panuco Corona 108 582,917.95 | 2,440,001.20 | S/nformacién | S/informacion | S/Informacion
Cacalilag Corona 109 r;585,263.86 2.,449,501.51 | Shnformacién | S/Informacién | S/informacidn
Panuco Corona 111 581,477.95 | 2,440,151.19 | Sfinformacidén | S/infomacién | S/informacion
Panuco Corona 112 580,497.95 | 2,439,361.19 | Sfinformacién | S/Iinformacian | S/informacién
Panuco Corona 113 580,087.95 | 2,440,481.19 | Sfinformacién | S/informacion | S/nformacion
Cacalilag Corona 114 576,087.94 | 2,450,101.2t | Sfinformacién | S/informacion | S/nformacion |
Cacalilag Corona 1156 574,117.94 | 2453,451.21 | Silnformacién | Sfinformacion ; Sflnformacién |
Panuco Corona 117 582,567.95 | 2,440,151.19 | S/informacién | S/informacién | S/nformacgion
Panuce Corona 118 581,967.95 | 2 444,301.20 | S/informacidn ) S/informacién | S/informacion
[ Panuco Corona 121 | 579,967.95 | 2,440,301.19 | S/informacién | $/informacién | S/Informacion
Panuco Corona 122 580,479.15 | 2,440,822.50 | S/Informacién | S/informacién S!lnfom'lacubﬁ
Panuco Corona 123 582,467.95 | 2,440,001.19 | S/informacion | 8/Informacion Sllnformamén
Panuco Corona 125 581,867.95 | 2,444,401.20 | Sfinformacién | Sfinformacién | S/informacién |
Cacalilao | Corona 126 582,667.85 | 2,446,328.60 | Sfinformacion | Sfinformacion | S/Infermacion
Panuco | Corona 128 582,067.95 ’T_M4,451.20 1924 S/informacién Vertica!
| Cacalilao Corona 131 | 585,667.36 | 2,449,615.61 | S/informacién_| Sfinformacién | Sfinformacién |
Cacalilao Corona 133 585,206.06 | 2,449,567.21 | Sfinformacién_| Sfinformacién | Sfinfarmacién
Cacalilao | Corona 136 584,867.95 | 2,450,701.21 | S/Informacién | S/informacion rSllnformacjij
Cacalilao Corona 139 584,717.96 | 2,450,351.21 | SiInfornacién | S/informacién | Sinformacion |
Cacalilao | Gorona 140 573.867.94 | 2,452,501.21 [ S/Informacién | S/informacion SllnformaLJ
Panuco Corona 145 582,567.85 | 2,443,801.20 | SAnforrmacion | S/Informacién | S/informacidn
Cacalilao Corona 147 574,267.94 | 2,453,201.21 | S/informacion | S/informacién Sllnformacuén
Panuco Corona 163 583,167.95 | 2,443,201.20 | S/Informacidn | S/Informacién S/Informacnén
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Area Contractual P4nuco

EXPLORACION Y PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A DEC.V.
Pozos Taponados
Coordenadas UTMwsass Aiio de Profundida .
Campo Pozo X Y Perforacién d {m) Tipo

Panuco Corona 157 582,467.95 | 2,444 801.20 | S/Informacidn | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Corona 158 581,915.85 | 2,444 877.20 | SfInformacién | S/informacién Vertical

Panuco Corona 16 581,067.95 | 2,444,601.20 | S/Informacion | S/informacién | S/informacidn
Cacalilac Corona 162 574,117.94 | 2,452 ,951.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 163 574,317.94 | 2,453,201.21 | S/Informacion | S/Informacion | S/Informacidn
Panuco Corona 168 582,538.75 | 2,444,663.20 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Corona 169 573,814.24 | 2,453,109.51 | S/Informacién | S/Informacién | $/Informacion
Panuco Corona 170 584,367.96 | 2.441,001.20 | S/Iinformacién | S/Iinformacion | S/Informacion
Cacalilao Corona 18 576,267.84 | 2.449701.21 | S/Informacién | S/Informacién | $/Informacién
Panuco Corona 189 581,877.95 | 2,444,411.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Cacalilao Corona 194 587 967.96 | 2,449,0851.21 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Corona 195 582,257.95 | 2,452,021.21 | Sfnformacién | S/informacion | S/informacian
Cacalilao Corona 196 588,247.36 | 2,450,342.71 | S/informacidn | S/Informacién | S/informacidn
Cacalilao Corona 198 587,946.96 | 2,450,186.71 | SHnformacion | S/informacion | S/informacion
Panuco Corona 2 581,617.95 | 2,445301.20 | S/informacidén | S/Informacion | S/informacidn
Cacalilao Corona 20 585,687.26 | 2,451,509.01 | S/Informacidn | S/Informacion | S/informacion
Cacalilag Corona 203 575,817.94 | 2,450,401.21 | S/informacidn | S/informacién | S/informacion
Cacalilac Corona 211 587,679.76 [ 2,452,248.01 1928 523 Vertical

Cacalilag Corona 215 587,308.26 | 2,451,707.71 | S/infomacion | S/Informacién | S/nformacion
Cacalilao Corona 21¢c 583,167.95 | 2,441,501.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Corona 22 582,367.95 | 2,443,501.20 | S/Informacion | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Corona 226 587.992.06 | 2,450,144.71 | S/informacién | S/Informacién | S/informacian
Cacalilao Corona 234 587,799.26 | 2,449.867.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao Corona 27 577,667.94 | 2,447,451.21 | Slinformacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilag Corona 3 587,089.56 | 2,452,654.52 | S/Informacion | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Corona 30 585,655.96 | 2,450,755.71 | S/Infomacién | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Corona 31 585,617.96 | 2,450,6561.21 | S/Informacion | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Corona 310 576,406.24 | 2,451,142.01 | S/Informacion | S/Informacién | S/Infermacién
Panuco Corona 32 582,367.95 | 2,445,201.20 | S/informacion | Sfnformacién | S/informacién
Panuco Corona 33 582,667.95 | 2,443,201.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Corona 34 582,367.95 | 2,443,651.20 | S/nformacion | Sfinformacion | S/informacién
Panuco Corona 36 581,867.95 | 2,445401.20 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Cacalilag Corona 38 577,717.94 | 2,447,151.20 | S/informacidn | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 4 577.317.94 | 2,447 201.20 | S/Informacién | Sflnformacién [ S/Iinformacidn
Cacalilao Corona 41 576,167.94 | 2,.449.601.21 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacidn
Cacalilao Corgona 42 §77.767.95 | 2,447 401.21 | S/Informacidn | SAinformacién | S/informacién
Cacalilao Corona 43 585609.76 | 244984471 | S/informacién | Sfinformacion [ S/informacion
Cacalilao Corona 45 585634.16 | 2451,18591 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilac Corona 48 587,117.96 | 2.451651.21 | S/Informacién | S/nformacion | S/informagién
Cacalilag Corona 5 577,467.94 | 2,447,601.21 | S/Infomacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Corona 50 581,867.95 | 2,445,301.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Corona 51 582,120.75 | 2,444.844.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Corona 52 576,017.94 | 2,449.851.21 | S/informacién | S/informacion [ S/Informacion
Cacalilag Corona 53 585612.06 | 2,449,859.51 | S/Informacién | S/Informacién [ S/informacién
Cacalilao Corona 57 587,656.56 | 2,451,050.21 | S/Informacién | S/informacién [ S/Informacion
Cacalilao Corona 59 685217.96 | 2,450601.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Corona 5a 584,617.98 | 2,440,851.20 | S/Informacion | S/Iinformacién | S/Informacién
Panuco Corona 6 582,967.95 [ 2,439,751.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 64 575,867.94 | 2,449,8561.21 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Corcna 66 582,267.95 | 2.444,801.20 | $/informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilag Corona 7 577,017.84 | 2,446,901.21 | Sfinformacion | S/nformacion | S/Informacién
Cacalilag Corona 72 584,943.86 | 2,450,332.91 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilag Corona 76 587,137.26 2,452,334.71 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacian
Cacalilao Corona 78 585017.96 | 2449,729.71 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Corgna 79 577,517.94 | 2,450,201.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacian
Cacalilac Corona 8 577.767.94 | 2,447,451 21 | S/lnformacion | SAinformacién | S/informacién
Cacalilao Corona 81 575,317.94 | 2,450,951.21 | S/Anfermacién | S/informacion | S/informacidn
Panuco Corona 83 581,667.95 | 2,439,601.19 | S/Informacion | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Corcna 85 581,067.95 [ 2,439,491.19 [ S/Anformacidn | S/Informacion | S/informacién
Panuco Corona 88 581,757.95 | 2,439,811.19 | S/Informacion | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Corona 89 576.217.94 | 2,449,901.21 [ S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Corona 93 582,967.95 | 2,442,801.20 | S/Informacion | S/Informacién | S/informacion

12 /



Contrato No 424102853
Area Contractual Panuco
PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.

S FEMEX

S

EXPLORACION ¥ PRODUCCION ©

Pozos Taponados ]
Coordenadas UTMwscss | Afiode | Profundida .
Campo Pozo X v Perforacién | d (m) Tipo
Cacalilao {Corona 95 584 917.95 | 2,450,451.21 | S/lnformacién | SHAnformacién | S/nformacion
Cacalitao Corona 96 587,751.46 | 2,452.016.42 | S/informacidon | S/informacién | S/informacion
Panuco Carona 97 582,328.55 | 2,443,777.50 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Panuco Corona 99 581,357.95 | 2439,391.19 | S/informacién [ Siinformacién | Sfnformacion
Panuco Corona P6 582,962.95 | 243974169 | SHnformacién | S/infommacion | S/informacién
Cacalitao Corta 3 583,987.25 L2,449,748.21 S/informacién | S/infarmacién | Sfinformacion
Panuco Cosmos 1 587,817.96 | 2,440,651.20 | S/informacidn | S/infornacion | S/informacion
Cacalilao Cosmos 12 586,989.46 | 2451,462.51 | S/informacién | S/informacion | S/informacidn
Cacalilao Cosmos 9 586,517.96 | 2,451,648.01 | S/Informacion | S/Informacion S/lnformac@j
Salinas Costa 103 599,464.87 | 2,468,560.14 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Topila Crédito 12 597 167.98 | 2,442,501.20 | Siinformacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Eédito 14 580,517.95 | 2,439,351.19 | S/informacion | S/informacion | Sfinformacion
Topila erédito 15 597 453.98 | 2,442127.20 | S/informacion | S/informacion | SAnformacion
[ Topila | Crédito 22 505,467 .97 | 2,441,801.20 | Siinformacidn | S/informacion Sllnfon‘nag%
Panuco | Crédito 24 | 580,477.95 | 2,439,251.19 | SAnformacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Crédita 3 F_5§0.417.95 2,439,361.19 | Siinformacion ({ S/Informacion | S/informacién
Panuco Crédito 37 530,717.97 | 2,441,176.20 | Shinformacion | Sfinformacién | S/informacion |
Panuco | Crédito 4 592,567.97 | 2,440,201.20 | S/nformacién | Sfinformacion | Silnformacidn
Panuco Crédito Pet 14 580,017.96 | 2,443 651.20 | S/nformacion | S/informacidn | Sfinformacién
Panuco Crédito Pet 2 592,867.97 | 2,439,801.20 | S/Informacién | SHinformacién | S/nformaciédn
Panuco Crédito Pet 3 591,567.97 | 2,442,401.20 | S/informacién | S/informacién | Sinformacién
Panuco Cruz 2 590,239.86 | 2.441,212.20 | Siinformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Cruz 5 591,262.17 | 2,445,318.20 | S/informacidn { S/nformacién | S/nformacién
Panuco Cruz 8 582,377.95 | 2,445401.20 | S/informacién | S/informacién | S/infermacion
| Salings Cruz Grande 1 606,231.08 | 2,470,713.25 | S/informacidn | S/infermacién | S/informacién
[ Panuco Cruz Isleta 3 500,525.37 | 2,441,161.00 | S/nformacion | S/nformacion | Siinformacion |
Cacalilao Cip 298 | 5B7,126.86 | 2,453,346.72 | S/informacién | S/informacién | S/nformacidn
Cacalilao Cip 313 577,900.84 | 2,450,689.01 | S/nformacion | Sfnformacion | Sfinformacion
Cacalilag Cip 34 577,383.74 | 2,447 716.71 | Sfinformacién | Sfinformacién | S/infarmacion
Panuco Delicias 20a 580,267.95 | 2,440,501.20 | S/nformacion | S/nformacion | Sfinformacion
Panuco Delicias 21 580,267.95 | 2,440,601.19 | Sl/informacién | S/informacién | SAnfomacién
Panuco Delicias 79 581,517.95 | 2,439351.19 | S/nformacién | S/informacidn | S/informacién
Topila Di Constanzo 1 610,173.30 | 2,434,639.99 | S/informacién | S/informacién { S/informacién
Topila Diaz 1 597,567.98 | 2,442.001.20 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacion
Topila Diaz 2 598,410.78 | 2,441,189.00 | SiAnformacion | S/informacion | S/informacidn
Topila Diaz 3 597,667.98 | 2,441,801.20 | S/informacion | S/informacién | Sfnformacion
Topila Diaz 5 597,967.98 | 2,441,501.20 | Shnformacion | Sfnformacion | S/informacién
Cacalilac Dicha 141 586,149.26 | 2,451,028.21 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao T Dicha Oriental 137a | 569,926.33 | 2,454,817.52 | S/Informacidn | Siinfornacion | S/informacién
Panuco | Don Juan 2 583,5617.95 | 2,.440,451.20 | Sfinforrnacion ( S/informacién | S/informacion
Topila T Dritlers 1 598,351.48 | 2,440,980.00 | S/Informacion | S/informacidn | S/inforrmacion
Panuco | East Coast 16 582,017.95 | 2437,301.19 | Sfnformacion | Sfinformacién | S/informacion
Panuco | East Coast 20 582,667.95 | 2,436,801.19 | S/informacion | S/informacion | Sfnformacion
Panuco East Coast 21 582,467.95 | 2,437,851.19 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacién
Panuco East Coast 28 | 581,317.95 | 2,437,351.19 { Siinformacién | Shnformacién | S/nformacion
Topila East Coast 303 | 594,445 87 | 2441,000.50 | Siinformacién | S/informacion | S/informacién
Topila East Coast 304 594,770.87 | 2,440,753.70 | Siinformacion | S/informacién | S/informacion
Topila East Coast 305 594,667.97 | 2,440,501.20 | SfInformacién | S/informacién | S/nformacion
Topila East Coast 309 594,667.97 | 2,440,.401.20 | S/informacién | S/informacion { S/informacién
Panuco East Coast 39 5B81,367.95 | 2,437,501.19 | S/Informacion | S/informacion | S/nformacion
Panuco East Coast 401 582,567.95 | 2,438,251.19 | Sfinformacidn | S/Informacién | S/informacian
Panuco East Coast 402 582,667.95 | 2,438,351.19 | S/nformacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco Easi Coast 403 582.667.95 | 2,438,151.19 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién
Panuco East Coast 404 582,717.95 | 2,438,301.19 | S/nformacidon | S/informacion | S/informacion ,
Panuco East Coast 405 583.117.95 | 2,438,401.19 | S/nformacién | S/informacién | Siinformacién
Panuco East Coast 406 583,067.95 | 2,438,201.19 | Sfinformnacion | S/informacion | S/nformacién N
Panuco East Coast 407 583,117.95 | 2,438,601.19 | S/informacion | SAnformacién | S/informacian
Panuco East Coast 408 582,867.95 | 2,438,301.19 ; S/informacidn ) S/nformacion | Silnformacién
Panuco East Coast 408 583,067.95 | 2,438,101.19 | S/informacion | SAnformacién | S/infommacién
Panuco East Coast 411 582,967.95 | 2,438,351.19 | S/nformacién | Sfinformacion | S/informacién
Panuco East Coast 412 582,767.95 | 2,438451.19 | S/informacidon | S/informacién | Sfinformasién
Panuco 1 East Coast 414 583,017.95 | 2,438,951.19 | SAnformacion | S/informacién | S/informacién
13
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[ Panuco East Coast 416 582,267.95 | 2,439,001.19 | S/lnformacion | S/informacién | S/informacién
Panuco _| East Coast 420 582,087.95 | 2.439,051.19 | SfInformacién | Sfinformacidn | Sfinformacion
Panuco East Coast 422 582,267.95 | 2,438,801.19 | S/informacion | S/Informacién | S/informacién
Panuco East Coast 423 582,267.95 | 2.439,351.19 [ S/Informacién | S/informacién | S/tnformacion
Panuco East Coast 425 582,067.95 | 2,438,801.19 | Sfinformacién | Sfinformacién | Sfinformacién
Panuco East Coast 437 581,167.95 | 2,438,451.19 | S/informacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco East Coast438 | 581,417.95 | 2,438,5651.19 | Sfinformacién | S/informaciédn | S/informacién
Panuco East Coast 450 | 581,457.95 2,438,701.19 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacién
Panuco East Coast 451 | 581867.85 | 2,438,251,19 | Siinformacién [ S/informacién | SAnformacién
Topila East Coast 502 601,367.98 | 2,440,701.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila East Coast 504 j 601,767.98 | 2440,201.20 | S/Informacion Sflnformacié_rq S/Informacién
Topila East Coast 507 600,767.98 | 2,440,151.20 | S/Informacion | S/informacion | $/informacién
Topila East Coast 508a 599,867.98 | 2,439,501.20 | S/informacién S/informacion | Sfinformacién
Topila East Coast 509 601,267.98 ;_21440.75120 Siinformacién | S/informacién | Sfinfermacién

| Topila East Coast 515 600,367.98 | 2,439,801.20 | S/informacion { S/Informacién Fllnforrnacién
Panuco East Coast 53 581,297.95 | 2,437,301.19 | S/Informacién | Sfinformacian | S/lnformacion
Panucg East Coast 56 581,667.95 | 2,437,101.19 | S/informacién | S/informacion | S/Informacion
Panuco East Coast 58 582 467.95 | 2,437,501.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco East Coast 59 580,967.95 | 2,437,101.19 | S/Informacién | §/Informacién | S/informacion
Panuco East Coast 62 | 580,932.35 | 2,436,572.19 | Sfinformacién | S/informacién | $/nformacién
Panuco Ecoc 202 575,860.24 | 2,437,727.99 | S/informacién | S/nformacién | S/informacién
Panuco Empire 10 584,667.96 | 2,445101.20 | S/informacién_| Sfinformacidn | S/informacion |
Panuco Empire 11 584,067.95 | 2,440,351.20 | S/nformacién_| S/informacién | Sfinformacién
Panuco Empire 2 583,667.95 | 2,440,501.20 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Cacalilag Empire 206 | 586,820.16 | 2,447,676.81 | Siinformacién | S/Informacidn | S/informacién
Cacalilao Empire 213 586,550.16 | 2,449,094.91 [ S/informacién [ S/informacién | S/informacién
Panuco Empire 23 5865,117.96 | 2,445051.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Empire 3 582,267.95 | 2,441,301.20 | Sfinformacién | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Empire 327 584,003.75 | 2,447,992.01 | SfInformacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Empire 337a 585,651.16 | 2,448,454.51 | Slinformacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Empirg 340 585,598.46 | 2,449,179.51 + 2010 536 Vertical

| Cacalilao | Empire 342 579,885.35 | 2.451,713.81 ) S/informacién | S/informacién | S/nformacion
Cacalilao Empire 352 585,507.56 | 2,448613.21 | S/informacion | S/informacién | S/informacion

| Panuco J[_fmgirett 583,622.75 | 2,440,333.00 | SAnformacién | S/nformacion | S/informacién
Panuco | Empire 5 | 584,167.96 | 2,440,501.20 | Silnfermacién | S/informacién | Sfinformacian
Panuco Empire 6 582,667.95 | 2,440,401.20 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacion

E’anuco Empire 7 585,067.96 | 2,444 ,901.20 | Siinformacién | S/lnformacién | S/lnformacién
Panuco Empire 9 681,567.95 | 2,441,401.20 | S/Informacion | S/Informacidn | S/informacién

[Panuco Enriquez 4 586,717.36 | 2,440,190.20 | S/informacién | S/nformacién | $/Informacion |

| Cacalilao Epelco 232 578,380.85 | 2,449,248.21 | S/Informacién | S/informacién | Sinformacién

&acalilao Epelco 24 578,579.35 | 2,450,296.21 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién

[ Cacalilao Epelco 33 577,992.34 | 2,450,936.21 | Sfinformacion | S/informacién | S/informacion |

| Panuco Espino 1 582,967.95 | 2,444,751.20 | Siinformacién | Sfinformacién | S/informacién
Panuco Espuela 583,567.95 | 2,440,351.20 | S/informacién_| S/informacién Eﬁwﬁ
Panuco Espuela 2 | 591,417.97 }_2,441,601.20 Sflnformacién | S/informacién | S/nformacion
Panuco Espuela 4 581,917.95 | 2.441,051.20 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacion |
Panuco [_E_sguela? 6581,867.95 | 2.441,101.20 | S/nformacién | $/Informacién | S/informacién |
Panuco ’_Egpuelaa 581,867.95 | 2,441,301.20 | S/informacién | S/Informacion | S/informacion
Panuco Espuela 8 581,867.95 | 2,440,701.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/nformacién
Panuco Espuela Oil 1 531,267.97 | 2,441,501.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Panuco Espuela Qil 2 589,517.96 | 2,441,451.20 | SfInformacién | S/informacion | Siinformacién
Panuco Etiene 1 586,667.96 | 2,439,151.19 | S/nformacién | S/nformacién | S/informacién
Panuco Etiene 2 586,583.76 | 2,439,004.99 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Etiene 5 586,523.36 | 2,439,250.69 | S/Informacion [ S/nformacién | Siinformacién |

' Panuco Etiene 6 586,521.76 | 2,439,413.19 [ S/informacién | S/informacion | S/informacién |
Panuco Etiene 7 | 580,02255 | 2.440,036.49 | S/informacién | S/informacién | S/informacién | 7{
Topila Ferronales 38 601,117.98 | 2,439,001.20 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion ] e
Salinas Ferronales 53 593,267.97 | 2,462,201.23 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacion
Salinas Ferronales 59 592 767.97 | 2,462,101.23 | S/nformacién | Si/informacién | $/Informacion
Salinas Fermronales 5a 591,502.26 | 2,461,871.73 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacién | |
Salinas Ferronales 68 501,998.76 | 2,461,948.563 | Silnformacién | Siinformacién | Sfinformacién | ;
Salinas Ferronales 69 592117.36 | 2,461,965.53 | SfAnformacién | S/informacién | S/informacién |
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Coordenadas UTMysces Arfto de Profundida 2
Eampo Poga e e | Perforacién |  d (m) Wipo
Salinag Ferronales 71 | 591,562.76 | 2,461,880.73 1927 745 S/informacion
Salinas Ferronales 75 | 594,867.97 | 2,462,201.23 | S/informacion | Sfinformacion | S/informacién
Topila Financiera 1 508,393.38 | 2,442722.00 | S/informacién | S/informacidn | Sfinformacién
Topila Financiera 2 508,167.98 | 2,442,101.20 | S/Informacién J§flnfon‘nacién S/Iinformacién
Topila Financiera 3 596,914.37 | 2,442,566.00 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Financiera 5 598,221.08 | 2,442 188.70 | S/Informacién | SfInformacién S/Informaciéﬂ
mpja Financiera 5a 596,967.97 | 2,442,751.20 | S/informacién | 8/Informacion | S/informacion
uo@a Financiera 6 | _598,367.98 | 2,442,601.20 | S/informacion | S/nformacién | S/informacion
| Topila Financiera 7 | 596,059.87 | 2,441,989.70 | S/Informacién | Sfinformacién | S/Informacién
Topila Financiera 8 586,867.97 | 2,442,951.20 | S/informacién | S/informacién | Sfnformacién
Panuco Flores 12 | 580,667.95 | 2,439,501.19 | Sfinformacién_| S/informacién | S/informacién
Panuco Flores 13 580,267.95 | 2,441,151.20 | S/informacion | S/informacidn | S/informacion
Panuco Flores 2 580,546.55 | 2,441,038.00 | S/informacidn | S/informacién | Siinformacioén
Panuco Flores 23 580,767.95 | 2,440,811.20 | S/Informacion | S/informacion | Sfinformacién
Panuco Galvan 10 590,958.87 | 2,441,191.00 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Galvan 11 590,675.97 | 2,441,240.20 | S/Informagién | S/nformacién | S/informacion
Panuco Galvan 2 58996796 | 2,441651.20 | S/informacidn | Sinformacion | S/informacion
Panuco Galvan 3 590,166.46 | 2,441,149.70 | Sfinformacién | S/informacion | Siinformacién
Topila (?e”e"“' Contracting | 55 367 97 | 2,440,201.20 | SAnformacion | S/informacién | Sfinformacién
Panuco Giralda 1 581,433.57 | 2,443,437.54 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Panuco Giralda 2 591,217.97 | 2,443,551.20 | Si/Iinformacién | S/informacién | S/nformacién
Panuco Giralda 3 592,067.97 [ 2,443,001.20 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Topila Globe 1 59469327 | 2,440,833.20 | S/infomacién | Sfinformacién | S/informacian
Topila | Globe 3 608,458.59 | 2,432,018.19 | Sflnformacian_| S/informacidn | S/informacidn
Panuco Gonzalez 2 583,717.96 | 2,440,501.20 | S/Informacién | Sfinformacion | S/informacion
Panuco (Gonzalez 3 583,857.95 | 2,440,571.20 | S/Informacion | S/Informacién | Sfinformacion
Topila Guasima 1 613,180.80 | 2,441,791.00 1961 S/Informacién | S/informacién
Panuco Guerrero 1 577.777.75 | 2,437.24669 | S/informacidn | S/nformacion | Sfinformacion
Panuco Gutiérrez 1 583,067.95 | 2,437,601.19 | S/informacién | S/nformacidn | S/lnformacion
Panuco Gutiérrez 9 583,221.75 | 2,437 410.19 1925 Sllnformacién_} S/Informacion
Salinas Guzman 17 | 591,200.36 | 2,463,077.03 | S/informacién | S/informacion | $/informacion
Cacalilao Guzman 2 588,286.26 | 2,450,015.51 | S/informacién | Snformacién | Sfinformacién
Panuco Guzman 46 584,894.86_ | 2,444,571.20 | SfInformacién | S/informacién | Sfinformacidn
Salinas H12 508,851.18 | 2,452,004.52 | S/lnformacidn | Sfinformacion | S/informacién
Salinas H 22 589,915.78 | 2,450.491.01 I S/nformacién | S/informacion | S/nformacién
Salinas H 28 597,194.37 | 2,451,237.71 | Slinformacién Sllnformac@% Sl/informacién
[ Panuco Halcén 1 574,317.94 | 2,440,301.19 | S/informacién | S/informagion | S/informacién |
Panuco Halcdn 201 577,967.95 | 2,438,201.19 | S/Informacién Silnformacion | S/informacion ]
Panuco Halcon 202 577,.817.95 | 2,438,201.19 | S/informacion | S/informacién | Sfinformacién
Panuco Halcén 205 677,617.94 | 2,438,161.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Halcdn 207 578,083.15 | 2,438,548.19 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién
Panuco Halcon 208 | 578,263.35 | 2,438,879.49 | Silnformacitn | S/informacién | S/informacién
Panuco Halcén 208 | 578,367.95 | 2,.438901.19 | S/informacién | S/informacién | S/lnformacién
Panuco Halcén 223 579,767.95 | 2,438,901.19 | S/informacién | S/Informacion | S/Anformacién ]
Topila Halcon 4 610,018.00 | 2,432,929.19 | Sflnformacién | S/informacién | S/infarmacién
Panuco Head 1 580,917.95 | 2,438,751.19 | S/informacién | S/Informacidn | S/informacién
Panuco Hernandez 1 587.446.46 | 2 441,170.70 | SfIinformacion | S/informacién | S/Iinformacion
Panuco Hernandez 16 586,594.66 | 2439,316.99 | SAnformacién | S/informacién | Sfinformacién |
Panuco Hernandez 2 587,395.86 | 2.441,217.00 | S/nformacion | S/informacién | S/nfarmacion
ﬁila Hernandez Texas 1 £96,768.37 | 2,440,070.20 | S/Iinformacién | S/informacion | Sfinformacion
[ Topila Hemandez Texas 2 | 595,767.97 | 2,441,451.20 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
[ Panuco Herradura 1 587,367.96 | 2,437,551.19 | SAnformacidn | S/informacion | S/nformacion
Panuco Herradura 101 | 586,572.66 | 2.435007.19 | S/infermacién | S/informacién | Sfinfarmacién
Panuco Herradura 4 587 167.96 | 2 43B,501.19 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Panuco Herradura 5 586,834.66 | 2,438,487.99 | S/informacion | Sfinformacidn | Sfinformacion
Salinas Hg Venable 4 589,233.38 | 2,447,305.01 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacién
| Salinas Hg Venable § 599,180.78 | 2,447,348.01 | S/lnformacién | S/informacién | S/informacidn
Salinas Hg Venable 6 590,246.38 | 2,447,245.21 | Slinformacion | S/informacién | S/informacién
Topila Hicks 10 LEQT,OG?.QT 2,442,401.20 | SAnformacién | S/informacién | S/informacién |
Topila Hicks 11 507,067.98 | 2,442,501.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn
Topila Hicks 9 697 067.97 | 2,442,751.20 LSlInforrnacién S/Informacion | S/informacion |
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Topila Hicks Crédito 8 | 597,017.97 | 2,442,651.20 | SAnformacion | Sflnformacion | S/informacion |
Panuco Hisp 1 584,967.96 | 2,442,051.20 | Sfinformacién | S/informacién | Sflnformacién |
Panuco Hispano Cubano 1 584 964.36 ] 2,442,040.40 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacioén |
| Panuco tfispario Mexicano | 585.067.96 | 2:442,001.20 | Sfinformacion | Sfinformacion | S/infornacion ]
Topila Imperial 7 610,148.80 | 2,433,068.19 | S/Informacién 846 S/Iinformacién
Cacalilao Imperio 192 579,882.05 | 2,451,710.21 | Sfinfomacién | Siinformacién | S/infermacién |
Panuco Imperio 19a 584,730.76 | 2,444,059.50 | S/informacion | S/Informacién | S/informacién
| Cacalilao Imperio 336 579,890.66 | 2,451,717.21 | S/informacidn | S/informacién | SAnformacidén
Cacalilao Imperio 344 577.725.54 | 2,447,003.20 | S/informacidn | S/informacién | SAnformacién |
Cacalilac Imperio 350 579,698.25 | 2.449,029.71 | S/nformacion | Sfinformacion | Sfinformacidn
Panuco Imperio 6 584,896.36 | 2,443,115.60 | Sfinformacién | Sfinformacion | S/informacién
Panuco Imperio 64 584,869.06 | 2,443,812.00 | S/informacién | $/Informacion Sflnforrm
Panuco Indio 1 586,641.26 | 2,438,731.19 | S/informacion | S/Informacidn | S/informacién
Panuco Ingenic 1001 | 582,123.25 | 2.438,626.69 | Sfinformacién | S/nformacion | S/lnformacidn
Panuco ingenio 413 582,967.95 | 2,438501.19 | S/informacién | S/informacion | Sfinformacion |
Panuco Ingenio 432 582,667.95 | 2,439,351.19 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacién
Panuco Ingenio 434 T 581,84355 | 2,439,721.19 | Siinformacién | S/informacién | Sfinformacién
Panuco Ingenic 453 | 580,848.15 | 2,438,258.18 | Sfinformacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Intercontinegntal 5 582,267.95 | 2,442 801.20 | S/informacién | Sfinformacion | S/informacién |
Salinas [ntermex 13 593,706.27 | 2,467,696.74 | Sfinformacién | S/informacién | Sfinformacién |
Salinas Intermex 14 593,794.87 | 2,467,464.54 | Sfinformacién | S/informacion | Siinformacién
Cacalilao Internacional 118 583,301.25 | 2,447,206.21 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilag Internacional 125 | 582,381.15 | 2,446,506.20 | S/nformacién | S/informacion | Siinformacién
Cacalilao Internacicnal 129 573,367.94 | 2,455,001.22 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Internacional 149 572,251.14 | 2,454,847.52 | Sfinformacion ! Sfinformacién | Sflnformacion
Cacalilao Internacional 163 574,267.94 | 2,455,101.22 | Sfinformacion Sllnformacién_l Slinformacién
Cacalilao Internacional 1a 582,106.75 | 2,446,301.00 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 23 576,117.94 | 2,448,851.21 | S/Informacién_ | S/informacién | Sfinfermacion
Cacalilao [ Internacional 238 | 570,024.03 | 2,453,378.71 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 240 | 671,717.93 | 2,452,251.21 | Slinformacion | S/informacion | S/lnformacin |
Cacalilag Internacional 259 572,091.34 | 2,453,154.21 | S/informacion | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Internacional 277 570,717.93 | 2,451,951.21 | S/informacién | Sfinformacidn | S/infarmacion
Cacalilao | Internacional 29 582,217.95 | 2,446,651.20 | S/informacion | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Internacional 297 569,717.93 | 2,451,851.21 | Sfinformacién | S/informacion Sllnformaciénl
Cacalilao | Internacional 305 572,467.94 | 2,451,401.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao | Internacional 307 582,689.75 | 2.450,663.51 | Siinformacidn | S/lnformacién | S/informacién
Cacalilao Internacional 31 582,070.95 | 2,446,529.21 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao | Internacional 32 576,067.94 | 2,448,551.21 | S/informacion | S/informacién | $flnformacién
Cacalilao Internacional 45 576,092.94 | 2,449,451.21 | Sinformacion | S/informacion | Slinformacion
Cacalilao Internacicnal 50 576,017.94 | 2,449,701.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 53a 582,217.95 | 2,446,551.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Internacional 57a 575,917.94 | 2,449,701.21 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
| Cacalitag Internacional 71 582,397.65 | 2,446,656.00 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacidn
[ Cacalilao Internacional 72 582,976.55 | 2,446,09521 | S/informacién | S/informacién | S/nfermacidn
Cacalilao Internacional @ 576,217.94 [ 2.448,951.21 | S/Informacion | Sfinformacion | $/infermacién |
Cacalilao Internacional 95 | 582,362.05 | 2,446,539.01 | S/Informacién | S/Informacion | Sfinformacion
Panuco Irisary t 583,679.15 | 2,442 898.00 jllnformacién S/informacion SrlnforrnacigfnJ
Panuco ltalmex 14 593,523.27 | 2,444,309.70 [ S/nformacién | S/informacién | S/Informagion
Topila ltalmex 2 6594 707.97 | 2,440,221.70 | Sinformacion | S/informacién | S/informacién
Panuco italmex 3 592,731.07 | 2,443,029,20 | S/nformacidn | S/Informacion | S/informacién
Topila ltalmex 4 594,782.37 | 2,440,152.00 | S/informacién | S/informacién | Sfnformacién
Topila ltaimex 7 [ 594,621.27 | 2,440,106.00 | Siinformacién | S/informacion | Vertical
Panuco Jones 1 582,726.07 | 2,442,685.20 | S/informacion_| S/Informacion | S/informacion
Panuco Jones 2 592,768.87 | 2,442,772.70 | Sfinfermacién | S/Informacion | Sfinformacion |
Panuco Jones 5t 592,744 67 | 2,442,727 70 | §/informacién | S/informacién | $/nformacion
Panuco Juarez 3 583,835.15 | 2,441,682.20 | S/informacion ﬁSllnformacié’n‘* Vertical
Panuco Juarez 5 58381375 | 2,441,715.00 | Sflnformacién | S/informacién Vertical
Panuco Kern Mex 1 588,723.56 | 2,440,702.70 | S/Informacién | S/Informacion [S!!nforrnacién
Panuco Kern Mex 2 588,604.56 | 2,440,121.50 | S/informacién | S/Informacién | Sfinformacion
Salinas Kern Mex 56¢ 589,291.86 | 2,4563,841.52 | S/nformacion 770 S/informacian
Cacalilao Kone 1 584,367.95 | 2,450,151.21 | S/infermacién | S/lnformacion | S/informacién
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Cacalilao Kone 2 584,367.95 | 2,450,051.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Kone 8 584,367.95 | 2.449,851.21 | S/informacién | S/informacién | S/Informacicn
Cacalilao Kone Willis 1 586,967.96 | 2,451,751.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Topila Lagartero 101 607,093.79 | 2,429.416.18 1955 S/informacién | S/nformacion
Topila Lagartero 102 605,638.59 | 2,429,524.68 1974 S/informacion | S/informacion
Salinas Laguna 1 601,238.78 | 2,474,981.75 | §/Informacion | S/informacidén | S/Informacién
Cacalilag Laguna 7 581,467.95 | 2,450,851.21 | S/Informacién | $/informacién | S/informacion
Panuco '1-29“"3 De LaMipa | sa5 67355 | 2,437,586.99 | Sfinformacién | Sfnformacion | Sfinformacion
Panuco Iz_gguna De La Milpa 581,967.95 | 2,438,001.19 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacidn
Panuco Laguna DeLaMipa | cos 04935 | 2.436.792.69 | Sfinformacién | Sfinformacion | Sfinformacion
Panuco ';f,'fg”"a DelaMipa | ga1 96795 | 2,437,251.19 | Sfinformacion | Shinformacion | Sfinformacién
Cacalilao Laguna De Las | s83607.05 | 2.445.735.20 | Slinformacion | Siinformacién | S/informacion
Cacalilao t)?g:q%oz De Las| 55370335 | 244567820 | Sfinformacién | S/informacion | Verticat
Cacalilao g’:g:’:%o D¢ 75| 68550506 | 2.446,264.21 | Sfinformacién | S/informacion | Sfinformacin
Cacalilao tagufa D° 12| 58562616 | 2,446,126.50 | Sfinformacion | Siinformacién | S/informacion
Cacalilao taguna _De Las| 54363705 | 2,445473.20 | Sfinformacion | Sfinformacion | S/informacion
Panuco Lama 1 580,116.55 | 2,436,895.19 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacién
Panuco Lama 2 580,483.85 | 2,436,972.19 | S/informacién | S/infermacién | Sfinformacién
Panuco Lama 3 579,843.35 | 2,436,561.69 | S/informacién | S$finfermacién | S/informacién
Panuco Lama 7a 581,715.15 | 2,438,068.99 | S/Informacidn | Sfinformacién | S/informacion
Panuco Lama 8 580,495.25 | 2,436,904.99 | S/lnformacién | S/informacién | S/Informacidn
Panuco Lavin 1 581,717.95 | 2,445,451.20 | S/Informacion | Sfinformacidn | S/infoermacién
Panuco Lavin 2 581,717.95 | 2,445,351.20 | S/Anformacion | S/informacién | S/informacion
Topila Loma Del Pozo 1 609,378.79 | 2,4355622.19 1938 S/informacion | S/informacion
Topila Loma Del Pozo 101 | 609,762.80 | 2,436,380.39 1956 S/informacion | S/Informacidn
Topila Loma Del Pozo 102 | 609,617.60 | 2,436,056.69 1956 Slinformacion | S/informacion
Panuco Lopez 1 582,387.95 | 2,441,851.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Lopez 12 582,169.55 | 2,442,579.50 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Lopez 16 581,994.85 [ 2,441,964.70 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Lopez 18a 581,227.95 | 2,442 42120 | 8/Informacién | S/Informacién | Sfinformacion
Panuco Lopez 2 582,617.95 | 2,442,691.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Lopez 23 581,267.95 | 2,442,551.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Lopez 24 581,267.95 | 2,442 651.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Infomacién
Panuco Lopez 3 582,517.95 | 2,442301.20 | S/Informacién | S/lnformacién | S/Informacién
Panuco Lopez 4 £82,317.95 | 2,442,751.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Lopez 5 582,377.95 | 2,442,711.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Lopez 7 582.157.95 | 2,442 731.20 | S/informacidn | S/informacién | S/informacion
Panuco Lopez 8 582,292.95 | 2,442,626.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Loredo 22 584 772.26 | 2,444,983.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco M 165 582,082.65 | 2,437,340.29 | Sfinformacion | Silnformacién | S/informacién
Panuco Mahuaves 1 585,116.56 | 2,444,462.20 | S/Infomacién | S/infermacién | SfInformacién
Panuco Mahuaves 10 584,842.06 | 244413420 | SAinformacion | S/lnformacion | S/informacién
Panuco Mahuaves 10a 584 843.56 | 2,444,156.20 | S/Informacién | Sfinformacién | S/Informacién
Panuco Mahuaves 21 585,167.96 | 2,445101.20 | $/Informacién | S/informacion | S/informacion
Panuco Mahuaves 22 585,017.96 | 2,444 .651.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfnformacion
Panuco Mahuaves 23 584,878.96 2,444, 449.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/infomacion ’
Cacalilao Mahuaves 237 581,955.95 | 2446,706.21 | Sfinformacion | Siinformacidn | Sfinformacion
Panuco Mahuaves 24 584,947.76 2,443,523.00 | S/Iinformacién | S/Informacién | S/infermacién
Panuco Mahuaves 31 58941276 | 2,443,407.70 | S/Informacidn | S/Informacién | S/infermacién
Panuco Mahuaves 32 585,117.96 | 2,444 551.20 | S/Informacidn | &/Informacién | S/informacidn
Panuco Mahuaves 4 585,117.56 | 2,444,725.50 | S/Informacion | S/informacién | S/informacidn
Panuco Mahuaves 45 584,881.76 | 2,443,490.20 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacién
Panuco Mahuaves 50 584,697.16 | 2,444,448.20 | S/Anformacion [ S/Informacidn | S/Informacién
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Panuco Mahuaves 5a HB4 888.06 | 2,444,510.20 1926 S/Informacién Sllnformacié?]
Panuco Mahuaves 6a 585,089.66 | 2,443,903.10 | S/informacién | $/nformacion Vertical
Panuco [ Mahuaves 7 588,405.36 | 2,443,541.20 | SAnformacién | S/informacion | S/informacién |
Panuco Mahuaves 76 584,740.56 | 2,444,127.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco | Mahuaves 81 684,729.16 | 2,444,207.50 | S/Informacion | S/lnformacion | Sfnformacion |
Panuco Mallory 1 590,967.97 | 2,441,301.20 | S{Informacion | S/informacidn | Sfinformacién
Panuco Mallory 2 591,052.57 | 2,441,279.79 | S/Informacion | S/informacién | Sfnformacion |
Panuco Mallory 42 591,267.97 | 2,441,801.20 | Siinformacién | Sfnformacidn | Sflnformacién
Panuco [ Mangos 1 586,931.76 | 2,438,008.69 | S/informacion | Sfinformacion | S/informacién
Panuco Mario 579,873.25 | 2,443561.20 | Slinformacién | SAnformacién | S/nformacién
Panuco Maritima 11 581,317.95 | 2442,951.20 | S/informacién_ | S/informacién | Siinformacién
Panuco Maritima 15 581,467.95 | 2,443,301.20 | S/informacidn | Silnformacién | S/informacién |
Panuco Maritima 16 581,367.95 | 2,443,001.20 | S/informacidén | S/informacion | S/informacidn
Panuco [ Maritima 2 584,867.96 | 2,440,701.20 | S/informacién | S/informacion Sflnformaciﬁ
Panuco Marquez 1 590,067.96 | 2,439,801.19 | S/Inforrnacion | Sfinfornacion | S/informacién
[ Panuca Marquez 8 590,067.96 | 2,439,251.19 | S/informacion | S/informacion | S/lnformacién
Topila Maya Texas 1 | 609,202.49 | 2,434,020.19 | S/informacién | S/Informacién | S/informacion
Topila Maya Texas 2 609,807.40 | 2,434,006.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Mayorazgo 1 604,629.58 | 2,469,144.34 P‘S@formacién SlInformacién | Sfinformacién |
Salinas Mayorazgo 10 604,633.68 | 2460,184.24 | S/Informacidn | S/nformacion | S/informacion |
Panuco [ Maza 12 579,567.95 | 2,436,601.19 | Sfinformacién | SAnformacién | S/nformacién
Panuco Maza 1h 584 50416 | 2,443,461.20 | S/Iinformacién | S/informacién | S/informacion
Panuca Maza 28 579,444.25 | 2,436,384.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Meraz 1 587 ,867.98 A440.901 20 | S/informacian | SAnformacion Sllnformaciénﬂ
Topila Meraz 2 597,817.98 | 2,441,101.20 | S/informacién | Sfinformacién | Sfinformacién
Panuco | Meridionat 1 590,267.96 | 2,441,101.20 | S/informacién | Sfinformacién | Siinformacién
Panuco Meridional 2 560,767.97 | 2.441,101.20 | Siinformacién | S/informacién | S/nformacién |
Panuco Meridional 3 577,484.94 | 2,438,027.19 | S/informacién | S/informacién | S/infomacién
Panuco Meridional 4 §77,406.34 | 2,437,5625.49 | S/informacion [ S/informacién | Sfinformacion
Panuco | Meridional 6 590,917.97 | 2,441,101.20 | S/informacién | Sl/informacion | Sfinformacidn
Panuco Meridional Oil 3 590,667.97 | 2,441,001.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Topila Metropolitan 1 610,489.30 | 2,433,043.69 | S/Informacion { S/informacién | S/informacidn
Topila Mex Gulf 2a 611,420.00 | 2,433,326.19 | 8/Informacion | S/informacién Verticaq
Salinas [Mex Guif 9 588,367.96 | 2,450,851.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao Mexican Atlas 1 584,167.95 | 2,448,551.21 | Silnformacion | S/lnformacion | S/informacion |
Topila Mexican Atlas 3 594,567.97 | 2,440,951.20 | S/Informacién | Sflnformacién | S/informacion |
Topila Mexican Atlas 4 | 595517.97 | 2,441,651.20 | S/informaci6n | Sfinformacién | S/lnformaci6n |
Topila Mexican Atlas 5 | 595,517.97 | 2,441,801.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién |
Cacalilao Mexican Atlas & 588,241.56 | 2,452,906.62 | Sf/informacien | S/infoermacion | S/informacion
Panuco Mexican Crude 1 590,201 86 | 2,440,600.00 | Sfinformacion | Sfinformacién W
Topila Mexican Fuel 1 507 967.98 | 2,439,901.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Mexican Fuel 10 508.667.98 | 2,440,351.20 | Siinfarmacion | S/informacién | Siinformacidn
Topila [ Mexican Fuel 11 599,017.98 | 2,440,401.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacion
Topila Mexican Fuel 2 597,917.98 | 2,440,001.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfinfermacién
Topila Mexican Fuel 3 598,767.98 | 2,439,951.20 | S/lnformacién | SAnformacién | Slinfermacion
Topila Mexican Fuel 5 598,167.98 | 2,.439,551.20 | S/nformacion | Sinformacion | Siinfermacidn
Topila Mexican Fuel 9 558,467.98 | 2,440,401.20 | S/Informacién | SAnformacién | Sfinformacién
Topila Mexican Gulf 1 508,067.98 | 2,439,851.20 | S/informacion | S/informacion | S/informacion
Panuco Mexican Gulf 10 581,917.95 | 2,442,741.20 | Sflnformacién | Sfinformacién | S/informacién |
Cacalilao Mexican Gulf 11 | 585,931.76 | 2,450,795.91 | Sfinformacién | Sfinformacion | S/informacion
Panuco Mexican Gulf 12 581,677.95 | 2,440,601.20 | S/Informacién | S/Anformacion | S/nformacién |
Cacalilao Mexican Guif 13 585979.06 | 2,450,473.61 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Mexican Guif 16 587,017.96 | 2,451,651.21 | S/informacién | SAnformacion | Sfinformacién
Panuco Mexican Guif 17 | 582,067.95 | 2,442,151.20 | Sfinformacién | Sinformacién | Sfinformacién ;
Panuco Mexican Gulf 19 582,487.95 | 2.442,171.20 | S/informacion | Sfinformacién | Sfinformacién | 7
Topila Mexican Gulf 2 611,390.20 | 2,433,307.08 | S/Informacién | Sfinformacién | Sfinformacion
Cacalilao Mexican Gulf 21 586,917.96 | 2,450,451.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Mexican Guif 23 585,967.96 | 2,450,151.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilac Mexican Guif 24 586,234.46 | 2,449,465.71 | S/informacién | S/informacién | ﬂformacién
Cacalilao Mexican Guif 31 586,467.98 | 2,450,001.21 | Sfinformacién | SAnformacion | $/informacién :
Cacalilao Mexican Guif 33 581,867.95 | 2,452,851.21 | S/informacién | Snformacion | S/informacién
Cacalilao Mexican Guif 37 585979.36 | 2,450.,740.91 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
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Contrato No 424102853

= FIE_ME)TC Area Contractual Panuco
EXPLORACION Y PRODUCCION & PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DEC.V.
L Pozos Taponados = ]
Coordenadas UTMwsces Arfo de Profundida :
Empo Powp X Y | Perforacion | d(m) | TP°
Cacalilao | Mexican Gulf 38 | 585667.95 | 2,450,851.21 | S/Informacién | Sfinformacién [ Sfinformacién
Cacalilao Mexican Guif 39 f586.041 66 | 2,450,793.61 | Sfinformacién | S/informacion | S/informacidn
Panuco Mexican Gulf 4 581,367.95 | 2,445,301.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilag | Mexican Gulf 41 586,817.96 | 2,450,301.21 | Sinformacion | S/informacion | Siinformacion
Cacalilao Mexican Gulif 64 586,318.86 | 2,450,099.21 | S/Informacioén | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Mexican Gulf 66 586,200.56 | 2,450,141.21 | S/infoomacién | S/Informacion | S/informacidn
Cacalilae | Mexican Gulf 71 586,5651.86 | 2,449,804.31 | S/informacidén | S/informacién | S/informacidn
Panuco Mexican Gulf 8 | 581,317.95 | 2,445,601.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacian |
Topila Mexican Gulf Pa 1 596,567.97 | 2,440,801.20 | S/informacién | S/informacion | Sfinformacién |
Topila Msxican Qil 1 600,967.98 | 2,439,101.20 | S/informacién | S/nformacién S/Informacién—]
Topila Mexican Oil 2 600,917.98 | 2,439,251.20 | S/informacién | S/informacion | S/nformacién
Topila Mexican Qil 3 601,317.98 | 2,438,851.20 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Topila Mexican Oil 4 601,167.98 | 2,439,251.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informagion
Topila Mexican Qil § 601,067.98 | 2,439,091.20 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Topila Mexican Oil 6 | 601,267.98 | 2,438,901.20 | S/informacién | S/informacién
Topila Mexican Oil 7 601,167.98 | 2,438,951.20 | S/informacién | S/nformacion ) Sfinformacidn
Topila Mexican Ol 8 601,417.98 | 2.439,101.20 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacién |
Cacali Mexican Petroleum . e o
acalilao 11 587,399.96 | 2,453,689.72 | Sf/informacidén | SAinformacién | S/informacion
Panuco Mexican Sinclair 12 583,577.95 | 2,440,661.20 | S/Informacion | S/nformacién | S/Informacion
Fénuco | Mexican Sinclair 13 581,067.95 | 2,437,751.19 | S/informacioén | S/informacién | S/lnformacion
Salinas Mexican Sinclair 2 588,267.96 | 2,449,801.21 | S/lnformacién [ S/infermacién | Siinformacién |
Panuco Mexican Sinclair 6 583,617.95 | 2,440,451.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco | Mexicano Ei Golfo 1| 580,667.95 | 2,438,211.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco México 1 589,797.36 | 2,440,142.06 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacion !
[Panuco México 2 589,720.26 | 2,440,180.92 | S/informacién | SAnformacion | Sflnformacién
Panuco México 3 589,604.06 | 2,440,141.00 | S/informacion | S/nformacién | Sfinformacién
Panuco México 4 589,824.06 | 2,440,107.96 | S/Iinformacién | S/informacién | S/nformacién
| Panuco Meéxico 5 590,017.96 | 2,440,251.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
| Panuco México 7 [ 589,717.86 | 2,440,101.20 | Siinformacién | S/informacién | Sfinformacién
I Salinas Mexico Field 1 593,867.97 | 2,457601.22 | S/informacién | S/Iinformacidn | S/Informacién
Salinas México Field 2 59346797 | 2.457,701.22 | S/informacidn | Sfinformacién | S/informacién
Salinas México Field 3 600,008.78 | 2,448,746.21 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Salinas México Field 4 593,767.97 | 2,457,301.22 | Sfinformacién | S/Informacidn | S/Infarmacion
Salinas México Field 5 593,767.97 | 2,457,101.22 | S/Informacion | S/lnformacién | Sfinformacién
Salinas México Field 8 503,267.97 | 2,458,101.22 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Tapila México Pa 1 595,391.57 | 2,440,834.20 | Sfinformacién | S/informacién | S/lnformacién
Topila México Pa 4 585,567.97 | 2,441,001.20 | Sfinformacion | S/informacion | S/informacion
Topila Meza Moreno 1 597,5603.88 | 2,440,546.20 | S/nformacién | S/informacién | S/infermacién
Topila Meza Moreno 2 507 648.58 | 2,440,464.20 | S/Informacion SllnforrnaciéT[ Sfinformacidn
Topila Meza Moreno 3 597,451.88 | 2,440,568.50 | Sfinformacién | S/Informacién | S/informacién
Topila Meza Moreno 4 597,507.08 | 2,440,5468.20 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacién
Topila Meza Moreno 5 597.663.58 | 244045750 | 8/informacién | S/Informacion | S/informacién
| Topila Meza Moreno 6 597,629.28 | 2,440,531.00 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacién
Topila Meza Moreno 7 597,417.98 | 2,440,851.20 | Silnformacién | S/informacién | S/inforracién
Topila Meza Morenc 8 597,517.98 | 2,440,851.20 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Panuco Minerva 28 581,306.35 | 2,437,339.69 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacion
Topila Monterrey 1 600,367.98 | 2,430,001.20 | S/informacién | S/infermacién | Sfinformacion
[ Cacalilao Mulcahy 1 583,117.95 | 2,449,751.21 | Siinformacién | S/informacién | S/nformacian
Cacalilgo Mulcahy 10 582,818.15 | 2,450,175.21 | Siinformacién | Sfinformacién | S/nformacién
Cacalilao Mulcahy 3 582,867.95 | 2,449,701.21 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuce Nacionales 1 581,767.95 | 2,445,551.20 | Slnformacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Nacicnales 10 | 58459398 | 2,432,959.18 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Panuco Nacionales 12 583,367.95 | 2,442,801.20 | Silnformacioén | S/informacion
Topila Nacionales 14 610,018.20__Jr 2,433,019.18 | S/nformacion | S/informacidn | S/Infomacién
Panuco Nacionales 2 581,567.95 | 2,445 201.20 | SAnformacién | Siinformacion | Sfinformacién
Panuco Nacionales 32a 579,117.95 | 2,440,951.20 | S/informacién | S/informacidn | S/informacién
Panuco Nacignales 4 578,467.95 T?,439,151JL S/informacian | Sfinformacién | S/nformacion
Panuco Nacionales 5 576,967.94 | 2,439,801.19 | SAnformacién | S/informacién | S/nformacion
Panuco Nacionales 7 578.267.95 | 2,439,101.19 | S/nformacion | S/informacién | Sfinformacién
Topila Nacionales 8 609,969.00 | 2,432,588.19 | S/nformacién | S/informacién | S/informacion
[ Panuco National Raitways 3 | 584,667.96 | 2,442101.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
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Pozos Taponados

Contrato No 424102853
Area Contractual Panuco
PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.

Pozo Coordenadas UTMwscss | Afode | Profundida Tipo
T X ] ¥ Perforacién | d (m)
E‘é“’”a' Raiways | 5q4 857 96 Em,m.zo Sfinformacién | Sfinformacién | Sfinformacién (
New England 13 583,917.96 | 2,441,751.20 | SiInformacion | S/informacién | Siinformacién
Cacalilac | New England 14 58428295 | 2445551.20 | S/informacién | S/lnformacién | S/infermacion
Cacalilao New England 15 | 584,292.95 2,445,451.20 | S/Informacion | Sfinformacién | SfInformacion
Cacalilao New England 19a 583,367.95 | 2,447,101.21 | S/nformacién | S/Informacion | Siinformacién
Panuco New England 2 | '583,967.95 | 2,440,601.20 | S/informacién | Sfinformacién @nformacién
Panuco New England 22a 580,517.95 | 2,440,801.20 [ S/Informacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco New England 25a 580,417.95 ( 2,440,601.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco New England 29 580,417.95 | 2,440,401.19 | SfInfomacién | S/informacién | S/informacién
Panuco New England 30 580,367.95 | 2,440,401.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco New England 4 582,037.95 | 2,445,321.20 | S/informacién | S/Anformacién | S/Informacién
Panuco New England 5§ 582,301.85 | 2,445,359.20 | S/infermacidn | S/informacidn [ S/informacién
Panuco New England 5a 581,867.95 | 2,444,501.20 | S/informacién | S/Informacion | S/informacién
Panuco New England 7 584,767.96 | 2,441,301.20 | Sfinformacién | S/infarmaci6n | SAnformacién |
Panuco New England 8 584,867.96 | 2,441 551.20 | S/informacién | S/nformacién | S/lnformacién
Panuco New England 9 584,167.96 [ 2,441,101,20 [ S/nformacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Nienau 10 580,067.96 | 2,443,601.20 | SAnformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Nienau 12 589,167.96 | 2,443,401.20 | Sfinformacidn | S/informacién | S/informacién
| Topila Nineau 13 597,534.68 | 244257570 | S/Iinformacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Normex 2 589,267.96 | 2,440,701.20 | S/lnformacién | Sfinformacién | Siinformacion
Panuco Normex 3 589,267.96 | 2,440,601.20 | S/nformacién | S/infarmacién | S/informacion
Panuco Nueva York 1 591,059.37 | 2,441,618.41 | S/nformacién | S/informacién [?flnformacién
Panuco Nueva York 2 500,367.96 | 2,441,801.2G | S/informacién | S/lnformacién | Sfinformacién |
Panuco Nueva York 3 590,665.77 | 2,442 025.29 | Siinfarmacion | S/Informacién | S/lnfarmacion |
| Panuco Qjital 1002 582,829.55 | 2,443,687.00 | S/informacion | Sfinformacién thInformacién]
Fanuco Ojital 11 582,875.75 | 2,443,286.20 | S/lnformacién | SAnformacién | Sfinformacion
Panuco Qjital 152 582,873.15 | 2,443,085.70 | Si/informacién | S/Informacién | Sflnformacion
Panuco Ojital 16 581,480.35 | 2,443,114.00 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
[ Panuco | Qjital 162 583,204.55 | 2,442,880.20 | SfInformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Qjital 167 | 582,612.25 | 2,442,663.20 | S/lnformacidn | Sfinformacion | S/informacién
Panuco Qjital 3 | 582,267.95 | 2,442,901.20 | S/\nformacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Qjital 47 582,517.95 | 2,443,601.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Qjital 79 581,858.15 | 2,442,825.00 | SiInfoermacion | Sfinformacion | S/informacién
Panuco Qjital 8 | _582,229.95 | 2,443,068.20 | S/informacién | S/Informacion | Sfinformacién
Cacalilao P11 | 577,667.84 | 2,447,048.20 | SAnformacién [ S/informacién | $/informacion
Cacalilao P13 577,686.64 | 2,447,391.21 | S/informacién | S/nformacién | S/lnformacion
[ Cacalilao P Lote 4 577,906.84 | 2,450,738.01 | Si/Informacién | S/informacién J?flnformaoién
| Topila Paciencia 101 595,886.37 | 2,442,569.00 1960 Siinformacién | S/nformacion
Topila Paciencia 102 | 598,322.58 [ 244282750 1969 S/informacion | S/Anformacion
Topila zzfé‘:tga Y| s07,404.18 | 2442,164.50 | S/informacién | S/infomacidn | Sfinformacién
Topila Palacho 1 605,612.99 | 2,433,552,39 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacién |
Topila Palacho 101 606,717.99 | 2,433,509.99 1955 S/informacion | S/informacion
Taopila Palacho 5 600,817.98 | 2,439001.20 | Sfinformacion | S/informacién | S/informacién
Topila Palacho 6 602,467.98 | 2,441,101.20 | S/Informacién | S/lnformacion | S/infarmacion
Topila Palacho 8 600,967.98 | 2,438,201.19 | SfInformacién | S/infermacién | S/nformacidn
Topila Palacho Corona 1 601,717.98 | 2,439,151.20 | SAnformacién | S/informacién | S/informacién
Topila Palangana 3 594.620.77 | 2,440,709.50 | Sfinformacién | S/informacion | S/Informacion
Topila Palangana 6 594 567.97 | 2,440,001.20 | S/nformacién | Sfinformacién | S/informacion
Salinas Palma 1 592,876.07 | 2,452,956.52 | Siinformacién | S/informacién | Sfinformacion
Salinas Palma 2 591,717.97 | 2,453,251.22 | Sinformacion | Sflnformacién | S/informacion
Salinas Palma 3 588,967.96 | 2,454,051.22 | Sinformacién_| S/informacién SllnformaciérrJ
Salinas ~__|Palmas 588,867.96 | 2,453.601.22 | S/lnformacién | S/informacién | Sfinformacion
Salinas Palmas 15 588,867.96 | 2,453,501.22 | Sfinformacién | Siinformacidn | S/nformacién
Salinas Palmas 7 588,577.76 | 2,453.094.12 | Sfinformacion | S/informacidn | S/nformacién
Panuco Panuco 189 584,602.66 | 2,440,072.19 | Sinformacion | S/informacién | Sfinformacién |
Panuco Panuco 199 584,786.16 | 2,440,943.20 | Siinformacion | S/nformacion | Sfinformacién |
Panuco Boston 1 591,491.07 | 2,441,869.50 | S/informacidn | S/informacién | S/nformacién
Panuco Boston 2 502,413.37 | 2,443,239.20 | S/Informacién | S/informacién | $/informacién
Panuco Panuco Boston 4 | 591,440.57 | 2,441,888.70 | S/informacidn | S/informacién | S/informacien
Panuco Panuce Crude 1 5R7.769.86 | 2,440,057.99 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
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Contrato No 424102853

Area Contractual Panuco
PETRQ-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.

PEMEX

EXPLORACION ¥ PRODUC&'!OHI ®

Pozos Taponados

Coordenadas UTMwscss | Ahode | Profundida
g T oo X ¥ Perforacion d{m) |
Panuco Panuco Tuxpam 1 587.767.96 | 2,440,601.20 | SAnformacion | S/nformacion | S/informacion
Topila Paz 2 598,567.98 | 2,440,901.20 | S/informaci6n | Sfinformacién | $/informacién |
Panuco Pazzj 1 583,730.75 | 2,440,676.20 | Siinformacion | S/Informacion | S/informacién
Panuco Pazzi 12 583,972.55 | 2,441,602.50 | S/informacién | Sfinformacién | Vertical 4
Panuco Pazzi 21 583,167.95 | 2,441,501.20 | S/Informacidn | S/informacion | S/informacién
Panuco Pazzi 25a 580,413.45 | 2.440,584.50 |!>S/Informaci6n Sfinformacion | Sfinformacion
Panuce Pazzi 3 583,386.25 | 2,439,049.20 | S/Informacién | Sfnformacion | S/Informacién
Panuco Pb 26 585,669.96 | 2.441,419.00 | S/informacién | S/informacién | SAnformacién
Topila Pedernales 1 610,045.29 | 2.445711.71 L 1960 S/Informacion r@lnfon'nacifm
Topila Pedernales 2 611,357.50 | 2,446,635.41 1961 S/informacién | S/linformacién
| Cacalilag Pemex 1000 580,722.85 | 2,453,561.52 | S/Informacion | Sfinformacidn | S/informacién
Cacalilac | Pemex 1001 580,667.85 | 2,453,572.72 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilag Pemex 1002 580,443.55 | 2,453,5681.52 Sllnformaciénﬂ S/nformacién | S/informacion
Cacalilao Pemex 1003 580,681.75 | 2,453,299.71 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Pemex 1008 580,259.65 | 2,453,242.01_| S/Informacién | Sfinformacién | Sfinformacidn
Cacalilao Pemex 1007 580,759.85 | 2,454,020.52 | S/lnformacién | Sfinfarmacién | S/Informacién
Cacalilao Pemex 1012 580,207.85 }_2,453,536.52 Sfnformacién | S/nformacion | S/informacion
Cacalilac Pemex 1014 | 579,417.95 | 2,452,8561.21 | S/Informacién | S/informacion | S/lnformacién
Cacalilao Pemex 1019 579,417.95 | 2,452,451.21 | S/informacién | Siinformacién | Sinformacion |
Cacalilao Pemex 1111a | 579,667.75 | 2,449,301.21 | S/Informacién | Sflnformacién | S/informacién
Cacalilao Pemex 1122a 580,367.95 | 2,450,301.21 | S/informacion | S/informacidn | S/informacion
Cacalilag Pemex 129 578,101.94 | 2,454,996.22 | S/Informacién | S/Informacion | SAinformacién
Cacalilao Pemex 2007 578,784.05 | 2,454,653.22 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Pemex 2010 584, 717.96 | 2,450,151.21 | S/informacién | Sfinformacion | S/lnformacién
Cagcalilao Pemex 2011 584,594.65 m50.027.21 Silnformacién | S/informacién | S/informacidn
Cacalilac Pemex 2012 585,476.06 | 2,449,849.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Pamex 2024 578,204.94 | 2,452,476.61 | S/Informacién 493 Vertical
| Cacalilag Pemex 2036 576,067.94 | 2,451,001.21 | Sfinformacién | S/informacion | S/infermacion
Cacalilao Pemex 2045 574,680.34 | 2,454,567 52 | S/informacidén | Sfinformacién | SAnformacién
Cacalilao Pemex 2046 574,794.24 | 2,454,935.72 | Siinformacién | S/informacion | S/informacién
Cacalilac Pemex 2076 | 576,897.34 | 2,449,804.31 1951 426 | Vertical
Cacalilao Pemex 2103 | 576,470.04 | 2,454,170.22 | S/informacion | Siinformacién | Sfinformacidn
Cacalilac Pemex 2110 582,092.25 | 2,453,736.22 | S/Informacién | Sflnfarmacién | S/informacién
Cacalilao Pemex 2111 £82.198.45 | 2,454,016.52 | S/informacién | Siinformacién | S/informacién
Cacalilag tPemex 2123 588,417.96 | 2,453,951.22 | Siinformacién | Sfnformacion | S/nformacidn
[Cacalilag Pemex 2124 588,517.96 | 2,454,251,92 | Sfnformacién | Sfinformacién | Sfinformacién |
Topila Pemex 3 507,669.88 | 2.439,434.20 | S/informacién | S/informacién | S/nfermacién |
[Cacalilao Pemex 9 577,731.04 | 2,448,856.21 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco PemeX oy gacan | 585,128.56 | 2:440,935.00 | Sfinformacion | Sfinformacion | Sfinformacisn
Panuco Penn Mex 2 590,167.97 | 2.440,301.20 | S/informacién | S/informacién | S/infarmacién
Panuco Peraita 1 | 583,167.95 | 2,438,301.19 | S/Informacién | $/informacién | S/informacian
Panuco Peralta 3 583,117.95 | 2,437,851.19 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacion |
Panuco Perez 1 589,086.36 | 2,440,720,00 | S/informacién | S/Informacién Sflnformacién |
Panuco Perez Castillo 2 588,001.76 | 2,440,417.00 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Salinas Periquillo 82 599.421.58 | 2,447,783.51 | Sfinformacién | S/informacion | S/Informacién
Topila Petromex 1 597,287.38 "2,442,334.00 S/informacién | S/informacién | S/informacién
[ Panuco Petromex 25 | 684,707.36 | 2,440,806.70 | S/nformacién | Sfinformacién | S/nformacién
[Panuco | Petromex 6 584,483.36 | 2,440,921.30 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Pez 17 582,047.35 | 2,442 158.20 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilac Pez 2 582,367.95 | 2,451,001.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Cacalitao Pez 7 582,167.95 | 2,451,051.21 | S/linformacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco | Piedras 131 580,217.95 | 2,440,461.19 | S/Informacién | S/informacion | SAnformacién
Panuco Piedras 3 579,967.95 | 2,440,151.19 | Sfinformacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco Piedras 4 579,867.95 | 2,439501.19 | Sfinformacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Piedras 8 579,567.95 | 2,439,701.19 | S/nformacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Piedras H2 579,661.85 | 2,439,292.19 | S/Informacién | S/Informacidn | S/informacion
Panuco Piedras H6 579,972.05 | 2,440,069.19 | Sflnformacién | S/Anformacién | S/informacion
Panuco Piedras H7 | 58016795 | 2,440,051.19 | Sflnformacién | §/informacién | Sflinformacién
Panuco Pitcher 1 591,267.97 | 2,441,351.20 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Panuco Pitcher 2 591,067.97 | 2,441,401.20 | S/informacién | SAnformacion | S/informacién
Panuco Placeres 1 581,367.95 | 2,444,901.20 | Sfinformacion [ Sfinformacién | 8/Informacion
21 ﬁ L
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EXPLORACION Y PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.
Pozos Taponados l
Coordenadas UTMwscas Afo de Profundida .
Campo Pozo X Y Perforacion |  d (m) Tipo
Panuco Pm No 60 580,807.75 | 2,436,915.19 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacion
Topila Poblana 1 598,317.98 | 2,440,051.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién
Panuco Polia 125 582,567.95 | 2,439,901.19 | S/informacion | 8/Infermacién | S/informacidn
Panuco Polla 3 583,167.95 | 2,439,501.19 | S/Informacién | S/informacidn | Sfinformacion
Panuco Potrerillos 428 583,967.96 | 2,436,201.19 | S/Informacién | S/Iinformacion | S/informacién
Panuco Potrero Qjital 2 582,567.95 | 2,443,501.20 | S/Informacién | S/informacién | S/infermacién
Panuco Potrero Qjital 31 582,917.95 | 2,442,651.20 | S/Anformacién | S/Iinformacién | S/Informacién
Panuco Potrero Qjital 38 581,967.95 | 2,443,501.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién
Topila Pozo 22 605,444.49 | 243265269 | S/informacién | S/Informacién | S/informacion
Topila Price 1 596,367.97 | 2,441,301.20 | S/Infermacién [ S/Informacién | S/informacién
Topila Price 2 596,467.97 | 2,441,451.20 | Sfinformacidn | S/informacién | Sflnformacién
Panuco Pueblo En Panuco| 5gy 567.95 | 2,443,301.20 | Sfinformacién | Stinformacién | S/informacin
Salinas Pueblo Viejo 1 607,708.79 | 2,453,367.72 | S/informacién | SAnformacién | Sflnformacién
Salinas Pugblo Viejo 102 609,152.59 | 2,456,806.22 | S/infomacién | Sfinformacién | S/informacion
Panuco Pztemar 1 586,557.76 | 2,439,012.19 | SfInformacién | §/Informacién | S/informacion
Topila Quebrache 1 608,615.29 | 2,432,672.19 | S/informacidn | S/informacién | S/informacion
Topita Quebrache 10 609,219.00 | 2,432,382.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Topila_ Quebrache 11 609,969.00 | 2,432,949.19 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién
Topila Quebrache 12 608,401.29 | 2,432,571.99 | S/Informacion | §/Infermagion | Sfinformagion
Topila Quebrache 14 6508,834.19 | 2,432,952.69 | S/informacién | S/nformacién | S/lnformacién
Topila Quebrache 15 607,890,589 | 2,431,796.18 1937 S/informacién | S/informacién
Topila Quebrache 16 608,458.59 | 2,433,069.19 | S/Informacidén | S/infomacion | S/informacion
Topila Quebrache 17 608,035.29 | 2,431,837.68 | Silnformacién | S/informacién | S/informacién
Topila Quebrache 2 608,615.29 | 2,432,363.18 | SAnformacién | S/informacién | S/inforrmacién
Topila Quebrache 3 608,834.19 | 2,432,468.19 | S/Informacion | S/informacion | S/informacién
Topila Quebrache 4 608,682.59 | 243277869 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién
| Topila Quebrache 5 609,528.80 | 2,432,278.99 | S/informacién | S/informacién | S/nfermacién
Topila Quebrache 8 608,402.99 | 2,431,796.19 | S/informacién | S/nformaciéon | S/informacidn
| Topila Quebrache 8 609,807.40 | 2,431,798.19 | S/nformacién | S/informacibn | Sfinformacién
Panuco Quintanal 1 581,267.95 | 2,444,351.20 | S/Informacién | S/infermacién | S/informacién
Panuco Quintanal 2 581,474.256 | 2445,516.70 | S/informacion | S/nformacién | S/informacién
Panuceo Quintanal 3 581,367.95 | 2,445201.20 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilag Quintanal 4 586,944.76 | 2,450,733.71 | S/Iinfomacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Quintanal 5 581,237.25 | 2,445,088,70 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacién
Panuco Quintanal 8 581,220.25 | 2,445,621.00 | S/Informacion | S/Informacién | S/informacion
Topila Ramirez 1 613,336.30 | 2,441,895.20 | Sfinformacién | S/informacian | S/Informacién
Topila Ramirez 1d 613,326.30 | 2,441,895.20 | S/Informacion | S/Informacion | S/Informacién
Panuco Recreo 19 584,487.96 | 2,436,601.19 | S/Iinformacion | S/informacion | S/Informacion
Panuco Recreo 419 583,067.95 | 2,436,601.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco ﬁggﬁ}}:?ﬂs . 586,067.96 | 2,441,901.20 | Sfinformacién | Sfinformacién | S/Infonmacién
Panuso Repubilica 2 583,437.95 | 2,441,606.20 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacién
Topila Reguena 1 596,903.58 | 2,.440,759.20 | S/Informacién | S/nferracion | S/informacion
Cacalilao Rich Mex 1 586,573.16 | 2,451,489.51 | S/informacién | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Rich Mex 105 586,417.86 | 2,451,405.51 | S/informacién | S/informacién | Snformacién
Cacalilao Rich Mex 11 586,076.56 | 2,451,525.01 | S/Iinformacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Rich Mex 12 586,197.76 | 2,451,512.51 | S/nformacién | Sfinformacién | S/Informacion
Cacalilao Rich Mex 121 £85,009.76 | 2,451,235.21 | S/Informacion | S/Informacién | S/informagion
Cacalilao Rich Mex 14 586,506.46 | 2,451,496.21 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Rich Mex 20 586,417.96 | 2,451,451.21 | S/informacidn | S/Informacion | S/informacion
Cacalilao Rich Mex 21 £85,904.66 | 2,451,166.51 | S/Iinformacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Rich Mex 22 585,967.96 | 2.451,201.21 | SiIinformacién | S/Informacién | S/infermacion
Cacalilao Rich Mex 24 586,288.56 | 2,451,448.01 | S/Informacidn | S/Informacion | S/Informacion
Cacalilac Rich Mex 28 586,338.95 | 2,451,444 21 | S/Informacidén | S/informacién | Sfinformacidn
Cacalilao Rich Mex 29 586,161.26 | 2,451,581.51 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion >
Cacalilac Rich Mex 3 586,851.36 | 2,451,103.51 | Sfinformacion | S/infermacién | Sfinfermacién
Cacalilao Rich Mex 37 585,776.06 | 2,451,229.21 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Rich Mex 4 586,256.56 | 2,451,419.01 | S/Infomacién | 8/Informacién | Sf/informacion
Cacalilao Rich Mex 44 585,717.66 | 2,451,251.21 | S/informacién | $/Informacidn | Sfinformacién
Cacalilao Rich Mex 47 586,421.76 | 2,451,131.01 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Cacalilao Rich Mex 5 585,087.96 | 2,451,470.01 | Silnformacién | S/infomacién S/InformaciéT]
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Cacalilao Rich Mex 50 586,967.96 | 2,451,351.21 | S/Informacion | $/Informacién | Sfinformacidn
Cacalilao Rich Mex 63 586,552.36 | 2,451,414.71 | SAnformacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Rich Mex 67 586,517.96 | 2,451,451.21 | S/informacion | S/informacién | S/Infermacién
Cacalilao Rich Mex 68 586,642.76 | 2,451,271.21 | S/Informacion | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Rich Mex 78 586,542.46 | 2,451,202.01 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Cacalilao Rich Mex 9 586,517.96 | 2,451,648.01 | S/informacién | Sfinformacién | S/Anformacion
Cacalilag Rich Mex 92 586,417.96 | 2451,651.21 | S/nformacién | Sfinformacién | S/informacion
Cacalilao Rich Mex Qil 10 586,138.76 | 2,451.520.71 | S/informacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco Riqueras 1 £86,275.36 | 2,439,257.99 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacién
Panuco Rivera 5¢ 586,650.86 | 2,439,684.69 | S/Informacién 702 Vertical
Panuco Rn 4 586,220.96 | 2439,269.69 | S/Informacidon | S/Informacién | SfAnformacion
Panuco Robles 1 583,717.96 | 2,440,001.20 | S/Informacién [ Sflnformacién Vertical
Panuco Robles 12 582,267.95 | 2,441,001.20 | S/infomacion | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Robles 2 582,082.25 | 2,441,351.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Robles 3 583,867.95 | 2,440,601.20 [ S/Infomagidn | S/Infermacién | S/informacion
Panuco Robles 6 582,267.95 | 2,441,201.20 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Raobles Ba 582,667.95 | 2,441651.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco Robles H1 580,967.95 | 2,441,651.20 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Rufino 2 582,264.256 | 2.441,337,20 | S/Informacion | Sinformacion | Siinformacion
Topila Ruiz Sinclair 2 610,170.10 | 2,434,687.19 | S/informacién | S/informacién | S/Informacion
Salinas Salado 101 608,542.58 | 2,450,304.51 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacion
Salinas Salinas 1 592,690.77 | 2,464,062.23 | S/Informacién | S/Informacion Vertical
Salinas Salinas 101 592,910.07 | 2,456,455.72 1959 S/Informacién | S/informacién
Salinas Salinas 13 592,012.06 | 2,461,544.73 | S/informacién | §/Informacién | S/informacion
Salinas Salinas 2 591,652.16 | 2,461,951.03 | S/Informacién | S/Infarmacién | S/Informacién
Salinas Salinas 23 592.021.06 | 2,461,486.03 | S/Informacién | S/Informacién | SfInformacién
Salinas Salinas 24 502 027.77 | 2,461,426.03 | S/Informacién | S/nformacion | S/Informacién
Salinas Salinas 28 592,024.77 | 2,461,666.73 | S/Informacion | S/informacién | S/nformacion
Salinas Salinas 3 592,013.26 | 2,461,888.03 | S/Informacion | S/informacién Vertical
Salinas Salinas 34 591,329.86 | 2,461,783.73 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Salinas Salinas 3a 501,508.86 | 2,462 161.23 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Salinas 4 592,028.26 | 2,461,606.23 | S/Informacién | $/Informacién | S/nformacion
Salinas Salinas 54 504,466.57 | 2,462,203.73 | S/Informacién | S/infermacién | S/informagién
Salinas Salinas 69 594,.409.567 | 2,462,140.73 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Salinas Salinas 8 592,011.86 | 2,461,724.73 | Sfinformacién | S/informacion | S/informacion
Salinas Salinas 88 591,661.96 | 2,461,881.53 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Salinas Salinas 92 588,867.96 | 2,457,251.22 | S/informacidn | §/Informacién | S/informacién
Salinas Salinas 93 588,967.96 | 2,457,301.22 | S/Informacion | S/Informacién | S/Informacion
Salinas Salinas Norte 1 592,467.97 | 2,461,901.23 | S/Informacion | $/Informacién | SfInformacion
Salinas Salinas Norte 2 591,524.36 | 2,464,262.03 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco Salv 1 581,778.55 | 2,445402.20 | S/informacidén | §/informacién | S/Informacién
Panuco Salvasel 11a 582,906.35 | 2,443,898.20 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacion
Panuco Salvasol 2a 582,481.75 | 2,445,178.50 | S/informacion | S/Anformacién | S/informacién
Panuco Salvazuchi 1 582,767.75 | 2,444,225.70 [ 8/informacién | 8/Informacién | S/informacidn
Panuco Salvazuchi 10 581,667.95 | 2,444,451.20 | S/Infomacion | S/nformacidn | S/Informacién
Panuco Salvazuchi 12 581,867.95 | 2,445101.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuc¢o Salvazuchi 133 581,867.95 | 2,443,901.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Salvazuchi 30 581,867.95 | 2445551.20 | S/nformacion | S/Informacién | S/informacion
Panuco Salvazuchi 45 582 569.05 | 2,443,999.20 | S/Informacidn | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Salvazuchi 59 582 467.95 | 2,445,051.20 | S/Informacidn | §/Informacién | S/informacién
Panuco Salvazuchi 64 582,198.85 | 2,444,954 70 | S/informacién | S/informacion | S/Informacidn
Panuco Salvazuchi 65 582,415.95 | 2,445122.70 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Salvazuchi 70 582,467.95 | 2,444,501.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco San Cristoébal 1 590,667.96 | 2,441,051.20 | S/Informacidn | S/informacién | S/Informacién .
Panuco San Cristobal 2 590,367.97 | 2,441,101.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacién %
Panuco San Manuel 1 583,724.75 | 2,442 306.50 | Siinformacién | S/informacién | S/informacion -
Panuco San Manuel 1001 583,980.96 | 2,442,086.60 | Sfinformacidn | S/Informacion | S/lnformacién
Panuco San Manuel 48 583,817.95 | 2,441,601.20 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacion
Panuco San Manuel 5 584 579.76 | 2,440,972.00 | S/informacion | S/Informacién | S/nformacion
Panuco San Manuel 8 583,017.95 | 2,441,501.20 | S/Informacion | S/Infermacién | S/informacion
Panuco San Manuel 9 583,748.15 | 2,442 251.20 | S/informacién | S/Infermacién | S/informacién
Topila San Martin 1 598,066.58 [ 2,440,875.20 | SiInformacién | S/informacién | S/Informacién
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Topila San Martin 3 £98,117.98 | 2,441,501.20 | S/Informacion_| S/Informacién | S/informacién
Topila San Martin 4 508,667.18 | 2,440,982.50 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila San Martin 5 598,061.98 | 2,440,950.50 | S/informacién | Sfinformacién | Sflnformacién
Topila San Martin 6 508,167.98 | 2,440,801.20 | S/informacién | S/informacién | S/lnformacién
Panucg San Pablo 1 577,184.24 | 2,436,399.99 | S/Informacién | S/nformacion | S/informacion
Panuco San Pablo 2 577,184.75 | 2,436,469.99 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Topila Sanchez 1 598,257.98 | 2,440,101.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Sanchez 2 583,855.75 | 2,450,048.21 | S/Informacion | S/informacion | Sfinformacidn
Cacalilac Sanchez 3 587.767.96 | 2,452701.22 | S/informacidn [ S/informacién | S/informacion
Topila Santa Fe 1 601,067.98 | 2,440,901.20 | S/Informacion | S/infermacién | S/informacién
Topila Santa Fe 11 596,267.97 | 2,443,601.20 [ S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Topila Santa Fe 12 588,767.97 | 2,443,601.20 | S/Informacién | S/informacidn | Siinformacién
Topila Santa Fe 14 595,767.97 | 2,443,801.20 [ S/informacién | S/informacion | S/Informacion
Topila Santa Fe 15 595,567.97 | 2,443,901.20 | SHinformacién | S/Informacidn | S/informacién
Topila Santa Fe 16 595,367.97 | 2,444,001.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Topila SantaFe 18 584 467 97 | 2,444,801.20 | S/Informacidn | S/lnfermacion | S/informacién
Topila SantaFe 19 594,867.97 | 2,444,201.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Topila Santa Fe 20 599,777.58 | 2,445623.01 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Topila Santa Fe 21 601,067.98 | 2,441,501.20 | S/informaci¢n | S/Informacion [ S/informacién
Topila Santa Fe 22 600,967.98 | 2,442,001.20 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Topila SantaFe 3 601,367.98 | 2,441,001.20 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacion
Topila SantaFe 4 580,967.98 | 2,442,701.20 | S/informacian | S/nformacién | S/Informacion
Topila SantaFe 5 601,177.78 | 2,441,347.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Topila Santa Fe 9 599,967.98 | 2,444,901.20 | S/Informacion | S/Informacién [ $/Informacion
Panuco Segura 2 589,693.76 | 2,440,235.50 | S/informacion | S/nformacién | S/Informacion
Panuco Segura 3 589,650.46 | 2,440,274.84 [ S/informacién | $/Informacién | S/informacién
Panuco Segura 4 590,067.96 | 2,440,451.20 | S/Informacién | S/tinformacién | S/informacién
Panuco Segura 6 589,667.96 | 2,440,401.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao 3fRe 347a 582,187.75 | 2,447 378.21 | S/Iinformacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilac Sfr Co 366 582,356.65 | 2,448,155.61 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Salinas Shepard 1 502,046.26 | 2,462,028.53 | S/Informacién | S/Informacién | S/infermacidn
Salinas Shepard 13a 592,117.96 | 2,462,251.23 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Salinas Shepard 2 592,106.66 | 2,462,037.53 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Salinas Shepard 3 591,087.96 | 2,462,019.33 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacion
Salinas Shepard 6 £02,069.46 | 2,462,084.53 | S/informacidn | S/lnformacién | S/informacién
Salinas Shepard 8 592,087.06 | 2,462,163.563 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Shepard 9 592,150.86 | 2,462,146.03 | S/Informacidn | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Silva 1 590,248.26 [ 2,441,839.70 | S/Informacién | S/nfarmacién | S/informacion
Panuco Silva 13 5093,992.07 | 2,443,290.50 | Sfinformacion | S/informacién [ S/informacian
Panuco Silva 3 591,238.97 | 2,441,6298.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Sitva Gilliam 1 594,167.97 | 2,444,001.20 | S/Informacion | S/Informacién | $/Informacion
Cacalilao Sinclair { 577.917.94 | 2,447.251.21 | S/Informacién | S/Informacidn | S/informacién
Cacalilao Sinclair 11 577,767.94 | 2.447,301.20 | S/informacién | 8/Informacién | S/informacién
Cacalilac Sinclair 12 581,967.95 | 2,452,951.21 | S/informacién | $/Informacion | S/infermacion
Cacalilao Sinclair 135 580,167.95 | 2.448,451.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair 15 577.817.94 | 2,447,5581.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Sinclair 16 586,217.96 [ 2,450,851.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Sinclair 2 583,467.95 | 2,440,401.19 | S/Informacion | S/Informacidn | Sflnformacién
Cacalilao Sinclair 22 586,067.16 | 2,451,043.61 | S/informacién | S/informacidn | Sinformacion
Cacalilao Sinclair 23 586,085.76 2,450,826.01 | S/nformacién 462 Sfinformacion
Cacalilao Sinclair 285 584,379.85 | 2,448.121.21 | S/Informacion | S/informacion | S/Informacion
Cacalilac Singclair 3 577,817.94 | 2447 801.21 | S/informacién | S/informacion | S/Informacién
Cacalilao Sinclair 312d 584,154.95 | 2,447,591.21 | S/infermacion | S/informacion | S/informacidn
Cacalilac Sinclair 31b 587,867.96 | 2,453,101.22 1925 482 S/Informacidn
Cacalilao Sinclair 32 587.817.96 [ 2,452,872.22 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair 320 578,402.65 | 2,453,366.71 | Sfinformacién | S/informacién | S/infermacion
Cacalilao Sinclair 325 583,302.15 | 2,447,339.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair 4 6577,767.94 | 2,447,501.21 | S/Informacién | Sfinfermacidn | S/informacion
Cacalilao Sinclair 42 581,839.05 2,453,018.21 1936 797 Direcciona

Cacalilao Sinclair 5 577,767.94 | 2,447.251.21 | S/Informacién | S/Infermacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair 50 581,773.05 | 2,452,048.22 | S/Informacion | S/informacién | S/Infarmacién
Cacalilao Sinclair 51 581,778.15 | 2,453,021.561 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
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Cacalilao Sinclair 580 585,116.26 | 2,450,033.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair 8 582,367.95 | 2,453,001.21 | Sf/informacién | S/Informacién | S/Infermacién
Cacalilao Sinclair 7 586,167.96 | 2,450,851.21 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Sinclair 8a 584,750.76 | 2.445,316.20 | S/Informacién | S/Infomacién | S/Informacién
Cacalilao Sinclair 9 586,217.96 | 2,450,851.21 | S/informacidn | S/informacion | Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 105 | 584,067.95 | 2,449,401.21 | S/Informacién | S/informacion | Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 107 579,617.95 | 2,451,851.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilac Sinclair Empire 13 577,867.84 | 2.447,001.21 | S/Informacién | S/Informacién | $/informacion
Cacalilao 135’;‘23" Empire | 5o0,564.85 | 2,448,968.51 | S/informacion | Sfinformacién | Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 14 577,767.94 | 2.447,601.21 | S/informacion | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair Empire 144 | 580,317.95 | 2,448,476.21 | S/Informacién [ Sfinformacién | S/informacién
Cacaliiao Sinclair Empire 148 580,267.95 | 2,447,501.21 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacisn
Cacalilag Sinclair Empire 15 577.867.95 | 2.447551.21 | S/Informacién | Sfinformacién | S/Informacidn
Cacalilao Sinciair Empire 16 577,767.94 | 2,448,151.21 | Slinformacién | S/informacidn | S/informacion
Cacalilao naair EMPIM€ | 580,467.95 | 2.449,201.21 | Sfinformacién | Sfinformacién | Sfinformacien
Cacalilao Sinclair Empire 18 578,017.94 | 2,448,001.21 | S/informacion | S/lnformacién | S/nfermacidn
Cacalilao Sinclair Empire 187 | 578,267.95 | 2,452,401.21 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilao Singlair Empire 190 | 585,167.96 | 2,449,201.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Sinclair Empire 198 | 584,867.96 | 2,445,301.20 | SAnformacion | S/informacién | S/informacién
Cacalitac Sinclair Empire 2 584,838.96 | 2,447,921.21 | S/Informacién | S/informacién | S/infarmacion
Cacalilao Sinclair Empire 212 | 578,317.95 | 2,452,561.21 | S/informacion | SAnformacién | S/nformacion
Cacalilao Sinclair Empire 221 580,367.95 | 2,450,151.21 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 226 | 580,217.95 [ 2,450,551.21 | S/Informacion | S/informacién | SAnformacién
Cacalilag Sinclair Empire 229 | 585,117.96 | 2,449,101.21 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Cacalilao Sinclair Empire 230 | 584,754.46 | 2,448,889.21 | S/informacitn | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Sinclair Empire 24 581,933.85 | 2,446,693.20 [ S/Informacién | S/informacién | S/Infermacién
Cacalilao Sinclair Empire 241 584,667.96 [ 2,448 851.21 | Slinformacion | $/informacién | Sfinformacién
Cacalilap Sinclair Empire 242 585,158.46 | 2,449,03551 | S/nformacién | S/informacién | Sflnformacién
Cacalilao Sinclair Empire 258 585,270.46 | 2,449,299.91 | S/nformacion | S/Informacién | S/informacidn
Cacalilao Sinclair Empire 261 580,828.75 | 2,451,033.01 | S/Infermacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Sinclair Empire 262 | 585,117.96 | 2,448,951.21 | S/informacion | S/informacién | Siinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 264 | 585,267.96 | 2,449,401.21 | SfInformacién | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair Empire 27 578,017.95 | 2,447,851.21 [ Sl/Informacion | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 270 6585,131.86 | 2,448,722.41 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacién
Cacalilao Sinclair Empire 276 | 584,767.96 | 2,445801.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilac Sinclair Empire 278 | 585,117.96 | 2,448,851.21 | §/lnformacién | S/informacién | S/Infermacidn
Cacalilao Sinclair Empire 28 582,261.05 | 2,446,141.20 | Sfinformacién | SAinformacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 282 584,363.65 | 2,.448,181.21 | S/informacion | S/informacién | S/nformacién
Cacalilao Sinclair Empire 29 581,832.95 | 2,446,589.71 | Siinformacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 301 583,356.15 | 2 448,869.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilag Sinclair Empire 310 | 584,871.36 | 2,448,460.71 | S/informacién | Sfinformaci6én | S/informacién
Cacalilag Sinclair Empire 313 | 586,614.76 | 2,448,678.41 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Cacalilac Sinclair Empire 328 | 582,879.65 | 2,446,284.20 | Sfinformacion | S/Anformacion | Sfinformacitn
Cacalilac Sinclair Empire 33 576,117.94 | 2,450,901.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 335 [ 583,287.35 | 2,447,349.11 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Cacalilao Sin¢lair Empire 34 577,977.75 | 2,448,358.21 | S/Informacién | S/infermacién | S/Informacion
Cacalilao Sinclair Empire 363 582,261.35 | 2,447 589.01 1936 503 Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 366 | 582,259.95 | 2,448,252.21 | S/Informacién | S/Informaci6n | Sfinformacién
Cacalilag Sinclair Empire 40 5£82,317.95 | 2,445,951.20 | SfInformacién | S/informacién | SAnformacidn
Cacalilap Sinclair Empire 41 878,117.94 | 2,.451,301.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacian
Cacalilao Sinclair Empire 6 582,003.35 [ 2.446,518.71 | S/Iinformacién | Silnformacién | S/informacion 4
Cacalilao Sinclair Empire 69 582,517.05 | 2,446,242.70 | Sfinformacion | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair Empire 85 584,567.95 | 2,4498,151.21 | S/nformacién | SAnformacién | S/nfarmacion
Cacalilao Sinclair Empire 86a | 578,167.94 | 2,454,801.22 | S/Informacién | $/Informacién | S/Informacion .
Cacalilao Sinclair Empire 98 577.867.84 | 2,454,601.22 | S/Informacidn | S/Informacién | Sf/Informacidn
Panuco Sobrevilla 3 588,820.86 | 2,441,192.60 | S/informacion | S/Informacion | S/lnformacién
Panuce Sobrevilla 5 58984556 | 2,441,365.50 | Sinformacién | S/informacion | S/linformacion
Panuco Sobrevilla 6 589,778.06 [ 2.441,607.50 | S/Iinformacion | §/Informacién | S/informacion
Panuco Sol 13 587,167.96 | 2,442,051,20 | S/Informacién | SAinformacion | SAnformacion
Panuco Sol 14 587,267.96 | 2,442,101.20 | S/informacion | 8/Informacién | S/Iinformacién
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Panuco Sol 15 587,067.96 | 2,442,001.20 | S/Informacion | S/informacién | S/nformacién
Panuco Sol 3a 582,617.95 | 2,445,101.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/Informacion
Panuco Sol 4 586,517.96 | 2,439,151.19 | S/Informacién { S/Informacioén | S/informacién
Panuco Sol 4a 582,417.95 | 2,445,351.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Panuco Sol ba 582,317.95 | 2,445,451.20 | S/informacién | S/Informacion | S/Informacién
Topila Solis 10a 595,067.97 | 2,442,001.20 | S/Iinformacién | S/informacién | S/Informacion
Topila Salis 3 595,961.57 | 2,441,349.00 | S/Informacién [ S/Informacion | SfInformacién
Topila Solis 4 596,099.87 | 2,441,258.50 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacion
Topila Solis 5 595,667.97 | 2,441,551.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacién
Topila Solis 8 596,184.37 | 2,442 372.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Sotil 2 588,435.96 | 2,453,318.82 | S/Informacién | Sfinformacidn | S/informacién
Cacalilao Sotil 3 588,335.86 | 2,453,325.02 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Salinas Sotil 7 588,434.96 | 2453,081.32 | S/Informacion [ S/Informacion | S/informacién
Topila Spellacy 1 601,617.98 | 2,439,201.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Panuco Talvez 1 584,967.96 | 2,439,051.19 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco Talvez 2 585,217.96 | 2,440,051.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Topila Talvez Corona 15 595067.97 | 2,441,501.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Talvez Mahuaves 1 584,.917.96 | 2,443,001.20 | S/Informacioén | Siinformacién | S/informacién
Panuco Tamante i 502 467.97 | 2,440,001.20 | S/Informacion | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Tamante 4 592,501.97 | 2,439,831.70 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacidn
Topila Tamboyoche 1 590,917.98 | 2,439,801.20 | S/infomacion | S/informacién | S/lnformacion
Topila Tamboyoche 14 508,167.98 | 2,440,001.20 | S/Informacion | S/informacién | S/nformacion
Topila Tamhoyoche 14a 598,117.98 | 2,439,951.20 | S/Informacion | S/informacién | S/nformacion
Topila Tamboyoche 7 599,767.98 | 2,439,901.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacién
Panuco Tamismolon W 2a 578,756.65 | 2,426,150.77 | Silnformacion | S/Informacidn | SAinformacion
Panuco Tamotillo 1 589,104.86 | 2,440,663.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco Tamotilio 101 589,098.56 | 2,440,663.50 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién
Panuco e chappy , 2" | 680467.95 | 2,435,651.19 | Sfinformacién | Sinformacién | Sfinformacion
Panuco Tampacas 18a 580,867.95 | 2,441,601.20 | S/Infomacién | S/informacién | S/Informacidn
Panuco Tampacas 19 580,767.95 | 2.441,501.20 | 8/informacién | Sfinformacién | S/nformacion
Panuce Tampacas 21 580,695.55 | 2,441,284.00 | S/Informacién | S/Iinformacién | S/informacién
Panuco Tampacas 7 581,867.95 | 2,441,701.20 [ S/informacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Tampico Oil 1 592,967.97 | 2,458,201.22 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn
Salinas Tampico Oil 2 503,267.97 | 2,457,601.22 | S/informacion | S/informacién | S/informacidn
Salinas Tampico Qil 3 593,267.97 | 2,457,301.22 | S/Informacién | S/informacion | Sfinformacidn
Salinas Tampico Oil 4 593,067.97 | 2,457,701.22 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Salinas Tampico Qil 5 593,267.97 | 2457,101.22 [ S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Tampico Qil 6 503,267.97 | 2,457,001.22 | S/informacién | SAnformacion | S/informacidn
Panuco Tampuche 1 586,639.56 | 2,438,732.19 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Tampuche 101 588,135.66 | 2,440,540.20 | S/Informacién | S/informacién | S/lnformacion
Panuco Tampusol 1 586,437.76 | 2,438,932.99 | S/Informacién | S/informacion | S/lnformacién
Panuce Tampusol 5 586,492.26 | 2,439,050.69 | S/Informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco Tanantoro 1 B580,906.65 | 2,437,128.19 | S/Informacion | S/lnformacién | S/informacién
Panuco Tanantoro 10 581,117.95 | 2,437,451.19 | Siinformacién | S/informacién | Sitnformacion
Panuco Tanantoro 13a 581,117.95 | 2,437,801.19 | S/informacion | S/informacién [ S/Informacion
Panuco Tanantoro 26 580,155.45 | 2,436,675.49 | S/Informacidén | S/informacién | S/Informacién
Panuco Tanantoro 29 580,835.75 | 2,437, 438.69 1926 541 S/Informacion
Panuco Tanantoro 3 580,682.05 | 2,437,010.19 | S/informacién | S/informacién [ S/informacion
Panuco Tanantoro 5 581,217.95 | 2,438,101.19 | S/Informacidon | S/infermacion Vertical
Panuco Tanceme 3 579.897.25 | 2.445793.70 | S/informacion | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Tanchicuin 1 581,667.95 | 2,445901.20 | S/informacién | S/informacidn | S/Informacién
Panuco Tanchicuin 1001 575,053.94 | 2,437,290.68 | S/Informacion | $/nformacidn | S/Informacidn
Panuco Tanchicuin 16 578,067.95 | 2,439,701.19 [ §/Informacién | S/informacién | S/Infermacién
Panuco Tanchicuin 2 581,267.95 | 2,445.101.20 | S/informacion | Sf/informacién | S/Infermacion 7&
Panuco Tanchicuin 20 578,417.95 | 2,439,401.19 | Sfinformacion | SAinformacién | S/Informacion -
Panucao Tanchicuin 25 578,967.95 | 2,440,751.20 | S/Anformacién | S/infermacién | S/informacion
Panuco Tanchicuin 3 578,867.95 | 2,440,701.20 | S/informacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Tanchicuin 46 580,867.95 | 2,442,301.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Infermacion
Panuco Tanchicuin 47 580,767.95 | 2,442,151.20 | S/informacién | S/informacion | S/infomacion
Panuco Tanchicuin 5 578,017.95 | 2,439.751.19 | S/Informacién | S/informacién | S/nfomacion
Panuco Tanchicuin 6 578,167.95 | 2,439,451.19 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacién
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Panuceo Tanchicuin 7 577.967.95 | 2,439,951.19 | S/nformacién | S/infermacion | S/informacion
Panucao Tancoco 3 579,825.05 | 2,445,758.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco tobonado SN | 5g1946.95 | 2,440,906.20 | Sfinformacién | Sfinformacion | S/nformacién
Topila Taraco 1 597,713.58 | 2,440,5098.50 | S/Informacion | SAnformacién | Sflnformacidn
Topila Taraco 2t 597,657.08 | 2,440,607.20 | S/Informacion 596 Slinformacién
Panuco Taylor 2 502,749.77 | 2,442,940.70 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Taylor 3 592,699.87 | 2,442 975.00 | S/informacién | S/Informacién | S/informacion
Topila Tdn 9 598,188.08 | 2,442 685.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacidn
Panuco Tella3 587,967.96 | 2,440,551.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Tello 2 5B7,909.06 | 2,440,095.50 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Tepanchao 1110 577,862.25 | 2,429,783.08 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacidn
Panuco Tepanchao 1114 574,342 44 | 2,429,394.48 1958 S/nformacién | S/informacién
Panuco Tepanchag 5 579,702.15 | 2,4258056.17 | Sfinformacion | S/informacién | Sfinformacion
Panuco Territorial 15 581,467.95 | 2,443,101.20 | S/nformacion | S/Informacion | S/informacién
Panuco Termritorial 16 581,567.95 | 2,443,451.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Territorial 48 584,567.96 | 2,440,401.20 | S/Informacién | Sfinformacién | S/infermacion
Panuceo Territorial 53 584,567.96 | 2,440,301.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Panuco Teritorial 55 584,567.96 | 2,440,201.20 | S/Informacién | S/lnformacién | S/Informacién
Panuco Texas 1 584,517.96 | 2,440,851.20 | S/informacién | Sfinformacién | S/Informacién
Panuco Texas 10 594,367.97 | 2,442,951.20 | S/Infermacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Texas 19 583,767.97 | 2,443,801.20 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacidn
Topila Texas 2 597 276.98 | 2,442 236.50 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacsion
Panuco Texas 23 592,867.97 | 2,444,651.20 | S/infarmacién | S/informacion | Sfinformacién
Topila Texas 3 597,341.08 | 2,442.192.50 | S/infarmacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilac Texas 7 587,060.36 | 2,452,300.21 | S/Informacién | S/lnformacién | S/Informacién
Cacalilag Texas 8 586,738.86 | 2,452,254.71 | Sfinformacién | Sfinformacién | S/Informacién
Topila Texas Globe 2 610,470.00 | 2,433,651.19 | S/infomacion | S/informacién | S/informacidn
Panuco Texas Qil 9 592,836.17 | 2,444,431.70 | S/infomacién | S/informacién | S/Anformacién
Panuco Texmex 1 585,117.96 | 2,442,001.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Thomas 1 584,567.96 | 2,442,151.20 | S/informacién | S/informacidén | S/Informacion
Panuco Thomas 10 584,667.96 | 2,442,301.20 | S/Informacion | S/Infermacién | S/informacion
Panuco Thomas 12 584,867.96 | 2,442,501.20 | S/Informacién | SAnformacién | $/Informacién
Panuco Thomas 2 584,467.96 | 2,442,101.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacidn
Panuco Thomas 24 584,967.86 | 2,444,661.20 | S/nformacién | S/nformacién | S/informacién
Panuco Thomas 7 584,667.96 | 2,442301.20 | S/nfermacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Thomas 8 584,767.96 | 2,442,401.20 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Thomas Gilliam 1 593,967.97 [ 2,444,151.20 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacién
Panuco Thaomas Oil 1 59224577 | 2,442 968.20 | S/informacion | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Tierra Blanca 1 583,367.95 | 2,438,301.19 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacién
Topila Tillotson 1 599,367.98 | 2,439,601.20 | S/Informacién | S/lnformacidn | S/informacién
Topila Topila 1 601,938.98 | 2,440,011.00 | S/informacion | S/informacién | S/Informacidn
Topila Topila 10 602,118.58 [ 2,438,900.00 | S/Informacion | S/Informacién | S/Iinformacién
Topila Topila 101 604,479.89 [ 2,441,634.50 1957 S/informacién | S/Informacién
Topila Topila 105 606,186.39 | 2,444 333.50 1859 S/Informacién | S/Informacion
Topila Topila 11 604,517.99 | 2,443,001.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Topila Topila 12 604,179.09 | 2,442,710.20 | Sfinformacién | S/infarmacién | S/informacién
Topila | Topila 16 603,817.99 | 2,442501.20 | S/Informacién [ S/informacidn | S/infermacidn
Topila Topila 17 604,267.99 | 2,443,551.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Topila 18 603,841.28 | 2,443,920.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Topila Topila 19 604,437.39 | 2,443 764.50 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacion
Topila Topila 2 801,124.38 | 2,440,851.50 | S/informacion | S/informacién | S/Informacion
Topila Topila 20 605,267.99 | 2,442521.20 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacién
Topila Topila 23 603,767.99 | 2,443,101.20 | S/Informacién [ S/informacion | Sfinformacién
Topila Topila 24 604,142.59 | 2,443,593.70 | S/informacién | S/informacién | S/informacién /
Topila Topila 26 604,636.09 | 2,444,297.00 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacién >
Topila Topila 2a 605,620.49 | 2,438,826.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/infarmacién
Topila Topila 5 605,620.49 | 2,439,120.10 | S/informacién | S/infoermacién | S/informacién
Topila Topila 6 601,483.98 | 2,443,171.20 | S/Iinformacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Topila 7 602,420.48 | 2,440,304.50 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Topila Topila 9 602,241.48 | 2,438,888.00 | S/informaciéon | S/nformacidén | S/lnformacion
| Topila Torres 10 598,667.98 | 2,441,401.20 | S/Informacién | S/informacidn | Silnformacién
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Panuco Torres 3 589,367.96 | 2,440,551.20 | S/informacioén | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 1 576,617.94 | 2,452651.21 | S/Infarmacion | S/lnformacién | S/informacién
Cacalila¢ Transco 101 676,073.24 | 2,450,378.71 | &/Infomacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilag Transco 102 576,068.84 | 2.450,312.01 | S/Informacién | S/informacidn | S$/Informacién
Cacalilao Transco 103 581,467.95 | 2,453,601.22 | SfInformacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 112 576,417.94 | 2.452,851.21 | S/Informacién | S/informacidn | Sflnformacién
Cacalilao Transco 118 574,517.94 | 2.453,251.21 | SfInformacién | S/Informacién | Sfinformacién
Cacalilag Transco 119 576,242.94 | 2.449.051.21 | S/informacidn [ S/informacidn | S/informacién
Cacalilao Transco 12 576,967.94 | 2.453,001.21 [ S/Informacién [ S/informacién | S/informacién
Cacalilao Transco 126 577,067.94 | 2,450,701.21 | S/lnformacion | S/Informacidn | S/Informacién
Cacalilao Transco 139 576,167.94 | 2,450,701.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/nformacidn
Cacalilao Transco 143 574,417.94 | 2,453,451.22 | S/Infomacidén | S/infermacién | S/nformacién
Cacalilao Transco 145 576,817.94 | 2,453,061.21 | S/lnformacién | Sfinformacién | Sflnformacién
Cacalilao Transco 16 577,967.94 | 2,450,601.21 | S/Informacidén | S/Iinformacién | S/nformacién
Cacalilao Transco 17 577.667.94 | 2,448,051.21 | S/Iinformacidn | S/informacién | S/informacién
Cacalilac Transco 18 577,567.94 | 2,448001.21 | S/informacidn | S/informacién | S/nformacidn
Cacalilac Transco 19 577.517.94 | 2,448,051.21 | S/Informacién [ S/Informacion | S/informagién
Cacalilao Transco 2 577,.617.94 | 2,447,951.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Transco 20 §77,617.94 | 2,448,151.21 | S/Informacion | S/informacién | SAnformacién
Cacalilao Transco 22 57751794 | 2.448,151.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Transco 23 577,567.94 | 2,447 951.21 | S/Infomacién | S/Informacién | S/Infermacién
Cacalilao Transco 237 578,007.84 | 2,447,829.21 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Transco 247 583,417.95 | 2,450,451.21 | Sfinformacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Transco 25 581,167.95 | 2,441,301.20 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Transco 27¢ 581,117.95 | 2,442 401.20 | S/linformacién | S/informacion | Sfinformacién
Cacalilao Transco 28 577.867.94 | 2,449,901.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Transco 3 577,592 94 | 2,446676.20 | S/nformacién | S/informacién | Sfinformacidn
Cacalilao Transco 30 681,967.95 | 2.453,201.22 | S/Informacién | S/Informacién | Sfinformacion
Cacalilao Transco 308 B582,782.75 | 2.450,625.21 | Sl/informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Transco 32 586,867.96 | 2,452,501.21 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Transco 34 577,367.94 | 2447 701.21 | S/informacién | S/Infermacién | S/nformacién
Panuco Transco 37 581,217.95 | 2,442.401.20 | S/Informacién | S/infermacién | S/nformacién
Cacalilao Transco 4 577,967.94 | 2450,751.21 | SfInformacidén | S/informacién [ S/nformacién
Cacalilao Transco 41 577.867.94 | 2,451,801.21 | S/informacién | S/Informacién | S/informacidn
Cacalilag Transco 46 577,067.94 | 2,452,201.21 | S/Infermacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Transco 5 583,267.95 | 2,438,251.19 | S/lnformacion | S/informacidn | S/Informagién
Cacalilag Transco 55 577,767.94 | 2,449,201.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Transco 56a 576,467.94 | 2.449,751.21 | S/nformacion | Sfinformacién | S/Iinformagién
Cacalilag Transco 6 576,467.94 | 2,451,201.21 | S/informacion | Sfinformacidn | S/informacién
Cacalilao Transco 61 577,967.94 | 2,450,951.21 | S/Informacion | S/Informacién | S/Iinformacién
Cacalilao Transco 63 577,867.94 | 2.450,501.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Transco 64 577,167.94 | 2448 251.21 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Transco 65 576,317.94 | 2,449,801.21 [ S/informacién | S/informacién | S/infermacién
Panuco Transco 7 682,017.05 | 2,443,151.20 | S/Informacidn | S/informacién | S/infermacidn
Cacalilao Transco 71 581,967.95 | 2,453,301.22 | S/informacién | S/infermacién | Siinformacién
Cacalilag Transco 74 586,667.96 | 2,452,56561.21 | S/Informacién | Sfinformacién | S/nformacién
Cacalilao Transco 77 576,317.94 | 2,449,8561.21 | S/Informacion [ S/informacidn | S/Informacidn
Cacalilag Transco 80 577,117.94 | 2,448,351.21 | S/informacién [ SiInformaci6n | S/infermacion
Cacalilag Transco 9 577,417.94 | 2,447 ,651.21 | S/infomacién | S/informacidn | S/Informacién
Cacalilao Transco 90 577,717.94 | 2,451,801.21 | S/Informacién | §/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 91 576,817.94 | 2,452,651.21 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilac Transco 92 576,617.94 | 2,452.851.21 | S/nformacidn | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 93 576,417.94 | 2,452,651.21 | S/Iinformacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Transco 94 576,617.94 2,462 451.21 | Sfnformacién | S/Informacién | S/Informacidn
Cacalilao Transco 98 576,322.94 | 2,449,984.71 | S/infomacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Tropical 1 585,117.96 | 2,442,051.20 [ S/Informacién | S/Informacion | S/lnformacidn
Panuco Ts 48 §75,050.74 | 2,444,992.00 | S/Iinformacién | S/informacién | S/infermacion
Panuco Tv7 578,818.23 | 2,426,196.55 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacién
Panuco Ugarte 1 585,041.16 | 2,440,801.70 | S/Informacion | S/informacién | S/Infermacién
Panuco Ugarte 4 585,628.06 | 2,440,575.70 [ SfInformacién | SfInfermacién | S/informacién
Panuco Universal 1 589,267.96 | 2,440,501.20 | S/Infarmacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Universal 2 589091.86 | 2,440,442.70 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacién
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Panuco Universal 4 580,567.96 | 2,440,651.20 | S/informacién | S/informacién | S/Informacidn
Cacalilao Utah 10 584,271.75 | 2,445415.00 | S/infomacion | S/informacidn | S/Informacién
Cacalilac Utah 11 583,661.056 | 2,446,846.51 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Salinas V80 595,839.47 | 2,452,303.22 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Valdez 1 507.267.98 | 2,440,601.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacién
Topila Valdez 3 597,371.58 | 2,440,304.00 [ S/Informacién | S/Iinformacién [ S/informacién
Topila Valdez 4 597,149.568 | 2,440,567.50 | S/informacién | S/Infermacién | S/informacién
Topila Valdez 5 597,217.98 | 2,440,851.20 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Vega 5 59269277 | 2,439,909.50 | S/Anformacion [ S/nformacion | S/Iinformacién
Panuco Vega 6 592 638.27 | 2,439,940.50 [ S/Iinformacién [ S/informacidn | S/infermacion
Panuco Vega De Otates 8 592 571.57 | 2.442,855.50 | S/Iinformacion | S/nformacion | S/lnformacién
Cacalilao Venable 2 584,317.95 | 2,449,851.21 | S/Informacién | S/informacion | S/lnfomacién
Cacalitac Venable 3 584,167.85 | 2,449,643.21 | Sfinformacion | S/Informacién | S/informacion
Cacalilac Venable 4a 584,267.95 | 2,449,751.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilac Venable 5a 584,217.95 | 2,449,751.21 | S/informacion | S/informacién | S/informagién
Cacalilao Venable 7 584,317.95 | 2,449,751.21 | Sinformacidn | S/informacién | S/Informacion
Panuco Veracruz 10 6586,324.36 | 2,439,365.19 | SfInformacidn | S/Informacién Vertical
Panuco Veracruz 16 585,861.66 | 2,439,465.19 | S/lnformacion 680 S/Informacion
Panuco Veracruz 7 586,143.66 | 2,439,436.68 | S/Informacién | S/informacién Vertical
Panuco Veracruz 9 586,001.36 | 2,439,405.99 | S/lnformacién | S/nforrmacion Vertical
Panuco ‘éﬁ:‘;fgfe 1 Mex | 583267.95 | 2437.801.19 | Siinformacion | Sfinformacién | S/informacion
Panuco Veracruz Mex| 683427.95 | 2,438,411.19 | Siinformacion | S/informacion | S/informacion
Syndicate 2
Panuco ‘S’eramz Mex| 583,127.95 | 2,438,001.19 | S/informacién | SAinformacién | S/informacion
yndicate 4
Panuco \é’;r:j?gfe 5 Mex 583,347.95 | 2,438,371.19 | S/informacién | SfInformacién | S/informacion
Panuco Vermex 2 586,367.96 | 2,439,451.19 | S/Informacion | S/Informacidn | S/infermacién
Panuco Vermex 5 586,367.96 | 2,439,301.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Victoria 1 583,867.95 | 244245120 | S/informacién | S/informacion | Sfnformacién
Salinas Von Phul 2 590,456.56 | 2,461,750.73 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacién
Salinas Vp 4 6590,799.66 | 2,461,836.03 | S/nformacion | S/Informacion | Sfinformacidn
Cacalilag Well 16 577,904.74 | 2,450,703.51 | S/informacién | S/Informacion | S/Informacion
Panuco White 2 692,558.07 | 2,441,393.00 | S/Informacidn | S/Informacién | S/nformacion
Panuco White 3 592,351.47 | 2,441,462,50 | Siinformacion | Sfinformacién | S/Informacidn
Cacalilag Wiegand 2 584,417.95 | 2,449,751.21 | S/Informacién | S/infoermacién | S/Informacién
Topila William 2 594 437.97 | 2,440,901.20 | $/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Xyape 1 581,080.95 | 2,.445,924.20 | S/informacién | S/Iinformacién | S/Informacién
Topila Zavala Globe 1 609,719.00 | 2,432,422.19 | S/Informacion | S/Informacion | S/informacién
Topila Zavala Globe 3 609,389.00 | 2,432,186.69 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Zufiga 1 584,948.76 | 2,440,125.50 | S/informacién | S/Informacién | S/nformacién
Panuco Z0higa 13 585,088.76 | 2,440,161.49 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Zufiga 3 6584,967.96 | 2,440601.20 | S/informacidn | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Zuhiga 4 585,507.96 | 2,440,511.20 | SAinformacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Zufiga 5 585,567.96 | 2,440,401.20 | S/informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Zidiga 6 585344.96 | 2,440,616.20 | S/informacién | S/informacién | S/infermacion
Panuco Zofiga 8 585,470.96 | 2,440,563.20 | S/Informacién | S/nformacién | Siinformacion
Panuce Zrita 3 583,417.95 | 2,438,501.19 | S/Informagién | S/informacidn | S/informacién
Cacalilao Agpn 1 584,567.96 | 2,447,251.21 | S/nformacién | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Agpn 11 582,392.95 | 2,445701.20 | S/informacidn | S/Infomacién | S/informacién
Cacalilao Agpn 2 583,867.95 | 2,447,001.21 [ S/informacién | $/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Agpn 20 582,367.95 | 2,446,151.20 | S/Informacidn | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Agpn 21 582,467.95 | 2,446,101.20 | S/informacion | S/infarmacién | S/Informacién
Panuco Agpn 23 593,067.97 | 2,444,401.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Topila Aguacate 9 600,267.98 | 2,447,601.21 | S/Informacién | S/informacidn | S/Informacién
Cacalilag Aguila 1 586,267.96 | 2,451,801.21 | S/informacién | S/nformacién | S/Informacién
Cacalilao Aguila 11 586,339.36 | 2,451.934.21 | S/Informacion | SAnformacién | S/informacidn
Cacalilao Aguila 12 588,167.96 | 2,453,351.22 | SfInformacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Aguila 14 586,817.96 | 2,451,951.21 | S/Informagcién | S/informacién | S/informacién
Cacalilac Aguila 21 585,756.06 | 2,452,158.01 | S/informacion | $/Informacién | S/infoermacién
Cacalilac Aguila 22 586,856.56 | 2,452,012.21 | S/Informacidn | S/Informacién | S/informacion
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Cacalilao Aguila 3 588,442 06 | 2,453,400.12 1924 446 Vertical

Salinas Aguila 4 588,510.26 | 2,452 965.02 | S/lnformacién | S/nformacion | S/informacidn
Panuco Aguila Corona 11 590,214.36 | 2,441,063.38 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Aguila Corona 15 591,267.97 | 2,441,401.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/Informacién
Panuco Aguita Corona 17 590,367.96 | 2,441,001.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Aguila Corona 18 590,167.96 | 2,440,451.20 | S/Infomacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Alamo 2 584,937 56 | 2,442,058.70 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Alamo 2a 586,340.26 | 2,443,198.50 | S/Informacidn | S/nformacién | S/Informacién
Panuco Alamo 3a 585,021.86 | 2,442,046.00 | S/Informacidén | S/informacién | Sfinformacién
Topila American Fuel 1 609,266.90 | 2,435414.69 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Topila Anderson 1 601,667.98 | 2,440,001.20 | S/Informacién | Sfinformacién | Sfinformacién
Topila Anderson 2 601,417.98 | 2,440,001.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Arteaga 1 587,767.96 | 2,440,501.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Topila Atlas 1 594,267.97 | 2,440,401.20 | $/Informacion | S/informacién | S/informacidn
Panuco Aurea Silva 3 591,228 17 | 2,441,882.10 | S/informacién | S/Iinformacién | S/informacién
Panuco Aztlan 1 581,267.95 | 2,444,201.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Aztlan 18 584,180.85 | 2,446,798.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Aztlan Utah 20 583,893.45 | 2,446,976.51 | S/informacion | S/informacidn | S/informacién
Topila Azuara 1 504,642.67 | 2,440,866.70 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Topila Azuara 2 594 581.87 | 2.440,761.70 | S/Informacién | SAnformacién Vertical

Panuco Azuara 6 593,767.97 | 2,440,751.20 | S/Informacién | S/infermacién | S/infermacion
Panuco Barberena 1 582,717.95 | 2,443.101.20 | S/lnformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Barberena 1001 583,267.95 | 2,442 401.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Barberena 1007 583,367.95 | 2.441,901.20 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Barberena 11 583,238.85 | 2,442,054.20 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Barberena 13 583,852.75 | 2,441,780.00 | S/Infarmacién | Sfinformacién | S/informacién
Panuco Barbereng 17 581,467.95 | 2,443,001.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Barberena 2 582,167.95 | 2,443,001.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco Barberena 22 581,167.95 | 2,442 301.20 | S/informacién | S/Informacion | S/Inforrnacién
Panuco Barberena 27 581.117.95 | 2,442,401.20 | S/nformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Barberena 4 582,317.95 | 2,441,651.20 | S/nformacién | SAnformacién | S/informacién
Panuco Barberena 5 582,605.25 | 2,441,803.00 | S/informacién | S/infemmacion | S/informacién
Panuco Barberena @ 58283525 | 2,441,717.20 | S/Informacién | S/informacian | S/informacion
Salinas Barco 1 590,200.56 | 2,450,813.01 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Salinas Barco 10 589,070.06 | 2,450,803.01 | S/informacién | Sfinformacién | S/Informacién
Salinas Barco 11 588,929.26 | 2,452.182.71 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacién
Salinas Barco 12 589,767.76 | 2.450,840.51 | S/informacién | S/Informacién | S/informacion
Salinas Barco 2 588,903.76 | 2,451,146.71 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacién
Salinas Barco 20 591,278.66 | 2,454,778.02 | S/informacién | S/infoermacién Vertical

Salinas Barco 20a 591,249.46 2,454,786.52 1988 1,375 Vertical

Salinas Barco 23 589,367.96 | 2,451,651.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Salinas Barco 24 586,394.46 | 2,452,137.71 | S/Informacién | S/lnformacién | S/Informacisn
Salinas Barco 36 592 856.47 | 2,455,635.42 | S/Informacion | S/informacidn [ S/Informacion
Salinas Barco 36a £92.856.27 | 2,455597.22 | S/informacién | S/inforracién | S/informacién
Salinas Barco 43 588,999.76 | 2,450,862.51 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacion
Salinas Barco 44 588,563.66 | 2,453,390.42 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacién
Salinas Barco 51 580,024 .86 | 2,452,237.51 | S/Informacidén | Silnformacién | S/informacién
Salinas Barco 52 588,517.96 | 2,450,851.21 | Sfinformacian | S/informacién | Sinformacidn
Salinas Barco 6 588,930.16 | 2,450,787.21 | S/lnformacidn | S/lnfermacién | S/informacion
Salinas Barco 61 588,817.96 | 2.450,801.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Barco 68 589,867.96 | 2,452,751.22 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacion
Salinas Barco 7 588,901.26 | 2,451,452.21 | Sfinformacién | S/informacion | S/informacion
Salinas Barco 71 588,987.76 | 2.452.961.72 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Salinas Barco 72 588,042.96 | 2,452,651.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Barco 73 589,517.96 | 2,451,351.21 | S/Informacién | S/informacién | S/infermacion
Salinas Barco 8 588,372.26 | 2,451,046.11 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Barco Original 36 592,.856.47 | 2,455645.22 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Bosnor 11 586,181.96 | 2,441,360.70 | S/Informacién | Sfinformacién | S/nformacién
Panuco Bsol 1 582,745.25 | 2,443,856.20 | S/informacion | Sfinformacidn | SfInformacidn
Panuco Bsol 2 582,836.65 | 2,443,846.20 | SfInformacién | S/infermacién | S/nformacién
Panuco Bsol 3 582.827.75 | 2,443,752.20 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacion
Panuco Bsol 4 582,748.85 | 2,443,762.20 | S/Informacién | §/Informacién | S/informacion
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Panuco Bsol 5 582,721.25 | 2,443,787.20 | S/nformacién | S/Informacién | S/informacidn
Panuco Caballero 3 579,067.95 | 2,436,801.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco g:ll:;”si?hi 2 581,767.95 | 2,444,801.20 | S/informacién | S/informacién | S/Infoarmacién
Panuco g:ﬁraatirgm s 68226795 | 2,444,701.20 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilac 1 581,909.95 | 2,453,832.22 | S/Informacidén | S/informacion | Slinformacidn
Cacalilao Cacalilap 1004 580,525.35 | 2,453,268.01 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 1005 580,368.25 | 2,453,236.21 1949 S/informacion | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 1009 577,795.44 | 2,452 258 21 1949 S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 1010 577.867.94 | 2,452.421.21 1949 Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 1011 580,630.55 | 2,453,004.01 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 1016 57957115 | 2,453,694.72 1953 S/Informacién | S/informacidn
Cacalilao Cacalilao 1024 580,248.95 | 2,453,239.21 1953 S/Informacion | S/Informacion
Cacalilao Cacalilao 109 585,305.26 | 2,449,560.71 | S/Informacidn | S/informaciéon | S/lnformaciéon
Cacalilao Cacalilao 1100 581,232.55 | 2,450,546.01 1949 Sfinformacién | Sfinformacién
Cacalilac Cacalilao 1104 580,333.85 | 2,451,038.01 1953 Siinformacién | S/informacién
Cacalilac Cacalilaoc 14 584,696.26 | 2,449,883.21 | S/informacion | S/informacion | Sfinformacién
Cacalilao Cacalilao 15 581,844.55 | 2,453,103.71 | S/Informacion | S/informacidn | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 159 582,351.65 | 2,451,918.71 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 166 573,558.04 | 2,454,398.72 | S/informacién | S/Informacién | Sfinformacion
Cacalilao Cacalilag 17 587,275.566 | 2,454,070.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilag 175 571,771.23 | 2.454,360.52 | S/infermacidn | S/nformacién | S/informacion
Cacalilag Cacalilap 197 584,953.76 | 2,445310.20 | S/Informacion | S/informacién | S/infermacién
Cacalilao Cacalilao 201 586,661.86 | 2,448,720.31 | S/Iinformacion | $/informacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 2016 579,32095 | 2,452,790.21 1950 Siinformacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 2018 576,876.94 | 2,452 669.21 1950 S/Informacién | Slinformacién
Cacalilao Cacalilao 2019 576,742.94 | 2,451,817.21 1951 S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilag 202 58253465 | 2,453,439.62 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Cacalilao 2021 576,480.94 | 2,451,066.21 1951 S/Informacién | Silnforrmacién
Cacalilac Cacalilao 2027 577,629.54 | 245367822 1950 S{Informacién | S/nformacion
Cacalilao Cacalilao 2028 576,308.94 | 2450,213.21 1951 S/informacidn | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 2032 576,810.94 | 2,451,388.21 1951 S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 2037 576,231.94 | 2,451,256.21 1851 S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilao 2038 576,394.94 | 2,451,512.21 1951 S/informacion | Sfinformacién
Cacalilao Cacalilao 2042 574,437.54 | 2,453,701.01 1951 S/informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalitao 2044 574,5699.24 | 2,454,278.52 1952 S/informacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilac 205 579,589.25 | 2,452 977.51 | S/informacién | S/nformacidn | Sfinformacion
Cacalilao Cacalilag 2055 577,729.94 | 2,449,844.21 1951 S/informacion | S/informacion
Cacalilac Cacalilag 2073 577,278.54 | 2,449 684.81 1651 S/nformacién | S/informacion
Cacalilac Cacalilao 2075 576,770.94 2,449 424 21 1952 Slinformacion | Sfinformacién
Cacalilao Cacalilao 2077 577,022.94 | 2,450,183.21 1952 S/Informacién | Sfnformacién
Cacalilao Cacalilag 2109 581,000.95 | 2,455,033.22 1952 S/informacion | Sfinformacién
Cacalitao Cacalilao 2112 582,300.95 | 2,454,298.22 1952 S/informacién | S/Informacién
Cacalilag Cacalilao 2113 582,420.95 | 2,454 573.22 1952 SAnformacion | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 2115 587,374.26 | 2,454,034.82 1953 S/Informacién | SAnformacion
Cacalilao Cacalilac 2116 587,481.26 | 2,454,315.02 1953 S/informacién | S/informagién
Cacalilao Cacalilac 2117 587,588.16 | 245459522 1853 S/Informacién | S/informacién
Cacalilac Cacalilag 2125 588,561.96 | 2,454 503.22 1953 Sfinfermacion | S/lnformacion
Cacalilac Cacalilag 222 579,992.35 | 2450,136.71 | S/Informacién | S/informacién | S/Iinformacion
Cacalilao Cacalilap 223 578,535.15 | 2,454,561.72 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacion
Panuceo Cacalilao 24 58491526 | 2,443.411.20 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilac 248 578,812.05 | 2.450,793.21 | SfInformacién | S/informacidn | S/informacién
Cacalilao Cacalilac 265 581,038.75 | 2,449.840.71 | S/nformacion | S/informacién | S/informacién p
Cacalilao Cacalilao 269 581,443.15 | 2,.451,041.21 | S/nformacién | S/informacién | S/informacidn %
Cacalilao (Cacalilao 274 581,127.85 | 2.451,604.21 | S/informacién | S/Informacién | S/Iinformacion Lo
Cacalilao Cacalilao 274d 581,236.25 | 2,451,716.51 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilac Cacalilac 281 581,22575 | 2,451,840.21 | S/nformacion | S/Informacién | S/informacion
Cacalilag Cacalilac 282 581,634.85 | 2452 151.21 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién (
Cacalilag Cacalilao 300 586,684.16 | 2,448,116.21 | S/Informacion | S/Informacién | S/Iinformacién
Cacalilao Cacalilao 3002 576,217.64 | 2,450,451.21 1859 S/informacién | S/Informacion
Panuco Cacalilao 3003 586,591.06 | 2,439,837.19 | S/Informacion | S/informacion [ S/Informacion
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Cacalilao Cacalilap 305 583,350.15 | 2,448,789.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilac Cacalilao 3115 £85,020.96 | 2,449,729.21 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 318 581,241.85 | 2,453,143.01 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 323 581,763.55 | 2,452,803.561 | S/Informacion | S/lnformacién | S/informacién
Cacalilag Cacalilag 332 584,168.45 | 2,449,419.61 | S/Informacidn | S/infermacion | S/informacidn
Cacalilao Cacalilag 334 582 414.556 | 2,447,329.21 | S/informacion | S/Informacién | S/informacién
Cacalilag Cacalilao 339 580,753.05 | 2,448,021.51 | S/Informacion | S/informacion | S/informacidn
Cacalilao Cacalilao 344 577,713.74 | 2,446,857.21 | S/informacion | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Cacalilag 346 579,557.85 | 2,447,539.51 | S/informacion | S/informacidn | S/informacidn
Cacalilao Cacalilao 35 AB5,672.36 | 2,450,782.01 | S/Informacion | S/informacion | S/informacién
Cacalilao Cacalilao 4 587,260.96 | 2,453,474.02 | S/informacidn | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Cacalilao 41a 578,022.64 | 2,451,340.51 | S/informacion | S/Informacién | Sfinformacidn
Cacalilao Cacalilag 4b 58483265 | 2,449376.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao Cacalilao 54 582,179.05 | 2,446,336.20 | S/informacion | S/informacién | S/infermacién
Cacalilaop Cacalilag 600h 570,317.93 | 2,450,043.21 2009 1,057 Horizontal
Cacalilao Cacalilao 7 588,297.56 | 2.453,399.92 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacidn
Cacalilac Cacalilao 87 575,667.94 | 2,450,401.21 | S/Informacién | S/informacién | S/lnformacion
Panuco Caley 3 587,146.46 | 2,442 176.50 | S/Informacion | S/informacidn | S/informacién
Panuco Caley 6 584,089.56 | 2,443,273.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco Caley 8 583,39565 | 2,443,667.50 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Caley 9 583,344.45 | 2,443,661.50 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Call 22 578,623.35 | 2,441,512.20 | &/Infomacidn [ S/informacién | Sfinformacion
Panuco Caltex 1 578,017.95 | 2,437,851.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Caltex 4 578,017.95 | 2,438,101.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Caltex 6 577,186.85 | 2,436,025.69 | S/Infermacion | S/informacién | S/informacion
Salinas Camalote 101 601,821.78 | 2,471,484.85 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Camalote 12z 577,908.05 | 2,437,483.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Camalote 15 578,167.95 | 2,436,901.19 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Camalote 2 578,617.95 | 2,438,0561.19 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Camalote 29 57941795 | 2,436,501.19 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Camalote 3 577,567.84 | 2,437,301.19 | S/Informacidn | Sfinformacién | S/informacion
Panuco Camalote 4 57956795 | 2,437,401.1% | S/Informacion | S/informacién | S/lnformacién
Panuco Camalote 5a 577,317.95 | 2,437,151.19 | S/Informacisn | S/informacién | S/Informacién
Panuco Capuchinas 10a 584,767.96 | 2,444,601.20 | S/\nformacidn | S/informacion | S/informacion
Panuco Capuchinas 2a 6584, 867.96 | 2,444 ,251.20 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacion
Panuco Capuchinas 5a 584,967.96 | 2,444,751.20 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Panuco Capuchinas 8a 584,967.96 | 2,444 851.20 | S/lnformacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Capuchinas 9 584,999.76 | 2,444,855.10 | S/Informacién | S/informacién | S/infarmacién
Salinas Caracol 1 600,222.28 | 2,448 957.21 | S/Infermacion | Sfinformacion | S/nfermacion
Salinas Caracol 10 598,070.48 | 2,452,169.52 | S/Informacién | S/informacién | S/infoermacion
Salinas Caracol 101 600,167.98 2,453,061.22 | S/Informacién | S/informacion | Sfinfermacion
Salinas Caracol 16 595,618.37 2,453,341.22 | S/Informacién | S/informacion | S/lnformacion
Salinas Caracol 16v 600,947.38 | 2,451,942.02 | S/Informacion | S/informacién | S/Iinformacion
Salinas Caracol 18 600,462.08 | 2,452,037.72 | S/Informacién | 8/Informacion | S/informacion
Salinas Caracol 1v 600,411.38 | 2,451,857.72 | S/Infomacién | 8/Informacion | S/informacién
Salinas Caracol 2 600,382.48 | 2,449611.01 | S/informacién | S/Iinformacién | Siinformacion
Salinas Caracol 24 597,768.57 2,452,031.02 | S/Informacidn | S/nformacion | S/informacion
Salinas Caracol 25 595.817.07 | 2,453,267.02 | S/Infarmacién | S/informacidn | S/informacidn
Salinas Caracol 28 600,049.38 | 2,452120.72 | S/informacion | S/informacién | S/Informacién
Salinas Caracol 29 597.973.17 | 2,452,264.72 | S/Informacién | S/informacién | S/Infermacién
Salinas Caracol 2v £99,667.28 | 245184222 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Salinas Caracol 30 597.846.57 | 2,452,254.02 | S/informacién | S/informacidn | S/infermacion
Salinas Caracol 31 £97,630.07 | 2,452 284.02 | S/Infermacién | S/informacidn | S/informacidn
Salinas Caracol 32 596,943.37 | 2,452,901.72 | S/Infermacion | Sfinformacién | S/Informacién
Salinas Caracol 33 596,537.57 | 2,455 058.52 | SfInformacién | S/Informacién | S/informacidn
Salinas Caracol 4 598.317.98 | 2,452,001.22 | S/Informacion | S/Informacién | Sfinformacidn }
Salinas Caracol 4v 597,950.28 | 2,452,397.72 | S/informacion [ Sfinformacién | S/informacién
Salinas Caracol 50 598,701.38 | 2,452,186.52 | S/informacién | S/informacién | S/nfomacion
Salinas Caracol 53 598,471.78 | 2,452,042.01 | S/informacion | S/informacién | SAnformacion
Salinas Caracol 56v 601,267.98 2,451,801.21 | S/Informacion | Sfinformacidn | S/lnformacion
Salinas Caracol 57 598,011.08 | 2,452,489.52 | S/informacién | S/Informacién | S/informacion
Salinas Caracol 59 601,542.38 2,452,006.52 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
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Salinas Caracol 6 596,817.97 | 2,452,901.22 | S/Informacién | S/informacién [ S/informacién
Salinas Caracol 67 596,553.27 | 2,452 884.52 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Caracol 69 600,807.58 | 2,451,779.72 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Salinas Caracol 74 601,249.68 | 2,452,146.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Salinas Caracol 79 600,433.08 | 2,449576.21 | S/Informacidn | S/informacién | S/Informacién
Salinas Caracol 82 508,406.48 | 2,452,287.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacidn
Salinas Caracol 87 600,340.78 | 2,451,954.52 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Salinas Caracol 90 508,820.58 | 2,452,182.22 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacién
Salinas Caracol 91 600,419.18 | 2,449,659.71 | S/informacién | S/Informacion | S/Informacidn
Panuco Castillo 1 583,963.86 | 2,442 ,485.20 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacidn
Panuco CHAMPAYAN 1002 605,705.80 2,474,003.30 1968 1,732 S/informacion
Panuco CHAMPAYAN 1004 [ 606,042.00 2,475,394.00 1968 1,453 S/informacidn
Panuco Chijoles 1 580,753.05 | 2,436,067.49 | S/Informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco Chicles 11a 57068255 | 2,436,458.99 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacidn
Panuco Chijoles 13 582,043.75 | 2,435,450.19 | S/Informacién | S/informacién | S/lnfermacidn
Panuco Chioles 14 581,116.25 | 2,435,119.99 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacién
Panuco Chioles 15 581,124.15 | 2,435,259.99 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Chioles 18 579,861.65 | 2,436,384.19 | S/informacidon | S/informacion | S/nformacion
Panuco Chioles 2 582,044.85 | 2,435,533.99 | S/Informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco Chijoles 3a 580,638.35 | 2,434,926.19 | S/informacidn | 8/Informacién | S/Informacion
Panuco Chijoles 5¢ 581,654.75 2,435,752.99 1921 600 Vertical
Panuco Chijoles Dos 1 581,067.95 | 2,436,101.19 | S/Informacidn | S/Informacién | S/informacion
Panuco Chijoles Dos 10 579,917.95 | 2,436,401.19 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacidn
Panuco Chijoles Dos 3 580,367.95 | 2,436,201.19 | S/informacidn | S/informacién | S/informacidn
Panuco Chijoles Dos 4 580,288.55 | 2,435,737.99 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacién
Panuco Chijoles Dos 5 580,267.95 | 2,435,601.19 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacién
Panuco Chijoles Dos 6 579,867.95 | 2,434,801.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuce Chijoles Dos 7 580,710.55 | 2,435,913.69 | S/Informacidon | Sfinformacion | S/informacion
Panuco Chijoles Dos 8 580,017.95 | 2,436,401.19 | S/Informacidén | S/informacién | S/informacién
Salinas Chila 101 602,553.28 | 2,458,249.73 [ S/Informacién [ Sfinformacion | S/informacién
Salinas Chila 102 601,999.78 | 2,456,788.72 | SiInformaciéon | S/informacién | S/informacidn
Salinas Chila 102a 601,976.48 | 2,456,778.52 1953 S/Informacion | S/informacion
Panuco Chimalpopoca E 584,300.15 | 2,440,994.20 | S/Informacién | S/lnformacién | S/informacion
Panuco Chote 1 584,567.96 | 2,440,901.20 | S/Infomacidn [ S/informacién | S/nformacion
Panuco Chote 10 584,735.36 | 2,440,857.70 | S/Informacién | S/lnformactén | S/nformacion
Panuco Chote 2 584 467.96 | 2,440,801.20 | S/informacidn [ Sfinformacién | S/informacion
Panuco Chote 3 584,667.96 | 2,440,851.20 | S/Informacién | SfIinformacién | S/informacién
Salinas Chunca 1 603,240.08 | 2,459,515.73 [ S/Infomagién [ S/informacién | S/informacién
Salinas Chunca 2 590 880.78 | 2,461,868.73 1959 S/Informacién | S/Informacién
Panuco Cicero 1 585,022.86 | 2,439,806.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Cicero 7 586,267.96 | 2,439,56561.19 | S/Informacién | S/informacién | S/lnformacién
Panuco Coma 1 585,459.86 | 2,438,198.69 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Coma 10 584,993.96 | 2,438,317.99 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilao Corena 1 577,717.94 | 2,447 351.21 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacién
Cacalilao Corona 10 577,667.94 | 2,446901.21 | S/informacion | S/informacién | Sfinformacién
Panuco Corona 101a 581,218.15 | 2,439,788.19 | S/informacién | S/informacion Vertical
Panuco Corona 102 581,417.95 | 2,440.311.20 | S/informacién | S/Informacién | Sfinformacian
Cacalilao Corona 104 587,667.96 | 2,451,651.21 | S/nformacion | S/Informacién | S/informacion
Panuco Corona 105 579,867.95 | 2,440,001.19 | S/informacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Corona 107 585,283.86 | 2,449,499.21 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Corona 108 582,917.95 | 2,440,001.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Corona 109 585,263.86 | 2,449,501.51 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuceo Caorona 111 581,477.95 | 2,440,151.19 | S/informacién | Sf/informacién | S/Informacion
Panuco Carona 112 580,497.95 | 2,439,361.19 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Corona 113 580,087.95 | 2,440,481.19 | S/informacion | S/informacién | S/informacion %
Cacalilao Corona 114 576,067.94 | 2,450,101.21 | $/informacion | $/Informacién | S/Informacion
Cacalilac Corona 115 574,117.94 | 2,453,461.21 | S/lnformacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Corona 117 582,567.95 | 2,440,151.19 | S/lnformacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco Corona 118 581,967.95 | 2,444,301.20 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Corona 121 579967.95 | 2,440,301.18 | S/Informacidon | §/Infermacion | S/informacion
Panuco Corona 122 580,479.15 | 2,440,822.50 | S/informacién | S/infermacion | S/Informacién
Panuco Corona 123 582,467.95 | 2,440,001.19 | S/Informacidn | S/infermacidn | S/Informacion 5
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Panuce Corona 125 581,867.95 | 2,444 401.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 126 582 567 .85 | 2,446,328.60 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacién
Panuco Corona 128 582,067.95 | 2,444 451.20 1924 Siinformacién Vertical

Cacalilao Corona 131 585,667.36 | 2,449,61561 | S/Informacién | $/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Corona 133 585206.08 | 2,449,567.21 | S/informacién | S/lnformacién | S/informacién
Cacalilao Corona 136 584,867.95 | 2,450,701.21 | S/Infermacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Caorona 139 584,717.956 | 2,450,351.21 | SfInformacién | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao Corona 140 573,867.94 | 2,452,501.21 | Slinformacién | Sfinformacion | S/informacién
Panuco Corona 145 582,6567.95 | 2,443,901.20 | S/informacidn | S/informacién [ S/Infarmacién
Cacalilag Corona 147 574,267.94 | 2,453,201.21 | S/infomacién | §/Informacién | S/nformacidn
Panuco Corona 153 583,167.95 | 2,443,201.20 | S/Informacién | S/informacién | S/lnformacién
Panuco Corona 157 582,467.95 | 2,444,801.20 | S/informacion | $/Anformacion | S/Iinformacidn
Panuco Corona 158 581,915.85 | 2,444,877.20 | S/Infermacién | S/informacién Vertical

Panuco Corona 16 581,067.95 | 2,444,601.20 | S/informacién | Sfinformacion | S/informacién
Cacalilao Corona 162 574.117.94 | 2,452.951.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Corona 163 574,317.94 | 2.453,201.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Corona 168 582,538.75 | 2,444,663.20 | S/informacidn | S/Iinformacién | S/informacion
Cacalilao Corona 169 573,814.24 | 2,453,109.51 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacién
Panuco Corona 170 584,367.96 | 2,441,001.20 | S/informacién | S/informacién | S/lnformacion
Cacalilao Corona 18 576,267.94 | 2,449,701.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacitn
Panuco Corona 188 581,877.95 | 2,444,411.20 | S/nformacién | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilao Corona 194 587.967.96 | 2,449,951.21 | SAnformacién | Sfinfarmacion | S/informacién
Cacalilao Corona 195 £82,257.95 | 2,452.021.21 | S/informacidn | Sfinformacion | Sfinformacién
Cacalilao Corona 196 588,247.36 | 2,450,342,71 | S/informacién | SAinformacién | S/informacién
Cacalilac Corona 198 EB7,946.96 | 2,450,186.71 | S/Informacién [ S/informacién | S/informacién
Panuco Corona 2 581,617.95 | 2,445,301.20 | S/informacion | S/informacidn | S/nformacién
Cacalilao Corona 20 585,687.26 | 2,451 509.01 | S/Informacion [ S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 203 575817.94 | 2,450,401.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacian
Cacalilao Corona 211 587,679.76 | 2,452 248.01 1928 523 Vertical

Cacalilao Corona 215 587,308.26 | 2,451,707.71 | Sfinformacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Corona 21¢ 583,167.95 | 2,441,501.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco Corona 22 582,367.95 | 2,443,501.20 | Sfinformacion | S/informacidn | S/informacidn
Cacalilao Corona 226 587.992.06 | 2,450,144 71 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilac Corona 234 587,799.26 | 2,449,867.21 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilag Corona 27 577,667.94 | 2,447 451.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Cacalilao Corona 3 587 089.56 | 2,452554.62 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Corona 30 £85655.96 | 2,450,755.71 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 31 585617.96 | 2,450,651.21 | S/Informacién | S/informacién | $/nformacion
Cacalilag Corona 310 576,406.24 | 2,451,142.01 | S/Informacién | S/nformacién | S/nformacién
Panuco Corona 32 582,367.95 | 2,445 201.20 | S/informacion | S/informacidn | S/Informacién
Panuco Corona 33 582,667.95 | 2.443,201.20 | $/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Corona 34 582,367.95 | 2,443,651.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacién
Panuco Corona 36 581,867.95 | 2,445,401.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 38 577,717.94 | 2.447,151.20 | S/Informacién | §/Infommacién | S/Informacion
Cacalilao Corona 4 577,317.94 | 2,447.201.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corgna 41 576,167.94 | 2,449,601.21 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Corgna 42 577,767.95 | 2,447 401.21 | S/informacion | S/informacién [ S/Iinformacien
Cacalilao Corona 43 585,600.76 | 2,449,844.71 | SfInformacion | S/nformacién | S/infomacién
Cacalilao Corona 45 58563416 | 2,451,185.91 | Sfinformacién | S/informacidn | S/informacién
Cacalitao Corona 48 587,117.96 | 2,451,651.21 | Sflnformacién | Sflnfoermacién | S/informacion
Cacalilao Corona & 577.467.94 | 2,447,601.21 | S/Informacidén | S/Informacién | S/informacién
Panuco Corona 50 581,867.95 | 2,445301.20 | S/informacion | S/nformacién | S/informacién
Panuco Corona 51 582,120.75 | 2,444,844.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 52 576,017.94 | 2,449.851.21 | S/Iinformacion | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilao Corona 53 585,612.06 | 2,449,859.51 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 57 587,656.56 | 2,451,050.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informagién
Cacalilao Corona 59 585217.96 | 2,.450,601.21 | S/informacién | S/Informacidn | S/Informacién
Panuce Corona 5a 584 617.96 | 2,440,951.20 | SAnformacidn | S/informacién | S/informacion
Panuco Corona 6 582,967.95 | 2,439,751.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Corona 64 575,867.94 | 2,449,851.21 | S/informacién | S/informacién | S/nformacion
Panuco Corona 66 582 267.95 | 2,444,801.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilao Corona 7 577.017.94 | 2,446,801.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
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Cacalilac Corona 72 584,943.86 | 2,450,332.71 | S/Iinformacion | S/infermacion | S/informacién
Cacalilao Corona 76 587,137.26 | 2,452,334.71 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Corona 78 585,017.96 | 2,449,729.71 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Corona 79 577,517.94 | 2,450,201.21 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Corona 8 577,767.94 | 2,447,451.21 | S/informacién | S/informacién | S/lnformacién
Cacalilac Corona 81 575,317.94 | 2,450,951.21 | S/Informacién | S/Iinformacién | S/informacion
Panuco Corgna 83 581,667.95 | 2.439,601.19 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Panuco Corona 85 581,067.95 | 2,439,491.19 | S/nformacién | S/lnformacién | S/informacién
Panuco Corona 88 581,757.95 | 2,439,811.19 | S/Informacién | S/informacion | S/informacidén
Cacalilao Corona 88 576,217.94 | 2,449,901.21 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Corona 93 582,967.95 | 2,442,801.20 | S/Informacién | §/informacién | S/infermacién
Cacalilao Corona 95 584,917.95 | 2.450,451.21 | S/informacién | S/informacion | S/Informacién
Cacalilao Corona 96 587,751.46 | 2.452,916.42 | S/Informacion | §/informacién | Siinformacion
Panuco Corona 97 582,328.55 | 2,443,777.50 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacidn
Panuco Corona 99 581,357.95 | 2,439,391.19 | S/informacién | S/informacion | S/nformacién
Panuco Corona P6 582,962.95 | 2,439,741.69 | S/informacién | S/Iinformacién | S/informacién
Cacalilag Corta 3 583,087.25 | 2,449,748.21 | S/Informacion | S/Informacién | S/informacién
Panuceo Cosmos 1 587.817.96 | 2,440651.20 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Cacalilag Cosmos 12 586,989.46 | 2,451,462 61 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Cosmos 9 586,617.96 | 2,451,648.01 | S/nformacién | S/Informacién | S/informacién
Salinas Costa 103 500 464.87 | 2,468,560.14 | S/Informacién | S/Informacion | S/nfermacién
Topila Crédito 12 597,167.98 | 2,442,501.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Crédito 14 580,517.95 | 2,439,351.19 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Topila Crédito 15 597,453.98 | 2,442,127.20 | S/Informacién | S/Informacion | Sfinformacién
Topila Crédito 22 595,467.97 | 2,441,901.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Crédito 24 580,477.95 | 2,439.251.19 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Crédito 3 580,417.95 | 2,439,361.19 | S/Informacion | S/infermacién | S/informacion
Panuco Crédito 37 590,717.97 | 2,441.176.20 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Crédito 4 592 567.97 | 2,440,201.20 [ S/Informacién [ S/Informaciéon | Sfinformacion
Panuco Crédito Pet 14 590,017.96 | 2,443,651.20 | S/nformacién | S/informacion | S/lnformacién
Panuce Crédito Pet 2 592 867.97 | 2,439,801.20 | SAnformacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco Crédito Pet 3 591,567.97 | 2,442 401.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacién
Panuco Cruz 2 590,239.86 | 2,441,212.20 | S/informacién | S/Inforrmacion | S/informacién
Panuco Cruz & 501,252.17 | 2,445,318.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn
Panucoe Cruz 8 582,377.95 | 2,445401.20 | S/informacién | Silnfarmacion | S/infermacidn
Salinas Cruz Grande 1 606,231.08 | 2,470,713.25 | S/Informacién | Sfinformacién | $/Informacién |
Panuco Cruz Isleta 3 590,5625.37 | 2,441,161.00 | S/informacién | S/infermacién | S/Informacidn
Cacalilao Cip 298 587,126.86 | 2,453,346.72 | S/informacién | S/nformacidén | S/informacion
Cacalilac Ctp 313 577,900.84 | 2,450,689.01 | S/Informacién | 8/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Ctp 34 577,383.74 | 2447,716.71 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Delicias 20a 580,267.95 | 2,440,501.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Delicias 21 580,267.95 | 2,440,601.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Delicias 79 581,517.95 | 2,439,351.19 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacién
Topila Di Constanzo 1 610,173.30 | 2,434,639.98 | S/informacién | S/informacién | S/Informacion
Topila Piaz 1 597,567.98 | 2,442,001.20 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Topila Diaz 2 598,410.78 | 2,441,189.00 | S/Informnacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Diaz 3 597 667.98 | 2,441,801.20 | SAnformacién | S/informacién | S/Informacion
Topila Diaz 5 597,967.98 | 2,441,501.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilag Dicha 141 586,149.26 | 2,451,028.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilac Dicha Orienta! 137a | 569,926.33 | 2,454,817.52 | Sfinformacién | S/informacién | Sflnformacién |
Panuco Don Juan 2 583,617.95 | 2,440,451 20 | S/Informacién | S/nforrnacién | S/informacion
Topila Drillers 1 598,351.48 | 2,440,880.00 | S/nformacion | S/informacién | S/informacién
Panuco East Coast 16 582,017.95 | 2,437,301.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Panuco East Coast 20 582,667.95 | 2,436,801.19 | S/nformacién | S/informacidn | S/informacién
Panuco East Coast 21 582 467.95 | 2,437,851.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco East Coast 28 581,317.95 | 2,437,351.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion Zé
Topila East Coast 303 594,445.87 | 2,441,000.50 | S/nformacién | $finformacion | S/nformacién
Topila East Coast 304 6594 770.87 | 2,440,753.70 | S/Informacidn | S/informacidén | S/informacion
Topila East Coast 305 £594.667.97 | 2,440,501.20 | S/informacién | S/Informacién | Sfinformacién
Topila East Coast 309 594,667.97 | 2,440,401.20 | S/nformacién | S/informacion | S/infermacion
Panuco East Coast 39 581,367.95 | 2,437,501.19 | S/informacién | S/Informacion | S/Informacidn
Panuco East Coast 401 582,667.95 | 2,438,251.19 | S/informacion | S/informacion | S/Informacién }
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Panuco East Coast 402 582,667.95 | 2,438,351.18 | S/informacién | S/Informacién | S/lnformacién
Panuco East Coast 403 582,667.95 | 2,438,151.19 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Panuco East Coast 404 582,717.95 | 2.438,301.19 | Sflnformacion | S/informacidn | S/informacién
Panuco East Coast 405 583,117.95 | 2,438,401.19 | 8/Informacién | S/Informacion | S/informacién
Panucao East Coast 406 583,067.95 | 2,438,201.19 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco East Coast 407 583,117.95 | 2,438,601.19 | S/Informacién | S/Informacidn | Sfinformacion
Panuco East Coast 408 582,867.95 | 2,438,301.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco East Coast 409 583,067.95 | 2,438,101.19 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacion
Panuco East Coast 411 582 967.95 | 2,438,351.19 | S/Informacion | S/Informacion [ S/informacién
Panuco East Coast 412 582,767.95 | 2,438,451.19 | S/Informacién | S/lnformacion | S/Informacién
Panuco East Coast 414 583,017.95 | 2,438,951.19 | Sfinformacidn | Sflinformacién | S/informacion
Panuco East Coast 416 £82,267.95 | 2,439,001.19 | S/informacién | S/informacién | S/nformacion
Panuco East Coast 420 582,067.95 | 2,439,051.19 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Panuco East Coast 422 582,267.95 | 2,438,801.19 | S/Infomacién | S/informacidn | S/informacion
Panuco East Coast 423 582,267.95 | 2,439,351.19 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco East Coast 425 582.067.95 | 2,438,801.19 | S/Inforrnacién | S/infermacién | S/informacién
Panuco East Coast 437 581,167.95 | 2,438,451.19 | S/informacién | Sfinformacion | S/Informacion
Panuco East Coast 438 581,417.95 | 2,438551.19 | S/Informacion | S/informacién | S/infarmacién
Panuco East Coast 450 581,467.95 | 2,438,701.19 | S/informacién | S/Informacidn | S/nformacion
Panuco East Coast 451 581,667.95 | 2,438,251.19 | S/Informacién | S/Informacién | SAnformacian
Topila East Coast 502 601,367.98 | 2,440,701.20 | S/informacion | S/Iinformacién | S/nformacion
Topila East Coast 504 601,767.98 | 2,440,201.20 | $/Informacion | S/nformacién | S/informacion
Topila East Coast 507 600,767.98 | 2.440,151.20 | S/Informacién | S/informacién | S/infermacion
Topita East Coast 508a 599,867.98 | 2,439,501.20 | S/Informacion | Sfinfermacién | S/informacién
Topila East Coast 508 601,267.98 | 2,440,751.20 | S/Informacién | S/informacién [ S/Informacién
Topila East Coast 515 600,367.98 | 2,439,801.20 | S/Informacién | S/informacion | S/infarmacién
Panuco East Coast 53 581,217.95 | 2,437,301.19 | SfInformacidn | S/informacidn | S/informacion
Panuco East Coast 56 581,667.95 | 2,437,101.19 | S/nformacion | S/informacion | S/informacion
Panuco East Coast 58 582, 467.95 | 2,437,501.19 | S/informacioén | S/Informacién | S/informacién
Panuco East Coast 59 580,967.95 | 2,437,101.19 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Panuco East Coast 62 580,932.35 | 2,436,672.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Ecoc 202 575,869.24 | 2,437,727.99 | Sfnformacion | S/informacion | S/Informacion
Panuco Empire 10 584.667.96 | 2,445101.20 | S/Informacidén | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Empira 11 584,087.95 | 2,440,351.20 | S/Informacidn | S/Informacion | S/Informacion
Panuco Empire 2 583,667.95 | 2,440,501.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Empire 206 586,820.16 | 2,447,676.81 | S/informacidn | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Empire 213 586,550.16 | 2,449,094.91 | S/Informacién | S/infermacién | S/informacion
Panuco Empire 23 586,117.96 | 2,445,051.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Empire 3 582,267.95 | 2,441,301.20 | &/Informacién | S/tnformacién | S/nformacidn
Cacalilao Empire 327 584,003.75 | 2,447,992.01 [ S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Empire 337a 585,651.16 | 2,448,454.51 | S/Informacién | S/infermacién | S/Informacién
Cacalilao Empire 340 585,508.46 | 2,449,179.51 2010 536 Vertical
Cacalilao Empire 342 579,885.35 | 2,451,713.81 | S/Informacién | S/Infarmacidn | S/Infarmacién
Cacalilao Empire 352 585,507.56 | 2,448,613.21 | S/Informacién | S/Infermacién | S/Anformacion
Panuco Empire 4 583,622.75 | 2,440,333.00 | S/Infermacién | S/Informacion | S/Informacién
Panuco Empire § 584,167.96 | 2,440,501.20 | $/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Empire 6 582,667.95 | 2,440,401.20 | S/informacién | S/nformacién | S/Informacion
Panuco Empirg 7 585,067.96 | 2,444,901.20 | S/Informacién | Sfinformagidn | SHinformacidn
Panuco Ermpire 9 6581,567.95 | 2,441,401.20 [ S/Informacién | S/nformacién | S/informacién
Panuca Enriquez 4 586,717.36 | 2,440,190.20 | S/Infermacién [ S/inforrnacién | S/informacién
Cacalilao Epelco 232 578,380.85 | 2,449,248.21 | S/Informacién | S/Informacién | Sfinformacién
Cacalilao Epelco 24 578,579.35 | 2,450,286.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Anformacién
Cacalilac Epelco 33 577,992.34 | 2,450,936.21 | 8/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Espino 1 582,967.95 | 2,444,751.20 | S/Informacién [ S/lnformacién | S/informacién )
Panuco Espuela 1 583,567.95 | 2,440,351.20 | S/laformacién | S/informacién | S/informacién %
Panuco Espuela 2 591,417.97 | 2.441,601.20 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién a
Panuco Espuela 4 581,917.95 | 2,441.051.20 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacién
Panuco Espuela 7 581,867.05 | 2.441,101.20 [ S/Iinformacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco Espuela 8 581,867.95 | 2,441,301.20 | S/Informacion | S/infermacién | S/Informacidn
Panuco Espuela 8 581,867.95 | 2,440,701.20 | S/Informacién [ S/informacién | SAnformacién
Panuco Espuela Oil 1 591,267.97 | 2,441,501.20 | S/Informacion | S/informacion | S/Informacién
Panuco Espuela Qil 2 589,517.96 | 2,441,451,20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
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Panuco Etiene 1 586,667.96 2.439,151.19 | S/Informacién [ S/Informacién | S/informacién
Panuco Etiene 2 586,5683.76 | 2,439,004.99 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacidn
Panuco Etiene 5 586,523.36 | 2,439,250.69 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacidn
Panuco Etigne 6 586,521.76 | 2,439,413.19 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Etiene 7 580,022.55 | 2,440,036.49 | S/Informacién | S/Infermacién | S/informacidn
Topila Ferronales 38 601,117.98 | 2,439,001.20 | S/Iinformacién | S/Informacion | S/informacidn
Salinas Ferronales 53 593,267.97 | 2,462,201.23 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacion
Salinas Ferronales 59 592,767.97 | 2,462,101.23 | S/informacién | S/Informacion | S/informacidn
Salinas Ferronales 5a 591502.26 [ 2,461,871.73 | S/Informacién | S/Infermacion | S/Informacidn
Salinas Ferronales 68 591,998.76 | 2,461,948.53 | S/informacion | S/Informacion | S/Informacion
Salinas Ferronales 69 502,117.36 | 2,461,965.563 | S/informacién | S/Informacion | S/informacién
Salinas Ferronales 71 591,562.76 | 2,461,880.73 1927 745 S/Informacién
Salinas Ferronales 75 594,867.97 | 2,462,201.23 | S/informacidén | Siinformacion | S/nformacidn
Topila Financiera 1 598,393.38 | 2,442,722.00 | S/informacién | S/informacion | S/Infermacion
Topila Financiera 2 598,167.98 | 2,442,101.20 | S/Informacion [ S/informacidn | S/Infermacidn
Topila Financiera 3 596,914.37 | 2,442,566.00 | S/Informacidon | S/informacion | S/Infermacion
Topila Financiera 5 598,221.08 | 2,442,188.70 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacion
Topila Financiera 5a 506,967.97 | 2,442,7561.20 | S/nformacién | S/nformacién | S/informacion
Topila Financiera 6 508,367.98 | 2,442,601.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/infermacion
Topila Financiera 7 506,059.87 | 2,441,889.70 | S/Informacién | S/nformacién | S/Infermacion
Topila Financiera 8 506,867.97 | 2,442951.20 | S/Informacién [ S/informacién | S/infermacion
Panuco Flores 12 580,667.95 | 2,439,601.19 | S/Informacién | S/nformacién | S/infermacion
Panuco Flores 13 580,267.95 | 2,441,151.20 | S/Informacidén | S/nformacién | S/Informacion
Panuco Flores 2 580,546.55 | 2,441,038.00 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacién
Panuco Flores 23 580,767.95 | 2,440,811.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacidn
Panuco Galvan 10 590,058.87 | 2,441,191.00 | S/Infomacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Galvan 11 580,675.97 | 2,441,240.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Galvan 2 589,967.96 | 2,441.651.20 | S/Informacion | S/Informacién | S/nformacidn
Panuco Galvén 3 590,166.46 | 2,441,149.70 [ S/Informacién | S/Informacién | Sfinformacién
Topila General Contracting | - 55.367.97 | 2,440,201.20 | Sinformacien | Sfinformacion | Sfinformacion
Panuceo Giralda 1 591,433.57 | 2,443,437.54 | S/Informacion | S/informacion | S/nformacion
Panuco Giralda 2 581,217.97 | 2,443,551.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/nformacién
Panuco Giralda 3 502.067.97 | 2,443,001.20 | S/Informacién | S/infermacion | S/informacian
Topila Globe 1 504,693.27 | 2,440,833.20 [ S/Informacién | S/Infermacion | S/nformacién
Topila Globe 3 608,458.59 | 2,432,018.19 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Panuco Gonzalez 2 583,717.96 | 2,440,501.20 | S/Infomacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Ganzalez 3 583,857.95 | 2,440,571.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacion
Topila Guasima 1 613,180.90 2.441,791.00 1961 S/Informacién | S/infarmacion
Panuco Guerrero 1 577, 777.75 | 2,437 246.69 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacién
Panuco Gutiérrez 1 583,067.95 | 2,437,601.19 | S/informaciéon | S/informacion | S/Informacidn
Panuco Gutiérrez 9 583,221.75 | 2,437,410.19 1925 Sfinformacién | S/nformacion
Salinas Guzman 17 591,200.36 | 2,463,077.03 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Cacalilao Guzman 2 588,286.26 | 2,450,015.51 | S/Informacién | S/Iinformacién | S/informacién
Panuco Guzméan 46 584,804.86 | 2,444 571.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacién
Salinas H12 598,851.18 | 2,452,004.52 | Sfinformacién | S/informacidn | S/Informacion
Salinas H 22 5089915.78 | 2,450,491.01 [ S/informacion | S/Informacidn | S/informacién
Salinas H 28 597,194.37 | 2,451,237.71 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Halcén 1 574,317.94 | 2,440,301.19 | S/Informacidén | S/informacion | S/nformacidn
Panuco Halcén 201 5§77,967.95 | 2,438,201.19 | S/Informacidn | S/Informacion | S/informacion
Panuco Halcén 202 577,817.95 | 2,438,201.19 | S/Informacidn | S/Informacion | Sfinformacién
Panuco Halcén 205 577,517.94 | 2,438,151.19 | S/informacidn | S/Informacion | S/informacién
Panuco Halcon 207 578,083.15 | 2,438,548.19 | S/Informacién | S/Informacion | Sfinformacién
Panuceo Halcdn 208 578,263.35 | 2,438,879.49 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacidn =
Panuco Halcdn 209 578,367.95 | 2,438,901.19 [ S/Informacién | S/informacién [ S/informacién é
Panuco Halcén 223 579,767.95 | 2,438,901.19 | S/Informacién | Sfinfermacién | S/informacién
Topila Halcédn 4 610,018.00 | 2,432,929.19 | S/nformacién | S/lnformacién | S/informacién
Panuco Head 1 580,917.95 | 2,438,751.19 | S/Informacién | S/infermacidn | S/informacién
Panuco Hernandez 1 587 446.46 | 2,441,170.70 | S/Informacién | S/lnformacién | S/informacion
Panuco Hernandez 18 586,594.66 | 2,439,316.99 | S/Informacidén | S/lnformacién | Sfinformacion %
Panuco Hermmandez 2 5B87,395.86 | 2,441,.217.00 | S/Anformacién | Sflnformacién | S/informacién
Topila Hernandez Texas 1 | 596,768.37 [ 2,440,070.20 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
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| Topila Hernandez Texas 2 | 595,767.97 | 2,441,451.20 | SfInformacién | S/Informacién | Sfinfomiacidn
Panuco Herradura 1 587.367.96 | 2,437,551.19 | S/informacion | S/informacidn | S/informacion
Panuco Herradura 101 586,572.66 | 2,435,007.19 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacion
Panuco Herradura 4 587,167.96 | 2,438,501.19 | SInformacién | S/nformacion | S/infermacién
Panuco Herradura 5 586,834.66 | 2,438,487.99 | S/infformacién | §/Informacion | S/informacion
Salinas Hg Venable 4 589,233.38 | 2,447,305.01 | S/nformacién | S/informacién | Sfinformacién
Salinas Hg Venable 5 599,189.78 | 2,447,348.01 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacién
Salinas Hg Venable 6 589,246.38 | 2,447,245.21 | S/Informacidn | Sfinformacién | S/informacién
Topila Hicks 10 597,067.97 | 2.442,401.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Hicks 11 507 067.98 | 2,442 ,501.20 | S/informacion | S/informacién | S/Informacion
Topila Hicks 9 h97,067.97 | 2,442,751.20 | Sfinformacién | $/Informacién | S/infermacién
Topila Hicks Crédito 8 597,017.97 | 2,442,651.20 | S/Informacion | S/informacion | Sfinformacion
Panuco Hisp 1 584,967.96 | 2,442,051.20 | S/Informacién | S/informacion | 8/Informacidn
Panuco _Hispano Cubano 1 584,964.36 | 2,442,040.40 | S/Informacion | S/Infarmacién | S/Informacion
Panuco r's"a”" Mexicano | sos 067 96 | 2,442,001.20 | Sfinformacién | Sfinformacion | Sfinformacién
Topila Imperial 7 610,148.80 | 2,433,068.19 | S/Informacién 846 S/informacién
Cacalilao Imperio 192 579,882.05 | 2,451,710.21 [ S/nformacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Imperio 19a 584,730.76 | 2,444,059.50 | S/informacién | S/linformacion | S/informacién
Cacalilao Imperig 336 579,890.65 | 2,451,717.21 | S/Informacién | Sfinformacidn | S/Informacion
Cacalilag Imperio 344 577.725.54 | 2,447,003.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfinfermacién
Cacalilao Imperic 350 579,698.25 | 2,449,029.71 | S/nformacién | SAinformacién | S/informacién
Panuco Irmperio 6 584,896.36 | 2,443,115.50 | S/informacién | S/informacion | Sfinformacién
Panuco Imperio 64 584,869.06 | 2,443,812,00 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Indio 1 586,641.26 | 2,438,731.19 | S/informacién | S/informacion | S/nformacion
Panuco Ingenio 1001 582,123.25 | 2,438,626.69 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacidn
Panuco Ingenio 413 582,967.85 | 2,438,501.18 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Ingenio 432 582,667.95 | 2,430,351.19 | S/Informacion | S/Informacién | S/informacion
Panuco Ingenio 434 581,843.55 | 2,439,721.19 | S/Informacién | S/informacion | S/infformacién
Panuco Ingenio 453 580,848.15 | 2,438,258.19 | Sfinformacién | S/nformacion | S/informacién
Panuco Intercontingntal 5 582,267.95 | 2.442,801.20 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacién
Salinas Intermex 13 593,706.27 | 2,467,696.74 | S/Iinformacion | S/informacién | Sfinformacion
Salinas Intemrmex 14 503,794.87 | 2,467.464.54 | S/Informacion | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Internacional 118 583,301.25 | 2,447,206.21 | S/informacion [ S/Informacién | S/informacian
Cacalilao Internacional 125 682,381.15 | 2,446,506.20 | S/Infermacion | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Internacional 129 573,367.94 | 2,455,001.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Internacional 148 572,251.14 | 2,454,847.52 | Sfinformacion | S/informacién | S/nformacion
Cacalitao Internacional 163 574,267.94 | 2,455,101.22 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Internacional 1a 582,106.75 | 2,448,301.00 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacion
Cacalilao Internacional 23 576,117.94 | 2.448,851.21 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacién
Cacalilac Internacional 238 570,024.03 | 2,453,378.71 | S/informacion | S/informacién | S/Iinformacion
Cacalilao Internacional 240 571,717.93 | 2.452,251.21 | Sflnformacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 259 572,091.34 | 2,453,154.21 | S/informacion | 8/informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 277 570,717.93 | 2,451,951.21 | S/Informacion | S/lnformacién | S/Informacién
Cacalilao Internacional 29 582,217.95 | 2,446,651.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 297 569,717.93 | 2,451,851.21 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacion
Cacalilac Internacional 305 572.467.94 | 2,451,401.21 | Sinformagcion | S/informacién | S/informacidn
Cacalilac Internacional 307 582,689.75 | 2.450,663.51 | S/nformacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 31 582,070.95 | 2,446,5629.21 | S/Informacidn | S/Informacién | S/infarmacién
Cacalilao Internacional 32 576,067.94 | 2,449,551.21 | Sflnformacion | S/Informacion | S/Iinformacion
Cacalilao Internacional 45 576,092.94 | 244945121 | S/nformacion | S/lnformacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 50 576,017.94 | 2.449,701.21 | Sfinformacién | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 53a 582,217.95 | 2,446,5651.20 | S/lnformacidn | S/Informacion | S/Iinfarmacion
Cacalilac Internacional 57a 575017.94 | 2,449701.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Internacional 71 582,397.65 | 2,446,656.00 | S/Iinfermacién | S/Informacién | Sfinformaciaon %
Cacalilao Internacional 72 582 976.55 | 2,446,995.21 | S/informacién | §/informacion | S/Iinformacidn g
Cacalilao internacional 9 576,217.94 | 2,448,851.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Internacional 95 582,362.05 | 2,446,539.01 | S/Informacién | §/Informacién | S/informacién
Panuco Irisary 1 583,679.15 | 2,442,898.00 | S/Informacién | S/informacion | SfInformacidn
Panuco ltalmex 14 593,623.27 | 2,444,309.70 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacién %
Topila [talmex 2 504,707.97 | 2,440,221.70 | S/nformacion | S/informacién | $/Informacién
Panuco Italmex 3 592,731.07 | 2,443,028.20 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacion
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Topila Italmex 4 594,782.37 | 2,440,152.00 | SfInformacién | S/informacion | S/infermacién
Topila Italmex 7 594,621.27 | 2,440,106.00 | S/Informacién | S/Infermacién Vertical

Panuco Jones 1 592,726.07 | 2442685.20 | S/informacion | S/informacion | §/Informacion
Panuco Jones 2 §592,768.87 | 2442,772.70 | 8/Informacion | S/informacion | S/informacidn
Panuco Jones 5t 592,744.67 | 2,442,727.70 | S/informacidon | S/informacién | S/Informacion
Panuco Juarez 3 583,835.15 | 2,441,682.20 | S/Informacién | S/informacion Vertical

Panuco Juarez 5 583,813.75 2,441,715.00 | S/informacion | S/informacion Vertical

Panuco Kern Mex 1 588,723.56 | 2,440,702.70 | S/Informacidn | S/informacién | S/Informacion
Panuco Kern Mex 2 588,604.56 | 2,440,121.50 | S/Informacidn | S/Informacién | S/Informacion
Salinas Kern Mex 56¢ 589,291.86 | 2,453,841.52 | S/Informacién 770 S/Informacién
Cacalilao Kone 1 584,367.95 | 2,450,151.21 | S/Informacién | S/informacion | S/Infoermacion
Cacalilao Kone 2 584,367.95 | 2,450,051.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilac Kone 8 584,367.95 | 2,449,851.21 | S/Informacidn | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Kone Willis 1 586,967.96 | 2,451,751.21 | S/Iinformacién | S/Informacién | S/Informacidn
Topifa Lagartero 101 607,093.79 | 2,429.416.18 1955 S/Informacién | S/informacién
Topila Lagartero 102 605,538.59 | 2,429 524,68 1974 S/Informacién | S/lnformacién
Salinas Laguna 1 601,238.78 | 2,474,981.75 | 8/Informacidn | S/Informacién [ S/informacién
Cacalilao Laguna 7 581,467 .95 | 2,450,951.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Panuco ';gguna DelaMilpa | ga5 67355 | 2,437,586.99 | Sfinformacién | Silnformacion | Sfinformacién
Panuco Iégguna DelaMipa | a4 967,95 | 2,438,001.19 | Siinformacion | S/nformacian | Sfinformacion
Panuco 229“"3 DelaMipa | 5oy 24935 | 2.436,792.69 | Siinformacion | Siinformacion | Sfinformacién
Panuco LagunaDelaMiipa | 5a1267.95 | 2,437,261.19 | S/infomacion | Sfinformacion | S/informacien
Cacalilao (L)al'gé";%o ] De  Las| gg3607.05 | 2.445.735.20 | Siinformacién | Sfinformacién | Sfinformacion
Cacalilao oune o0° 18| 583793.35 | 2,445678.20 | Siinformacion | Sfinformacien | Vertical

Cacalilag 5’735'1%0 . De Las| 5g550506 | 2.446,264.21 | Sfinformacion | Sfinformacion | Sfinformacion
Cacalilao i 5% H°%| 585626.16 | 2,446,126.50 | S/informacion | Sfinformacin | Sfinformacien
Cacalilao '(-)";‘g:’}%w De Las| 5363705 | 2,445473.20 | Shinformacién | Sfinformacién | Sfnformacién
Panuco Lama 1 580,116.556 | 2,436,895.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Lama 2 580,483.85 [ 2,436,972.19 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Panuco Lama 3 579,843.35 2,436,661.69 | S/Informacidn | S/informacion | S/lnformacién
Panuco Lama 7a 581,715.15 | 2,438,068.99 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Lama 9 580,495.25 | 2,436,904.99 | S/Informacidén | S/informacién | S/informacion
Panuco Lavin 1 581,717.95 | 2,445,451.20 | S/Informacién | S/informacion | S/nformacion
Panuco Lavin 2 581,717.95 | 2,445351.20 | S/Informacion | S/Iinformacion | S/nformacién
Topila Loma Def Pozo 1 609,378.79 2,435 ,522.19 1938 S/informacién | S/Informacién
Topila Loma Del Pozo 101 609,762.80 2,436,380.39 1956 Sfinformacién | S/informacién
Topila Loma Del Pozo 102 | 609,617.60 2,436,056.69 1956 S/informacién | S/informacién
Panuco Lopez 1 582,387.95 | 2,441,851.20 | S/Iinformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Lopez 12 582,169.656 | 2,442 579.50 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Lopez 16 581,094.85 [ 2441,964.70 | S/Iinformacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Lopez 18a 581,227.95 | 2,442 421.20 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Lopez 2 582,617.95 | 2,442 691.20 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Panuceo Lopez 23 581,267.95 | 2,442 .551.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacion
Panuco Lopez 24 581,267.95 | 2,442,651.20 | S/Informacidén | S/informacién | S/informacién
Panuco Lopez 3 582,517.95 | 2,442,301.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco Lopez 4 582,317.85 | 2,442,751.20 | Sfinformacién | Sinformacion | S/informacidn
Panuco Lopez 5 582,377.95 | 2,442711.20 | S/informacion | S/informacién | 8/Informacion
Panuco Lopez 7 582,157.85 | 2,442,731.20 | S/informacion | S/informacion | S/informacidn
Panuco Lopez 8 582,282.95 | 2,442,626.20 | S/Informacion | S/informacién [ S/Infomacidn
Panuco Loredo 22 584,772.26 | 2,444,983.20 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco M 165 582,082.65 | 2,437,340.29 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Mahuaves 1 585,116.56 | 2,444,462.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Mahuaves 10 584,842.06 | 2,444 134.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
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Panuco Mahuaves 10a 584,843.56 | 2,444,156.20 | S/lnformacién | S/Informacién | Sfinformacion
Panuco Mahuaves 21 585,167.96 | 2,445,101.20 | S/Informacién | Sfinformacion | S/Informacién
Panuco Mahuaves 22 585,017.96 | 2,444,661.20 | S/Informacién | S/Informacidn | S/informagién
Panuco Mahuaves 23 584.878.96 | 2,444,44920 | S/informacién | S/nformacion | 8/informacién
Cacalilao Mahuaves 237 581,955.05 | 2,446,706.21 | S/nformacién | 8/Informacién | S/nformacién
Panuco Mahuaves 24 584,947.76 | 2,443,523.00 | Sfinformacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuce Mahuaves 31 589,412.76 | 2,443,407.70 | S/Informacion | S/nformacion | S/informacidn
Panuco Mahuaves 32 585,117.96 | 2,444,551.20 | S/infermacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Mahuaves 4 585,117.66 | 2,444 72550 | S/informacién | S/lnformacién | S/informacién
Panuco Mahuaves 45 584,881.76 | 2,443,450.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacion
Panusco Mahuaves 50 584,607.16 | 2,444,448.20 | S/informaciéon | S/nformacién | S/nformacion
Panuco Mahuaves 5a 584,888.06 | 2,444,510.20 1926 Sfinformacion | S/informacién
Panuco Mahuaves 6a 585,080.66 | 2,.443,903.10 | S/Informacién | S/lnformacion Vertical
Panuco Mahuaves 7 688,405.36 | 2,443541.20 | S/infomacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Mahuaves 76 584,740.66 | 2,444,127.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco Mahuaves 81 584,729.16 | 2.444,207.50 | S/informacién | S/nformacién | S/informacion
Panuco Mallory 1 590,967.97 | 2,441,301.20 | S/Informacién | S/Iinformacion | S/nformacién
Panuco Mallory 2 591,052.57 | 2,441,279.79 | S/Informacién | S/Infermacién | S/nformacién
Panuco Mallory 4a 591,267.97 | 2,441,801.20 | S/Informacion | S/informacidn | S/Infermacién
Panuco Mangos 1 586,931.76 | 2,438,008.69 | S/infomacién | S/Informacién | S/informacion
Panuco Mario 579,873.25 | 2,443,561.20 | S/Informacién | S/infermacién | Sfinformacién
Panuco Maritima 11 581,317.95 | 2,442,951.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Maritima 15 581,467.95 | 2,443,301.20 | S/Informacion | S/informacion | S/nformacién
Panuco Maritima 16 581,367.95 | 2,443,001.20 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacidn
Panuco Maritima 2 584,867.96 | 2,440,701.20 | S/nformacion | Sfinformacion | S/Informacion
Panuco Mérguez 1 590,067.96 | 2,439,801.19 | S/Informacién | Sfinformacién | Sfinformacidn
Panuceo Mérquez 8 590,067.96 | 2,439,251.19 | S/Informacién | S/informacion | S/lnformacién
Topila Maya Texas 1 6509,202.49 | 2,434,020.19 | S/informacién | S/informacian | S/informacién
Topila Maya Texas 2 609,807.40 | 2,434,006.19 | S/informacion [ S/informacién | S/lnformacién
Salinas Mayorazgo 1 604,629.58 | 2,469,144.34 | S/lnformacién | S/informacién | S/informacién
Salinas Mayorazgo 10 604,633.68 | 2,469,184.24 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Maza 12 579,567.95 | 2,436,501.19 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Maza 1h 584,504.16 | 2,443,461.20 | S/informacion | S/nformacién | S/informacion
Panuco Maza 28 579,444 25 | 2.436,384.19 | S/informacion | S/infearmacién | S/informacién
Taoptla Meraz 1 £97,867.98 | 2,440,901.20 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacién
Topila Meraz 2 597,817.98 | 2,441,101,20 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacién
Panuco Meridionai 1 590,267.96 | 2,441,101.20 | S/informacién | §/informacién | S/informacidn
Panuco Meridional 2 590,767.97 | 2,441,101.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Meridional 3 577,484.94 | 2.438,027.19 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacién
Panuco Meridional 4 577,406.34 | 2,437,525.49 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Meridional 6 590,917.97 | 2,441,101.20 | S/nformacién | S/Informacién | Sfinformacion
Panuco Meridional Qil 3 590,667.97 | 2,441,001.20 | SAnformacion | S/informacién | S/informacion
Topila Metropolitan 1 610,488.30 | 2,433,043.69 | S/Informacién | $/informacién | S/lnformacién
Topila Mex Guif 2a 611,420.00 | 2,433,326.19 | S/Informacién | S/informacién Vertical
Salinas Mex Gulf 9 588,367.96 | 2,450,851.21 | S/lnformacién | Sfinformacién | S/linformaciéon
Cacalilao Mexican Atlas 1 584,167.95 | 2,449,551.21 | S/Informacién | S/informacidn | S/Informacién
Topila Mexican Atlas 3 594 567.97 | 2,440,951.20 | S/Infornacién | S/informacién | S/informacidn
Topila Mexican Atlas 4 595517.97 | 2,441,651.20 | S/nfomacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Maxican Atlas 5 595,517.97 | 2,441,801.20 | S/Inforracién | S/infermacién | Sfinformacion
Cacalilao Mexican Atlas 6 588,241.56 | 2,452,906.62 | S/informacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Mexican Crude 1 590,201.86 | 2,440,609.00 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Mexican Fuel 1 507 967.98 | 2,439,901.20 | S/Informacién | SAinformacion | S/informacién
Topila Mexican Fuel 10 598,667.98 | 2,440,351.20 | S/Informacién | Sfinformacidn | S/informacién
Topita Mexican Fuel 11 599,017.98 | 2,.440,401.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Mexican Fuel 2 597,917.98 | 2,440,001.20 | S/infomacién | S/infarmacion | S/informacién
Topila Mexican Fuel 3 598,767.98 | 2,439,951.20 | S/Informacién | S/informacion | Sfinformacidn £
Topila Mexican Fuel 5 599,167.98 | 2,439,551.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Topila Mexican Fuel 9 598,467.98 | 2,440,401.20 | S/informacién | S/informacion | S/infermacién
Topila Mexican Gulf 1 598,067.98 | 2,438,851.20 | SfInformacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Mexican Gulf 10 581,817.95 | 2,442,741.20 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Mexican Gulf 11 585,031.76 | 2,450,795.91 | S/informacion | S/informacién | S/informacidn
Panuco Mexican Gulf 12 581,677.95 | 2,440,601.20 | S/nformacién | S/informacian | S/informacién }
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Cacalilao Mexican Gulf 13 585,979.06 | 2,450,473.61 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Mexican Guif 16 587,017.96 | 2,451,651.21 | S/nformacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Mexican Guif 17 582,067.95 | 2,442,151.20 | S/Informacidn | S/nformacion | S/informacién
Panuco Mexican Guif 19 58248795 | 2,442,171.20 | S/informacion | $/Informacion | S/Informacidn
Topila Mexican Gulf 2 611,390.20 | 2,433,307.09 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilac Mexican Gulf 21 586,917.96 | 2,450,451.21 | S/Informacién | S/iInformacidn | S/informacién
Cacalilao Mexican Gulf 23 585,967.96 | 2,450,151.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Mexican Gulf 24 586,234.46 | 2.449.465.71 | Si/informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Mexican Gulf 31 586,467.96 | 2,450,001.21 | S/Informacion | S/Informacién | S/Infermacion
Cacalilao Mexican Gulf 33 581,867.95 | 2,452,851.21 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Mexican Gulf 37 585,979.36 | 2,450,740.91 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacion
Cacalilao Mexican Gulf 38 585,667.96 | 2,450,851.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informaci6n
Cacalilao Mexican Gulf 38 586,041.66 | 2,450,793.61 | S/nformacién [ S/Informacién | S/nformacién
Panuco Mexican Gulf 4 581,367.95 | 2,445 301.20 | S/nformacién | Sfinformacion | S/lnformacién
Cacalilao Mexican Gulf 41 585,817.96 | 2,450,301.21 | S/nformacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Mexican Gulf 64 586,318.86 | 2,450,099.21 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilao Mexican Guif 66 586,200.56 | 2,450,141.21 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Mexican Gulf 71 586,551.86 | 2,449,804.31 [ S/Informacién | S/Informacidn | S/informacién
Panuco Mexican Gulf 8 581,317.95 | 2,445601.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Mexican Gulf Pa 1 596,567.97 | 2,440,801.20 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Mexican Oil 1 600,967.98 | 2,439,101.20 | S/Iinformacién | S/informacién | S/informacion
Topila Mexican Qil 2 600,917.98 | 2,439,251.20 | S/Informacidn | S/Infermacién | S/Infermacion
Topila Mexican Qil 3 6801,317.98 | 2,438,851.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Topila Mexican Qil 4 601,167.98 | 2,439,251.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Topila Mexican Qil 5 601,067.98 | 2,439,091.20 | S/Iinformacién | S/Anformacién | S/Informacién
Topila Mexican Qil 6 601,267.98 | 2,438,901.20 | S/informacion | S/infermacién | S/informacién
Topila Mexican Qil 7 601,167.98 | 2,438,951.20 | S/nformacién | Sfinformacién | S/informacién
Topila Mexican Qil 8 601,417.98 | 2,439,101.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Mexican Petroleu™ | 5g7,399.96 | 2453,689.72 | S/informacién | S/informacion | Sfinformacién
Panuca Mexican Sinclair 12 | 583,577.95 | 2,440,661.20 | S/Informacién | Sfinformacién | Sfinformacién
Panuco Mexican Sinclair 13 | 581,067.95 | 2,437,751.19 | S/Informacién [ S/Iinformacion | S/Informacién
Salinas Mexican Sinclair 2 588,267.96 | 2,449,801.21 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Mexican Sinclair 6 583,617.95 | 2,440,451.20 | S/informacién | S/infommacién | Sfinformacién
Panuco Mexicano Ei Golfo 1 | 580,667.95 | 2,438,211.19 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Meéxico 1 589,797.36 | 2,440,142.06 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco México 2 589,729.26 | 2,440,180.92 | S/informacion | S/informacién [ S/informacién
Panuco Mexico 3 589,604.06 | 2,440,141.00 | $/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco México 4 580,824.06 | 2,440,107.96 | S/Informacién | S/infermacion | S/Informacién
Panuco Meéxico 5 590,017.96 | 2,440,251.20 | S/Informacién | Siinformacion | S/Informacién
Panuco México 7 589,717.96 | 2,440,101.20 | S/Informacién [ S/informacién | S/informacién
Salinas México Field 1 593 867.97 | 2,457,601.22 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Salinas México Field 2 593,467.97 | 2,457,701.22 | S/informacidn | S/infermacién | S/informacion
Salinas México Field 3 600,008.78 | 2,448,746.21 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Salinas México Field 4 593,767.97 | 2,457,301.22 | S/Informacién | S/Informacién | Sfinformacién
Salinas México Field 5 593,767.97 | 2,457,101.22 | S/Informacién | S/informacién [ S/informacién
Salinas México Field 8 593,267.97 | 2,458,101.22 | §/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Topila México Pa 1 595,391.57 | 2,440,834.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Topila México Pa 4 595,667.97 | 2,441,001.20 | S/informacién | S/Informacion | Sflnformacién
Topila Meza Moreno 1 597,5603.88 | 2,440,546.20 [ S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Topila Meza Moreno 2 £97,648.58 | 2,440,464.20 | S/Informaciéon | S/Informacién | S/Informacion
Topila Meza Moreno 3 597 451.88 | 2,440,568.50 | S/lnformacién | S/informacion | S/informacién
Topila Meza Morenc 4 597,507.08 | 2,440,546.20 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Topila Meza Morene 5 597,5663.58 | 2,440,457.50 | S/Iinformacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Meza Moreno 6 597,629.28 | 2,440,531.00 | S/informacion | SfInfermacién | S/Iinformacién
Topila Meza Moreno 7 597,.417.98 | 2,440,851.20 | S/Informacidén | S/informacion | S/informacién
Topila Meza Moreno 8 597,617.98 | 2,440,851.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Minerva 28 581,306.35 | 2,437,339.69 | S/Informacién [ S/informacion | Sfnformacién
Topila Monterrey 1 600,367.98 | 2,439,001.20 | S/informacién | S/informacién | SAinformacién
Cacalilac Mulcahy 1 583,117.95 | 2,449,751.21 | S/Informacién | S/lnformacion | S/Informacion
Cacalilag Mulcahy 10 582,818.15 | 2,450,175.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao Mulcahy 3 582,867.95 | 2,449,701.21 | S/informacion | S$/Informacién | S/informacién
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Panuco Nacionales 1 581,767.95 | 2,445,551.20 | S/Informacién | Sfnformacién | S/nformacién
Panuco Nacionales 10 584,593.96 | 2,432,959.18 | Sf/Informacién | Sfinformacion | S/infermacién
Panuco Nacionales 12 6583,367.95 | 2,442 801.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Topila Nacionales 14 610,018.00 | 2,433,019.19 | Sf/Informacion | S/informacién | SAnformacién
Panuco Nacionales 2 6581,667.95 | 2.445,201.20 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Nacionales 32a 575,117.95 | 2,440,951.20 | S/informacién | S/informacion | S/Informacién
Panuco Nacionales 4 578,467.95 | 2,439,151.19 | S/informacién | S/informacidn | S/Informacion
Panuco Nacionales 5 576,967.94 | 2,439,801.19 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Nacionales 7 578,267.95 | 2,439,101.19 | S/informacién | S/infermacion | S/informacion
Topila Nacionales 8 609,969.00 [ 2,432,588.19 | S/Infomacidén | S/Informacién | Sfinformacién
Panuco National Railways 3 | 584,667.96 [ 2,442,101.20 | $/Informacion | S/infermacién | S/informacién
Panuco National  RaiWays | 5g4,867.95 | 2,441,101.20 | Sfinformacién | Sfinformacién | Sfinformacion
Panuco New England 13 583,917.96 | 2,441,751.20 | $/Informacién | S/Informacién | S/lnformacién
Cacalilac New England 14 584,282.95 | 2,445 551.20 | S/Informacion | Sflnformacidn | Sfinformacién
Cacalilac New England 15 584,292.95 | 2,445,451.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao New England 19a 583,367.95 | 2,447,101.21 | S/informacién | S/informacidn | S/informacion
Panuco New England 2 583,967.95 | 2,440,601.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Panuco New England 22a 580,517.95 | 2,440,801.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco New England 25a 580,417.95 | 2,440601.20 | S/Infomacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco New England 29 580,417.95 | 2,440,401.19 | S/Informacién | S/Informacion | S/lnformacién
Panuco New England 30 580,367.95 | 2,440,401.19 | S/Informacién | Sfinformacién | Sfinformacién
Panuco New England 4 582,037.95 | 2,445,321.20 | S/infomacion | S/Informacién [ S/Informacién
Panuco New England & 582,391.85 | 2,445,359.20 | S/Informacion | S$/informacién | S/informacién
Panuco New England 5a 581,867.95 | 2,444,5601.20 | S/Informacion | S/Informacién | Sfinformacién
Panuco New England 7 584,767.96 [ 2,441,301.20 | S/Informacidn | S/Iinformacién | S/nfoermacién
Panuco New England 8 584,867.96 | 2,441,551.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco New England 9 584,167.96 | 2,441,101.20 | S/Informacién | S/informacién | Sinformacién
Panuco Nienau 10 589,067.96 | 2,443,601.20 | S/Informacién | S/nforrmacion | Sfinformacion
Panuco Nignau 12 589,167.96 | 2,443,401.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Topila Nineau 13 597,534.68 | 2,442 575.70 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Normex 2 589,267.96 | 2,440,701.20 | S/Informacién | B/Informacién | S/informacién
Panuco Normex 3 589,267.96 | 2,440,601.20 | S/informacidn | S/Informacién | S/informacién
Panuco Nueva York 1 591,059.37 | 2,441,618.41 | S/Informacién | S/informacién | S/infermacién
Panuco Nueva York 2 590,367.96 | 2,441,801.20 | S/informacion | S/nformacién | S/informacién
Panuco Nueva York 3 500,665.77 | 2,442,025.29 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Qijital 1002 582,929.55 2.443,697.00 | S/Informacion | S/nformacion | S/Informacian
Panuco Qjital 11 582,875.75 | 2,443,286.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Qjital 152 582,873.15 | 2,443,085.70 | S/Informacidn | S/Informacién | S/Informacion
Panuco QOjital 16 581,480.35 | 2,443,114.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Qjital 162 583,204.55 | 2,442,880.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Qjital 167 B582,612.25 | 2,442 663.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Qjital 3 582,267.95 | 2,442 901.20 | S/informacién | §/Informacién | S/informacién
Panuco Ojital 47 582517.95 | 2,443,601.20 | S/informacién | S/informacién | S/Infarmacién
Panuco Qjital 79 581,868.15 2,442 825.00 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Qjital 8 582,229.95 | 2,443,068.20 | Sf/informacién [ S/informacién | S/infermacién
Cacalilag P11 577,667.84 | 2,447,049.20 | S/informacion | S/informacién | S/infermacién
Cacalilao P13 577,686.64 | 2,447,391.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Cacalilag P Lote 4 577,906.84 | 2,450,738.01 | S/Informacidn | 8/Informacién | S/Informacién
Topila Paciencia 101 595,886.37 | 2,442,569.00 1960 S/nformacién | S/informacion
Topila Paciencia 102 568,322.68 | 2,442,827.50 1969 Sfinformacion | S/informacion
Topila zZﬁfg:tg 3 Y 597 40418 | 2,442,164,50 | S/Informacién | S/Informacién | S/nformacién
Topila Palacho 1 605,612.99 | 2,433,552.39 | S/Informacién | S/lnformacidn | S/Informacién
Topila Palacho 101 606,717.99 | 2,433,509.99 1955 Siinformacidn | S/informacién
Topila Palacho 5 600,817.98 | 2,439,001.20 | S/nformacién | S/Informacién | S/nformacién
Topila Palacho 6 602,467.98 | 2.441,101.20 | S/nformacidn | S/informacion | S/nformacién
Topila Palacho 8 600,967.98 | 2,438,201.19 | S/informacidén | S/informacion | S/informacién
Topila Palacho Corona 1 601,717.98 | 2,439,151.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Palangana 3 594,620.77 | 2,440,708.50 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Topila Palangana 6 594,567.97 | 2,440,001.20 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacién
Salinas Palma 1 592.876.07 | 2,452,956.62 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
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Salinas Palma 2 591,717.97 | 2,453,251.22 | S/infomacién | S/Informacion | S/nformacién
Salinas Palma 3 588,967.96 | 2,454,051.22 | S/Informacion | §/Informacién | S/Informacidn
Salinas Palma 5 588,867.96 | 2,453,601.22 | S/informacién | S/Informacién | $/Informacion
Salinas Palmas 15 588,867.96 | 2.453501.22 | $/Iinformacion | S/informacidn | S/Informacidn
Salinas Palmas 7 588,77.76 | 2,453,004.12 | S/informacién | S/Informacion | S/informacion
Panuco Panuco 189 58460266 | 2,440,072.19 | S/Informacién [ S/informacidn | S/Informacién
Panuco Panuco 199 584,786.16 | 2,440,943.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/infarmacién
Panuco Panuco Boston 1 591,491.07 | 2,441,869.50 | S/informacion | S/Informacidn | SHnformacion
Panuco Panuco Boston 2 592,413.37 | 2,443,239.20 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Panuco Panuco Boston 4 591,440.57 | 2,441,888.70 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacion
Panuco Panuco Crude 1 587,769.86 | 2,440,057.99 | S/Informacion | S/Informacién | S/Informacion
Panuce Panuco Tuxpam 1 587,767.96 | 2,440,601.20 | S/nformacién | S/Informacién | S/Informacién
Topila Paz 2 598,667.98 | 2,440,901.20 | S/Informacion | S/Informacién | S/Informacion
Panuce Pazzii 583,739.75 | 2,440,676.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informagién
Panuco Pazzi 12 583,972.55 | 2,441,602.60 | S/Informacion | S/Informacién Vertical
Panuco Pazzi 21 583,167.95 | 2,441,501.20 | S/nformacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Pazzi 25a 580,413.45 | 2,440,584.50 [ S/Informacién [ S/Iinformacién | S/informacion
Panuco Pazzi 3 583,386.25 | 2,439,949.20 | S/informacién | S/informacién | S/lnformacion
Panuco Pbh 26 585,669.96 | 2,441,419.00 [ SAnformacién | Sfinformacién | S/Informacion
Topila Pedernales 1 610,049.29 | 2,445711.71 1960 S/lnformacién | S/Informacion
Topila Padermnales 2 611,357.50 | 2,446,635.41 1961 S/lnformacién | S/informacion
Cacalilag Pemex 1000 580,722.85 | 2,453,561.52 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Pemex 1001 580,567.85 | 2,453,572.72 | SfInformacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilag Pemex 1002 580,443.55 | 2,453,581.52 | S/Informacién | S/infermacién | S/Informacion
Cacalilao Pemex 1003 580,681.75 [ 2.453,299.71 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilap Pemex 1006 580,259.65 | 2,453,242.01 | S/Informacién | S/infoermacién | S/Informacion
Cacalilao Pemex 1007 580,759.85 [ 2,454,020.52 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Pemex 1012 580,207.85 | 2,453,536.52 | S/Informacidn | S/infomacién | S/Informacién
Cacalilao Pemex 1014 579.417.95 | 2,452,851.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Pemex 1019 579,417.95 | 2,452,451.21 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacién
Cacalilao Pemex 1111a 579,667.75 | 2,449,301.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilac Pemex 1122a 580,367.95 | 2,450,301.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacidn
Cacalilac Pemex 129 578,101.94 | 2,454 ,996.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacidn
Cacalitac Pemex 2007 678,784.05 | 2,454,653.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Pemex 2010 684,717.96 | 2,450,151.21 | S/Informacién | S/informacién | S/lnformacién
Cacalilao Pemex 2011 584,504.65 | 2,450,027.21 | S/Informacidn | S/informacion | S/nformacidén
Cacalilao Pemex 2012 585,476.06 | 2,449,849.21 | S/Iinformacion | S/informacién | S/Informagcién
Cacalilag Pemex 2024 578,294.94 | 2,452 476.61 | S/Infomagcidn 493 Verical
Cacalilao Pemex 2036 576,067.94 | 2,451,001.21 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Pemex 2045 574,680.34 | 2,454,567.52 | Sfinformacidn | 8/Informacién | S/nformacion
Cacalilao Pemex 2046 574,794.24 | 2,454 935.72 | Sfinformacidon | S/Informacion | S/Informacion
Cacalilao Pemex 2076 576,897.34 | 2,449 804.31 1951 426 Vertical
Cacalilag Pemex 2103 576,470.04 | 2,454,170.22 | S/informacidén | S/Informacidn | S/Informacién
Cacalilao Pemex 2110 582,092.25 | 2,453,736.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Cacalilao Pemex 2111 582,198.45 | 2,454,016.52 | S/Informacidon | S/Informacién | S/Informacitn
Cacalilao Pemex 2123 588,417.96 | 2,453,951.22 | S/Informacidén | S/informacién | S/informacién
Cacalilac Pemex 2124 588,617.96 | 2,454,251.22 | S/Informacidén | S/informacidn | S/Informacion
Topila Permex 3 597,669.88 | 2,439,434.20 | S/lnformacion | S/informacidn | S/Informacisn
Cacalilag Pemex 9 577,731.04 | 2,449,856.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco ﬁg{‘r‘;éu " 2’:‘3"'“" 585,128.56 | 2,440,935.00 | Siinformacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco Penn Mex 2 590,167.97 | 2,440,301.20 | S/lnformacion | S/Iinformacién | S/Informacion
Panuco Peralta 1 583,167.95 | 2,438,301.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Peralta 3 583,117.95 | 2,437,851.19 | S/Informacién | S/Informacidén | S/Informacién
Panuco Perez 1 580,086.36 | 2,440,720.00 | S/Informacién | S/informacién | S/infermacion
Panuco Perez Castillo 2 588,001.76 | 2,440,417.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Salinas Periguillo 82 599,421.58 | 2,447,783.51 | S/informacién | S/informacién | S/Informacion
Topila Petromex 1 897,287.38 | 2,442,334.00 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Petromex 25 584,707.36 | 2,440,806.70 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco Petromex 6 584,483.36 | 2,440,921.30 | S/informacion | S/informacion | Slnformacian %
Panuco Pez 17 582,047.35 | 2,442158.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién g
Cacalilao Pez 2 582,367.95 [ 2,451,001.21 | S/Informacién | S/informacién | S/infermacién
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Cacalilao Pez 7 582,167.95 | 2,451,061.21 | S/informacién | S/informacién | SAnformacién
Panuco Piedras 131 580,217.95 | 2,440,461.19 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Piedras 3 579,967.95 | 2,440,151.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Piedras 4 579,867.95 | 2,439,601.19 | SfInformacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Piedras 8 579,567.95 | 2,439,701.19 | S/Informacion | S/informacidn | Sfinformacién
Panuceo Piedras H2 579,661.85 | 2,439,292.19 | S/Informacién | S/inforrnacidn | S/informacién
Panuco Piedras H6 579,972.05 | 2,440,069.19 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacion
Panuco Piedras H7 580,167.95 | 2,440,051.19 | S/Informacién | S/Informacién | Sflnformacién
Panuco Pitcher 1 591,267.97 | 2,441,351.20 | S/informacion [ S/informacién | S/lnformacion
Panuco Pitcher 2 591,067.97 | 2,441,401.20 | S/Informacién | S/Inforrmacién | S/lnformacion
Panuco Placeres 1 581,367.95 | 2,444,801.20 | S/Informacién | S/nformacidn | S/lnformacion
Panuco Pm No 60 580,807.75 | 2,436,915.19 | S/Informacion | S/nformacidn | S/nformacion
Topila Poblana 1 598,317.98 | 2,440,051.20 | S/Informacion | S/Informacién | S/lnformacicn
Panuco Polla 125 58256795 | 2,439,901.19 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Panuco Polla 3 583,167.95 | 2.439501.19 | S/lnformacidn | S/informacién | SHnformacion
Panuco Potrerillos 428 583,967.96 | 2,436,201.19 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién
Panuco Potrero QOjital 2 582,667.95 | 2,443,501.20 | S/informacién | S/informacion | S/infomacion
Panuco Potrero Ojital 31 582,917.95 | 2,442,651.20 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco Potrero Qjital 38 581,967.95 | 2,443,501.20 | S/Informacién | S/Iinformacién | S/informacian
Topila Pozo 22 605,444.49 | 2,432,652.69 | S/Informacién [ S/informacién | S/informacién
Topila Price 1 596,367.97 | 2,441,301.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Topila Price 2 596,467.97 | 2,441.451.20 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién
Panuco '13“6b'° En Panuco| g0y 56795 | 2.443301.20 | Sfinformacien | Siinformacién | S/informacion
Salinas Pueblo Viejo 1 607,708.79 | 2,453,367.72 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Pueblo Viejo 102 609,152.59 | 2,456,806.22 | S/Informacién | S/informacién | S/lnformacién
Panuco Pztemar 1 586,557.76 | 2,439.012.19 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacion
Topila Quebrache 1 508,615.29 | 2,432,572.19 | S/Anformacién | S/informacidn | S/nformacién
Topila Quebrache 10 609,219.00 [ 2,432,382.19 | S/Informacién [ S/lnformacién | S/informacién
Topila Quebrache 11 609,969.00 | 2,432,949.19 | S/Informacién | S/nformacion | S/informacién
Topila Quebrache 12 608,401.29 | 2,432 571.99 | S/Informacién | S/infermacién | S/Informacién
Topila Quebrache 14 608,834.19 | 2,432,952.69 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Topila Quebrache 15 607,990.59 | 2,431,796.19 1937 Sfinformacion | S/informacion
Topila Quebrache 16 608,458.59 | 2,433,069.19 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Quebrache 17 608,035.29 [ 2,431,837.68 | S/Informacién [ S/informacidn | S/informacién
Topila Quebrache 2 608,615.29 | 2,432,363.19 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Quebrache 3 6508,834.19 | 2,432,.468.19 | S/informacién | S/Informacién | Sfinformacidn
Topila Quebrache 4 608,682.59 | 2,432,778.69 | S/nformacion | S/informacion | S/informacidn
Topila Quebrache 5 609,528.80 | 2,432,278.99 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacién
Topila Quebrache 6 608,402.99 | 2,431,796.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Topila Quebrache 9 609,807.40 | 2,431,796.19 | S/nformacién | S/informacién | SAinformacién
Panuco Quintanal 1 581,267.95 | 2,444,351.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Quintanal 2 581,.474.25 | 2,445516.70 | S/Informacién | S/infermacién | S/informacion
Panuco Quintanal 3 581,367.95 | 2,445,201.20 | S/informacién | Siinformacién | S/informacion
Cacalilao Quintanal 4 586,044.76 | 2,450,733.71 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Quintanal 5 581,237.25 | 2,445,088.70 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Panuco Quintanal 8 581,220.25 | 2,445,621.00 | S/Informacién | S/informacién | S/infomacion
Topila Ramirez 1 613,336.30 | 2,441,895.20 | S/Informacién | S/Informacién | S/Infermacién
Topila Ramirez 1d 613,326.30 | 2,441,895.20 | S/Informacidén | S/Informacién [ S/Informacién
Panuco Recreo 19 584,467.96 | 2,436,601.19 | S/Informacién | S/Informacion | S/Informacion
Panuco Recieo 419 583,067.95 | 2,436,601.19 [ S/Informacién [ S/Informacion | S/informacién
Panuco ﬁ:gg’l?fgf&s 4 585,067.96 | 2,441,901.20 | SfInformacién | Sfinformacién | Sfinformacion o
Panuco Republica 2 583,437.95 | 2,441,606.20 | S/Informagcion | S/Informacién | $/Informacién x
Topila Requena 1 596,903.58 | 2,440,759.20 | S/Informacidn | S/Informacién | S/Iinformacion -
Cacalilao Rich Mex 1 586,573.16 | 2,451,489.51 | S/infomacién | S/informacion | S/informacién
Cacalilao Rich Mex 105 586,417.86 | 2,451,405.51 | S/informacion | S/lnformacién | S/informacion
Cacalilao Rich Mex 11 586,076.56 | 2,451,525.01 | S/Informacién | S/Informacién | Sfinformacion
Cacalilac Rich Mex 12 586,197.76 | 2,.451,5612.51 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Rich Mex 121 585,909.76 | 2,451,235.21 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacién
Cacalilag Rich Mex 14 586,505.46 | 2,451,496.21 | S/Infomacion | S/informacidn | S/infermaciéon
Cacalilao Rich Mex 20 586,417.96 | 2,451,4561.21 | Si/nformacion | S/informacion | S/informacion
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Cacalilao Rich Mex 21 585,904.66 | 2,451,166.51 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacién
Cacalilao Rich Mex 22 585,967.96 | 2451,201.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Rich Mex 24 586,288.56 | 2,451,448.01 | S/Infoermacidén | S/informacidn | S/Informnacion
Cacalilao Rich Mex 28 586,338.96 | 2,451,444.21 | S/Informacién | S/informacion | S/nfermacidn
Cacalilao Rich Mex 29 586,161.26 | 2,451,581.51 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacién
Cacalilao Rich Mex 3 586,851.36 | 2.451,103.51 | S/informacién | SfInformacion | S/Informacion
Cacalilao Rich Mex 37 585,776.06 | 2,451,229.21 | S/Infoomacién | S/Informacion | S/Informacién
Cacalilao Rich Mex 4 586,256.56 | 2.451,419.01 | S/Informacidn | S/informacion | S/informacidén
Cacalilag Rich Mex 44 585,717.96 | 2,451,251.21 | S/Informacién | S/lnformacién | S/informacién
Cacalilag Rich Mex 47 586,421.76 | 2.451,131.01 | S/informacién | S/Informacidn | Sfinformacidn
Cacalilao Rich Mex 5 585,987.96 | 2,451,470.01 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Rich Mex 50 586,967.96 | 2,451,351.21 | S/Informacion | S/informacién | S/infomacién
Cacalilao Rich Mex 63 586,652.36 | 2,451,414.71 | S/Informacién | S/informacién | $/Informacion
Cacalilao Rich Mex 67 586,517.96 | 2,451,451.21 | SfInformacidén | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Rich Mex 68 586,642.76 | 2,451,271.21 | S/Informacién | S/informacidn | Sf/informacién
Cacalilao Rich Mex 78 586,542.46 | 2,451,202.01 | S/informacion | S/tnformacién | S/informacién
Cacalilac Rich Mex & 586,517.96 | 2,451,848.01 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacion
Cacalilac Rich Mex 92 586,417.96 | 2,451,651.21 | S/Informacion | S/Informacidn | 8/Informacion
Cacalilao Rich Mex Qil 10 586,138.76 | 2,451,520.71 | Sf/Informacién | S/Informacién | S/infomacién
Panuco Riquezas 1 586,275.36 | 2,439,257.99 | S/nformacion | S/informacion | S/informacion
Panuco Rivera 5¢ 586,650.86 | 2,439,684.69 | S/Iinformagién 702 Vertical
Panuco Rn 4 586,220.96 | 2,439,269.69 | S/Informacidn | S/lnformacion | S/Informacién
Panuco Robles 1 583,717.96 | 2,440,001.20 | S/nformacién | S/Iinformacidn Vertical
Panuco Robles 12 582,267.95 | 2,441,001.20 | S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Panuco Robles 2 582,082.25 | 2.441,351.20 | S/Iinformacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Robles 3 583,867.95 | 2,440,601.20 | S/Informacion | S/infornmacgion | S/informacion
Panuco Robles 6 582,267.95 | 2,441,201.20 | S/Informacidén | S/informacién | S/informacién
Panuco Raobles 6a 582,567.95 | 2.441,651.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Rables H1 580,967.95 | 2,441,651.20 | S/nformacién | S/nformacién | S/Informacién
Panuco Rufino 2 582,264.25 | 2.441,337.20 | S/Informacién | Sfinformagién | S/informacion
Topila Ruiz Sinclair 2 610,170.10 | 2,434,687.19 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Salado 101 608,542.59 | 2,450,304.51 | S/informacién | S/Informacién | S/infermacion
Salinas Salinas 1 592,500.77 | 2,464,062.23 | S/Informacion | S/Informacién Vertical
Salinas Salinas 101 592 910.07 | 2,456,455.72 1959 S/informacién | S/lnformacion
Salinas Salinas 13 592012.06 | 2,461,544.73 | S/Informacién | S/Informacion | S/infermacion
Salinas Salinas 2 591,552.16 | 2,461,951.03 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Salinas 23 592,021.06 | 2,461,486.03 | S/Informacion | S/infermacién | S/Informacion
Salinas Salinas 24 592,027.77 | 2,461,426.03 | S/Informacién | S/informacién | SfInfarmacidn
Salinas Salinas 28 592,024.77 | 2,461,666.73 | S/Informacién | S/informacidn | S/informacién
Salinas Salinas 3 6592,013.26 | 2,461,888.03 | S/Informacién | S/informacion Vertical
Salinas Salinas 34 591,329.86 | 2,461,783.73 | S/Informacion | S/Informacidn | S/informacion
Salinas Salinas 3a 591,598.86 | 2,462,161.23 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Salinas Salinas 4 592,028.26 | 2,461,606.23 | S/informacion | SAnformacién | S/Informacion
Salinas Salinas 54 594,466.57 | 2,462,203.73 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacian
Salinas Salinas 69 5904,409.57 | 2,462,140.73 | S/Informacién | S/Iinformacién | S/Iinformacion
Salinas Salinas 8 592,011.86 | 2,461,724.73 | S/Informacion | S/Informacién | S/infermacién
Salinas Salinas 88 591,561.96 | 2461,881.53 | S/informacién | S/Informacién | S/Informacién
Salinas Salinas 92 588,867.96 | 2,457.251.22 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Salinas Salinas 93 588,967.96 | 2,457,301.22 | Silnformacién | S/Informacién | S/infomacion
Salinas Salinas Norte 1 592,467.97 | 2,461,901.23 | S/nformacién | S/informacién | S/informacion
Salinas Salinas Norte 2 591,524.36 | 2,464,262.03 | S/Informacién | S/Informacion | S/informacion
Panuco Salv 1 581,778.55 | 2,445402.20 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Panuceo Salvasol 11a 582,906.35 | 2,443,898.20 | SfInformacién | SfInformacién | S/infarmacién
Panuco Salvasol 2a 582,481.75 | 2,445178.50 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacion
Panugo Salvazuchi 1 582,767.75 | 2,444,225.70 | Sfinformacién | Sfinfermacidn | S/informaci6n ?_S
Panuco Salvazuchi 10 581,667.95 | 2,444,451.20 | S/Iinformacién | 8/Informacién | S/Iinformacion
Panuco Salvazuchi 12 581,867.95 | 2,445,101.20 | S/informacion | S/informacion | S/Informacién
Panuco Salvazuchi 133 581,867.95 | 2,443,801.20 | Si/informacién | S/informacién | S/informacidn
Panuco Salvazuchi 30 581,867.95 | 2,445551.20 | S/nformacién | S/informacion | S/Informacion
Panuco Salvazuchi 45 582,569.05 | 2,443,999.20 | S/informacién | S/informacién | Sfinformacién .
Panuco Salvazuchi 59 582,467.95 | 2,445,051.20 | S/infarmacién | S/Informacidn | S/informacion
Panuco Salvazuchi 64 582,108.85 | 2,444,954.70 | S/Iinformacién | S/Informacién | S/informacion
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Panuco Salvazuchi 65 582415.95 | 2,445,122.70 | SHinformacidn | S/Iinformacidn | S/informacidn
Panuco Salvazuchi 70 582,467.95 | 2,444,501.20 | S/Informacion | S/informacion | S/nformacion
Panuco San Cristébal 1 590,667.96 | 2.441,051.20 | SAnformacién | S/informacién | Sfinformacion
Panuco San Cristébal 2 590,367.97 | 2,441,101.20 | S/Informacidn | S/informacion | $/Informacién
Panuco San Manuel 1 583,724.75 | 2.442,306.50 | S/informacion | S/infarmacién | S/lnfermacién
Panuco San Manuel 1001 583,980.96 | 244208660 | S/informacion | Silnformacidn | S/nformacién
Panuco San Manuel 48 583,817.95 | 2,441,601.20 | S/informacidn | S/informacion | S/informacidn
Panuco San Manuel b 584 679.76 | 2,440,972.00 | S/Ainformacién | S/informacion | S/infermacién
Panuco San Manuel 8 583,017.95 | 2.441,501.20 | S/Informacién | S/nformacién | S/informacién
Panuco San Manuel 9 583,748.15 | 2,442,251.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Topila San Maitin 1 £08,066.58 | 2,440,875.20 | S/Informacién | Si/informacién | S/Informacion
Topila San Martin 3 598,117.98 | 2,441,501.20 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacién
Topila San Marin 4 598,667.18 | 2,440,982.50 | S/informacion | S/informacién | S/informacidn
Topila San Martin 5 598,061.98 | 2,440,950.50 | S/Informacion | S/nformacién | S/informacion
W@a San Martin 6 598,167.98 | 2,440,801.20 | S/Informacién | S/informacion | S/Infermacidn
Panuco San Pablo 1 577.184.24 | 243639999 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco San Pablo 2 57718475 | 2,436,469.99 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién
Topila Sanchez 1 598,257.98 | 2,440,101.20 | $/nformacién | S/informacién | S/Infomacién
Cacalilao Sanchez 2 583,855.75 | 2,450,048.21 | S/Informacién | S/informacidn | $/Informacién
Cacalilac Sanchez 3 587,767.96 | 2,452,701.22 | S/inforrmacién | S/informacién | S/informacion
Topila Santa Fe 1 601,067.98 | 2,440,901.20 | S/Informacion | Sfinformacion | Sfinformacidn
Topila Santa Fe 11 596,267.97 | 2,443,601.20 | Sfinformacién | S/Informacién | S/informacion
Topila Santa Fe 12 596,767.97 | 2,443,601.20 | S/informacién | Sfinformacion | $/infermacién
Topila Santa Fe 14 595 767.97 | 2,443,801.20 | Si/Iinformacién | S/informacion | S/informacion
Topila Santa Fe 15 595 567.97 | 2,443,901.20 | S/informacién | Sfinformacion | S/informacién
Topila Santa Fe 16 59536797 | 2,444,001.20 | S/Iinformacion | Sfinformacién | S/informacién
Topila Santa Fe 18 594,467.97 | 2,444.801.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Tapila Santa Fe 19 504,867.97 | 2,444,201.20 | S/informacién | Sfinformacitn | S/Informacién
Topila Santa Fe 20 599,777.58 | 2,445623.01 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Topila Santa Fe 21 601,067.98 | 2,441,501.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Topila Santa Fe 22 600,967.98 | 2,442,001.20 | S/Iinformacién | §/Informacion | SHinformacién
Topila Santa Fe 3 601,367.98 | 2,441,001.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Santa Fe 4 5990,067.98 | 2,442,701.20 | Sfinformacién | §/Informacion [ S/informacion
Topila Santa Fe 5 601,177.78 | 2,441,347.00 | S/informacién [ S/informacion | S/informacién
Topila SantaFe 9 599,967.98 | 2,444.901.20 | S/Informacién | Sfinformacién | S/informacion
Panuco Segura 2 589,693.76 | 2,440,235.50 | S/Informacion [ S/informacion | S/informacién
Panuco Segura 3 589,650.46 | 2,440,274.84 | S/\nformacién | $/Informacidn | S/informacidn
Panuco Sequra 4 590,067.96 2.440,451.20 | S/Informacion | S/lnformacién | S/informaciédn
Panuco Segura 6 580,567.96 | 2,440,401.20 | S/informacion | Silnformacidn | S/Informacién
Cacalilao Sf Rc 347a 582,187.75 | 2,447,378.21 | Sfinformacién | §/Informacién | Sfinformacisn
Cacalilao Sfr Co 366 582,356.65 | 2,448,155.61 | S/informacién | S/informacidn | Sfinformacion
Salinas Shepard 1 592,046.26 | 2,462,028.53 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacion
Salinas Shepard 13a 592 117.96 | 2,462,251.23 | Sf/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Salinas Shepard 2 592,106.66 | 2,462,037.53 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Salinas Shepard 3 591,987.96 | 2,462,019.33 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacion
Salinas Shepard 6 592 060.46 | 2,462,084.53 | S/Informacién | S/informacion | S/informacidn
Salinas Shepard 8 592,087.06 | 2,462,163.53 | S/Informacion | S/informacién | S/informaciédn
Salinas Shepard 9 592, 150.86 | 2,462 146.03 | S/informacién | S/informacién | S/infermacién
Panuceo Silva 1 590,248.26 | 2,441,839.70 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Silva 13 593,992.07 2,443,290.50 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Silva 3 591,238.97 | 2,441,620.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/infermacin
Panuco Silva Gilliam 1 594,167.97 2,444 ,001.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Sinclair 1 577.917.94 | 2,447.251.21 | S/informacién | Sfnformacién | S/Informacién .
Cacalilao Sinclair 11 577,767.94 | 2,447,301.20 | S/Informacion | $/informacién | Sfinfermacién
Cacalilao Sinclair 12 681,967.95 | 2,452951.21 | S/informacién | S/informacion | S/informacion i
Cacalilao Sinclair 135 580,167.95 | 2,448,451.21 | S/Informacién | S/informacién | Sfnformacién
Cacalilag Sinclair 15 577,817.94 | 2,447 551.21 | S/informacién | S/informacién | Sfinfermacién
Cacalilao Sinclair 16 586,217.96 | 2.450,851.21 | Sf/Informacién | S/informacién | Sfinformacién
Panuco Sinclair 2 583,467.95 | 2,440,401.19 | S/nformacién | S/Informacidn | S/infomacian
Cacalilao Sinclair 22 586,067.16 2,451,043.61 | S/informacidn | S/informacidn | S/Iinfermacion
Cacalilag Singlair 23 586,085.76 | 2,450,926.01 | Sf/Informacién 462 S/Informacidn
Cacalilao Sinclair 285 584,379.85 | 2,448,121.21 | S/Anformacién | S/nfommacién | S/informacién -’6
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Cacalilao Sinclair 3 | _577.817.94 | 2,447.801.21 | S/Informacion | S/informacién | Snformacion
Cacalilao Sinclair 312d 584,154.95 | 2,447 591.21 | 8/Informacién | S/informacidn | S/informacion
Cacalilac Sinclair 31b 587,867.96 | 2,453,101.22 1925 482 S/Informacion
Cacalilao Sinclair 32 587,817.96 | 2,452,972.22 | SfInformacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair 320 578,402.65 | 2.453,366.71 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair 325 583,302.15 | 2,447,339.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair 4 577.767.94 | 2.447501.21 | S/informacion | S/informacién | S/nformacin
Cacalilao Sinclair 42 581,839.05 | 2,453,018.21 1936 797 Direcciona
Cacalilao Sinclair & 577.767.94 | 2,447,251.21 | S/informacion | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair 50 581,773.05 | 2,452948.22 | S/informacién | S/informacidn | SfInformacién
Cacalilao Sinclair 51 581,778.15 | 2,453,021.51 | S/Informacion | SAinformacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair 580 585,116.26 | 2,450,033.21 | S/Informacion | S/lnformacion | S/nformacién
Cacalilac Sinclair 6 582,367.95 | 2,453,001.21 | S/Iinformacién Sllnformaciéﬂ Sfinformacién
Cacalilao Sinclair 7 586,167.96 | 2,450,851.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair 8a 684,750.76 | 2,445 316.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacidn

Pacalilao Sinclair 9 586,217.96 | 2,450,951.21 | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Sinclair Empire 105 | 584,067.95 | 2,449,401.21 | S/informacion | S/Informacion | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 107 | 579,517.95 | 2,451,851.21 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacion
Cacalilao Sinclair Empire 13 6577,867.94 | 2,447,001.21 | S/nformacion | S/informacién | S/informacidn
Cacailao ?é";a’a" Empire | 540.664.85 | 2,448,968.51 | Sinformacion | Sfinformacion | Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 14 577,767.94 | 2,447 601.21 | S/infarmacion | S/informacién [ Sinformacién
Cacalilao Sinclair Empire 1@580,317.95 [ 2,448,476.21 | Sfinformacién | Sfinformacién | Sfinformacion |
Cacalilao Sinclair Empire 148 580,267.95 | 2,447.501.21 | S/Informacion | S/informacién Sllnfonnaci?nl
Cacalilao Sinclair Empire 15 577.867.95 | 2,447,5651.21 | S/Informacién | SfInformacion | Siinformacion
Cacalilac Sinclair Empire 16 577,767.94 | 2,448,151.21 [ S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao f’%‘za” Empire | 580,467.95 | 2,449,201.21 | Siinformacion | Sfinformacién | Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 18 578,017.94 | 2,448,001.21 | S/nformacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Sinclair Empire 187 578,267.95 | 2,452 401.21 | S/Informacién | SAnformacién | S/informacion
Cacalilag Sinclair Empire 190 | 585,167.96 | 2,448,201.21 | S/nformacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair Empire 198 | 584,867.96 | 2,445,301.20 | S/Informacién | S/informacién | S/nformacién
Cacalilao Sinclair Empire 2 584,838.96 | 2,447,921.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 212 | 578,317.95 | 2,452,561.21 | S/Informacion | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao Singclair Empire 221 580,367.95 | 2,450,151.21 | Sfinformacién | Sfinformacién | Sfinformacion
Cacalilac Sinclair Empire 226 | 580,217.95 | 2,450,551.21 | S/Informacién | SfInformacion | S/informacién

| Cacalilao Sinclair Empire 229 | 585,117.96 | 2,449,101.21 | S/Informacién | SAnformacidn | SAnformacion ]
Cacalilag Sinclair Empire 230 | 584,754.46 | 2,448,989.21 | S/Informacién | S/infermacion | Sfinformacién |
Cacalilac Sinclair Empire 24 | 581,933.95 | 2,446,693.20 | S/informacién | S/informacion S/Informacién ]
Cacalilao Sinclair Empire 241 | 584,667.86 | 2,448,851.21 | S/nformacién | Sfinformacion | Sfinformacion |
Cacalilao Sinclair Empire 242 | 585,158.46 | 2,449,035.51 | S/nfomacién | S/lnfommacién | S/informacién |
Cacalilao Sinclair Empire 258 | 585,270.46 | 2,445,299.91 | S/lnformacién | S/informacién | S/informacién

[ Cacalilan Sinclair Empire 261 | 580,828.75 | 2,451,033.01 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 262 | 585,117.96 | 2,448,951.21 | S/Informacion | S/Informacién S!Informacim
Cacalilao Sinclair Empire 264 585,267,906 | 2,449,401.21 S:'InformacioTJ Sfinformacién | Sfinformacion
Cacalilac | Sinclair Empire 27 578,017.95 | 2,447 851.21 | Sflnformacién | S/Informacién | S/informacisn
Cacalilao Sinclair Empire 270 585,131.86 | 2,448,722.41 | S/informacidn | Sfinformacion | S/informacién
Cacalilac Sinclair Empire 276 584 767.96 | 2.445901.20 | S/informacién | S/Informacidn | Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 278 | 585,117.96 | 2,448,851.21 | S/Informacién | S/informacién | Sinformacién
Cacalilao Sinclair Empire 28 582.261.05 | 2,446,141.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacidn

@camao Sinclair Empire 282 | 584,363.65 | 2,448,181.21 | S/informacian | Sfinformacién | Sfinformacién |
Cacalilao Sinclair Empire 29 581,832.95 | 2,446,589.71 | SfInformacién | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 301 583,356.15 | 2,448,869.21 | S/informacién | Sfinformacién | $/nformacion ;
Cacalifao Sinclair Empire 310 | 584,871.36 | 2,448,460.71 | S/informacion [ S/informacién | Siinformacién LS

| Cacalilao )_i Sinclair Empire 313 | 586,614.76 | 2,448,678.41 | S/Informacion | Sfinformacion | Siinformacién |
Cacalilao Sinclair Empire 328 582,879.65 | 2,446,284.20 | S/Informacién | S/lnformacion Sllnformacién—l

| Cacalilao Sinclair Empire 33 578,117.94 | 2,450,901.21 | S/Informacién | S/informacién | Sflnformacién |
Cagalilao Sinclair Empire 335 | 583,287.35 [ 2,447,349.11 | S/Informacién | SAnformacién | S/informacién |
Cacalilao Sinciair Empire 34 577,977.75 | 2,448,358.21 | S/nformacion | S/informacion | Sfinformacién
Cacalilao Sinclair Empire 363 | 582,261.35 | 2,447,589.01 1936 503 Slinformacién
Cacalilao Sinclair Emgire 366 | 582,259.95 | 2,448,252.21 | S/informacién | Sfinformacion | S/informacién
Cacalilao Sinclair Empire 40 | 7'682,317.95 | 2,445,0951.20 | S/Informacién @Ilnformacién l S/Informacion ;
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[ Pozos Taponados
Coordenadas UTMwscas Afio de Profundida -
r Campo Pozo X Y Perforacién d {m) Tipo
Cacalilac Sinclair Empire 41 578,117.94 | 2,451,301.21 | S/informacidn | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao Sinclair Empire 6 582,003.35 | 2,446,518.71 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Sinclair Empire 69 582,517.05 | 2,446,242.70 | S/Informacidn | S/informacion | S/informacian
Cacalilao Singlair Empire 85 584,567.95 | 2,449,151.21 | S/informacion | 8/Informacidén | S/nfermacion
Cacalilao Sinclair Empire 86a | 578,167.94 | 2,454,801.22 | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacion
Cacalilao Sinclair Empire 98 577.867.94 | 2,454,601.22 | S/informacidn | S/informacién | S/informacion
Panuco Sobrevilla 3 588,820.86 | 2,441,192.60 | S/Informacién | S/Informacién | S/nfermacidn
Panuco Sobrevilla 5 58984556 | 2,441,365.50 | S/informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Sobrevilla 6 589,778.06 | 2,441,607.50 | S/informagcion | S/informacién | S/informacién
Panuco Sol13 587.167.96 | 2,442,051.20 | §/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Sol 14 587,267.96 | 2,442,101.20 | S/Informacién | S/informacion | Sf/informacién
Panuco Sol 15 587,067.96 | 2,442,001.20 | S/informacion | S/nformacion | S/informacion
Panuco Sol 3a 582,617.95 | 2,445,101.20 | S/Informacién | S/informacion | S/informacién
Panuco Sol 4 586,517.96 | 2,439,151.19 | S/Informacion | Sfinformacién | S/infermacion
Panuco Sol 4a 582,417.95 | 2,445,351.20 | S/nformacién | SAnformacion | S/informacién
Panuco Sol 5a 582,317.95 | 2,445,451.20 | S/informacion | S/informaciéon | S/informagion
Topila Solis 10a 595067.97 | 2,442,001.20 | S/informacién | S/infermacién | S/informacion
Topila Solis 3 595,961.57 | 2,441,349.00 | S/Informacién | S/lnformacién | S/Informacién
[Topila Solis 4 506,099.87 | 2,441,258.50 | S/Informacion | S/informacién | S/nformacion
Topila Solis § 595,667.97 | 2,441,551.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Topila Solis 8 596,184.37 | 2,442,372.20 | S/Anformacién | §/Informacién | $/Informacion
Cacalilao Sotil 2 588,435.96 | 2,453,318.82 | S/informacion | Sfinformacién | S/informacion
Cacalilag Sofil 3 588,330.86 | 2,453,325.02 | S/Informacién | §/Informacién | S/nformacion
Salinas Sotil 7 588,434.96 | 2,453,081.32 | S/Informacién | S/Iinformacion | S/Informacion
Topila Speliacy 1 601,617.98 | 2,439,201.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacidn
Panuco Talvez 1 584,967.96 | 2,439,951.19 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Talvez 2 585,217.96 | 2,440,051.20 | S/Informacién | Sfinformacidn | S/Informacion
Topila Talvez Corona 15 595,967.97 | 2,441,501.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Panuco Talvez Mahuaves 1 584,917.96 | 2,443.001.20 | S/Iinformacién | S/informacion | S/Informacion
Panuco Tamante 1 592,467.97 | 2,440,001.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Tamante 4 592,501.97 | 2,439,831.70 | S/Infomacidn | Sfinformacion | S/informacion
Topila Tamboyoche 1 599,917.88 | 2,439,801.20 | S/infermacién | S/informacidn | S/inforacion
Topila Tamboyoche 14 598,167.98 | 2,440,001.20 | SAnformacién | Sfinformacién | S/Informacién
Topila Tamboyoche 14a 5098,117.98 | 2,439,951.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Topila Tamboyocheg 7 500,767.98 | 2,439,901.20 | S/Informnacién | SfInformacién | S/informacion
Panuco Tamismolon W 2a 578,756.65 | 2,426,150.77 | S/informacién | Sfinformacién | §/Informacién
Panuco Tamotillo 1 589,104.86 | 2,440,663.00 | S/Informacion | S/informacion | S/Informacion
Panuco Tamotillo 101 589,098.56 | 2,440,663.50 | S/informacion | S/Infermacién | S/informacién
Panuco Inzr‘;fs chap pLzF'a”“ 580,467.95 | 2,435,651.19 | S/informacion | Sfinformacion | S/informacion
Panuco Tampacas 18a 580,867.95 | 2,441,601.20 | S/Informacién | SAnformacidn | S/informacion
Panuco Tampacas 19 580,767.95 | 2,441,501.20 | Sfinformacion | S/Informacién | S/informacion
Panuco Tampacas 21 580,695.55 | 2,441,284.060 | S/informacidn | S/informacidn | S/nformacion
Panuco Tampacas 7 581,867.95 | 2,441,701.20 | &/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Salinas Tampico Qil 1 592,967.97 | 2,458,201.22 | Sfinformacién | S/Informacién | S/informacién
Salinas Tampico Oil 2 593,267.97 | 2,457,601.22 | S/informacién | S/Informacién | SAnformacion
Salinas Tampico Oil 3 503,267.97 | 2,457,301.22 | S/informacién | S/infomacton [ S/informacion
Salinas Tampico Qil 4 593,067.97 | 2,457,701.22 | S/informacién | S/informacién | Silnformacion
Salinas Tampico Qil 5 593,267.97 | 2,457,101.22 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacion
Salinas Tampico Qil 6 593,267.97 | 2,457,001.22 | S/iInformacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Tampuche 1 586,639.56 | 2,438,732.18 | Sfinformacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Tampuche 101 588,135.66 | 2,440,540.20 | S/Informacién | S$/infermacién | S/informacién
Panuco Tampusol 1 586,437.76 | 2,438,932.99 | S/nformacién | S/Iinformacién | SAnformacidn
Panuco Tampusol 5 586,492.26 | 2,439,050.69 | S/informacién | S/informacién | S/informacién ;
Panuco Tanantoro 1 580,806.65 | 2,437,128.19 | Sf/Informacién | S/Informacién | S/informacidn >5
Panuco Tanantoro 10 581,117.95 | 2,437,451.19 | S/lnformacién | S/informacién | S/informacién =
Panuco Tanantoro 13a 581,117.95 | 2,437,801.19 | S/Informacidén | Sfinformacion | Sfinformacion
Panuco Tanantoro 26 580,155.45 | 2,436,675.49 | S/informacién | S/informacién | Siinformacion
Panuco Tanantoro 29 580,835.75 | 2,437,438.69 1926 541 Slinformacién t_‘
Panuco Tanantoro 3 580,682.06 | 2,437,010.19 | S/informacién | S/Informacion | S/Informacion .
Panuco Tanantoro 5 581,217.95 | 2,438,101.19 | S/Informacién | S/informacién Vertical
Panuce Tanceme 3 570,897.25 | 2,445,793.70 | S/informacion | S/informacién | S/informacién
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Cacalilao Tanchicuin 1 581,667.95 | 2,4459001.20 | S/Informacion | S/Infarmacién | S/Informacién
Panuco Tanchicuin 1001 575,053.94 | 2,437,290.69 | S/Infoomacién | S/informacion | 8/Informacién
Panuco Tanchicuin 16 578,067.95 | 2,439,701.19 | S/informacion | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Tanchicuin 2 581,267.95 | 2,445,101.20 | S/Informacion | S/informacion | S/Informacién
Panuco Tanchicuin 20 578,417.95 | 2,439,401.19 | S/Informacion | 8/Informacidn | S/informacidn
Panuco Tanchicuin 25 578,967.95 | 2,440,751.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/Informacidn
Panuco Tanchicuin 3 578,867.95 | 2,440,701.20 | S/Informacion | S/nformacidn | S/lnformacion
Panuco Tanchicuin 46 580,867.95 | 2,442.301.20 | S/Infermacién | S/informacion | Sfinformacidn
Panuco Tanchicuin 47 580,767.95 | 2,442,151.20 | S/Informacién | §/Informacién | S/informacidn
Panuco Tanchicuin 5 578,017.95 | 2.439,751.19 | S/Informacién | S/Informacion | Sfinformacidn
Panuco Tanchicuin 6 578,167.95 | 2,439,451.18 | &/Informacién | $/Infermacién | S/informacién
Panuco Tanchicuin 7 577,967.95 | 2,439,951.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Tancoco 3 579,925.05 | 2,445,7568.20 | S/Informacign | S/Informacién | S/informacién
Panuco Napanada Sinl 581,946.95 | 2.440,906.20 | S/informacién | Sinformacion | Sfinformacién
Topila Taraco 1 597,713.568 | 2,440,509.50 | Sfinformacidén | S/informacién | S/lnformacidn
Topila Taraco 2t 597,657.08 | 2,440,607.20 | S/Informacién 696 Sfinformacidn
Panuco Taylor 2 592,749.77 | 2,442,940.70 | S/informacién | S/Infermacién | S/informacién
Panuco Taylor 3 6592,6989.87 | 2,.442,975.00 | S/nformacién | S/informacion | S/informacian
Topila Tdn 9 598,188.08 | 2,442 685.20 | S/lnformacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Tella 3 587,967.96 | 2,440,551.20 [ S/Informacién [ S/informacién | S/Informacién
Panuco Tello 2 587,009.06 | 2,440,095.50 | S/Informacién | SAnformacidn | SAnformacion
Panuco Tepanchao 1110 577,862.25 | 2,429,783.08 | S/Informacién | S/infermacion | S/informacién
Panuco Tepanchao 1114 574,342.44 | 2.429,394.48 1958 S/informacion | S/nformacion
Panuco Tepanchao 5 579.702.15 | 2,425,805.17 | S/informacién | Sfinformacién | S/nformacién
Panuco Territorial 15 581,467.95 | 2,443,101.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuce Termitorial 16 581,567.95 | 2,443,451.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Territorial 48 584,567.96 | 2,440,401.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Territorial 53 584,567.96 | 2,440,301.20 | S/nformacion | S/informacion | S/Informacion
Panuco Territorial 55 584,567.96 | 2,440,201.20 | S/nformacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Texas 1 584,517.96 | 2,440,851.20 | S/informacion | S/infermacién | S/Informacidn
Panuco Texas 10 504,367.97 | 2,442,951.20 | S/informacién | S/informacidn | S/Informacién
Panuco Texas 19 593,767.97 | 2,443,801.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Texas 2 597,276.98 | 2,442,236.50 | S/Informacion | S/informacién | S/informacion
Panuco Texas 23 592 867.97 | 2,444,651.20 | S/Infomacidn | S/informacién | S/Informacién
Topila Texas 3 597,341.08 | 2,442,192.50 | S/Infomacion | SAinformacién | S/informacion
Cacalilao Texas 7 587,060.36 | 2,452,300.21 | S/Informagcion | S/Informacidn | S/informacion
Cacalilag Texas 8 586,738.86 | 2,452,254.71 | S/Informacién | Sf/informacidn | S/Informacion
Topila Texas Globe 2 610,470.00 | 2,433,651.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Panuco Texas Qil 9 592.836.17 | 2,444.431.70 | S/Informacién | Sfinformacién | Sfinformacion
Panuco Texmex 1 585,117.96 | 2,442,001.20 | S/Iinformacién | S/informacién [ Sflnformacién
Panuco Thomas 1 584,667.96 | 2,442,151.20 | Sfinformacion | S/informacién | S/lnformacion
Panuco Thomas 10 584,567.96 | 2,442,301.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Thomas 12 584,867.96 | 2,442,601.20 | S/Informacién | S/Informaciéon | S/informacién
Panuco Thomas 2 58446796 | 2.442,101.20 | S/informacién | S/Iinfarmacién | S/Informacion
Panuco Thomas 24 584,967.96 | 2.444,651.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuco Thomas 7 584,667.956 | 2,442,301.20 | S/Informacién | 8/Informacién | S/informacion
Panuco Thomas 8 584,767.96 | 2,442,401.20 | S/Informacién | S/informacidn | S/nformacion
Panuco Thomas Gilliam 1 593,967.97 | 2,444,151.20 | S/informacién | S/lnformacién [ S/Informacion
Panuco Thomas Qil 1 892 245.77 | 2,442,968.20 | S/Infomacién | S/lnformacién | S/Informacién
Panuco Tierra Blanca 1 583,367.95 | 2,438,301.19 | S/Informacion | S/Informacion | S/informacién
Topila Tillotson 1 599,367.98 | 2,439,601.20 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacion
Topila Topila 1 601,938.98 [ 2,440,011.00 | S/Informacién | S/informacion | S/infommacién
Topila Topila 10 602,118.58 | 2,438,900.00 | Sfinformacion | S/informacién | S/informacién
Topila Topila 101 6504,479.89 | 2,441,634.50 1957 S/Iinformacitn | S/Informacidn
Topila Topila 105 606,186.39 | 2,444, 333.50 1959 Slinformacién | S/Informacion
Topila Topila 11 604,517.99 | 2,443,001.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacian
Topila Topila 12 604,179.09 | 2,442,710.20 | S/nformacién | S/informacién | S/informacion
Topila Topila 16 603,817.99 | 2,442,501.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Topila 17 604,267.99 | 2,443,651.20 | S/informacién | Siinformacién | S/lnformacién
Topila Topila 18 603,841.28 | 2,443,920.00 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacién
Topila Topila 19 604,437.39 | 2,443,764.50 | S/Iinformacion | S/Informacién | S/informacién
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Topila Topila 2 601,124.38 | 2,440,951.50 [ S/Informacion | S/informacién | S/informacién
Topila Topila 20 605,267.99 | 2,442,521.20 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Topila 23 603,767.99 | 2443101.20 | S/Informacién | S/informacién | S/informacidn
Topila Topila 24 604,142.59 | 2,443 593,70 | S/tnforrmacidn | S/informacién | Siinformacién
Topila Topila 26 604,636.08 | 2,444,297.00 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Topila Topila 2a 605,620.48 | 2,438,826.00 | S/Informacién | S/informacion | Sfinformacién
Topila Topila 5 605,620.49 | 2,439,120.10 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Topila Topila 8 601,483.98 | 2,443,171.20 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacién
Topila Topila 7 602,420.48 | 2,440,304.50 [ S/nformacién | S/informacién | S/nformacién
Topila Topila 9 602,241.48 | 2,438,888.00 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién
Topila Tories 10 598,667.98 | 2,441,401.20 | S/Informaciéon | Sfnfermacién [ S/Informacién
Panuco Torres 3 5890,367.96 | 2,440,551.20 | S/informacién | Sfinformacién [ S/Informacién
Cacalilao Transco 1 576,617.94 | 2,4562,661.21 | S/nformacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 101 576,073.24 | 2,450,378.71 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilag Transco 102 576,068.84 | 2,450,312.01 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Transco 103 581,467 95 | 2,453,601.22 | S/Informacién | S/informacién | Sflnformacién
Cacalilag Transco 112 576,417.94 | 2,452 851,21 | S/informacién | S/Informacién | Sfinformacion
Cacalilao Transco 118 57451794 | 2,453.251.21 | S/Informacidn | S/informacién | Sfinformacién
Cacalilao Transco 119 576,242.94 | 2,449.951.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacién
Cacalilao Transco 12 576,967.94 | 2,453,001.21 | S/Informacién | S/informacién | S/Informacion
Cacalilag Transco 126 577.067.94 | 2.450,701.21 | S/informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Transco 139 576,167.94 | 2,450,701.21 | S/nformacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 143 574,417.94 | 2,453,451.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 145 576,817.94 | 2,453,051.21 | S/nformacion | S/infermacién | S/informacion
Cacalilag Transco 16 577,967.94 | 2,450601.21 | S/informacidén | S/Iinformacién [ S/Informacidn
Cacalilao Transco 17 577,567.94 | 2,448,051.21 | S/Informacién | 8fInformacién | S/informacion
Cacalilao Transco 18 577,567.94 | 2,448.001.21 | S/Informacidn | S/informacidn | S/informacién
Cacalilao Transco 19 577.517.94 [ 2,448,051.21 | S/Informacidn | S/informacién | S/informacion
Cacalilao Transco 2 577617.94 | 2,447951.21 | S/Infarmacidén | S/Informacidn | S/Informacién
Cacalilao Transco 20 577.617.94 [ 2,448,151.21 | 8/Informacién | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Transco 22 577,517.94 | 2448,151.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Iinformacion
Cacalilao Transco 23 577,567.94 | 2447 851.21 | 8/Informacién | S/informacién | S/informacidn
Cacalilao Transco 237 578,007.84 | 2,447,829.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/infermacién
Cacalilao Transco 247 583.417.95 | 2,450,451.21 | S/informacién | S/informacion [ S/Infermacidn
Panuco Transco 25 581,167.95 | 2,441,301.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacian
Cacalilao Transco 27¢ 581,117.95 | 2.442,401.20 | S/lnformacion | S/informacion | Sfnformacion
Cacalilao Transco 28 6577,.867.94 | 2,449,901.21 | S/informacién | S/informacion | S/nformacion
Cacalilao Transco 3 §77,592.94 | 2.446,676.20 | S/informacidon | S/informacitn | SAnfomacion
Cacalilao Transco 30 581,967.95 | 2,453,201.22 | S/informacion | 8/Informacién | S/informacion
Cacalilag Transco 308 582,782.75 | 2,450,625.21 | S/informacién [ S/nformacién | S/Informacién
Cacalilao Transco 32 586,867.96 | 2,452,5601.21 | SfIinformacidn | S/lnformacién | Sinformacidn
Cacalilao Transco 34 577,367.94 | 2,447,701.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacién
Panuco Transco 37 581,217.95 | 2,442,401.20 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacidn
Cacalilao Transco 4 577,967.94 | 2,450,751.21 | S/informacién | S/nformacién | S/Informacién
Cacalilao Transco 41 577.867.94 | 2,451,801.21 | S/informacién | S/nformacién | SfInformacién
Cacalilao Transco 46 6577,067.94 | 2,452,201.21 | S/lnformacion | S/informacién | S/Informacion
Panuco Transco 5 583,267.95 | 2,438,251.19 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacion
Cacalilao Transco 55 577,767.94 | 2,.449,201.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 56a 576,467.94 [ 2.449751.21 | S/informacién | S/Inforracion | S/Iinformacion
Cacalilao Trangco 6 576,467.94 | 2.451.201.21 | S/Infermacidn | §/Informacion | S/lnformacion
Cacalilac Transco 61 577.967.94 | 2,450,851.21 | S/informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Transco 63 577,867.94 | 2450501.21 | S/informacidn | S/Informacién | S/informacion
Cacalilao Transco 64 577.167.94 | 2,448251.21 | S/Informacién | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 65 576,317.94 | 2.449,801.21 | SfInformacion | Sfinformacion | S/Informacién
Panuco Transco 7 582,017.95 [ 2,443,151.20 | S/Informacion | Sfinformacién | S/informacion
Cacalilao Transco 71 581,967.95 | 2,453,301.22 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacién
Cacalilao Transco 74 586,667.96 | 2,452,551.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacion
Cacalilag Transco 77 576,317.94 | 2,449,851.21 | Siinformacidén | S/nformacién | Sfinformacién
Cacalilag Transco 80 577,117.94 | 2,448,351.21 | S/Informacién | S/Informacidn | S/Informacion
Cacalilao Transco 9 577,417.94 | 2,447,651.21 | S/infermacidén | S/Informacién | S/Informacion
Cacalilao Transco 90 577.717.94 | 2,451,801.21 | S/informacion | S/informacion | S/Informacién
Cacalilag Transco 91 576,817.84 | 2,452,651.21 | Sfinformacién | S/informacién | S/Informacion
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LEMr% Area Contractual Panuco
EXPLORACION Y PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.
L Pozos Taponados j
Coordenadas UTMwsagss Afio de Profundida .
Campo Pozo X Y Perforacién | d (m) 2| Tipo
Cacalilac Transco 92 576,617.94 | 2,452,851.21 | S/informacién | S/lnformacién | S/informacion
Cacalilap Transco 93 576,417.94 | 2,452,651.21 | S/Informacién | S/informacion | S/informacion
Cacalilao Transgo 94 576,617.94 | 2,452,451.21 | S/nfomacién | S/informacion | Sfinformacién
Cacalilao Transco 88 576,322.94 | 2,449,984.71 | S/Iinformacién | S/informacién | S/informacion
Panuco Tropical 1 585117.96 | 2,442,051.20 | S/informacién | S/Informacion | S/informacion |
Panuco Ts 48 575,069.74 | 2,444,992.00 | S/infermacién | S/informacién Sflnformacim
Panuco Tv7 578,818.23 | 2,426,196.55 | S/nformacion | S/informacion | S/informacién |
Panuco Ugarte 1 585,041.16 | 2,440,801.70 | S/Informacién | S/informacién | Silnformacién |
Panuco Ugarte 4 585,628.06 | 2,440,575.70 | S/informacién | S/nformacion | S/nformacién |
Panuco Universal 1 589,267.96 | 2,440,501.20 | S/Informacién | Sflnformacién | Siinformacion |
Panuco Universal 2 589,091.86 | 2.440,442.70 | S/Infommacién | S/informacion | Siinformacién |
Panuco Universal 4 589,567.96 | 2,440,651.20 | S/Informacion | Sfinformacién Sflnformacim
Cacalilao Utah 10 584,271.75 | 2445415.00 | S/Informacién | S/informacion | S/Informacién
Cacalilao Utah 11 583,961.05 | 2,446,846.51 | S/Informacidn | S/informacién | Sfinformacion
Salinas V 60 595,839.47 | 2,452,303.22 | S/lnformacién | S/informacién | S/nformacion |
Topila Valdez 1 597,267.98 | 2,440,501.20 | S/Informacién | S/Iinformacidn Sflnformacim
Topila Valdez 3 597,371.58 | 2,440,304.00 | 8/Informacidn | S/informacién | S/informacién |
Topila Valdez 4 597,149.58 | 2,440,567.50 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Topila Valdez 5 597,217.98 | 2,440,851.20 | S/Informacidn LS/Infomacién S/informacion
Panuco Vega s 592,602.77 | 2,439,909.50 | S/Informacidn | S/Informacién S/InformaciéT!
| Panuco Vega 6 592,638.27 | 2,439,940.50 | S/Informacién | S/informacion | S/nformacién |
Panuco Vega De Otates 8 592,571.57 | 2,442855.50 | S/Informacién | S/Informacién S/Informaciém
Cacalilag Venable 2 584,317.95 | 2,449,851.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Cacalilao Venable 3 584,197.85 | 2,449,643.21 | S/Informacion | S/informacién | S/Informacion
Cacalilao \enable 4a 584,267.95 | 2,449,751.21 | S/informacién | Sfinformacién | S/informacién
Cacalilao Venable 5a 584.217.95 | 2,449,751.21 | SfInformacidén | S/Infermacion | S/informacion
Cacalilao Venable 7 584,317.95 | 2,449,751.21 | S/Informacién | S/informacién | S/informacién
Panuc¢o Veracruz 10 586,324.36 | 2,439,365.19 | S/Informacidén | S/infermacidn Vertical
Panuco Veracruz 16 585,861.66 | 2,439,465.19 | S/Informacién 680 Sfinformacion
Panuco Veracruz 7 586,143.66 | 2,439,436.69 | S/Informacion rSanormacién Vertical |
Panuco Veracruz § [ 586,001.36 | 2,439,405.99 | Sfinformacién | S/ipformacién | Vertical |
Panuco ‘S’;"zfcr:fe : Mex | 5g3267.95 | 2.437.801.19 [ S/informacién | Siinformacion snnformac@
Panuco gm;:zze 5 Mex | 5g3.427.95 | 2,438.41 179_lillnformacién Sfinformacién Sllnformacﬁ
Panuco ger'lfj‘;‘;:fe 4 Mex | 5g3127.95 2,438,001.191 S/Informacién @nformacién Sllnfonnacién.
Panuco lS’eL:j‘f;:fe o M| 583347.95 | 2.438,371.19 | Sfinformacién | Sinformacién | SAinformacién
Panuco Vermex 2 586,367.96 | 2,439,451.19 | Sfinformaciéon | S/Informacién | S/informacidn ]
Panuco Vermex 5 586,367.96 | 2,439,301.19 | S/Informacién | S/Informacién | S/informacidn
Panuco Victoria 1 583,867.95 | 2,442,451.20 | S/informacién | S/informacion | S/informacién
Salinas Von Phul 2 590,456.56 | 2,461,750.73 | S/informacién | S/Infermacion | S/infermacion
Salinas Vp4 590,799.66 | 2,461,836.03 | S/informacién | S/informacién Sllnformac@
Cacalilao Well 16 57790474 | 2,450,703.51 | S/informacion | S/informacion | S/informacién
Panuco White 2 592,558.07 | 2,441,393.00 | S/Informacién | S/Informacién Silnformaciéﬂ
Panuco White 3 592,351.47 | 2,441.462.50 | S/informacién | S/informacién | S/Informacién ]
Cacalilao Wiegand 2 584,417.95 | 2,449,751.21 | S/infomacién | Sfinformacién | S/informacion ]
Topila William 2 504,437.97 | 2,440,901.20 | S/informacion | Sflnformacién | Sflnformacion |
Panuco Xyape 1 581,080.95 | 2,445,924.20 | S/informacién | S/informacién | S/informacién |
Topila Zavala Globe 1 609,719.00 | 2,432 422.19 | Sfinformacién | §/informacién | S/informacién ’
Topila Zavala Globe 3 609,389.00 | 2,432,185.69 | S/Informacién | S/nformacion | S/informacion
r_FQnuco Zufiga 1 584,948.76 | 2,440,125.50 | S/Informacién | S/informacién Sllnformacién—! :
Panuco Zufiga 13 585,0868.76 | 2.440,161.49 | S/informacién | SfInformacién | Sflnformacién | &‘1,(
Panuco Zdfiga 3 584,967.96 [7.440,601.20 S/Informacion | S/informacidn Sllnformacién—!
@uco Zufiga 4 585,587.96 | 2,440,511.20 | Sfinformacién | S/informacién | Sfinformacién |
Panuco Zufiga 5 585,567.96 | 2,440,401.20 | S/informacién | S/informacion | Silnformacién |
Panuco Zufiiga 6 585,344.96 | 2,440,616.20 | S/Informacion | S/Informacidn Sllnformacién]
Panuco Zufiga 8 585470.96 | 2440,563.20 | S/informacidén | S/informacidn Sllnformaciéﬂ
Panuco Zurita 3 | 583.417.95 | 2,438,501.19 | Sfinformacién | S/nformacién | Sfinformacién |
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F'Ebﬂ Eé Area Contractual Panuco
EXPLORACION ¥ PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.
| Pozos Inyectores a Congenita B
ny Agu
[ Coordenadas UTMwsgss Afo dej Profundi d a _
Campo Pozo X Y Perforacié d (m) Tipo
n .
o e Slinformaci | oy
Cacalilao Cacalilao 3001 585,875.64 2,449 822 32 on S/informacién | Sfinformacidn
I —
Cacalilao Cacalilao 3100 58458665 | 2,448789.21 1068 601 Vertical
Cacalilac Cacalilao 3103 584,736.96 2,450,049.14 1970 577 S/Iinformacion
Cacalilao Cacalilao 3105 584,626.64 | 2,450,379.44 1970 818 Sfinformacion
Cacalilao Rich Mex 45 585851.23 | 2,451,26600 | O"MoM@% ) s/infonmacion | Sfinformacien
T il
Cacalilao Sinclair 28 58609596 | 245096007 | S'fOMAC gy ormacion | Sinformacion
L én |-
Lineas de Descarga |
- Descripcién
. . Didmetro Longitud Aiio de
Origen Destino (pg) (Km) de Ia' Construccién Estado
_ i Tuberia
Aguila 15 E;‘jgm v 4 1.700 APL-5L B 1972 F/Operacién
Aguila 2 E:’jg"" v 4 1200 | APHSLE 2003 Operando J
Aguita 3d i:‘uﬁﬁ"” i 6 1.427 API-5L B 1962 Operando
. Estacion 1V
Aguita 7a Agui 4 0.550 API-5L B | 1962 Operando
Alamo 3 Enfﬁﬁ;"v”es 4 2,200 rAPI-SL B 1966 Operando
Azuara 2a E::Z?;:; . 4 0.830 API5L B 1963 Operando
Estacién
[Azuara 4 @lan@a 4 [ 0.734 T APRI-5L B 1964 Operando J
Barberena 1002 gz‘rigfe"na L 4 0.020 API-5L B 1972 Operando
Estacién [
Barberena 1005 Barberena 4 0.400 APL-5L B 1997 Operando
Barberena 1006 Egtrz‘;'g‘na 0678 | APISLB 1972 Operando
[ Barberena 44b Estacién Ojital 4 0.539 | API-5LB 1968 _Operando |
Barberena 46 gztr?ac:?enn a 4 0.373 API-5L B 1966 Bperando
Barberena 7b :ffat:ﬁ:j” San 8 2,840 APL-5L B 1972 1 Operando
— Ty R 1
Barco 202 IEafo”‘:é" v ¢ | oo | sintomacien 1972 Operando
r Barco 25 Eztjgé" v 6 0707 | Sinformacién 2002 | FiOperacién
Barco 45 Bateria VI Aguila 3 L 0.200 ‘ API-5L B 1962 F/Operacion
Barco 65 Baterfa VI Aguila 6 0.514 B | 1970 Operando
Barco 69 Bateria VI Aguila 4 1.300 | B 2002 F/Cperacién
Barco 70 Egﬁg"” a 6 1.427 B 1967 FiOperacién
Barco 9 Baterla Vi Aguila 4 | 1300 API5LB 1988 Operando
Bravo 4a Estacion v 4 1,440 API-5L B 1962 | Operando
Caballero 1¢ Estacién Piedras | S/Informaci6n | — 7.000 API-5L B 1966 FfOperacion
Cacalilao 1127 Ef’:ggﬁ ns Sinformacién | S/informacién | Sfinformacién | S/nformacion Operando
Cacalilap 1128h | S/Informacién Sfinformacion | Sfinformacién { S/nformacién | S/Informacién | F/Operacion
Cacalilao 1129h | Estacion | Aguila 4 0.655 API-5L X52 2009 Operando
Cacalilao 1130h | Estacion 1 Aguila | S/lnformagcian | SAnformacién | S/lnformacién | Sfinformacién | FiOperacién |
Cacalilao 1131h | Estacion | Aguila 4 0413 AP|-5L X52 2009 Operando
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Area Contractual Panuco
PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.

Lineas de Descarga
. X Descripcion - |
; : Diametro Longitud Afo de
Origen Destino dela . Estado
L (pg) {Km)} Tuberia Construccion
Cacalilao 1132an | Sacion IV 4 1.090 API-5L X52 2009 Operando
Cacaliiao 11320 | goracon IV 4 1,040 APL15-HR 2011 Operando
Cacaiilao 1133h | Estacion | Aguila_| S/lnformacion | S/informacién | S/informacion | S/lnformacién Operando
. Estacion . . . . .
LCacahIao 1135h Internacional 274 S/informacién | S/informacién ) S/informacién | Sfinformacion | F/Operacién
ﬁqcalilao 1136h | Estacion Ill Aguila 4 1.530 API-51 X52 2010 Operando
. Estacion
Cacalilac 1137h Internacional 274 4 2.330 API-5L X52 2010 Operanda
Cacalilao 1138h | Estacion V Aguila 4 1.536 API-5L X52 2011 Operando |
. Estacion L - . " .
Cacalilao 11389h Internacional 274 S/nformacién | Siinformacion | S/informacién ) S/Informacién | F/Operacién
Cacalilao 1140h | Estacion 3 Aguila | S/infomacién | S/Informacién | S/Informacién Slinformacién | F/Qperacion
Cacalilao 274t gf:ggf;“ 3 4 0.237 APLSLB | 2001 F/Operacién
Cacalilao 3001 Estacién Il Aguila 4 S/informacién API-5L B 2001 FiOperacién
Cacalilao 3100 Estacién Il Aguila 4 S/Informacién AP1-5L B 2001 FiOperacidn |
[ Cacalilao 3103 Estacion Il Aguila 4 0.900 APl-5L B 2001 FiOperacién
Cacalilao 3105 Estacién || Aguila 4 S/Informacién API-5LB | 2001 F/Operacién
LCacaﬁlao 3109 Estacién i Aguila 4 0.500 APLSLB | 2001 F/Operacién
[ Cacalilac 3114 Estacion Il Aguila 4 | ©.900 API-5L B 2001 FiOperacion |
| Cacalilao 400h Estacion Il Aguila 4 0.880 APL-15-HR 2011 Operando
- Estacion 5
Cacalilao 4012h Sinclair 4 2.700 API-5L X52 2009 Operando
. Estacion 5
Cacalilac 4016h Sinclair 4 1.200 API-5 LB 2007 Operando I
Estacién
Caley 7 Mahuaves 4 2430 API-5L B 2007 Operando
Estacién
Camalote 1c Tanantoro 8 0.954 API-5L B 1965 Operando
Estacion 2
Caracol 13 Calentadores 4 0.800 API-5L-B 2001 Operando
Estacion 2
Eracol 15 Calentadores 4 0.900 API-5L-B 2001 Operando
Estacion 2
Caracol 54 Calentadores 4 1.000 API-5L-B 2001 Operando
Estacion 2
Caracol 56 Calentadores 4 1.100 API-5L-B 2001 Operando i
Estacién T
Carbono 1b Palangana 4 2.500 API-5L B 2008 Operando
Chicoles 5¢ Estacién Minerva 3 2.090 API-5L B 1962 FiOperacién
Chijoles 11c Estaciéon Minerva 4 1.320 API-5L B 2001 Operando
Chijoles 12¢ Estacién Minerva 4 | 1650 API-5L B 2001 Operando
Cicero 2 Estacion 4 0.400 API-5L B 2001 FiOperacion
Buenavista
Carona 101 Estacién Piedras 4 0856 | API-5LB 1961 Operando |
Corona 11 Estacion | Aguila 8 0.325 API-5L B 1970 FiQperacion |
Corgna 116d Estacion Il Aguila 4 0.399 API-5 LB 1998 Operando
Corona 119 Estacién Piedras 4 1.102 API-5L B 1966 FiQperacidén |
Corgna 12 Eslacion | Aguila 4 0.080 API-5LB 1966 Operando |
Estacién
Corona 124 Salvasuchil 4 1.830 B API-5L B 2001 Operando
Corona 128d Bateria VI Aguila 4 0.100 API-5LB 2001 Operando
Corona 13 Estacion | Aguila B 0.295 API5LB | 1960 Operando
Estacién
Corona 132 Salvasuchil 8 L 0.050 API-5L B 2004 Operando
Corona 135 Estacién Piedras 4 0.123 API-5L B 1960 Operando |
Estacion
Coarona 138 Salvasuchil B 1.095 API-5L B 1970 Operando
| Corona 144c Estacién V Aguila 4 0.015 API-5L B 2004 Operando
| Corona 155 Estacion Qjital 4 0.331 AP\-5L. B 1969 Operando
53 l
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= !:I_EMEX Area Contractual Panuco
EXPLORACION Y PRODUCCION PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A. DEC.V.
Lineas de Descarga
. X Descripcién
. . Diametro Longitud Afio de
Origen Destino de la i x Estado
C tru
(rg) {Km) Tuberia onstruccion
Corona 158¢ EZE:EOH v 6 1,095 APL5L B 2004 Operando
Estacién
Corona 159 Salvasuchil 4 1.900 API-5L B 2001 Operando
Corona 161 Estacién Qjital 4 0.374 API-5L B 2004 Operando
Corona 164 Estacién V Aguila 4 0.080 API-5L B 2004 Operando
Corona 165 Estacién V Aguila 4 0.467 API-5L B 2001 Qperando
Corona 167 Estacién V Aguila 4 0.310 API-5L B 2001 F/Operacion
Corona 172 -stacion San 4 0.848 APLSL B 1962 Operando
Corona 183 Estacién [ Aguila 8 0.840 API-5L B 2001 Operando
Corgna 201 Estacién Il Aguila 4 0.170 API-5L B 2001 Operando
Corona 202 Estacién Il Aguila 4 0.922 API-5L B 2001 Operando
Corona 207 Estacién Il Aguila 4 2.215 API-5L B 2001 Operando
Corona 218¢ gisrfggi?” 6 4 0.800 API-5L B 2004 Operando
Corona 47 E;tjfaw” v 4 0.425 APL-5L B 2004 Operando
Corona 70 E:t;fa‘é” v 4 0.750 API-5L B 1962 Operando
Corona 75 Estacién Il Aguila 4 0.052 API-5L B 2000 Operando
Corona 86 E;ﬁgm v 4 0.400 API5L B 1960 Operando
Estacién :
Corona 87 Salvasuchil 8 0.025 API-5L B 1960 FfOperacién
Cosmas 3 E;tj}g"” v 4 0.230 APL5L B 2004 FiOperacion
Crédito 2¢ Bateria VI Aguila 4 1.000 API-5L B 1972 Operando
Estacién
Cruz 3d Salvasuchil 4 0.150 API-5L B 2001 Operando
Delicias 30 Estacién Piedras 4 0.298 API-5L B 1966 Operando
. Estacion E-41, . . . . .
Dicha 100 No tiene LDD S/Informacion | S/informacién | S/informacién | S/informacion | F/Operacién
Drillers 19 Bateria VI Aguila 4 0.050 API-5L B 1972 Operando
Drillers 21 Bateria VI Aguila 4 0.040 API-5L B 1972 Operando
Empire 322 gfg?gﬁ“ 6 4 0.050 APL-5L B 1972 F/Operacién
Empire 338 gf;igﬁ" 6 4 0.040 API-5L B 1972 Operando
Empire 354 gf’rﬁgﬁ" © 4 1.200 API-5L B 1972 FiOperacién
. Estacién &
Empire 361 Sinclair 4 0.350 API-5L B 1972 Operando
. Estacion 6
Empire 362 Sinclair 4 0.200 API-5L B 1972 Operando
. Estacién 6
Empire 364 Sinclair 4 1.500 API-5L B 1972 Operando
Estacién
Eureka 1t Mahuaves 4 0,005 API-5L B 1972 Operando
Ferronales 62 | Cojacion Chila 4 0.800 API-5L-B 1998 Operando
Ferronales 71 S/Informacién S/Informacién | $/Informacién | S/lnformacidn [ S/Informacidn | F/Operacion
Estacion Chila
Ferronales 88 Salinas 4 1.200 API-5L-B 1998 Operando >
Estacion Chila
Ferronales 89 Salinas 4 1.000 API-5L-B 1098 Operando
Ferronales 90 | E3tacion Chila 4 1.300 APL-5L-B 1998 Operando
Financiera 9 Baterla VI Aguila 4 0.800 API-5L B 1970 Operando
Flores 24d Estacion Piedras 4 0.950 API-5L B 1972 Operando
Flores 3t Estacion Piedras 4 2.210 API-5L B 2003 Operando
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Lineas de Descarga
o Descripcién
Origen Destino D'é(':;ho Lo(':g:;' d Tﬂge.!arlia Co:sﬁtl?u?:f:ié b Estado

Giralda 9i g’:‘;‘fé? Vega De 3 0.050 API-5L B 1972 Operando
Gonzalez 15 Ensatsﬁg" San 4 0.071 API-5L B 1964 Operando
Gonzalez 1c Estacion San 4 0.662 API-5 B 1963 Operando
Guzmén 1q Fetacn 4 0.150 API-5L B 1966 FlOperacitn
Herradura 10 Eif:;‘i’i‘sta 6 1.710 API-5L B 2002 Operando
Herradura 5d Ei?rfeig?sta 4 0.200 API-5L B 2002 Operando
Ioldi 1db Eﬁtean‘:;?’?sta 4 0.070 API-5L B 2010 Operando
Imperial 7 E:’fzﬁ';a” " 3 0.400 API5L B 2010 F/Operacién
Ingenio 430 $::1&ac:i?:m 6 1.653 API.5LB 2001 Operando
Ingenio 447 Ezfaﬂfgro 4 0.040 APL-5L B 2001 F/Operacisn
Ingenio 452 E:;aa‘ﬂfo"m 4 0.766 API.5L B 2001 Operando
Internacional 106 gm‘i’:;zez 4 0.250 API5L.GR B 2003 Operando
Internacional 171 Eﬁﬁﬂgﬁez 4 1.050 APL-5L B 2001 Operando
Internacional 175 Eft’t;‘;:’gfnal 4 1675 APL5L B 2001 Operando
Internacional 198 Eﬁﬁf{;‘;gez 4 0.690 API5L.GR B 2001 Operando
Internacional 222 gzt;f;‘;’:lez 4 0.465 APISL.GR B 2004 Operando
Intenacional 235 Ef;ﬁﬁf;fng 4 2,070 APL5LB 1962 F/Operacién
Internacional 236 Eﬁ:ﬁfgfﬂg 4 2,070 API-5L B 2001 FiOperacion
Internacional 258 Eﬁ;‘;‘;’; 02n7; 4 1.950 APLSL B 2001 Operando
Internacional 274 Eﬁg’;ﬁ: 3:; 4 0.385 API-5L B 2001 Operando
Internacional 285 E‘igﬁf&fﬂg 4 0.071 APISL B 1961 Operando
Internacional 289 Eﬁﬁﬁfé‘lgs 4 0.870 API-5L B 2001 Operando
Internacional 291 Eﬁ’éﬁﬁfé‘ljﬂg 4 0.135 API5L B 1963 Operando
Internacional 317 gz‘;‘l’;g':l o 4 0.350 API-5L B 2004 Operando
Internacional 41 gﬁf{i‘;ﬁez 4 0.400 API-5L B 2001 Operando
Isleta 44 ﬁfﬁjﬂs 6 1.400 API-5L B 1966 FiOperacion
lalmex 24 IE:tI:ﬁigéanna 4 0.734 API-5L B 1966 Operando
ltalmex 7d Ei}iﬁ?:na 4 0.083 APL-5L B 1966 Operando %
Juarez 3¢ Eg}ggfﬁla 4 0.600 APL5L B 1966 Operando
Juarez 5 Eg‘;‘gg‘na 4 0.447 API-5L B 1966 Operando
Kern Mex 53 Estacion 4 Aguila 4 1.000 APIl-5L-B 1997 Operando
Kern Mex 56¢ Estacion 4 Aguita | S/informacién | S/Informacién | S/informacién | Sfinformacién | F/Operacién
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Lineas de Descarga
. . Descripcion
. . Diametro Longitud Afio de
Origen Destino de la 1 Estado
{pg) {Km) Tuberia Construccién

Laguna De La Estacidn

Milpa 26 Tanantoro 4 1.314 API-5L B 1965 Operando

Laguna De La Estacién

Miloa 49 Tanantoro 6 0.720 API-5L B 1966 Operando

Laguna De La Estacién

Milpa 52 Tanantoro 6 0.751 API-5L B 1964 Operando

Laguna De La Estacion

Milpa 61 Tanantoro 4 1.100 API-5L B 2001 Operando

Laguna De La . .

Milpa 69 Estacidn Minerva 6 0.198 API-5L B 1962 Operando

Laguna De Las Estacién

Oias 10024 Mahuaves 4 1.900 API-5L B 1962 Operando

Laguna De Las Estacion .

Olas 1003 Mahuaves 4 1.700 API-5L B 1963 F/Operacién

Laguna De Las Estacién

Olas 1006 Mahuaves 4 1.800 API-5L B 1964 Operando

Laguna De Las Estacién 6 .

Olas 2d Sinclair 6 0.980 AP|-5L B 1972 F/Operacién

Loma Del Pozo Estacién

104 Palangana 4 26.000 API-5L B 1960 Operando

Lopez 31 Estacidn Ojital 4 1.4186 API-5L B 1963 Operando

Loredo 1d Estacién Piedras 4 0.040 API-5L B 1963 F/Qperacién
Estacién

Mahuaves 12 Mahuaves 4 0.415 APL-5L B 1963 Operando
Estacion .

Mahuaves 17 Mahuaves 4 0.373 API-5L B 1964 F/Oparacidén
Estacién

Mabhuaves & Mahuaves 2 0.400 API-5L B 1963 Operando
Estacidn

Mahuaves 6t Mahuaves 0.050 API-5L B 1964 Operando

Manguitos 1 Estacién Minerva 0.048 API-5L B 1964 Qperando
Baterla Vega De

Melo 2c Otates 4 0.400 API-5L B 1972 Operando
Estacién

Mex Gulf 2da Palangana 4 2,600 API-5L B 1972 Operando

Mexican Gulf 61 EZH"Igé” v 4 0.102 API-5L B 1962 Operando

Mexican Guif 7 Estacion Il Aguila 4 0.900 API-5L B 1962 Operando

Mulcahy 38 gf;;‘:ﬁ“ 3 4 0.546 API-5L B 1962 FIOperacion

Qjital 12t Estacién Ojital 4 0.5639 API-5L B 1962 Operandc

Qjital 6 Estacién Qjital 4 0.495 API-SL B 1962 Operando

Palmas 4 Estacion 4 Aguila 4 0.900 API-5L-B 1997 Operando

Palmas 50 Estacion 4 Aguila 4 1.200 API-5L-B 1997 Operando
Estacion

Panuco 1000h Barberena 4 1.414 API-5L X52 2009 Operando

Panuco 1002h SfInformacidon Silnformacién | S/Anformacion | S/informacién | S/informacién | F/Operacién
Estacion

Panuco 1003h Dominguez 4 2.360 API-5L X52 2009 Operando
Estacion —

Panuco 1004h Tanantoro 4 1.830 API-15-HR 2011 F/Operacién
Estacion i

Panuco 1007h Tanantoro 4 1.051 API-15-HR 2011 F/Operacién

Panuco 1008h No tiene LDD S/informacién | 8/Informacién | S/Informacién [ S/nfoermacién | F/Operacién
Estacion . . - . .

Panuco 1024h Barberena Sfinformacién | S/Infermacion | S/informacion | S/informacién F/Operacién
Estacion

Panuco 1047h Mahuavez 6 2.597 API-5L X52 2011 Operando

Paz 1d Baterta VI Aguila 0.800 API-5L B 2001 Operando

. Estacion San L
Pazzi 11 Manuel 1.568 APL5SL B 1972 F/Operacion
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Lineas de Descarga
Lo . Descripcién
. . Diametro Longitud Afic de
Origen Destino dela - Estado
- n
(pg) (Km) Tuberia Construccion
Pazzi 12d EAZ‘:S:”I” San 6 1.697 API-5L B 1960 Operando
Pazzi 35 ﬁﬁﬁﬁ“ San 4 0.810 APL-5L B 1966 Operando
Pemex 1107 Eotadidn S 4 0.250 APL5L B 1963 F/Operacién
Pemex 1109 gfgggﬁ" S 4 1182 API-5L B 2001 Operando
Pemex 1119 otacion 5 4 0.197 API-5L B 1963 Operando
Pemex 1126 gfgﬁgﬁ” 5 4 0.928 APISLB 1960 F/Operacitn
Pemex 2000 gﬁfgﬁﬁn 4 4 0.277 API-5L B 1960 Operando
Pemex 2003 Sotacion 4 4 0.500 API-5L B 1962 FiOperacién
Pemex 2006 gfrfggﬁ“ 4 4 1.100 API-5L B 1963 FlOperacién
Pemex 2008 gﬁ:gfa'ﬁ” 4 4 1.100 APL5L B 1962 F/Operacién
Pemex 2017 Efgigﬁ” 4 4 0.900 APL-5L B 2001 Operando
Pemex 2029 Estacion [l Aguila 2 0.620 API-5L B 2001 F/Operacion
Pemex 2030 Estacion It Aguila 4 0.500 API-5L B 2001 Operando
Pemex 2031 Estacién |1l Aguila 4 0.034 API-5L B 2001 F/Qperacion
Pemex 2043 Estacion V Aquila ] 0.250 API-5L B 2004 F/Operacion
Pemex 2056 Estacion | Aguila 4 0.010 API-5L B 1966 Operando
Pemex 2057 Estacion | Aguila 4 0.010 API-5L B 1960 Operando
Estacién .
Pemex 2058 Cacalilac 150 4 0.600 API-5L B 1960 F/Operacidn
Pemex 2106 Estacién | Aguila 4 0.010 API-5L B 1966 Operando
Pemex 2107 Estacién | Aguila 4 0.010 API-5L B 1960 Operando
Pemex 2108 Sotacion 3 8 2172 API-5L B 1962 FlOperacion
Perez Castillo 1dc Ejf:;“’,'l‘sta 4 0.300 API-5L B 2004 Operando
Piedras 24t Estacién Piedras 4 4.000 API-5L B 1963 Operando
Piedras 2d Estacién Piedras 4 1.354 API-5L B 1964 Operando
Piedras 6c Estacion Piedras B 0.492 API5L B 1965 Operando
Polla 37 potacion San 4 1612 APLSL B 2010 Operando
Potrerillo 421 Estacién Minerva 6 1.515 API-5L B 2004 F{Operacién
Potrerillo 424 Estacién Minerva 6 1.386 API-5L B 1960 F/Qperacién
Requena 1i caterla Vega De 4 2.000 API-5L 1970 FiOperacion
Rich Mex 42m E‘;ﬁ’}gé" v 4 2.000 APL5L B 2001 Operando
Rich Mex 45 Estacion Il Aguila 8 0.800 API5L B 1965 F/Operacion
) Estacién i

Rivera 1tb Buenavista 4 0.120 API-5L B 1963 F/Qperacién
Robles 1tc Estacion Piedras 4 2.230 API-5L B 2002 QOperando
Rohles 20 Estacién Piedras 3 1.653 API-5L B 1960 Operando
Robles 25 asatﬁﬁgn San 6 6.000 API5L.GR B 2001 Operando
Sabalo 232 E;"jgé" v 4 0.800 API-5L B 1965 Operando b
Salinas 103h g::;cai‘gn Chila Slinformacion | S/informacién | S/informacién | S/Informacién | FfOperacién
Salinas 49 g;};‘zg” Chila 4 1.300 API-5L-B 2002 Operando
Salinas 9d Egﬁﬁ;‘;” Chila 4 0.800 API-5L-B 2002 Operando
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{pg) {(Km) Tubera Construccion
Estacién
Salvasol 1ta Salvasuchil 4 1.578 API-5L B 1962 Operando
Estacion
Salvasol 3q Salvasuchil 4 0.102 API-5L B 1966 Operando
Bateria Vega De
Segura 5q Otates 4 1.200 API-5L B 1966 QOperando
Sinclair 143 gfgggﬁ” 5 4 1.200 API-5L B 1962 Operando
Sinclair 28 Estacidn || Aguila 4 0.200 API-5L B 1972 F/Operacién
Singclair 30 Estacion |l Aguila 4 2.089 API-5L B 2003 Operando
o Estacién 6
Sinclair 313 Sinclair 4 1.100 API-5L B 2004 Operando
L Estacién 5
Sinclair 380h Sinclair 4 1.200 API-5L B 2004 Operando
Sinclair 42 Sstacion 3 6 0.565 API5L B 1962 F/Operacion
Sinclair 8 Estacién Il Aguila 4 1.690 API-5L B 2003 F/Operacién
Sinclair Empire Estacion 5
137 Sinclair 0.663 API-5L B 2001 Operande
Sinclair Empire Estacion 5
142 Sinclair 4 1.200 API|-5L B 1960 Operando
Sinclair Empire Estacidon
150 Cacalilao 150 6 2.240 API-5L B 2001 Operando
Sinclair Empire Estacidn
156 Cacalilac 150 6 2.240 API-5L B 2001 Operando
Sinclair Empire | Estacion 5 4 1.200 API-5L B 2001 FiOperacién
173 Sindlair
Sinclair Empire Estacién 5 .
176 Sinclair 4 0.489 API-5L B 2002 FiOperacion
Sinclair Empire Estacion 5
191 Sinclair 4 1.700 API.5L B 2001 Operando
Sinclair Empire Estacion 4 .
218 Sinclair 4 0.900 API-5L B 2001 FiQperacion
Sinclair Empire 23 | EStacion 6 0.603 API-5L B 1962 F/Operacion
Dominguez
Sinclair Empire Estacion
255 Mahuaves 2 0.050 API-5L B 1966 Operando
Sinclair Empire Estacién
256 Mahuaves 4 1.170 API-5L B 1968 Operando
Sinclair Empire Estacion 6
260 Sinclair 4 0.314 API-5L B 1962 Operando
Sinclair Empire Estacién 6 .
279 Sinclair 4 0.050 API-5L B 1961 FiQperacién
Sinclair Empire Estacion 3
2744 Sinclair 4 0.900 API-5L B 1962 Operando
Sinclair Empire Estacion 6 .
275 Sinclair 4 0.060 API-5L B 1962 FiOperacidn
Sinclair Empire Estacién 6
279 Sinelair <] 0.888 API-5L B 1963 Operando
Sinclair Empire Estacion 6 :
2854 Sinclair 4 0.900 API-5L B 1962 F/QOperacion
Sinclair Empire Estacion 6 .
293 Sinelair 4 0.624 API-5L B 1963 FiOperacidn
Sinclair Empire Estacién 8
294 Sinclair 4 1.800 API-5L B 2002 Operando
Sinclair Empire Estacién 6
296 Sinclair 4 0.269 API-5L B 1964 Operando
. . Estacién
Sinclair Empire 31 Cacalilao 150 6 2.240 API-5L B 2001 Operando
Sinclair Empire Estacion 6 :
312 Sinclair 4 1.500 APl-5L B 1965 FiOperacién
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S cleir EMPIte | Egtacién | Aguila 6 0.900 API-5L B 1965 Operando
Smolair EMPIe | Estacien 1 Aguila 4 0.010 API-5L B 1966 FlOperacién
Sinclair Empire Estacién
325 Dominauez 4 1.300 API-5L B 1966 Operando
?A”Bc'a" Empire | Eqtacion | Aguila 4 0.843 API-5L B 1970 FiOperacién
Sinclair Empire Estacién ] L
245 Dominguez 4 1.250 API-5L B 1970 F/Operacién
Sinclair Empire | Estacion | Aguila 6 0.010 API-5LB 1966 F/Operacion
Sinclair Empire Estacién ) .
263 Dominguez 8 1.200 API-5L B 1962 F/Qperacién
Sinclair Empire 65 | £5tacion 4 0.650 API-5L B 2001 Operando
Dominguez )
Estacién .
Tampusol 1gc Buenavista 4 0.500 API-SL B 1960 FfOperacion
Estacion :
Tanantoro 14d Tanantoro 4 0.103 API-5L B 1967 F/Operacién
Estacién
Tanantoro 16d Tanantoro B 0.616 API-5L B . 1966 Operando
Estacién
Tanantoro 23 Tanantoro 6 0.661 API-5L B 1965 Operando
Estacibn .
Enantoro 29 Tanantoro 3] 0.302 API-5L B 1966 FfOperacién
Estacion
Tanantoro 30d Tanantoro 4 0.105 API-5 B 1662 Operando
Estacion
Tanantoro 33 Tanantoro 6 1.550 API-5L B 1963 Operando
Estacién
Tanantoro 5ta Tanantoro 4 0.033 API-5L B 1967 Operando
. Estacitn
Tanchicuin 24 Dominguez 4 7.000 API-5L B 1976 Operando
- Estacién ;
Tanchicuin 6d Dominguez 4 3.000 API-5L B 1972 F/Operacidn
| Topila 200h SfInformacién S/informacion | Sfinformacién | S/nformacion | S/informacién | F/Operacién
Transce 100 Estacién Il Aguila 6 0.170 API-5L B 1899 Operando
Transco 128 Estacién 11l Aguila 4 0.950 API-5L B 1999 F/Operacién
Transco 144d Estacién V Aguila 6 0.600 API-5L B 2004 Operando
Transco 146 Estacion 4 4 1.153 API5L B 2001 Operando
Transco 233 Estacién | Aguila 4 4.700 API-5L B 2001 Operando
Transco 262 Estacion 3 4 1.200 APL5L B 2001 Operando
Transco 302 Estacién | Aguila 4 0.010 API-5L B 1960 Operando
Transco 307 Estacién Il Aguila 4 2.700 API-5L B 2001 Operando
Estacion 3
Transco 309 Sinclair 4 0.918 API-5L B 2004 F Operando
Estacién
Transco 314 Cacalilao 150 4 0.600 API-5L B 2004 Operando
Transco 81 Estacién | Aguila 3 0.800 API-5L B 1963 Operando
Transco 85 Estacién |1l Aguila 4 1.960 API-5L B 1999 7};Operando
Estacién
Ugarte 94 Buenavista 4 2.331 API-5L B 2001 Operando
Estacion
Vega 1ca Palangana 6 2.401 API-5L B 1960 Operando
Vega De Otates | Bateria Vega De }
7c Otates 4 1.000 API-5L B 1972 Operando
Veracruz 10d S/Informacidn S/informacién | S/informacion | S/informacién | S/informacién Operando
Estacién
Veracruz 1da Buenavista 4 0,072 API-5L B 1962 Operando
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. . Diametro Longitud Afo de
Origen Destino de la . Estado
(pg) (Km) Tuberia Construccion
Estacidn
Veracruz 7d Buenavista 4 0.137 API-5L B 1963 Opearando
Estacidn
Veracruz 8t Buenavista 4 0.276 API-5L B 2001 Operando
. Estacion i
White 1¢cb Palangana 4 2.941 API-5L B 1960 LFIOperacNJn
Gasoductos de Bombeo Neumatico
i . Descripcié Afo de
Origen Destino D:'l(me)tr lao?Kgr:.)J ndela Construccié | Estado
Pg Tuberia n
. . Entrong. 2
3 Sinclair Calentadores/E-41 4 0.200 APISL.GR B 1996 Operando
) . Entrong. 2
5 Sinclair Calentadores/E-41 4 5.000 APISL.GRB 1997 Operando
Barco 65 Bateria lv Aguila 4 0.514 API-5L B 1972 Operando
Barco 69 Baterfa Iv Aguila 4 1.207 API-5L B 1972 Operando
Barco-70 Bateria Iv Aguila 6 1427 | AP-SLB 1972 Fi Operacio
Bateria 2 Calentadores Estacidn E-41 6 25.500 API5L.GR B 2004 Operando
Bateria 2 Galentadores Poze Caracol 15 2 1.073 API-5LB 1980 Operando
Bateria 2 Calentadores Pozo Caraco! 56 2 0.745 API-5LB 1981 Operando
Bateria 2 Calentadores Pozo Pamex 2043 2 1.400 API-5L 1967 Operando
Bateria 2 Calentadores Tronca) Pozo Barco 36 3 4.600 API-5L 1966 Operando
Baterla 2 Calentadores - .
Estacion E-41 Pozo Cacalilao 274 2 1.550 API-5L 1972 Operando
Bateria 2 Calentadores -
Estacion E-41 Pozo Pemex 2008 2 0.800 APJ-5L 1972 Cperando
Baterla 2 Calentadores - Pozos Pemex 2108, 2107, F/Operacio
Estacion E-41 2108 2 2100 API-5LB 1970 n
Bateria lv Aguila Pozo Aguila 3 2 1.180 API-EL B 1972 Operando
Bateria Iv Aguila Pozo Barco 70 2 1.427 API-5LB 1970 Operando
Bateria Iv Aguila Pozo Corona 47 2 0.425 API-5L B 1969 Operando
Bateria Iv Aguila Pozo Corona 7 2 0.750 API-5L B 1970 Operando
Baterla Iv Aguila Pozo Cosmos 3 2 0.230 API-5L B 1970 Operando
Bateria Iv Aguila Pozo Sabalo 232 2 0.080 API-5L B 1972 Operando
Entrong. 2
Baterla Palangana Calentadores/E-41 dy6 23.000 | APISL,GRB 1996 Operando
Bateria Palangana Pozo Loma Del Pozo 104 4 22.300 | ARISL,GRB 1998 Operando
Bateria Vega/Estacion San | stacién Buenavista 4 2600 | APISL,GRB 2001 Operando
Baterla Vi Aguila Pozo Barco 45 2 0.200 API-5L B 1970 QOperando
Baterfa Vi Aguila Pozo Barco 65 2 0.514 API-5L B 1970 Operando
Bateria Vi Aguila Pozo Corona 128 2 0.060 API-5L B 1971 Fi Op;"’ac'é
Caballero 1-D Estacién Piedras 3 1.070 APIEL,GR B 1972 Operando
Cargadero Tarres Pozo Segura 5 2 0.600 API-5L B 1970 F ’Opﬁrac"’
Corona 21 Estacién | Aguila 4 0.700 API-5L B 1972 Operando
Driller's -Troncal 2 F/Operacié
Calentadores/E-41 Pozo Guzmén 1 2 0.150 API-5L B 1970 n
E-41 Bateria 2 Calentadores 6 26.300 | APISL.GRB 1997 Operando
Entranque 3 Sinclair Pozo Pemex 1108 2 0300 | API5LB 2002 F’Opﬁrac'é’
Est. Cacalilao 274-D Baterla lv Aguila 4 0.400 API-5L B 1972 Operando
Est. Giralda 9 Estacién Piedras 4 0.300 | API5L.GR B 1972 FOpefaa0
Est. Internacional 106 Estacién Dominguez 4 0.248 API5L,GRB 1972 Operando
Est. Internacional 171 Estacién Dominguez 4 1.050 APISL.GRB 1872 Operando
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Gasoductos de Bombeo Neumético
. . Descripcié Afio de
Origen Destino Dm(metr Iaor:g:;l n de la Construccié | Estado
o (pg) ( Tuberia n

Est. Internacional 198 Estacién Dominguez 2 0.687 APISL.GR B 1972 Operando
Est. Internacional 222 Estacidén Dominguez 2 0.465 APISL,GR B 1972 Operando
Est. Internagional 317 Estacién Dominguez 4 0.339 APISL,GR B 1672 Operando
Est. Internacional 41 Estacion Dominguez 2 0.139 API5SL,GR B 1972 QOperando
Est. Palangana Pozo Vega No. 1 3 2.000 API5L,.GR B 1972 Operando
Est. Salvasuchil Pozo Corona 159 2 1.200 API5L.GR B 1972 Operando
Est. Sinclair 363 Estacién Dominguez 4 1.042 API5L,GR B 1972 Operando
Est. Sinclair 365 Estacion Dominguez 2 0.140 API5L,GR B 1972 Operando
Est. Sinclair 65 Estacion Dominguez 3 0.504 APISL,GR B 1972 Operando
Estacién 1 Aguila Pozo Corona 11 2 0.325 API-5LB 1981 Operando
Estacién 1 Aguila Pozo Corona 12 2 0.080 AP|-5LB 1979 Operando
Estacién 1 Aguila Pozo Pemex 2024 2 0.020 API-5LB 1681 Operando
Estacion 1 Aguila Pozo Pemex 2056 2 0.010 API-5LB 1982 Operando
Estacion 1 Aguila Pozo Pemex 2057 2 0.010 API-5LB 1980 Operando
Estacién 1 Aguila Pozo Pemex 2058 2 0.010 API-5LB 1981 F’oPﬁ'ac'é
Estacién 1 Aguila Pozo Sinclair Empire 150 2 0.800 API-5LB 1580 QOperando
Estacién 1 Aguila Pozo Sinclair Empire 156 2 5.960 API-5LB 1981 Operando
Estacidn 1 Aguila Pozo Sinclair Empire 343 2 0.843 API-5LB 1877 Operando
Estacion 1 Aguila Pozo Sinclair Empire 357 2 0.010 API-5LB 1979 F Opﬁ"’"“ﬁ
Estacién 1 Aguila Pozo Transco 233 2 1.000 API-5LB 1981 Operando
Estacién 1 Aguila Pozo Transco 302 2 0.010 API-5LB 1982 Operando
Estacién 1 Aguila Pozo Transco 314 2 0.010 API-5LB 1983 Cperando
Estacion 1 Aguila Pozo Transco 81 2 0.600 API-5LB 1980 Operando
Estacién 2 Aguila Pozo Cacalilao 3103 2 0.010 API-5LB 1979 Operando
Estacién 2 Aguila Pozo Cacalilao 3109 2 0500 | API5LB 1973 FlOperaciy
Estacién 2 Aguila Pozo Cacalilag 3114 2 0.010 API-5LB 1975 Operando
Estacién 2 Aguila Pozo Corona 116 D 2 0309 | APISLB 1978 FlOperacid
Estacién 2 Aguila Pozo Corona 201 2 0.170 API-5LB 1978 Operando
Estacion 2 Aguila Pozo Carona 207 2 2.000 API-5LB 1978 Operando
Estacion 2 Aguila Pozo Mex-Gulf 7 2 0.900 API-5LB 1879 Operando
Estacion 2 Aguila Pozo Sinclair 30 2 0.290 API-5LB 1977 Operando
Estacion 274 Internacional Pozo Internacional 235 2 2.070 API-5LB 1972 QOperando
Estacién 274 Internacional | Poze Internacional 285 2 0.071 API-5LB 1968 Operando
Estacidn 274 Internacional | Pozo Internacicnal 281 2 0.135 API-5LB 1970 Operando
Estacién 3 Aguila Pozo Corona 183 2 0.840 API-5LB 1970 Operando
Estacién 3 Aguila Pozo Pemex 2029 2 0.620 API-5LB 1972 Operando
Estacién 3 Aguila Pozo Pemex 2030 2 0.010 API-5LB 1979 Operando
Estacion 3 Aguila Pozo Transco 100 2 0.170 API-5L B 1970 Operando
Estacién 3 Aguila Pozo Transco 128 2 0.694 API-5L B 1970 Operando
Estacion 3 Sinclair Pozo Mulcay 38 2 0.546 API-5L B 1968 Operando
Estacién 3 Sinclair Pozo Sinclair Empire 274 2 0.010 API-5L B 1871 Operando
Estacién 3 Sinclair Pozo Transco 309 2 0.918 API-5L B 1965 Operando
Estacién 4 Sinclair Pozo Pemex 2000 2 0.277 API-5L B 1571 Operando
Estaclén 4 Sinclair Pozo Pemex 2003 2 0.500 API-5L B 1972 Operando
Estacién 4 Sinclair Pozo Pemex 2006 2 1.100 API-5L B 1965 Operando
Estacion 4 Sinclair Pozo Pemex 2009 2 1.770 API-5L B 1960 Operando
Estacion 4 Sinclair Pozo Pemex 2017 2 0500 | API-5LB 1960 F/Operaci6
Estacién 4 Sinclair Pozo Sinclair Empire 154 2 0.010 API-5L B 1970 Operando
Estacién 5 Aguila Pozo Corona 164 2 0.010 API-5L B 1970 QOperando .
Estacion 5 Aguila Pozo Corona 167 2 0.045 API-5L B 1968 QOperando .
Estacion 5 Aguila Pozo Transco 144 2 0.600 APl-5L B 1970 Operando
Estacién 5 Sinclair Pozo Pemex 1107 2 0.250 API-5L B 1961 Operando
Estacién 5 Sinclair Pozo Pemex 1109 2 1.182 API-5L B 1965 Qperando
Estacion 5 Sinclair Pozo Pemex 1119 2 0197 API-5L B 1967 Operando
Estacién § Sinclair Pozo Pemex 1126 2 0.928 API-5L B 1968 Operando -
Estacién 5 Sinclair Pozo Sinclair Empire 137 2 0.663 API-5L B 1970 Operando
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Gasoductos de Bombeo Neumatico
o ] Descripcié Ao de
Origen Destino Diametr lao(rlKg':u ridela Construccid Estado
°{pg) ) Tuberia n
Estacién 5 Sinclair Pozo Sinclair Empire 142 2 1.200 API-5L B 1972 Operando
Estacitn & Sinclair Pozo Sinclair Empire 176 2 0.489 API-5L B 1971 Operando
Estacién 5 Sinclair Pozo Sinclair Empire 191 2 1.718 API-5L B 1970 Operando
Estacion 6 Internacional Pozo Internacicnal 147 2 0.352 API-5L B 1870 Operando
Estacién 6 Internacional Pozo Internacional 27 2 0.330 API-5L B 1969 Operando
Estacitn 6 Internacional Pozo Internacional 78 2 0.315 API-5L B 1370 Operando
Estacion 6 Internacional Pozo Transco 269 2 1.334 API-5L B 1871 Cperando
Estacion 6 Sinclair Pozo Corong 218 2 0800 | API5LB 1972 FlOperacis
Estacién 6 Sinclair Pozo Sinclair Empire 260 2 0.314 API-5L B 1965 Operando
Estacion 6 Sinclair Pozo Sinclair Empire 272 2 0050 | API-5LB 1960 F’O”ﬁ'a"'é
Estacién 6 Sinclair Pozo Sinclair Empire 279 2 0.888 API-5L B 1962 Operando
Estacion 6 Sinclair Pozo Sinclair Empire 285 2 0900 | API5LB 1970 F"Opﬁrac'é
Estacién 6 Sinclair Pozo Sinclair Empire 293 2 0.624 API-5L B 1972 Operando
Estacion 6 Sinclair Pozo Sinclair Empire 312 2 1500 | APISLB 1973 FlOperacit
Estacién Barbergna Pozo Barberena 1006 2 0.585 API-5L B 1970 Operando
Estacién Barberena Pozo Barberena 46 2 0.300 API-5L B 1972 Operando
Estacion Barberena Pozo Juarez 5 2 2.000 API-5L B 1971 Operando
Estacién Buena Vista Pozo Herradura 10 2 0.200 API-5L B 1970 Operando
Estacién Buena Vista Pozo Herradura 5 2 0.300 API-5L B 1669 QOperando
Estacién Buena Vista Pozo lloldi 1 2 0.050 API-5L B 1972 Operando
Estacien Buena Vista Pozo Perez Castillo 1 2 0.400 API-5L B 1971 Operando
Estacion Buena Vista Pozo Rivera 1 2 0.600 API-5L B 1968 Operando
Estaci¢n Buena Vista Pozo Rivera 5 2 0.700 API-5L B 1960 QOperando
Estacién Buena Vista Pozo Tamposol 1 2 0.500 API-5L B 1961 QOperando
Estacién Buena Vista Pozo Ugarte 9 2 0.300 API-5L B 1962 Operando
Estaci¢n Buena Vista Pozo Veracruz 1 2 0.100 API-5L B 1963 Operando
Estacidn Buena Vista Pozo Veracruz 10 2 0.210 API-5L B 1968 Operando
Estacion Buena Vista Pozo Veracruz 16 2 0.380 API-5L B 1969 Operando
Estacién Buena Vista Pozo Veracruz 7 2 1.300 API-5L B 1965 Operando
Estacién Dominguez Estacion Mahuaves 3 4.200 APISL,GR B 1880 Operando
Estacion Dominguez Pozo Internacional 108 2 0.248 API-5L B 1967 Operando
Estacién Dominguez Pozo Internacional 171 2 1.050 API-5L B 1970 Operando
Estacién Dominguez Pozo Internacional 198 2 0.687 API-5L B 1971 Operando
Estacién Dominguez Pozo Internacional 222 2 0.465 API-5L B 1972 Operando
Estacion Dominguez Pozo Internacional 41 2 0.139 API-5L B 1962 Operando
Estacién Dominguez Pozo Sinclair 23 2 0.603 API-5L B 1870 QOperando
Estacién Mahuaves Pozo Alamo 3 2 0.200 API-5L B 1970 Operando
Estacion Mahuaves Pozo Caley 7 2 2.430 API-5L B 1971 Operando
Estacién Mahuaves Pozo Eureka 1 2 0.010 API-5L B 1965 Operando
Estacidn Mahuaves Pozo Isleta 44 2 1.400 API-5L B 1967 Operando
Estacion Mahuaves Poa0 Laguna De Las Olas 2 1800 | API-5LB 1968 Operando
Estacién Mahuaves Pozo Mahuaves 12 2 0.415 API-5L B 1971 Operando
Estacién Mahuaves Pozo Mahuaves 17 2 0.300 API-5L B 1972 Operando
Estacidon Mahuaves Pozo Mahuaves 5 A 2 0.400 API-5L B 1970 Operando
Estacion Mahuaves Pozo Sinclair Empire 255 2 0.050 API-5L B 1960 Operando
Estacién Mahuaves Pozo Sinclair Empire 256 2 1.170 API-5L B 1970 Operando
Estacién Minerva Pozo Gutiérrez 9 2 0960 | API5LB 1971 F’Opﬁrac'é
Estacién Minerva Pozo Potrerillos 421 2 1.432 API-5L B 1972 QOperando
Estacion Qjital Pozo Barberena 44 2 0.500 API-5L B 1970 QOperando
Estacign Qjital Pozo Corona 155 2 0.300 API-5L B 1869 Qperando
Estacién Qjital Pozo Lopez 31 2 1.300 API-5L B 1970 Operando
Estacion Qjital Pozo Qjital 12 2 0.373 API-5L B 1971 Operando
Estacién Palangana Pozo Azuara 4 2 0.670 API-5L B 1972 Operando
Estacion Palangana Pozo Italmex 7 2 0.850 API-5L B 1970 Cperando
Estacién Palangana Pozo White 1 2 0.890 API-5L B 1985 Operando
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Gasoductos de Bombeo Neumdtico
. X Descripcid Ano de
Origen Destino D;é(me)tr Iao(r;g:;J ndela Construccié | Estado
P9 Tuberla n
Estacion Piedras Pozo Corona 135 2 0.550 API-5L B 1964 Operando
Estacion Piedras Pozo Delicias 30 2 0.020 API-5L B 1966 Operando
Estacién Piedras Pozo Flores 3 2 1.850 API-5L B 1964 Cperando
Estacién Piedras Pozo Piedras 2 H 2 1.050 API-5L B 1970 Operando
Estacion Piedras Pozo Piedras 6 H 2 0.400 API-5L B 18656 Operando
Estacion Piedras Pozo Robles 20 2 0.310 API-5L B 1968 Operando
Estacién Salvasuchil Pozo Corona 132 2 0.361 API-5L B 1970 Operando
Estacion Salvasuchil Pazo Corona 138 2 1.165 API-5L B 1971 Operando
Estacién Salvasuchil Pozo Cruz 3 2 0.150 API-5L B 1972 Operando
Estacién Salvasuchil Pozo Salvasol 1 2 0050 | API-5LB 1971 F/Operacio
Eslacién Salvasuchil Pozo Salvasol 3 2 0.160 API-5L B 1970 Operando
Estacion San Manuel Pozo Corona 172 2 0.810 API-5L B 1870 Operando
Estacién San Manuel Pozo Gonzalez 1 2 0830 | API-5LGB 1969 F/ o"ﬁm""
Estacion San Manuel Pozo Gonzalez 15 2 0.065 API-5L B 1970 Operando
Estacién San Manuel Pozo Juarez 3 2 2.200 API-5L B 1969 Operando
Estacion San Manuel Pozo Pazzi 11 2 2.000 API-5L B 1970 Operando
Estacidon San Manuel Pozo Pazzi 12 2 0.150 API-5L B 1971 Operando
Estacién San Manuel Pozo Pazzi 35 2 0.300 API-5L B 1970 Operando
Estacién San Manuel Pozo Polia 37 2 1420 | API-5LB 1972 FlOperacio
Estacién San Manuel Pozo Robles 25 2 0.620 API-5L B 1969 Operando
Estacidn San - .
Manuel/Piedras Estacién Minerva 4 4.600 API5L,GR B 2001 Operando
Estacidén Tanantoro Pozo Ingenie 430 2 0.5650 API-5L B 1969 Operando
Estacién Tanantoro Pozo Ingenio 447 2 0.010 API-5L B 1970 Operando
Estacidn Tanantoro Pozo Ingenio 452 2 1.108 API-5L B 1972 Operando
Estacién Tanantoro 2P§Z° Laguna De La Milpa 2 1.100 API-5L B 1971 Operando
Estacién Tanantoro Fozo Laguna De La Mipa 2 0708 | API-5LB 1972 Operando
Estacién Tanantoro Pozo Laguna De La Milpa 2 0745 | API5LB 1973 Operando
Estacién Tanantoro epfz" Laguna De La Milpa 2 1100 API-5L B 1974 Operando
Estacién Tanantoro Pozg Tanantoro 14 2 0.170 API-5L B 1971 Operando
Estacion Tanantoro Pozo Tanantoio 16 2 0.590 API-5L B 1970 Operando
Estacién Tanantoro Pozo Tanantoro 23 2 0.700 API-5L B 1972 Operando
Estacion Tanantoro Pozo Tanantore 29 2 0.380 API-5L B 1971 Operando
Estacidon Tanantoro Pozo Tanantoro 30 2 0.090 API-5L B 1972 Operando
Estacidn Tanantoro Pozo Tanantoro 33 2 1.560 API-5L B 1971 Operando
Estacién Tanantoro Pozo Tanantoro § 2 0.060 API-5L. B 1972 Operando
) Entrang. 2
| Aguila Calentadores/E-41 4 5.300 APISL,GR B 1992 Operando
- . Entrong. 2
lii Aguila Calentadores/E-41 4 2.000 APISL,GR B 1996 Operando
Internacional-274 Estacion E-41 4 7.000 API5L.GR B 1996 Operando
. Entrong. 2
tv Aguila Calentadores/E-41 4 5.500 APISL GR B 1996 Operando
Loma Del Pozo 104 Estacidon Palangana 4 26.000 [ APISL.GRB 1996 Operando
Entrong. 2
Mahuaves Calentadores/E-41 4 0.500 APISL.GRB 1981 Operando
Minerva g?;ggq Piedras/\/ega De 4 3600 | APISL.GRB 1975 Operando ]
Piedras Bateria Vega De Otates 4 16.000 APISL,.GR B 1974 Operando /ﬁ\_\
Pozo Aguila 2 Bateria Iv Aguila 4 0.800 API-5L B 1972 Operando
Pozo Chijoles 12 Estacién Tanantoso 4 4.500 API-5L B 2001 Operando
Pozo Empire 322 Estacion 8 Sinclair 4 0.050 API-5L B 1872 Operando
Pozo Empire 338 Estacién 6 Sinclair 4 0.040 API-5L B 1972 Operando
Pozo Empire 340 Estacion 6 Sinclair 4 0.060 API-5L B 1972 Operando
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EXPLORACION rmpumq,q @ PETRQ-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DEC.V.
Gasoductos de Bombeo Neumdatico
L. . Descripcid Ario de
Origen Destino D;a(me)tr l;io(':(gr:;l ndela Construccio | Estado
Pg Tuberia n
Pozo Financiera 9 Baterfa Iv Aguila 0.400 API-5L B 1972 Operando
Pozo Financiera 9-Pozo Pozos Drillers 19 Y 21-
Crédito 2 Bat. Vi Aguila 4 0.400 API-5L B 1981 Operando
Pozo Melo 2a Bateria Vega De Otates 4 0.400 API5L,GR B 1972 Operando
Pozo Mex-Gulf 2 Bateria Palangana 4 27.000 API5L,GR B 1896 Operando
Pozo Paz 1 Pozos Driller'S 4 0.400 APISL,GR B 1972 Operando
Pozo Paz 1 Trampa De Diablos Vega 4 0.500 API-5L 1980 F/Operaci6
De Otates n

Pozo Taraco Pozos Driler's 4 0400 | APISLGRB 1972 FlOperacis
Pozos Drillers No. 19 Y Tronc Bat. 2 Calentador -
No.24 Est. E-41 6 17.100 APISL.GR B 1980 Qperando
Salvasuchil g;';:ggq' Piedras/Vega De 4 1500 | APISL,GRB 1977 Operando
San Manue! g’t‘;';ggq' Piedras/Vega De 4 5400 | APISL.GRB 1977 Operando
Sincalir Empire 364 Estacion 6 Sinclair 4 1.500 API-5L B 1972 Operando
Sinclair Empire 354 Estacién 6 Sinclair 4 1.200 API-5L B 1972 Qperando
Sinclair Empire 361 Estacién 6 Sinclair 4 0.350 API-5L B 1972 Operande
Sinclair Empire 362 Estacion 6 Sinclair 4 0.200 API-5L B 1972 Qperando
Sinclair Sinclair 345 Estacién Dominguez 2 0.105 API5L GR B 1972 Operando
Tanantoro (E)?;;Z:q' Piedras/Vega De 4 2.000 APISL,GR B 1976 Operando
Trampa De Diablos Bateria Vega De Otates 4 14.000 | APISL,GRB 1980 F/Operacié
Requena 1 n

) Entrong. E-
V Aguila 41/Internacional-274 4 6.100 APISL,GR B 1996 Operando
Vega De Otates Entreng. 2 Calent./E-41 4y6 19.500 API5L.GR B 1974 Operando
Vega De QOtates 7 Baterla Vega De Otates 4 2.100 APISL,.GR B 1972 Operando

Oleoductos
. : Descripcié Ao de
Origen Destino D;é(me)t d I;’O(n‘?r:;' ndela Construccio | Estado
P9 Tuberia n

. . Troncal San
Estacidn Dominguez Manuel/E.C.D.B. Cacalilao 8 9.500 APISL,.GR B 1994 Operando
Bateria Vega De Otates Estacién San Manuel 8 9.500 APISL.GR B 2001 Operando
Chila Salinas(Bloque Estacion G Mendez
Panuco) (Blogue Ebano) 6 8.400 APISL.GR B 2002 Operando
Bateria lv Aguila E.C.D.B. Cacalilao 8 4.000 APISLL.GR B 2001 Operando
Baterla Vi Aguila Bateria Iv Aguila 5 2610 API5L.GR B 2001 Operando
E.C.D.B. Cacalilao Refineria Fco. |. Madero 12 48.400 API5L,GR B 1997 Operando
Estacion 1 Aguila Estacién 8 Sinclair 8 8.000 APISL.GR B 2002 Operando
Estacion 2 Aguila E.C.D.B. Cacalilao 8 0.200 API5L,GR B 1980 Operando
Estacion 274 Internacional | Estacién 6 Internacional [ 4.750 APISL,GR B 2001 Operando
Estacion 3 Aguila Estacion 1 Aguila 8 4.000 API5L,.GR B 2002 Operando

. ; ; Troncal E-41/E.C.D.B.
Estacién 3 Sinclair Cacalilao 8 0.350 APISL,GR B 1994 Operando
Estacién 4 Sincair Eg’é‘;ﬁ;f"m ECDB. 6 0300 | API5L,GRB 2002 Operando
Estacion 5 Aguila Estaci6n 3 Aguila 3 3.000 API5L,GR B 1980 Operando
Estacién 5 Sinclair Troncal 1 Aguila/é Sinclair 8 0.621 APISL,GR B 2001 Qperande
Estacién 6 Sinclair E.C.D.B. Cacalilao ) 2.000 APISL.GR B 2002 Operando
Estacién Cacalilao 150 Estacién 1 Aguila 6 5.500 APISL.GR B 2001 Operando
Estacion Mahuaves Estacién Dominguez 8 4.500 APISL,GR B 1998 Operando
Pozo Barco 36 Estacién 4 Aguila 4 4500 | APISL,GRB 1992 F/ Opﬁmcm
Estacién Palangana Estacién San Manuel 6 5.500 APISL,GR B 2001 Operando
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Oleoductos
. . Descripcio Afio de
Origen Destino D(;é(me)t d lao(nrg:r ndela Construccid | Estado
Py Tuberia n
Estacion Barberena proncal SalvasuchiliSan 6 0300 | APISLGRB 2002 Operando
Estacion Buena Vista proncal Palangana/San 4 3000 | APISL,GR B 2001 Operando
Estacién Giralda L’;’:Egl' Palangana/San 4 2000 | APISL,GRB 1978 Fi Op;”adé
Estacion Minerva Estacion San Manuel 3] 6.000 API5L,GR B 2001 Operando
Estacion Ojital proneal SalvasuchilSan 6 0100 | APISLGRB 2002 Operando
Estacién Palangana Estacién San Manuel 6 13.500 | APISL.GRB 2001 Operando
Estacién Piedras Estacion San Manuel 6 5.500 API5L,GR B 2001 QOperande
Estacién Saivasuchil Estacién San Manuel 6 3.350 API5L,GR B 2002 Operando
Estacién San Manuel E.C.D.B. Cacalilao 8 12.744 APISL,GR B 2002 Operando
Estacién Tanantoro H;TS:: Minerva/San 6 1.500 | APISL,GRB 2001 Operando
Acueductos
. . Descripcié Afo de
Origen Destino D(l,é(me)tr laongl:;' ndela Construccié | Estado
Pg Tuberia n
E.C.D.B. Cacalilao - P F/Operacio
o8 L Estacién "G" Mendez 4 5100 | APISL.GRB 1975 ¢
EZ‘C Cen. Desh. Y Bombeo |, ¢ acaiilao 3106 4 0533 | APISL.GRE 1972 Operando
£st Gen. Dosh. Y Bombeo | pyyo Cacalilao 3106 4 0205 | APISLGRB 1972 Operando
oot Gen. Desh. Y Bombeo | 526 Corona 211 2000 | APISLGRB 1972 Operando
Estacién 2 Aguila Estacidn 6 Sinclair 4.000 APISL,GR B 1976 Operando
Estacion 2 Aguila Troncal Estacion 3 Aguila 0.800 | APISL,GRB 1977 F’Opﬁ'ac"’
Estacion 3 Aguila Estacion 5 Aguila 4 3000 | APISLGRB 1975 FiOperacia
Estacion 4 Sinclair Estacion 3 Aguila 4 5600 | APISL,GRB 1977 F/Operacio
Estacién 5 Sinclair Estacién 1 Aguila 3 0500 | APISLGRB 1979 F’Opﬁm'é
Estacién 6 Internacional Estacién 274 Internacional 3 4750 | APISLGRB 1974 F’Opﬁm"i"
Estacion 6 Sinclair Estacién 2 Aguila 4.000 APISL.GR B 1975 Operando
Estacion Central ]
Deshidratacion Y Bombeo, | Estacién 4 Aguila 6 1400 | APISL.GRB 1973 F’Opﬁrac""
c
Estacién Central
Deshidratacion Y Bombeo, Estacién Mahuaves 2 0.800 APISL,GR B 1974 Operando
c
Estacién Central ]
Deshidratacién Y Bombeo, | Estacion 3 Sinclair 4 1500 | APISL.GRB 1977 F’Opgfac'é
Ca
Estacién Central )
Deshidratacion Y Bombeo, | Estacién 4 Sinclair 4 0300 | APISL.GRB 1974 F’OP‘:raC'°
Ca
Estacién Central R
Deshidratacion Y Bombeo, | Estacién E-41 6 14600 | APISL.GRB 1974 F’opﬁrac“’
Ca
Estacién Central ;
Deshidratacién Y Bombeo, | Estacién Paciencia 4 3000 | APISLGRB 1977 F’Opﬁram
Ca
Estacion San Manuel- - . 4
Estacion Central Deshid Estacién 2 Aguila 2 0.200 | APISL,GRB 1975 Operando :
65 / -



Contrato No 424102853

!_: _EME?C Area Contractual Panuco
EXPLORACION Y PRODUCCION PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DE CV.
Acueductos
: : Descripcié Ao de
Origen Destino Dcl’a'l(me)tr 'ao("}g:;‘ ndela Construccié | Estado
Pg Tuberia n
Estacién San Manuel- . -
Estacion Central Dashid Estacién Dominguez 2 0,100 APISL.GR B 1976 Operando
Estacién San Manuel- )
Estacién Minerva Estacién Tanantoro 3 5.500 APISL.GR B 1976 Operando
Bocatorna De Rio, Panuco | Estacion San Manuel 0.400 APISL.GR B 1977 Operando
ESE”ESL San Manuel-Bst. 3 | £o1ocion 1 Aguila 0.800 | APISLGRB 1977 Operando
Estacién San Manuel E.C.D.B. Cacalilao 12 13.500 [ APISL.GRB 1973 Cperando
Estacion San Manuel Estacién Minarva 4 3.600 APISL.GR B 1977 Operando
Estacién San Manuel- . o
Estacién Central Deshid Estacién 5 Sinclair 0.500 APISL.GR B 1974 Operando
Estacién San Manuel- . )
Estacién Central Deshid Estacidn Salvasuchil 4 1.400 APISL.GR B 1977 Operando
Estacién San Manuel- . ]
Estacién Minerva Estacién Piedras pi 3.1580 APISL.GR B 1977 Operando
E.C.D.B. Cacalilao - A g F!Operacié
Estacion E-41 Estacién "G"” Mendez 4 5.100 APIBL,GR B 1975 n
(E:g‘c'_ce"' Desh. ¥ Bombeo | b4 Cacaliao 3106 4 0.533 | APISLGRB 1972 Operando
(E:Ztélce”' Desh. Y Bombeo | 5o, Cacatilao 3106 4 0.205 | APISL.GRB 1972 Operando
Est- Cen. Desh. YBombeo | oo Gorona 211 2000 | APISLGRB 1972 Operando
Estacién 2 Aguila Estacidn 6 Sinclair 4.000 APISL,GR B 1976 QOperando
Estacién 2 Aguila Troncal Estacién 3 Aguila 0.800 | APISL,.GRB 1977 R/ Opﬁrac"’
Estacion 3 Aguila Estacion 5 Aguila 4 3.000 | APISLGRB 1975 F’Opﬁ”’cm
Estacién 4 Sinclair Estacion 3 Aguila 4 5600 | APISLGRB 1977 F’Opﬁ"‘c'é
Estacién 5 Sinclair Estacion 1 Aguila 3 0500 | APISLGRB 1979 F’Opﬁ’a‘j"
Estacién 6 Internacional Estacién 274 Internacional 4750 | APISL.GRB 1974 F"OF’ﬁ'aC“j
Estacion 6 Sinclair Estacién 2 Aguila 4 4.000 APISL,GR B 1975 Operando
Estacién Central FIO cib
Deshidratacién Y Bombeo, | Estacién 4 Aguila 6 1400 | APISL.GRB 1973 pﬁ"’
C
Estacién Central
Deshidratacién Y Bombeo, Estacion Mahuaves 2 0.800 API5L,.GR B 1574 Operando
o]
Estacién Central .
Deshidratacion Y Bombeo, | Estacion 3 Sinclair 4 1500 | APISL.GRB 1977 F/Operecio
Ca
Estacidén Central FIO ci6
Deshidratacion Y Bombeo, | Estacién 4 Sinclair 4 0.300 | APISL.GRB 1974 pﬁ'a
Ca
Estacién Central O ci6
Deshidratacion Y Bombeo, | Estacién E-41 6 14.600 | APISL.GRB 1974 pﬁ’a !
Ca
Estacién Central Fio ci6
Deshidratacion Y Bombeo, | Estacién Paciencia 4 3.000 | APISL,GRB 1977 pﬁra
Ca
Estacién San Manuel- ) )
Estacion Central Deshid Estacioén 2 Aguila 2 0.200 APISL,GR B 1975 Operando %
Estacion San Manuel- . \
Estacién Central Deshid Estacion Dominguez 2 0.100 APISL,GR B 1976 Operando
Estacién San Manuel- .
Estacion Minerva Estacién Tanantoro 5.500 APISL,GR B 1976 Operando
Bocatoma De Rio, Panuco Estacién San Manuel 0.400 API5L,GR B 1977 QOperando
ESEHE;L San Manuel-Est 3 | £g00ian 1 Aguila 0.800 | APISL.GRB 1977 Operando
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EXPLORACION ¥ PRODUCCION © PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DE C.V.
I= Acueductos
< . Descripcié Ao de
Origen Destino D;a(me)t r lao;‘l}g:;] ndela Construccié | Estado
Pg Tuberia n
Estacién San Manuel £.C.D.B. Cacalilao 12 13.500 API5SL.GR B 1973 QOperando
Estacion San Manuel Estacién Minerva 4 3.600 APISL,GR B 1977 Operando
Estacién San Manuel- . L
Estacién Central Deshid Estacién 5 Sinclair 3 0.500 APISL,GR B 1974 Operando
Estacion San Manuel- . i
Estacién Gentral Deshid Estacién Salvasuchil 4 1.400 APISL,GR B 1977 Operando
Estacién San Manuel- . .
Estacion Minerva Estacién Piedras 2 3.150 APISL.GR B 1977 Operando

Baterias de Separacién
Capacidad de Presién | Capacida
Gaordenates UTMwes Separacién de dde Afio de
Nombre Aceit Gas Separa- | Almace- | Construcci Estado
X Y e {MMpcd cién Y namiento én
{bpd) ) _{Kglcm’) (bpd)
2 Calentadores 596,984.00 | 2,452,023.00 | 4,890 31 23 2,000 S/Iinformacion Operando
6 Aguila 588,107.00 | 2,449,876.00 500 15 23 2,000 S/Informacién Operando
4 Aguila 587,827.00 | 2,452,137.00 500 15 B 2,000 S/Informacién Qperando
Palangana 594,614.00 | 2,440,724.00 | 7,950 30 36 5,600 S/Informacién Operando
Vega de Otates | 591,730.00 | 2,442,872.00 | 15,500 60 23 3,000 S/informacion QOperando

Planta de Deshidratacién
Coordenadas UTMwscaa Capacidad (bpd) Aflo de
homhire X Y DeSh'd;atac'o Almacenamiento | Construc-cién Rt
gAB . 585,478.00 | 2,450,179.00 9,000 110,000 S/informacion Operando
acalilao
Planta de Inyeccién de Agua Congénita
Coordenadas UTMwsces Cap:cidad .
e apacidad | Presién de
: 3 Potenc Afo de
Nombre X v Nm;&::::a- In;;z:c(:’l;sn C:‘;;;;‘a:ﬁ:gr ia (HP) | Construc—cién Estado
(bls)
Presas APICAB | 5g5 478,00 | 2.450,179.00 | 20,000 5,000 20 200 | Sfinformacién | Operando
Cacalilao
Estaciones de Calentamiento
Coordenadas UTMysgss Presién de Operacién Tegg:z:i'; de Afio de
Nabye X Y Entrada Salida | Entrada Salida (°C) Construccion Estado
(Kglem?) | (Kgiem) | (°C)

Palomas 10 | S/Informacion | S/Informacion 32 - 40 60 S/Informacién | Operando
Chila 20 Sf/Informacion | S/Informacion 18 - 39 60 S/Informacién | Operando
Matillas S/informacion | S/informacion 1.8 33 38 60 S/Informacién | Operando
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Estaciones de Calentamiento

Coordenadas UTMysgss Presién de Operacién Terg:::::;]‘;?, ] Afo d
; o de
Nombre ; .
X Y Entrada Salida |Entrada Salida (°C) Construccion Fsiado
(Kg/lcm?) | (Kg/cm®) | (°C)
Anahuac S/Informacion | S/informacion 10 39 60 S/Informacién | Operando
Estaciones de Recoleccién y bombeo
C(Lo.lfhdﬁenadas Capacidad Rango de gsg?;':::_ Arfio de
Nombre Ll de Bombeo | Operacién i lents Construcci Estado
X Y {(bpd) (Kg/cm2) (bl) 6n
1 Aguila 577,502.00 | 2,447,201.00 7200 7 4,000 Slinformacién | COperando
2 Aguila 585,155.00 | 2 449,991.00 5200 3 4,000 Si/Iinformacién |  Operando
274 |nternacicnat | 570,496.00 | 2 451,493.00 1800 7 2,500 S/informacién Operando
3 Aguila 575,464.00 | 2,450,5602.00 6000 6 4,000 S/Informacion |  Operando
3 Sinclair 581,2565.00 | 2,452 677.00 4200 3 2,000 S/informacién Operando
4 Sinclair 578,014.00 | 2,454,917.00 6000 4 4,000 S/Informacién |  Operando
5 Aguila 573,885.00 | 2,453,014.00 6000 6 3,000 S/informacién Operando
5 Sinclair 5B0,354.00 | 2,448,936.00 6000 10 3,000 S{Informacién Qperando
6 Sinclair 584,882.00 | 2,448,747.00 6000 3 7,500 S/infermacion | Operando
Barberena 583,577.00 | 2,441,875.00 3100 5 2,000 SfInformacion Operando
Buenavista 586,306.00 | 2,439,174.00 3100 10 4,000 S/Informacién Operando
Cacalilao 150 578,261.00 | 2,451,696.00 1800 8 1,000 SiInformacion [ Operando
Chila Salinas 590,633.00 | 2 461,662.00 7200 20 4,000 S/infarmacién | Operando
Dominguez. £82,531.00 | 2,446,312.00 6000 8 5,000 Sfinformacién | Operando
Mahuaves 585,131.00 | 2,444,261.00 1800 4 3,000 Sfinformacién | Operando
Minerva 5£83,129.00 | 2,436,229.00 3100 5 4,000 S/lnformacion | Operando
Clital 582,859.00 | 2,442,797.00 3100 5 4,000 Sflnformacion | Operando
Piedras 580,488.00 | 2,439,854.00 3100 5 4,000 Silnformacién | Operando
Salvasuchil 582,778.54 | 2.443,653.35 3100 3 3,000 S/Informacion Operando
San Manuel 584,118.00 | 2,440,030.00 14400 12 14,000 Sfinformacion | Operando
Tanantoro 580,732.00 | 2,437,465.00 3100 8 3,000 Sflnformacién Operando
2. Transferencia de activos
De conformidad entre las Partes, durante la transicion o su extension indicadas en
las Clausulas 5.1 6 5.2, PEP transferira al Contratista aquellos activos que acuerden
las Partes de los indicados en el numeral 1 de este Anexo 4 en un solo evento,
siempre y cuando el Contratista esté en posibilidades de asumir la totalidad de la
gjecucion de los Servicios para la entrega de los Hidrocarburos Netos en los Puntos
de Medicion donde PEP los recibird y medira de conformidad con la Cladusula 12 y el
Anexo 8.
3. Produccién base ?)

La produccion base indicada en el numeral 3 de este Anexo 4 representa la
produccion de Crudo y la produccion de Gas existente en el Area de Contractual para
los fines de la Remuneracién descrita en la Clausula 16 y Anexo 3, de conformidad
con lo siguiente:
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Produccion de Aceite (bpd) y
2012 | 2013 | 2014.| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021
Enero 1,838 1,752 1,625 1507 1,398 1,297 1,203] 1116 1,035 960

Febrero | 1,888|1,741|1,615|1,498]1,389|1,289| 1,195| 1,109| 1,028| 954
Marzo 1,857] 1,730| 1,605(1,489( 1,381| 1,281 1,188| 1,102| 1,022| 948
Adbril 1,854 1,720( 1,595(1,479(1,372( 1,273( 1,180] 1,095] 1,016 242
Mayo 1,842 1,709| 1,585 1,47C| 1,364 | 1,265| 1,173 1,088 1,009| 936
Junio 1,831] 1,698] 1,575 1,461 1,355(1,257| 1,166] 1,081| 1,003| 930
Julio 1,819 1,688| 1,565| 1,452 1,347 1,249 1,158| 1,075| 997 | 924
Agosto | 1,808| 1,677 1,555]1,443|1,338[ 1,241 1,151| 1,068| 990 [ 919
Sepliembre | 1,797 | 1,667 1,546 1,434 1,330| 1,233 ( 1,144| 1,061 984 | 913
Octubre | 1,786 1,656] 1,536 1,425(1,322| 1,226( 1,137| 1,055( 978 | 907
Noviembre | 1,774] 1,646] 1,527 1,416|1313|1,218| 1,130| 1,048| 972 | 902
Diciembre | 1,763] 1,636) 1,517]1,407| 1,305} 1,210} 1,123| 1,041| 966 | 896

Produccion de Aceite (bpd) j
2022 | 2023 | 2024 | 2025|2026 | 2027 | 2028'| 2029 | 2030 | 2031
Enero 890 | 826 | 766 | 710 | 659 | 611 | 567 | 526 | 488 | 452

Febrero | 885 | 821 | 761 | 706 | 655 | 607 | 663 | 523 | 485 | 450
Marzo 879 | 815 | 756 | 702 | 651 | 604 | 560 | 519 | 482 [ 447
Abril 874 | 810 | 752 | 697 | 647 | GO0 | 556 | 516 | 479 | 444
Mayo 868 [ 805 | 747 | 693 | 643 | 596 | 553 | 513 | 476 | 441
Junio 863 | 800 | 742 | 688 | 639 | 592 | 549 | 510 | 473 | 438
Julio 857 | 795 | 738 | 684 | 635 | 589 | 546 | 506 | 470 | 436
Agosto 852 | 790 | 733 | 680 | 631 | 585 | 543 | 503 | 467 | 433
Septiembre| 847 | 785 | 728 | 676 | 627 | 581 | 539 | 500 | 464 | 430
Octubre | 841 | 780 | 724 | 671 | 623 | 578 | 536 | 497 | 4671 | 428
Noviembre | 836 | 776 | 719 | 667 | 619 | 574 | 532 | 494 | 458 | 425
Diciembre | 831 | 771 | 715 | 663 | 615 | 570 | 529 | 491 | 455 | 422

— Producclion de Acéite {bpd)
2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Enero 420 | 389 | 361 | 335 | 311 288 | 267 | 248 | 230 [ 293 | 198

Febrero 417 | 387 | 359 | 333 | 309 286 | 265 246 | 228 | 212 | 196
Marzo 414 | 384 | 366 | 331 | 307 284 | 264 245 | 227 | 211 195
Abril 412 | 382 | 354 | 329 | 305 283 | 262 243 | 226 | 209 [ 194
Mayo 409 | 380 | 352 | 326 | 303 281 261 242 | 224 | 208 | 193
Junio 407 | 377 | 350 | 324 | 301 279 | 259 240 | 223 | 207 | 192
Julio 404 | 375 | 348 | 322 | 299 277 | 257 239 [ 221 | 205 | 190

Agosto 402 | 372 | 345 | 320 | 297 276 | 256 | 237 | 220 | 204 | 188

Septiembre| 399 | 370 [ 343 318 | 295 274 | 254 236 | 219 | 203 | 188

Octubre 397 | 368 | 341 316 | 293 272 | 252 234 [ 217 | 201 187

Noviembre| 394 | 366 | 339 | 314 | 202 271 251 233 | 216 | 200 | 186 '
Diciembre | 392 | 363 | 337 | 312 | 290 269 | 249 231 215 199 | 185 K
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. Produccion de Gas (mpcd)
2012 [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019.| 2020 | 2021
Enero 8,407|8,593|8,092|7,618| 7,175| 6,756 6,361 5,990] 5,640| 5,311
Febrero | 8,607|8550]|8,051(7,581|7,139|6,722|6,330[ 5,960( 5,612] 5,285
Marzo 8,696)8,508|8,011|7,543(7,103| 6,688|6,298| 5,930| 5584 | 5,258
Abril 8,990| 8,465| 7,971|7,506| 7,068 | 6,655(6,266] 5,901| 5556 5,232
Mayo 8.945)|8,423|7,931|7,468| 7,032 6,622|6,235| 5,871| 5528 5,206
Junio | 8,900(8.381|7,892|7,431] 6,997 6,580 6,204 | 5,842 5501| 5,180
Julio 88568339 7.852(7,394]| 6,962| 6,556]6,173| 5,813 5473 5,154
Agosto 8.812|8,297| 7,813 |7,357| 6,927 | 6,523| 6,142 | 5,784 | 5,446 5,128
Sepliembre | 8,767 | 8,256 | 7,774 | 7,320 6,893 | 6,400 6,111 5,755| 5419 5,102
Octubre |8,724(8,214(7,735(7,283|6,858|6,458|6,081| 5,726 5,392 5,077
Noviembre | 8,680 8,173 | 7,606|7,247| 6,824 | 6,425 6,050 5,697 5,365 5,061
Diciembre | 8,637(8,132|7,658|7.211|6,790( 6,393|6,020| 5,669 5338| 5,026
_____. Produccion de Gas (mpcd)
2022 (2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Enero | 5,001|4,709| 4,4344,175| 3,032 | 3.702| 3,486 | 3,282 3,091| 2,010
Febrero | 4,076 4,686 4,412|4,154| 3,012 | 3,684 | 3,860 | 3,266 3.075| 2,896
Marzo | 4,951|4,662| 4,390 4,134| 3,892 3,665 3,451| 3,250 3,060| 2,881
Abril | 4,026|4,630| 4.368|4.113]| 3.873| 3,647 |3.434| 3.233| 3,045 2,867
Mayo 4002(4616| 4,346|4,092| 3,854 3,629(3,417]3,217| 3,029 2,853
Junio | 4.877|4,503|4,324|4,072| 3.834| 3,610|3,400]3,201| 3.014| 2,838
Julio 4853|4570 4,303 4,052| 3,815| 3,592| 3,383 2,185| 2,999| 2,824
Agosto | 4,829|4,547| 4,281 4,031| 3,796 3,574 |3.366| 3,169 | 2,984 | 2,810
Septiembre | 4,804 | 4,524 | 4,260 4,011| 3,777 | 3,557 | 3,349 3,153 | 2,969 2,796
Qctubre | 4,780]4,501(4,239]|3,991| 3,758| 3,538 3,332 3,138 2,954 2,782
Noviembre | 4,757 | 4,470 4,217 3,971| 3,732 3.521] 3,316 3,122| 2,840 2,768
Diciembre | 4,733 4,456 | 4,196|3,951| 3,721 3,503 | 3,299 3,106| 2,925| 2,754
Produccibn de Gas (fmpcd)
2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Enero 274112581 (243022882154 | 2,029 1910 1,799 1,694 | 1595 | 1,502
Febrero 27272568 | 2418|2277 | 2,144 | 2019 | 1,901 1,790 | 1,685 1,587 | 1,494
Marzo | 2,713 | 2,556 | 2,406 | 2,265 | 2,137 | 2,008 | 1,891 | 1,781 | 1,677 | 1,670 | 1,487
Abril 2700 | 2,542 | 2.394 | 2.254 | 2,122 | 1998 | 1882 | 1,772 | 1,668 | 1571 | 1,479
Mayo | 2,686 | 2,029 | 2,382 | 2,243 | 2,112 | 1,088 | 1,672 | 1,763 | 1,660 | 1,663 | 1,472
Junio 267312517 (2370122312101} 1978] 1863 | 1,754 | 1,652 | 1,555 | 1,465
Julio 265912504 (2358]2220] 2,091 1,969 1,854 1,745 1,644 | 1,548 | 1,457
Agosto | 2,646 | 2,492 | 2,346 | 2209 | 2,080 | 1,050 | 1,844 | 1,737 | 1,635 | 1,540 | 1,450
Septiembre | 2,633 247912334 2,198 2,070 1,949 | 1,835 1,728 | 1,627 | 1,632 | 1,443
Octubre 262012467 (2323|2187 | 2,058 | 1,939 | 1,826 1,719 | 1,619 1,525 | 1,436
Noviembre | 2,607 | 2,454 | 2,311 | 2,176 | 2,049 | 1,930 | 1,817 | 1,711 | 1,611 | 1517 | 1,428
Diciembre | 2,593 | 2,442 | 2,300 | 2,165 | 2,039 [ 1920 | 1,808 | 1,702 | 1,603 | 1,509 | 1,421
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[Papel membretado del Contratista]

México, D.F.,a[ Jde] ]de 20

PEP

Ref: Comunicacién de Continuacion

Area Contractual Panuco

Hacemos referencia al Contrato de Servicios para la Exploracion, Desarrollo y Produccién
de Hidrocarburos numero | |, celebrado entre Pemex Exploracion y Produccion
(“PEP”) y [denominacién del Contratista] (el “Contratista”) de fecha [__] de | ] de
| |, en relacién con el Area Contractual Panuco (el “Contrato”).

Con la presente notificamos a PEP, de conformidad con la Clausula 6.4 del Contrato,
nuestro deseo de continuar con los Servicios en el Area Contractual al término del Periodo
Inicial. Entendemos que con la emisién y entrega a PEP de esta comunicacion
qguedaremos obligados a continuar con los Servicios para el Periodo de Desarrollo, en los
términos previstos en el Contrato.

Dentro de los siguientes noventa (90) dias, estaremos presentandc para su revision y
comentarios nuestra propuesta de Plan de Desarrollo para el Area Contractual, asi como
nuestras propuestas del Programa de Trabajo y Presupuesto para el primer afo del
Periodo de Desarrollo.

Atentamente,
[Denominaciéon del Contratista)

Por:
Apoderado Legal

B W
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Procedimientos de Registro Financiero

La finalidad de este Anexo 6 es establecer los procedimientos, informes y demas
elementos necesarios para la gestion y control de los Gastos conforme al Contrato. Los
terminos de este Anexo 6 no tendran relacién ni seran aplicables a los registros
financieros, presupuestales, de financiamientos y contables de Petroleos Mexicanos o
PEP, los cuales se llevaran en los términos de las Leyes Aplicables.

1. Previsiones generales

1.1. Este Anexo 6 tiene por objeto definir la manera en que los Gastos Elegibles
seran (i) presupuestados y registrados, (ii) reportados a PEP, (iii) verificados
y aprobados por PEP, y (iv) considerados como Gastos Recuperables.

1.2. Salvo estipulacion en contrario contenida en el presente Anexo 6, (i) las
definiciones contenidas en el Contrato se aplican también a estos
Procedimientos de Registro Financiero con el mismo significado, (ii) todas las
referencias a numerales son referencias a los numerales de este Anexo v (iii)
todas las referencias a Clausulas son referencias a clausulas del Contrato.

1.3. No se registrara en la Cuenta Operativa Gasto Elegible alguno a menos que
de &l se derive un beneficio para los Servicios en el Area Contractual. Los
Gastos de los que no se derive tal beneficio seran absorbidos por el
Contratista.

1.4, El Contratista debera adoptar € implementar mecanismos adecuados de
control de gastos y realizar sus mejores esfuerzos para obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y disponibilidad de los Materiales,
obras y servicios necesarios para los Servicios.

1.5. El Contratista proporcionard los fondos necesarios para el pago de los
Gastos Elegibles incurridos conforme los Presupuestos aprobados por PEP.

1.6. Los Gastos Elegibles no consideraran, bajo concepto alguno, incluyendo las
transacciones entre Compafiias Relacionadas, elementos de utilidad del
Contratista; esto es, seran considerados sobre una base sin utilidad y sin
pérdida.

1.7. Para considerarse Gastos Elegibles, los Gastos realizados a través de o g
directamente con Compafiias Relacionadas deberan realizarse a precios
como si tales transacciones se realizaran con terceros. Los Gastos
realizados con Compariias Relacionadas deberdn estar sustentados por%
estudios de precios de transferencia, con base en los lineamientos emitidos
por la Organizacion para fa Cooperacion y el Desarrollo Econémicoy por las



% REMEX Contrato No 424102853

! Area Contractual Panuco
EXPLORACION Y PRODULCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES SA. DEC.V.

autoridades fiscalizadoras en México, por lo que es obligacion del Contratista
producir la informacién que requieran dichas autoridades a fin de auditar
tales cuentas y registros.

1.8. Todos los pagos se realizaran por PEP al Contratista conforme a lo
estipulado en la Clausula 16.

Registro de Gastos Recuperables

Este numeral tiene por objeto definir los conceptos de Gasto que podran
considerarse Gastos Elegibles y, en su caso, como Gastos Recuperables, y su
revision debera ser congruente con las Aprobaciones para Gasto (APG), Programas
de Trabajo y Presupuestos.

2.1. Solamente los Gastos Elegibles podran ser considerados Gastos
Recuperables.

2.2 Los Gastos Elegibles seran considerados en un rubro y en ningun caso, se
consideraran mas de una vez los Gastos que, por el mismo concepto, se
dupliquen por contemplarse en dos o mas rubros del numeral 2.3.

2.3 Constituiran Gastos Elegibles los Gastos razonablemente incurridos por el
Contratista en la realizacion de los Servicios en cualquiera de los siguientes
rubros:

a) Uso superficial. Todos los Gastos directos atribuibles al pago a
propietarios por la adquisicion, acceso, uso u ocupacion superficial de
terrenos requeridos para la ejecucién de los Servicios.

b) Personal. El Gasto observado y razonable por personal contratado por
el Contratista o Companilas Relacionadas, siempre que estén dedicados
a los Servicios y Unicamente por el periodo en que efectivamente estén
dedicados a los mismos. Estos Gastos podrian incluir:

i. Salarios, bonos, prestaciones y cualquier otra remuneracién
pagados a los empleados, sean dichos empleados técnicos o de

apoyo —legal, contabilidad, tesoreria, recursos humanos,
informatica y telecomunicaciones, servicios generales, entre
otros.

i. Gastos relativos a la seguridad social conforme a las Leyes
Aplicables o, en su caso, la legislacion correspondiente.

iil. Gastos por concepto de seguros de vida de grupo.

iv. Gastos por concepto de vivienda, enfermedades, tiempo extra,
dias de descanso y vacaciones conforme a las Leyes Aplicables
0, en su caso, la legislacion correspondiente.
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V. Cualquier otro Gasto relacionado con el personal del Contratista

segun requerimientos de las Leyes Aplicables o, en su caso, la
legislacion correspondiente.

vi. Gastos relacionados con la capacitacién del personal.

vii. ~ Gastos de transporte del personal necesario para la ejecucion de
los Servicios.

vii. ~ Movilizacion y desmovilizacion del personal. Los Gastos

observados y razonables de movilizacidn y desmovilizacion de
los empleados y de sus familias inmediatas (limitado a conyuge e
hijos que dependan econdémicamente), asi como su menaje de
casa al lugar donde lo requieran los Servicios. Los Gastos de
desmovilizacion de personal, familiares y menaje movilizados del
lugar donde se realicen los Servicios a un pais distinto al pais de
origen no constituirAn Gastos Elegibles. EI Contratista se
asegurara que los Gastos de movilizacion y desmovilizaciéon sean
equitativamente distribuidos entre todas las actividades que se
hayan beneficiado del personal en cuestion.

En caso de que el personal del Contratista sélo dedique una porcién de
su tiempo a los Servicios del Area Contractual, sélo esa porcion
prorrateada de los salarios correspondientes, o jornales, u otros Gastos
descritos en este inciso seran cargados y las bases de dichas
asighaciones prorrateadas deberan ser especificadas. El Contratista
mantendra los registros necesarios para permitir dicho prorrateo,
incluidas las planillas de control de horas de trabajos ejecutados.

No obstante, lo previsto en este inciso solamente aplicara a personal
técnico especializado y no podra referirse a Gastos administrativos
(overhead).

c) Por servicios. Los Gastos por servicios (diferentes a bienes materiales)
para el beneficio directo de los Servicios, incluyendo servicios legales,
contables, computacionales, cientificos © técnicos, de ingenieria,
laboratorio de analisis, interpretacién geofisica y geolégica, supervisién
de perforacion, procesamiento de datos, estudios de vyacimiento,
obligaciones de desarrollo sustentable, entre otros. Estos Gastos seran
los relacionados con:

i. Servicios del Contratista. El Gasto por servicios relativos a los
Servicios prestados por el Contratista o las Companias
Relacionadas sera registrado en la Cuenta Operativa, por el _
monto efectivamente incurrido por el Contratista o la Compania \Zg
Relacionada.

ii. Servicios de Subcontratistas. El Gasto relacionado con servicios
de cualquier naturaleza prestados por Subcontratistas sera
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d)

registrado en la Cuenta Operativa como el monto efectivamente
pagado por el Contratista.

Los Gastos por Servicios de Exploracion incluyen la adquisicion de
informacién geolégica, la adquisicion de informacion sismica
(bidimensional, tridimensional, AVO, wide assimut, etc.), el procesado
de la informacién sismica, la interpretacién de la informacién sismica,
estudios geoldgicos y geofisicos y la perforacién y terminacidn de pozos
exploratorios (incluyendo el acceso y localizacion). Se consideraran
pozos exploratorios aquellos que sean perforados con el objetivo de
incorporar reservas de nuevos yacimientos ¢ Campos mas someros o
mas profundos no penetrados; o bien, los pozos perforados en
estructuras diferentes de los Campos desarrollados ¢ en desarrollo, tal
como los limites de dichos Campos son conocidos con base en el
reporte anual de reservas vigente en el momento de iniciarse la
perforacién de los mismos.

Materiales. Los Gastos por concepto de los Materiales comprados por
el Contratista a un tercero para su uso en los Servicios.

i. Compra, arrendamiento, construccion o instalaciéon de Materiales,
incluyendo los relativos a las Instalaciones Principales y a las
Instalaciones de Entrega. La valoracién de los Materiales
comprados, construidos, Iinstalados o alquilados por el
Contratista para la utilizacién en los Servicios incluira el precio
del Material comprado, o construido, o la tarifa de servicio, segun
factura, mas los Gastos por flete entre el local de suministro y el
local de embarque; tasas portuarias; aranceles y demas
derechos aduaneros, honorarios de agentes aduanales, flete
hasta el lugar de destino; seguros; impuestos a la importacién;
legalizacion; inspeccién y otros relativos al costo del Material, asi
como las operaciones de manipulacién y traslado a los
almacenes o sitios de operacion.

ii. Materiales nuevos. Los Materiales que nunca hayan sido
utilizados seran considerados segun el precio de factura.

iii. Materiales usados. Los Materiales gue se encuentren en buenas
condiciones y puedan utilizarse para su funcion original sin tener
que ser reacondicionados, tendran un precio maximo del
cincuenta por ciento (50%) del precio del Material nuevo
equivalente disponible en el mercado.

V. Otros Materiales usados. Los Materiales usados que puedan
utilizarse para su funcién original despuées de ser reparados y
reacondicionados, tendran un precio maximo del veinticinco por
ciento (25%) del precio del Material nuevo equivalente disponible
en el mercado.

Tratdndose de las Instalaciones Principales y las Instalaciones de
Entrega, el Contratista no podra amrendar los Materiales y debera

2
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9)

h)

)

adquirir Materiales nuevos, salvo que cuente con la autorizaciéon previa
y por escrito de PEP,

Gastos de operacion y mantenimiento. Los Gastos de operacién vy
mantenimiento de las Instalaciones Principales, las Instalaciones de
Entrega y los asociados a Materiales utilizados en la prestacién de los
Servicios. Estos podran incluir:

i. Gastos de operacion, mantenimiento y reparacion de las
Instalaciones Principales (incluyendo de los Pozos de produccion
e inyeccién), de las Instalaciones de Entrega y de otros
Materiales utilizados en la prestacion de los Servicios, asi como
todos los Materiales, consumibles, productos, refacciones,
tuberias, sistemas de servicios generales, lubricantes,
instalaciones, asi como la creacién y variacion del inventario de
Materiales.

ii. Los Gastos relacionados con la planeacién, produccién, control,
medicién y transporte del flujo de Hidrocarburos, asi como el
acondicionamiento, almacenamiento y ftraslado de Ilos
Hidrocarburos desde los Pozos productores hasta los Puntos de
Medicion.

iii. Los Gastos de operacién y mantenimiento de equipos, bases
operativas y oficinas utilizados en la prestacion de los Servicios.

Almacenes. Cualquier Gasto por almacenes en México para preservar
los Materiales y otros articulos relacionados con los Servicios; todos los
Materiales deberan ser almacenados e inventariados de forma
separada a los almacenes e inventarios del Contratista. Asimismo, el
Gasto por arrendamiento o servicios de puertos, embarcaciones,
vehiculos, equipo motorizado, aeronaves, muebles, herramientas, entre
otros, utilizados en los Servicios.

Ambientales y de seguridad. Gastos incurridos por el Contratista,
respecto de los Servicios, con la finalidad de evitar la contaminacion y el
deterioro del medio ambiente, y de garantizar la seguridad y la
proteccién de las Personas e instalaciones.

Depésitos a la Cuenta de Abandono, en términos de la Clausula 18.

Seguros. Las primas de las pélizas de seguro de los Servicios, siempre
que la obtencién de las pdlizas sea usual conforme a la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria o sea requerida conforme al
Contrato. No podra duplicarse con las primas de las pdélizas que tenga
contratadas PEP.

Darios. Gastos necesarios para reemplazar o reparar Materiales
dafiados o destruidos como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,
en la medida en que dichos dafios y pérdidas no sean recuperados por
las poélizas de seguros. El Contratista debera enviar a PEP

D
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2.4.

comunicacién por escrito del monto de los dafios y perdidas que
excedan cien mil Délares (USD$100,000.00).

Administrativos. Los Gastos administrativos incurridos por el Contratista
en México para la prestacion de los Servicios, asi como los Gastos que
se deriven del uso de las instalaciones de apoyo para los Servicios,
entre los que se incluyen:

i, la compra, arrendamiento o construccién de los almacenes,
vehiculos automotrices, oficinas administrativas, campamentos,
estaciones contraincendio y de seguridad, talleres, plantas de
tratamiento de aguas residuales, plantas eléctricas, sistemas de
comunicaciones, alojamiento, instalaciones y muebles
comunales, herramientas y equipos utilizados en los Servicios;

il. todos los Gastos de direccion, administrativos (alquiler, muebles,
comunicaciones, energia, mantenimiento y seguridad) vy
generales incurridos en México en las oficinas principales del
Contratista y en el Area Contractual, incluyendo los de
supervision, contabilidad y los servicios relacionados con los
empleados de los Servicios; y

iii. los Gastos de las auditorias requeridas conforme al presente
Contrato respecto de los Servicios.

Estos Gastos deberan ubicarse en Gastos de Exploracién, de
Desarrollo, 0 de Produccion, segun se definen en el numeral 4.7 de este
Anexo 6.

Capacitacién y transferencia de tecnologia. Los Gastos incurridos por el
Contratista en la organizacion y conduccidn de actividades de
capacitacién respecto a los Servicios, asi como en la planeacion,
disefio, construccién y operacién de instalaciones de capacitacién en
México, incluyendo todo el equipo de computacion y software asociado.

Regalias y cuotas de licencia. Los Gastos incurridos por el Contratista
con respecto a cualquier tecnologia otorgada en licencia en relacién con
la ejecucion de los Servicios.

Comunicacion. Los Gastos por adquirir, arrendar e instalar sistemas de
comunicacién para ser wusadas en los Servicios, incluyendo
instalaciones de radio, microondas y satelitales.

Los Gastos que estén dentro de cualquiera de los siguientes conceptos o
supuestos no seran considerados Gastos Recuperables:

a)
b)

c)

Cualquier Gasto distinto a los Gastos Elegibles.

Cualquier Gasto antes de la Fecha Efectiva o después de la teminacién
del Contrato.

Cualquier Gasto en relaciobn con la Convocatoria, la negociacion o
licitacion del Contrato, incluyendo los honorarios de abogados,

X
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g)

h)

)

k)

asesorias, comisiones, gastos de cierre y cualquier otro Gasto asociado
con la transaccion.

Cualquier impuesto, incluyendo el impuesto al valor agregado, a cargo
del Contratista o de cualquier tercero, de cualiquier naturaleza pagadero
a cualquier autoridad gubernamental, excepto por impuestos de
importacién a Mexico o arancel mexicano.

Cuaiquier Gasto de financiamiento incurrido en relacion con este
Contrato independientemente del tipo o vehiculo financiero utilizado,
incluyendo, sin limitacién, los intereses pagados bajo cualquier
arrendamiento financiero.

Cualquier pérdida relacionada con coberturas o derivados.

Cualquier Gasto que no sea congruente con los acuerdos relevantes
entre el Contratista y sus Subcontratistas.

Salvo en el caso previsto en la Cladusula 14.6 del Contrato, cualquier
Gasto incurrido en Instalaciones Después de los Puntos de Medicion
relacionados con los Servicios de este Contrato.

De conformidad con el numeral 3.3, cualquier Gasto de actividades no
descritas en un Programa de Trabajo aprobado por PEP, no
comprendido dentro de las actividades acordadas en la transicion, o
actividades no incluidas en un Presupuesto aprobado por PEP, excepto
situaciones de emergencia que requieran de accién inmediata, siempre
que éstas (x) hubieren sido informadas inmediatamente a PEP
conforme al Contrato, (y) no hubieren sido causadas por dolo o
negligencia del Contratista, sus Compafias Relacionadas o sus
Subcontratistas, y (z) PEP hubiere posteriormente aprobado el Gasto
de dichas acciones.

Cualguier Gasto incurrido por el Contratista, una Compaiiia
Relacionada o un Subcontratista en incumplimiento del Contrato, o
como una consecuencia directa o indirecta de un incumplimiento del
Contrato.

Cualquier Gasto incurrido en la organizacion y administracion de
cualquier sociedad, joint venture u otro arreglo entre las Empresas
Participantes.

Cualquier Gasto que resulte de la negligencia, conducta fraudulenta,
dolosa, maia fe o dolo del Contratista, una Compaiiia Relacionada o un
Subcontratista, en la realizacién de los Servicios.

Cualquier Gasto incurrido por un incumplimiento o que resulte de un
incumplimiento de la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria o
de las Leyes Aplicables.

4
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n)

o)

p)

Q)

B

El excedente de cualquier Gasto incurrido por una Compaiiia
Relacionada, considerando lo estipulado en el subinciso i) del inciso ¢)
del numeral 2.3.

El excedente de cualquier Gasto incurrido por el Contratista en caso de
que proporcione directamente el Servicio o suministre los Materiales,
considerando lo estipulado en el subinciso i) del inciso ¢) del numeral
2.3.

El Gasto administrativo (overhead): (x) que exceda el cero punto cinco
por ciento (0.5%) del Presupuesto aprobado, de acuerdo con el punto
xii del inciso f) del numeral 6.2; o (y) que haya sido incurrido en relacion
con actividades distintas a la prestacion de los Servicios en el Area
Contractual.

Cualquier Gasto de pédlizas de seguro pagado a cualquier Compafiia
Relacionada de las Empresas Participantes, salvo que cuente con la
autorizacién previa y por escrito de PEP, o cualquier reserva ¢ Gasto de
aseguramiento de las Empresas Participantes. Cualquier Gasto por
concepto de deducibles, reaseguros y Gastos asociados a |os mismos.

Cualquier Gasto por cualquier pérdida que hubiera podido ser
asegurable o que no hubiera sido pagado por fallas en el reclamo del
seguro.

Cualquier sobrecosto, prima o bono pagado por cualquiera de las
Empresas Participantes a las otras Empresas Participantes o a
cualquier Compariia Relacionada de las Empresas Participantes con el
objeto de recuperar derechos de participacion de dicha Empresa
Participante a raiz de la ejecucion de un “proyecto por cuenta propia” o
a “su solo o exclusivo riesgo” de las otras Empresas Participantes, de
conformidad con los arreglos corporativos y financieros entre las
Empresas Participantes.

Cualquier Gasto incurrido en relacibn con © que resulte del
incumplimiento de las reglas de licitacion del Contrato, incluyendo
cualquier Gasto incurrido en relaciébn con contratos adjudicados en
incumplimiento de las reglas de licitacién previstas bajo el presente
Contrato.

Cualquier Gasto que no cuente con el respaldo documental
correspondiente o que no haya sido registrado en la Cuenta Operativa o
reportado a PEP conforme a estos Procedimientos de Registro
Financiero.

Cualquier penalidad, multa o sanciéon impuesta al Contratista por
cualquier autoridad.

Cualquier donacién, aportacién o regalo, salvo tratandose de apoyos
sociales o a la comunidad que cuenten con la aprobacion de PEP
conforme a lo estipulado en la Clausula 19.8 y en el Anexo 18.

v
9

9 P



Contrato No 424102853

% P% Area Contractual Panuco

EXPLORACION ¥ PRODUCCION ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S.A. DEC.V.

X)

y)

aa)
bb)
cc)

dd)

ee)

Cualquier penalidad, dafio o perjuicio, multa o sancién que se pague a
cualquier Subcontratista conforme a cualquier contrato con un
Subcontratista.

Cualquier Gasto relacionado con procedimientos de resolucion de
controversias bajo el presente Contrato, incluyendo los honorarios de
cualquier Experto Independiente o Gastos de arbitraje, asi como
cualesquiera honorarios de abogados y asesoria relacionados con tales
controversias.

Cualquier Gasto relacionado con cualquiera de las Garantias requeridas
por el Contrato.

Cualquier Gasto relacionado con planes de incentivos a largo plazo
para el personal del Contratista.

Cualquier Gasto relacionado con asesoria legal, fiscal o de cualquier
tipo no relacionada con la prestacién de los Servicios.

Cualquier Gasto relacionado con la capacitacibn de personal
expatriado.

Cualquier Gasto relacionado con relaciones publicas o gastos de
representacion del Contratista, incluyendo cualquier gasto relacionado
con cabildeo y promocién o publicidad del Contratista y sus Compafiias
Relacionadas.

Cualquier Gasto excedente incurrido por el Contratista, respecto al
establecido en los avallos bancarios o de instituciones de crédito o a
los tabuladores del Instituto de Administracién y Avaluos de Bienes
Nacionales (INDAABIN), para el pago a propietarios por la adquisicién,
acceso, uso u ocupacion superficial de terrenos requeridos para la
ejecucion de los Servicios.

Cualquier referencia en este numeral a Contratista se entendera hecha,
ademas, a cualquier Empresa Participante o Compafiia Relacionada.

3. Programas de Trabajo y Presupuestos

Este apartado tiene por objeto describir los criterios generales para los Programas de
Trabajo, Presupuestos y APG. Las partes acordaran el nivel de especificidad y los
formatos que se requieran.

3.1.

3.2.

Los Programas de Trabajo y Presupuestos seran presentados por el
Contratista y aprobados por PEP conforme a las Clausulas 10 y 11 del
Contrato y a estos Procedimientos de Registro Financiero.

Todos los Presupuestos deberan ser presentados en Dolares.

10 / s
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3.3.

3.4.

3.5.

El Contratista podra incurrir en Gastos Elegibles en exceso de la cantidad
autorizada del Presupuesto, siempre y cuando (A) (i) las actividades
asociadas con dichos Gastos adicionales estén incluidas en el Programa de
Trabajo aprobado y (ii) los Gastos adicionales no excedan el cinco por ciento
(5%) de dicho Presupuesto, o (B) se trate de situaciones de emergencia que
requieran de accidn inmediata, siempre que éstas (x) hubieren sido
informadas inmediatamente a PEP conforme al presente Contrato, (y) no
hubieren sido causadas por dolo o negligencia del Contratista, sus
Subcontratistas o las Compafias Relacionadas, y (z) PEP hubiere
posteriormente aprobado el Gasto de dichas acciones.

En caso de que el Contratista anticipe que se excedera del limite arriba
mencionado, el Contratista debera presentar a PEP, a la brevedad posible,
las modificaciones propuestas al Presupuesto aprobado conforme a la
Clausula 11.3 del Contrato.

El Presupuesto presentado a PEP debera incluir una estimacion de los
Gastos a incurrirse durante la ejecucion del Programa de Trabajo, incluyendo
una estimacién del calendario de dichos gastos, en un formato que permita
una facil correlacion entre el Programa de Trabajo, el Presupuesto y los
Gastos efectivamente incurridos.

Como parte del Presupuesto y soélo para aquellas actividades que se
consideren relevantes dentro del mismo, las Partes podran acordar la
entrega de APG.

Registro contable, Cuenta Operativa y criterios para conversion de monedas

4.1.

4.2

4.3.

Los registros contables de este Contrato seran preparados por el Contratista,
en México y en idioma espaiiol, conforme a las estipulaciones previstas en el
Contrato y en estos Procedimientos de Registro Financiero, segun los
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en México.

Todos los Gastos Elegibles relacionados con los Servicios (i) seran
registrados, sin duplicacién, en Délares en los libros de cuentas y otros
registros mantenidos por el Contratista (la "“Cuenta Operativa”) dentro de los
limites aprobados en los Programas de Trabajo y Presupuestos y (i) se
registraran en sus montos observados en la fecha de la operaciéon comercial
relevante e incluiran cualquier descuento, facilidad de pago o crédito recibido
por el Contratista.

El Contratista no podra duplicar Gastos Elegibles que ya hubieren sido
considerados como parte de algun otro registro o que PEP ya hubiere
pagado a un Tercero Contratista o un tercero designado bajo los convenios
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de unificacion o instalaciones comunes conforme a la Clausula 9 del
Contrato.

4.4, En caso de ser necesario, los Gastos Elegibles se convertiran a Délares con
base en el Tipo de Cambio del Peso. Para efectos de estos Procedimientos
de Registro Financiero, “Tipo de Cambio del Peso" significa, con respecto a
cualquier fecha de determinacién en cualquier mes, el promedio simple del
tipo de cambio del mes, con base en la informacién publicada por el Banco
de México como tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana.

Cualquier operacion realizada en una moneda distinta al peso y al Délar,
sera convertida a Délares con base en el tipo de cambio efectivo entre la
moneda de que se trate y el Délar. Es la intencion de las Partes que ninguna
de ellas tendra ni sufrira ninguna ganancia o pérdida a favor o a costa de la
otra como resultado del tipo de cambio. El Contratista mantendra un registro
del tipo de cambio utilizado en cada operacion.

4.5, Ei Contratista abrira y mantendra registros contables que pueden ser
identificados por separado, segln sea necesario, para registrar de manera
completa y adecuada cada uno de los Servicios. Todas las cuentas
mostraran con claridad cualquier impuesto al valor agregado o similar
pagado por el Contratista.

4.6. Los montos registrados en los libros y registros no seran ajustados con
respecto a la inflacion y permaneceran en los libros y registros del Contratista
con base en los montos histéricos.

4.7. Todos los Gastos incurridos por el Contratista con respecto a los Servicios
seran registrados en la Cuenta Operativa de acuerdo con la clasificacion
general de Gastos de exploracién, Gastos de desarrollo y Gastos de
produccion.

a) Gastos de exploracion. Todos los Gastos incurridos por el Contratista
para Servicios de Exploracion, incluyendo:
I. estudios y levantamientos topograficos, aéreos, geofisicos,
geoquimicos y geoldgicos (incluida su interpretacion);
i. perforaciones, pruebas de produccién y todas las actividades
asociadas como por ejemplo la extraccion de muestras;

iil. Gastos por mano de obra, Materiales y servicios para la
perforacion y terminacion de los Pozos de exploracion;

V. adquisicion y tratamiento de informacion geolégica y geofisica. A

b) Gastos de desarrollo. Todos los Gastos ocasionados por el desarrollo
de uno o mas yacimientos para la produccién de Hidrocarburos,%

incluyendo:
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I todos los Gastos por perforacion y terminacion de Pozos,
incluyendo profundizacion;

i. todos los Gastos para la construccion de vias de acceso u otras
vias de comunicacidon que tengan que ver solamente con las
actividades de desarrollo previstas;

iii. todos los Gastos para la construccion de plantas e instalaciones
dedicadas a la produccién, tratamiento, almacenamiento vy
transporte de Hidrocarburos, tales como tuberias, equipos para la
produccién y ftratamiento de Hidrocarburos, equipos para
cabezales de Pozo, equipos de extraccion del subsuelo, tuberias
de produccién, instalaciones de almacenamiento, terminales,
varillas de bombeo, bombas, lineas de flujo, sistemas de
recuperacién mejorada, tanques de almacenamiento y otras
instalaciones relacionadas a tales efectos, incluyendo las
Instalaciones Principales y las Instalaciones de Entrega; y

iv. estudios de ingenieria, yacimiento y de disefio para esas
instalaciones.

c) Gastos de produccion. Todos los Gastos incurridos en la operacion y
mantenimiento de las Instalaciones Principales, (nstalaciones de
Entrega u otros Materiales utilizados en la prestacién de los Servicios
de Produccion.

d) Gastos asociados a un programa de recuperaciéon mejorada. Todos los
Gastos incurridos por el Contratista en la implementacién y ejecucién de
cualquier programa de recuperacién mejorada aprobado por PEP.

4.38. Los ingresos netos de las siguientes transacciones deben acreditarse a la
Cuenta Operativa:

a) cualquier reduccion, reintegro o reembolso de cualquier Gasto cargado
a la Cuenta Operativa;

b) ingresos netos de cualquier seguro o reclamacién relacionada con los
Servicios o cualquier activo cargado a la Cuenta Operativa,

c) ingresos recibidos de terceros por uso de la propiedad o activos
cargados a la Cuenta Operativa;

d) cualquier indemnizacién recibida por el Contratista (incluyendo
cualquier monto recibido por concepto de dafios y Perjuicios) de los
proveedores, Subcontratistas o fabricantes o de sus agentes en relacion
con las obras, servicios o suministros, Materiales defectuosos, cuyo
Gasto haya sido cargado previamente a la Cuenta Operativa;

e) ingresos por concepto de arrendamientos, reembolsos u otros créditos
recibidos por el Contratista aplicables a cualquier cargo que se haya
hecho a la Cuenta Operativa;
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4.9.

4.10.

4.11.

fy  ingresos por ventas de materiales cargados a la Cuenta Operativa, de
los cuales se ha recibido la cantidad neta; e

g) ingresos provenientes de derechos de patente, de autor, industriales u
otros derechos exclusivos.

El Contratista mantendra en México los justificantes primarios originales de
los Servicios, conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria, las Leyes Aplicables y lo establecido en los presentes
Procedimientos de Registro Financiero.

Por su parte, a partir de lo establecido en el postulado basico de sustancia
economica de la Norma de Informacion Financiera A2 (NIF A2), emitida por
el Consejo Mexicano para la Investigacion y Desarrollo de Normas de
Informacion Financiera, el Contratista registrara el valor contable de los
activos incluyendo el de las Instalaciones Principales, Instalaciones de
Entrega y cualquier activo construido bajo el Contrato.

Todo ajuste que resulte de revisiones por cualguiera de las Partes, debera
registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa.

Informes

5.1.

5.2

5.3.

Para garantizar el control eficiente de los Gastos Elegibles, el Contratista
establecera un sistema informatico de elaboracién de reportes contables que
retina las caracteristicas previstas en el numeral 6 de este Anexo 6, a mas
tardar dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la Fecha Efectiva. Dicho
sistema de elaboracion de reportes contables podra ser modificado por PEP
ocasionalmente. Toda la informacion relevante relativa a los Gastos Elegibles
debera ser reportada electronicamente a PEP siguiendo dicho sistema de
elaboracion de reportes y lo establecido en estos Procedimientos de Registro
Financiero.

Todos los informes contables se integraran con fecha de corte al dia veinte
(20) de cada mes y recogeran la informacién correspondiente a los Gastos
Elegibles a esa fecha.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la finalizacion de cualquier mes, el
Contratista debera entregar a PEP los siguientes informes relativos al mes en
cuestion:

a) Uninforme de Gastos Elegibles que incluira un reporte respecto a:

i. Gastos Elegibles incurridos en los Servicios segun el numeral 5.2
y acumulado, conforme a estos Procedimientos de Registro
Financiero;
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b)

i. Explicaciones sobre cualquier variacion entre el Presupuesto
aprobado y los Gastos Elegibles para el periodo relevante y
acumulado;

i Un informe que indique cualquier cargo o crédito inusual a la
Cuenta Operativa, incluyendo un informe de cualquier monto que
deba ser acreditado a la Cuenta Operativa; y

iv. El altimo pronéstico de Gastos Elegibles hasta el final del arfo
corriente.

Un informe actualizado del estado de la Cuenta Operativa.

Cualquier otra informacién relevante para el Procedimiento de Registro
Financiero y para la adecuada rendicién de cuentas.

6. Sistemas de reportes contables

6.1.

El Contratista debera contar con un sistema informatico para registro de las
operaciones financieras y de la ejecucion de los Servicios y de la produccién,
al que PEP tendra acceso. Adicionalmente, el hardware y software deberan
contar con interfaces a los sistemas de PEP en lo aplicable, generar reportes
y contar con la funcionalidad de adaptar nuevos requerimientos. El sistema
informatico debera ser disefiado y estructurado de manera tal que facilite el
analisis comparativo y la extraccion de informacion hacia los sistemas
institucionales de PEP y las autoridades gubernamentales, incluyendo de
manera enunciativa mas no limitativa:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g

h)

capacidad, flexibilidad y efectividad en la generacién de reportes;
comparaciones periddicas;

comparaciones de Presupuesto ejercido contra programado;
ejercicio del Gasto por categoria de Gasto;

categorizacién de Gastos por ubicacién, asignacion, proyecto vy
autorizacion del ejercicio del Gasto;

conversiones cambiarias, pérdidas y ganancias cambiarias y
reevaluacion de pasivos;

categorias multiples de entrada de datos, tales como facturas de
cuentas por pagar, erogaciones en efectivo, facturas de cuentas por
cobrar, recibos de efectivo, registros, transferencias de materiales,
devolucién de facturas, cancelacion de cheques, ajustes, inventarios, y
asignacion de Gastos administrativos, entre otros;

capacidades de manejo de efectivo y analisis de obsolescencia;

capacidad de administracion de cuentas por pagar; y

X
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) mecanismos efectivos de auditoria de transacciones, incluyendo el
acceso a fodos los cargos usados como base para cada asignacion de
Gastos, en particular, Gastos Recuperables y no recuperables, tal como
se definen en este Anexo 6.

El sistema informatico estara disefiado para contar con informacién
financiera de Gastos y créditos, asi como de produccién y su valuacion;
adicionalmente, debera contar con la capacidad de registrar otra informacion
cuantitativa no financiera que se requiera para la adecuada administracion
del Contrato.

6.2. El esquema de cuentas y la taxonomia de Gastos deberan contener como
minimo la clasificacion establecida en 10s numerales 2.3, 4.7 y 6.4 de este
Anexo 6, y su estructura se debera fundamentar en los siguientes principios y
estandares minimos:

a) la informacién debera ser capturada por centro individual de Gastos,
siendo éste el maximo nivel de desagregacién de captura de datos,
tipicamente a nivel Pozo, instalacion u oficina individual;

b) los centros individuales de Gastos seran agrupados bajo una estructura
jerarquica y logica, por Campo y Area Contractual;

c) el esquema de cuentas y la taxonomia de transacciones debe
ordenarse de manera que pueda identificarse el origen —en cuanto a
pais y proveedor— del equipo, Materiales y servicios,

d) la estructura del esquema de cuentas debe permitir y facilitar el analisis
y la generacién de reportes requeridos y contemplados en el Contrato;

e) la estructura del esquema de cuentas debe permitir el analisis y la
categorizacion de recibos y Gastos, con el fin de extraer informacién
estadistica o de cualquier naturaleza; y

f) la estructura del esquema de cuentas debe permitir la categorizacion de
Gastos e ingresos por actividad, incluyendo de manera enunciativa mas
no limitativa, Gastos:

i por transporte aéreo, servicios geolégicos, geoquimicos,
geofisicos y de otros estudios, entre ellos, la sismica;

il de perforacion;
ifi. de recoleccion;

iv. de produccioén;

V. de transporte y procesamiento;

vi. por manejo de aguas, incluyendo costos de tratamiento de agua
marina;

vii.  de manejo y transmision de Gas; %

vii.  de mantenimiento de Pozos;

! ] -
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6.3.

6.4.

IX. de mantenimiento, reparacién y rehabilitacion;

X. de desarrollo de infraestructura (caminos, pistas de aterrizaje,
etc.);

Xi. de instalaciones de apoyo;

xil.  administrativos (overhead);

xiii. de abandono y suspension;,

xiv. de procesamiento por terceras partes;

xv. ambientales, de salud y seguridad;

xvi. de capacitacion;

xvii. de investigacion y desarrollo;

xviii. de transferencia de tecnologia; y

xix.  tarifas de transporte y proceso hasta el Punto de Medicion.

g) El esquema de cuentas debe contener un listado de todos los activos
empleados durante la ejecucion de los Servicios, basado en la siguiente
clasificacion:

i. Activos registrados contablemente bajo el postulado de sustancia
econdmica de la NIF A2 y que pasaran a PEP,
i. Activos propiedad del Contratista; y

iil. Activos que, con la aprobacibn de PEP, estan bajo
arrendamiento.

El esquema de cuentas y la taxonomia de Gastos podran ser modificados
por las Partes, de asi ser necesario o por requerirse por las Leyes Aplicables.

El sistema electrénico de manejo de la informacién debera proveer un
sistema de claves de acceso para PEP.

El sistema informatico debe asegurar ftransferencias periédicas de
informacion de manera automatica, que sera requerida por PEP para sus
propios sistemas informaticos.

Clasificacién para Crudo y Gas
a} Con el fin de proveer de informacion estadistica, los Gastos también
deberan asignarse a:
I. Crudo cuando los Gastos y recibos se relacionen exclusivamente
con operaciones de Crudo;
i. Gas cuando los Gastos y recibos se relacionen exclusivamente
con operaciones de Gas;
il Conjuntamente Crudo y Gas cuando los Gastos y recibos se
relacionen con operaciones de Crudo y Gas; y
iv. Gastos que no puedan ser asignados a Crudo, Gas o
conjuntamente a Crudo y Gas.

4
4

ﬂ / F



; Contrato No 424102853
:% FEMEX Area Contractual Panuco
EXPIORACION Y PRODUCCION = PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A. DE C.V.

b) Los recihos y Gastos bajo los incisos (iii) y (iv) del inciso a) anterior,
recibidos o incurridos previamente al inicio de la produccion deben ser
asignados a Crudo y/o de Gas, con base en las reservas probadas
contabilizadas en Barriles de Crudo equivalente, usando la conversién
que para estos efectos se acuerde en los Programas de Trabajo. En los
meses subsecuentes, los recibos y Gastos deben ser asignados con
base en las reservas probhadas en Barriles de Crudo equivalente,
ajustando estas estimaciones cuando sea necesario. PEP puede instruir
de manera escrita al Contratista un cambio en el procedimiento de
asignacion de Gastos y recibos, cuando esto se las circunstancias lo
justifiquen.

Auditorias

7.1.

7.2.

7.3.

7.4

La Cuenta Operativa y los Gastos Elegibles, asi como los registros y
originales de los justificantes primarios relacionados con la Cuenta Operativa
y los Gastos Elegibles, podran ser auditados anualmente por un auditor
independiente externo aprobado por PEP. Dicha auditoria debera conducirse
dentro de los seis (6) meses siguientes a finalizar cualquier afio y debera
cubrir todo lo relativo al Contrato.

Los auditores podran solicitar informacion al Contratista antes del inicio de la
auditoria. Dentro de los siguientes treinta (30) dias de dicha solicitud, el
Contratista debera proveer la informacion solicitada en un formato electronico
o copia fisica de los documentos, en caso que el formato electrénico no esté
disponible.

Durante el transcurso de la auditoria, el auditor independiente podra verificar
y examinar todos los cargos y créditos del Contratista relacionados con los
Gastos Elegibles, inciuidos los libros de contabilidad, asiento contable,
inventarios, facturas y cualguier otro documento necesario para la auditoria y
verificacion los cargos y créditos. Ademas, los auditores tendran derecho a
visitar e inspeccionar, en relacién con la auditoria y en momentos
razonables, todos los lugares, plantas, instalaciones, almacenes y oficinas
del Contratista que prestaron Servicios de conformidad con los términos del
Contrato.

El Contratista debera esforzarse por producir la informacién de sus
Compafias Relacionadas necesaria para dar soporte a los cargos de dichas
Compafias Relacionadas en la Cuenta Operativa. El Contratista debera
obligar a sus Compariias Relacionadas a permitir que los auditores auditen
los libros contables y registros de las Comparias Relacionadas en relacion
con los cargos hechos por las Compafnias Relacionadas en la Cuenta
Operativa. Dicha auditoria debera llevarse a cabo en la misma forma que la
auditoria de los libros contables y registros del Contratista.

'}__
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Todo ajuste que resulte de la auditoria debera registrarse inmediatamente en
la Cuenta Operativa.

No obstante lo anterior, PEP tendra derecho a realizar, a su costo,
directamente o a través de terceros, auditorias adicionales de la Cuenta
Operativa y de los Gastos Elegibles, asi como de los registros y originales de
los justificantes primarios relacionados con dicha Cuenta Operativa y los
Gastos Elegibles, en el curso de cualquier afio o parte del mismo, dentro del
periodo de treinta y seis (36) meses contados a partir del Gltimo dia de dicho
afio. Para ello, PEP tendra los mismos derechos del auditor independiente
conforme a este numeral 8. PEP hara un esfuerzo razonable para preparar
un informe por escrito al Contratista que incluya todos los reclamos, con los
documentos de soporte, que resulten de dicha auditoria junto con los
comentarios pertinentes a la operacién de la Cuenta Operativa y los
registros. El Contratista debera responder a dicho informe por escrito a la
brevedad posible pero en ningln caso después de sesenta (60) dias de
recibir dicho informe. En caso de que PEP considere que el informe o la
respuesta del mismo requiere de mayor investigacion con respecto a
cualquier concepto incluido en el mismo, PEP tendra el derecho de realizar
dicha investigacion no obstante que el periodo de treinta y seis (36) meses
haya expirado. Todos los ajustes que resulten de estas auditorias deberan
registrarse en la Cuenta Operativa, y en su caso, PEP hara la modificacion
que corresponda de los Certificados de Gastos Recuperables. El Contratista
estara obligado a proporcionar a PEP y a los auditores asistencia razonable y
soporte logistico sin cargo alguno, en el entendido de que el Contratista
debera reembolsar a PEP el costo de cualquiera de estas auditorias, si
derivado de éstas habria que hacer un ajuste a la Cuenta Operativa o a los
Gastos Elegibles por un porcentaje superior a cero punto cinco por ciento
(0.5%) del Presupuesto del afio. Cualquier discrepancia no resuelta por las
Partes debera resolverse de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 25
del Contrato. Una vez resuelta la controversia, se procedera a modificar la
Cuenta Operativa y los Certificados de Gastos Recuperables y ajustar
cualquier registro, segun corresponda, de acuerdo con la resolucion. En caso
de que PEP haya realizado algun pago en exceso, PEP podra descontar la
Remuneracién del Contratista o ejecutar la Garantia de Cumplimiento en los
montos del pago en exceso.

Lo anterior es sin perjuicio de cualquier auditoria iniciada y conducida por
cualquier autoridad gubernamental mexicana competente de conformidad
con los términos previstos por las Leyes Aplicables. El Contratista debera
cooperar plenamente con la realizacién de estas auditorias y las Partes
realizaran las modificaciones que correspondan tanto a la Cuenta Operativa
como a los Certificados de Gastos Recuperables que resulten de las mismas.

Cualquier auditoria debera considerar la congruencia de los Gastos
Recuperables respecto a la Tarifa de Servicios de Produccién en eIWo

/
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del Anexo 3, para evitar la incorporacién de utilidades del Contratista a los
Gastos Recuperables, en el entendido que tal incorporacién se considerara
como entrega de informacion falsa.

8.Certificado de Gastos Recuperables

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

El Contratista tendra el derecho de recuperar el porcentaje de los Gastos
Recuperables previsto en el Anexo 3.

PEP emitira un certificado que establezca los Gastos Recuperables (el
“Certificado de Gastos Recuperables”) dentro del periodo establecido para la
autorizacion del pago, de acuerdo con lo sefalado en la Clausula 16.4 del
Contrato.

La emisidn de los Certificados de Gastos Recuperables o el pago de
cualquier Remuneracién es sin perjuicio del derecho de PEP de disputar,
protestar o cuestionar la procedencia y exactitud de cualquier Gasto Elegible,
saldo de la Cuenta Operativa, informes del Contratista o los informes del
auditor independiente, en los términos previstos en el numeral 7 de este
Anexo 6.

Los Certificado de Gastos Recuperables seran congruentes con los
Programas de Trabajo, Presupuestos y las APG.

9.Inventarios

9.1.

9.2.

El Contratista debera llevar un registro de todos los Materiales que indigque su
valor y localizacion. Mensualmente, el Contratista debera proporcionar un
reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripcién y codigos
de todos los Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material,
y (iii) el mes en el que cada Material fue cargado a las cuentas. En la medida
de lo posible, todos los Materiales deberan poder ser identificados por
inspeccion simple con sus respectivos codigos, los cuales deberan estar
especificados en manuales a ser preparados por el Contratista. Cualquier
ingreso por la disposicion de cualquier Material deberd ser acreditado a la
Cuenta Operativa.

Por lo menos una vez cada afio y a la terminacion del presente Contrato, el
Contratista debera llevar a cabo un inventario fisico de todos los Materiales.
El Contratista debera enviar notificacién por escrito a PEP de la fecha en que
iniciara dicho inventario con por lo menos treinta (30) dias de anticipacién. Si
asi lo desea, PEP podra estar presente mientras se lleva a cabo el inventario
fisico. ElI Contratista debera hacer las conciliaciones correspondientes al
registro de los Materiales que resulten del inventario fisico.

20 / /%
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10.Ley Aplicable y solucion de controversias

Ley Aplicable. Estos procedimientos se regiran e interpretaran de acuerdo con las
Leyes de México, de conformidad con lo establecido en la Clausula 25.1.

Todas las controversias, disputas, reclamaciones o conflictos que surjan de, estén
vinculadas o conectadas con, o tengan relacion con los Procedimientos de Registro
Financiero, su interpretacion, ejecucion y/o cumplimiento, deberan ser resueltas
exclusivamente en los términos estipulados en la Clausula 25.
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Anexo 7

Programa Minimo Inicial y Obligacion
Minima de Trabajo
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Programa Minimo Inicial y Obligacion Minima de Trabajo

I Periodo Inicial

1. Programa Minimo Inicial. El Programa Minimo Inicial a ser implantado durante
el Periodo Inicial, tendra un valor de treinta y cinco millones trescientos cuatro
mil novecientos treinta y seis Délares (USD$35,304,936.00).

Los Servicios se llevaran a cabo de conformidad con lo previsto en la Clausula
6.1 y podran incluir actividades tales como pruebas tecnoldgicas, practicas
operaticas, adquisicion e interpretacion de informacién sismica, perforacion de
pozos, construccion de instalaciones superficiales, entre otras, por lo que queda
entendido que tales actividades son de caracter enunciativo y no limitativo, de
forma tal que, tomando en consideracion las Clausulas 2.2, 16.2 y 16.3 del
Contrato, el Contratista podra agregar, modificar o suprimir actividades en los
Programas de Trabajo que correspondan al Periodo Inicial.

2.  Incumplimiento del Programa Minimo Inicial. Si el Contratista incumple con
el Programa Minimo Inicial, el Contratista debera pagar a PEP el cien por ciento
(100%) del valor no ejecutado del Programa Minimo Inicial. En caso de que el
Contratista no pague los montos mencionados, PEP podra ejecutar cualquiera
de las Garantias para cobrarlos.

Il. Periodo de Desarrollo

1.  Obligacién Minima de Trabajo. La Obligacién Minima de Trabajo para cada
Afo Contractual se calculara con base en la siguiente férmula

12.8 * (Reserva 2P - Reserva PDP)
T

OMTt=

Donde:

OMT, = Obligacion Minima de Trabajo del Afio Contractual, en
Délares

1,2,..T @
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T = 8

Reservas 2P = Reservas 2P certificadas, expresadas en
barriles de petréleo crudo equivalente aplicando
la equivalencia de gas de acuerdo con el
numeral 8 del Anexo 3.

Reservas PDP = Reservas probadas desarrolladas produciendo
certificadas, expresadas en barriles de petrdleo
crudo equivalente aplicando para ello la
equivalencia de gas de acuerdo con el numeral
8 del Anexo 3.

Para este calculo se empleara la informacion de reservas mas reciente que se
disponga al momento de estimar la Obligacion Minima de Trabajo.

Ajustes a la Obligaciéon Minima de Trabajo. En caso de extensién del Area
Contractual en terminos de la Clausula 8.2, como excepcién a lo sefialado en el
numeral 1 anterior, ta Obligacién Minima de Trabajo del Aflo Contractual en que
ocurra tal extension se incrementara en la misma proporcion en que se haya
extendido el tamario del Area Contractual respecto a su tamafio original.

Computo del cumplimiento de la Obligacion Minima de Trabajo. En
cualquier afio, el Contratista podra ejecutar cantidades en exceso a la
Obligacion Minima de Trabajo del afio correspondiente. La Obligacién Minima
de Trabajo de cualquier afio del Periodo de Desarrollo no podra ser reducida en
ninguna circunstancia. Para el cémputo de la Obligacion Minima de Trabajo no
se consideraran Gastos de operacién ni de mantenimiento.

Incumplimiento de la Obligacion Minima de Trabajo. Si el Contratista
incumple con la Obligacién Minima de Trabajo de cualquier afo, el Contratista
debera pagar a PEP el cien por ciento (100%) del valor no ejecutado de la
Obligacién Minima de Trabajo. En caso de que el Contratista no pague los
montos mencionados, PEP podra ejecutar cualquiera de las Garantias para
cobrarlos.
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Anexo 8

Puntos de Medicion y nominacion
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Puntos de Medicién y nominacion Area Contractual Panuco

a)

b)

d)

Medicién

Ademas de lo establecido en el Contrato, la medicién se realizard tomando
como referencia el Manual API, especificamente los capitulos 3, 5, 6, 8 y 21,
que se refieren a la medicion de los fluidos, a la transferencia, al muestreo y al
uso y aplicacion de los sistemas electrénicos de medicién

Asimismo, las Partes deberan ajustarse a lo previsto en los Lineamientos
Técnicos de Medicién de Hidrocarburos emitidos por la Comision Nacional de
Hidrocarburos en su RESOLUCION CNH.06.001/11, publicada en el Diario
Oficial de la Federacidn el jueves 30 de junio de 2011.

Las Partes estan de acuerdo en que los volumenes de Hidrocarburos se
mediran mediante los procedimientos sefialados en la Clausula 12 del Contrato
y los sistemas de medicién acordados, los cuales deberan estar avalados por
una compafiia certificadora reconocida conforme a lo establecido en la Clausula
12.7. La medicibn se documentara mediante cartas de medicién y ofros
registros que en el futuro se dispongan, los cuales estaran disponibles
permanentemente en las oficinas del Contratista para su verificacion por parte
de PEP o de cualquier autoridad competente en terminos de las Leyes
Aplicables.

Las Partes acuerdan que los volimenes de Hidrocarburcs seran cuantificados
en periodos de veinticuatro (24) horas, excepto en aquellos dias donde ocurra
un cambio de horario, y con cierre a las 05:00 horas.

Las unidades de medicién seran Barriles por dfa para los liquidos y millones de
pies cubicos por dia de Gas.

Puntos de Medicién

Las Partes expresamente acuerdan que |la ubicaciéon donde se realice la medicién de
los Hidrocarburos indicada en este apartado puede ser modificada durante la
vigencia del Contrato seglin sea requerido para la ejecucién de los Servicios.

2.1.

Ubicacion del Punto de Medicion propuesto por PEP

El Punto de Mediciéon en donde el Contratista debera entregar, PEP recibira y
donde se mediran y verificaran los Hidrocarburos Producidos, segun se
establece el Contrato, se ubicara en:

’ / =
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a) Hidrocarburos liquidos

b)

El extremo final del oleoducto CAB Cacalilao - Refineria Madero, externa
al Area Contractual, sitio donde PEP medira los Hidrocarburos liquidos
recibidos, producidos y manejados por el Contratista.

El contratista debera instalar un sistema de medicién tipo Coriolis para
medir aceite acondicionado, el cual incluye el arreglo con filtro, valvulas,
instrumentos, analizador del contenido (%) de agua, densitdmetro en linea
y muestreador automatico.

Para el manejo de los Hidrocarburos liquidos producidos fuera del Area
Contractual (produccion exterior) proveniente de las baterias de
recoleccion E-41 y G Mendez, el contratista debera instalar un sistema de
medicion tipo Coriolis, el cual incluye el arreglo con filtro, valvulas,
instrumentos, analizador de % de agua y densitdmetro en linea y
muestreador automatico, asi como cabezal de recoleccion a la llegada de
CAB Cacalilao.

A efecto de determinar el balance entre los Hidrocarburos liquidos
producidos en el Area Contractual y la produccion exterior recibida, asi
como los Hidrocarburos acondicionados entregados en el Punto de
Medicion, el Contratista debera instalar un sistema de mediciéon tipo
Coriolis, el cual incluye el arreglo con filiro, valvulas, instrumentos,
analizador de % de agua y densittmetro en linea y muestreador
automatico, asi como cabezal de recoleccidon a la llegada de CAB
Cacalilao.

Los Hidrocarburos liquidos producidos fuera del Area Contractual
(produccién exterior) que seran recibidos por el Contratista vendran
separados de la corriente de gas sin acondicionar.

Gas

Las instalaciones comprendidas en el Area Contractual no cuentan con la
infraestructura para el aprovechamiento de gas producido, por lo que de
conformidad con la Clausula 15.2, el Contratista debera reinyectarlo al
yacimiento o disponer de él de conformidad con las Leyes Aplicables y
atendiendo los requerimientos emitidos por la Comisién Nacional de
Hidrocarburos en lo correspondiente al aprovechamiento de gas, para lo
cual el contratista debera considerar infraestructura para el
aprovechamiento del gas que se produzca.

2.2. Calidad de los Hidrocarburos

La calidad de los Hidrocarburos entregados por el Contratista y recibidos por
PEP, en el Punto de Medicién ubicado en extremo final del oleoducto CAB
Cacalilao - Refineria Madero, seran Hidrocarburos acondicionados, los cuales
deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

X
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Parametros Valor
Agua y sedimentos (% volumen maximo) 0.5
PVR (Ib/pg?) 6.5
Salinidad (Ib/1,000 bl) Maximo 50
Nominacion de Hidrocarburos

a) Junto con cada Programa de Trabajo, el Contratista entregara a PEP un
programa de nominacion considerando el volumen total de los Hidrocarburos e
interrupciones por mantenimiento y libranzas. PEP entregara al Contratista sus
observaciones u objeciones a dicho programa.

b} Una vez aprobado el Programa de Nominacién, el Contratista estara obligado a
la entrega de los volumenes nominados y a mantener la continuidad operativa
de los sistemas de produccion y recoleccién de Hidrocarburos.

c¢) Cada Parte nombrara a un representante para cada Punto de Medicion, quienes
seran los responsables de verificar la medicion y revisar el cumplimiento del
programa de nominacién.

d) Las variaciones observadas al programa de nominacion deberan ser
documentadas por los representantes de cada Parte y los reportes
correspondientes entregados al Grupo Directivo.

e) Cualquiera de las Partes podra proponer cambios al programa de nominacion,
indicando las causas, el periodo de cambio y demas circunstancias relevantes
que justifiquen la modificacién del programa. El Grupo Directivo acordara dicha
modificacion y el programa modificado estara vigente a partir de la fecha y por
el plazo que determine el Grupo Directivo.

Volumenes de Hidrocarburos Netos

Las Partes acuerdan que los volumenes de Hidrocarburos Netos medidos por PEP y
que seran considerados para el calculo de la Remuneracién conforme al Anexo 3,
seran los registrados y acordados entre sus representantes en los Puntos de
Medicion y determinados de conformidad con los procedimientos de
entrega/recepcion de los Hidrocarburos Netos previstos en la Clausula 12.4.

Diferencias

Cualquier diferencia entre las Partes en relacién con este Anexo 8, se debera resolver por
el Grupo Directivo dentro de los treinta (30} dias siguientes a la fecha en q;7la Parte que

4
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se considere afectada le comunique por escrito la diferencia de que se ftrate. Si la Parte
que se considera afectada no solicita la intervencion del Grupo Directivo en el plazo
establecido en este parrafo, se entendera que ha dejado de existir dicha diferencia.
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Informe de Evaluacion
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Informe de Evaluacion

El Informe de Evaluacién debera incluir, como minimo, la siguiente informacion:

a)

b)

9)

h)

)

Reporte que describa todos los Servicios prestados por el Contratista en el Area
Contractual durante el Periodo Inicial;

Los datos técnicos, mapas, planos y reportes obtenidos o realizados relativos al Area
Contractual, incluyendo por especialidad y, sin limitacion: topograficos, batimétricos
apoyados en imagenes satelitales, geolédgicos, geofisicos y de informacién del
analisis del subsuelo; identificacidn de zonas potencialmente productivas; las
profundidades de los distintos contactos de fluidos y/o gases; las propiedades
petrofisicas de las rocas del yacimiento; un analisis de los datos de presion-volumen-
temperatura (PVT) de los fluidos del yacimiento; las caracteristicas y el analisis de
los Hidrocarburos descubiertos; informes técnicos de analisis de nlcleos; asi como
otras caracteristicas del yacimiento y de los fluidos encontrados en éste;

Una estimacion de los Hidrocarburos recuperables del yacimiento,
El pronédstico de la produccién por Pozo, por yacimiento y por Campo;

Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area Contractual, el cual debera
contener un analisis técnico-econdmico basado en prondsticos de produccién y los
perfiles de inversiones razonables anualizados, los costos de operacion y
mantenimiento que incluyan los vectores de los pasivos ambientales y sociales;

Opciones de explotacidn mas favorables, considerando tecnologias de vanguardia en
la perforacion, reparacidén de pozos, la optimizacidn y diversificacion de los sistemas
artificiales de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria;

Opciones mas favorables para el procesamiento y transporte de los hidrocarburos a
producir, considerando tecnologias de vanguardia, soportados con informe técnico-
economico de la optimizacion de la infraestructura propuesta para el manejo de la
produccion, basado en la infraestructura existente {ductos e instalaciones);

Un informe de la viabilidad socio-ambiental, tomando en consideraciéon el Manifiesto
de Impacto Ambiental Regional vigente;

Cualquier opinidn elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios
operacionales, técnicos y econdmicos relacionados con un Campo o el Area
Contractual;

Programa y resultados del aprovechamiento del Gas;

/
: %



2 Contrato No 424102853
5 = EN_IE)_C Area Contractual Panuco

EXPLORACION ¥ PRODUCCION ®

k)

PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A. DEC.V.

En lo referente a la seguridad industrial y proteccién ambiental, informe de auditorias,
atencion a comisiones mixtas de seguridad e higiene, atencidbn a pasivos
ambientales, cumplimiento a términos y condiciones de proyectos nuevos;

La ingenieria basica de las propuestas de infraestructura para el transporte y manejo
de la produccion hasta el Punto de Medicion;

Diagnéstico, evaluacion y propuesta de programa de capacitacion de personal de
PEP, en términos de lo establecido en la Clausula 19.4;

Diagnéstico, evaluacion y propuesta de programa de desarrollo sustentable, en
terminos de lo establecido en la Clausula 19.8,;

Cualquier ofro hecho relevante y las consecuencias derivadas de éste; y

Conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan sus
conclusiones.
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Plan de Desarrollo

Contenido del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo debera incluir una visién general y preliminar para llevar a cabo
los Servicios, después del Periodo Inicial y hasta la terminacién del Contrato, en
términos de la Clausula 7.1. El Plan de Desarrollo podra considerar, en forma
enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

El nimero y espaciamiento de los Pozos calificados como localizaciones,
reparaciones mayores con y sin equipo y menores, parametros de produccion,
sus ubicaciones y profundidades, asi como las instalaciones, equipos e
infraestructura requerida y los plazos programados para su construccion;

Un plan de optimizacién de las instalaciones de produccién dentro y fuera del
Area Contractual, incluyendo almacenamiento, transporte, y plazos de
construccion;

Un estudio técnico-econémico que considere montos de inversion, gastos de
operacion, tiempo de recuperacién; ademas de los elementos contractuales de
la Remuneracién que permita determinar un Presupuesto preliminar;

En su caso, una propuesta de ubicacién de los Puntos de Medicidn, asi como
los sistemas de medicion y calibracion para la verificacion de los Hidrocarburos
Netos:

Un programa para la implantacién de proyectos de recuperacion secundaria y/o
mejorada, asi como cualquier otra tecnologia aplicable;

Un programa para la implementacién y diversificacion de sistemas artificiales de
produccion;

Un programa de aprovechamiento del Gas, considerando los parametros
determinados por las Leyes Aplicables para su quema y venteo;

Un programa de Abandono y un estimado de los Gastos de Abandono;

Un esquema de seguridad industrial y proteccién ambiental, con base en las
Leyes Aplicables;

1.10.Un programa y mecanismos propuestos para cumplir con los compromisos de

grado de integracién nacional en términos del Anexo 17;

1.11.Programas técnico-econémicos de crecimiento/desarrollo del Campo en lo

referente a infraestructura para el transporte y manejo de la produccion; y

%
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1.12. Propuesta de desarrollo sustentable.

Criterios para determinar la viabilidad del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo considerara un analisis de viabilidad técnica y econémica con
base en lo siguiente:

2.1. Estudios y analisis que sustenten la forma en que se alcanzara la recuperacion
maxima posible de los Hidrocarburos, incluyendo una evaluacion técnica (segin
sea aplicable, pruebas geologicas, pruebas de nuevas tecnologias, pruebas de
laboratorio y evaluaciéon de prospecciones) que demuestran que la tecnologia
que se utilizara puede ser aplicada exitosamente; y

2.2, Analisis de viabilidad econémica para justificar el nivel de los Gastos propuestos
en comparacion con otros planes de desarrollo en otras areas con condiciones
similares en cualquier parte del mundo.
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Permisos
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Permisos

Este Anexo 11 establece los lineamientos aplicables para: (i) obtener todos los permisos
de cualquier autoridad gubernamental para la ejecuciéon de las actividades relacionadas
con los Servicios; (ii) obtener todos los permisos por parte de propietarios y terceros para
el acceso a terrenos y derechos de paso o uso y servidumbres requeridos para los
Servicios, v (iii) gestionar la celebracion de contratos de ocupacion superficial.

1. Permisos de autoridades gubernamentales

El Contratista gestionara, renovara o prorrogara oportunamente, en nombre de PEP,
y mantendra en pleno vigor y efecto, todos los permisos que se requieran conforme a
las Leyes Aplicables, normas, reglas generales y circulares para la realizacion de los
Servicios, incluyendo los permisos indicados en forma enunciativa y no limitativa en
el siguiente cuadro:

Permiso Dependencia
Permisas en materia de impacto y Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
riesgo ambiental de proyectos. Naturales
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos

Licencia ambiental Unica.
Naturales

Autorizaciones por descargas de

) Comisiéon Nacional del Agua
aguas residuales. 9

Permisos de empresa generadora Direccion General de Politica Ambiental e
de residuos peligrosos. Integracion Regional y Sectorial

Permisos de aprovechamiento de

Comisidén Nacional del Agua
agua.

Liberacién de bancos de material y

4reas a ocupar Instituto Nacional de Antropologia e Historia

Liberacion de bancos de material Autoridades Estatales/Municipales

ra

2. Permisos de acceso X

Salvo por lo previsto en el siguiente parrafo, corresponde al Contratista gestionar y
obtener los permisos o acuerdos necesarios para el acceso a los sitios en donde?g

? / pe
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deban ejecutarse los Servicios. Para tal efecto, debera considerar el Manual de
Procedimientos Administrativos vigentes de la Unidad de Administracion de Asuntos
Externos y Comunicacién de la Regién Norte. Los pagos e indemnizaciones a
propietarios y terceros se realizaran mediante avaluos bancarios, de instituciones de
credito o a los tabuladores del Instituto de Administracién y Avallos de Bienes
Nacionales (INDAABIN) y unicamente podran ser realizados directamente por el
Contratista, a nombre de PEP, a tales propietarios. Cuando a pesar de los esfuerzos
del Contratista, éste no logre obtener de manera oportuna los permisos 0 acuerdos
necesarios para el acceso a los sitios en donde deban ejecutarse los Servicios,
podran solicitar el apoyo de PEP, quien estara obligado a cooperar con el Contratista
para la obtencion de los mismos, sin costo alguno.

Como una ultima opcién, PEP estara obligado a obtener los permisos de acceso a su
propio costo. La imposibilidad de PEP de obtener cualquier permiso de acceso podra
ser invocada como Caso Fortuito o Fuerza Mayor por el Contratista, en términos del
Contrato.

En ningdn caso y bajo ninguna circunstancia, el Contratista podra entregar a PEP
cantidades o bienes, por concepto de o relacionados con pagos e indemnizacion a
propietarios.

Sin perjuicio de los permisos que debe obtener el Contratista, PEP obtendra,
renovara o prorrogara oportunamente, a su propio costo, y mantendra en pleno vigor
y efecto, los siguientes permisos:

Permiso Dependencia

Obtencién de los dictamenes de
anuencia para la conveniencia y forma | Ayuntamientos de cada municipio donde se
de penetracion en el territorio de los | ejecuten los trabajos

Estados de Veracruz y Tamaulipas

Permisos para la construccién de
accesos, cruzamientos e instalaciones | Secretaria de Comunicaciones y
marginales, en el derecho de viade | Transportes

las carreteras Federales

onstruccion d s con fines de | ] L
C siruccion de obr_a e fines de la Secretaria de Comunicaciones y
modificacidn o ampliacién de obras en
. Transportes
el derecho de via %

Asi mismo, PEP obtendra, renovara o prorrogara oportunamente, a su propio costo, y
mantendra como los permisos que se requiera que sean obtenidos por PEP para la
gjecucion de los Servicios del presente Contrato, ante las instancias %

gubernamentales correspondientes.
3 / /?' 5
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El Contratista debera mantener informado a PEP respecto de la situacion de los
permisos. Asimismo, el Contratista debera entregar a PEP los documentos que
acrediten los permisos obtenidos de conformidad con este Anexo 11.

Ocupacion superficial

El Contratista gestionara la celebracién de los contratos de ocupacion superficial,
incluyendo la correspondiente escrituracion y su registro. Para tal efecto se debera
guiar conforme al Manual de Procedimientos Administrativos vigentes de la Unidad
de Administracién de Asuntos Externos y Comunicacién de la Regién Norte o
conforme PEP le indique en el futuro.Anexo 12
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Garantia de Cumplimiento: carta de
crédito
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FORMATO DE CARTA DE CREDITO STANDBY

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisién

Banco Emisor
Nombre y domicilio completo

Banco Confirmador
Nombre y domicilio completo

Beneficiario Fecha de Vencimiento
PEMEX-Exploracién y Produccién (Dia, Mes y Aiio)
Av. Marina Nacional 329,
Col. Petréleos Mexicanos
CP. 11311
México, D.F.
Carta de Crédito Standby No. XXXXXX

Estimados sefiores:

Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No.
[ ] a favor de PEMEX-Exploracién y Produccién (el “Beneficiario”) por la
cantidad maxima de $ (importe con ndmero, letra y moneda). Esta carta de crédito standby
es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, denominacién o _razén
social de [a persona que asumid obligaciones con PEP) con relacién al Contrato [o
convenio si ese es el caso] (numero vy fecha del Contrato o convenio) celebrado entre
(nombre, denominacién o razdn social de la persona gue asumib obligaciones con PEP) y
el Beneficiario asi como sus futuras modificaciones, para (descripcién de la obligacién que

garantiza).

La presente carta de crédito standby serd pagadera a la vista en [nuestras oficinas
ubicadas en (domicilio del banco emisor y horarioc de presentacién) mediante la
presentacion de los siguientes documentos:

1. Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario segun formato anexo,
manifestando el incumplimiento por parte de (nombre, denominacién o razén social
de Ia persona que asumid obligaciones con PEP).

X
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2. Original o copia de Carta de crédito standby.

Condiciones especiales:

1. Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y
disposiciones multiples. En ningun caso el importe acumulado de los requerimientos
de pago podran exceder del importe total de esta carta de crédito standby.

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de
pago siempre y cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones
de esta carta de crédito standby en o antes de la fecha de vencimiento, mediante
transferencia electrénica de fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las
instrucciones que el Beneficiario sefale en el propio requerimiento de pago.

En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de
esta carta de crédito standby, el banco emisor debera dar aviso por escrito al Beneficiario
del rechazo de la presentacion especificando todas las discrepancias en las cuales ha
basado su rechazo. Dicho aviso podra ser entregado al Beneficiario al correo electrénico o
facsimil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco emisor, a mas
tardar el tercer dia habil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentacién
del requerimiento de pago.

El Beneficiario podra volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con
los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho
requerimiento de pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito.

En el supuesto que el dltimo dia habil para presentacion de documentos el lugar de
presentacién por alguna razon esté cerrado, el Ultimo dia para presentar documentos sera
extendido al quinto dia habil inmediato siguiente a aquél en que el banco emisor reanude
sSus operaciones.

La emisién de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas “ISP 98" Practicas
Internacionales para Standby emitidas por la Camara Internacional de Comercio
publicacion ICC 590.

Cualquier controversia que surja con motivo de la misma debera resolverse
exclusivamente ante los Tribunales Federales competentes de los Estados Unidos
Mexicanos con sede en la Ciudad de Meéxico, Distrito Federal.

Atentamente,

BANCO EMISOR
NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS @
\
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(Hoja membretada del Beneficiario)

REQUERIMIENTO DE PAGO

Fecha: (fecha de presentacion)

BANCO EMISOR

(DENOMINACION Y DOMICILIO)

Ref. Carta de Crédito Standby No.-~—--——~—-—-

PEMEX-Exploracién y Produccién en su caracter de Beneficiario de la Carta de crédito
standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que:

(Nombre, denominacién o razén social de la persona gue asumié obligaciones con PEP)
ha incumplido con los términos y condiciones suscritas en el Contrato [convenio] no.
(Numero v fecha del Contrato), especificamente en lo estipulado en la(s) clausula (s) (no.
Clausula del Contrato) por lo que el Beneficiario, PEMEX-Exploracion y Produccién, esta
en su derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito standby.

Por lo anterior sirvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero
y letra) a la cuenta bancaria no. (Cuenta del banco) de (Nombre del banco) a nombre de
PEMEX-Exploracion y Produccion.

Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago
realizado.

Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado
Correo Electrénico
Telefono

Fax
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(MODELO PARA SER UTILIZADO SOLO EN CASO DE
MODIFICACION A CARTA DE CREDITO STANDBY)

(PAPEL MEMBRETADOQO DEL BANCO EMISOR)
FECHA DE EMISION

Banco Emisor {(Nombre, Denominacién o Razdn
Social de la persona que asumio

Nombre y domicilio completo. obligaciones con Pemex)

NUmero del Contrato:

Beneficiario Referencia Banco Emisor
PEMEX-Exploracion y Produccién {(Numero de carta de crédito standby)
Av. Marina Nacional 329,

Col. Petroleos Mexicanos

C.P. 1131

México, D.F.

Madificacién no.

Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo
con los terminos del propio crédito;

Dice:
(incluir texto actual)
Debe decir:
(incluir nuevo texto)
Los demas términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio.

Esta modificacién forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia.

Atentamente, -
BANCO EMISOR Zg
NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS %

: [ =
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Anexo 13

Garantia de cumplimiento: fianza
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Nombre o razon social de la institucién de fianzas.

Se constituye fiadora hasta por la suma de $ (monto de Ila fianza) (namero, letra y
moneda) ante, a favor y a disposicion de Pemex-Exploraciéon y Produccién para
garantizar por (nombre del Contratista 0, en su caso, nombre de cada una de las
Empresas Participantes) el debido cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato numero de fecha
y de los anexos del mismo, celebrado entre Pemex-
Exploraciéon y Produccién y nuestro fiado.

El contrato citado tiene por objeto

Esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
sus anexos y garantiza el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
del contrato y sus anexos por parte de nuestro fiado, las cuales deberan ser realizadas en
los plazos que para tal efecto se establecieron en el mismo.

En caso de que sea necesario prorrogar el plazo sefalado o conceder esperas y/o
convenios de ampliacion de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus
anexos, esta institucion de fianzas, a peticién del fiado, y sujeto a aceptacion de esta
institucion afianzadora, podra prorrogara la vigencia de la fianza en concordancia con las
prérrogas, esperas, o convenios de ampliacién de plazo otorgados, la institucién de
fianzas otorgara los documentos modificatorios correspondientes.

Esta institucion de fianzas reconoce que el monto garantizado por esta fianza puede
modificarse como consecuencia de la formalizacion de convenios de ampliacién al monto,
la institucion afianzadora podra, sujeto a aceptacion, otorgar el documento modificatorio
que garantice el porcentaje en exceso al monto criginalmente garantizado.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novacion de las
obligaciones asumidas por la institucién de fianzas, por lo que subsistira su
responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumidé en la
presente poliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

Esta fianza garantiza hasta por el monto en que fue emitida la total ejecucion y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, aun cuando
parte de ellas se subcontraten, incluyendo los pagos en exceso mas sus intereses
correspondientes, que supone que el beneficiario efectie un pago por error sin existir
obligacion alguna para hacerlo. Esta fianza se expide de entera conformidad con las
clausulas del contrato garantizado y sus anexos.

El pago de la fianza es independiente del que se reclame al fiado por concepto de penas
convencionales o cualquier otra sancién estipulada en el contrato garantizado.

La institucion de fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucidn previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la
fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de indemnizacién por mora con motivo

dispondra de un término de diez meses para formular la reclamacion de esta pdliza, el que

5

del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. El beneficiario@

2 v{/”?.
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se computara a partir de la fecha de notificacioén al contratista de la rescision decretada por
su incumplimiento o de la fecha de terminacién del contrato, lo que ocurra primero.

La institucion afianzadora manifiesta que la reclamacion de la fianza quedara integrada a
partir de su presentacion si al escrito inicial en que se formula se acompafia en copia
simple la siguiente documentacién:

poliza de fianza y en su caso sus documentos modificatorios.
contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.

en su caso, documento de notificacién al fiado de su incumplimiento.
en su caso, la rescisién del contrato y su notificacion.

en su caso, documento de terminacion anticipada.

finiquito

g. importe reclamado.

~oaoow

Unicamente, en el caso de que en términos de lo dispuesto por el articulo 118 bis de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el fiado proporcione a la institucion de fianzas
oportunamente elementos y documentos relacionados con la obligacién principal
garantizada, que afecten la cuantificacion de la reclamacion, o bien, su improcedencia total
o parcial, incluyéndose en este caso las excepciones que la institucion de fianzas pueda
oponer al beneficiario de la péliza de fianza, la institucién de fianzas tendra el derecho de
solicitar algun documento adicional a los que se sefialan en los incisos que anteceden.

La institucién de fianzas acepta expresamente que en caso de reclamacion pagara al
beneficiario el importe total de la obligacion garantizada y la indemnizacién por mora
correspondiente, salvo en aquellos casos en que en el contrato garantizado se haya
pactado que las prestaciones concernientes al objeto del contrato son de naturaleza
divisible, por lo que Unicamente en este supuesto, la afianzadora podra realizar el pago
correspondiente. Cualquier accion que la institucién de fianzas, intente ejercer en
contravencion a lo anterior, sera ineficaz para fundar cualquier excepcion que pretenda
desvirtuar la exigibilidad de esta fianza.

La institucién de fianzas se compromete a pagar al beneficiario, conforme a los parrafos
precedentes, hasta el 100% del importe garantizado mas, en su caso, la indemnizacion
por mora que derive del articulo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Esta institucion de fianzas tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de
la fecha en que se integre la reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para
comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia.

La institucion de fianzas enterara el pago de la cantidad reclamada bajo los términos
estipulados en esta fianza, mas, en su caso, la indemnizacion por mora que derive del
articulo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligacién se
encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o
tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspensién de su ejecucidn, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o
ante el tribunal arbitral correspondiente.

resulte favorable a los intereses del fiado, y la institucién de fianzas haya pagado la

s

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral ]E
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cantidad reclamada, el beneficiario devolvera a la institucion de fianzas la cantidad pagada
en un plazo maximo de noventa dias habiles contados a partir de que la resolucién
favorable al fiado haya causado ejecutoria.

Esta fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los procedimientos judiciales
o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con origen en la obligacion
garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva que haya causado ejecutoria por
autoridad o tribunal competente.

La institucién de fianzas se obliga a abstenerse de oponer como excepcion para efectos
de pago de ésta fianza, la de compensacion del crédito que tenga su fiado contra el
beneficiario, para lo cual hace expresa renuncia de la opcion que le otorga el articulo 2813
del Codigo Civil Federal, en la inteligencia de que su fiado ha realizado en el contrato
garantizado la renuncia expresa al beneficio de compensacién en términos de lo que
disponen los articulos 2197, en relaciéon con el 2192 fraccion | del citado cddigo.

Esta fianza no es excluyente de la exigibilidad que el beneficiario haga valer en contra de
nuestro fiado por cualquier incumplimiento derivado del contrato que pueda exceder del
valor consignado en esta péliza.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurridos diez meses contados a partir de la fecha de notificacion al contratista de la
rescision decretada por incumplimiento, o a partir de la fecha de terminacién del contrato,
lo que ocurra primero.

Esta institucion de fianzas quedara liberada de su obligacion fiadora siempre y cuando el
beneficiario solicite expresamente y por escrito la cancelacién de la presente garantia,
acomparnando dicha solicitud con el acta administrativa de extincion de derechos vy
obligaciones, o bien, con el finiquito, y en caso de existir saldos, la constancia de
liquidacion de los mismos.

Esta institucion de fianzas se obliga a atender las reclamaciones firmadas por el
beneficiario, mismas que deberan contener los siguientes datos: fecha de la reclamacion;
namero de pdliza de fianza relacionado con la reclamacion recibida; fecha de expedicion
de la fianza; monto de la fianza; nombre o denominacién del fiado, nombre o
denominacion del beneficiario y de su representante legal debidamente acreditado;
domicilio del beneficiario para oir y recibir notificaciones; descripcion de la obligacion
garantizada; referencia del contrato fuente (fechas, nimero de contrato, etc.); descripcion
del incumplimiento de la obligaciéon garantizada que motiva la presentacion de la
reclamacion, acompafando la documentacién que sirva como soporte para comprobar lo
declarado y el importe de lo reclamado, que nunca podra ser superior al monto de la
fianza.

Fin del texto.



. Contrato No 424102853
% PEMEX Area Contractual Panuco

EXPLORACION YPRODU(ﬂO!-lI ® PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A. DEC.V.

Anexo 14

Indicadores Clave de Desempeno
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Indicadores Clave de Desemperiio

E!l desempefio del Contratista debera evaluarse anualmente de conformidad con los
siguientes Indicadores Clave de Desempefio (“ICD"):

ICD Férmula Ponderacién
¢ 1, si la produccién observada es mayor a
. la produccion programada
Productividad e Produccién observada / produccién 35
programada, de otro modo
e 1, si el pago es igual o menor al
Presupuesto
Presupuesto  Presupuesto / pagos realizados, de otro 35
modo
. » 1, si no hay accidentes fatales o derrames
Salud seguridad y e 0, si hay al menos un accidente fatal o 15
proteccién ambiental derrame
¢ 1, si el valor agregado nacional es igual o
Grado de integracion mayor al 40% 15
nacional ¢ Valor agregado nacional / 0.4, de otro
modo
Total 100

Los indicadores seran empleados en relacion con los aspectos explicitamente sefialados

en el Contrato.

Se podran establecer

otros indicadores de desempefio tales como costo de

descubrimiento, costo de desarrollo, costo de produccién por Barril e indicadores de
confiabilidad (por ejemplo: horas de paro no programadas/horas totales de operacién).
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Abandono
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Determinacién de la cuota de Abandono

De acuerdo con lo establecido en la Clausula 18.6, el Contratista deberd depositar
mensualmente en la Cuenta de Abandono, la cuota de Abandono que se determine por el
siguiente mecanismo de calculo:

Aj=a *g;

_max(GA -S ,0)

2 1PD
donde:

A = cuota de Abandono del mes

a = tasa de Abandono (se actualiza al mes siguiente de la entrega a PEP del
informe de reservas a que se refiere el inciso y) de la Clausula 14.1)

q = Hidrocarburos Netos del mes, en barriles de crudo equivalente

i = 1, ..., 12 meses

j = afio

1PD = reserva 1P desarrollada en barriles de crudo equivalente (se actualiza con
cada publicacion de las reservas certificadas de PEP)

GA =  Gastos estimados de Abandono, en Ddlares (se actualiza al mes siguiente
de la entrega a PEP del informe de reservas a que se refiere el inciso y)
de la Clausula 14.1)

S = saldo de la cuenta de abandono al mes anterior al mes de actualizacion,

en Délares

Para el primer afio del Periodo de Desarrollo, la tasa de Abandono considerara la
informacién vigente de reservas probadas desarrolladas y los Gastos estimados de
Abandono y desmantelamiento de la infraestructura que se transfiera al Contratista.

La actualizacién de la tasa de Abandono se realizara el mes inmediato posterior a que la
informacién de las reservas probadas desarrolladas se encuentre disponible.

En ese momento, los Gastos estimados de Abandono se actualizaran con base en la
infraestructura existente en el Area Contractual.

2 / /'?
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Lineamientos para subcontratacion
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Lineamientos para subcontratacion

El objeto de este Anexo 16 es establecer lineamientos para la Subcontratacién. Queda
entendido que, las subcontrataciones en ningin caso implicaran que un Subcontratista
sustituye al Contratista.

1. Subcontratacion

El Contratista tendra el derecho de subcontratar conforme a lo siguiente:

a)

b)

d)

9)

Correspondera al Contratista presentar sus planes de subcontratacion al grupo
técnico competente del Grupo Directivo.

Los planes de subcontratacién deberan ser elaborados conforme a una
metodologia y sistema avalados por una firma especialista en administracién de
proveeduria y suministro. El aval de dicha firma debera abordar explicitamente
la transparencia y eficiencia operativa y comercial del sistema empleado por el
Contratista.

Las subcontrataciones deberan realizarse preferentemente a travées de
licitaciones, concursos o cualquier otro procedimiento cuya competitividad esté
asegurada. Quedan exentas de lo estipulado en este parrafo las
subcontrataciones con Micro, Pequefias y Medianas Empresas, segun se
definen en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y
Mediana Empresa.

El Contratista sera el responsable de seleccionar a los Subcontratistas y de
verificar que los Subcontratistas cuenten con las capacidades técnicas,
financieras y demas requeridas para asegurar el éxito de la subcontratacion.
Para todo lo relacionado con la subcontratacion, el Contratista debera implantar
las medidas que correspondan para evitar practicas corruptas de conformidad
con las Leyes Aplicables y otras disposiciones en la materia que les sean
aplicables.

Ei Contratista dara prioridad a subcontratistas mexicanos, especialmente a
subcontratistas de la zona donde operen, siempre que, en opinién del
Contratista, en igualdad de condiciones, ofrezcan competencias, precios,
experiencia, reputacion, especialidades, disponibilidad, y términos comerciales
comparables en todos los aspectos relevantes con proveedores extranjeros que
operen con la industria petrolera internacional.

Cualquier subcontratacién por valor de diez millones de Dolares
(USD$10,000,000.00) o superior, debera ser presentada por el Contratista a
conocimiento del grupo técnico competente del Grupo Directivo.

Subcontratacion de actividades con Empresas Participantes o sus Compaiiias

Relacionadas

Toda subcontratacion de actividades con las Empresas Participantes o sus
Comparnias Relacionadas debera ser acordada en el seno del grupo técnico

)8
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competente del Grupo Directivo y debera realizarse a precios de mercado; PEP
podra requerir al Contratista la presentacion de estudios de precios de transferencia
de tales operaciones comerciales.

Lineamientos para los contratos con Subcontratistas

Toda subcontratacion debera realizarse en términos competitivos, evitando practicas
contrarias a la competencia. La subcontratacion favorecera el desarrollo de
proveedores de la industria petrolera en México y de la zona de influencia del Area
de Trabajo.
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Anexo 17

Grado de integracion nacional
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Grado de integracion nacional

1. En términos de las Leyes Aplicables y de los capitulos de compras gubernamentales
de los tratados internacionales suscritos por Mexico en materia comercial, los
Servicios constituyen un proyecto integrado, considerando que el Contratista:

a) tiene lafacultad de seleccionar a sus proveedores;
b) fondea los Servicios; y
c) asume el riesgo asociado con la ejecucion de los Servicios.

2. Siel Contratista acredité el grado de integracion nacional a través de la participacién
de algin miembro en caso de proposicion consorcial y tal miembro deja de serlo, el
Contratista debera comunicarlo a PEP, sefalando de que manera continuara dando
cumplimiento con los requerimientos de grado de integracion nacional.

3. Quedan eximidas de las obligaciones a que se refiere este Anexo, aquellas
subcontrataciones que haga el Contratista con micro, pequefias y medianas
empresas, segun se definen en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

4. Cada afio, para acreditar el cumplimiento del requisito de grado de integracion
nacional minimo de los Servicios, el Contratista presentara una declaracion que
contendra el calculo del grado de integracion nacional, efectuado conforme al punto 6
de este Anexo 17 y con el Anexo 6. El programa de grado de integracion nacional
minimo sera el que establezca el Grupo Directivo, considerando un minimo de
cuarenta por ciento (40%) a exigirse durante el Plazo.

5. Las Empresas Participantes que hayan aportado elementos para el contenido
nacional podran efectuar una cesion de todo o parte de sus acciones o
participaciones sociales siempre conforme a la Clausula 23.1, siempre que el
cesionario cumpla con los requerimientos de grado de integracion nacional.

Metodologia para el calculo del grado de integracidon nacional de los Servicios
El Contratista debera aplicar la siguiente metodologia:

Los Servicios deberan contar con un grado de integracidon nacional minimo de
cuarenta por ciento (40%).

, / .
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Determinacion:

Grado de integracién nacional es la cantidad de valor agregado incorporado o creado
en territorio nacional, mediante la utilizacion de recursos humanos y materiales
nacionales, calculados conforme a la metodologia contenida en este numeral.

Cuando los insumos importados sean sometidos a operaciones que impliquen su
transformacioén sustancial, éstos se consideraran como bienes nacionales. Se
entiende como transformacién sustancial la produccion que da como resultado un
bien nuevo y diferente, con nuevo nombre, nueva caracteristica y nuevo uso.

Para efectos de este Contrato, el grado de integracién nacional para los Servicios se
calculara conforme a la expresién siguiente:

GIN = [1-(CIVO)]*"100

Cl = CIBT+CIBI

VO = VOBT+VOBI
donde:

GIN =  Grado de integracién nacional de los bienes y servicios;

CIBT =  Valor total de los bienes tangibles importados, es decir el valor de las
materias primas, partes y componentes importados;

CIBI = Valor total de los bienes intangibles importados: salarios, sueldos u
honorarios pagados a la mano de obra extranjera que participe en la
prestacion de estos;

VOBT =  Valor total de los bienes tangibles; y

VOBl =  Valor total de los bienes intangibles.

Acreditacion

Para acreditar el grado de integracién nacional de los Servicios conforme a la
metodologia indicada en este Anexo, y en términos de lo establecido en el Anexo 14
del Contrato, al término de cada afio, el Contratista debera presentar a PEP, un
informe del resultado. La informaciéon que se emplee debera guardar congruencia
con la informacion a que se refiere el Anexo 6.

El Contratista estara obligado a conservar la informacion a que se refiere este Anexo
durante un plazo no menor a seis afios, conforme a la Clausula 11.7. %

3 /77.
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Verificacion

La informacién documental relacionada con el cumplimiento del grado de integracién
nacional podra ser revisada periddicamente, en los términos del numeral 7 del Anexo

B.

A efecto de realizar la verificacién del cumplimiento de los requisitos de grado de
integracién nacional, PEP podra requerir al Contratista, la informacion documental
siguiente;

Memoria de calculo del porcentaje de integracién nacional, incluyendo la
estructura de costos respectiva;

En su caso, copia simple de las facturas que amparan la compra de todos los
insumos necesarios para la fabricacion del bien objeto de verificacion, incluyendo,
para el caso de insumos importados, copia de los pedimentos de importacion y de
los gastos aduanales generados;

En su caso, copia simple de los recibos o facturas que amparan el pago de todos
los sueldos, salarios y honorarios necesarios para la prestacion de los Servicios,
incluyendo los correspondientes a servicios de origen extranjero, y

Cualquier otro documento o informacién que pudiera ser relevante para determinar
el cumplimiento de los requisitos de grado de integracién nacional.

Como resultado de la verificacion, PEP podra solicitar a un tercero independiente que
revise el debido cumplimiento del grado de integracion nacional.
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Anexo 18

Desarrollo sustentable



Contrato No 424102853
5 FlEMEx Area Contractual Panuco

EXPLORACION YPRODU“'I’O.I;@ PETRO-SPM INTEGRATED SERVICES S A. DEC.V.

Desarrollo sustentable

Este Anexo establece las obligaciones de desarrollo comunitario sustentable que debe
cumplir el Contratista, de conformidad con lo estipulado en la Clausula 19.8.

El Contratista debera implementar un programa de apoyo a la comunidad y al medio
ambiente que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al Area Contractual. Para
la elaboracién de dicho programa el Contratista debera contar con un diagnéstico del
contexto socioeconomico y ambiental correspondiente al Area Contractual, el cua! debera
ser presentado a PEP a mas tardar sesenta (60) dias después del inicio del Periodo Inicial.
El programa debera cumplir con los siguientes objetivos:

1. Orientar las inversiones a acciones que contribuyan a obtener la licencia social para
operar, entendida ésta como las condiciones favorables para operar en las
comunidades, con base en relaciones de confianza entre la comunidad, PEP vy el
Contratista. Bajo ninguna circunstancia se considerara que se cumple con el
programa de desarrollo sustentable a través de donativos o aportaciones en dinero.

2. Impuisar acciones de beneficio social en los siguientes ejes: educacion, salud y
proyectos productivos sustentables.

3. Impulsar acciones de conservacion, restauracidon y manejo sustentable de los
recursos naturales en los siguientes ejes: hidroldgico; forestal, biodiversidad,
mitigacién y adaptacion a cambio climatico, y educacion y cultura ambiental.

4. Las acciones deberan contemplar los siguientes enfoques transversales: cultura,
creacion de capacidades, desarrollo de capital social local, transferencia de
tecnologia, desarrollo organizacional, y género, edad y etnia.

El programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente deberd cumplir con los
objetivos que se sefialan en los cuatro puntos que anteceden y debera contener, por lo
menos, lo siguiente:

¢ Antecedentes
+ Objetivos generales y particulares, estrategias y metas a realizar

» Cronograma de actividades, en las que debera prever la conclusion de las mismas
en el plazo previsto

» Presupuesto del programa y mecanismos de seguimiento a nivel de metas fijjadas

» La definicidon de resultados deseados del programa como sucesos cuantificables, X
impacto del programa

e Un plan de comunicacién que involucre a las comunidades en el disefio
seguimiento del programa, y retroalimentacién a nivel comunitario

: | A
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Participacion consorcial
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Convenio que celebran, por una parte, la comparia Dowell Schlumberger de
México S.A de C.V. y, por la otra, la compafia Petrofac México S.A de C.V.
(las "Partes”), para presentar una propuesta conjunta en la licitacion plblica
internacional abierta nimero 18575008-625-11, referente a la adjudicacion de un
contrato para la prestacién de los Servicios para la exploracién, desarrollo y
produccion de hidrocarburos en el Area Contractual PANUCO de la Regién
Norte, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1. Declara la compafiia Dowell Schlumberger de México S.A de C.V.:

I.1. Que es una sociedad constituida conforme a las leyes de Republica
Mexicana, y acredita su legal existencia con la escritura publica nimero 19,768
de fecha 29 de junio de 1961, otorgada ante la fe del licenciado Jesus Castro
Figueroa, Notario Publico nimero 38 del Distrito Federal, inscrito en el Registro
Publico de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, en el libro 3°,
volumen 503 fojas 153 y numero 102 con fecha 4 de agosto de 1961;

l.2. Que el sefior Enrique Brash Espinosa, acredita su personalidad y facultades,
mediante la escritura publica numero 57,352 de fecha 15 de junio de 2011
otorgada ante el Notario Publico nimero 102 del Distrito Federal, licenciado José
Maria Morera Gonzalez y que dichos poderes y facultades no le han sido
revocados, modificados ni limitados en forma alguna.

.3. Que su domicilio se encuentra ubicado en:

Calle y numero: Ejercito Nacional 350, piso 5

Colonia: Chapultepec Morales

Cédigo Postal: 115670

Ciudad, estado y pais: Ciudad de México, D.F, México
Teléfono: 0052.55.5263.3000

Correo electrénico: Brash2@exchange.slb.com

IL Declara la compaiiia Petrofac México S.A de¢ C.V.:

[I.1. Que es una sociedad constituida conforme a las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos, y acredita su legal existencia con la escritura publica No.
6,893 de fecha 19 de septiembre de 2011, otorgada ante la fe del Lic. José
Angel Fernandez Uria, Notario Plblico No. 217 del Distrito Federal, inscrito en el
Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal bajo el folio
mercantil electrénico niimero 459458-1 de fecha 12 de octubre de 2011.
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.2. Que el sefior Henricus Alberto Bockmeulen, acredita su personalidad y
facultades, mediante la escritura pulblica nimero 6,893 de fecha 19 de
septiembre de 2011 otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria,
Notario Publico No. 217 detl Distrito Federal, y que dichos poderes y facultades
no le han sido revocados, modificados ni limitados en forma alguna.

[11.3. Que su domicilio se encuentra ubicado en:

Prolongacion 27 de febrero, No. 4506

Colonia: Tabasco 2000

Codigo Postal: 86035

Villahermosa, Tabasco, México

Teléfono: 993 317 7790

Correo electronico: harry.bockmeulen@petrofac.com

1V, Las Partes declaran:

IV.1. Que celebran el presente convenio en términos de lo previsto en el numeral
5.d) de las Seccién | de las Bases de la Licitacidén que se indica en el proemio;

IV.2 Que tienen conocimiento de la participacidbn econdmica de Petroleos
Mexicanos a traveés de un vehiculo de propésitos especificos en terminos del
numeral 1 de la Seccion | de las Bases.

IV.3 Que sefialan como domicilio comun para oir y recibir notificaciones el
ubicado en:

Calle y numero: Prolongacion 27 de febrero, No. 4506
Colonia: Tabasco 2000

Cédigo Postal: 86035

Ciudad, estado y pais: Villahermosa, Tabasco, D.F, Mexico
Teléfono: 993 317 7043

Correo electronico: harry.bockmeulen@petrofac.com

IV.4. Que las Partes estan de acuerdo en obligarse, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: Partes de los trabajos que cada compaiiia se obliga a ejecutar. En caso
de resultar adjudicatarias del Contrato, las Partes se obligan a participar en la
ejecucion del Contrato de acuerdo con los términos y condiciones basicos que
se estipulan en el Formato 4.

SEGUNDA: Designaciéon del representante comun para la presentacion de la
proposicién. Las Partes convienen que la compaifia Petrofac México S.A de
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C.V, sera la representante comun para la presentacién de la proposicién. En tal
virtud, el representante legal de Petrofac México S.A de C.V, sefior Henricus
Alberto Bockmeulen, tendra todo el poder amplio, suficiente y necesario para
que actue ante PEMEX Exploracion y Produccion en nombre y representacion
de las Partes, en todos y cada uno de los actos de la Licitacion publica
internacional referida y los que de ella se deriven, asi como para que firme toda
clase de documentos y reciba toda clase de notificaciones incluyendo las de
caracter personal.

TERCERA: Compaiiia Lider. Las Partes designan en este acto, sujeto a la
celebracion del Contrato, y a la aprobacién de PEP, a la compafia Petrofac
México S.A de C.V., como Compaiiia Lider, de conformidad con la designacioén
del Operador segun los términos y condiciones basicos del Formato 4.

CUARTA: Obligacién conjunta y solidaria. Las Partes estan de acuerdo que,
mediante la firma del Contrato que se celebre con motivo de la Licitacion publica
internacional abierta niamero 18575008-625-11, quedaran obligados en forma
conjunta y solidaria ante PEMEX-Exploracion y Produccién del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del mismo.

QUINTA: Nueva compafiia. En caso de resultar favorecidas por el failo de la
Licitacion, las Partes constituiran una sociedad de propésito especifico (“SPE”)
bajo las leyes mexicanas a fin de que sea ésta la que celebre el Contrato. La
sociedad que constituyan para ese efecto, tendra la siguiente estructura de
capital y administracion: las Partes participaran en el capital social de la SPE con
un interés de participacion en el capital social de la SPE, asi como en la
distribucién de tareas para la prestacién de los Servicios de acuerdo con los
Programas de Trabajo y los Presupuestos aprobados de conformidad con lo
dispuesto en el Contrato de Servicios de conformidad con lo siguiente:

Nombre del Accionista Intereses de Participacién

Dowell Schlumberger de México S.A. de C.V. 50%
Petrofac México S.Ade C.V. 50%
TOTAL 100%

Asimismo, la estructura de administracién de la SPE sera la de una Sociedad
Andnima de Capital Variable que se regira de conformidad con lo establecido en
los Capitulo V y VIl de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que la
SPE tenga acciones o partes sociales con derechos especiales, o designacion
de miembros con voto de calidad en érganos de administracion y participaran en
la ejecucién del Contrato de acuerdo con los términos y condiciones basicos que
se estipulan en el Formato 4.
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SEXTA: Regulacién por parte de la Compaiiia Lider y acuerdos de indemnizacién
entre los mismos. Las Partes convienen en que la regulacién del control del
consorcio serd por la Compaifiia Lider, en los términos previstos en la Clausula 4
del Modelo de Contrato, y los acuerdos de indemnizacién entre las Partes se
lievaran conforme lo resuelvan los tribunales competentes.

SEPTIMA: Resolucién de controversias entre las Partes, Ley aplicable y tribunal
competente. Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las
Partes se someten a la aplicacion de las leyes federales de los Estados Unidos
Mexicanos, y a la jurisdiccién de los tribunales federales competentes con
residencia en la Ciudad de Meéxico, D. F., renunciando a cualquier otra
jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles por razon de su domicilio
presente o futurc o por cualquier otra causa.

El presente convenio se firma por las Partes en tres ejemplares, en la ciudad de
Villahermosa, a los 15 dias del mes de junio de 2012,

Atentamente,
DOWELL SCHLUMBERGER PETROFAC
DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO, S.A DE C.V.
i DA - ) )
fonsan T oy el
ENRIQUE BRASH ESPINOSA HENRICUS QLBERTO CKMEULEN
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
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