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PARTIE OFFICIELLE

- LOIS -
Loi n° 6-2017 du 24 février 2017 portant ap-
probation du contrat de partage de production Marine
VI Bis, signé le 15 juin 2015 entre la République du

Congo, la société nationale des pétroles du Congo et
la société Eni Congo S.A

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et
adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :

Article premier : Est approuvé le contrat de partage de
production Marine VI Bis, signé le 15 juin 2015 entre la
République du Congo, la société nationale des pétroles
du Congo et la société Eni Congo S.a dont le texte est
annexe a la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée ou Journal of-
ficiel et exécutée comme loi de I'Etat.

Fait a Brazzaville, le 24 février 2017
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du
Gouvernement,

Clément MOUAMBA.-

Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,

Calixte NGANONGO.-
Le ministre des hydrocarbures,

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
PERMIS MARINE VI BIS
ENTRE
LA REPUBLIQUE DU CONGO
ENI CONGO
SNPC

CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

ENTRE

La République du Congo (ci-aprés désignée le « Congo »),
représentée par Monsieur André Raphaél LOEMBA, Ministre
des Hydrocarbures, diment habilité aux fins des présentes,

d'une part,

La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-apres dé-
signée « SNPC »), établissement public a caractére indus-
triel et commercial, dont le siége social est sis boulevard
Denis Sassou-N'guesso, boite postale 188, Brazzaville,
République du Congo. immatriculée au Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier de Brazzaville sous
le numéro BZV-CGO-RCCM-02-B-018, représentée
par Monsieur Jérome KOKO, son Directeur Général,
Président du Directoire, dament habilité aux fins des
présentes,

Et

La Société Eni Congo S.A. (ci-aprés désignée «Eni
Congo»), antérieurement dénommeée «Agip Recherches
Congo», société anonyme de droit congolais, immatri-
culée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
du Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire
sous le numéro RCCM 2007 M 287, dont le siége so-
cial est situé a Pointe-Noire, République du Congo,
représentée par Monsieur Lorenzo FIORILLO, diiment
habilité aux fins des présentes.

d’autre part,

Le Congo, SNPC et Eni Congo étant ci-aprés dénom-
meés collectivement les «Parties» ou individuellement
une «Partie».

11 a préalablement été exposé que :

A. Eni Congo exerce ses activités pétrolieres au
Congo dans le cadre de la Convention d’Eta-
blissement signée avec le Congo le 11 novembre
1968 (la « Convention d’Etablissement »), telle
que modifiée par les avenants un (1) a douze
(12) ainsi que par l'accord du 16 mars 1989
(l'ensemble de ces textes étant ci-aprés désigné
la « Convention »). La Convention ne s’applique
pas aux entités du Contracteur dans le cadre du
présent contrat de partage de production :

B. En application de lavenant n° 12 a la
Convention d’Etablissement, le Congo et Eni
Congo ont négocié et arrété les modalités de
leur coopération aux fins de conduire des tra-
vaux destinés a investiguer tout ultérieur po-
tentiel en hydrocarbures et a permettre une
valorisation optimale des réserves en hydro-
carbures restantes dans I'ensemble de la zone
couverte par les anciens permis d’exploitation
Djambala, Foukanda et Mwafi diminuée des
nouveaux permis d'exploitation Djambala II,
Foukanda II et Mwafi II :
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C. Par décret n° 2015-409 du 22 avril 2014, un
permis de recherche dit « Permis Marine VI
bis » a été octroyé a la SNPC (associée a Eni
Congo), avec effet a la Date d'Effet définie a
l'article 18.1 ci-dessous (le « Décret d’Attribu-
tion ») ;

D. Danslecadredel'avenantn® 12 ala Convention
d'Etablissernent, le Congo et Eni Congo ont
négocié et arrété les modalités de leur coopé-
ration dans le présent contrat de partage de
production aux fins de la recherche et de la
mise en valeur des réserves en hydrocarbures
liquides et gazeuses du Permis Marine VI bis ;

E. Sur cette base, et en application des disposi-
tions de la loi n° 24-94 du 23 aout 1994 por-
tant Code des Hydrocarbures, le Congo et le
Contracteur établissent le régime de partage
de production du Permis Marine VI bis et des
Permis d'Exploitation qui en découleront tels
que définis a I'Article 1.40 ci-dessous, et no-
tamment en cas de découverte dhydrocar-
bures liquides ou gazeuses qui puissent en-
gendrer une exploitation commerciale :

Il a ensuite été convenu ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent Contrat (ci-dessous défini), les
termes suivants auront la signification fixée au pre-
sent Article :

11

1.2

13

1.4

1.5

1.6

1.7

« Actualisation » désigne l'application de lindice
dinflation du produit intérieur brut des Etats-
Unis d’Amérique, tel que publié par TOCDE dans
sa Revue Mensuelle, a la page «National Accounts»,
sous les références : «National Income and Product
- Etats-Unis - Implicit Price Leveb. La valeur de
I'indice était de 100 en 2005 et de 116,4 au 1¢
Trimestre 2013. En cas d'impossibilité d'utiliser
ladite référence, les Parties se concerteront pour
convenir d'une nouvelle référence.

« Année Civile » désigne la période de douze (12)
mois consécutifs commencant le 1° janvier et se
terminant le 31 décembre de chaque année.

« Baril » ou « bbl » désigne l'unité égale a qua-
rante-deux (42) gallons américains, (un (1) gal-
lon U.S. étant égal a 3,78541 litres) mesurés a la
température de quinze (15) degrés Celsius.

« Brut de Référence » désigne le pétrole brut tel
que défini a I'Article 9.1.

« Budget » désigne l'estimation prévisionnelle
des conits d'un Programme de Travaux.

« Cession » a la signification qui lui est donnee a
I'Article 17.1.

« Code des Hydrocarbures » est le code promul-
gué par la loi n° 24-94 du 23 aout 1994.

1.8

1.9

110

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1:21

« Comité d’Evaluation » a la signification qui lui
est donnée a I'Article 4.10.

« Comité de Gestion » désigne I'organe visé a I'Ar-
ticle 4.

« Condensats » désigne les Hydrocarbures Liquides
a la pression atmosphérique et température am-
biante extraits ou récupérés des Hydrocarbures
Gazeux, commercialement exploitables, résultant
de la séparation par l'utilisation de séparateurs
meécaniques conventionnels normalement en ser-
vice dans l'industrie du pétrole, a I'exclusion du
Gaz de Pétrole Liquéfié.

« Contracteur » désigne I'ensemble constitué par
la SNPC et Eni Congo et toute autre entité a la-
quelle la SNPC ou Eni Congo pourrait céder un
intérét dans les droits et obligations du présent
Contrat.

« Contrat » désigne le présent contrat de partage
de production et ses annexes ainsi que toute mo-
dification qui pourrait y étre apportée.

« Contrat d’Association » désigne le contrat (y
compris ses annexes et ses avenants) reégis-
sant les rapports entre les entités constituant le
Contracteur pour la réalisation en association
des Travaux Pétroliers.

« Convention » a la signification qui lui est don-
née au paragraphe A du Préambule.

« Convention dEtablissement » a la signifi-
cation qui lui est donnée au paragraphe A du
Préambule.

« Cost Oil » désigne la part de la Production
Nette Oil affectée au remboursement des Couts
Pétroliers telle que définie a I'Article 7.2.

« Cost Gaz » désigne la part de la Production
Nette Gaz affectée au remboursement des Couts
Pétroliers telle que définie a I'Article 7.2.

« Cost Oil Garanti » désigne le niveau minimal de
récupération des Couts Pétroliers tel que défini a
I'Article 7.2.c)L

« Cost Stop Oil » désigne le niveau maximal de
récupération des Couits Pétroliers tel que défini a
I'Article 7.2.a)l.

« Cost Stop Gaz » désigne le niveau maximal de
récupération des Couts Pétroliers tel que défini a
I'Article 7.2.a)l.

« Couts Antérieurs » désigne les cinquante pour
cent (50%) des dépenses liées aux travaux peé-
troliers sur les permis d’exploitation qui avaient
découlé des zones de permis Marine VI et Marine
VII non récupérés par Eni Congo et reconnu
d'accord Parties. comme récupérables pour
Eni Congo dans le cadre de tout éventuel nou-
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veau Permis d’Exploitation découlant du Permis
Marine VI bis, selon les termes de I'avenant 12
a la Convention. Les Couts Antérieurs reportés,
dont la valeur est de quatre cent dix millions de
Dollars (410MUSD), ne seront pas actualisés.

« Couts Pétroliers » désigne toutes les dépenses
et les provisions liées aux Travaux Pétroliers.
Les Couts Pétroliers comprennent les dépenses
effectivement encourues par le Contracteur
ainsi que les provisions constituées du fait des
Travaux Pétroliers, calculées conformément a
la Procédure Comptable et récupérés conformeé-
ment a I'Article 7.

« Date d'Effet » désigne la date de prise d'effet du
Contrat telle que définie a I'Article 18.1.

« Décret d’Attribution » a la signification qui lui
est attribuée au paragraphe C du Préambule.
Une copie du Décret d'Attribution figure a I'An-
nexe 2.

« Deuxiéme Période » désigne la période qui deé-
bute a partir de la fin de la Premiére Période ou
Période d’Accélération.

« Dollars » désigne la monnaie ayant cours légal
aux Etats-Unis d’Ameérique.

« Excess Cost Oil » désigne la part des couts
Pétroliers telle que définie a I'Article 8.2.(c)L

« Excess Cost Gaz» désigne la part des couts
Pétroliers telle que définie a I'Article 8.3.

« Gaz de Pétrole Liquéfiés » ou «GPL » un mélange
d’hydrocarbures ayant molécules de 3 atomes de
carbone (propane et propyléne) ou 4 atomes de
carbone (butane et buténe), gazeux a tempéra-
ture ambiante et pression atmosphérique, mais
liquéfiable a température ambiante avec une
compression modérée (2 a 8 atmospheres).

« Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures
Liquides et les Hydrocarbures Gazeux décou-
verts et/ou produits sur le Permis Marine VI bis.

« Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz natu-
rel, associé ou non associé¢ aux Hydrocarbures
Liquides., comprenant principalement du me-
thane et de I'éthane, qui, a 15°C et a la pres-
sion atmosphérique (conditions standard), sont
a l'état gazeux et qui sont découverts et/ou pro-
duits sur la Zone de Permis.

« Hydrocarbures Liquides » désigne les hydrocar-
bures découverts et/ou produits sur la Zone de
Permis, y compris les Condensats et le GPL, a
I'exception des Hydrocarbures Gazeux.

« Opérateur » a la signification qui lui est donneée
a I'Article 3.2.

« Parties » désigne les parties au Contrat.

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

« Pourcentage de Participation » les pourcen-
tages, déterminés conformément a I'Article 2 ci-
dessous.

« Permis Marine VI bis» a la signification qui lui
est attribuée au paragraphe B du Préambule
et désignera également la zone géographique
couverte par le Permis telle que définie dans le
Décret d'Attribution.

« Permis d’Exploitation » désigne tout permis
d’exploitation découlant du Permis Marine VI
bis.

« PID » désigne la Provision pour Investissements
Diversifiés telle que définie a I'Article 10.

« Premiére Période » ou « Période d’Accélération »
désigne. pour chaque Permis d’Exploitation, la pé-
riode de cing (5) années qui débute a compter de
la date de démarrage de la production d’'Hydrocar-
bures Liquides pour chaque Permis d’Exploitation.

« Prix de Référence » a la signification qui lui est
donnée a I'Article 9.1.

« Prix Fixé Oil » désigne le prix de chaque Qualité
d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini a I'Ar-
ticle 9.1.().

« Prix Fixé Gaz » désigne le prix des Hydrocarbures
Gazeuses, tel que défini a I'Article 9.1.(i).

« Prix Haut » désigne le Prix Haut Premiére
Période ou Prix Haut Deuxiéme Période, selon le
cas.

« Prix Haut Premiére Période » désigne la va-
leur de quatre-vingt-dix (90) Dollars par Baril
(90USD/bbl), applicable pendant la Premiere
Période, et actualisée sur une base trimestrielle
par application de I'Actualisation définie a I'Ar-
ticle 1.1 ci-dessus.

« Prix Haut Deuxiéme Période » désigne la va-
leur de trente-deux virgule soixante-dix (32,70)
Dollars par Baril, applicable a partir du premier
jour de la Deuxiéme Période, déterminée au 1%
juin 2015 et actualisé sur une base trimestrielle
par application de I'Actualisation définie a I'Ar-
ticle 1.1 cidessus.

« Procédure Comptable » désigne la procédure
comptable qui, aprés signature, fait partie inté-
grante du présent Contrat, dont elle constitue
I'Annexe 1.

« Production Nette » désigne l'ensemble de
Production Nette Oil et Production Net Gaz.

« Production Nette Oil » : La production to-
tale d’Hydrocarbures Liquides. y compris les
Condensats et le GPL, du Permis Marine VI bis
diminuée de toutes eaux et de tous sédiments
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1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

produits, de toutes quantités d'Hydrocarbures
réinjectées dans le gisement utilisées ou perdues
au cours des Travaux Pétroliers.

« Production Nette Gaz » désigne la production
totale d’'Hydrocarbures Gazeuses du Permis
Marine VI bis diminuée de toutes eaux et de tous
sédiments produits, de toutes quantités d'Hy-
drocarbures réinjectées dans le gisement utili-
sées ou perdues au cours des Travaux Pétroliers.

« Profit Oil » désigne la part de la Production
Nette Oil définie a I'Article 8.2.1.

« Profit Gaz » désigne la part de la Production
Nette Gaz définie a I'Article 8.3.

« Programme de Travaux » désigne le programme
de Travaux Pétroliers devant étre effectué durant
une période déterminée, approuve par le Comite de
Gestion dans les conditions stipulées au Contrat.

« Project Procurement Plan » a la signification qui
lui est donnée a I'Article 3.9.

« Provisions pour Abandon » désigne les provi-
sions annuelles constituées par le Contracteur
conformément a I'Article 5.5 du Contrat afin de
financer les couts afférents aux Travaux pour
Abandon.

« Qualité d'Hydrocarbures Liquides » désigne une
quelconque qualité d'Hydrocarbures Liquides.
livrées FOB a un Prix Fixé, conformément aux
dispositions de I'Article 9, a partir de l'un des
terminaux de chargement au Congo.

« Redevance Miniére» désigne la redevance mi-
niére proportionnelle prélevée sur la Production
Nette dans les conditions prévues a I'Article 11.1.

« Sociétés » ou « Société » désigne Eni Congo
et toute autre société, autre que la SNPC, qui
deviendrait Partie au Contrat. L'utilisation du
singulier ou du pluriel sera telle que demandée
dans le contexte nécessaire.

« Sociétée Affiliee » désigne toute sociéteé ou entité
juridique qui controle ou qui est controlée par I'une
des Parties au Contrat, ou qui est controlée par
une société ou une entité qui controle une Partie
au Contrat, étant entendu que le terme « controle»
signifie, pour les besoins de la présente définition.
la propriété directe ou indirecte par une société ou
toute autre entité juridique de plus de cinquante
pour cent (50 %) des parts sociales ou actions don-
nant lieu a la majorité des droits de vote dans une
société ou autre entité juridique.

« Super Profit Oil » désigne la part de la Production
Nette Oil définie a I'Article 8.1.

1.60 « Tiers » désigne toute entité autre qu'une en-

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

tité constituant le Contracteur ou une Société
Affiliée.

« Standard Métre Cube » ou « Smc » : est I'unité
de mesure du gaz naturel et représente la quan-
tité du gaz sec contenue dans un metre cube
aux conditions standard IGU (International Gas
Union): 15°C (288,15 kelvin), pression atmos-
phérique, au niveau de la mer (1,01325 bar =
101325 pascal).

« Travaux pour Abandon » désigne les Travaux
Pétroliers nécessaires au démantelement et a la
remise en état des sites d'exploitation situés sur
le Permis Marine VI bis tels que programmeés par
le Comité de Gestion.

« Travaux de Développement » désigne les
Travaux Pétroliers liés au Permis Marine VI bis
relatifs a 'étude, la préparation et la réalisation
des opérations telles que les études sismiques.
les forages, linstallation des équipements de
puits et des essais de production, la construc-
tion et I'installation des plates-formes, ainsi que
toutes autres opérations connexes, et toutes
autres opérations réalisées en vue de I'évalua-
tion des gisements et de leurs extensions, de
la production, du transport, du traitement, du
stockage et de l'expédition des Hydrocarbures
aux terminaux de chargement.

« Travaux dExploitation » désigne les Travaux
Pétroliers relatifs au Permis Marine VI bis et liés
a Y'exploitation et a l'entretien des installations
de production, de traitement, de stockage. de
transport et d'expédition des Hydrocarbures.

« Travaux de Recherche » désigne les Travaux
Pétroliers liés au Permis Marine VI bis et réali-
sés dans le but de découvrir et d’apprécier un ou
plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que
les opérations de géologie, de géophysique. de
forage (y compris les activités d’abandon et de
restauration connexes), d'équipement de puits et
d'essais de production.

« Travaux Pétroliers » désigne toutes activités
conduites pour permettre la mise en ceuvre du
Contrat sur la Zone de Permis, notamment les
études, les préparations et les réalisations des
opérations, les activités juridiques, fiscales,
comptables et financiéres. Les Travaux Pétroliers
se répartissant entre les Travaux de Recherche
(exploration et appréciation), les Travaux de
Développement. les Travaux d’Exploitation et les
Travaux d’Abandon.

« Trimestre » désigne la période de trois (3) mois
consécutifs commencant le premier jour de jan-
vier, d’avril, de juillet et d’octobre de toute Année
Civile.
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1.68 « Zone de Permis » : Désigne la zone couverte par
le Permis Marine VI bis et tous les Permis d’Ex-
ploitation en découlant.

Article 2 - Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités se-
lon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux
Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les
Parties se partageront la production d'Hydrocarbures
en découlant. Il est précisé que SNPC ne participera
pas au financement des Travaux de Recherche.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

3.1 Le Contrat est un contrat de partage de production
sur le Permis Marine VI bis régi par les dispositions
de la loi n° 24-94 du 23 aout 1994 portant Code des
Hydrocarbures et par toutes les autres dispositions
légales et réglementaires en vigueur a la Date d’Effet.

3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour
le compte du Contracteur par une des entités composant
celui-ci et dénommée I'« Opérateur ». L'Opérateur est de-
signé et choisi par les entités composant le Contracteur
dans le cadre du Contrat d'Association. A la Date d’Ef-
fet du Contrat, Eni Congo est I'Opérateur désigné par
le Contracteur pour le Permis Marine VI bis et pour les
Permis d’Exploitation en découlant.

3.3 Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur aura
notamment pour tache de :

(a) préparer et soumettre au Comité de Gestion
les projets de Programmes de Travaux an-
nuels, les Budgets correspondants et leurs
modifications éventuelles ;

(b) diriger, dans les limites des Programmes de
Travaux et Budgets approuvés, l'exécution des
Travaux Pétroliers ;

(c) préparer les Programmes de Travaux de
Recherche, de Travaux de Développement,
de Travaux d'Exploitation et de Travaux pour
Abandon relatifs aux gisements découverts
sur le Permis Marine VI bis :

(d) Sous réserve de l'application des dispositions
de I'Article 3.6 ci-aprés. négocier et conclure
avec tous Tiers les contrats relatifs a I'exécu-
tion des Travaux Pétroliers .

(e) tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers,
préparer et soumettre annuellement au Congo
les comptes, conformément aux dispositions
de la Procédure Comptable :

(f) conduire les Travaux Pétroliers de la maniére
la plus appropriée et d'une facon générale,
mettre en ceuvre tous les moyens appropriées
en respectant les régles de 'art en usage dans
l'industrie pétroliére internationale. en vue
de :

(i) Texécution des Programmes de Travaux dans
les meilleures conditions techniques et écono-
miques : et

(i) T'optimisation de la production dans le respect
d'une bonne conservation des gisements ex-
ploités.

3.4 Dans l'exécution des Travaux Pétroliers, I'Opéra-
teur doit, pour le compte du Contracteur :

(a) conduire avec diligence toutes les opérations
conformément aux pratiques généralement
suivies dans l'industrie pétroliére, se confor-
mer aux régles de I'art en matiére de champs
pétroliferes et de génie civil et accomplir ces
opérations d’'une maniéere efficace et écono-
mique. Tous les Travaux Pétroliers seront exe-
cutés conformément aux termes du Contrat.

(b) fournir le personnel nécessaire a la realisation
des Travaux Pétroliers en tenant compte des
dispositions de I'Article 14.

(c) permettre dans des limites raisonnables a des
représentants du Congo d'avoir un acces pé-
riodique, aux frais du Contracteur, aux lieux
ou se déroulent les Travaux Pétroliers, avec le
droit d’'observer tout ou partie des opérations
qui y sont conduites. Le Congo peut, par I'in-
termédiaire de ses représentants ou employes
dament autorisés, examiner tout ou partie
des données et interprétations de 'Opérateur
se rapportant aux Travaux Pétroliers, y com-
pris, sans que cette énumeération ne soit limi-
tative. carottes, échantillons de toute nature,
analyses, données magnétiques, diagrammes,
cartes, tables et levés.

Le Contracteur doit également permettre aux repre-
sentants du Congo de faire des controles périodiques
sur les installations pétroliéres. Les dépenses y rela-
tives constituent des Cotuits Pétroliers.

(d) mettre en place et maintenir en vigueur, direc-
tement ou par le biais des sociétés captives,
toutes les couvertures d’'assurances de types
et montants conformes aux usages géneérale-
ment acceptés dans l'industrie pétroliere et a
la réglementation en vigueur au Congo.

(e) payer ponctuellement tous les frais et dépenses
encourus au titre des Travaux Pétroliers.

() maintenir au Congo une copie de toutes les don-
nées décrites au paragraphe 3.4 ¢} ci-dessus,
exception faite de tels documents ou matériaux
qui nécessitent des conditions d'emmagasinage
ou de conservation spéciales. qui doivent étre
maintenus dans un lieu choisi par les Parties,
sous la responsabilité de I'Opérateur, et aux-
quels le Congo a acceés de droit.

Sur demande du Congo lui fournir une copie des don-
nées décrites au paragraphe 3.4 c¢) ci-dessus.
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3.5 Le Contracteur devra exécuter chaque Programme
de Travaux dans les limites du Budget correspondant et
ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait
pas prévue dans un Programme de Travaux approuve,
ni engager de dépenses qui excéderaient les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a) Si cela s’avere nécessaire pour l'exécution
d'un Programme de Travaux approuve, le
Contracteur est autorisé a faire des dépenses
excédant le Budget adopté, dans la limite de
dix pour cent (10 %) du Budget. L'Opérateur
devra rendre compte de cet excédent de deé-
penses au Comité de Gestion suivant.

(b) Aucoursdechaque Année Civile, le Contracteur
est aussi autorisé a effectuer, dans le cadre des
Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues
non incluses dans un Programme de Travaux
(mais qui y sont liées) et non inscrites dans un
Budget, dans la limite cependant d'un total de
un million cing cents (1 500 000) Dollars ou
leur contre-valeur dans une autre monnaie.
Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre
faites pour atteindre des objectifs jusqu'alors
refusés par le Comité de Gestion et I'Opéra-
teur devra présenter dans les plus brefs délais
un rapport relatif a ces dépenses au Comité
de Gestion.

Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le
Comité de Gestion, le montant autorisé sera a nou-
veau porté 4 un million cing cents (1 500 000) Dollars
ou leur contrevaleur dans toute autre monnaie. le
Contracteur ayant en permanence le pouvoir de de-
penser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

(c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux
Pétroliers, I'Opérateur pourra engager les deé-
penses immédiates qu'il jugera necessaires
pour la protection des vies humaines, des
biens et de l'environnement, et I'Opérateur
devra faire part dans les plus brefs délais au
Comité de Gestion des circonstances de ce cas
d'urgence et de ces dépenses.

3.6 Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le
Contracteur devra faire des appels d'offres pour les
matériels et services dont le cotit est estimé supérieur a
deux (2) millions (2 000 000) de Dollars pour les Travaux
Pétroliers. Les Sociétés Affiliés des entités. autres que
I'Opérateur, composant le Contracteur, pourront sou-
missionner dans le cadre de ces appels d'offres, selon
les régles et standard d’approvisionnement de I'Opé-
rateur. La procédure ci-dessus ne s'appliquera pas
pour les études géologiques et géophysiques, l'inter-
prétation des données sismiques, les simulations et
études de gisements, l'analyse des puits, corrélation
et interprétation, l'analyse des roches meres. l'ana-
lyse pétro-physique et géochimique, la supervision
et l'ingénierie des Travaux Pétroliers, I'acquisition de
logiciels et les travaux nécessitant I'acces a des in-
formations confidentielles lorsque I'Opérateur aura la
possibilité de fournir les prestations a partir de leurs
moyens propres ou de ceux de leurs Sociétés Affiliées.

3.7 Les montants définis aux Articles 3.5 et 3.6 ci-
dessus, valables pour 'année 2015, seront actualisés
chaque année en application de l'indice défini a I'Ar-
ticle 1.1 du Contrat.

3.8 Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel
diligent. Sa responsabilité ne saurait étre recherchée
que pour les pertes et les dommages résultant de ses
actions en vertu des dispositions du Contrat dans les
cas de fautes lourdes ou délibérées. telle qu'appreé-
ciée au regard de la réglementation applicable et des
pratiques et usages internationaux de l'industrie pé-
troliére.

3.9 Avant d'entreprendre des Travaux Pétroliers. le
Contracteur soumettra au Comité de Gestion un plan
d'attribution des contrats découlant du Programme
des Travaux. Le Project Procurement Plan détermi-
nera pour chaque contrat :

- la stratégie contractuelle ;

- Tlétendue des travaux ou des services ou mate-
riels devant étre fournis ;

- les conuts estimés.

Le Project Procurement Plan devra tenir compte des
dispositions de I'Article 15.1 ci-dessous.

3.10 Dans le cadre de I'exécution des Programmes de
Travaux, 'Opérateur sera soumis aux législations et
réglementations applicables en matiére de protection
et de sauvegarde de l'environnement. L'Opérateur fera
de son mieux pour prévenir toute pollution, tout dom-
mage de 'atmosphere, des eaux, du sol et du sous-sol
et pour assurer la sécurité et préserver la santé du
personnel, conformément aux bonnes pratiques de
prudence en matiére de gestion de champs pétroli-
feres généralement adoptées par l'industrie pétroliere
internationale dans des circonstances similaires.

L'Opérateur fera de son mieux pour s‘assurer que
toute pollution survenant au cours de la réalisation
des Programmes de Travaux cesse rapidement et que
ses conséquences soient éliminées dans la mesure
normalement attendue de la part d'un opérateur pru-
dent agissant dans des circonstances similaires et
toujours en conformité avec des bonnes pratiques de
gestion des champs pétroliferes.

Avant d'entreprendre tous Travaux de Recherche et
Travaux de Développement. le Contracteur soumettra
au Comité de Gestion un plan santé, sécurité et en-
vironnement (« SSE ») en relation avec le Programme
des Travaux prévu et approuve.

Article 4 - Comité de Gestion

4.1 Aussitét que possible aprés la Date d'Effet du
Contrat. il sera constitué, pour la Zone de Permis,
un Comité de Gestion composé d'un représentant du
Contracteur et d'un représentant du Congo. Le Congo
et le Contracteur nommeront chacun un représen-
tant et un suppléant. Le suppléant nommeé par une
Partie agira seulement au cas ou le représentant deé-
signé ne serait pas disponible. Chaque Partie aura le
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droit de remplacer a tout moment son représentant
ou son suppléant avisant par écrit I'autre Partie de ce
remplacement. Le Congo et le Contracteur pourront
faire participer au Comité de Gestion un nombre rai-
sonnable d'experts internes sur tout sujet technique
qui pourrait étre discuté au cours des réunions du
Comité de Gestion.

Le représentant du Contracteur s'engage a repre-
senter fidélement la position de I'ensemble des enti-
tés constituant le Contracteur lors des réunions du
Comité de Gestion.

4.2 Le Comité de Gestion examine toutes les ques-
tions inscrites a son ordre du jour concernant l'orien-
tation, la programmation et le controle de la réalisa-
tion des Travaux Pétroliers. Il examine notamment
les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront
lobjet d'une approbation. Il controlera l'exécution
desdits Programmes de Travaux et Budget.

Pour l'exécution de ces Programmes de Travaux et
Budgets approuvés, 1'Opérateur, pour le compte du
Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires
pour la réalisation des Travaux Pétroliers conformeé-
ment aux termes du présent Contrat.

4.3 Les décisions du Comité de Gestion sont prises en
application des régles suivantes :

(a) Pour les Travaux de Recherche, I'Opérateur
présentera, pour le compte du Contracteur,
au Comité de Gestion, les orientations et les
Programmes de Travaux qu'il entend réali-
ser. Le Comité de Gestion formulera éven-
tuellement les recommandations qu’il jugera
nécessaires et en considération desquelles le
Contracteur prendra les décisions utiles.

(b) Pour les Travaux de Développement et les
Travaux d’Exploitation, I'Opérateur présente-
ra, pour le compte du Contracteur, au Comité
de Gestion, les orientations, les Programmes
de Travaux et les Budgets qu'il propose pour
approbation. Les décisions du Comité de
Gestion sur ces propositions sont prises a
I'unanimité.

Au cas ou une question ne pourrait pas recueillir
l'unanimité a une réunion du Comité de Gestion,
I'examen de la question sera reporté a une deuxieéme
réunion du Comité de Gestion qui se tiendra, sur
convocation de I'Opérateur, dix (10) jours au moins
aprés la date de la premiére réunion. Pendant ce
délai, le Congo et le Contracteur se concerteront et
I'Opérateur fournira toutes informations et explica-
tions qui lui seront demandées par le Congo. 1l est
entendu que si au cours de cette deuxiéme réunion le
Congo et le Contracteur ne parviennent pas a un ac-
cord sur la décision a prendre, la décision appartien-
dra au Contracteur tant que les entités composant
le Contracteur n'auront pas récupéré l'intégralité des
Couts Pétroliers liés a la phase initiale de développe-

ment. Pour les développements complémentaires sur
un méme Permis d'Exploitation, I'accord unanime du
Congo et du Contracteur devra étre recherche.

(c) Pour la détermination des provisions liées
aux Travaux pour Abandon, les décisions du
Comité de Gestion sont prises a I'unanimite.

(d) Les décisions du Comité de Gestion ne devront
pas étre susceptibles de porter atteinte aux
droits et obligations des entités constituant le
Contracteur dans le cadre du Contrat. Toute
entité constituant le Contracteur pourra, si
elle en fait la demande, assister aux réunions
du Comité de Gestion en qualité d'observateur.

4.4 Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que
nécessaire, sur convocation de 'Opérateur. a son ini-
tiative ou sur requéte du Congo. Le Comité de Gestion
doit se réunir au moins deux (2) fois au cours de chaque
Année Civile pour examiner et approuver le Programme
de Travaux et le Budget, et suivre le rapport de I'Opéra-
teur sur l'exécution du Budget afférent 4 'Année Civile
précédente. La convocation, adressée quinze (15) jours
a lavance, contient I'ordre du jour proposé, la date,
I'heure et le lieu de la réunion. L'Opérateur fait parve-
nir au Congo les éléments d’information nécessaires
a la prise des décisions figurant a l'ordre du jour au
moins huit (8) jours avant la réunion.

4.5 Les séances du Comité de Gestion sont présidées
par le représentant du Congo. L'Opérateur en assure
le secrétariat.

4.6 L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de
chaque séance et en envoie copie au Congo dans les
quinze (15) jours de la date de la réunion, pour ap-
probation ou remarques dans les trente (30) jours a
compter de la date de réception. Si le Congo ne fera
pas parvenir ses commentaires dans ledit délai, le
procés-verbal en question sera considéré comme ap-
prouvé par le Congo. En outre, I'Opérateur établit
et soumet a la signature du représentant du Congo
et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du
Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait
l'objet d'un vote et un résume des décisions adoptées
a l'occasion de chaque vote.

4.7 Toute question peut étre soumise a la décision
du Comité de Gestion sans que soit tenue une séance
formelle, a la condition que cette question soit trans-
mise par écrit par I'Opérateur au Congo. Dans le cas
d'une telle soumission, le Congo doit, dans les dix (10)

~ jours suivant réception, communiquer Son vote par

écrit a I'Opérateur, a moins que la question soumise
au vote ne requiére une décision dans un deélai stipulé
par 'Opérateur qui, 4 moins de conditions d'urgence
nécessitant une réponse plus rapide, ne peut étre in-
férieur a quarante-huit (48) heures. En l'absence de
réponse du Congo dans le délai imparti, la proposition
de I'Opérateur sera considérée comme adoptée. Toute
question qui recoit le vote affirmatif dans les conditions
prévues a l'Article 4.3 ci-dessus sera réputée avoir été
adoptée comme si une réunion avait été tenue.
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4.8 Le Comité de Gestion peut décider d'entendre
toute personne dont 'audition est demandée par le
Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le
Contracteur peut. a ses frais, se faire assister aux
réunions du Comité de Gestion par des experts de son
choix, a condition d'obtenir un engagement de confi-
dentialité desdits experts, étant entendu que les ex-
perts assistant le Congo ne devront présenter aucun
lien avec des sociétés pétrolieres concurrentes des en-
tités composant le Contracteur.

4.9 1l est institué un comité chargé de I'évaluation
des Provisions pour Abandon rattaché au Comité de
Gestion (ci-aprés désigné le « Comité d’Evaluation »)
et chargé d’examiner les questions suivantes pour re-
commandation au Comité de Gestion :

1. Programmes des Travaux pour Abandon et es-
timation de leurs couts :

2. Calcul des Provisions pour Abandon :

3. Calcul du montant correspondant aux pro-
duits financiers générés par les Provisions
pour Abandon ;

4. Recommandation d’affectation desdites provi-
sions.

Le Comité d’Evaluation des Provisions pour Abandon
est composé de un (1) représentant et un suppléant
du Contracteur et de un (1) représentant et un (1)
suppléant du Congo.

Ce Comité d’Evaluation se réunira selon une périodi-
cité qui sera déterminée d'un commun accord.

Le secrétariat du Comité d’Evaluation est assuré€ par
un représentant de 'Opérateur, chargé également de
rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui
sera envoyé a tous les participants pour approbation.
L'absence de réponse dans le délai de quinze (15)
jours ouvrés suivant la transmission dudit compte
rendu sera réputé valoir approbation de son contenu.

Les cotuits du Contracteur relatifs a la participation de ses
représentants et au fonctionnement du Comité d’Eva-
luation des Provisions pour Abandon seront supportés
par le Contracteur et constitueront un Cout Pétrolier.

Article 5 - Programmes de Travaux et Budget

5.1 Pour le compte du Contracteur. 'Opérateur présen-
tera au Congo, dans un délai de soixante (60) jours a
compter de la Date d’Effet, le Programme de Travaux que
le Contracteur propose pour le restant de I'Année Civile
en cours, avec le Budget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de
chaque Année Civile, 'Opérateur soumettra au Congo
le Programme de Travaux qu'il se propose de réaliser
au cours de I'Année Civile suivante ainsi que le pro-
jet de Budget correspondant. Au moment de la sou-
mission du Programme de Travaux et du Budget de
chaque Année Civile, 'Opérateur présente sous forme
moins détaillée un Programme de Travaux et un
Budget provisionnels pour les deux (2) Annees Civiles
suivantes.

5.2 Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque
Année Civile, le Comité de Gestion adopte le Programme
de Travaux et le Budget relatifs a 'Année Civile suivante.
Au moment ou il adopte un Programme de Travaux et
un Budget, le Comité de Gestion examinera. a titre pré-
liminaire et indicatif, et sans 'adopter, le Programme de
Travaux et le Budget pour les deux (2) Années Civiles
suivantes. Dés que possible aprés l'adoption d'un
Programme de Travaux et d'un Budget, I'Opérateur en
adresse une copie au Congo.

5.3 Chaque Budget contient une estimation détaillée. par
Trimestre, du couit des Travaux Pétroliers prévus dans
le Programme de Travaux correspondant au Trimestre
en question. Chaque Programme de Travaux et chaque
Budget sont susceptibles d'étre révisés et modifiés par le
Comité de Gestion a tout moment dans I'année.

5.4 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin
d’'une Année Civile ou. en cas de fin du Contrat dans
les trois (3) mois de cette expiration, I'Opérateur doit,
pour le compte du Contracteur, rendre compte au
Congo de la facon dont a été exécuté le Budget affe-
rent a 'Année Civile écoulée.

5.5 Les Provisions pour Abandon seront placées dans un
compte séquestre. Les modalités de constitution de ces
Provisions pour Abandon et les modalités de gestion du
compte séquestre seront fixées d’accord Parties.

5.6 Les livres et écritures comptables et tous les do-
cuments financiers et techniques du Contracteur se
rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis au
Congo ou a ses représentants pour veérification et ins-
pection périodique.

Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il
préviendra le Contracteur par écrit. Cette vérification
aura lieu dans un délai de quarante-cing (45) jours
suivant la notification et sera menée, soit en faisant
appel au personnel de l'administration congolaise,
soit en faisant appel a un cabinet indépendant in-
ternationalement reconnu, désigné par lui et agree
par le Contracteur. Le refus d'agrément de la part du
Contracteur devra étre motive.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d'un
délai de quinze (15) mois a compter de la date de dé-
pot auprés du Congo des comptes définitifs pour 'An-
née Civile en vérification pour effectuer en une seule
fois ces examens et vérifications.

Le Congo peut exercer son droit de vérification pour
plusieurs exercices antérieurs jusqu'a un maximum
de deux (2) Années Civiles a partir de la date de dépot
des comptes définitifs auprés du Congo.

A Toccasion de ces vérifications, le Congo s'efforce-
ra de procéder aux vérifications de facon a géner le
moins possible le Contracteur.

Lorsque le Congo exerce ce droit d’'audit, les Budgets
relatifs a cet exercice particulier sont utilisés pour la
réalisation de ces controles.
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Les frais afférents a cette vérification seront pris en
charge par le Contracteur dans la limite d'un montant
annuel de cent mille (100 000) Dollars et constitue-
ront des Couts Pétroliers. Ce montant est actualisé
chaque année par application de I'Actualisation.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le per-
sonnel de I'administration congolaise, le cabinet indé-
pendant agréé par le Congo et le Contracteur exerce
sa mission dans le respect des termes de référence
établis par le Congo pour l'examen de I'application
des régles définies dans la Procédure Comptable pour
la détermination des Couts Pétroliers et de leur récu-
pération. Lesdits termes de référence sont communi-
qués au Contracteur avant l'intervention dudit cabi-
net. Le rapport final de cette vérification est commu-
niqué dans les meilleurs délais au Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur qui
sont notamment chargées de fournir leur assistance
au Contracteur ne sont pas soumis a la vérification
susvisée mais ils pourront étre audités conforme-
ment aux dispositions de l'article 22 de la Procédure
Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies re-
levées lors des inspections et vérifications, le Congo
pourra présenter ses objections au Contracteur par
écrit et de maniére raisonnablement détaillée, dans
les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces
examens et vérifications.

Les dépenses imputées aux Couts Petroliers et les
calculs relatifs au partage de la Production Nette du-
rant ladite Année Civile sont considérés comme dé-
finitivement approuvés lorsque le Congo n'aura pas
opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation fondée,
soulevée par le Congo fait I'objet d'une concertation
avec 'Opérateur. L'Opérateur rectifiera les comptes
dans les plus brefs délais en fonction des accords qui
seront intervenus, ceci en application de la réglemen-
tation en vigueur au Congo. Les différends qui pour-
raient subsister seront portés a la connaissance du
Comité de Gestion avant d'étre éventuellement sou-
mis a l'arbitrage conformément aux dispositions de
I'Article 21 ci-apreés.

5.7 Les registres et livres de comptes et tous les docu-
ments financiers et techniques retracant les Travaux
Pétroliers sont tenus par 'Opérateur en langue fran-
caise et libellés en Dollars. Ils seront conservés au
Congo. Les registres seront utilisés pour détermi-
ner la quote-part des Couts Pétroliers et de la pro-
duction revenant a chacune des entités composant
le Contracteur aux fins du calcul par celles-ci des
quantités d' Hydrocarbures leur revenant au titre des
Articles 7 et 8 du présent Contrat.

1l est entendu qu'a l'occasion de la conversion de de-
vises et de toutes autres opérations de changes rela-
tives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise
ni gain, ni perte qui ne soit porté aux comptes des
Conts Pétroliers.

Les modalités relatives a ces opérations seront preéci-
sées dans la Procédure Comptable.

Article 6 - Découverte d’Hydrocarbures

6.1 Dés qu'une découverte est faite pour le compte du
Contracteur, I'Opérateur en informe le Congo. Dans
les meilleurs délais et au plus tard dans les trente
(30) jours qui suivent la fin du sondage de découverte,
le Contracteur présente au Comité de Gestion un
premier rapport de découverte sur le ou les niveaux
rencontrés qui peuvent étre considérés comme pro-
ducteurs, l'importance des indices donnés par le gi-
sement et une estimation des travaux a entreprendre
dans les trois (3) mois suivants.

6.2 Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la
découverte, aprés mise a jour du rapport de décou-
verte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion :

- un rapport détaillé sur la découverte ;

- un Programme de Travaux et le Budget pro-
visionnels nécessaires a la délinéation du gi-
sement comprenant notamment les travaux
complémentaires a effectuer et le nombre de
puits de délinéation a forer ;

- un planning de réalisation des travaux de dé-
linéation.

Apres examen et modifications éventuelles des pro-
positions du Contracteur par le Comité de Gestion,
les regles de décision définies a I'Article 4.3 ci-dessus
s’appliquent.

6.3 Alissue des travaux de délinéation, le Contracteur
soumet un rapport au Comité de Gestion sur les pos-
sibilités de mise en production du champ ainsi déli-
miteé.

Apreés examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si
le Contracteur établit le caractére commercial du gise-
ment en fonction de ses critéres d'évaluation, le titulaire
du Permis Marine VI Bis, pour le compte du Contracteur,
sollicite I'octroi dun Permis d'Exploitation aupres de
I'administration congolaise compétente.

6.4 Lors d'une découverte le Contracteur pourra utili-
ser les Hydrocarbures Gazeux. associ€s ou non, pour
les besoins des Travaux Pétroliers. et procéder a toute
opération de réinjection d’'Hydrocarbures Gazeux vi-
sant a améliorer la récupération des Hydrocarbures
Liquides. Les quantités d’'Hydrocarbures Gazeux ainsi
utilisées ne seront soumises a aucun droit, imp6t ou
taxe de quelque nature que ce soit.

6.5 Sous réserve de la réglementation en vigueur et parti-
culierement les dispositions relatives au « zéro torchage ».
tout Hydrocarbure Gazeux associé produit et non utilisé
directement pour les Travaux Pétroliers ou non valori-
sable pourra exceptionnellement étre brulé a la torche ou
sera tenu a la disposition du Congo.

6.6 En application des dispositions de la Convention,
et notamment de I'Avenant 12 a la Convention d’Eta-
blissement, Eni Congo aura le droit de récupérer sur



224 Journal officiel de la République du Congo

N° 9-2017

le(s) Permis d’Exploitation issu(s) du Permis Marine
VI bis, les Cotuits Antérieurs, selon les dispositions de
I'Article 7.4 ci-dessous.

Article 7 - Remboursement des Couts Pétroliers

7.1 Le Contracteur assurera le financement de I'in-
tégralité des Couts Pétroliers, a I'exception de SNPC
qui ne participe pas au financement des Travaux de
Recherche.

7.2 Le remboursement des Couts Pétroliers s'effectue-
ra sur la Zone de Permis. A l'effet du remboursement
des Couts Pétroliers, y compris les cotts relatifs aux
Provisions pour Abandon et a la PID, chaque entité
composant le Contracteur a le droit de récupérer. dés
le démarrage de la production des Hydrocarbures, sa
quote-part des Couts Pétroliers, calculés en fonction
du pourcentage d'intérét qu'elle détient dans chaque
Permis d'Exploitation. en prélevant chaque Année
Civile une part de la Production Nette de la Zone de
Permis qui est ci-aprés désignés « Cost Oil » et « Cost
Gaz » dans la limite du Cost Stop Oil et du Cost Stop
Gaz, du Cost Oil Garanti, conformément aux stipula-
tions des Articles 7.2.a) a 7.2.c) ci-dessous.

a) Cost Stop Oil et Gaz

I. Le Cost Stop Oil est égal au produit de la
Production Nette Oil revenant au Contracteur,
exprimée en Barils, valorisée par le moins éle-
vé entre le Prix Fixé Oil et le Prix Haut Oil et
multipliée par cinquante-trois pour cent (53 %)
pendant la Premiére Période et par cinquante
pour cent (50 %) pendant la Deuxiéme Période.
Le Cost Stop Oil représente la limite maximale
de récupération des Cotts Pétroliers, sauf ap-
plication du Cost Oil Garanti.

Il. Le Cost Stop Gaz est égal au produit de la
Production Nette Gaz revenant au Contracteur,
exprimée en Standard métre cube, valorisée par
le Prix Fixé Gaz multipliée par soixante-dix pour
cent (70%). Le Cost Stop Gaz représente la limite
maximale de récupération des Cotuts Pétroliers,
suite a la saturation du Cost Stop Oil.

b) Excess Cost Oil

Si. au cours d’'une Année Civile, le montant cumu-
1é des Couts Pétroliers a récupérer est inférieur au
Cost Stop Oil, le Cost Oil correspondra a la part de
la Production Nette Oil qui, valorisée au Prix Fixé Oil,
permet le remboursement des Couts Pétroliers a ré-
cupérer. Dans ce cas, I'écart entre le Cost Oil et la part
de la Production Nette Oil qui, valorisée au Prix Fixée
0il, correspond au Cost Stop Oil est I'Excess Cost Oil.
11 est partagé suivant les dispositions ci-apres :

(i) sila Production Nette Oil cumulée a compter de
la Date d’Effet est inférieure ou égale a quinze
millions (15 000 000) de Barils, a raison de cin-
quante pour cent (50 %) pour le Congo et cin-
quante pour cent (50%) pour le Contracteur :

(i) si la Production Nette Oil cumulée a comp-
ter de la Date d’Effet est supérieure a quinze
millions (15 000 000) de Barils, a raison de
quatre-vingt pour cent (80 %) pour le Congo
et vingt pour cent (20%) pour le Contracteur.

c) Cost Oil Garanti

Le seuil de Cost Oil Garanti est fixé a trente pour cent
(30%) au cours de la Deuxiéme Période, et il sera appliqué
dans une Année Civile si le montant cumulé des Couts
Pétroliers a récupérer est supérieur au Cost Stop Oil :

(i) Si ce montant cumulé des Couts Pétroliers
a récupérer est inférieur a trente pour cent
{30%) de la Production Nette valorisée au Prix
Fixé Oil, le Cost Oil correspondra a la part de
la Production Nette Oil qui, valorisée au Prix
Fixé, permet le remboursement du montant
cumulé des Couts Pétroliers a récupérer. La
difféerence entre les trente pour cent (30%) de
la Production Nette Oil et le Cost Oil ne consti-
tue pas de I'Excess Oil.

(i) Si ce montant cumulé des Cotts Pétroliers
a récupérer est supérieur a trente pour cent
(30%) de la Production Nette valorisée au Prix
Fixé Oil, le Cost Oil sera égal a trente pour
cent (30%) de la Production Nette valorisée au
Prix Fixé. Les Couts Pétroliers non récupérés
seront reportés sur les Années Civiles sui-
vantes jusqu'a la date de récupération totale
ou jusqu'a la date d’expiration du Contrat si
celle-ci survient avant, conformément aux sti-
pulations de I'Article 7.4 ci-dessous.

7.3 Le remboursement des Couts Pétroliers pour
chaque Année Civile au titre du Permis Marine VI bis
s'effectuera selon l'ordre de priorité suivant :

- les conts relatifs aux Travaux d’Exploitation :
- laPID:

- les couts relatifs aux Travaux de Développement :
- les couts relatifs aux Travaux de Recherche :
- les Provisions pour Abandon les Couts Antérieurs.

Les Couts Pétroliers sont reclassés dans les catégo-
ries de Travaux Pétroliers ci-dessus selon leur nature.

Les Hydrocarbures sont affectés en priorité au rem-
boursement des Coiits Pétroliers encourus par le
Contracteur, étant entendu que la priorité de desti-
nation des Hydrocarbures au remboursement des
Couts Pétroliers s’effectuera selon l'ordre suivant : les
Hydrocarbures Liquides en priorité et jusqu’a satura-
tion, ensuite les Hydrocarbures Gazeux.

7.4 La récupération des Couts Antérieurs sera effec-
tuée sur la partie du Cost Oil ou Cost Gas équivalant
a trente pour cent (30%) de la différence, si elle est
positive, entre le Cost Stop Oil ou Cost Stop Gas et les
couts relatifs aux Travaux Pétroliers.

7.5 Si. au cours d'une quelconque Année Civile les
Couts Pétroliers ne sont pas entiérement récupeéres
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au titre des Articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne
pouvant étre récupéré dans ladite Année Civile consi-
dérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes
jusqu’a récupération totale ou jusqu'a la date d’expi-
ration du Contrat si celle-ci survient avant. Les Couts
Pétroliers dont la récupération est reportée feront
I'objet d'une actualisation a leur date de paiement par
I'application de I'’Actualisation.

7.6 Le Contracteur effectuera les dépenses liées aux
Travaux pour Abandon et de remise en état des sites
a l'issue de l'exploitation, conformément aux disposi-
tions du présent Contrat et de la Procédure Comptable.
Toutes les dépenses liées aux Travaux pour Abandon
et travaux de remise en état des sites constitueront
des Couts Pétroliers. les provisions déja constituées

étant reprises pour des montants identiques venant

en déduction des Couts Pétroliers correspondants.

Article 8 - Partage de la production d'Hydrocarbures
Liquides et/ou Gazeux

Les Hydrocarbures Liquides et Gazeux produits dans
la Zone de Permis et commercialement exploitables
seront inclus dans la Production Nette et partagés se-
lon les disposition du présent Article.

8.1 Super Profit Oil

Si le Prix Fixé Oil est supérieur au Prix Haut (soit
Prix Haut Premiére Période ou Prix Haut Deuxiéme
Période), le Super Profit Oil désigne la part d’Hydro-
carbures Liquides qui. valorisée au Prix Fixeé Oil, est
équivalente a la différence entre la Production Nette
0il valorisée au Prix Fixé Oil et cette méme Production
Nette Oil valorisée au Prix Haut. diminuée de la
Redevance Miniére (appliquée a cette différence) et de
la différence entre le Cost Oil valorisé au Prix Fixé Oil
et le Cost Stop il (si le Cost Oil valorisé au Prix Fixé
Oil est supérieur au Cost Stop Oil). 1l sera partagé
entre le Congo et le Contracteur comme suit :

(i) silaProduction Nette Oil cumulée & compter de la
Date d'Effet est inférieure ou égale a quinze mil-
lions (15 000 000) de Barils : a raison de soixante-
six pour cent (66%) pour le Congo et trente-quatre
pour cent (34%) pour le Contracteur :

(i) si la Production Nette Oil cumulée a comp-
ter de la Date d’Effet est supérieure a quinze
millions (15 000 000) de Barils : a raison de
soixante-dix pour cent (70%) pour le Congo et
trente pour cent (30%) pour le Contracteur.

8.2 Profit Oil

8.2.1 Le Profit Oil est défini comme la quantité d'Hy-
drocarbures Liquides égale a la Production Nette Oil,
diminuée de :

- la part de Redevance Miniére proportionnelle
en conformité a I'Article 11 ci-dessous :

- CostOil ;

- Excess Cost Oil ; et

- Super Profit Oil.

8.2.2 Le Profit Oil déterminé en application de I'Ar-
ticle 8.2.1 ci-dessus sera partagé entre le Congo et le
Contracteur comme suit :

(i) si la Production Nette Oil cumulée a comp-
ter de la Date d’Effet est inférieure ou égale
a quinze millions (15 000 000) de Barils : a
raison de cinquante pour cent (50%) pour le
Congo et cinquante pour cent (50%) pour le
Contracteur ;

(i) si la Production Nette Oil cumulée a comp-
ter de la Date d’Effet est supérieure a quinze
millions (15 000 000) de Barils : a raison de
soixante pour cent (70%) pour le Congo et
trente pour cent (30%) pour le Contracteur.

8.3 Profit Gaz

Dans le cas ou les Hydrocarbures Gazeux associés
ou non associés seraient commercialement exploi-
tables, la Production Net Gaz, aprés déduction de la
Redevance Miniére proportionnelle et des Provisions
pour les Travaux D'abandon et du Cost Gaz visés ci-
dessus, constitue la part de production d’Hydrocar-
bures Gazeux affectée a la rémunération du Congo et
du Contracteur (« Profit Gaz ») et sera partagée entre
le Congo et le Contracteur, comme suit :

(a) le Congo recevra quinze pour cent (15%) du Profit
Gaz et le Contracteur quatre-vingt-cing pour cent
(85%) du Profit Gaz des Hydrocarbures Gazeux
affectés au marché domestique.

(b) le Congo recevra cinquante pour cent (50%)
du Profit Gaz et le Contracteur cinquante pour
cent (50%) du Profit Gaz des Hydrocarbures
Gazeux affectés au marché extérieur.

(c) Si le Cost Gaz est inférieur a soixante-dix
pour cent (70%) de la Production Net Gaz, le
Congo et le Contracteur recevront respective-
ment cinquante pour cent (50%) et cinquante
pour cent (50%) du Profit Gaz sur la partie de
ce Profit Gaz comprise entre soixante-dix (70)
pour cent de la Production Net Gaz et le Cost
Gaz (« Excess Cost Gaz »).

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides et
Gazeux

9.1 Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le
Brut de Référence sera le Brent de la Mer du Nord, dont
la valeur de la cotation telle que publiée par le Platt's a la
rubrique « Brent daté » sera le « Prix de Référence ».

Aux fins de la récupération des Couts Pétroliers, du par-
tage du Profit Oil, de la détermination des montants a
verser au titre de la PID et de la perception en especes
de la Redevance Miniére, le prix des Hydrocarbures sera
comme suit :

(i) Le Prix Fixé Oil refléetant la valeur d’'une
Qualité d'Hydrocarbures Liquides, FOB termi-
nal de chargement au Congo. sur le marche
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international, déterminé en Dollars par Baril.
Le Prix Fixé est déterminé paritairement par
le Contracteur et le Congo pour chaque mois.
A cet effet. le Contracteur communiquera au
Congo les informations nécessaires conforme-
ment aux dispositions prévues a la Procédure
Comptable, en Annexe L.

(i) Le Prix Fixé Gaz, exprimé en Dollars par
Standard meétre cube reflétera la valeur du gaz
au point de livraison agréé entre le Contracteur
et l'acheteur telle que reportée dans le contrat de
vente du gaz applicable. Sans préjudice de ce qui
précéde, le Prix Fixé Gaz pourra étre déterminé
d'accord Parties suite concertation visant a ga-
rantir le caractére commercial d'une découverte
d'Hydrocarbures Gazeux.

9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le
Congo et le Contracteur se rencontreront afin de détermi-
ner d'un commun accord, pour chaque Qualité d'Hydro-
carbures Liquides produite, le Prix Fixé Oil pour chaque
mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, le Contracteur
soumet au Congo les informations visées a I'Article 9.1
ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant a la
situation et a I'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides sur les marcheés internationaux.

Si, au cours de cette réunion. un accord unanime ne
peut étre obtenu, les Parties se rencontreront a nou-
veau en apportant toute information complémentaire
utile relative a I'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de qualités similaires afin d’'obtenir une de-
cision unanime avant la fin du deuxiéme mois suivant
la fin du Trimestre considére.

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le
Contracteur détermine, en tant que de besoin, un prix
mensuel provisoire qui reflétera le niveau du marcheé pé-
trolier a cette période, pour chaque Qualité d'Hydrocar-
bures Liquides, qu'il appliquera jusqu'a la détermination
deéfinitive du Prix Fixé Qil pour le mois consideré. Ce prix
provisoire sera porté a la connaissance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la dé-
termination du Prix Fixé Oil, I'une ou l'autre Partie
pourra soumettre le différend a larbitrage dans les
conditions prévues a I'Article 21.

Article 10 - Provision pour Investissements Diversifiés

Le montant de la Provision pour Investissements
Diversifiés (la « PID ») est fixé pour chaque Année Civile
a un pour cent (1%) de la valeur au(x) Prix Fixé(s) de la
Production Nette de la Zone de Permis.

Les montants correspondants sont versés par chaque en-
tité composant le Contracteur sur les comptes indiques
par le Congo. conformément a la Procédure Comptable.
Les montants affectés a la PID constituent des Couts
Pétroliers.

Article 11 - Régime fiscal

11.1 La Redevance Miniére due au Congo au titre du
Permis Marine VI bis pour les Hydrocarbures produits

est fixée a quinze pour cent (15%) de la Production
Nette de la Zone de Permis.

La Redevance Miniére proportionnelle due au Congo
au titre de chaque Permis d’Exploitation pour les
Hydrocarbures Gazeux, sera déterminée a partir de la
Production Nette Gaz de la Zone de Permis, et fixée a
cing pour cent (5%).

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance
Miniére en espéces en notifiant au Contracteur son
choix au moins quatre-vingt-dix (90) jours a I'avance.
Si une telle notification n’est pas faite par le Congo, la
Redevance Miniére sera, alors, prélevée par le Congo
en nature au point d'enlévement.

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consom-
mées par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers seront assujetties au paiement en espéeces
de la Redevance Miniére. Le montant de la Redevance
Miniére payée par le Contracteur constitue un Cout
Pétrolier.

Le Contracteur est assujetti au paiement de la rede-
vance superficiaire conformément aux dispositions
du Code des Hydrocarbures.

11.2 La part d'Hydrocarbures Liquides et/ou Gazeux
revenant au Contracteur a l'issue des affectations et
des partages définis aux Articles 7, 8 et 11.1 ci-des-
sus sera nette de tout impét, droit ou taxe de quelque
nature que ce soit.

La part d’'Hydrocarbures Liquides et/ou Gazeux re-
venant au Congo a lissue des affectations et des
partages définis aux Articles 7 et 8 ci-dessus com-
prend l'impét sur les sociétés prévue par le Code des
Hydrocarbures, calculé au taux de trente-cinq pour
cent (35%) sur les revenus de chaque entité compo-
sant le Contracteur provenant des activités réalisées
en application du Contrat. Ce taux pourra étre revu
conformément aux dispositions de larticle 42 du
Code des Hydrocarbures.

11 ne pourra étre réclameé en aucune circonstance aux
entités du Contracteur, de réglement quelconque au
titre de l'impot sur les sociétés. Le Congo garantit les
entités du Contracteur contre toute réclamation du
Congo relative au paiement de I'impot sur les sociétés
par les entités du Contracteur.

Les déclarations dimp6t seront établies par le
Congo en Dollars par chacune desdites entités du
Contracteur. selon les dispositions de la Procédure
Comptable et les récépissés fiscaux correspondants
seront délivrés séparément a chacune d’elles par I'ad-
ministration fiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au controle de
I'administration fiscale selon la réglementation fiscale
applicable sans préjudice des dispositions de I'Article
5.6. Les dispositions du présent Article 11 s’appli-
queront séparément a chaque entité composant le
Contracteur pour I'ensemble des Travaux Pétroliers
réalisés au titre du présent Contrat.
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11.3 Le Contracteur sera assujetti au régime doua-
nier et fiscal prévu par '’Annexe Il au Contrat.

11.4 A l'occasion de toute cession de droit et d'inté-
réts, totales ou partielles, les Entités du Contracteur
seront exonérées de tout impodt, droit ou taxe de
quelque nature que ce soit conformément au Code
des Hydrocarbures.

Article 12 - Transfert de propriété et enlévement des
Hydrocarbures Liquides et Gazeux

12.1 Les Hydrocarbures produits deviendront la
propriété indivise du Congo et du Contracteur au pas-
sage a la téte des puits de production.

La propriété de la part d'Hydrocarbures Liquides et
Gazeux revenant au Congo et a chaque entité compo-
sant le Contracteur en application des Articles 7, 8 et
10 sera transférée a ceux-ci au(x) point(s) de livraison
selon des modalités a définir dans chaque contrat de
vente du gaz qui sera défini suite a une découverte
commerciale d'Hydrocarbures Gazeuses. Chaque en-
tité composant le Contracteur, ainsi que ses clients
et transporteurs, aura le droit d’enlever librement au
point de livraison choisi la quote part d'Hydrocarbures
Gazeuses lui revenant en application des Articles 7, 8
et 10.

La propriété de la part d’'Hydrocarbures Liquides re-
venant au Congo et a chaque entité composant le
Contracteur en application des Articles 7. 8 et 10 est
transférée a ceux-ci aux sorties des installations de
stockage. Dans le cas d'une expédition par navire pe-
trolier, le point de transfert de propriété est le point
de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que
ses clients et transporteurs, aura soit I'obligation que
le droit d'enlever, librement au point d’enlévement
choisi a cet effet, la part d’'Hydrocarbures Liquides lui
revenant en application des Articles 7, 8 et 10.

Les Parties conviennent que. en fonction de la réalité
technique des gisements découverts, il pourra étre
établi plusieurs points d’enlévement pour les besoins
du présent Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et
a l'expédition des Hydrocarbures Liquides jusqu'au
point d’enlévement feront partie des Couts Pétroliers.

Reconnaissant que, conformément au premier pa-
ragraphe de cet Article 12.1, les Hydrocarbures
Liquides deviennent la propriété indivise du Congo et
du Contracteur dés qu'ils passent les tétes de puits
de production, et reconnaissant en plus que les deux
Parties seraient désireuses de fournir une assurance
couvrant le risque de dommages a ces Hydrocarbures
Liquides, les Parties conviennent que le Contracteur
souscrive une telle assurance sur la totalité de tels
Hydrocarbures Liquides, y compris la part du Congo.
et que le cout de cette assurance soit inclus comme
un Cott Pétrolier.

12.2 Les Parties enlévent leur part respective d’'Hy-
drocarbures Liquides, FOB terminal de chargement,
sur une base aussi réguliére que possible, étant en-
tendu que chacune d’elles pourra, dans des limites
raisonnables. enlever plus ou moins que la part lui
revenant au jour de l'enlévement, a condition toute-
fois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne
porte pas atteinte aux droits de l'autre Partie et soit
compatible avec le taux de production, la capacité
de stockage et les caractéristiques des navires. Les
Parties se concerteront régulierement pour établir un
programme prévisionnel d’enlévement sur la base des
principes ci-dessus.

Les Parties arréteront et conviendront, avant le de-
but de toute production commerciale sur la Zone de
Permis, d'une procédure d’enlévement fixant les mo-
dalités d’application du présent Article.

12.3 Le Contracteur est tenu, a la demande du Congo,
de vendre en priorité aux industries congolaises, aux
conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris le Cost Oil ainsi que
le Profit Oil, en vue de satisfaire les besoins de celles-
ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités qu'elles ven-
dent aux industries congolaises au titre de chaque
Année Civile des quantités d’'Hydrocarbures Liquides
supérieures a trente pour cent (30 %) de la part leur
revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir
la Qualité d’Hydrocarbures Liquides la plus appro-
priée aux besoins des industries congolaises parmi
les qualités disponibles.

Le Congo notifiera au Contracteur, au moins quatre-
vingt-dix (90) jours avant le début de chaque Année
Civile, les quantités et les Qualités d’Hydrocarbures
Liquides a vendre aux industries congolaises pour
I'Année Civile en question. En pareil cas, le prix de

 vente des Hydrocarbures Liquides sera payé¢ en

Dollars et selon les modalités de paiement a convenir,
y compris en ce qui concerne les garanties de paie-
ment, en fonction des circonstances, dans le cadre
d'un contrat qui sera négocié le moment venu avec les
acheteurs. L'approvisionnement du marché national
se fera sur la base du Prix Fixeé.

12.4 Dans la mesure ou le Comité de Gestion déter-
minera que cela est possible dans le cadre des opé-
rations visées par le Contrat, le Contracteur fera des
efforts commercialement raisonnables pour fournir
aux industries désignées par le Congo les différentes
Qualités d’'Hydrocarbures Liquides requises. Au cas
ou un mélange d’Hydrocarbures Liquides aurait déja
été effectué, le Contracteur s'engage. a la demande
du Congo, a procéder a des échanges entre le volume
d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en ap-
plication du précédent Article 12.3 contre les volumes
de pétrole brut de qualités différentes qui sont a leur
disposition et produits au Congo. en tenant compte
de la qualité, de la valeur et de tous autres facteurs
habituellement pris en considération selon les pra-
tiques en usage dans l'industrie pétroliére.

12.5 Sous réserve de la limite fixée a I'Article 12.3 ci-
dessus, 'engagement du Contracteur de fournir des
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Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises
est limité, pour chaque Année Civile, & une quantité
égale au total des besoins desdites industries. multi-
pliés par une fraction dont le numérateur est la quan-
tité d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité reve-
nant a cette entité au titre de sa participation et dont
le dénominateur est la production totale d'Hydrocar-
bures Liquides de cette qualité réalisée au Congo pen-
dant la méme Année Civile.

12.6 Au cas ou il existerait au Congo plusieurs pro-
ducteurs, mais ou en raison des besoins des indus-
tries congolaises, les entités du Contracteur se ver-
raient obligées, a la demande du Congo, de livrer
des volumes supérieurs a leur obligation déterminee
en application des articles 12.3 et 12.5 ci-dessus, le
Congo réunira I'ensemble des producteurs et s'effor-
cera de faire effectuer entre eux des échanges des
quantités de pétrole brut de telle sorte que soit etablie
entre les différents producteurs I'égalité décrite aux
articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de la quantite,
de la valeur et de tous autres facteurs habituellement
pris en considération dans l'industrie pétroliére.

12.7 La livraison des quantités dHydrocarbures
Liquides aux industries congolaises se fera au point
d'enlévement a terre ou en mer, ou a la sortie des ins-
tallations de stockage de ces entités.

Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers

13.1 La propriété des biens mobiliers et immobiliers
de toute nature acquis par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement
transférée au Congo : i) dés complet remboursement
au Contracteur des Couts Pétroliers correspondants
ou (ii) en en cas de retrait par le Congo du Permis
d’Exploitation en conformité a I'article 61 du Code des
Hydrocarbures.

La sous-location, la cession et/ou la vente des biens
ainsi transférés au Congo, sont subordonnées a un
accord écrit et préalable du Congo. Les produits obte-
nus seront en totalité versés au Congo.

Apreés le transfert de propriété au Congo. le Contracteur
pourra continuer a utiliser lesdits biens immobiliers
et mobiliers, gratuitement pendant toute la duree du
Contrat. Cette régle est également applicable aux biens
acquis dans le cadre des Travaux Pétroliers du Permis
Marine VI bis.

13.2 Dans le cas ou des biens mentionnés ci-dessus
font l'objet de suretés consenties a des Tiers dans le
cadre du financement des Travaux Pétroliers, le trans-
fert de la propriété de ces biens au Congo n'interviendra
qu'aprés complet remboursement par le Contracteur des
emprunts ainsi garantis et main levée des suretés. Les
Parties conviennent que les suretés sur les emprunts
contractés dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers doivent, avant leur mise en ceuvre, étre préa-
lablement approuvées par le Congo.

13.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas appli-
cables

- aux équipements appartenant a des Tiers et
qui sont loués au Contracteur ;

- aux biens mobiliers et immobiliers acquis par
I'Opérateur pour des opérations autres que les
Travaux Pétroliers et qui pourraient étre utili-
sés au profit des Travaux Pétroliers relatifs au
Permis Marine VI bis.

13.4 L'Opérateur procédera chaque Année Civile a un
inventaire et a une évaluation des biens mobiliers et
immobiliers dont la propriété a été transférée au Congo
conformément a I'Article 13.1. La liste des biens objet de
transfert de propriété, tel que statué et réalisé selon I'ar-
ticle 13.1 ci-dessous, sera formalisée a travers un pro-
cés-verbal signé par le Congo et 'Opérateur.

Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais

14.1 Sur la base des besoins de formation exprimeés par
le Congo, I'Opérateur mettra en ceuvre un programme
de formation de personnel dans le domaine de la re-
cherche, de I'exploitation et de la commercialisation des
Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal. pour
chaque Année Civile, a la somme de cent mille (100 000)
Dollars. Ce montant sera actualisé chaque année par ap-
plication de I'Actualisation. En cas d'impossibilité d'uti-
liser ladite référence, les Parties se concerteront pour
convenir d'une nouvelle référence.

Les programmes de formation et budgets susvisés se-
ront préparés par I'Opérateur et présentes au Comité
de Gestion pour discussion et approbation. Les ac-
tions de formation concerneront les personnels tech-
niques et administratifs de tous niveaux du Congo,
sans engagement de I'Opérateur a leur endroit et
seront conduites au moyen de stages au Congo ou
a l'étranger, d'attributions de bourses d'études a
I'étranger et. le cas échéant, de la création d'un centre
de formation professionnelle au Congo. En tout cas,
I'exécution desdites actions de formation aura lieu en
conformité avec les régles internes de 'Opérateur.

Les dépenses correspondant aux actions de formation
constitueront des Cotts Pétroliers.

14.2 L'Opérateur assurera. a qualification égale, T'emploi
en priorité dans ses établissements et installations si-
tués au Congo, au personnel de nationalité congolaise.
En tout cas, la sélection dudit personnel aura lieu en
conformité avec les régles internes de 'Opérateur. Dans
la mesure ou il ne serait pas possible de trouver des
ressortissants congolais ayant des qualifications néces-
saires pour occuper les postes a pourvoir, I'Opérateur
pourra embaucher du personnel étranger. conforme-
ment a la réglementation en vigueur au Congo.

Article 15 - Produits et services nationaux

15.1 Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est conve-
nu que, tout en respectant les regles de qualification
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des fournisseurs et d'attribution des contrats de I'Opéra-
teur, priorité sera accordée aux entreprises congolaises
pour l'octroi de contrats a condition qu'elles remplissent
les conditions requises, a savoir : fournir des biens ou
des services de qualité égale a ceux disponibles sur le
marché international et proposés a des prix (article par
article). toutes taxes comprises, concurrentiels par rap-
port a ceux pratiqués par les sous-traitants étrangers
pour des biens et services similaires. La préférence sera
notamment accordée aux services offerts par les socié-
tés immatriculées au Congo et dont le capital social est
majoritairement controlé par des citoyens de nationalité
congolaise, sous réserve quelles remplissent les condi-
tions indiquées ci-dessus.

15.2 Le Contracteur recourra prioritairement, confor-
meément aux dispositions de l'article 22 du Code des
Hydrocarbures en cas de besoin aux services du
Centre des Services Pétroliers installé dans le port
Autonome de Pointe-Noire.

Article 16 - Informations - Confidentialité - Déclarations
Publiques

16.1 Outre les obligations de fourniture d'informa-
tions aux autorités congolaises mises a la charge du
Contracteur par la réglementation pétroliére, 1'Ope-
rateur fournira au Congo une copie des rapports et
documents suivants qui seront établis aprés la Date
d’Effet du Contrat :

- rapports sur les activités de forage :

- rapports h sur les activités de géophysique :
rapports d'études de synthéses géologiques
ainsi que les cartes y afférentes ;

- rapports de mesures, d'études et d'interpréta-
tion géophysiques, des cartes, profils, sections
ou autres documents afférents, ainsi que. sur
demande du Congo, l'original des bandes ma-
gnétiques sismiques enregistrées :

- rapports d'implantation et de fin de sondage
pour chacun des forages, ainsi qu'un jeu com-
plet des diagraphies enregistrées ;

- rapports des tests ou essais de production
réalisés ainsi que de toute étude relative a la
mise en débit ou en production d'un puits ;

- rapports concernant les analyses effectuées
sur carotte ; et

- rapports de production.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et
autres documents géologiques ou géophysiques se-
ront fournis sur un support adéquat pour reproduc-
tion ultérieure. Une portion représentative des ca-
rottes et des déblais de forage prélevés dans chaque
puits ainsi que des échantillons des fluides produits
pendant les tests ou essais de production seront
également fournis au Congo dans des délais raison-
nables. A I'expiration du Contrat, pour quelque raison
que ce soit, les documents originaux et échantillons
relatifs aux Travaux Pétroliers, conduits postérieure-
ment a la Date d'Effet, seront remis au Congo.

Le Congo pourra a tout moment prendre connais-
sance des rapports de 'Opérateur sur les Travaux

Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée
au Congo.

Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus
appartiennent au Congo. Le transfert des données au
Congo ou a un autre lieu indiqué par le Congo est finance
par le Contracteur. Les dépenses correspondantes sont
constitutives de Cotits Pétroliers.

Le Congo mettra a disposition du Contracteur aux
conditions réglementaires et techniques en vigueur
toutes les informations et données accumulées ante-
rieurement au Contrat se trouvant a sa disposition.,
et obtiendra pour le compte du Contracteur, la trans-
mission de toutes données ou informations dispo-
nibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du
précédent Contracteur sur le Permis Marine VI bis.

16.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les
informations relatives a I'exécution du Contrat sont,
vis-a-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les
Parties. Cette obligation ne concerne pas :

(i) les informations relevant du domaine public :

(i) les informations déja connues par une Partie
avant qu'elle ne lui soit communiquée dans le
cadre du Contrat :

(iii) les informations obtenues légalement aupres
des Tiers qui les ont eux-mémes obtenues le-
galement et qui ne font l'objet d'aucune res-
triction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité ; et

(iv) les informations dont la communication et
la publication rentrent dans le cadre de I'Ini-
tiative de Transparence pour les Industries
Extractives (ITIE).

Les Parties peuvent cependant communiquer les in-
formations visées a I'Article 16.2 ci-dessus, en tant
que de besoin, en particulier :

- 4 leurs autorités de tutelle et a celles de leurs
Sociétés Affiliées ou a toutes autorités bour-
siéres si elles, ou leurs Sociétés Affiliees, y sont
légalement ou contractuellement obligées. ou

- aux instances judiciaires ou arbitrales dans le
cadre de procédures judiciaires ou arbitrales.
si elles y sont légalement ou contractuelle-
ment obligées, ou

- a leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que
la Partie qui communique de telles informa-
tions a une Société Affiliée se porte garante en-
vers l'autre Partie du respect de l'obligation de
confidentialité. ou

- aux banques et organismes financiers dans le
cadre du financement des Travaux Pétroliers,
sous réserve que ces banques et organismes
s'engagent a les tenir confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les infor-
mations aux Tiers fournisseurs, entrepreneurs et
prestataires de services intervenant dans le cadre du
présent Contrat, a condition toutefois qu'une telle
communication soit nécessaire pour la réalisation des
Travaux Pétroliers et que lesdits Tiers s'engagent a les
tenir confidentielles.
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Toutes les entités composant le Contracteur qui pro-
jettent de céder tous leurs intéréts, ou une partie de
leurs intéréts, peuvent également communiquer des
informations a des Tiers en vue d'une cession d'inté-
réts pour autant que ces Tiers souscrivent un engage-
ment de confidentialité dont une copie sera communi-
quée au Congo.

16.3 Sauf application des dispositions du présent
Contrat, aucune déclaration publique, annonce ou cir-
culaire concernant les conditions et les dispositions
de ce Contrat, ou informations sensibles qui peuvent
étre ponctuellement définies comme telles par le Congo
concernant les activités des Parties. ne sera faite ou
émise par. ou au nom de I'une des Parties, sans l'appro-
bation préalable par écrit de l'autre Partie.

Article 17 — Cessions

17.1 Toute cession sur le Permis Marine VI bis par
I'une des entités composant le Contracteur au profit
d'un Tiers (la « Cession ») sera soumise a I'approbation
préalable du Congo dans les conditions fixées par l'ar-
ticle 36 du Code des Hydrocarbures.

17.2 L'évaluation de la demande d’approbation par le
Congo sera faite de facon diligente, en se focalisant
sur les capacités financiéres et/ou techniques de I'en-
tité cessionnaire, y compris une vérification aupres
du Contracteur. Le Congo ne pourra pas refuser son
accord sans motif valable.

17.3 Le Congo répondra dans les meilleurs délais a la
demande du cédant. A la suite d'une demande d'ap-
probation préalable du Congo restée sans réponse de
sa part dans un deélai de deux (2) mois, la Cession
sera considérée comme étant approuvee.

17.4 Les cessions d'intéréts dans le Permis Marine VI
bis entre les entités composant le Contracteur. ainsi
que celles effectuées entre une entité constituant le
Contracteur et une Société Affiliée, peuvent se faire li-
brement et a tout moment. Le cédant est cependant tenu
d’en informer ie ministre des hydrocarbures en charge.

17.5 Les Parties conviennent que si I'une des entités
composant le Contracteur envisage une opération qui
aboutirait a son changement de controle, ce projet sera
porté a la connaissance du Congo. dans les plus brefs
délais.

17.6 11 est expressément convenu que si la Cession
concerne la totalité de la Pourcentage de Participation
composante le Contacteur qui est le titulaire du Permis
en conformité du Décret D’Attribution, cette Cession doit
étre subordonnée a lapprobation préalable des autres
Parties et le cessionnaire devra acquérir soit la titularite
du Permis que lesdits Pourcentage de Participation dans
le Contrat et dans le Contrat d'Association y afférent.

Article 18 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet - Durée
- Modifications

18.1 Le Contrat entrera en vigueur le jour de la pu-
blication de la loi portant approbation du présent

Contrat au Journal officiel et prendra effet a cette
méme date (la « Date d’Effet »).

18.2 Le Contrat restera en vigueur pendant toute la
durée comprise entre la Date d’Effet et la date a la-
quelle le Contrat prend fin dans les conditions pré-
vues a I'Article 22 ci-dessous.

18.3 Les termes du Contrat ne peuvent étre modifiés
que par l'accord écrit de toutes les Parties.

Article 19 - Force majeure

19.1 Aucun retard ou défaillance d'une Partie a exe-
cuter I'une quelconque des obligations découlant du
Contrat ne sera considéré(e) comme une violation du
Contrat si ce retard ou cette défaillance est dule) a
un cas de force majeure, c'est-a-dire a un événement
imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté
de la Partie qui I'invoque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, 'exécution de
l'une quelconque des obligations du Contrat était dif-
férée, la durée du retard en résultant, augmentée du
temps qui pourrait étre nécessaire a la réparation des
dommages causés pendant ledit retard et a la reprise
des Travaux Pétroliers, serait ajoutée au délai prévu au
Contrat pour l'exécution de ladite obligation. De méme,
la durée du Permis Marine VI bis serait prorogée de la
durée correspondant a celle de la force majeure.

19.2 Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve
empéchée de remplir I'une quelconque de ses obliga-
tions en raison d'un cas de force majeure, elle doit
le notifier sans délai aux autres Parties en spécifiant
les éléments de nature a établir la force majeure. et
prendre, en accord avec les autres Parties, toutes les
dispositions utiles et nécessaires pour permettre la
reprise normale de I'exécution des obligations affec-
tées dés la cessation de I'événement constituant le cas
de force majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la force
majeure devront continuer a étre exécutées confor-
mément aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Droit applicable

Le Contrat sera régi par le droit congolais selon lequel
il sera interpréte.

Article 21 - Arbitrage

21.1 Tous les difféerends découlant de linterpréta-
tion ou de l'exécution du Contrat, a I'exception de
ceux visés aux Articles 21.4 et 21.5 ci-dessous, qui
surgiront entre le Congo d'une part et les entités du
Contracteur d’autre part, qui ne pourront pas étre ré-
solus a I'amiable, seront tranchés définitivement par
voie d'arbitrage conformément au Réglement d'arbi-
trage du Centre International pour le réglement des
différends relatifs aux investissements (ci-apres de-
signé le « CIRDI ») institué par la convention pour le
reglement des différends relatifs aux investissements
enire Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-apres
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désigné la « Convention CIRDI »), a laquelle le Congo
est partie.

Les Parties déclarent qu'aux fins de l'article 25 (1) de la
Convention CIRDI, tout différend relatif au Contrat est
un différend juridique résultant directement d'un inves-
tissement, et les Parties renoncent a toute immunité de
juridiction ou d'exécution dont elles pourraient béneéficier.

21.2 Le Congo d'une part et le Contracteur d'autre
part nommeront un arbitre et s'efforceront de se
mettre d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre
qui sera le président du tribunal arbitral. A défaut de
désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers ar-
bitre, les dispositions de l'article 38 de la Convention
CIRDI s’appliqueront.

21.3 L'arbitrage aura lieu a Paris, France. La pro-
cédure se déroulera en langue francaise. Pendant
la procédure d'arbitrage et jusqu'au prononcé de la
sentence, aucune des Parties n'effectuera un quel-
conque acte préjudiciable aux droits de I'autre Partie
au titre du Contrat. Un jugement d’exequatur pourra
étre rendu par tout tribunal ou toute autorité com-
pétente ou, le cas échéant, une demande pourra étre
introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre
autorité pour obtenir la confirmation judiciaire de la
sentence et une décision exécutoire.

21.4 Tous les difféerends pouvant survenir entre les
entités constituant le Contracteur seront tranches se-
lon la clause d’arbitrage du Contrat d’Association.

21.5 Si le Congo et I'une des entités du Contracteur
sont en désaccord sur la détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de I'Article 9 ci-
dessus, le Congo ou ladite entité pourra demander au
Président de I'Institute of Petroleum a Londres, Grande-
Bretagne, de désigner un expert international qualifié
a qui le différend sera soumis. Si le Président de I'Ins-
titute of Petroleum ne désigne pas d'expert, chacune
des Parties au différend pourra demander au Centre
International d’Expertise de la Chambre de Commerce
Internationale a Paris de procéder a cette désignation.
Le Congo et ladite entité fourniront a celui-ci toutes les
informations qu'ils jugeront nécessaires ou que l'expert
pourra raisonnablement demander.

21.6 Dans les trente (30) jours de la date de sa deési-
gnation, l'expert communiquera au Congo et a ladite
entité le prix qui, a son avis, doit étre appliquée confor-
meément a I'Article 9 ci-dessus. Ce prix liera les Parties
et sera réputé avoir été arrété d'un commun accord
entre celles-ci. Les frais et honoraires de I'Institute of
Petroleum a Londres ou de la Chambre de Commerce
Internationale seront partagés par parts égales entre
le Congo et ladite entité.

L'expert ne sera pas un arbitre, et les procedures re-
latives ne seront pas applicables.

Article 22 - Fin du Contrat

22.1 Le Contrat prend fin : (i) lorsque le Permis Marine
VI bis aura expiré ou ne sera pas renouvelé conforme-

selon les cas prévus par le Code des Hydrocarbures,
ou (iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas
de retrait volontaire ou involontaire conformément
aux dispositions prévues par le Contrat d’Associa-
tion. Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s)
du Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent
que le Contracteur peut volontairement mettre fin au
Contrat, a tout moment. La résiliation ne peut tou-
tefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n'a pas
rempli ou fait le nécessaire pour remplir toutes les
obligations applicables au Permis Marine VI bis au
moment de la demande de résiliation et plus géneéra-
lement tant que I'une des Parties demeurera débitrice
de l'autre Partie au titre des droits et obligations reé-
sultant du Contrat.

22.2 Si une entité du Contracteur souhaite se retirer
volontairement conformément au Contrat d’Associa-
tion, le Contracteur en informera le Comité de Gestion
avec un préavis de soixante (60) jours. Le Congo et
le Contracteur se concerteront pour le transfert de la
participation de cette entite.

29 .3 S'il est mis fin au Contrat conformément a I'Ar-
ticle 22.1 ci-dessus :

a) en accord avec les dispositions de I'Article 12
ci-dessus, le Contracteur liquidera les opéra-
tions en cours et les actifs acquis au titre du
Contrat et rendra compte de cette liquidation
au Comité de Gestion. Les frais de cette liqui-
dation seront supportés par le Contracteur ;

b) le Contracteur réglera toutes les charges dont
le paiement lui incombera aux termes du
Contrat ;

¢) enaccord avec la liste définie & I'Article 16.1 ci-
dessus, le Contracteur mettra a disposition du
Congo toute information non encore transmise
et relative aux derniers Travaux de Recherche.
Suite la fin du Contrat, le Contracteur n‘aura
plus aucune obligation de conservation et/ou
transmission des informations relatives aux
Travaux de Recherche réalisés.

Article 23 - Garanties générales

23.1 Pendant toute la durée des Travaux Pétroliers
le Congo s'engage a ne pas aggraver la situation gé-
nérale, juridique financiére. fiscale, douaniere et éco-
nomique de I'Opérateur. ni celle des autres entités
composant le Contracteur, en l'assujettissant a de
nouveaux impéts, taxes, redevances ou droits ou en
valorisant ceux qui lui sont applicables a la Date d’Ef-
fet du présent Contrat.

23.2 S'il est déemontré par I'Opérateur ou par l'une
des Parties composant le Contracteur que l'équilibre
économique général des dispositions du Contrat au
moment de la date de signature du Contrat a été de-
favorablement influencé par des changements de lois,
de statuts, de réglementations ou d'autres matieres
applicables au Contrat qui pourraient prendre effet
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apres la date de signature du présent Contrat, des ave-
nants au Contrat seront pris pour rétablir I'équilibre éco-
nomique général. Au cas ou aucun accord ne pourrait
étre trouve, tous les différends seront soumis a un arbi-
trage selon les termes de I'Article 21 ci-dessus.

23.3 1l ne pourra étre fait application au Contracteur
d'aucune disposition législative ou réglementaire
postérieure a la Date d’Effet du Contrat qui aurait
pour effet direct ou indirect de diminuer les droits du
Contracteur ou d’aggraver ses obligations au titre du
présent Contrat et de la législation et de la réglemen-
tation en vigueur a la Date d’Effet du présent Contrat,
sans accord préalable des Parties.

23.4 Le Congo garantit aux entités composant le
Contracteur, a leurs Sociétés Affiliés, a leurs action-
naires et a leurs fournisseurs pour la durée du Contrat,
la possibilité de transférer librement leurs revenus ou
distributions vers des banques étrangéres de leur choix,
de maintenir les avoirs en devises dans ces banques, et
plus généralement d'effectuer des paiements en devises
sans restriction aucune dans le cadre des opérations
réalisées dans le cadre du Contrat.

Article 24 - Adresses

Toute communication sera faite aux Parties aux
adresses suivantes :

a) Pour le Congo

Ministére des Hydrocarbures
B.P. 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo

Tél : (242) 222 83 58 95

Fax : (242) 222 83 62 43

b) Pour SNPC

Société Nationale des Pétroles du Congo
B.P. 188 BRAZZAVILLE

République du Congo

Tél : (242) 222 81 09 64

Fax : (242) 222 81 04 92

c) Pour Eni Congo

Eni Congo

125-126. Avenue Charles de Gaulle
B.P. 706 POINTE-NOIRE
République du Congo (Brazzaville)
Tel : (242) 05 550 11 01

Fax: (242) 22 294 11 54

Article 25 — Divers

25.1 Tous les avis, notifications et autres communica-
tions prévus au Contrat seront donnés par écrit soit :

(i) par remise au représentant qualifie du Congo
ou du Contracteur au Comité de Gestion !

(ii) par courrier avec demande d’'avis de réception.
ou

(i) par télécopie, adressée a la Partie qui doit étre no-
tifiée a I'adresse appropriée indiquée ci-dessus.

Fait a Brazzaville en trois (3) exemplaires, le 15 juin
2015

Pour la République du Congo
Pour la SNPC
Pour ENI Congo

25.2 Les Annexes font partie intégrante du Contrat.

ANNEXE I
PROCEDURE COMPTABLE
CHAPITRE 1- REGLES GENERALES
ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET

La présente Procédure Comptable constitue I'Annexe
1 au Contrat, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables
auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer
au titre de la comptabilisation des opérations résul-
tant de 'exécution du Contrat, ainsi que les rapports,
états. déclarations, documents. informations et ren-
seignements comptables et financiers. périodiques
ou non, qui doivent obligatoirement étre fournis au
Congo en plus de ceux prévus par la réglementation
fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la
meéme signification que celle qui leur est donnee dans
le Contrat, a moins que le contexte ne confére claire-
ment a ces termes une signification différente. Pour
les besoins de la présente Procédure Comptable. le
« Contracteur » peut désigner chacune des entités qui
le constituent, notamment lorsqu'il s’agit des droits ou
obligations leur incombant a titre personnel. Certains
droits et obligations du Contracteur sont exerces par
lintermédiaire de I'Opérateur, notamment lorsqu'il
s'agit des opérations ou des comptes communs aux
entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la pré-
sente Annexe et les stipulations du Contrat. ces der-
niéres prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS
EN DEVISES

Conformément a larticle 5.7 du Contrat. le
Contracteur tient sa comptabilité en langue francaise
et en Dollars.

Lenregistrement initial des dépenses ou recettes rea-
lisées en monnaies, y compris le Franc CFA. autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers
sera effectué en Dollars a titre provisoire sur la base
des taux de change prévalant dans la période et cal-
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culés conformément aux méthodes habituelles du
Contracteur.

La difféerence de change constatée entre I'enregistre-
ment initial et le montant résultant de I'application
du taux de change en vigueur lors du réglement ou
de 'encaissement est imputée aux mémes comptes de
Couts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés
par l'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états tri-
mestriels prévus au Chapitre VII de la présente Procédure
Comptable, un relevé des taux de change utilisés dans la
période, tels que cotés par la Banque de France.

1 est de lintention des Parties qua l'occasion de la
conversion de devises, de la comptabilisation en Dollars
de montants en monnaies, y compris le Franc CFA,
autres que le Dollar et de toutes autres opérations
de change ou de couverture relatives aux Travaux
Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui
ne soit porté(e) aux comptes de Couts Pétroliers.

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité¢ des Couts
Pétroliers (ci-aprés la « Comptabilité ») permettant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des
autres activités éventuellement exercées au Congo. La
Comptabilité correspond a la comptabilité analytique du
Contracteur ou a des états complémentaires de suivi et
de synthése relatifs aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables,
ainsi que loriginal des piéces justificatives, contrats,
factures et autres documents relatifs a la Comptabilite
sont conservés au Congo. Les registres, comptes, livres
et états comptables, ainsi que les originaux des contrats,
factures et autres documents justificatifs se rapportant
aux Couts Pétroliers doivent étre présentés a toute de-
mande du Congo suivant les dispositions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur
est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la régle-
mentation en vigueur, soit en application du Contrat,
doivent comporter tous les renseignements, informa-
tions et indications utiles au suivi du Contrat dans les
conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VII
de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent étre conformes
aux modéles établis, le cas échéant, par le Congo apres
consultation du Contracteur.

CHAPITRE II - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

I - La comptabilité générale enregisirant les activités
des entités constituant le Contracteur, exercées dans
le cadre du Contrat doit étre conforme aux regles,
principes et méthodes du plan comptable géeneral
des entreprises en vigueur au Congo (plan comptable
OHADA).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les
regles et pratiques comptables généralement admises
dans l'industrie pétroliére dans la mesure ou elles ne
sont pas contraires au plan comptable OHADA.

Il - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers
sont imputées au débit ou au crédit des comptes de
Couts Pétroliers dés que les charges ou produits cor-
respondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des
imputations des sommes déja payées ou encaissees
et des sommes facturées mais non encore payées ou
encaissées, ainsi que des imputations correspondant
a des charges a payer ou a des produits a recevoir,
c'est-a-dire des dettes ou créances certaines. non en-
core facturées et calculées sur la base des €léments
d’estimation disponibles. Le Contracteur doit faire di-
ligence pour que toute imputation provisionnelle soit
régularisée dans les plus brefs délais par la comptabi-
lisation de la dépense ou de la recette exacte.

ARTICLE 5 - LE BILAN

I - La comptabilité générale doit refléter fidélement la
situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien ac-
tive que passive, et permettre I'établissement d'un bilan
annuel suffisamment détaillé pour que le Congo puisse
suivre I'évolution de chaque élément de l'actif et du pas-
sif et apprécier la situation financiére du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opé-
rations. le résultat desdites opérations. Celui-ci est consti-
tué par la différence entre les valeurs de l'actif net qui y
est affecté a la cloture et a 'ouverture de FAnnée Civile,
diminuée des suppléments d’apports correspondant a
des biens ou espéces nouvellement affectés auxdites opeé-
rations, et augmentée des prélévements correspondant
aux retraits, par I'entreprise, de biens ou d'especes qui y
étaient précédemment affectés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif
sur le total formé, au passif, par les créances des Tiers
et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortisse-
ments et provisions autorisés et justifies.

Les dispositions des trois paragraphes précédents
s'appliquent seulement aux entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « monocontrac-
tuel » (uniquement sous le régime prévu par le Contrat
et les contrats d’autres champs afférents a d'autres
permis d'exploitation au dehors du Permis Marine VI
bis ot les Parties ont des intéréts).

II - En ce qui concerne les entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « pluricontractuel »
(régime de droit commun, régime de concession ou mul-
tiples régimes de Partage de Production), les obligations
relatives au bilan sont celles normalement appliquées
dans le cadre des régles du plan comptable OHADA et
conformes aux méthodes habituellement utilisées dans
lindustrie Pétroliére. Les entités opérant dans ce cadre
« pluricontractuel » devront établir périodiquement des
états correspondants aux éléments de leur bilan relatifs
aux actifs immobilisés et aux stocks de matériels et
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matiéres consommables acquis, construits, fabriqués,
créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre des
Travaux Pétroliers.

Chaque entité constituant le Contracteur est respon-
sable de la tenue de ses propres registres comptables
et doit respecter ses obligations légales et fiscales en
la matiére.

Il - Les biens appartenant au Congo. en application
des stipulations de l'article 13 du Contrat sont enre-
gistrés dans la Comptabilité permettant de faire res-
sortir clairement leur statut juridique et leur valeur
d’acquisition. de construction ou de fabrication.

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

[ - Peuvent étre portés au débit des comptes de
charges et pertes par nature toutes les charges,
pertes et frais, qu'ils soient effectivement payés ou
simplement dus, relatifs a 'Année Civile concerneée,
a condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les
besoins des Travaux Pétroliers et qu'ils incombent
effectivement au Contracteur, a I'exclusion de ceux
dont I'imputation n'est pas autorisée par les stipula-
tions du Contrat.

II - Les charges a payer et les produits a recevoir,
c'est-a-dire les dettes et les créances certaines mais
non encore facturées, payées ou encaissées, sont éga-
lement pris en compte; ils sont calculés sur la base
d’éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur
doit faire diligence pour que toute inscription de cette
nature soit régularisée dans les plus brefs délais par
la comptabilisation de la charge ou du produit réel
correspondant.

Ill - Les comptes de charges et pertes par nature se-
ront en outre crédités des montants effectivement re-
cupérés par le Contracteur en application d’accords
particuliers, et débités ou crédites par le jeu des
transferts de Couits Pétroliers entre le Permis Marine
VI bis et les autres champs afférents a d'autres per-
mis d'exploitation au dehors du Permis Marine VI bis
oul les Parties ont des intéréts.

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent étre portés au crédit des comptes de produits
et profits par nature, les produits de toute nature,
liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement
encaissés ou exigibles par le Contracteur.

CHAPITRE III - LA COMPTABILITE DES COUTS
PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

I - Suivant les régles et principes énoncés aux Articles
2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra. en perma-
nence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des
dépenses effectivement payées ou encourues par lui
et donnant droit 4 récupération en application des
dispositions du Contrat et de la présente Annexe, les
Cotuts Pétroliers récupérés par chaque entité compo-

sant le Contracteur, au fur et a mesure de l'affecta-
tion de la production destinée a cet effet, ainsi que les
sommes venant en supplément ou en déduction des
Couts Pétroliers.

II - La Comptabilité doit étre sincere et exacte. Elle
est organisée et les comptes tenus et présentés de
maniére que puissent étre aisément regroupés et dé-
gagés les Couts Pétroliers afférents, notamment, aux
dépenses :

1) des Travaux d’Exploitation :

2) delaPID:

3) des Travaux de Développement :

4) des Travaux de Recherche

5) des Travaux pour Abandon et des provisions
éventuellement constituées en vue de leur rea-
lisation :

6) relatives a toutes les activités, y compris celles
connexes, annexes ou accessoires, a partir de
la Date d’Effet.

En outre, les Cotuits Pétroliers sont regroupés et pré-
sentés de la maniére prévue a l'article 7 du Contrat
afin de faciliter le recouvrement des Cotuts Pétroliers
a partir du Cost Oil.

I - Pour chacune des activités ci-dessus, la
Comptabilité doit permettre de faire ressortir

1) les dépenses relatives aux immobilisations
corporelles, notamment celles se rapportant a
l'acquisition, la création, la construction ou la
réalisation :

a) de terrains :

b) de batiments (ateliers, bureaux, magasins, lo-
gements, laboratoires, etc.) ;

¢) dinstallations industrielles de production et
de traitement des Hydrocarbures :

d) d'installations de chargement et de stockage
(quais, terminaux, citernes, etc.) ;

e) de voies d'accés et ouvrages d'infrastructure
géneérale .

f) de moyens de transport des Hydrocarbures
(canalisations d'évacuation, bateaux citernes,
etc.) ;

g) déquipements généraux (meubles, ordina-
teurs, etc.)

h) d'équipements et installations spécifiques :

i) de véhicules de transport et engins de genie
civil ;

j) de matériel et outillage (dont la durée normale
d'utilisation est supérieure a une année) ;

k) de forages de développement ;

) dautres immobilisations corporelles.

2) les dépenses relatives aux immobilisations in-
corporelles, notamment celles se rapportant :

a) aux travaux de terrain de géologie et de géo-
physique. de laboratoire. études sismiques,
retraitement, études de gisement et de réser-
voir, autres études, etc.. réalisés dans le cadre
des Travaux Pétroliers) :
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b) aux autres immobilisations incorporelles.

3) les dépenses relatives aux matériels et ma-
tiéres consommables. v compris la Redevance
Miniére calculée sur les Hydrocarbures
Liquides consommeés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers conformément a
I'article 11.1 du Contrat.

4) les dépenses opérationnelles. Il s'agit des de-
penses de toute nature non prises en compte
aux paragraphes II 1) & 3) ci-dessus, et liées
directement a I'étude. la conduite et I'exécu-
tion des Travaux Pétroliers.

5) les dépenses non opérationnelles. Il s'agit de
dépenses supportées par le Contracteur, liées
aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la di-
rection et a la gestion administrative desdites
opérations.

IV - Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir,
pour chacune des catégories de dépenses énumerées
ou définies aux paragraphes II, 1) a 5) précédents, les
dépenses effectuées au profit :

1) de I'Opérateur, pour les biens et Services qu'il
a fournis lui-méme et qui font 'objet de factu-
rations ou de transferts analytiques :

2) des entités constituant le Contracteur, pour
les biens et services qu'elles ont fournis elles-
memes .

3) des Sociétés Affiliées :

4) des Tiers.

La Comptabilité doit permettre de faire ressortir :

1) le montant total des Cotuts Pétroliers payés ou
encourus par le Contacteur pour l'exécution
des opérations du Contrat :

2) les montants venant en diminution des Couts
Pétroliers, et la nature des opérations aux-
quelles se rapportent ces montants :

3) le montant total des Cotits Pétroliers récupeé-
Tés ;

4) le montant des Couts Pétroliers restant a reé-
cuperer.

V - La Comptabilité enregistre, au débit. toutes les dé-
penses effectivement payées ou encourues se rapportant
directement. en application du Contrat et des stipulations
de la présente Annexe, aux Travaux Pétroliers. et considé-
rées comme imputables aux Couts Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doi-
vent, a la fois :

1) eétre nécessaires a la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux usages de l'in-
dustrie Pétroliére,

2) eétre justifiées et appuyées de pieces et docu-
ments justificatifs permettant un controle et
une vérification par le Congo.

VI - La Comptabilité enregistre, au credit :

- le montant des Couts Pétroliers récupérés, au
fur et @ mesure que cette récupération est opé-
rée ;

- les recettes et produits de toute nature qui
viennent en déduction des Couts Pétroliers au
fur et a mesure de leur encaissement ;

- les montants refacturés a d'autres permis
dans le Cadre des Travaux Pétroliers.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d’'Hydrocarbures
sur le premier Permis d’Exploitation. chaque entité
constituant le Contracteur commencera a récupérer
sa part des Cotts Pétroliers tels que définis a I'Article
8 de la présente Procédure Comptable selon les dispo-
sitions de l'article 7 du Contrat.

Les Couts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des
catégories ci-apres :

les couts relatifs aux Travaux d’Exploitation :
la PID ;

les coiits relatifs aux Travaux de Développement ;
les conits relatifs aux Travaux de Recherche :

les Provisions pour Abandon :

les Couts Antérieurs.

o ur & W

ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d’imputation et les méthodes analy-
tiques habituelles du Contracteur en matiére de ré-
partition et de reversement doivent étre appliqués de
facon homogéne, équitable et non discriminatoire a
I'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute
modification substantielle qu'il pourrait étre conduit
a apporter a ces principes et méthodes et lui en com-
mentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant les
Conts Pétroliers, les dépenses, charges et couts ci-apres.

Les imputations correspondantes sont effectuees
selon les méthodes et procédures habituelles de la
comptabilité analytique du Contracteur :

- imputation directe pour toutes les dépenses
ou provisions encourues au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut étre
opérée immeédiatement dans les comptes des
Corits Pétroliers : acquisition d’équipements,
d'installations. matériels et matiéres consom-
mables, prestations de services rendus par
des tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées du
Contracteur, le Contracteur lui-méme quand
ces dépenses feront l'objet d'une facturation
spécifique. etc.
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- imputation indirecte pour les dépenses et couts
encourus au titre des Travaux Pétroliers dont
la comptabilisation dans les comptes de Couts
Pétroliers reléve de taux d'ceuvre internes et
de clés de répartition. Ces dépenses et couts
correspondent notamment aux prestations
des départements et services fonctionnels ou
opérationnels du Contracteur et aux charges
de fonctionnement non opérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS
ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués,
créés ou réalisés par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers et effectivement
affectés a ces Travaux Pétroliers sont comp-
tabilisés au prix de revient de construction,
de fabrication, de création ou de réalisation.
Il convient de noter que certaines opérations
de gros entretien devront figurer dans les ac-
tifs, conformément aux pratiques habituelles
du Contracteur, et étre comptabilisées comme
indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matieres
consommables nécessités par les Travaux
Pétroliers et autres que ceux visés ci-dessus
sont :

a) soit acquis pour utilisation immediate. sous
réserve des délais dacheminement et, si ne-
cessaire, dentreposage temporaire par le
Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient été as-
similés a ses propres stocks). Ces équipements,
matériels et matiéres consommables acquis par
le Contracteur sont valorisés, pour imputation
aux Couts Pétroliers, a leur prix rendu a pied
d’ceuvre (le « Prix Rendu Congo »).

Le Prix Rendu Congo comprend les €léements sui-
vants, imputés selon les méthodes analytiques du
Contracteur :

1- le prix d’achat apres ristournes et rabais.

2- les frais de transport, d'assurance, de tran-
sit. de manutention et de douane (et autres
impots et taxes éventuels) depuis le magasin
du vendeur jusqu'a celui du Contracteur ou
jusquau lieu d'utilisation, selon le cas.

3- et. lorsqu’il y a lieu, les frais de fonctionne-
ment du magasin du Contracteur incluant
I'amortissement des batiments calculé confor-
mément au paragraphe 5), b) du présent
Article, le cout de gestion du magasin, les frais
des services d’approvisionnement locaux et, le
cas échéant. hors Congo.

b) soit fournis par une des entités composant le
Contracteur a partir de ses propres stocks :

1- Les équipements et matériels neufs, ainsi que
les matiéres consommables, fournis par une
des entités constituant le Contracteur a partir
de ses propres stocks ou de ceux de ses autres

activités sont valorisés, pour imputation, au
dernier prix de revient moyen pondéré, cal-
culé conformément aux dispositions du para-
graphe 2)a) ci-dessus.

2- Les matériels et équipements amortissables
déja utilisés fournis par une des entités
constituant le Contracteur a partir de ses
propres stocks ou de ceux de ses autres acti-
vités, y compris celles de ses Sociétés Affiliees,
sont valorisés, pour imputation aux Couts
Pétroliers. d'aprés le baréme ci-apres :

i- Matériel neuf (Etat « A») :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé : 100 % (cent
pour cent) du cout net correspondant au dernier prix
de revient moyen pondéré. calculé conformément aux
dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.

i- Matériel en bon état (Etat « B ») :

Matériel d’'occasion en bon état et encore utilisable
dans sa destination initiale sans réparation : 75 %
(soixante-quinze pour cent) du cout net du materiel
neuf tel que défini ci-dessus.

iii- Autre matériel usage (Etat « C») :

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale,
mais seulement aprés réparation et remise en état :
50 % (cinquante pour cent) du cout net du materiel
neuf tel que défini ci-dessus.

iv- Matériel en mauvais état (Etat « D ») :

Matériel non utilisable dans sa destination initiale,
mais, qui est utilisable pour d'autres services : 25 %
(vingt-cing pour cent) du cout net du matériel neuf tel
que défini ci-dessus.

v- Ferrailles et rebuts (Etat « E ») :

Matériels hors d'usage et irréparable : prix courant
des rebuts.

Pour compenser la charge financiére entrainée par la
nécessité de maintenir dans ses magasins un stock
minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts
et des frais de financement du stock. la valeur des
équipements et matériels fournis par une des enti-
tés constituant le Contracteur a partir de ses propres
stocks est augmenté d'un coefficient compensateur
au plus égal au taux moyen calculé sur une duree
d’'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) a
trois (3) mois sur les Eurodollars et majoré de 2,5 %
(deux virgule cing pour cent).

La valeur des équipements et matériels fournis par
une des entités constituant le Contracteur a partir de
stocks appartenant a une association extérieure aux
Travaux Pétroliers est déterminée selon les disposi-
tions contractuelles régissant ladite association.

3- L'Opérateur ne garantit pas la qualité du ma-
tériel neuf visé ci-dessus au-dela de ce que
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fait le fabriquant ou le revendeur du matériel
concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le
Contracteur fait diligence pour obtenir rembour-
sement ou compensation de la part du fabriquant
ou du revendeur. Cependant, le crédit correspon-
dant n'est passé en écriture qua la réception du
remboursement ou de la compensation.

4- En cas de défectuosité du matériel usageé visé
ci-dessus, le Contracteur crédite le compte
des Couts Pétroliers des sommes qu'il aura ef-
fectivement encaissées en compensation.

5- Utilisation des matériels, équipements et installa-
tions appartenant en propre au Contracteur.

Les matériels, équipements et installations apparte-
nant en propre au Contracteur et utilisés a titre tem-
poraire pour les besoins des Travaux Pétroliers sont
imputés aux Couts Pétroliers pour un montant de lo-
cation couvrant, notamment :

a) lentretien et les réparations

b) une quote-part proportionnelle au temps d'utili-
sation pour les Travaux Pétroliers selon les régles
de la comptabilité analytique du Contracteur de
I'investissement et de la réemunération du capital
investi :

c) les dépenses de transport et de fonctionne-
ment et toutes autres dépenses non déja im-
putées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux sur-
couts dus. notamment, a une immobilisation ou a
une utilisation anormale desdits équipements et ins-
tallations dans le cadre des activités du Contracteur
autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les couts imputés aux Couts
Pétroliers pour l'utilisation de ces équipements et instal-
lations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normale-
ment pratiqués au Congo par des entreprises tierces a des
conditions de qualité et de disponibilité similaires.

6 - Les actifs corporels ainsi que les équipements, mate-
riels et matiéres consommables acquis pour les besoins
des Travaux Pétroliers deviennent la propriété du Congo
dans les conditions prévues a l'article 13 du Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux
Conts Pétroliers au prix de revient pour le Contracteur
des prestations ou charges concernées, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu'il est déter-
miné en application des dispositions de la présente
Annexe. Ces dépenses comprennent. notamment :

1) Les impots, droits et taxes payés au Congo.
La Redevance Miniére et l'imp6t sur les soci€tés

mentionnés a larticle 11 du Contrat ne sont pas
imputables aux Couts Pétroliers a I'exception de la

Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures
consommeés par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d’'environnement
du personnel.

a) Principes.

Dans la mesure ou elles correspondent a un travail
et a des services effectifs et ou elles ne sont pas ex-
cessives eu égard a l'importance des responsabilités
exercées, au travail effectué et aux pratiques habi-
tuelles, ces dépenses couvrent tous les paiements ef-
fectués ou charges encourues a l'occasion de l'utili-
sation et de 'environnement du personnel travaillant
au Congo pour la conduite et 'exécution des Travaux
Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel
comprend les personnes recrutées localement par le
Contracteur et celles mises a la disposition de celui-ci
par ses Sociétés Affiliées ou des Tiers.

b) Eléments.

Les dépenses de personnel et d'environnement com-
prennent, d'une part, toutes les sommes payéees ou
remboursées ou encourues au titre du personnel
visé ci-dessus, en vertu des textes légaux et regle-
mentaires, des conventions collectives. des contrats
de travail et du réglement propre au Contracteur et,
d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour
I'environnement de ce personnel, notamment :

1- les salaires et appointements d'activité ou
de congé, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités ;

2- les charges patronales y afférentes résultant des
textes légaux et réglementaires. des conventions
collectives et des conditions d'emploi. y compris
le cout des pensions et retraite ;

3- les dépenses payées ou encourues pour l'envi-
ronnement et la mise a disposition du person-
nel. Ces dépenses représentent notamment :

i) les dépenses d'assistance médicale et hospita-
liere, d'assurance sociale et toutes autres dé-
penses sociales particulieres au Contracteur,
notamment liées a la scolarité au Congo des en-
fants de son personnel et aux ceuvres sociales,
suivant les réglementations internes en vigueur ;

i) les dépenses de transport des employes, de leur
famille et de leurs effets personnels, lorsque la
prise en charge de ces dépenses par I'employeur
est prévue par le contrat de travail :

iii) les plans de pré-retraite et de réduction de per-
sonnel en proportion de la durée de l'affecta-
tion dudit personnel aux Travaux Pétroliers :

iv) les dépenses de logement du personnel, y com-
pris les prestations y afférentes. lorsque leur
prise en charge par I'employeur est prévue par
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v)

vi)

vii)

viii) les  frais

c)

le contrat de travail (eau, gaz, électricite, téle-

phone) :

les indemnités payées ou encourues a l'occa-
sion de l'installation et du départ des salariés,
ou directement en relation avec la mise a dis-
position de personnel par des Tiers ou par des
Sociétés Affiliées :

les dépenses afférentes au personnel adminis-
tratif rendant les services suivants : gestion
et recrutement du personnel local, gestion du
personnel expatrié, formation professionnelle,
entretien et fonctionnement des bureaux et
logement. lorsque ces dépenses ne sont pas
incluses dans les frais généraux ou sous
d'autres rubriques ;

les frais de location des bureaux ou leur cout
d'occupation, les frais des services adminis-
tratifs collectifs (secrétariat. mobilier, fourni-
tures de bureau, informatique, télécommuni-
cations, etc.) :

de formation assurée par le
Contracteur au Congo ou a I'étranger par son
personnel ou par des Tiers.

Conditions d'imputation.

Les dépenses de personnel correspondent :

1)

2)

soit a des dépenses directes imputées directement
au compte des Couts Pétroliers correspondant ;

soit a des dépenses indirectes ou communes
imputées au compte des Couts Pétroliers a
partir des données de la comptabilité ana-
lytique et déterminées au prorata du temps
consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effec-
tuées pour des montants réels ou pour des montants
provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplica-
tion de couts.

3)

Les dépenses payées ou encourues a raison des
prestations de services fournies par les Tiers,
les entreprises constituant le Contracteur et
les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent, notamment :

a)

b)

Les services rendus par les Tiers, y compris
par les Parties, qui sont imputés a leur prix de
revient comptable pour le Contracteur, c'est-
a-dire au prix facturé par les fournisseurs, y
compris tous droits, taxes et charges annexes
éventuels ; les prix de revient sont diminués de
tous rabais, remises. ristournes et escomptes
obtenus par le Contracteur, soit directement,
soit indirectement.

Le cont des services techniques et profession-
nels fournis par les employés de l'une quel-

c)

d)

conque des Sociétés Affiliees du Contracteur.
tant a l'intérieur qu'a I'extérieur du Congo, qui
consistent notamment en salaires, appointe-
ments, charges salariales des employés qui
fournissent ces services, en une quote-part du
cout des matériels, équipements et installa-
tions qui sont mis a disposition a I'occasion de
ces prestations, ainsi que les frais généraux y
afférents. Ces couts sont déterminés selon les
méthodes habituelles en cotts complets des
Sociétés Affiliees du Contracteur. Ils seront
imputés conformément aux pratiques comp-
tables habituelles des Sociétés Affilices sur la
base de facturations justifiées par des relevées
d’'unités d'ceuvre (les unités d'ceuvre utilisées
pour évaluer et facturer I'assistance technique
correspondent a des temps agents et des uni-
tés de compte spécifiques en ce qui concerne
certaines prestations ; de maniére générale,
ces unités d'ceuvre sont imputées par saisie
individuelle aprés validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis
notamment dans les domaines suivants : inge-
nierie, géologie, géophysique, forage et produc-
tion, gisement et études des réservoirs, études
économiques, rédaction, comptabilité, finance,
montage et gestion des financements, trésorerie,
fiscalité, droit, relations avec le personnel et for-
mation, gestion, direction. traitement de donneées
et achats, transit, contrats techniques, dessin.

Le cout de l'utilisation, pour I'évacuation de
chaque Qualité d’'Hydrocarbures Liquides, des
installations du Terminal de Djeno et d’autres
terminaux qui seront utilisés selon le cas, in-
tégrant une quote-part des frais d’exploitation
calculée selon les méthodes de I'opérateur des
terminaux et une rémunération raisonnable
des capitaux investis par les copropriétaires
des terminaux.

Lorsque le Contracteur utilise, pour les
Travaux Pétroliers, du matériel, des équipe-
ments ou des installations qui sont la pro-
priété exclusive dune entreprise constituant
le Contracteur, il impute aux Couits Pétroliers,
au prorata du temps d'utilisation, la charge
correspondante, déterminée selon ses mé-
thodes habituelles et selon les principes défi-
nis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge
comprend, notamment, une quote-part :

de 'amortissement annuel calculé sur le Prix
Rendu Congo d'origine défini a I'Article 12 ci-
dessus ;

du cotit de sa mise en oeuvre, des assurances,
de l'entretien courant, du financement et des
révisions périodiques :

Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention
(frais de personnel et frais de fonctionne-
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ment des services) sont imputés aux Couts
Pétroliers au prorata de la valeur des sorties
de biens enregistrées ;

4 - Les dépenses de transport

Sont imputées aux Couts Pétroliers les dé-
penses de transport de personnel, de mate-
riel ou d'équipements destinés et affectés aux
Travaux Pétroliers et qui ne sont pas déja cou-
vertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne
sont pas intégrées dans les prix de revient.

4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires a la réparation et a
la remise en état des biens a la suite d’avaries ou de
pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes,
vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées se-
lon les principes définis dans la présente Annexe, sous
réserve des dispositions de l'article 3.8 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'as-
surances pour ces avaries et pertes sont créditées aux
comptes des Cotits Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures a un (1) mil-
lion de Dollars seront portées a la connaissance du
Comité de Gestion.

5) Les frais courants d'exploitation et les deé-
penses de maintenance.

Les frais courants dexploitation du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux
Pétroliers sont imputés aux Couts Pétroliers a leur
prix de revient pour les charges en imputation directe
et sur la base des travaux standard ou des clés de re-
partition en vigueur du Contracteur pour les charges
en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et
gros entretien) du matériel, des équipements et des
installations affectés aux Travaux Pétroliers sont im-
putées aux Couts Pétroliers au prix de revient.

6) Les primes d'assurances et dépenses liées au
reglement des sinistres.

Sont imputées aux Cotuts Pétroliers :

a) les primes, commissions et frais relatifs aux
assurances contractées pour couvrir les
Hydrocarbures extraits, les personnes et les
biens affectés aux Travaux Pétroliers ou pour
couvrir la responsabilité civile du Contracteur a
I'égard des Tiers dans le cadre desdits travaux :

b) les dépenses supportées par le Contracteur
lors d’'un sinistre survenu dans le cadre des
Travaux Pétroliers, celles supportées en re-
glement de toutes pertes, réclamations, dom-
mages et autres dépenses annexes non cou-
vertes par les assurances souscrites ;

¢) lesdépenses payées en réglement de pertes, re-
clamations, dommages ou actions judiciaires,

non couvertes par une assurance et pour les-
quelles le Contracteur n'est pas tenu de sous-
crire une assurance. Les sommes recouvrees
auprés des assurances au titre des polices et
garanties sont comptabilisées conformément
a I'Article 16.3) d) ci-apres.

7) Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Couts Pétroliers, les dépenses re-
latives aux frais de procédure. d'enquéte et de régle-
ment des litiges et réclamations (demandes de rem-
boursement ou compensation), qui surviennent a I'oc-
casion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires
pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, no-
tamment, les honoraires d'avocats ou d’experts, les
frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention
de la preuve, ainsi que les sommes versées a titre de
réglement transactionnel ou de liquidation finale de
tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le per-
sonnel du Contracteur ou par des Sociétés Affiliées.
une rémunération correspondant au temps et aux
couits réellement supportés est incluse dans les Couts
Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services ren-
dus par les Sociétés Affiliées ne devra pas étre supé-
rieur a celui qui aurait été payé a des Tiers pour des
services identiques ou analogues, en termes de qua-
lité et de disponibilite.

8) Les intéréts, agios et charges financieres.

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres
charges financiéres, encourues par le Contracteur,
y compris auprés des Sociétés Affiliées au titre des
dettes, emprunts et autres moyens de financement
liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Couts
Pétroliers conformément a l'article 7.4 du Contrat. a
la Convention et a la Réglementation Pétroliere.

9) Les pertes de change.

Sont imputées aux Couts Pétroliers, les pertes de change
réalisées liées aux emprunts et dettes du Contracteur ain-
si qu'aux opérations de couverture y afférentes.

Cependant, le Contracteur ne saurait étre garanti contre
les risques de change ou manques a gagner liés a l'ori-
gine des capitaux propres investis et a l'autofinance-
ment. Les pertes éventuellement subies de ce fait ne peu-
vent, en aucun cas, étre considérées comme des Couts
Pétroliers. Elles ne peuvent, par conséquent, étre ins-
crites aux comptes des Couts Pétroliers, ni donner droit
a récupération. Il en est de méme des primes et frais
d’assurances que le Contracteur viendrait a contracter
pour couvrir de tels risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux creances se
rapportant aux Travaux Pétroliers et traitées directe-
ment en monnaie autre que le Dollar sont également
imputables aux Couts Pétroliers.

ARTICLE 14 - AUTRES DEPENSES

1) Les frais exposés a l'occasion des controles et
vérifications opérés par le Congo, conforme-
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ment aux dispositions du Contrat, sont inclus

dans les Couts Pétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par
le Contracteur a l'occasion de la tenue des
Comités de Gestion, des Comités de Gestion
Extraordinaire et des Comités d’Evaluation
pour lorganisation de ces Comités et pour
permettre au Congo d'y participer.

3) Les charges de fonctionnement non opération-
nelles.

Il convient d’entendre par charges de fonctionnement
non opérationnelles, les charges encourues par le
Contracteur au titre de la direction et de la gestion
administrative, financiére et commerciale des activi-
tés dont il a la charge et correspondant :

a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la di-
rection et des services administratifs. financiers
et commerciaux du Contracteur au Congo, que
ces fonctions soient exercées directement par
le Contracteur ou par des Sociétés Affiliees, a
l'amortissement des investissements de carac-
tére général de nature industrielle ou adminis-
trative, a la rémunération des capitaux investis
correspondants, et aux frais engages pour l'ac-
complissement des formalités legales lices a la
forme sociale du Contracteur. Une quote-part
de ces frais est imputable aux Couts Pétroliers
a leur prix de revient suivant les méthodes en
vigueur du Contracteur ;

b) dautre part. a l'assistance générale destinée a
couvrir la part équitable des frais de direction
générale et administrative du groupe de 'Opeé-
rateur. Cette assistance générale est impu-
table aux Conits Pétroliers par application au
total des Cotits Pétroliers du Permis Marine VI
bis, du baréme forfaitaire ci-apres :

- 1,5% (un virgule cing pour cent) des Couts
Pétroliers correspondant aux Travaux de Dé-
veloppement, d’Exploitation et pour Abandon.

4) Les autres dépenses, y compris les dépenses
payées ou encourues a raison du transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon,
sont inclues dans les Couts Pétroliers. Il s'agit
de toutes les dépenses effectuées ou pertes su-
bies liées a 'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de I'industrie pétro-
liére et dont I'imputation aux Couts Pétroliers
n'est pas exclue par les stipulations du Contrat
ou de la présente Annexe.

5) Le Contracteur peut imputer aux Couts
Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas
été prises en compte par les stipulations des
Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ou
ces dépenses sont engagées par le Contracteur
pour I'exécution des Travaux Pétroliers confor-

mément aux usages de l'industrie pétroliére.
Ces dépenses comprennent notamment les
dépenses afférentes a toute urgence concer-
nant la sécurité des personnes et des biens
dans le cadre des Travaux Pétroliers.

6) Les couts et provisions pour remise en €état
des sites.

Les couts de remise en état des sites seront récupé-
rables au titre des Couts Pétroliers dans les condi-
tions déterminées par l'article 7.4 du Contrat. 1l s’agit
exclusivement :

~ des provisions constituées par le Contracteur
en exécution de l'article 5.5 du Contrat. Ces
provisions sont récupérables dans le Trimestre
ou elles sont passées ;

— des couts de remise en état des sites effective-
ment encourus lors de I'exécution effective des
travaux déduction faite du montant des provi-
sions constituées dans le cadre de l'article 5.5
du Contrat correspondant a ces travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglement de frais, charges
ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat
ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte
et ne peuvent donc donner lieu a récupération.

Ces frais. charges et dépenses comprennent notamment :

1) les couts et dépenses non liés aux Travaux
Pétroliers .

2) la Redevance Miniére due au Congo confor-
mément a l'article 11.1 du Contrat. a I'excep-
tion de la Redevance Miniére calculée sur les
Hydrocarbures Liquides consommeés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers :

3) limpéot sur les sociétés :

4) les intéréts, agios et frais se rapportant aux
emprunts non destinés a financier les Travaux
Pétroliers ;

5) les intéréts relatifs aux préts consentis par les
Sociétés Affiliees du Contracteur dans la me-
sure ou ces intéréts ne sont pas couverts par
les dispositions prévues a l'article 13.8) ci-des-
sus ;

6) les pertes de change qui constituent des
manques a gagner résultant de risques lies
a l'origine des capitaux propres et de I'autofi-
nancement du Contracteur :

7) les pénalités ou sanctions pécuniaires pronon-
cées par le Congo a I'encontre du Contracteur
pour non-observation de la réglementation en
vigueur.
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ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en
déduction des Couts Pétroliers, notamment :

1) La valeur des quantités dHydrocarbures
Liquides revenant au Contracteur en applica-
tion des stipulations de l'article 7 du Contrat,
selon leur valorisation prévue a l'article 9 du
Contrat :

2) Tous autres recettes, revenus, produits et pro-
fits liés aux Travaux Pétroliers, notamment
ceux provenant :

a) de la vente de substances connexes

b) du transport et du stockage de produits ap-
partenant aux Tiers dans les installations réa-
lisées dans le cadre des Travaux Pétroliers :

¢) debénéfices de change réalisés sur les créances
et les dettes du Contracteur dans les mémes
conditions que les imputations de méme na-
ture au titre de I'Article 13 ci-dessus :

d) des remboursements effectués par les assu-
reurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputés aux Couts Pétroliers ;

e) de réglements transactionnels ou de liquida-
tions, dans la mesure ou les dépenses affé-
rentes ont été imputées aux Couts Pétroliers ;

f) de cessions ou de locations de biens acquis ou
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

g) de la fourniture de prestations de services,
dans la mesure ou les dépenses y afférentes
ont été imputées aux Couts Pétroliers ;

h) les montants refacturés a dautres permis
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

i) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils
n'ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES
BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et
consommables qui sont inutilisés ou inutili-
sables sont retirés des Travaux Pétroliers et mis
a la disposition du Congo par communication
écrite pour étre, soit déclassés ou considéres
comme « ferrailles et rebuts », soit rachetés par le
Contracteur pour ses besoins propres, soit ven-
dus a des Tiers ou a ses Sociétés Affiliées.

2) En cas de cession de matériels aux entités
constituant le Contracteur ou a leurs Sociétés
Affiliées. les prix sont déterminés conforme-
ment aux dispositions de I'Article 12. 2), b) de

la présente Annexe, ou, s'ils sont supérieurs
4 ceux résultant de l'application dudit Article,
convenus entre les Parties. Lorsque l'utili-
sation du bien concerné dans les Travaux
Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas
les réductions de prix fixées a I'Article susvise,
ledit bien est évalué de facon que les Couts
Pétroliers soient débités d'une charge nette
correspondant a la valeur du service rendu.

3) Les ventes a des Tiers des matériels, équipe-
ments, installations et consommables sont
effectuées par le Contracteur au prix du mar-
ché. Tous remboursements ou compensations
accordés a un acheteur pour un matériel deé-
fectueux sont débités au compte des Couts
Pétroliers dans la mesure et au moment ou ils
sont effectivement payés par le Contracteur.

4) Sagissant de biens qui appartiennent au
Congo en vertu des stipulations de l'article 13
du Contrat, le Contracteur communiquera au
Comité de Gestion la liste des biens cédés confor-
mément au paragraphe 2) ci-dessus.

5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront
soumis au Comité de Gestion qui en détermi-
nera les modalités de réalisation.

6) Lorsque les Couts Pétroliers restant a récu-
pérer ne représentent plus que des dépenses
d'exploitation, le produit de ces ventes doit
étre versé au Congo ; le versement doit inter-
venir dans les trente (30) jours suivant la date
de I'encaissement du prix par le Contracteur.

7) Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un Tiers
ou du Contracteur pour des opérations non cou-
vertes par le Contrat, les redevances correspon-
dantes sont calculées a des taux qui, sauf accord
du Congo, ne peuvent étre calculés sur une base
inférieure aux prix de revient.

CHAPITRE [V - INVENTAIRE
ARTICLE 18 — INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en
quantités et en valeurs, de tous les biens meubles
et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des
Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matiéres consom-
mables ont été constitués dans le cadre des Travaux
Pétroliers, le Contracteur procédera. a intervalles rai-
sonnables, mais au moins une fois par an, aux in-
ventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur
d'inventaires tournants.

Le Contracteur communiquera au Congo la date pré-
visionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite parti-
ciper a une de ces opérations d'inventaires tournants,
il en informe 'Opérateur et la date en est fixée dun
commun accord.



242 Journal officiel de la République du Congo

N° 9-2017

Le rapprochement de I'inventaire physique et de l'in-
ventaire comptable, tel qu'il résulte des comptes, sera
fait par le Contracteur. Un état détaillant les diffeé-
rences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires
aux comptes dés la fin des opérations d'inventaire.

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX
ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les
Programmes de Travaux et Budgets conformément a
I'article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et
Budgets correspondants, qui seront, au besoin, expli-
qués et commentés par le Contracteur, comporteront,
notamment :

1) un état estimatif détaillé des couts, par nature :

2) un état valorisé des investissements, par
grosses catéegories ;

3) une estimation des variations des stocks des
matériels et matiéres consommables

4) un état prévisionnel des productions et des
couts de production.

Concernant la prévision de production de I'Année
Civile suivante, cet état présentera un plan de pro-
duction détaillant, par gisement et par mois, les
quantités d'Hydrocarbures Liquides et d'Hydrocar-
bures Gazeux, dont la production est prévue. En tant
que de besoin, le Contracteur fera parvenir des états
rectificatifs.

ARTICLE 20 - PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont décou-
pés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont
ventilées par nature d'opérations : développement, ex-
ploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront,
en outre, les réalisations et les prévisions de cloture
de I'Année Civile en cours. et comporteront des ex-
plications sur les écarts significatifs entre prévisions
et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés
comme significatifs les écarts de plus de dix (10) pour
cent ou d'un montant égal ou supérieur a un million
(1.000,000.00) de Dollars.

Dans les quarante-cing premiers jours de I'Annee, le
Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes
analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec
mise a jour chaque Trimestre, si nécessaire. de ma-
niére a permettre la reconstitution des realisations se
rapportant aux lignes budgeétaires des Programmes
de Travaux et Budgets annuels approuves.

CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES
ARTICLE 22 - DROIT D’AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Couts
Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par l'in-
termédiaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mu-
tuellement des périodes qui leur conviennent pour
procéder a ces verifications et les dates auxquelles
celles-ci auront lieu sont arrétées, autant que pos-
sible, d'un commun accord, dans la limite des délais
de prescription prévus a l'article 5.6 du Contrat.

Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur
qui enregistrent des dépenses relatives a la fois aux
Travaux Pétroliers et a d’'autres activités ne relevant pas
du Contrat, peuvent faire I'objet, au choix du Congo. soit
d'une vérification directe par ses propres agents, soit
d'une vérification par l'intermédiaire du cabinet dont il
utilise les services ou par l'intermédiaire des commissaires
aux comptes du Contracteur requis a cet effet. afin quils
puissent certifier que les dispositions du Contrat et de
la présente Annexe sont bien appliquées et que les pro-
cédures comptables et financiéres du Contracteur sont
correctement suivies et appliquées sans discrimination et
de maniére équitable aux diverses opérations concernees.

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliees
aux entités constituant le Contracteur, feront I'objet
de la fourniture a la demande du Congo d'un certi-
ficat du cabinet international chargé de certifier les
comptes des sociétés concernees. Ce cabinet devra
certifier que les frais imputés aux opérations pétro-
lieres ont été déterminés de maniére équitable et non
discriminatoire. Les prestations d'assistance four-
nies par les Sociétés Affilices des entités constituant
le Contracteur doivent étre certifiées, par ledit cabi-
net. comme ayant été facturées sans élément de profit
pour lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commis-
saires aux comptes seront payés par le Contracteur
en tant que frais récupérables.

Les Cotits Pétroliers enregistrés au cours de toute Année
Civile seront considérés comme exacts et sinceres, selon
les dispositions de 'article 5.6 du Contrat. Le Congo peut
procéder a une nouvelle vérification des seules écritures
concernées par toute réserve écrite ainsi exprimeée par
le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste apres
soumnission au Comité de Gestion. Ces comptes demeu-
reront ouverts jusqu'a 'achévement de la nouvelle veri-
fication et jusqu'a ce que le désaccord soit réglé confor-
mément a 'article 5.6 du Contrat.

CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS -
SITUATIONS - COMPTES RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs. le
Contracteur fera parvenir au Congo. dans les condi-
tions, formes et délais indiqués dans les Articles ci-
apres, le détail des opérations et travaux réalisés, tels
quiils sont enregistrés dans les comptes, documents,




Du jeudi 2 mars 2017

Journal officiel de la République du Congo 243

rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs
aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPE-
MENT ET D'EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des
trois (3) premiers Trimestres de '’Année Civile et dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du quatrieme
Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état
des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre
civil précédent, le détail et la nature des Travaux de
Développement et d'exploitation effectués sur le Permis
Marine VI bis et les dépenses s'v rapportant, en distin-
guant notamment les travaux relatifs :

1) aux forages de Développement, par campagne
de forage ;

2) aux installations spécifiques de production ;

3) aux forages de production, par campagne de
forage ;

4) aux installations et moyens de transport des
Hydrocarbures ;

5) auxinstallations de stockage des Hydrocarbures,
apres traitement primaire ;

6) alaremise en état des sites d’exploitation dont
I'abandon est programme.

ARTICLE 25 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES
D' IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIEL
ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de I'Année Civile
et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin
du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait parvenir
au Congo un état des réalisations indiquant notam-
ment, pour le Trimestre civil précédent, les acquisi-
tions et créations d'immobilisations, de matériels et
de matiéres consommables nécessaires aux Travaux
Pétroliers, par gisement et par grandes catégories,
ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions,
mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit étre envoyé au Congo conformément a
I'article 16.1 du Contrat au plus tard le vingt-huitieme
(289 jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les quantités d’'Hydrocarbures produites
effectivement au cours du mois précédent et la part
de cette production revenant a chacune des Parties
calculée sur des bases provisoires en application des
dispositions du Contrat.

ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante (60}
jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers

Trimestres de '’Année Civile et dans les quatre-vingt-
dix (90) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre.

Il indiquera les quantités d’'Hydrocarbures enlevées
au titre de la redevance miniére proportionnelle,
les quantités d'Hydrocarbures consommées par le
Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du
Trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le
Contracteur au titre de la redevance sur ces derniéres
guantités.

ARTICLE 28-ETAT DES QUANTITES D’HYDROCARBURES
TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le vingt-hui-
tiéme (28°) jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures transpor-
tées au cours du mois précédent, entre le gisement
et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que
l'identification des canalisations utilisées et le prix du
transport payé lorsque celui-ci est effectué par des
Tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition pro-
visoire résultant de I'Article 27 ci-dessus entre les
Parties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le vingt-
huitiéme (28°) jour de chaque mois pour le mois pré-
cédent.

1l indiquera les qualités d’'Hydrocarbures Liquides en-
levées pour exportation ou livraison par chaque Partie
ou remises a elle, au cours du mois précédent, en ap-
plication des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur,
fera parvenir au Congo, dans le méme délai et pour son
propre compte, un état des quantités de chaque qua-
litt¢ d’'Hydrocarbures Liquides quelle a enlevées pour
exportation ou livraison, en donnant toutes indications
concernant chaque opération d’enlévement ou de livrai-
son (acheteur. navire, prix, destination finale, etc.).

En annexe a cet état, seront jointes toutes autres
informations relatives aux ventes commerciales de
chaque entité du Contiacteur, notamment les connais-
sements et les factures dés qu'elles sont disponibles.

Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable,
avoir accés aux contrats de vente des Hydrocarbures
a des Tiers.

ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES COUTS
PETROLIERS

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers Trimestres de I'Anneée Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatriéme Trimestre. le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations présentant, pour le
Trimestre précédent, le détail du compte des Couts
Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir
pour chaque entité composant le Contracteur
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1) les Couts Pétroliers restant a récupérer au deé-
but du Trimestre ;

2) les Couts Pétroliers afférents aux activités du
Trimestre ;

3) les Couts Pétroliers récupérés au cours du
Trimestre avec indication, en quantités et en
valeur, de la production affectée a cet effet ;

4) les Couts Pétroliers restant a récupérer a la fin
du Trimestre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDRO-
CARBURES LIQUIDES

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28°
jour de chaque mois pour le mois précédent.

Ilindiquera pour le mois précédent par lieu de stockage
et pour chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides :

1) les stocks du début du mois :

2) les entrées en stock au cours du mois ;
3) les sorties de stock au cours du mois :
4) les stocks a la fin du mois.

ARTICLE 32 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET
IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la
Comptabilité un état détaillé de tous les biens meubles
et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour
les besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant
ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipu-
lations de l'article 13 du Contrat et les autres.

Cet état comporte la description et I'identification de
chaque bien, les dépenses s’y rapportant, le prix de
revient et la date d'acquisition. de création ou de fa-
brication, et, le cas échéant, la date de fin d'affecta-
tion aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui
est réservé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le
90 jour de chaque Année Civile pour I'Année Civile
précédente.

CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS
FISCAUX

ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité composant le Contracteur transmet au
Congo un exemplaire de toutes les déclarations qu'elle
est tenue de souscrire auprés des administrations fis-
cales chargées de l'assiette des impots, notamment
celles relatives a l'impdt sur les sociétés, accompa-
gnées de toutes les annexes, documents et justifica-
tions qui y sont joints.

Chaque entité composant le Contracteur préparera
et déposera une déclaration de revenus couvrant
son imp6t sur les sociétés et la soumettra au Congo
avec toute la documentation requise a titre de pieces
justificatives de ses obligations en matiere d'impot
sur les sociétés. A réception de ces déclarations de
revenus ainsi que des piéces justificatives, le Congo

fournira gratuitement a chaque entité composant le
Contracteur les quittances officielles accusant récep-
tion du paiement de I'impo6t sur les sociétés émises au
nom de chaque entité composant le Contracteur par
les autorités fiscales compétentes du Congo.

Il est entendu qu'aux termes de larticle 11.2 du
Contrat, I'imp6t sur les sociétés dia par les entités
composant le Contracteur est compris dans la part de
Profit Oil revenant au Congo.

L'assiette taxable de chaque entité composant le
Contracteur est égale a la somme de ses ventes effec-
tuées au titre du Cost Oil et du Profit Oil de 'année
sous déduction des dépenses effectivement récupé-
rées au titre du Cost Oil selon le cas par chaque entité
au cours de 'année.

Cet imp6t sur les sociétés da par les entités compo-
sant le Contracteur s'éléve au taux de trente-cing
pour cent (35 %) et ce taux peut étre revu selon l'ar-
ticle 42 du Code des Hydrocarbures.

Le Congo se chargera du reversement du produit de
la commercialisation correspondant a 1'impo6t sur les
sociétés (qui est le montant d'impot déclaré dans les
déclarations fiscales faites par les entités constituant
le Contracteur) a I'administration fiscale congolaise
pour le compte des entités composant le Contracteur.

Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Congo n'a
la volonté de créer une association, un partenariat
(« Partnership » ou toute autre entité de quelque
forme que ce soit.

ANNEXE II
REGIME DOUANIER ET FISCAL
ARTICLE 1. REGIME DOUANIER A LIMPORTATION

Conformément a I'Article 11.3 du Contrat. pendant la
durée du Contrat, le Contracteur bénéficie des avan-
tages douaniers ci-apres :

A - Admission en franchise totale

Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes
d’entrée, les matériels, matériaux, produits, machines,
équipements et outillages nécessaires aux Travaux
Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et ef-
fectivement affectés aux Travaux Pétroliers, sous ré-
serve des dispositions de I'Article 4 du Contrat. Cette
franchise s'applique aux importations effectuées par
I'Opérateur pour le compte du Contracteur, par les
tiers pour son compte et par ses sous-traitants.

Le régime de la franchise s'applique aux ensembles.
sous-ensembles, leurs piéces de rechange, les pro-
duits et les consommables suivants :

Al) Matériels de forage et de sondage

+ Substructures et équipements spécifiques
d’appareils, bateaux et barges de forage :



Du jeudi 2 mars 2017

Journal officiel de la République du Congo 245

+ Equipements de plancher ;

« Equipements pour la fabrication et le traite-
ment des boues et ciments de forage :

* Produits rentrant dans la fabrication des
boues et ciments de forage et emballage de ces
produits ;

+ Treuils de forage ;

« Equipements anti-éruption et de lutte contre
I'incendie notamment les extincteurs de toute
capacité :

« Tubage de puits et équipements de tubage,
d’habillage de colonne et cimentation :

+ Equipements de mesure ;

» Tétes de puits et équipements ;

« Equipements de surface :

+ Equipements d'essais de puits.

A2) Matériels et équipements de production

+ Matériels et produits chimiques pour le traite-
ment du pétrole brut et des eaux de rejet ;

+ Matériels de stockage et d’expédition ;

+ Matériaux de construction off & on-shore sur
sites de production, y compris des bureaux

+  Matériels de traitement des données tech-
niques ;

+  Matériels de surface :

- Qutillage de maintenance ;

- Matériels et équipements électriques dont les
cables :

- Mateériels de laboratoire de production ;

- Matériels et équipements de télécommunica-
tion sur sites pétroliers d’exploration, de pro-
duction, de traitement et de stockage ;

- Appareils et équipements de climatisation
pour locaux sur sites pétroliers d’exploration,
de production, de traitement et de stockage ;

- Matériels et équipements de radioguidage et
faisceaux hertziens ;

- Revétements industriels, peintures spéci-
fiques pour l'entretien des plateformes et équi-
pements pétroliers :

+  Matériels de sécurité

- Groupes incendie et extincteurs de toute ca-
paciteé ;
- Chaussures, casques et gilets de sauvetage ;

« Matériels de laboratoire :

+  Matériels de fonds :

+  Tubage de puits, tétes de puits de production,
duses, manifold, gare de racleurs et racleurs :

+  Matériels de contrat de production :

« Jackets, structures immergées et flottantes,
dont FPU, TLP et autres ;

+ Matériels de logistique :

- Matériels de navigation et d’amarrage ;

- Cables et flexibles sous-marins et accessoires,
matériels et consommables de réparation ;

- Pieces détachées pour véhicules utilitaires et
véhicules de service.

A3) Autres matériels et produits

* « Catering » destiné aux appareils, bateaux
et barges de forage et aux barges de travail,
barges de base vie, aux sites pétroliers d'ex-
ploration, de production, de traitement et de
stockage ;

+ Lubrifiants destinés a l'entretien et au fonc-
tionnement des machines affectées a la re-
cherche, 'exploitation, le stockage et au trans-
port des hydrocarbures ;

« Carburants, dont notamment le diesel. des-
tinés au fonctionnement des machines affec-
tées a la recherche, I'exploitation. le stockage,
au transport des hydrocarbures. aux supply
boats exclusivement destinés au transport du
matériel et du personnel :

+ Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs
accessoires (logiciels, imprimantes. lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs,
modems, écrans, cables et prises, réseaux
et équipements de connexions, matériels de
sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et
supports de stockage (disquettes. disques ex-
ternes, clés USB..} :

+ Equipements audiovisuels, matériels et acces-
soires destinés a la formation ;

+  Matériels et équipements hospitaliers, medi-
caments.

Cette liste est non limitative. Il convient de se réser-
ver la possibilité de la remettre périodiquement a jour,
dans le méme esprit, pour prendre en compte notam-
ment I'évolution des techniques et la commercialisa-
tion de nouveaux matériels.

(B) Admission temporaire normale avec dispense de
caution

Sont importés sous le régime de 'admission temporaire
normale, par I'Opérateur pour le compte du Contracteur,
par les tiers pour son compte et par ses sous-traitants,
tous matériels, matériaux, produits, machines, équipe-
ments et outillages, nécessaires aux Travaux Pétroliers
en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et a condition que
ces biens soient destinés, et effectivement affectés aux
Travaux Pétroliers, et a condition qu'ils soient appelés a
étre réexportés a la fin de leur utilisation. Si de tels biens
sont perdus ou mis en rebut, I'Opérateur fournit une
déclaration sous serment a cet effet, et aucun droit ni
taxe ne sera percu.

Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont
appelés a rester au Congo, une requalification en impor-
tation définitive (IM4) est possible en franchise des droits
et taxes. sous réserve de justification par I'Opérateur.

La liste des biens importés en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est
la suivante :

« Appareils, bateaux et barges de forage :

+ Barges de travail, barge de base vie, bateaux
de livraison, vedettes de tout tonnage, embar-
cation de liaison et bateaux de sauvetage :
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»  Aéronefs ;

+ Véhicules automobiles utilitaires et de service
propriété de I'Opérateur (véhicules de service
pour le personnel, de transport de personnel,
de transport et de manutention de matériels) :

+ Plus généralement. tous les matériels impor-
tés temporairement par I'Opérateur dans le
cadre de ses activités de recherche, d'exploi-
tation, de stockage et de transport des hydro-
carbures.

¢) Admission au taux réduit

Sous les mémes conditions que ci-dessus. sont admis
au taux global réduit a 5% des droits et taxes exi-
gibles a I'importation, les équipements suivants :

+ Vétements de travail (combinaisons. cirés,
bottes, gants) ;

« Papier tirage grand format se présentant sous
forme de rouleau et papier informatique.

+ Matériaux de construction on-shore, en de-
hors des sites de production et/ou de stoc-
kage, y compris pour construction de bureaux
a l'usage de I'Opérateur.

(D) Admission au droit commun

Les entités composant le Contracteur payeront les
droits et taxes de douane sous le régime du droit com-
mun applicable aux biens importés suivants :

« Tous matériels, équipements, piéces détachées
et accessoires destinés aux logements du per-
sonnel de I'Opérateur ;

+ Vivres et boissons autres que ceux spécifiés
au paragraphe A3 ;

* Matériels, équipements et fournitures de bureau
autres que ceux spécifiés au paragraphe AS3.

ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A LEXPORTATION

Le Contracteur est exonéré de toutes taxes a l'expor-
tation pour les Hydrocarbures, les matériels, acces-
soires et pieces de rechange en réparation, les échan-
tillons de brut, d’huile, de produits chimiques, ca-
rottes, prélevements et échantillons géologiques, les
mateériels sous garantie rentrant dans le cadre d’ac-
tivités de recherche. d'exploitation, de stockage et de
transport des Hydrocarbures du Contracteur.

ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX
SOUS-TRAITANTS DE L'OPERATEUR

Sous réserve du respect de leurs obligations en matiére
douaniére, les sous-traitants de I'Opérateur, et les tiers
importateurs pour son compte, sous réserve de produire
une attestation délivrée par I'Opérateur et approuvée par
I'Administration des Douanes, bénéficient des régimes
d’'importation et d’exportation définis ci-dessus.

ARTICLE 4. REGIME FISCAL

Pendant la durée du Contrat. le Contracteur sera ex-
clusivement assujetti a I'imp6t sur les sociétés et aux

redevances miniéres et superficiaires suivant les mo-
dalités prévues aux articles 11.1 a 11.3 du Contrat.

En conséquence, pendant la durée visée ci-dessus, le
Contracteur sera exonéré de tous autres impots, taxes,
droits, contributions, redevances et prélévements de
toute nature, en vigueur a la date d’effet du Contrat ou
qui seraient créés ultérieurement.

En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exoneré
de la contribution des patentes, de I'imp6t sur le revenu
des valeurs mobiliéres pour les sommes recues et ver-
sées par le Contracteur, de tous droits d’'enregistrement
et de timbre, des contributions fonciéres des propriétés
baties et non baties, de la taxe sur la valeur ajoutée et de
la taxe sur les mouvements de fonds.

Enoutre, le Congo garantit aux Entités du Contracteur,
a leurs sociétés affiliées, a leurs actionnaires et a
leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit
de contracter a I'étranger les emprunts nécessaires a
l'exécution des Travaux Pétroliers.

ANNEXE III : DECRET D'ATTRIBUTION

Décret n° 2015-409 du 22 avril 2015 portant attribu-
tion a la société nationale des pétroles du Congo d'un
permis de recherche d’hydrocarbures liquides ou ga-
zeux dit « permis Marine VI Bis »

Le Président de la République.

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 24-94 du 23 aonit 1994 portant code des
hydrocarbures ;

Vu la loi n° 1-98 du 23 avril 1998 portant création de
la société nationale des pétroles du Congo ;

Vu le décret n° 2008-15 du 11 février 2008 fixant la
procédure d’attribution des titres miniers d’hydrocar-
bures liquides ou gazeux ;

Vu le décret n° 2010-595 du 21 aout 2010 portant
approbation des statuts de la société nationale des
pétroles du Congo ;

Vu le décret n°® 2012-1035 du 25 septembre 2012 por-
tant nomination des membres du Gouvernement :
Vu l'accord relatif au régime applicable aux permis d'ex-
ploitation Djambala II, Foukanda II, Mwafi II, Kitina II
et au permis de recherche Marine VI bis signé le 18 no-
vembre 2013 entre la République du Congo, la socié-
té nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni
Congo S.a et Africa Oil & Gus Corporation S.a ;

Vu la demande d’attribution du permis de recherche
d’hydrocarbures liquides ou gazeux présentée par la
société nationale des pétroles du Congo en date du 11
février 2015.

En Conseil des ministres :

Decréte :
Article premier : Il est attribué a la société nationale des pé-
troles du Congo, dans les conditions prévues par le présent

décret, un permis de recherche dit « permis Marine VI Bis »,
valable pour les hydrocarbures liquides ou gazeux.
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Article 2 : Le permis de recherche « Marine VI Bis »
a une durée de validité de quatre ans et pourra faire
I'objet de deux renouvellements par période de trois
ans, chaque fois. dans les conditions prévues au code
des hydrocarbures.

Article 3 : La superficie du permis de recherche « Marine
VI Bis » est égale a 362,27 km?, Elle est représentée par
la carte et les coordonnées jointes en annexes I et II du
présent décret.

La superficie de ce permis sera réduite selon les mo-
dalités prévues par I'annexe I du présent décret.

Article 4 : Le programme minimum des travaux a exé-
cuter sur ce permis de recherche est défini a 'annexe
IV du présent décret.

Article 5 : Pour la mise en valeur du permis de re-
cherche « Marine VI Bis » et du permis ou des permis
d’exploitation qui en découleront, la mission d'opéra-
teur sera assurée par la société Eni Congo S.a.

Article 5 : Les associés de la société nationale des pé-
troles du Congo verseront a I'Etat congolais un bonus
d’entrée selon les conditions définies dans un accord
particulier conclu entre celles-ci et I'Etat.

Ce bonus constitue un cout non récupérable.

Article 6 : Le présent décret prend effet a compter de
la date d’'approbation du contrat de partage de pro-
duction.

Article 7 : Le ministre des hydrocarbures et le ministre
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de T'exécution du présent décret qui sera enrégistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait a Brazzaville, le 22 avril 2015
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N'GUESSO
Le ministre des hydrocarbures,
André Raphaél LOEMBA.

Le ministre d’Etat, ministre de I'économie,
des finances, du plan, du portefeuille public
et de l'intégration.

Gilbert ONDONGO.

ANNEXE I : CARTE ET COORDONNEES GEOGRA-
PHIQUES DU PERMIS DE RECHERCHES MARINE VI BIS

Superficie Initiale permis Marine VI bis : 362,27 km?
Zone Optionnelle : 90,57 km?
Superficie hors Zone Optionnelle : 271,70 km?
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ANNEXE II : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES

DU PERMIS DE RECHERCHES MARINE VI BIS

Point No.

© 0 N U WIN -

X

739650
739650
747500
747500
751000
751000
757000
757000
760400
760400
760400
773000
773000
774000
774000
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770000
763500
763500
758100
758100
763500
763500
765000
765000
758130
750000
752400
752400
752400
747800
747800
751000
741000

Y

9508000
9502000
9502000
9500000
9500000
9497400
9497400
9487000
9487000
9485430
9483900
9483900
9480500
9480500
9477000
9477000
9479000
9479000
9480000
9480000
9474000
9474000
9471000
9471000
9469650
9469650
9480000
9480000
9485430
9490300
9490300
9496600
9496600
9496600
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35 741000 9496000 et un (1) puits optionnel. Si ce puits optionnel n'est
36 736500 9496000 pas réalisé, la zone centrale du permis dite « Zone
37 736500 9508000 Optionnelle », devra étre rendue au moment du pas-

Paramétres systémes de coordonnées (x-y)
Local coordinate reference system

Projection : UTM Zone 32 S

Central Meridian : 9° East Greenwich
False Easting : 500.000,0

Latitude origin : Equator

False Northing : 10.000.000.00

Scale factor : 0.9996

Local datum : Pointe-Noire

Spheroid : Clarke 1880(IGN)

Semi Major Axis : 6.378.249.2 m
Semi Minor Axis : 6,356.515.0 m
Inverse Flattening 1/F : 293.46602129

ANNEXE III : RENDUS
DU PERMIS DE RECHERCHE MARINE VI BIS

La superficie du permis « Marine VI. Bis » sera réduite
lors de chaque renouvellement d'une surface preéci-
sée dans le décret portant renouvellement du permis
de recherche, qui ne pourra excéder la moitié de la
surface totale du permis de recherche diminuee des
surfaces détenues au titre d'un ou des permis d'ex-
ploitation octroyés au cours de la premiére péeriode de
validé. Il reste entendu que le titulaire peut, dans la
mise en ceuvre de la disposition qui précéde, se pre-
valoir de la restitution de tout ou partie de la « Zone
Optionnelle » définie dans les annexes I et II sur la
base du programme de travail effectivement réalisé
lors de la Premié¢re Période de Recherche.

A la fin du premier renouvellent du permis « Marine VI
Bis », la superficie restante du permis « Marine VI Bis »
sera réduite lors de ce renouvellement de la surface pré-
cisée dans le décret portant renouvellement du permis
de recherche. qui ne pourra excéder la moitié de la sur-
face restante du permis de recherche diminuée des sur-
faces détenues au titre d'un ou des permis d'exploitation
octroyés au cours du premier renouvellement.

Ala fin du deuxiéme renouvellement du permis « Marine
VI Bis », le titulaire de ce permis renoncera a lI'intégralité
de la zone de permis restant, a I'exception de toute zone
couverte par un permis d'exploitation ou pour laquelle
une demande de permis d’exploitation a été déposée.

ANNEXE IV : PROGRAMME MINIMUM DES
TRAVAUX DU PERMIS DE RECHERCHE
MARINE VI BIS

Le programme minimum des travaux a réaliser sur la

zone du futur permis de recherche Marine VI Bis est
fixé comme suit :

Pr'emiére‘ période (4 ans) : Etudes de Geéologie et de
Gegphquue pour l'évaluation du potentiel d'explo-
ration du permis et forage de deux (2) puits fermes

sage a la deuxiéme période de validite.

Deuxiéme période (3 ans) : Etudes de Géologie et de
Géophysique pour I'évaluation du potentiel d’explora-
tion restant du permis et forage d'un (1) puits ferme.

Troisiéme période (3 ans) : Etudes de Géologie et de
Géophysique pour I'évaluation du potentiel d’explora-
tion restant du permis et forage d'un (1) puits ferme.




