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CONTRATO CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017

CONTRATO PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA
MODALIDAD DE PRODUCCION COMPARTIDA

Este Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccién
Compartida (el “Contrato™) se celebra ¢l 18 de diciembre de 2017, entre, por una parte, los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (“México”, el “Estado” o la “Nacién™), a través del
Ejecutivo Federal por conducto de Ja COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la
“CNH?™), representada por el C. Juan Carlos Zepeda Molina, en su caracter de Comisionado
Presidente; por el C. Martin Alvarez Magafia, Titular de la Unidad Jurfdica, y por el C. Fausto
Alvarez. Hernandez, Titular de la Unidad de Administracién Técnica de Asignaciones y
Contratos, y por la otra parte, PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION (en lo
sucesivo “PEP”), representada por Circuncicion Juan Javier Hinojosa Puebla, en su caracter
de Director. General de PEP, y PETROFAC MEXICO, S.A. DE C.V., una sociedad
mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo
sucesivo “PETROFAC?), representada por Herndn Segundo Mora Castellano, en su caracter
de representante legal, al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

ANTECEDENTES

L. Con fecha 19 de diciembre de 2014, PEP y PETROFAC solicitaron,
conjuntamente, a la Secretaria de Energia la migracion de las Asignhaciones A-0396-
Santuario y A-0121-Campo El Golpe por medio del procedimiento previsto en el Transitorio
Vigésimo Octavo de la Ley de Hidrocarburos, con ¢l proposito de celebrar este Contrato.

1L De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitucién™), la Ley de Hidrocarburos, la
Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y los lineamientos
establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en el
ambito de sus respectivas competencias, la Secretaria de Energia aprobd la migracion de las
Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121- Campo El Golpe, relacionadas con el Contrato
de Servicios para la Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos No. 425021850
suscrito entre PEP y PETROFAC el 17 de octubre de 2011, a un Contrato para la Extraccion
bajo la Modalidad de Produccién Compartida para el Area Contractual descrita en el Anexo

Ly
DECLARACIONES
La CNH declara que:

L. Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la

Administracion Piblica Federal Centralizada del Estado, con personalidad juridica propia,
autonomia técnica y de gestion, de conformidad con los articulos 28, octavo parrafo de la M
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Constitucion; 2, fraceién Iy 3 de la Ley de los Organes Reguladores Coordinades en Materia
Energética;

1. Conforme a los articulos 27, sép&ma parrafo de la Constitucion; 15 de
la Ley de Hidrocarburos y 38, fraccion TT de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados
en Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre v representacion def

‘Estado, contratos con particulares o con Empresas Productivas del Estado a través de los
cuales la Nacidn lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploracion v Extraccién del
Petréleo y demads hidrocarburos sélidos, liquidos o gaseosos en el territorio mexicano, y

M. Sus representantes estdn facultados pata celebrar. este Contralo
conforme al articulo 23, fraccién Tl de'la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética; 10, fracciones II, IV y VII, 14, fraccion XVI, 20 y Segunéaz Transitorio
del Reglamento Interno de la CNH.

PEP declara que:

L. Es una ¢mpresa productiva del Estado subsidiaria de Petrdleos
Mexicanos con personalidad juridica propia de conformidad con los artfculos 60 de la Ley
de Petréleos Mexicanos; 2 v 3, fraccién VII del Estatuto Orgénico de Pemex Exploracion y
Produccitn, ¥ 1 y 2, fraccién VII del Acuerdo de Creacidon de la empresa productiva del
Estado subsidiaria de Petréleos Mexicanos denominada Pemex Exploracién y Produccin,
cuyo objeto exclusivo es la exploracion y extraccion del petrdleo y de los carburos de
hidrégeno sélidos, liquidos o gaseosos, y que cuenta con capac:dad legal para cciebrar y
cumplir el presente Contrato;

' L Tiene su residencia fiscal en MS‘HCO cuenta con un Registro Federal
de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que
se refiere el Capitulo VI del Titulo Segundc) de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

H.  Conoce las leyes de México, asf como sus reglamentos y cuaiesqu;em
otras disposiciones aplicables;

IV.  Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera
y de gjecucion para curnplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para
celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algln tercero asociado con la misma se
encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 26 de.la Ley de Hidrocarburos, y

VI.  La capacidad juridica de su director general para celebrar el prescnte
Contrato se acredita mediante la protocolizacién del acuerdo ntimero CA-045/2016, que
contiene ¢l nombramiento del sefior Circuncicién Juan Javier Hinojosa Puebla, contenido en
el instrumento No, 14,186, libro 428, otorgado ante Notario Plblico No. 248 de la Ciudad de
México, Lic. Eduardo Francisco Garefa Villegas Sanchez Cordero, de fecha 27 de mayo de
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2016; de conformidad con el articulo 15, fraccidn I del Acuerdo de Creacidén de la Empresa
Productiva del Estado Subsidiaria de Petrdleos Mexicanos, denominada Pemex Exploracidn
v Produccion, v los articulos 35 fraccion 1, 122 v 123 del Estatuto Orgénico de PEP.

PETROFAC declara que:

L Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de
conformidad con las leyes de México, cuyo Gnico objeto social es la Explotacién y
Extraccion de Hidrocarburos, ¥ que cuenta con capacidad legal para eelebrar y cumplir el
presente Contrato; =

1. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal
“de Contribuyentes v no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que
se refiere ¢l Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

V. - Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesguiera
otras disposiciones aplicables;

V. Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad (€cnica, financiera
y de ejecucidn para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

VI.  Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido 1as autorizaciones
corporativas 0 de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para
celebrar v cumplir ef presente Contrato, y ni ella ni alglin tercero asociado con la misma se
encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VII. La capacidad juridica de su representanie para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Pablica No. 17,054,
Libro 533, otorgada ante Notario Pablico No. 183 de la Ciudad ée Méuxico, Lic. Rodrigo
Abascal Oiasct;aga, de fecha 26 de marzo de 2015.

Con base en Ias declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA 1. ,
DEFINICIONES E INTERPRETACION

1.1 Definiciones.

Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos tendran |
significados mencionados a continuacion:

“Abandono” s;gmﬁca todas las actividades de retiro y desmantelamiento de
los Materiales, incluyendo sin limitacién, el taponamiento definitivo y cierre técnico de. ; /
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Pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maguinaria y
equipo suministrado o utilizado por el Contratista en la realizacion de las Actividades
Petroleras, asi como la restauracién de los Dafios Ambientales en el Area Contractual
afectada por el Contratista en la realizacion de las Actividades Petroleras, de conformidad
~ con los términos de este Contrato, las Mejores Practicas de la Industria, la Normatividad
Aplicable y el Sistema de Administracion.

“Actividades Petroleras” significa las actividades de Extraccion y Abandono
que realice of Contratista en el Area Contractual conforme g este Contrato,

“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Tndustrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Ssctor Hidrocarburos,

“Almacenamiento” significa ¢l depdsito vy resguardo de Hidrocarburos en
depébsitos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en la superficie, ¢l mar o el
subsuelo, o

“Afo” significa un afio calendario,

“Aportaciébn Anual” significa la aportacion para las operaciones de
Abandono en ¢l Area Contractual determinada conforme lo dispuesto en la Clausula 174,

“Area Contractual” significa la superficie deserita en el Anexo 1, incluyendo
las formaciones geoldgicas contenidas en la proyeccién vertical de dicha superficie hasta la
profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista estd autorizado y obligado
en virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido
que: (i) este Contrato no le concede al Contratista ninglin derecho real sobre el Area

Contractual ni sobre los recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Area Confractual sers

reducida de conformidad con los términos de este Contrato,

“Area de Desarrollo” significa una patte o la totalidad del Area Contractual
incluida en un Plan de Desarrollo de conformidad con lo previsto en la Clausula 4.2,

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier érgano gubernamental a .

nivel federal, estatal o municipal, del poder ¢jecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los
organos constitucionales autonomos del Estado. -

,“Bari‘il” significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a
158.99 litros a una temperatura de 15,56 grados Celsius en condiciones de una atmésfera de
presion.

“BTU” significa la unidad trmica britanica que representa la cantidad de
energfa necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un
grado Fahrenheit (0.5556 grados centigrados), en condiciones atmosféricas normales,

V
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“Campo” significa ¢l drea dentro del Area Contractual consistente en uno o
muitiples yacimientos, agrupados o relacionados de acuerdo a los mismos aspectos
geoldgicos estructurales v condiciones estratigraficas, pudiendo existir dos o mas
vacimientos en un campo delimitados verticalmente por un estrato de roca impermeable o
lateralmente por barreras geologicas, o por ambas.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que
impida a.la Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente
Contrato si dicho acto 0 hecho va mas alld de su control y no es resultado del dolo o culpa de
la Parte afectada, siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando
acciones diligentes. Sujeto al cumplimicnto de las condiciones antes cstipuladas, Caso
Fortuito o Fuerza Mavor incluird en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes
hechos o actos que impidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones
derivadas del presente Contrato: fenémenos de la naturaleza tales como tormentas,
huracanes, inundaciones, deslaves, relampagos y terremotos; incendios; actos de guerra
(declarada o no); disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y terrerismo; desastres
por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, epidemias, huelgas u otras disputas
laborales que no sean con motive de incumplimiento de algln contrato laboral por parte de
la Parte afectada. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no
incluird dificultad econdmica o cambio en las condiciones de mercado (incluyendo
dificultades en la obtencion de fondos de capital o financiamiento).

“CIEP” significa el Contrato de Servicios para la Evaluacion, Desarrollo y
Produccion de Hidrocarburos No. 425021850 suscrito’entre PEP y PETROFAC el 17 de
octubre de 2011.

. “Comercializador” significa la persona contratada por Ea CNH, de
conformidad con la Ley de Hidrocarburos, para prestar a la Nacién el servicio de
comercializacién de Hidrocarburos correspondientes al Estado como resultado del presente
Contrato.

“Condensados™ significa liguidos de Gas Natural constituidos principalmente
por pentanos v componentes de Hidrocarburos maés pesados.
) “Contraprestacién” significa, conjunta o separadamente, la Contraprestacién
del Estado o la Contraprestacién del Contratista, segOn sea el caso.

“Contraprestacion del Contrafista” significa, en relacién con cualquier
Mes, comenzando a partir de la Fecha Efectiva, la porcidn de 1a produccién de Hidrocarburos
Netos, provenientes del Area Contractual que el Contratista tiene derecho a recibir en dicho
Mes, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 15,3 y en el Anexo 3.

“Contraprestacion del Estado” significa, en relacién con cualquier Mes,
comenzando a partir de la Fecha Efectiva, la porcion de la produceién de Hidrocarburos
Netos provenientes del Area Contractual que el Estado tiene derecho a recibir en dicho Mes,
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asi como aquellas otras contraprestaciones que le cerres,ponden a la Nacion, de acuerdo con
lo previsto en la Clausula 15.2 y en el Anexo 3.

“Contratista” significa las Empresas Firmantes conjuntamente.

“Contrato” significa el presente Contrato para la Extraccién de
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccion Compartida, incluyendo los anexos que se
adjuntan al mismo (qué constituiran parte integral del presente Contrato), asf como todas las
modificaciones que se hagan al mismo de conformidad con sus #rminos y condiclones.

“Caontrol” significa [a capacidad de una Persona o grupo de Personas, de
llevar a cabo cualquicra de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente,
decisiones en las asambleas generaies de accionistas, de socios u drganos equivalentes, o
nombrar o destituir a la mayorza de los consejeros, adminjstradores o sus equivalentes, del
Contratista; (i) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente,
~ gjercer el voto respecto de méds del cincuenta por ciento del capital social del Contratista, y
{ili} dirigir, directa o indirectamente, la administracion, la estrategia o las principales pollticas
del Contratista, ya sea a través de la propiedad devalores, por contrato o de cualguier otra
forma.

“Costos” s:gmﬁca todas {as erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones
relacionados con las Actmdades Petroleras.

-“Costos Eiegxbies” sigﬂiﬁca aquellos Cest{}s que sean estrictamente
mdispensabies para la realizacion de las Actividades Petroleras incurridos a partir de la Fecha
Efectiva y hasta la terminacidn del Contrato, siempre y cuando cumplan con los requisitos
sefialados en los Anexos 4, 6 ¥ 8 y con'los lineamicntos que a su efecto emita la Secretaria
de Hacienda vigentes a la Fecha Efectiva.

“Costos Recaperables” significa aqueilos Costos Elegibles incluidos en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan sido
efectivamente pagados y que para su detérminacion y registro se cumpla con los Anexos 4,
6y 8, y con los lincamientos que a su efecto emita la Secretarfa de Hacienda vigentes a la
Fecha Efectiva.

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros mntabies
mantenidos por separade por el Coniratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual” 1endr& el 31gmﬁcada prewsto en ¢l Anexo 3.
“Dafio Amh;entai” significa el dafio que ocucre sobre los elementos bidticos

o abidticos a consecuencia de un impacto ambiental, producto de actividades humanas.

“Dafios  Preexistentes” significa los Dafios Ambientales y pasivos
ambientales presentes en el Area Contractual ocasionados por la actividad del sector
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hidrocarburos identificados y documentados en la Linea Base Ambiental por el Contratista
de conformidad con lo establecido en las Clausulas 3.3y 134,

“DHa” significa un dia natural.

“Dia Habil” significa cualquier Dia con excepcion de sabados, domingos y
cualquier Dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos” significa, de manera enunciativa mas no limitativa,
todos los estudios, repories, hojas de céleulo y bases de datos, reportes de avance y
cualesquiera otros documentos relacionados con la terminacién, produccién, mantenimiento
o conduccién de las Actividades Petroleras en el Area Contractual, en cualquier forma,

. “Dolares” o “EUAS” significa dolares de los Estados Unidos de América.

“Empresas Firmantes” significa cada uno de PEP y PETROFAC y sus
respectivos sucesores o cesionarios permitidos conforme al presente Contrato. Si en cualquier
momento solo una entidad constituye al Contratista, cualquier referencia en este Contrato a
“cada una de las Empresas Firmantes”, “las Empresas Firmantes”, o referencias similares, se
entendera que significan “el Contratista”. :

“Yitapa de Transicién de Arranque” significa la etapa que se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en la Clausula 3.3 y la Normatividad Aplicable,

“Ktapa de Transicion Final” significa la etapa que se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en la Clausula 17,7 y la Normatividad Aplicable.

“Evaluacion de Impacto Social” significa el documento que contiene la
identificacién de las comunidades ¥ pucblos ubicados en el drea de influencia de un proyecto
en materia de Hidrocarburos, as{ como la identificacién, caracterizacion, prediccion y
valoracién de las consecuencias a la poblacién que pudieran derivarse del mismo y las
medidas de mitigacion y los planes de gestion social correspondientes.

“Fxtraccion” significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
produccién de Hidrocarburos incluyendo la perforacion de Pozos de produecion, la inyeccidn
y la estimulacién de yacimiemes, la Recuperacion Avanzada, la Recoleccion, el
acondicionamiento y separacién de Hidrocarburos, la eliminacién de agua y sedimentos,
dentro del Area Contractual, asi como la construceion, localizacion, operacion, uso,
Abandono y desmantelamiento de instalaciones para la produccién.,

“Fecha Efectiva” significa la fecha de firma del presente Contrato,

- “Fideicomiso de Abandono” tendra el significado previsto en la Cléusula

173,
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“Filial” significa, en relacion con cualquier Persona, cualquier otra Persona
gue la Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona, o que se
encuentre bajo el Control comin de dicha Persona.

“Fondo” significa el Fondo Mexicano del Petrdleo para la Estabilizacion y el
Desarrollo. '

“Garante” significa la empresa matriz en Giltima instancia de cada Empresa
Firmante o la empresa que ejetza Control sobre cada Empresa Firmante o que se encyentre
bajo el Control comiin de la Persona que ejerza el Control sobre la Empresa Firmante, quien
'otorgara la Garantia Corporativa stmufﬁanoamenie con fa SUbCfipCiéﬁ del presente Contrato,
previa aprobacitn de la CNH.

“Garantia Corporativa” significa la garantia que serd otorpada por el
Garante de cada una de las Empresas Firmantes de conformidad con lo establecido en ta
Clausula 16 y el modelo del Anexo 2, Esta garantia se ¢jercerd en tltima instancia para exigir
el cumplimiento puntual y opottuno de todas v cada una de las obligaciones del Contratista
en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por la
Emprssa Firmante, segln corresponda, postetior a la ﬁjecuc;ér} de las pélizas de seguros a
las que hace referencia fa Clausula 19,

“Gas Natoral” significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extraccion o
def procesamiento industrial y que es constituida principalmente ‘por metano y que
usualmente contiene etano, propanc y butanos, asi como didxido de carbono, nitrégeno y
acido sulthidrico, entre otros, Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.

“Gas Natural Asociado” significa el Gas Natural disuelto en el Petrdleo de
un yacimiento, bajo lag condiciones de presién y de temperatura originales,

‘ “Gas Natural No Asociado” significa el Gas Natural que se encuentra en
yacimienfos que no contienen Petréleo a las condiciones de presidn y temperatura originales.

“Hidrocarburos” significa Petréleo, Gas Natural, Condensados e hidratos de
metano, :

“Hidrocarburos de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utz lizados
cOmo cambusﬁ&bEe en lag Actividades Petroleras, o reinyectados al yacimiento, pero sdlo en
la manera y enlas cantidades aprobadas de conformidad con la Normatividad Aplicable,

“Hidrocarburos en el Subsuelo” significa los recursos totales o cantidades
totales de Hidrocarburos con potensiai de ser extraidos que se estima existen originalmente
en acumulaciones de ocurrencia natyral, antes de iniciar su produccién, asf como aquellas
cantidades estimadas en acumulaciones atn por descubrir,

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos Producidos menos los.
Hidrocarburos de Autoconsumo, quemados y venteados, medidos en los Puntos de Medicid

v
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en condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y otros
elementos de conformidad con la Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la
Industria, los cuales seran auditados y supervisados por la CNH,

“Hidrocarburos Producidos” significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual.

“Informacién Técnica” significa todos los datos e informacion obtenidos
como resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluira, de forma enunciativa mas no
limitativa: informacién geolégica, geofisica, petrofisica, petroquimica y geoquimica,
incluyendo la adquisicidén, procesamiento, reprocesamiento, interpretacion y control
geologico de la sfsmica 2D, 3D y multicomponente 3C; el pre-proceso, interpretacion de
datos sismicos, modelo de velocidades v migracidén, en tiempo y en profundidades,
adquisicion magnética, gravimétrica, geoeléctrica y magnetotellirica, y cualquier otra que se
obtenga por medios diferentes a los previamente listados, de ingenierfa, registros de bitacora
de Pozos, reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacion relacionada
con la terminacién, produceién, mantenimiento o conduccion de las Actividades Petroleras,
asi como cualquier otra considerada de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Instalaciones de Comercializacion” significa la infraestructura y equipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de
los Puntos de Medicion, incluyendo todos los ductos para Petréleo, Condensados y Gas
Natural, bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento
necesarias para transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicion al punto de ventao a la
entrada de un sistema de entrega.

“Instalaciones de Recoleccién™ significa todas las instalaciones y equipos
necesarios para pruebas y separacion de produccién, tanques de Almacenamiento,

compresores, ductos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recoleccion de

Hidrocarburos.

“Interés de Participacion” significa la porcién indivisa de cada una de las
Empresas Firmantes en los derechos del Contratista en virtud de este Contrato, en el
entendido que cada Empresa Firmante serd solidariamente responsable de todas las
obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato independigntemente de su Interés de
Participacion. |

“Inventario de Activos” significa la lista de Pozos y Materiales descrita en el
Anexo 9, que estaran disponibles a la Fecha Efectiva para que el Contratista lleve a cabo las
Actividades Petroleras dentro del Area Contractual, misma que podré modlﬁcarse una vez
que se determine su utilidad conforme a la Clausula 3.3.

“Ley de Hidrocarburos” significa la L.ey de Hidrocarburos publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y adiciones.
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“Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos” significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 11 de agosto de 2014,
incluyendo sus referma‘; y adiciones.

“Limite de Recuperacitn de Costos” significa el resultado de multiplicar el
" Porcentaje de Recuperacion de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en
cualquier Periodo y -que determina la proporcién méxima del Valor Contractual de los
Hidrocarbutos que podra destinarse a la Recuperacion de Costos Recuperables durante dicho
Perfodo, conforme a lo previsto en el Anexo 3 del presente Contrato.

“Llﬁea Base Ambiental” sagniﬁﬂa las condiciones MﬂbiﬁﬁﬁﬁE% en las que se
encuentran los hébitats, ecosistemas, elementos y recursos natumlas as{ como las relaciones
de interaccién y los servicios ambientales, existentes en el Area Contractual previo a la
ejecucion de las actividades previstas en el Contrato.

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos,
articulos, suministros, tuberias, plataformas de perforacién o produccidn, artefactos navales,
plantas, infracstructura y otras instalaciones adquiridas, suminisiradas, arrendadas o poseidas
de cualquier otra forma para su utilizacién en lfas Actividades Petroleras, mcluyende las
{ﬁsiaiacaones de Recoleccidn. : :

“Materiales Muchles” significa aquellos Materiales que pueden trasladarse
de un lugat a.otro p{)r s mismos o como producto de una fuerza extetior.

“Mecanmma de Ajuste” significa el mecanismo estahfecrda en el Anexo 3
que modifica los parametros que determinan la Contrapraséacién del Estado y la
Contraprestacién del 1 Contratista. :

“Mejores Pricticas de la Industria” significan las précticas, métodos,
estdndares y procedimientos generalmente aceptados y acatados pot operadores expettos,
prudentes'y diligentes, con experiencia en materia de exploracién, Evalvacion, desarrollo,
Extracei6n de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable
y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decision, se consideraria que
obtendrian los resultados planeados de la Extraccidn de los Hidrocarburos dentro del Area
Contractual maximizando el factor de recuperacion de los Hidrocarburos a lo largo de toda

la vida de los yacimientos sin causarles una reduccidn excesiva de presion o de encrgia,

“Mes” significa un mes calendario,
“Metodologia” significa la metodologia establecida por la Secretarfa de

Economfa para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracién
y Extraccién conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

“Normatividad Aplicable” significa todas las .leyes, reglamentos,
disposiciones administrativas de cardcter general, decretos, érdenes administrativas y demés

7
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normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental ¥
que se encuentren en vigor en el momento que se trate,

“Oibligaciones de Cardcter Fiscal” significa todos y cada uno de los
impuestos, contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier
naturaleza, federales, estatales o municipales, asi como todos y cada uno de los accesorios,
recargos, actualizaciones y multas, cobrados o determinados eh cualquier momento por
cualquier Autoridad Gubernamental.

‘ “Obstaculos a Ia Continnacién de la Perforacién” se refiere a casos en los
que antes de alcanzar la profundidad objetivo por el Programa de Trabajo para cualquier Pozo
o bien, antes de concluir con los trabajos de perforacion programados, ocurren, entre otros,
un accidente, un incidente, un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o bien, algunos de los siguientes
eventos: (i) se encuentre una formacion geolégica mas antigua que la formacion mas
profunda que se haya planteado como objetivo; (ii) se determine que continvar perforando
presenta un peligro, incluyendo peligros asociados a una presion anormalmente alta o derive
en pérdidas excesivas de fluidos de perforacién; (iii) se encuentre una formacion
impenetrable que impida alcanzar la profundidad planeada, o (iv) se encuentre con una
formacion geoldgica con presencia de Hidrocarburos que deba ser protegida de acuerdo a las
Mejores Practicas de la Industria, >

“Operador” tendra el significado previsto en la Clausula 2.5.

“Partes” significa el Estado (por conducto de la CNH) y cada una éé las
Empresas Firmantes. . '

“Pasive Social’ significa el conjunto de obligaciones derivadas de
afectaciones relacionadas con las actividades de Exploracion y Extraceidn de Hidrocarburos
que ¢l asignatario o contratista que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a
la Fecha Efectiva ¢ a la terminacién del Contrato, respectivamente, tenga documentadas
como procedenties o se encuentren en proceso de atemcidn en su sistema, programa o
mecanismo de atencién a reclamaciones y/o de gestion social.

“Periodo”- significa un Mes, en el entendido que cuando las Actividades
Petroleras se realicen en un perfodo que no comprenda un Mes completo, el Perlodo sera el
namero de Dias que efectivamente operé ¢l Contrato.

“Periodo de Desarrolle” significa el periodo que inicia con la aprobacién del
Plan de Desarrollo y que concluye con la terminacién del presente Contrato por cualquier
motivo o por la rescision administrativa o contractual,

incluyendo cualquier sociedad, asociacion, fideicomiso, co-inversién, gobierno o cualquier

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo,
© organismo o agencia perleneciente a éste.

%
'
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“Petréleo” significa la mezcla de carburos de hidrageno que existe en fase
lfqmda en los vyacimientos y permanece asi en condiciones originales de presion y
temperatura, y que puede incluir pequefias cantidades de sustancias que na son carburos de
i’ndrégeﬁo

“Plan de Desarrolle” significa un documento indicativo aprobado por la
CNH, en el que el Contratista describe de manera secuencial, las Actividades Petroleras y
programas asociados a dstas, a desarrolfar durante ¢l Perfado de Desarrollio de conformidad
a la Normatividad Aplicable.

“Plan Provisional” significa el documento previamente aprobado por la
CNH, de conformidad a la Normatividad Aplicable, que deberé: (i) incluir una propuesta de
actividades que permitan dar continuidad operativa a las actividades de Extraccion durante
el primer Afio a partir- de la Fecha Efectiva y (ii} definir los procedimientos de entrega y
recepeion de Hidrocarburos en ol Area Contractual, de conformidad con la Clausula 4.1 v
que se adjunta al presente Contrato como Anexo |1,

“Plazo Adicional” significa cada una de las prorrogas otorgadas al plazo del
presente Contrato de conformidad con lo establecido en la Clausula 3.2.

“P‘qrco_znta:ie de Recoperacion de Costos” significa el pﬁrcentaje‘indic&dﬁ en
el Anexo 3. ' . . :

. “Pozo” significa la perforacion efectuada en el subsuelo para comunicar la
sugerﬁczc con el yacimiento con barrenas de diferentes didmetros a diversas profundidades,
llamadas etapas de perforacidn, para la prospeccién o exiraccion de hidrocarburos del
yacimiento, se. pueden ¢clasificar dependleﬂdc& de su. objetivo, ubicacion, E‘r&y@cﬁarsa o
funcior;

_ “Preeio Contractual” significa el valor monetario en Délares que se asigne
pot unidad de medida a vada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.

“Presupuesto” significa una estimacion de los Costos de todas las partidas
incluidas enh un Programa de Trabajo y que incluye como minimo el desglose de las partidas
presupuestales cotrespondientes a cada una de las categorfas de las Actividades Petroleras,

“Procedimientos de Contabilidad” significa los procedimientos de
contabilidad, registro y Recuperacién de Cf}stos Recuperables gue se adjuntan al presente
Contrato como Anexo 4. :

“Produccion Comercial Regular” significa la produccién regular sostenida
de cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccion.

“Pregrams de Trabajo” sigﬁifica un programa pormenorizado que
especifique las Actividades Petroleras que seran realizadas por el Ct}ntratlsta durante ei W
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perfodo aplicable, incluyendo ¢l tiempo requerido para la realizacion de cada actividad
deserita en dicho programa.

~ “Puntos de Medicién” significa los lugares propuestos por el Contratista y
aprobados por la CNH, o en su caso determinados por la CNH, ya sea dentro o fuera del Area
Contractual, en los que se mediran, verificardn y entregaran los Hidrocarburos Netos scglin
lo establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable,

. “Recoleceion” significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo, mediante un sistema de lineas de
descarga que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterfas de separacién o,
en su caso, hasta los sistemas de transporte.

“Recuperacion Avanzada” significa los procesos de recuperacion secundaria
o terciaria consistentes con las Mejores Practicas de la Industria para permitir una mayor
recuperacion de Hidrocarburos en el Area de Desarrollo, incluyendo, sin limitar, el
incremento en la presion del yacimiento v/o reduccion de la viscosidad de los Hidrocarburos.

“Recuperacitn de Costos Raczzperabies” significa ¢l reembolse del monto
agregado de los Costos Recuperables que estd sujete al Limite de Recuperacién de Costos,
de acuerdo con lo previsto en la Clausula 15.4 v en los Anexos 3y 4.

“Regalia” significa la parte de la Contraprestacion del Estado determinada en
funcién del Valor Contractual de los Hidrocarburos, segin lo establecido en el Anexo 3.

“Reglas de Mercado” significa el principio de comipetencia bajo el cual las
partes involucradas en una transaccién son independientes vy participan en igualdad de
condiciones por interés propio.

“Reservas” significa ¢l volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado
a una fecha dada a condiciones atmosféricas que se estima serd producido técnica y -
gcondmicamente bajo el régimen fiscal aplicable con cualquiera de los métodos y sistemas
de Extraccién aplicables a la fecha de evaluacion.

“Secretaria de Haciends” significa la Secretatfa de Hacienda v Crédito
Pablico. ‘ ' '

, “Sistema de Administracion” significa el conjunto integral de elementos
interrelacionados v documentados cuyo propésito es la prevencién, control ¥ mejora del
desempefio de una instalacién o conjunto de cllas en materia de seguridad industrial,
. seguridad operativa ¥ de proteccion al medio ambiente en el sector hidrocarburos,

“Subeontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo las
Actividades Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 18.2.
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“Subproductos” significa aquellos elementos o componentes distintos a los
Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el
Petréleo o Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los demcarbz:ms

“Trimestre” significa el conjunto de tres (3) Meses consecutivos en los que
se divide el Afio, siendo el final de cada Trimestre en los Meses de marzo, junio, septiembre
y diciembre respectivamente, Cuando las Actividades Petroleras se realicen en un periodo
que ho comprenda un Trimestre completo, el Trimestre serd el niimero ée Dias o Meses que
efectivamente opetd el Contrato. :

“Utilidad Operativa” tendrd el significado establecido en el Anexo 3.

“VYalor Contractual de los Condensados™ significa ¢l resultado de
multiplicar, en el Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual d¢ los Condensados, por (i)
el volumen de los Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medicidn, determinado
conforme 4 lo previsto en el Anexo 3.

x “Valor Contractual de los Hidrocarburos” significa la suma del Valor
Contractual del Petréleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los

- Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“¥Yalor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar,
en el Periodo que se trate: (i) ol Precio Contractual del Gas Natural, por (ii} el volumen
medido en millones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicidén, determinado
conforme a lo previsto en el Anexo 3,

“Valor Contractual del Petréleo” significa el resultado de multiplicar, en el
Perfodo que se trate; (i) el Precio Contractual del Petréleo, por (ii) el volumen de Pettdleo
medido en Barriles en los Puntos de Medicién, determinado conforme a lo previsto en el
Anexo 3.

1 1.2 Singulary Plural,

Los términos definidos en la Clausula 1. 1 podran ser utilizados en el presente
Contrato tanto ¢n singular como en plural.-

1.3 Encabezados v Referencias.

Los encabezados de las Clansulas del presente Contrato han sido insertados
Gnicamente pot conveniencia y no afectaran en forma alguna la interpretacion del mismo.
Toda referencia en el presente Contrato a “Cldusulas” o “Aneéxos” se entenderd como
referencia a las Cldusulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indigue lo contrario,
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CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

2.1  Modalidad Produccién Compartida.

El objeto del presente Contrato es la realizacion de las Actividades Petroleras bajo la
modalidad de contratacién de produccién cﬁmpartlda por parte del Contratista dentro del
Area Coniractual, a su exclusivo costo y riesgo, de conformidad con la Normatividad
Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los términos y condiciones del presente
Contrato, a cambio de recibir las Contraprestaciones en favor del Contratista sefialadas en la
Clausula 15,

El Contratista serd el Gnico responsable v cubriré todos los Costos y proveera
todo el personal, tecnologia, Materiales v financiamiento necesarios para la realizacion de
las Actividades Petroleras. El Contratista tendré el derecho exclusivo de conducir las
Actividades Petroleras en el Area Contractual sujeto a lo establecido en el presente Contrato
y en la Normatividad Aplicable. La CNH no hace declaracién ni garantia alguna de ningiin
tipo respecto al Area Contractual y cada una de las Empresas Firmantes reconoce qué no ha
recibido garantia alguna por parte de ninguna Autoridad Gubernamental respecto a que los
Hidrocarburos que se encuentren en el Area Contractual serdn comercialmente explotables,
nt que recibird Hidrocarburos en volimenes suficientes para cubrir los Costos en que incurra
durante la realizacién de las Actividades Petroleras.

2.2 No Otorgamiento de i)e_:rechos de Propiedad.

Este Contraio no confiere a ninguna de las Empresas Firmantes derecho de
propiedad alguno sobre los Hidrocarburos en ¢l Subsuelo, fos cuales son y petmanecerén en
todo momento propiedad de la Nacion, Asimismo, en ningin caso Jos recursos minerales
distintos a Hidrocarburos existentes en ¢l Area Contractual (sean o no descubiertos por el
Contratista) serdn propiedad del Contratista y éste no tendré derecho en virtud del Contrato
a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que duranie la conduccién de Actividades
Petroleras el Contratista descubra en el Area Contractual recursos minerales distintos a
Hidrocarburos, debera notificarlo a la CNH dentro de los quince (13) Dias siguientes de dicho
descubrimiento. Nada de o establecido en este Contrato limita el derecho de la Nacion de
conceder a un tercero cualquier tipo de concesidn, licencia, contrato o cualquier otro
instrumento juridico para la explotacién de los recursos mtinerales distintos a Hidrocarburos
de conformidad con la Normatividad Aplicable. El Contratista debera dar acceso al Area
Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier concesion, licencia o contrato para
explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Area Contractual, en los términos
previstos por la Normatividad Aplicable.

2.3 Infereses de Participacion.

Los Intereses de Participacion de las Empresas Firmantes son los siguientes: f M
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Empresas Firmantes Interés de Participacion
PEP - - 64.000%
PETROFAC 36.000%

Ningt’m intento de dar en gatantia, ceder o transferir parte o la totalidad del
Interés de Participacion tendra validez o se considerard efectwﬁ salvo por lo dispﬂﬁsta enla
Clausula 23.

2.4 Responsabilidad Solidaria.

Cada una de fas Empresas Firmantes serd solidariamente responsable del
cumplimiento de todas,y cada una de las obligaciones del Contratista conforme a este
Contrato independientemente de su Interds de Participacién. '

2.5 Operador,

PETROFAC, ha sido designado por las Empresas Firmantes, previa
notificacion de procedencia emitida. por la Secretaria de Energla con opinion de la CNH,
como el Operadot de este Contrato, quién deberd cumplir con las obligaciones del Contratista
derivadas de este Contrato en nombre y representacién de cada una de las Empresas
Firmantes. Sin perjuicio de lo antetior, se entmnda que todos los aspectos operacionales de
las Actividades Petroleras serdn [levados a cabo Gnicamente por el Operador por cuenta de
todas las Empresas Firmantes, El incumplimiento del Operador de sus obligaciones frente a
las Empresas Firmantes no relevard ni liberard a ninguna de las Empresas Firmantes de su
responsabilidad solidaria prevista en este Contrato,

Cada una de las Bmpresas Firmantes nombra en este acto al Operador como
su representante con poderes tan amplios como sean necesarios para representarlas frente a
fla CNH para cualquier asunto relacionado con el presente Contrato. Se entenderd que
cualquier asunto. acordado por ta CNH cen el 0§crad0r obligard igualmente a cada una de
las Empresas Firmantes, :

2.6 Cambio de Operador.

Las Empresas Firmantes podran cambiar al Operador, y el Operador podri
renunciar a su condicion, previa autorizacion de la CNH. El nuevo operador deberd cumplir
con los requisitos establecidos conforme a la Normatividad Aplicable.

El cambio de Operador deberi ser aprobade de conformidad con lo
establecido en la Clausula 23 del presente Contrato y la Normatividad Aplicable. En caso
que fa CNH no emita una resolucién dentro del plazo establecido en este Contrato, ésta se
entenderd en sentido favorable,

2.7  Reporte Contable de Beneficios.

Sin perjuicio de lo establecido en la Cléusula 2.2, las Empresas Firmantes
podran reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato y los beneficios
esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable. : Y
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CLAUSULA 3.
PLAZO DEL CONTRATO

3.1 Vigencia.

Este Contrato entrard en vigor en la Fecha Efectiva. Sujeto a los demas
términos y condiciones del presente Contrato, la duracion del presente Contrato serd de
veinticinco (25) Afios a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido que continuaran vigentes
las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminacion

" del presente Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al Abandono y a la indemnizagion.

3.2  Prérroga.

A partir del quinto Afio previo a la terminacion del plazo del Contrato y
siempre que el Contratista esté al corriente de sus obligaciones conforme al mismo, éste podré
solicitar a la CNH hasta dos (2) prorrogas del plazo del Contrato (“Plazos Adicionales”) para
una parte o la totalidad del Area Contractual de conformidad con lo siguiente:

(&)  Losdos(2)Plazos Adicionales tendran una duracion de hasta cinco (5)
Afios cada uno o hasta el limite econémico del Area Contractual en caso que este aitzmz} sea
menor.

(b) - El Contratista deberd presentar la solicitud cuando menos dieciocho
(18) Meses antes de la fecha de terminacién del plazo original del presente Contrato o del
Plazo Adicional.

‘ {¢}  Con las solicitudes de prorroga, el Contratista debera entregar a la
CNH: (i) una propuesta de modificacion 4 los Planes de Desarrollo que incluird el proyecto
del Sistema de Administracion y que considere el grado de madurez de los yacimientos; (ii)
un Programa de Trabajo para la implementacidn del proyecto propuesto; (iii) el Presupuesto
correspondiente al Programa de Trabajo propuesto, y (iv) el perfil de produccion esperado a
rafz de la implementacion del Programa de Trabajo propuesto.

(d)  Las Empresas Firmantes deberdn comprometerse a mantener la
Produccion Comercial Regular durante cada Plazo Adicional.

La CNH revisara las solicitudes de prérroga v resolvera, si se aceptan o no las
propucsias de prorroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones téchicas y -
econdmicas. En caso que la CNH auterice las prorrogas y el Contratista acepte las
condiciones téenicas y econémicas de las mismas, las Partes modificardn por-escrito 105‘;
términos del presente Contrato para reflejar fales condiciones.

3.3  Ltapa de Transicién de Arranque.

A partir de la } ‘echa Efectiva, iniciard una etapa con duracion de hasta ciento
veinte (120) D;as Habiles en Ia cual se llevard a cabe la entrega del Area Contractual al W
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Contratista por parle de la CNH o de un tercero designado para tal efecto. Dicho plazo podra
modificarse en una sola ocasién a solicitud del Contratista y previa autorizacion de la CNH
hasta por sesenta (60) Dias adicionales.

Lo anierior se conducira conforme a lo siguiente:

(a)  Entrega de Informacién del Area Coniractual, La CNH proporcionard
al Contratista la informacién que tenga disponible como referencia del Area Contractual a la
Fecha Efectiva respectd de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos; las
autorizaciones ambientales, de seguridad  industrial y seguridad operativa del Area
Contractual v ta informacién relativa a Pasivos Sociales.

(b)  Pozos y Materiales. Bl Contratista estard obligado a documentar la
existencia y estado de integridad de los Pozos y Materiales del Anexo 9, y a presentar dicha
documentacién a la CNH junto con un estudio de viabilidad iécnica y econdémica para el
proyecto mismeo que servird al Contratisia come soporte para deferminar su utilidad. Seran
considerados atiles para las Actividades Petroleras todos los Pozos y Materiales existentes
dentro del Area Contractual hasta que sean determinados como no dtiles conforme a este

inciso (b), ast como aquellos que, en su caso, se documenten despuds de esta Etapa de

Transicion de Arranque.. Los Pozos y Materiales determinados como no fitiles por el
Contratista no ;}i}drﬁn ser operados por el mismo durante el periodo previo a su Abandono.

Lo anterior sin perjuicio de tas actividades que deba llevar a cabo el Contratista para cumplir
con la Normatividad Aplicable. :

{c) Abandono. La CNH en coordinacién con la Secretaria de Enetgla v
con asistencia téenica de la Agencia vigilara en términos de la Normatividad Aplicable, que
el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la
Fecha Efectiva, lleve a cabo |ag actividades de Abandono de Pozos y Materiales que no sean

“tiles para las Actividades Peiroleras; ' ' .

(d)  Evaluacion de Impacto Social. El Contratista deberd presentar la
Evaluacion de Impacto Social que deberé elaborarse conforme a la Normatividad Aplicable;

El re&armmlento del Pasivo Social serd obligacion del asignatario que
estuviera a cargo dei Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva, lo cual debeta
establecerse en un acta de entrega recepcion, la cual formaré parte de la informacién que sea
proporcionada al Contratista, de conformidad con el inciso (a) de la presente Clausula 3.3,

{c) Ocupaciéﬂ Superficial. El Contratista deberd iniciar las negociaciones
para el uso, goce, afectacion o, en su caso, adquisicidn de los terrenos, bienes o derechos
necesarios para llevar a cabo las Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad
Aplicable;

(f) Linea Base Ambiental. El Confratista deberd iniciar ‘los'estuééas que
permitan establecer la Linea Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos que

19 AREA CONTRACTUAL SANTUARIO-EL GOLPE ,{/



Contrate No. CNH-M2-SANTUARIG-EL GOLPE2017

praporcione la Agencia al Contratista previo al inicio de las Actividades Petroleras, con la
finalidad de identificar los Dafios Preexistentes.

{g)  Dafios Preexistentes. Se reconoceran como Dafios Preexistentes
aquétos que hayan sido identificados por el Contratista en la Linea Base Ambiental de
conformidad con el inciso (f) de esta Clausula 3.3 y que hayan sido determinados como tales
por la CNH y la Agencia de conforniidad a la Clausula 13.4. La CNH con asistencia téonica
de la Agencia vigilard, en términos de la Normatividad Aplicable, que ¢l contratista o
asignatario que cstuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva
asuma la responsabilidad y los gastos relacionados con los Dafios Preexistentes.

(h)  Responsabilidad del Contratista. El Contratista asumird total
responsabilidad sobre el Area Contractual, sobre todos los Pozos y Materiales fitiles para las
Actividades Petroleras, excliyendo los Pasivos Sociales y Dafios Preexistentes determinados
de conformidad con lo previsto en la Clausula 13.4 de este Contrato y en la Normatividad
Aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd responsable de cualquier dafio gue
cause a los Pozos y Materiales, asi como a los materiales que se encuentren dentro del Area
Contractual, y a los Pozos y Materiales declarados no aiiles hasta su Abandono conforme al
inciso {c) de la presente Clausula, y Dafios Ambientales ocasionados durante la realizacién
de las Actividades Petroleras,

La CNH tendra la facultad de acompafiar al Contratista durante la Etapa de
Transicion de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de revisar y
validar que las actividades llevadas a cabo durante la misma sean realizadas de acuerdo con
lag Mejores Practicas de la Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

3.4 Repnuncia del Contratista.

Sin perjuicio de lo previsto por la Cldusula 17, el Contratista podrd en
cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area Contractual, y con ello
dar por terminado este Contrato en relacién con la(s) parte(s) del Area Coniractual en
cuestion, mediante la entrega a la CNH de una notificacién irrevocable por escrito con por lo
menos tres (3) Meses de anticipacion a la fecha efectiva de dicha renuncia, Dicha renuncia
no afectara las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) ¢l Abandono y la entrega
del drea de acuerdo con lo establecido en la Clausula 17, y (ii) la renuncia y devolucion del
Area Contractual de acuerdo con lo establecido en Ia Clausula 5. En caso de la tetminacion
anticipada del presente Contrato por parte del Contratista conforme a esta Clausula 3 4, éste
1no tendra derecho a recibir indemnizacidn alguna,

CLAUSULA 4.
DESARROLLO

4.1  Plan Provisional,
El Contratista deberd implementar, a partir de la Fecha BEfectiva el Plan
 Provisional. W
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Previo a la aprobacién del Plan Provisional, la- CNH podrd emitir
cbsetvaciones a éste, a fin de garantizar la continuidad de la produecion. El Contratista serd
quien proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Plan Provisional
para atender las observaciones de la CNH, en el plazo que para tal efecto indique. La CNH y
el Contratista podrdn celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier
diferencia téenica que cxista al respecto de las observaciones al Plan Provisional, de
conformidad con las Mejores Pricticas de la Industria y la Normatividad Aplicable. La CNH
podra consultar a la Agencia v a la Secretarfa de Eccnf:sf:ﬁia, en’'el mbito de sus respectivas
atribuciones. :

4.2 Plan de Desarrollo.

El Contratista tendrd la obligacién de presentar un Plan de Desarrollo dentro
de los ciento veinte (120} Dias siguientes a la Fecha Bfectiva, para dar continuidad a las
actividades de Extraccién previstas en ¢l Plan Provisional. El Plan de Desarrollo debera: (i)
contemplar Ia totalidad del Area de Desarrollo; (ii), incluir por lo menos la informacion
requerida conforme a la Normatividad Aplicable; (iii) prever la utilizacion de métodos y
procesos adecuados para obtener el maximo factor de recuperacién final de las Reservas de
conformidad con las Mejores Practicas de la Industria, asi como (iv) contar con el programa
de aprovechamiento de Gas Natural correspondiente y los mecanismos de medicion de fa
produccidn de Hidrocarburos. La CNH otorgara o negaré su aprobacion a la propuesta de
Plan de Desarrollo en un plazo que no excederd los cieiito veinte (120) Dias a partir de que
reciba la informacién necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que
la CNH no emita una resolucién dentro del plazo estabieciée €sta se entenderd en sentido
favorable. :

4.3  Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de (L‘N%}l‘

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la
CNH en el plazo establecido en fa Clausula 4.2, la CNH podra emitir observaciones a
cualquier Plan de Desarrollo presentado por el Contratista, cuando determine que: (i) se
modifican los sistemas de medicién yfo los Puntos de Medicidn; (ii) se modifican los
programas de apmvechamlento de Gas Natural; (1ii) las Reservas de Hidrocarburos en el
Area Contractual se explotarian a tasas excesivas o insuficientes; (iv) ocurriria una pérdida
excesiva de presidn en el yacimiento o no se alcanzarfa la distancia 6ptima de separacidn
enire los Pozos; (v) el proyectiz del Plan de Desarrollo no sea consistente con [as Mejores

Practicas de la Industria, incluyendo estandares en seguridad industrial, seguridad operativa,

proteccion ambiental y de salud en el trabajo; (vi} el proyecto del Plan de Desatrollo no
incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, asi como un
programa de transferencia de tecnologia; (vii) el proyecto del Plan de Desarrollo incumpla
con cualquier disposicién de este Contrato; {viii) s¢ incumpliria con la Normatividad
Aplicable, incluyendo estdndares en seguridad industrial, seguridad operativa, proteccién
ambiental v de salud en el trabajo; (ix) se asumiria un nivel de riesgo operativo y ambiental
que no sea aceplable conforme a la Normatividad Aplicable; (x) el Sistema de
Administracion no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles aceptableso no
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se aplica, o (x1) se incumplirfa con el Sistema de Admmistraczén 0 se causaria un impacto
adverso sobre ¢l medio ambiente.

El Contratista serd guien proponga las soluciones operativas y los ajustes
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH, en el plazo
que para tal efecto indique. La CNI y el Contratista podrén celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia téenica que exista al respecto
de las observaciones al Plan de Desarrollo, de conformidad con las Mejores Practicas de la
Industria y la Normatividad Aplicable. La CNH podré consultar a la Agencia y a la Secretaria
de Economia, en el Ambito de sus respectivas atribuciones.

44  Actualizacion del Plan de Desarrolio,

Fl Contratista deberd desarrollar el Arca Contractual de acuerdo con el Plan
de Desarrollo aprobado. El Contratista podra proponer modificaciones al Plan de Desarrollo,
en términos de lo previsto en la Normatividad Aplicable y sujeto a la aprobacion de la CNH.
La CNH podrd consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economia, en el dmbito de sus
atribuciones y resolvera sobte la propuesta de modificacién en un plazo que no excederd los
clento veinte {1203 Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los términos de la
Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 5. ,
REDUCCION Y DEVOLUCION DEL AREA

51  Reglas de Reduccién y Devolucién.

El Contratista debera renunciar y dcvolvcr el Area Contractual conforme 4 lo
establecido a continuacion:

(a) Si mo cuenta con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH al
finalizar los plazos previstos en la Clausula 4.2 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista
deberé devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual;

(b}  Encaso que se otorgue una prorroga a la vigencia del presente Contrato
el Contratista, a solicitud de la CNH, debera renunciar v devolver ¢l cien por ciento (100%)
de las estructuras del subsuelo o cierres estratigraficos que no sean parte del Plan de
Desarrollo que se modifique de conformidad con lo establecido en Ia Clausula 3.2, y

(¢} Al darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo, o en
caso que la CNH rescinda el presente Contrato, el Contratista debera devolver el cien por
ciento (100%;) del Area Contractual, incluyendo cualquier Area de Desarrollo.

5.2  No Disminucion de Otras Qbiigaei{}ﬂes,

Lo previsto en esta Cliusula 5 no se enfenderd como una disminucién de fas
obligaciones del Contratista-de cumplir con los compromisos de los Programas de Trabajo o
sus obligaciones respecto a las actividades de Abandono y demés previstas en este Contrafo,

¥
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CLAUSULA 6.
ACTIVIDADES DE PRQDUCCI{)?E

6.1 Perfil Qe_ Produceign.

A partir del Afio en que se prevea el inicio de la Produccidén Comercial

Regular, el Contratista Incluitd en sus Programas de Trabajo un prondstice de produccion de

“conformidad con la Normatividad Aplicable. Los Programas de Trabajo deberan contemplar

" la produccidn de Hidrocarburos a la tasa ﬁptima de conformidad con las Mejores Précticas
de la Industria, o

6.2 Instalaciones.

El Contratista estara obligado a realizar todas las actividades de construccidn,
instalacidn, reparacion y reacondicionamiento de los Pozos, Instalaciones de Recoleccion y
cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de produccion de
conforniidad con el Sistema de Administracién. Bl Contratista mantendrd todos los
Materiales utilizados en las Actividades Petreleras en buen estado de funcionamiento de
acuerdo con el Sistema de Administracion, las Mejores Précticas de la Industria y las
recomendaciones de los fabrzearzteg de los Materiales.

CLAUSULA 7.
UNIFICACION

7.1 Procedimicnto de Unificacion.

El Contratista deberd dar aviso a la Secretaria.de Energia y 4 la CNH en un
plazo que no excederd los sesenta (60) Dias Habiles posteriores a haber reunido los elementos
suficientes que permitan inferir la existencia de un yacimiento compartido. Dicho aviso
debera contener por lo menos: (i) el anélisis técnico sustentado que determine la posible
existeneia del yacimiento compartido; (ii) las caracteristicas generales de dicho yacimiento
compartido; (iii) los estudios geologicos, geofisicos y demas utilizados para determinar la
posible existencia de dicho yacimiento compattido, incluyendo, en sy caso, la informacion
obtenida de la perforacién de Pozos mediante los cuales se determiné que el yacimiento de
que se trate excede los limites del Area Contractual; (iv) una propuesta de programa de
trabajo para las Actividades Petroleras previas al deuerdo de unificacién entre el Contratista
y el(los) tercero(s) involucrado(s), y (v) la informacion adicional que el Contratista considere
necesaria.

Una vez recibido el aviso se llevard 4 cabo lo siguiente:

()  La CNH remitira a la Secretaria de Energia en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) Dias Habiles contados a partir de la recepcidn de la informacién

eorrespondrente el dictamen técnico sobre la pombie existencia de! yacimiento cempaﬁidejp
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(b)  Una vez recibida la informacion referida en ¢l inciso (a) anterior, la
Secretaria de Energia contard con hasta diez (10) Dias Habiles para enviar a la Secretaria de
Hacienda el dictamen que al efecto elabore la CNH, y demds informacidon que considere
necesaria a efecto que esta Gltima emita su opinién respecto de la unificacidn en un plazo que
no exceda los treinta (30) Dias Hébiles,

€y Unavez recibada la opinién de la Secretaria de Hacienda, la Secretarfa
de Energia contard con hasta treinta (30) Dias Habiles para instruir al Contratista la
unificacién del yacimiento compartido y solicitard al Contratista la informacion referida en
la Normatividad Aplicable relativa al acuerdo de unificacién. El Contratista contard con hasta
ciento veinte (120) Dias Hébiles para remitir dicha informacitn,

(d)  En caso que el Coentratista no remita a la Secretaria de Energla la
informacién referida en el inciso (¢) anterior y demds que se prevea en la Normatividad
Aplicable, 1a Secretaria de Energia determinara los términos y condiciones bajo los cuales se
{levara a cabo la unificacion. Lo anterior, durante el siguiente Afic, contado a partir de que
concluya el plazo refetide en el inciso {(¢) anterior, :

Con base en ¢l acuerdo de unificacion y en la propuesta de participacién en
las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacién, seglin corresponda, la CNH
podré aprobar al operador designado para la realizacidn de las actividades de Extraceion en
el drea del yacimiento compartido, de forma tal que puedan distribuirse entre las partes
conforme a la participacion establecida en el acuerdo de unificacion.

7.2 Unificacion sin Contratista o Asig'natariﬁ Contiguo.

De eonformidad con lo previsto en la Cldusula 7.1 y en el supuesto que el
yacimiento se localice parcialmente en un 4rea en la que no se encuentre vigente una
asignacién o un contrato para la Exploracién y Extraccitn, el Contratista deberd notificar a
la CNH los estudios geoldgicos, geofisicas y demas utilizados para determinar la existencia
de dicho yacimiento compartido, incluyende, en su caso, la informacidén obtenida de la
petforacién de Pozos mediante los cuales se determiné que el yacimiento de gue se trate
excede los limites del Area Contractual. El Contratista podrd continuar con los trabajos
dentro del Area Contractual mismos que deberén estar considerados en los Planes de
Desarrotlo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaria de Energia determinard el
instrumento juridice que servird de base para llevar a cabo las Actividades Petroleras en el
drea en la que no se encuentre vigente una asignacion o contrato para la Exploracién y
Extraccién, Sin petjuicio de lo anterior, el Contratista podra someter a consideracion de la
Secretaria de Energia las dreas en las que se extiendan los yacimientos compartidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 29, fraccion | de la Ley de Hidrocarburos. Dicha
propuesta no serd vinculante, ni otorgard derechos preferenciales en relacién con la

adjudicacion de los contratos para la Exploracién y Extraccién que resulten. /’F

s
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CLAUSULA 8.
PROGRAMAS DE TRABAJO

81  Programas de Trabajo.

El Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacién Programas de
Trabajo anuales para cacla una de lag Actividades Petroleras, incluyendo Abandono. La CNH
resolverd sobre la propuesta de los Programag de Trabajo en un plazo que no excederé los
treinta (30) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria. Los Programas de Trabajo
deben contener una Hsta detallada de las actividades individuales que planea realizar y ¢l
tiempo estimado para cada una de esas actividades. Los Programas de Trabajo deberdn
cumplir con el Plan de Desarrollo respectivo. Todos los Programas de Trabajo deberin
~cumplir con las Mejores Précticas de la Industria, la Normatividad Aplicable, el Sisteina de
Administracién y los demds términos y condiciones previstos en ¢l presente Contrato,

En el caso del primer Programa de Trabajo del Petiodo de Desarrollo, su
aprobacidn se otorgard de manera simultanea con la aprobaczén del Plan de Desarrollo, segin
corresponda, de conformidad con lo establecido en la Cliusula 4.2, ~

' La CNH poded negar la aprobacion del Programa de Trabajo en ¢l caso que:
(i} los Programas de Trabajo presentados en ¢l Perfodo de Desarrollo modifiguen el Plan de
Desarrollo aprabado, o (ii) el Programa de Trabajo no se ajuste a las Mejores Précticas de la
Industria.

8.2  Programas de Trabajo del Periodo de Desarrollo, |

El primer Programa de Trabajo del Perlodo de Desarrollo serd presentado
simultaneamente con el Plan de Desarcollo y deberd incluir las Actividades Petroleras a
realizarse durante el resto del Afio en el que se presente y hasta el 31 de diciembre del Afio
siguiente. El Contratista deberd presentar el Programa de Trabajo de cada Afio subsiguiente,
0 su actualizacidén, a mds tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior. Todos los
Pregramas de Trabajo presentados en ¢l Periodo de Desarrollo deberdn contener la
produceién estimada mensual para el Afio aplicable y la proyeecién de produccion total de
los Campos durante la vigencia del Contrato,

83 Ohseri:aeiones de la CNH.

I.a CNH comunicard al Coatratista cualquier observacién que tuviera sobre
cualquler Programa de Trabajo. La CNH debera aprobar los Programas de Trabajo si éstos
cumplen con: (i) las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad, y los
_demds términos y condiciones del presente Contrato; (ii) las Mejores Préacticas de la Industria;
(iii) el Sistema de Administracién, y (iv) la Normatividad Aplicable. EI Contratista deberd
modificar cualquier Programa de Trabajo que hubicra sido observado o que hubiera recibido
comentarios por parte de la CNH, para someterlo nuevamente a su aprobacién por escrito, El
Contratista no podré llevar a cabo a;mraciones no incluidas en un Programa de Trabajo
aprobax:io, excepto en caso de emergencia conforme a Ia Clausula 21.5. Sin menoscabo de la
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facultad de aprobar los Programas de Trabajo por parte de la CNH, el Contratista serd quien
proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Programa de Trabajo
para atender las observaciones de la CNH. Las Partes podrdn celebrar audiencias o
comparecencias para acldrar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto
de los Programas de Trabajo, de conformidad con las Mejores Précticas de la Industria y la
Normatividad Aplicable. '

8.4  Actunalizaciones de los Programas de Trabajo.

De ser util para las Actividades Petroleras, el Contratista podra solicitar a la
CNH su aprobacién para modificar un Programa de Trabajo aprobado, de conformidad con
la Normatividad Aplicable. Dicha solicitud debera describir la racionalidad y los beneficios
de la modificacion propuesta y contener una comparacion entre el nuevo Programa de
Trabajo y el aprobado por la CNH, asi como cualquier otra informacion requerida conforme
a ta Normatividad Aplicable. La CNH formulara y comunicari al Contratista cualquier
‘objecién u observacion que pudiera tener respecto a las modificaciones propuestas, en el
entendido de que la CNH debera aprobarlas si el Contratista demuestra que las
modificaciones son conformes con los términos y condiciones del presente Contrato, las
Mejores Practicas de la Industria, el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable
en un plazo que no excederd los treinta (30) Dias a partir de que reciba la informacién
necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. -

CLAUSULA 9.
AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS

91 Perforacion de Pozos,

Antes de iniciar la perforacion de cualquier Pozo, el Contratista deberd obtener
los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la Normatividad Aplicable. Una
vez recibida la autorizacion para la perforacion de cualquier Pozo, ¢l Contratista estard
obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacién y dentro de las
especificaciones técnicas requeridas en el Programa de Trabajo aprobado, excepto si existen
Obstaculos a la Continuacion de la Perforacion.

9.2 Reportes de Perforacion v Geofisicos.

Durante la perforacion de cualquier Pozo y hasta la terminacion de las
actividades de perforacion, el Contratista enviara a la CNH los reportes de perforacién que
requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista deberd mantener un registro digital, en
original y reproducible con buena calidad, de toda la informacién geolégica y geofisica
relacionada con el Area Contractual y debera entregar a la CNH una copia de dicha
informacion, incluyendo los registros de bitdcora de los Pozos. ‘

W
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Ala terminacion de cualquier Pozo el Contratista deberd presentar un informe
final de terminacion de Pozo que centeng,a cuando menos la informacion requerida por la
Normaizv;dad Aplicable,

9.3 Inforgges {ie Av—ance,

El Contratista proporcionara a las Autoridades Gubernamentales los informes
de avance relativos a las Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

9.4 Acﬁﬁridadeé Exentas de Aprobacion,

Salvo por lo previsto en la Normatividad Aplicable, una vez aprobadas por la
CNH las Actividades Petroleras a ser realizadas por el Contratista en cada Programa de
Trabajo, el Contratista no tendrd que obtener la aprobacion particular de la CNH de los
detalles del disefio, ingenieria y construccion de las mstaiacamzes contemplados. por el
Programa de Trabajo aprobado, ni el detalle de la manera en que serdn operadas.

‘ CLAUSULA 10 '
PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES

10.1 Presupuestos.

_ El Contratista deberd presentar para la aprobacién de la CNH, conforme a los
Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a incurritse con la
implementacion de cada Programa de Trabajo, de manera simultinea.a la presentacion de
dichos Programas de Trabajo. La CNH resolvera sobre la propuesta de los Presupuestos de
manera simultinea a la aprobacién del Programa de Trabajo correspondiente. Todos los
proyectos de Presupuestos deberan ser comercialmente viables, razonables y consistentes con
los requisitos de este Contrato, sus Anexos y las Mejores: Pricticas de la Industria. Los
proyectos de Presupuestos deberén; (i) denominarse en Dolares; (ii) incluir un estimado
pormenorizado de los Costos necesarios para implementar las Actividades Petroleras
descritas en el Programa de Trabajo al que corresponda el Presupuesto; (iit) incluir el
calendario de erogaciones estimadas de los Costos; (iv) indicar cualquier supuesto o premisa
utilizada en la elaboracién del mismo, y (v} contener el alcance suficiente para permitir a la
CNH la evaluacion adecuada de los mismos con base en los Procedimientos de Contabilidad
y ¢l catilogo de Costos incluido en el Anexo 4. Ademés, el Contratista deberd proveer los
documentos de soporte de sus estimaciones de Costos. Los proyecios de Presupuestos
deberdn scr congruentes con el Plan Provisional o el Plan de Desarrollo, seglin sea el caso, y
el Prograrna de Trabajo de que se trate.

10.2  Presupuestos de Desarrollo.

Fl primer Presupuesto de cualguier del Perfodo de Desarrollo scrd presentado
simultineamente con el Plan de Desarrollo correspondiente. Dicho primer Presupuesto
debera incluir los Costos a incurrirse durante el resto del Afio en que se apruebe ¢l Plan de
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Desarrollo y durante el resto del Afio en el que termine dicho Afio. El Contratista debera
presentar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente a mas tardar el 30 de septiembre del Afio
inmediato anterior.

10.3  Actualizaciones.

‘El Contratista no podrd realizar ninguna modificacion al Presupuesto
aprobado sin ¢l consentimiento de la CNH. Cualquier solicitud de modificacion al
Presupuesto debera ser congruente con la Cliusula 8.4 y en su caso, deberd contener la
justificacion de-las desviaciones en los Costos respecto del Presupuesto original.

10.4 Contabilidad de Costos del Contratista.

Toda operacién contable del Contratista relacionada con el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas del presente Contrato, cualquiera que sea la moneda empleada y
lugar de pago, debera ser consignada en la Cuenta Operativa, conforme a lo establecido en
el Anexo 4 y la Normatividad Aplicable. ‘

10.58 Costos Recuperables.

Los Costos incurridos en relaciéon con las Actividades Petroleras serdn
considerados Costos Recuperables en virtud de este Contrato inicamente si cumplen con lo
establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda, vigentes a la fecha
de adjudicacién del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad. La aprobacion de los
Programas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH solo significa que el Contratista
tiene autorizacion técnica para realizar las actividades contempladas por los Programas de
Trabajo aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relacion con dichas actividades. Una
vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo
efectivamente incurrido podra ser considerado Costo Recuperable, solo si éste cumple con
todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda,
vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad.

10.6 Procura de Bienes v Servicios.

Toda la procura de los bienes y servicios relacionados con las Actividades
Petroleras se sujetard a los principios de transparencia, economia y eficiencia, y debera
cumplir con lo establecido en ¢l Anexo 6.

10.7 Obligacion de Mantener Registros.

El Contratista debera mantener en sus oficinas en México todos los libros de
contabilidad, documentos de soporte y otros registros relacionados con las Actividades -
Petroleras dé conformidad con los Procedimientos de Contabilidad. Todos estos registros
estaran disponibles en fisico y en electrénico para ser inspeccionados, revisados y auditados
por cualquier Persona designada por la Secretarfa de Hacienda o por cualquier otra Autoridad
Gubernamental competente, Los registros en-los cuales se aprecian las operaciones en la’
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Cuenta Operativa, deberdn mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Afios
posteriores a la terminacidn del presente Contrato.

"10.8  Operaciones del Contratista con Terceros.

El Contratista se compromete a pactar con los terceros que realice operaciones
vinculadas con este Contrato, la obligacién de dichos terceros de entregar directamente al
Fondo, Ja Secretaria de Hacienda o la CNH, cuando lo soliciten, la informacion sobre sus
operaciones con-el Contratista por virtud del Contrato,

La obligacion a que se reficre el parrafo anterior serd aplicable a cualgquier
contrato de procura de bienes y servicios que el contratista suscriba a partir de la adjudicacion
de este Contrato, En caso de que el Contratista demuestre que los contratos de procura de
bienes y servicios hayan sido suscritos con anterioridad a la adjudicacion del Contrato y
cumplan con lo dispuesto en ¢ Ancxo 6, se tomard por desshogado o compromiso
mencionado en la presente Cléusula,

CLAUSULA 11.
MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

11,1 Volumen y Calidad.

El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberan medirse y
determinarse en los Puntos de Medicién, de acuerdo con los procedimientos establecidos en
la Normatividad Aplicable. Adicionalimente, la CNH podré solicitar la medicion del volumen
y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterlas de separacion o a
lo largo de los sistemas de Recoleccion y Almacenamiento, en cuyo caso, ¢l Conptratisia
deberd suministrar e insialar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones. Toda la informacion relativa a la medicién de los Hidrocatburos en virtud del
presente Contrato deberd ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Normatividad
Aplicable.

11.2  Procedimientos de Medicidn,

De manera simultadnea a la presentacién del Plan de Desarrollo para la
aprobacidn de la CNH, el Contratista deberd proponer Jos procedimientos que deberdn
regular la programacion, Almacenamiento, y la medicién y monitoreo do calidad de los
Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicién. Los pmcedimi’enf;ﬂs deberan cumplir con lo
previste en el presente Conirato, el Capitulo 11 de la version mas reciente del Manual de
Normas de Medicion de Petréleo (Manual of Petroleum Measurement Standardsy del
Instituto Americano del Petrdleo (dmerican Petroleum Institute), las Mejores Practicas de la
Industria v la Normatividad Aplicable, y desarrollaran, entre otros, los siguientes temas: (i)
los sistemas de medicién; (ii) prondsticos de produccién dé corto plazo; {iif) programacion
de entrega/recepcion; (iv) medidas de seguridad industrial, seguridad operativa, proteccion
ambiental y salud en el trabajo, ¥ (v) las responsabilidades que se deriven de la guarda v
cusiodia de los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta ¢l Punto de Medicion, La CNH
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revisard la propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicara cualquier objecion u
observacién dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepeidn. Sin menoscabo de la
facultad de aprobar los procedimientos antes sefialados por parte de la CNH, el Contratista
deberd atender en los procedimientos las obsetvaciones realizadas por CNH y debera
presentar una nueva version que atienda dichas observaciones dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a que las haya recibido, La CNH y el Contratista podrin celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia téenica que exista al respecto
de Jos procedimientos referidos en esta Clausula 11.2, de conformidad con las Mejores
Précticas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

113  Instalacién, Operacion, Mantenimiento vy Calibracién de los Sistemas de
Medicién. '

La instalacién, operacién, mantenimiento y calibracién de los sistemas de
medicion estard a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH. El sistemna de
medicién serd suministrado por el Contratista y debera contar con la aprobacién de la CNH,
quien verificara ¢l cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Practicas
de la Industria. Con cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la CNH
verificard que el sistema de medicion, su operacion y su gestidn son aptos y miden los -
volimenes y la calidad de los Hidrocarburos dentro de los pardmetros de incertidumbre y
tolerancia establecidos por la CNH.

11.4 Registros.

El Contratista deberd Hevar registros completos y exactos de todas las
mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicion de la CNH copia fiel de los
mismos. Adicionalmente, el Contratista deberd entrepar los informes que establezca la
Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendran la facultad de inspeccionar
y examinar los sistemas de medicion, su operacién y gestidn, asf como ser testigos,
conjuntamente con el Contratista, de las pruebas de calibracion. Los sistemas de medicién
deberin también permitirle a las Partes 1a medicién en tiempo real en los Puntos de Medicion
con acceso remoto a la informacion,

11.5 Mal Funcignamiento de log Sistemas de Medicién.

Si derivado de una prueba o supervision se muestra que cualquiera de los
componentes de los sistemas de medicidn esta fuera de las especificaciones, descompuesto o
calibrado incorrectamente, el Contratista debera repararlo inmediatamente y asegurarse de
que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a setenta y dos
{72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la notificacion de este hecho
por parte de la CNH. Si derivado de una prueba o supervision se determina que alguno de los
¢lementos de un sistema de medicion es inexacto por més de uno por ciento (1%) o que no
ha estado funcionando, el Contratista debera realizar un ajuste para corregir la inexactitud de
las mediciones hechas por el sistema de medicidn defectuoso en el perfodo durante ¢l cual se
encuentre la inexactitud o haya permanecido sin funcionar. En caso que ¢l periodo de
inexactitud o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas
o supervision, et Contratista propondra a la CNIH un ajuste apropiado.
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- En caso que la CNH no considere adecuada la propuesta, en un plazo de hasta
diez (10} Dias contados a partir de que se hubicre descubierto la inexactitud o falla en el
funcicnamiento, segln sea el caso, la medicidn se realizard mediante la utilizacion de
medidotes de respaldo apropiados. C o

En casode fallas o mﬁxactituéfes en los sistemas de medicién, si los medidores
de respaiéa hubieren fallado o hubieten sido encontrados como inexactos por mas de uno. por
ciento (1%), se estard a lo siguiente: (i) se considerard que el perfodo durante el cual las
mediciones deberan ser ajustadas seré la segunda mitad del perfodo contado a partir de la
* (ltima prueba de los sistemas de medicion y (ii) las cantidades entregadas serdn estimadas
conforme a toda la informacién disponible, incluyendo los registros de cualquier
comercializacion de Hidrocarburos. :

En la medida en que el perfodo de ajuste incluya un perfodo de entregas
respecto del cual se hubiera pagado la Contraptestacion del Estado o la Contraprestacion del
Contratista, las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Clausula 11.5 seran
wtilizadas para recalcular la cantidad debida por ¢l perfodo de inexactitud conforime a lo
establecido en el Anexo 3. En caso que como resultado de la aplicacion de las mediciones
corregidas, se requicra ajustar el balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado
y del Contratista, dichos ajustes se realizaran de conformidad con lo establecido en el Anexo
3. . . .

11.6  Reemplazo del Sistema de Medicitn.

, Si el Contratista decide, por causas debidamente justificadas, reemplazar

cualquier sistema de medicidn, elementos o saftware relacionado con los mismos, se
procederd de acuerdo con lo establecido en la Normatividad A;}Eisabfe y lo notificars a'la
CNH para que sis representantes estén presentes cuando la operacmn se lleve a cabo, si asf
o conmderan convenicnte. .

117 Acceso a los Sistemas de Meétc;én. :

En el marco de sus facziitades de supervision, 1a CNR podra verificar que los
sistemas de medicién havan sido construidos, mantenidos y operados conforme a lo aprobado
en el Plan de Desarrollo v, en su caso, podré solicitar la instalacidn o instalar instrumentos
de medicion. Para llevar a cabo dicha supervision, la CNH podra acreditar a terceros para
hacer uso de cualquier insttumento o mecanismo fecnoldgice conforme lo considere
necesario. Ll Contratista deberd permitir el acceso a sus instalaciones, equipos, sistemas,
sofiware y documentacion del Contratista que esté relacionada con la Medicion a los
funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien ésta desipne, asi como brindar el
apoyo que se requiera durante las visitas de inspeccion o verificacion.

11.8 Punto de Medicion Fuera del Areg Contractual,

El Contratista podrd solicitar, o la CNH podra requerir, derivado del Plan de
Desarrollo correspondiente, que el Punto de Medicién se ubique fuera del Area Contractual.
En caso que se prevea que el Punto de Medicidn se compartird con areas bajo a operacio W
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de algin tercero, distintas al Area Contractual correspondiente, el Contratista deberd
presentar para aprobacion de la CNH un proyecto de acuerdo para el uso compartido de las
instalaciones de conformidad con el Anexo 10. La CNH aprobara el acuerdo correspondiente
entre las partes en términos de ia Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la
Industria,

CLAUSULA 12.
MATERIALES

12.1 Propiedad v Uso de Materiales.

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista mantendra la
propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras. El Contratista no podra usar los Materiales para un objeto distinto a
las Actividades Petroleras de acuerdo con este Contrato. La propiedad de dichos Materiales
pasara de forma automatica a la Nacion libre de gravamen, sin cargo, pago o indemnizacion
alguna, a la terminacién por cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNIH
rescinda el presente Contrato y sin perjuicio del finiquito que en cada caso corresponda, en
el entendido que el Contratista debera realizar la transferencia. de los Materiales en buen
estado de conservacién y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido
por ¢l uso de los mismos en las Actividades Petroleras, en términos de los. articulos 28,
fraccion VI1'y 33 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. El Contratista debera formalizar
la transferencia de los Materiales a la CNH o al tercero designado por la CNH durante la
Etapa de Transicion Final. El Contratista deber4 llevar a cabo cualquier acto necesario o
apropiado para formalizar dicha transferencia.

12,2 Materiales Exentos de Transferencia.

Se excluyen de la transferencia de Materiales prevista en la Clausula 12.1: los
Materiales Mucbles; los Materiales arrendados por el Contratista, los Materiales que presten
servicio a mds de un area contractual o de asignacion, hasta en tanto finalice la prestacion del
servicio correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo 10 y siempre que se
cuente con |as autorizaciones o permisos de conformidad con la Normatividad Aplicable, asi
como los Materiales que sean propiedad de los Subcontratistas, siempre que los arrendadores
y Subcontratistas no sean Filiales de las Empresas Participantes.

12.3  Arrendamiento.

El Contratista podra arrendar activos para la realizacion de las Actividades
Petroleras siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que en
caso de terminacidn anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la CNH tendré la
opcidn de solicitar la cesidn de los contratos de arrendamiento en favor del tercero designado
por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de arrendamiento
original. Asimismo, en aquellos contratos para el uso de equipos de perforacion, el” f
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Contratista deberé hacer su mejor esfuerzo para negociar una opcién de renovar o extender
el periodo de contratacion, asi como el derecho de ceder dicha opcidn, bajo los mismos
términos y condiciones, a un tercero designado por la CNH. El Contratista no podra arrendar
las Instalaciones de Recoleccidn, lo anterior sin perjuicio de que pueda obtener o prestar
servicios relativos al uso compartido de este tipo de infraestructura de conformidad con lo
previsto en el Anexo 10,

124  Opcidén de Compra,

El Contratista deberd asegurarsé que todos los contratos de arrendamiento de
Materiales que contengan la opeidn de compra, establezcan que la misma podra ser ejecutada
ya sea por el Contratista o por la CNH en las mismas condiciones. En su caso, la CNH podré
solicitar al Contratista la ejecucion de dicha opcién de compra.

12.5 Disposicion de Activos. .

Bl Contratista no podrd vender, arrendar, gravar, dar en garantfa, ni de
cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la CNH y de
acuerdo a los lineamientos que emita la Secretarfa de Hacienda, El producto de la disposicion
de Materiales tendré el tratamiento especificado en el Anexo 4.

i

CLAK}SELA 13.
OBLIGACIONES ADICIONALES DFE LAS PARTES

13.1  Obligaciones Adicionales ﬂeiCe;_aﬁirati&t_‘a_,

Ademds de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, el Contratista
debera: - : ‘

{ay  Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de
acuerdo con el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo aprobados por la CNH ¥ las
Mejores Practicas de la Industria, asf como todos los demas términos y condiciones del
presente Contrato, el Sistema de Administracién y Ja Normatividad Aplicable;

: (by  Llevar a cabo, bajo su responsabilidad, la Extraccion, Recoleccion y
desplazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Medicién;

(¢)  Suministrar todo el personal y todos los recursos téenicos, financieros
y otros recursos de cualquicr otra naturaleza que sean necesarios para la gjecucion de las
Actividades Petroleras:

(d)  Obtener oportunamente todos los_ permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realizacién de las Actividades Petroleras;

4
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(e}  Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la
realizacion de las Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados para su objeto;

(D Cada una de las Empresas Firmantes deberd estar al corriente respecto
de sus Obligaciones de Caricter Fiscal, de acuerdo con la Normatividad Aplicable, asi como
ser residente para efectos fiscales en México, tener por objeto exclusivamente la exploracion
y Extraccién o Exiraccion de Hidrocarburos y las demds que sean necesarias para la adecuada
consecucion del mismo, y no tributar en el régimen fiscal opeional para grupos de sociedades
a que se refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

(g)  Suministrar a la CNH toda la informacién, datos ¢ interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos obtenidos
en razén de sus trabajos, perfiles eléctricos, sénicos, radiactivos entre otros; cintas y lineas
sismicas; muestras de Pozos, nlcleos y formaciones; mapas e informes topograficos,
geo[oglcoa geofisicos, geoquimicos y de perforacion; asi como cualquier otra mfomacmn
similar ¢ informes de evaluacion gea!ogzc& geofisica y del yacimiento,

(h)  Mantener dentro del territorio nacional, preferentemente en su
domicilio fiscal, registros completos en fisico v en electrénico de todas las Actividades
Petroleras realizadas conforme a este Contrato,

‘ (i) Contar con la certificacion de la cpantificacion de las Reservas
correspondientes al Area Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable;

(i) Suministrar a la CNH toda la informacién sobre la existencia de
recursos mineros, hidricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las
Actividades Petroleras;

(k)  Abstenerse de perforar, desde ¢l Area Contractual, Pozo alguno que
pueda ir mas alla de la proyeccion vertical del Area Contractual, salvo que se trate de
yacimientos unificados de conformidad con lo instruido por Ia Secretaria de Energia;

() Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable
e incluir esa referencia en tedos los mapas, planos y otros registros similares maatemdos por
el Contratista;

{m) Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminacion, dafio al medio ambiente o posibles dafios a los depdsitos de Hidrocarburos
de conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(n)  Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la
Secretarfa de Hacienda y de cuoalquier otra Autoridad Gubernamental, puedan realizar
. inspecciones de las Actividades Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y
libros contables, asi como de toda la informacién relacionada con las Actividades Petroleras
y proveer a dichos representantes, sin costo alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio
de sus facultades en virtud de este Contrato, incluyendo (tratdndose de operaciones de  ° &
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Campo} transporte, alojamiento, alimentacion y demds servicios, en igualdad de condiciones
a aquellas que suministre ¢l Contratista a su personal; ~

(0o}  Cumplir con los requerimientos de informacion que le hagan las
Autoridades Gubernamentales competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Seeretarfa de
Energfa, [a Secretaria de Hacienda y el Fondo;

(p)  Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de
punta, de acuerdo con las Mejores Prdcticas de la Industria;

| (@)  Adopiar y asegurarse que los Subcontratistas apliquen medidas
apropiadas para proteger la vida, descubrimientos arqueoldgicos y medio ambiente, de
conformidad con el Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable;

(r) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el Sistema
de Administracién en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
(incluyendo explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar
dafio al ambiente o presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y satud de las
Personas) con el fin de mitigar sus efectos, asi como reportar a la Agencia y a la CNH con el
detalle apropiado la situacién de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

: (s)  Comunicar semestralmente a Ia CNH de cnalesquiera procedimientos
judiciales o administrativos en que esté involucrado, en relacién con el presente Contrato o
con las Actividades Petroleras, con excepeidn de aquellos procedimientos iniciados antg
juzgados Federales, los cuales deberan ser notificados inmediatamente por el Contratista;

{8  Presentar su Evaluacion de Impacto Social, conforme a la
Normatividad Aplicable y mantener actualizado un sistema, programa o mecanismo de
atencién a reclamaciones y/o de gestién social.

(u)  Tomar las medidas pertinentes para prevenir ¢ reducir pérdidas,
mitigar y remediar cualquier daflo causado por las Actividades Petroleras, y

(v)  Mantener al menos las mismas condiciones financieras; de
experiencia; técnicas y de ejecucion con las cuales originalmente el Contratista suscribio el

Contrato, hasta la terminacién del mismo,

13.2  Aprohaciones de Ia CNH.

El Contratista deberd entregar a la CNH la informacion aplicable de forma
‘completa, en todes los supuestos en los que conforme al presente Contrato esta (ltima deba
revisar, proporcionar comentarios y aprobar planes, Programas de Trabajo o Presupuestos,
lo cual deberd hacer dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, en el entendido
que la afirmativa ficta operard solamente en los supuestos expresamente previstos en la /
Normatividad Aplicable, .
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La CNH podrs negar la aprobacién de planes, Programas de Trabajo o
Presupuestos en case que los mismos no se ajusten a las Mejores Practicas de la Industria v
a la Normatividad Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad
Aplicable,

13.3 Responsabilidad en Seguridad Indugtrial, Segnridad Operativa; Proteccion al
Ambiente v Salud en el Trabajo,

El Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las obligaciones,
compromisos v condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa y proteccion

-ambiental y salud en el trabajo previstas en la Normatividad Aplicable y en las Mejores

Practicas de la Industria, ademés de obtener y cumplir con las autorizaciones, permisos,
concesiones, licencias y registros ambientales obligatorios, asi como responder por los Dafios
Ambientales que cause con la realizacidn de las Actividades Petroleras.

El Contratista debera curnplir con los controles v las medidas de prevencion
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa, proteccion al ambiente y salud en el
trabajo requeridos por la Agencia en el Sistema de Administracion o por la Normatividad
Aplicable,

Sin limitar la responsabilidad en seguridad industrial, seguridad operativa ¥
de proteccion ambiental del Contratista y sus Subcontratistas prevista en esta Clausula 13.3
v en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas deberan:

(8)  Realizar las Actividades Petroleras de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria en materia de seguridad industrial y seguridad operativa, respetando
la sustentabilidad ambiental para preservar y/o conservar el medio ambiente, sin causar dafio
a la propiedad piblica o privada y con apego al Sistema de Administracién;

{b)  Realizar todos los estudios ambientales y solicitar, obtener, mantener
vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros
ambientales de las Autoridades Gubernamentales competentes para la realizacién de las
Actividades Petroleras, de conformidad con el Sistema de Administracién v la Normatividad
Aplicable; :

{¢c)  Cumplir con todos los términos, condicionantes y recomendaciones
establecidos en los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros ambientales
emitidos por las Autoridades Gubernamentales competentes y mantener el Area Contractual
en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, pr(}éadimieﬁtf}s
operacionales y en general las tecnologias mas actualizadas que cumplan con las Mejores

- Practicas de la Industria para la preservacion de los recursos naturales, aplicando los

principios de prevencion, precaucidn y preservacion de los recursos naturales, considerando
la seguridad industrial, seguridad operativa, Ia salud de [a poblacién y de su personal; ~f
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(e)  Ser responsables de cualquier afectacion o Dafio Ambiental durante la
realizacion de las Actividades Petroleras de conformidad con lo establecido en el Contrato;

() Efectuar las labores de remediamén rcstauraclon compensacion y
resarcimiento que correspondan,

En caso de derrames al suelo, subsuelo y cuetpos de agua causados por las
Actividades Petroleras, ¢l Contratista y Subcontratistas deberan llevar a cabo de inmediato
acciones ¢ implementar medidas de seguridad y los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, incluyendo la limpieza, neutralizacién, remediacién, - recuperacion,
caractetizacion' y restauracion -de las areas afectadas en términos de lo dispuesto por la
Normatividad Aplicable;

(g)  Colaborar con la Agencia, Autoridades Gubermamentales y los
organismos estatales encargados de la proteccion al medio ambiente v el desarrollo
sustentable del Area Contractual, en el entendido que el Contratista: (i) dard acceso al
personal de la Agencia y Auforidades Gubernamentales competentes a todas las instalaciones
uvtilizadas en las Actividades Pefroleras para su inspeccion; (ii) entregard a la Agencia
oportunamente toda la informacién y documentacion que le requiera en la materia de su
competencia, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Administracién, y (i)
compareceré. ante la Agencia cuando sea requetido conforme a la Normatividad Aplicable;

(h) Mahtener acmalizado el Sistema de Administracién y apegarse a lo
establecido en el mismo para la realizacion de las Actividades Petroleras, en el entendido que
esta obligacion también le serd aplicable a todos Jos Subcontratistas, y

() Como parte de las actividades de Abandono, cumplir con todas las
obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado de las Actividades Petroleras
de conformidad con la Normatividad Aplicable. En cago de que dicho Abandono derive de
la terminacién del Contrato, realizar la actualizacion del estudio de Linea Base Ambiental
responsabilizandose de los Dafios Ambientales en el Area Contractual.

El Contratista serd tesponsable del Dafio Ambiental en ol Area Contractual
que no haya sido reportado en el estudio de Linca Base Ambiental conforme a Io establecido
enlaCliusula134yla Normamwdad Aplicable.

13.4 Dafos Preexistentes.

El Contratista deberd iniciar los estudios que permitan establecer la Linea
Base Ambiental durante la Etapa de Transicién de Arranque de conformidad con lo previsio
en la Clausula 3.3 inciso (£} v la Normatividad Aplicable. A mas tardar ciento ochenta (180}
Diag siguientes a la Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH y a la Agencia
un informe detallado de la Iinea Base Ambiental, incluyendo la existencia de cualquier Dafio
Preexistente. Dicho plazo podrd modificarse en una sofa ocasidén previa autorizacion de la
CNH a solicitud del Contratista hasta por noventa (90) Dfas adicionales.
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La CNH vy la Agencia podrian objetar los Daflos Preexistentes identificados
por el Contratista dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la recepeidn del informe,
Durante dicho periodo la CNH v el Contratista podran celebrar audiencias o comparecencias
para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista respecto a los Dafios
Preexistentes, de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria, las disposiciones
establecidas por Ja Agencia v Ja Normatividad Aplicable.

Concluido ¢l periodo de noventa (90) Dias siguientes a la recepcién del
informe, en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, la CNH y la Agencia determinaran la
existencia de los Dafios Preexistentes de conformidad a la Normatividad Aplicable y
deslindardan de toda responsabilidad ambiental al Contratista respecto de los Dafios
Preexistentes, lo cual serd notificado al Contratista dentro de los cinco (5) Dias Hibiles
siguientes a la determinacion de los mismos.

En caso qué¢ las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Dafios
Preexistentes, las diferencias se resolveran conforme a los procesos establecidos en la
Clausula 25.2,

El Contratista solamente podra excusarse de su responsabilidad ambiental
respecto a los Daflos Preexistentes oportunamente notificados conforme a lo establecido en
esta Clausula 13.4 v la Normatividad Aplicable,

13.5 Derecho de Acceso ée"l‘ereeros al Area Contractual,

, De ser necesario, el Contratista permitird a la CNH, a cualquier otro contratista
de actividades de exploracion y Extraccion, asignatario, autotizado, o permisionario, el uso
o paso sobre cualquier parte del Area Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no
interfiera con las Actividades Petroleras realizadas por el Contratista, sca técnicamente
posible y no genere un inconveniente al Contratista, de conformidad con la Normatividad
Aplicable, ’

(}inUSULA 14,
DISPOSICION DE LA PRODUCCION

14.1 Hidrogarburos de Autoconsume.

El Contratista podra utilizar Hidrocarburos Producidos para las Actividades
Petroleras (incluyendo su uso como parte de cualquier provecto de Recuperacion Avanzada),
como combustible o para inyeccién o levantamiento neumdtico, sin costo alguno, hasta por
los niveles autorizados por la CNH en el Plan de Desarrollo aprobado. El Contratista no podra
quemar ni ventear ¢l Gas Natural, excepto dentro de los lmites autorizados por las
Autoridades Gubernamentales competentes o en la medida en que sea necesario para prevenir
0 mitigar yna emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la
Normatividad Aplicable.
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142 Comerciatizacion de la Produccién del Contratigi_tg.

Cada una de las Empresas Firmantes podrd comercializar los Hidrocarburos
Netos por sf misma o a través de cualquier otro comercializador, debiendo contar con permiso
vigente expedido. por la Comisién Reguiadora de Energia, de conformidad con. la
Normatividad Aplicable.

14.3 - Comercializacion de la Produccién del Estado.

El Contratista debera entregar al Comercializador, en los Puntos de Medicion,
'~ la porcién de los Hidrocarburos Netos que constituya la correspondiente Contraprestacion
del Estado. La CNH podrd en cualquier momento cambiar al Comerciahzadon mediante
notificacidn por escrito enviada al Contratista.

144  BDigposicién de los Subproductos.

Eﬁ caso que dufante 1& reahzacwn de las Actividades Petroleras en el Area
Contractual y como parte del proceso de separacion de los Hidrocarburos se obtengan
Subproductos éstos permaneceran bajo la propiedad del Estado. El Contratista deberd indicar
en el Programa de Trabajo correspondiente el volumen estimado de dichos Subproductos y -
la forma en que éstos seran  recolectados, transportados, almacenados, desechados,
procesados y/o comercializados. '

' Los ingresos y costos _d'crivadﬁs de la disposicién o comercializacion de los
Subproductos por parte del Contratista se sujetardn a lo establecido en los Anexog 3y 4

14.5 Instalaciones de Comercializacién.

En caso que el Contratista haya- construide o construya Instalaciones de
Comercializacidn, el Contratista deberd ofrecer al Comercializador, a un Costo razonable,
igual acceso a las Instalaciones de Comercializacion para la porcidn de la produccion de
Hidrocarburos correspondiente a la Contraprestacion del Estado, en el entendido de que el
Costo de las Instalaciones de Comercializacidn no serd considerado un Costo Recuperable.

El diseffo de las Instalaciones de Comercializacién deberd tomar en cuenta el volumen total
de los Hidrocarburos Netos, salvo pacto en contrario entre las Partes.

CLAUSULA 15 .
CONTRAPRESTACIONES

15.1 Pagos Mensuales.

A partir de que el Contratista inicie la Produccién Cometcial Regu ar y-
enf,regue los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicién, el Fondo, de conformidad con

lo establecido en los Anexos 3, 4 v §, calculara las Contraprestaciones correspondientes a
cada Mes durante la vigencia del presente Contrato, con base en la informacién que reciba
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en términos de dichos Anexos, y, pot conducto de Ja CNH, llevara a cabo el pago en el mismo
Punto de Medicion de aquellas Contraprestaciones del Contratista que resulten de dichos
caiculos.

15.2 Contraprestacion del Estado.

De conformidad con el Anexo 3 y los ajustes que conforme a dicho Anexo
correspondan, las Contraprestaciones del Estado para cualquier Mes estaran integradas por:

(a)  Las Regalias
(b)  El sesenta y cinco por ciento (65%) de la Utilidad Operativa para el

Mes de que se trate, mismo que serd ajustado de conformidad con el Mecanismo de Ajuste,
y _

(¢)  LaCuota Contractual para la Fase Exploratoria.

15.3 Contraprestacion del Contr:itista.

La Contraprestacion del Contratista, para el Mes de que se trate, est4
compuesta de:

{a) La Recuperacion de Costos (sujeto al Limite de Recuperacion de Costos),
(b) El porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes, después

del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa que le corresponde al Estado, conforme el
inciso (b) de la Clausula 15.2,

15.4 Limite de Costos Recuperables.

En ningin Mes durante la vigencia del presente Contrato, fa porcion de la
Contraprestacion del Contratista relativa a la Recuperacion de los Costos Recuperables podra
ser superior al Limite de Recuperacidn de Costos determinado conforme a lo establecido en
el Anexo 3. :

15.5 Valor Contractual de los Hidrocarburos.

Para efectos del célculo de las Contraprestaciones, el Valor Contractual de los
Hidrocarburos para cada Mes se determinara de conformidad con lo establecido en el Anexo
3.

15.6 Revision de las Contraprestaciones.

Correspondera .a la Secretarfa de Hacienda revisar el calculo de la
Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista que corresponda para cada
Mes conforme al presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la produccion

{
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de cualquier prucba para determinar las caracteristicas del yacimiento y los caudales de
produccién, asi como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la Produccion
Comercial Regular, de conformidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3,4 v 8.

CLAUSULA 16.
GARANTIA C(}RP&RMEVA

Simulténeamente con la fsusarfpcmn del presente {ianérate cada una de las
Empre*;as Firmanies deberd entregar a la CNH una Garantia Corporativa debidamente
suscrita por sus Garantes, utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de conformidad con
lo siguiente: : :

(@3 Cada una de las Empresas Firmantes podra presentar una Garantfa
Corporativa debidamente suscrita por su empresa matriz en dltima instancia.

(by  En caso que el Garante no se trate de la empresa matriz en Gltima
instancia de la Empresa Firmante, dicho Garante deberd exhibir a la CNH sus estados
financieros consolidados debidamente auditados que demuestren un capital contable minimo
equivalente al porcentaje de Interés de Participacion de la Empresa Firmante de que se trate
multiplicado por un monto de quinientos (500) millones de Délares,

(€} “En los casos en que la suma del capital contable de la totalidad de
{}arantes de las Empresas Firmantes que integran al Contratista sea igual o superior a
quinientos (500) millones de Délares, éste podrd optar por que cada Garante ofrezea su
respectiva Garantia Corporativa hasta por el monto que apotte para sumnar dichos quinientos
(500) millones de Délares. Para ello, el Contratista presentars el esquema de montos a cubtir
por cada Garante, siempre y cuando la suma total garantizada por el Contratista nunca
disminuya de quinientos (500) millones de Délares. En cualquier caso, el Garante del
Operador deberd garantizar al menos ¢l treinta por ciento (30 %) de los quinientos (500)
millones de Délates requeridos. Los Garantes que opten por esta opeidn suseribirdn su
garantia en términos del Anexo 2, Formato A,

(d)  Durantela Vigencia de la garantfa, los Garantes deberdn mantener un
promedio anual minimo de capital contable igual o superior a los montos sefialados en el
inciso (b) y, en su caso, el monto de capital contenido en el esquema previsto en el ineiso (c).
Las Empresas Firmantes exhibirdn a la CNH, de forma anual durante el tercer Trimestre de
cada afio, los estados financieros consolidados debidamente auditados de su Garante que
muestren que el capital comtable de dicho Garante es igual o superior al monto exhibido y .
aceptado en términos de esta Clausula, :

En cualquier momento v en caso que algin Garante no mantenga el requisito
de capital contable descrito en el inciso (b) anterior, la Empresa Firmante de que se trat
debera notificar a la CNH dentro de los cinco (5) Dias posteriores a que tenga conocimient
de dicho incumplimiento y debera presentar una nueva Garantfa Corporativa suscrita por |
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Garante que cumpla con dicho nivel de capitalizacion, o en su caso, ofrecer como Garante a
su matriz en Gltima instancia.

-En el supzms’i;o en el que cualquier Garante presenie un capital contable
inferior al monto ofrecido como garantia en el esquema de montos a cubrir presentado
conforme al inciso (c), la Empresa Firmante respaldada por dicho Garante deberé notificar
dicha disminucion a la CNH dentro de los quince (15) Dias postetiores a que tenga
conocimiento de la misma. Se podrd continuar optando por lo establecido en dicho inciso
siempre y cuando: (i) la Empresa Firmante en cuestién presente a la CNH, dentro de los
cuarenta y cinco (43) Dias posteriores a dicha notificacién, una nueva Garantia Corporativa
suscrita por un Garante que cumpla con el monto de capital contable asignado a la misma
empresa en el esquema de montos a cubrir presentado conforme a los términos del inciso (c);
o (i) el Contratista presente, en el mismo plazo, un nuevo esquema de montos a cubrir por
cada Garante en apego a los términos establecidos en el mismeo inciso. De no cumplirse con
alguno de los dos supuestos anteriores, los Garantes del Contratista, en su conjunto, no
podrian optar por dicha determinacion del monto garantizado vy cada uno suscribird su
Garantia Corporativa conforme al Anexo 2, Formato B.

() La Garantia Corporativa se e¢jercerd de' mancra subsidiaria y
exclusivamente para exigir ¢l cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones del
Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su
totalidad por el Contratista, segin corresponda, en su caso, de las polizas de seguros a las que
hace referencia la Clausula 19.

. (f) La Garantia Corporativa estard vigente hasta el término sefialado en la
Clausula 17.7.

| CLAUSULA 17,
~ ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA CONTRACTUAL

171 Requerimientos del Programa. : . /

El Contratista estard obligado a Hevar a cabo todas las operaciones
relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de Desarrollo, asi como cada
Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobacién de la CNH, deberan
contener una seccidén relacionada con ¢l Abandono, la cual deberd incluir todas las
actividades necesarias para ¢! taponamiento deﬂnit;v& de Pozos, restauracidn, remediacion y
en su easo: (i) cornpensacwn ambiental del Area Contractual; (ii) desinstalacién de
maquinaria y equipo, y (iii) entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Area
Contractual. Dichas actividades deberdn realizarse conforme a las Mejores Practicas de la
Industria, al Sistema de Administracion y a la Normatividad Aplicable.

172  Notificacion de Abandono.

Antes de taponar algiin Pozo o desinstalar cualquier Material, el Contratista
deberd notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos sesenta (60) Dias de
anticipacion,

[Tk S8
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173 Fideicomiso de Abandono.

Dentro de los quince (15) Dias posteriores a la Fecha Efectiva, el Contratista
deberé celebrar un contrato de fideicomiso de inversién (el “Fideicomiso de Abandono™), en
una institucidén bancaria mexicana de reconocida reputacidn y solvencia, elegida por el

Contratista con la opinidn favorable de la CNH. El fiduciario del Fideicomiso de Abandono

debera invertir los recursos recibidos disponibles en instrumentos financieros emitidos por
instituciones financieras, corporaciones o gobiernos con calificaciones crediticias de grado
de inversién cuya vigencia no exceda el momento en que dichos recursos sean requeridos
para fondear las actividades de¢ Abandono de conformidad con las politicas de inversion
establecidas por el fideicomitente. Las Partes ‘acuerdan que el fin del Fideicomiso de
Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono en el Area
Contractual. El Contratista no.podrd hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso
de Abandono para cualquier otro propdsito que no sea llevar a cabo las operaciones de
Abandono en ¢l Area Contraciual, ni tendré derecho a dar en garantia, ceder o disponer de
cualquier otra forma los recursos que mtegren el Fideicomiso de Abandone. :

Lo anterior sin petjuicto de cualquier otro requerimiento impuesto pot la
Agencia de conformid&é con la Normatividad Aplicable.

174 F andeo del F;delmmisn de Abgg{lan

Una vez aprobado el Plan de E}esarnolk} por la CNH el Contratista deberé
depositar al Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportacion Anual al término de
cada Trimestre, La Aportacién Anual para las’ pperaciones de Abandono en ¢l Area
Contractual serd determinada con base en la siguiente férmula:

AA=MAEximo]0,(PAE/RRY*CAE-TA(

Donde:-

AAc = . Aportacién Anual.

PAE; = Produccion estimada en ¢l Campo para el Aﬁc
del calculo.

RR = Reservas remanentes probadas (1P) al inicio

del Afio del calculo, segin lo determine el
Contratista, cuantificadas con base en la
metodologia que establezea la CNH en la
Normatividad  Aplicable. Estas  reservas
remanentes deberdn ser consistentes con el
volumen de Hidrocarburos a recuperar desde el
inicio del Afio del cdleulo y hasta lo que ocurra
primero entre: (i) la terminacién natural del
Contrato, o (ii) el Afio en que se estima se

. terminaran las actividades de Abandono en el
Campo.
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CAE = Monto remanente de los Costos de Abandono
al inicio del Afio del calculo, estimado
conforme al Plan de Desarrollo aprobado,
seglin sea modificado. Dicho monto remanente
se calculard como la diferencia entre el monto
global de los Costos de Abandono que sea
estimado sobre la base de los Costos de
Abandono futuros para el Campo desde el Afio
del calculo hasta lo que ocurra primero entre:
(i) la terminacién natural del Contrato, o (ii) el
Afio en que se¢ estima se terminaran las
actividades de Abandono en el Campo, segin
estudios técnicos realizados por ¢l Contratista y
aprobados por la CNH, menos el saldo
acumulado en el Fideicomiso de Abandono al
iniciar ¢l Afio de calculo (AAA ).

TA¢ = Es el interés generado en el Fideicomiso en el
Afio de célculo, siguiendo la siguiente formula:

[Ai=r1* AAAw

Donde:
It = Es la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso-de Abandono.
AAA, = Es el saldo acumulado en ‘el Fideicomiso de
: Abandono al terminar el Afio de célculo,
definido de la siguiente forma:
; AAA = AAA. 1+AAt‘+IAt-St 1.
Donde:
St-1 = Es ¢l monto total retirado del Fideicomiso de

Abandono durante el Afio de calculo para
-financiar actividades de Abandono reallzadas
en ¢l mismo Ano

17.5 Fondos Insuficientes.

La responsabilidad del Contratista de cumplir con los trabajos de Abandono
es independiente a que existan o no fondos suficientes en el Fideicomiso de Abandono. En
caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los Costos
de Abandono, el Contratista serd responsable de cubrir el monto faltante. En el contrato de
Fideicomiso de Abandono se debera establecer que, en el caso de existir un remanente en el
fondo y una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberan
entregar al Fondo, previa autorizacion de la CNH que certifique el total cumplimiento de las
obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los Planes de Desarrollo
aprobados.
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17.6 Sustitucidn Solicitada por Ja CNIL

Previo a la terminacion del presente Contrato por cualguier motivo,
incluyendo fa rescision, [a CNH podra solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo
aperaciones de Abandeno especificas con respecto a determinadas instalaciones, incluyendo
Pozos. En dicho caso, el Contratista debera entregar, al tercero que la CNH determine, las
instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como entregar al Fondo cualquier saldo
remanente en el Fideicomiso de Abandono vy a partir de ese momento el Contratista serd
considerado relevado de cualquier futura obligacidn en relacién con el uso y Abandono de
dichas instalaciones.

- 177 Etapa de Transicién Final

Un (1) Afio previo a la terminacidn del presente Contrato por motivo de la
conclusion de su vigencia, el Contratista y la CNH iniciaran la Etapa de Transicién Final para
la totalidad o la parte correspondiente del Area Contractual, durante la cual se llevard a cabo
la entrega del Area Contractual del Contratista a la CNH o a un tercero designado para tal
efecto, conforme z la Normatividad Aplicable y de acuerdo con lo siguiente:

(a)  ElContratista debera actualizar el Inventario de Activos para incluir la
totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la ;}arte correspondiente del
Area Coniractual;

(b)  El Contratista debera presentar a la CNH un informe que seffale al
menos fa identificacién de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondiente
del Area Contractual, asf como la descripcién de las condiciones de operacién a la ﬁ@:.,ha de
iniclo de la Etapa de Transicién Final; ‘

{c)  El Contratista deber presentar a la CNH un informe que contenga toda
la informacidn obtenida dentro de los noventa (90) Dias previos a la terminacidn del
Contrato, relativa a la produccién de Hidrocarburos en el Area Contractoal v de la
infraestructura asociada a la produccion;

{dy La CNH solicitara al Contratista ¢l Abandono de¢ los Pozos y
Materiales que no le sean transferidos a la CNH, de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato;

_ {e)  El Contratista debera presentar un reporte actualizado de su sistema,
programa o mecanismo de atencion a reclamaciones y/o de gestion social, para identificar los
Pasivos Sociales existentes derivados de la conduccién de las Actividades Petroleras en la
totalidad o la parte correspondiente del Area Contractual;

(fy  El Contratista deberd actualizar la Linea Base Ambiental determinada
de c{)nfermldad con la Clausula 3.3, para identificar los Dafios Preexistentes derivados de la
conduccién de lag Actividades ?e&mimas en la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual, ¥

=1y
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. (g)  La CNH tendri la facultad de acompafiar al Contratista durante la
Etapa de Transicion Final directamente o a través del tercero designhado y revisard y validard
que las actividades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las Mejores
Practicas de la Indusiria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

(hy  El Contratista deberd presentar a la CNH un informe que contengatoda
ta informacidn técnica referente al estado que guardan el o los yacimientos presentes en el
subsuelo del drea (presién, caracteristicas de los fluidos, voliimenes en él, o los yacimientos).

En caso que: (i) el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una partte del
Area Contractual de conformidad con las Cléusulas 3.4 y 5.1; (ii) ocurra la terminacién
anticipada del Contrato; o (iii) la CNH rescinda el Contrato, ia Etapa de Transicion Final
iniciard de manera simultdnea a la notificacién de renuncia, devolucion, terminacion o
rescision, segln corresponda, emitida de conformidad con lo previsto en el presente Contrato,

En caso de renuncia, devolucidn, terminacion anticipada o rescision, el
Contratista'y la CNH deberan ejecutar las actividades necesarias de tal forma que, dentro de
los seis (6) Meses siguientes a la notificacion correspondiente, se concluya con lo previsto
en el inciso (d) de esta Cliusula 17.7. El pago de las Confraprestaciones generadas durante
dichos seis (6) Meses se llevara a cabo de conformidad con lo establecido en el Anexo 3 del
presente Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el patrafo anterior, la Etapa de Transicion
Final tendrd una duracion de hasta ciento ochenta (180) Dias, prorrogables hasta por noventa
(90) Dfas adicionales de oficio o a peticién del Contratista. La CNH podré objetar dentro de
los noventa (90) Dias siguientes el contenido de los incisos (a), (b), (c), () y () de esta
Clausula 17.7. Durante dicho perfodo de noventa (90) Dias, las Partes podran celebrar
audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia existente, de
conformidad con las Mgjores Practicas de la Industria, las disposiciones establecidas por la
Agencia y la Normatividad Aplicable. Una vez transcurridos los plazos previstos y
concluidas lag actividades a satisfaccidon de la CNH, ésta emitirdA una constancia de
conclusion de la Eiapa de Transicion Final donde se indicardn, en su caso, lag acciones a
realizar en temas de remediacién y Abandono. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo
respecto a la conclusion de la Etapa de Transicion Final, las diferencias se resolverdn
conforme a los procesos establecidos en la Clausula 25.

Una vez entregada la constancia de conclusidn de la Etapa de Transicidn Final
a la que se refiere la presente Clausula 17,7 y, en su caso, concluido el Abandono de
conformidad con la Cliusula 17.1, las Partes contaran con un plazo de hasta noventa (90)
Dias para firmar el acta de entrega y recepeion de los trabajos de Abandono. Con la firma de
dicha acta, la CNH notificara al Contratista la liberacion de las Garantias C{)rp&}raﬁv&s
correspondientes.

En caso de que las actividades de Abandono se hubieran concluido con
anterioridad a la Etapa de Transicién Final, la CNH notificard al Contratista la liberacién de ¢
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las Garantias Corporativas hasta noventa (901 Dias postermres ala susorﬁpaién del finiquito
de conformidad con. lo previsto en la Cliusula 22.6, :

CLAUSULA I&
RESPON%‘ABILIDAD LABORAL; %QBCONTR&TISTAS Y CONTENIDO
NACIONAL '

181 Responsabilidad Laboral.

El Contratista y cada uno de sus Sﬁbcontramﬁas tendrén la responsabilidad
exclusiva ¢ independiente de todo e personal y trabajadores empleados en las Actividades
Petroleras, siendo los tnicos responsables por ¢l cumplimiento de las obligaciones laborales
o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de los contratos
individuales o colectivos que hayan celebrado con su pemonaﬁ y trabajadores, sin perjuicio
de su comratactén directa o mdlmctd

_18.2 S}ubsﬂntmtigtas,

El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas para el suministro de
equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no impliquen la
sustitucion de facto del Contratista como operador. Se entenderd que hay una sustitucién. de
Jacto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las Actividades
Petroleras. : : :

En todos los casos, los Subcontratistas-deberfn cumplir con las disposiciones
aplicables del presente Contrato, el Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable,
El Contratista no podrd utilizar los servigios de empresas que estén inhabilitadas por las
Autoridades Gubernamentales de conformidad con la Normatividad Aplicable, No obstante
cualquier subcon(ratacién del Contratista, éste continuar siendo responsable de todas las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

18.3 Contenido Nacional.
El Contratista tendr4 las siguientes obligaciones:
{a)  Enel Perfodo de Desarrollo:

1) Cumplir con un poreentaje minimo de contenido nacional por Afio del
valor de todos los conceptos sefialados en la Metodologia que se hayan
adquirido o contratado durante el Perfodo de Desarrollo para las
Actividades Petroleras, el cual se incrementara anualmente a una tasa
constante a partir de veintisiete por ciento (27%) en el primer Affo del
Periodo de Desarrollo hasta que en el Afio 2025 constituya cuando

menos el treinia y ocho por ciento (38%). M
: ' 7]
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El porcentaje minimo requerido de contenido nacional sera verificado
por la Secretarfa de Heonomfa cada tres (3) Afos y comprenderd
aquellos conceptos que se¢ hayan adquirido o contratado durante el
Periodo de Desarrollo de conformidad con la Metodologia ya la
Normatividad Aplicable.

2) Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado, asi
como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo los
plazos y las etapas aplicables, a los programas los cuales deberdn ser
aprobados por la CNH, con opinién de la Secretarfa de Economia, de
conformidad con la Clausula 4 de este Contrato. Una vez aprobados,
los programas se considerardn parle integrante del presente Contrato,
Las obligaciones en materia de contenido nacional iniciaran en el
momento en que el Plan de Desarrollo sea aprobado, ¥

3) A partir del Afio 2025, los conceptos sefizlados en la Metodologia,
- deberén constituir cnando menos el treinta y ocho por ciento (38%) del
valor de todos los conceptos antes referidos que se hayan adquirido o
contratado para las Actividades Petroleras, sin petjuicio de que este
porcentaje minimo promedio de contenido nacional se revise conforme

al transitorio vigésimo cuarto de la Ley de Hidrocarburos.

(b} El Contratista debera enitegar a la Secretatia de Economia en la
periodicidad establecida por dicha Sectetarfa, un reporte que incluya la informacion sobre el
contenido nacional en la forma y conforme al procedimienio previsto en las disposiciones
gue emita dicha Dependencia para llevar a cabo la verificacion correspondiente. En caso de
incumplimiento del porcentaje minimo de contenido nacional sefialado en los programas de
cumplimiento referidos, el Contratista deberd pagar por concepto de pena convencional a la
Nacién, por conducto del Fondo, un porcentaje del valor de los conceptos sefialados en la
metodologia establecida por la Secretaria de Economia para la medicion de contenido
nacional que hayan sido adquiridos en incumplimiento de los porcentajes minimos de
contenido nacional requeridos, segun haya sido verificado por la Secretaria de Pmnomla de
acuerdo a lo siguiente:

I} El equivalente al veinte por ciento (26%) para el primer Afio del Periodo de |
Desarrollo;

2) El equivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Afio del Periodo de
Desarrollo;

3) El equivalente al sesenta por ciento {60%) para cl fercer Afio del Petiodo de
Desartollo;

4) Bl equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Afio del Periodo do
Desarrollo, y

A
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53 El equivalente al cien por ciento (100%) a partir del quinto Afio del Periodo de
Desarrollo.

. ' Respecto al incumplimiento de las dem4s disposlciones.de contenido nacional
previstas en esta Cldusula [8.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista debera pagar
al Fondo, por concepto de pena convencional, la sancién méxima prevista en el atticulo 85,
fraccion 11, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos, :

LaCNH pndré exigic el cobro de las penas convencionales cmrespondiente&
~ en caso que el Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias
. s:gutentes ala m%ts‘uccien de pago al Contratista por parte de la CNH.

{¢) No obstante cualguier subcontratacion, el Contratista sera responsable de
todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del presente Contrato.

184  Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional,

El Cmtrai;sta deberd dar preferencia a la wntrataczézt de servicios ofrecidos
por compaﬁfas locales, asf como a la adquisicién de bienes-de produccion nacional, cuando
éstos sean ofrecidos en el mercado internacional bajo condiciones equivalentes, incluyendo
cantidad, calidad, disponibilidad y precio siempre que ¢€ste altimo sea determinado con base
en Reglas de Mercado o, tratindose de transacciones con partes relacionadas, con base en las
Gitias sobre Precios de'I'ransferencia para Empresas Multinacionales y fas Administraciones
Fiscales aprobadas por ¢l {Z::}nse}e de la Orgamzaczén para la Cooperacion vy el Desarrollo
Econémico. :

}8‘5 Capacitacién v Transferencin Tecnﬁiégica'

: Ei Contratista deberd cumplir conh los programas de capacitacion y
transferenci de tecnologia aprobados por la CNH en ¢l Plan de Desarrollo. Las actividades
y los programas referidos incluiran, entre otros, la adopcién, innovacidn, asimilacion,
investigacion y desarrollo tecnologicos, v formacién de recursos humanos nacionales en la
investigacidn cientifica y tecnoldgica aplicada a la Extraccién de Hidrocarburos en
coordinacion con instituciones de educacion superior.

CLAUSULA 19.
SEGUROS

19.1 Disposicién General.

. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del Contratista conforme al
presente Contrato sen independientes de los seguros, garantias o cualquier otro instrumento
financiero a los que hace referencia en esta Clausula 19 v, en consecuencia, el alcance de fas
obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncién de tales riesgos no podrdn
reducirse en perjuicio de la Nacién o de terceros por la contratacion de seguros, garantias o

{
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cualquier otro instrumento financiero, o por la falta de contratacion o cobertura suficiente de
ellos.

19.2 Cobertura de Seguros.

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades Petroleras,
previo al inicio de las mismas, el Contratista deberd obtener y mantener en pleno vigor y
efecto las coberturas financieras contingentes requeridas conforme la Normatividad
Aplicable, frente a dafios o petjuicios que se pudieran generar como resultado de dichas
actividades; asi como la cobertura de dafios a los Materiales para ser utilizados en las
Actividades Petroleras conforme a las Mejores Practicas de la Industria.

19.3 Destino de los Beneficios.

El Contratista destinard inmediatamente cualquier pago que reciba por
concepto de cobertura de seguros, garantias o cualquier otro instrumento financiero para
remediar el dafio civil o ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de los Materiales dafiados
o destruidos. Si una compaiiia aseguradora o la emisora de cualquier otro instrumento
financiero retiene el pago correspondiente, por cualquier causa, ¢l Contratista debera asumir
los Costos de reparacion o de reposicion. Una vez que se¢ hayan cubierto la totalidad de los
Costos de reparacion o de reposicion, el Contratista podra emplear el excedente de los montos
recibidos por concepto de cobertura de seguros, garantias o cualquier otro instrumento

financiero, para recuperar los Costos en los que haya incurrido con anterioridad a dicha

recepcion.

CLAUSULA 20
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL

20.1 Obligaciones de Caracter Fiscal

Cada Empresa Firmante sera responsable de cubrir las Obligaciones de
Caracter Fiscal que de forma individual le correspondan de conformidad con la Normatividad
Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de aquellas Obligaciones de Caractet Fiscal que

correspondan al Contratista y que por su naturaleza, de acuerdo con la Normatividad

Aplicable sean responsabilidad del Operador en nombre del Contratista.

20,2 Derechos vy Aprovechamientos

El .Contratista estard obligado a pagar oportunamente los derechos y
aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por la administracion y
supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

¥
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CLAUSULA 21
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

211 Caso Fortnito o Fuerza Mavor

Ninguna de las Partes responderé pot el mcumpfimmnto suspension o retraso
enla e;ewcmn de las obligaciones del presente Contrato si dicho ingumplimiento, suspensién
o retraso ha sido causade por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

21.2  Carga dela Prueba

La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor cotresponderd a cualquiera de las
Partes que la alegue.

21.3 . Notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Si el Contratista no puede cumplir con cualquier obligacion prevista en el
presente Contrato como resultado de Caso Fortoito o Fuerza Mayor, deberd notificar por
escrito a la CNH las causas que originaron el incumplimiento incluyendo, hasta donde sea

posible, una explicacién v, en su caso, la documentacion de la eventualidad que le impide

cumplir con dichas obligaciones a mas tardar quince (15) Dids después que tenga o debiera
de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se rafe,
salvo lo previsto en el Anexo 10. La CNH deberd informarle af Contratista si se reconoce o
no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un plazo no mayoer a treinta (30) Dfas contados a
partir de gue haya recibido la notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con informacion
completa, Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Contratista debera asumir de nuevo
el cumplimiento de sus obligaciones tan ptonto como el Caso Fortulto o Fuerza Mayor cese.

Una vez que la CNH reconozea el Caso Fortuito o Fuerza Mayor el Per{odo
de Desarrollo serd prorrogado conforme a esta Clausula 21.3 solamente cuando el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate tenga un impacto en las actividades de Extraceidn,
de mds de treinta (30) Dias sobre dicho periodo. Bl periodo de Desarrollo se prorrogara por
el mismo tiempo que dure el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, En ningOn caso la prérroga a
que se refiere esta Cldusula 21.3 tendra como consecuencia que la vigencia del contrato
supere los treinta y cinco (35) afios.

El Contratista deberd presentar la solicitud de prorroga correspondiente a més
tardar el Gltimo Dia Hébil del Trimestre siguiente a partir de que se cumpla un (1) Aflo de la
fecha de notificacion de Caso Fortuito ¢ Fuerza Mayor a la que se refiere esta Clausula 21.3
o de los tres (3) Trimestres sucesivos, Unicamente en caso que el Caso Fortuito o Fuerza
Mayor no hayva cesado, con la documentacion que soporte su solicitud. La CNH resolvera
sobre la solicitud de prérroga en un plazo que no excederd los quince (15) Dias Habiles
siguientes a partir de la recepcion de dicha solicitud en términos de lo establecido en el
presente Contrato y, en su caso, podrd solicitar informacién o documentacién soporte

/P
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adicional, suspendiendo el plazo para emitir la resolucion hasta en tanto la CNH reciba la
informacion o documentacion soporte adicional por parte del Contratista. En caso que la
CNH no emita una resolucion dentro del plazo establecido, ésta se entenderd en sentido
favorable. ~

El Contratista podrd someter a la aprobacion de la CNH modificaciones a los
planes de conformidad con lo previsto en el Contrato, siempre que el Caso Fortuito o Fuerza
Mayor tenga un impacto en las Actividades Petroleras realizadas en la totalidad ¢ en una
porcién del Area Contractual,

Z1.4 Derecho de Terminacion

Si dado un Caso Fortuito o Fuerza Mavor, la realizacién de las Actividades
Petroleras se interrumpieran por un perfodo continuo de dos (2) Afios 0 més, la CNH y el
Contratista podran de mutuo acuerdo formalizado por escrito dar por terminado el presente
Contrato. Este derecho estard vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalizacion del
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Si la ofra Parte rechaza la solicitud de dar por terminado el
presente Contrato, las Partes se sujetardn a lo previsto en las Clausulas 25.2 y/o 25.5.

21.5  Situaciones de Emergencia o Siniestro

En casos de emergencia o siniestros que requieran accion inmediata, el
Contratista deberd informar inmediatamente a la CNH, a la Agencia y a la Secretaria de
Energla, y tomar todas las acciones adecuadas conforme al plan de atencién a emergencias
del Sistema de Administracién para controlar la situacién lo mas pronto posible, a fin de
preservar la integridad fisica de las Personas v proteger ¢l medio ambiente, los Hidrocarburos
y los Materiales. El Contratista notificard a 1a Agencia y a la CNH las acciones tomadas y
setenta y dos {72) horas después remitirad el reporte correspondiente por escrito, en cl
entendido que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas
por el Contratista, éstas podran requerirle al Contratista que emprenda acciones adicionales
para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los dafios. Lo anterior sin perjuicio de
cualquier otra atribucion o facultad de la Agencia o cualquier Autoridad Gubernamental
conforme a la Normatividad Aplicable.

’ CLAUSULA22
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION CONTRACTUAL

22.1 Rescision Administrativa

En caso de ocurrir cualquiera de las causas graves de rescisién administrativa
previstas en ¢l articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos ¥ que se enlistan a continuacion, y una
vez que concluya el perfodo de investigacién previa referido en la Clausula 22.2, la CNH
podra rescindir administrativamente este Contrato previa instauracion del procedimiento de
rescision administrativa previsto en la Clausula 22.3 y la Normatividad Aplicable: i
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(a)  Transcutran mds de ciento ochenta (180} Dias continnos sin que el
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Desarrollo aprobado o que el
Contratista suspenda por més de ciento ochenta (180) Dias continuos dichas actmdades en
ambos casos Sin Causa Justificada ni autorizacion de fa CNH;

{b) Cualquicr Empresa Firmante ceda parcial o totalmente la operacion o
los derechos conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con autorizacidn previa én,
los términos y condiciones previstos en las Clausulas 23.]1 y 23.2;

{c)  Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpd del
Operador o una Empresa Flrmante que ocasione dafio a mstaiacienes, *Fa’tﬁi;dad y pérdida de
produccidn; ' :

(d) "El Contratista, por més de una ocasion, remita de Forma Dolosa o Sin
Causa Justificada Informacién o Reportes Falsos o Incompletos, o los oculte a la Secretarfa
de Energla, a la Secretaria de Hacienda, a la Secretarfa de Economdia, a la CNH, al Fondo o
a la Agencia, respecto de la produccaoz’a, Costos o cualquier otro aspecto relevante del
Contrato;

(e)  Cualquier Empresa Firmante incumpla una resoiumon definitiva de
Srganos jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades
Peiroleras, que constituya cosa juzgada, o

® Bl Contratlsta omita, Sin Causa Justificada, alglin pago al Estado o
entrﬁga de Hidrocarburos a éste, conforrne a los plazos y términos previstos en el presente
Contrato, -

Para efectos dek esia Clausula 22.1 se entendera por:

{1}.  Accidente Grave cuatqu;er accmiente en el cual concurran las
siguientes circunstancias: .

(I3} Dafio a las instalaciones que implique la pérdida total o parcial
de las mismas de forma que, impida al Contratista llevar a cabo
las Actividades Petroleras en el Area Contractual durante un
perfodo mayor a noventa (90) [Mas continuos contados a partir
de que ocurra el accidente. Para efectos de, esta definicion
Instalacion(es) se enienderd como ¢l conjunto de Materiales
que ‘conforman unidades productivas cuyo propdsito es el

. descubrimiento, produccidn, almacenamiento, procesamiento
o desplazamiento de Hidrocarburos;

2) Fatalidad, y

(3)  Cuando 'la pérdida de la produccién en el evento implique
cualquier destruccidn o-derrame de Hidrocarburos sin control,
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igual o mayor a diez mil (10,000) barriles de petréleo crudo
equivalente, distinto del venteado, quemado y vertido, en su
caso, que s¢ [leva a cabo en condiciones normales de operacion
durante el desarrollo de las Actividades Petroleras realizadas
conforme las Mejores Practicas de la Industria vy la
Normatividad Aplicable. '

{iiy  Sin Causa lustificada: cualquier causa imputable de manera
indubitable a] Contratista y en la cual &ste haya omitido Uevar a cabo los esfuerzos razonables
a su alcance para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en ¢l Contrato que impligue la posible actualizacion de alguna de las causales de rescision
administrativa previstas en esta Clausula 22.1;

{(iiiy  Culpa: cualquier accion u omision del Contratista que produzea un
- resultado que no previé siendo previsible o previé confiando en que no se produciria v que
derive en la violacién a la Normatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era
necesario observar en materia de seguridad industrial;

" (iv)  Dolo o de Forma Dolosa: cualquier accién u omisién del Contratista o
Empresa Firmante con la intencion de perseguir directamente un resultado, ¢

(v}  Informacién o Reportes Falsos o Incompletos: aquella informacién o
reportes relativos a registros de precios, Costos, produccién de Hidrocarburos y demiés
informacién necesaria para calcular y revisar las Contraprestaciones en favor del Estado; que
sean contrarios a la verdad o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal que de
los mismos no se puedan desprender los elementos minimos necesarios que debieran
contener, segiin su nafuraleza y propésito, y que sean presentados con la infencion deliberada
de engafiar a la CNH o a cualguier otra Autoridad Gubernamenta! con el objeto de obtener
un beneficio que no le correspondiere de haber presentado la informacién verdadera y/o
completa. :

22.2 Imvestigacion Previa

B En case que la CNH conozca algln indicio de incumplimiento de cualquicra
de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran implicar una posible causal
de rescisién administrativa en términos de lo previsto en la Clausula 22,1, Ja CNH dara aviso
al Contratista y se allegard de todos los elementos y pruebas necesarias para determinar si la
razon por la cual se originé la investigacién previa constituye una causal para iniciar el
procedimiento de rescisién, en términos de lo previsto en la Cléusula 22.3,

En el caso de lo previsto en la Cldusula 22.1, inciso ¢) la investigacién previa
se llevard a cabo para determinar la posible existencia de Dolo o Culpa por parte del ‘
Contratista.

Este periodo de analisis no podrd ser menor a treinta (30) Dias y no tendrd una
duracién mayor a dos (2) Afios, Durante este perfodo el Contratista deberd garantizar la
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continuidad de las Actividades Petroleras, siempre v cuando sea seguro y técnicamente
posible.

. Lo anterior sin perjuicio de que el Contratista pueda notificar a la CNH
indicios de incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato
que pudieran implicar una posible causal de rescisidn administrativa en términos de lo
previsto en la Clausula 22.1 a excepeidn de su inciso (¢}, as{ como presentar una propuesia
de remediacién del potencial incumplimiento para la aprobacién de la CNH.

Para efectos de lo previsto en esta Cldusula 22.2, el Contratista y la CNH
deberan nombrar de mutuo acuerdo, o en su caso recurrir a [a asistencia de una institucidn
para ¢l nombramiento de un experto independiente que deberd cumplir con los requisitos
previstos en la Clausula 25.3. Las opiniones de dicho experto independiente no serdn
vinculantes para las Partes ni pata alguna otra Autoridad Gubernamental.

v

Durante la ctapa de investigacion previa el Contratista y el experio
independiente podrdn preparar v presentar reporfes relacionados con la posible causal de
fescision administrativa. Las Partes deberdn acordar el plazo en el que el experio
independiente deberd emitir sus reportes. Atendiendo a las complejidades del caso, las Partes
podrin de mutue acuerdo v por escrito prorrogar dicho plazo respetando el méximc previsio
en esta Clausula 22.2.

La CNH comunicara la intencién de finalizar la etapa de investigacion con
una anticipacién no menor a treinta (30) Dias a efecto de que ¢l Contratista manifieste lo que
a su derecho convenga,

223  Procedimiento de Reseision Administrativa

Una vez que s¢ determine la existencia de una causal de rescision
administrativa de conformidad con la Clausula 22.2, la CNH debera notificar al Contratista
par escrita [a causal o causales que se invoquen para dar inicio al procedimiento de rescision
administrativa; de manera que of Contratista manifieste lo que a su derecho convenga dentro
de los treinta (30) Dias posteriores a Ja notificacidn del inicio del procedimiento de rescision
administrativa. Transcutrido dicho plazo, la CNH contard con un plazo de hasta noventa (90)
Dias para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga valer el Contratista, La
resolucion de rescindir el Contrato deberd estar aprobada por el pleno del | brgano de gobierno
de la CNH, fundada, motivada v notificada oficialmente al Contratista.

3i el Contratista o cualquier Empresa Firmante solventa la causal de rescision
en que haya incurrido antes de que la CNH emita la resolucion respectiva, el procedimiento
de rescisién administrativa quedara sin efecto, previa aceptacién y verificacion de Ia CNH y
aplicando, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a lo dispuesto en el presente
Contrato y la Normatividad Aplicable. (

La resolucién que rescinda el presente Contrato tendra efectos inmediatos y
no requerird declaracion judicial. Declarada la rescision administrativa, las Partes celebrardn
el finiquito correspondiente para efectuar lo previsto en las Clausulas22.5 y 22.6.
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La CNH deberd notificar a la Seccretaria de Energia, a la Secretarla de
Hacienda, a la Agencia v al Fondo sobre la declaracidn de rescisién administrativa el Dia
Habil siguiente a que se haya emitido fa resolucidén correspondiente,

Lag controversias relativas a la rescisién administrativa se solventardn en
términos de la Clausula 25 4,

224 Rescision Contractual

Ademads de las causales de rescisidn administrativa previstas en la Clausula
22.1, y de terminacion anticipada previstas en la Cldusula 3.4, la CNH tendra derecho a
rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, siempre que el Contratista omita sanear
o llevar a cabo una accién directa y continua para remediar el incumplimiento
correspondiente dentro de los treinta (30) Dias de haber recibido la notificacion de dicho
incurnplimiento por parte de la CNH cuando:

(a) El Contratista no presente ¥ mantenga en vigor las Garantias
Corporativas de conformidad con lo previsto en la Clausula 16 y sus propios términos Sin
Causa Justificada,; :

(b}  Cualquier Empresa Firmante o Garante:(i)-sc'liquide-o-de-cualquiet— - —— oo
otra forma cese su existencia legal o corporativa, u (ii) ocurra cualquier aconlecimiento que
conforme a las leyes aplicables a cualquier Empresa Firmante o al Garante tenga un efecto
andlogo a los mencionados Sin Causa Justificada;

(¢) - Cualquier Empresa Firmante o Garante: (i) caiga en insolvencia; (i)
sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la
imposicion de un administrador, liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus
ingresos; (iv) inicie cualquier procedimiento conforme a cualquier legislacién para el reajuste
o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier-parte de las mismas; (v) solicite la quicbra,
reorganizacién, suspension de pagos, disolucién o liquidacion, o (vi) realice o permita una
cesion general o un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;

(@)  Cualquiera de las Empresas Firmantes mnfrinja cualquier disposicion
contenida en la Clausula 31.2 Sin Causa Justificada, o

(e}  Cualquier otro incumplimiento sustancial Sin Causa Justificada de las
obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.

Declarada la rescision contractual, las Partes podran sujetarse a lo previsto en
la Clausula 25, con ‘excepcidn de lo previsto en la Clausula 25.4,

Para cfectos de esta Clausula 22.4 se entenderd por:

Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera indubitable al
Contratista y en la cual éste haya omitido Hevar a cabo los esfuerzos razonables-a su alcance ﬁ
' ) }
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para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Contrato que implique la posible actualizacidon de alguna de ias causales de rescision
contractual previstas en esta Clausula 22.4.

225  Efectos de la Rescisién Administrativa o Rescision Contractual

En caso que la CNH rescinda este Contrato conforme a o establecido en las
Clusulas 22.1 022 4 se estara a lo siguiente:

(a) El Contratista deberd pagar a la Nacidn, a través del Fondo, cuando
corresponda, las penas convencionales o, en su caso, los dafios y perjuicios que la Nacién
sufta como resultade directo e inmediato del incumplimiento que dé lugar a la rescisién en
términos de la Normatividad Aplicable, computados a partir de que se neﬁﬁqae la misma,
s&gm sea el caso; ‘

(b} El Contratista cesard todas las Actividades Petroleras en el Area
Contractual, excepto aquellas que scan necesariag para preservar y proteger los Materiales en
proceso de fabricacion o terminados, y devoiverd al Estado, a través de la CNI, el | Area
Contractual en términos de lo establecido en este Contrato, Con la terminacion de este
Contrato la propiedad de los Materiales construidos o adquiridos para set utilizados en las
Actividades Petroleras pasaran de forma automatica a la Nacion libre de gravamen sin cargo,
pago ni indemnizacién alguna conforme a lo estab @(‘,id{} én las Clausulas 12.1 v 12.2;

(c) Las Partes suseribiran el ﬁniqu;{o al que ze refierc la Clausula 22.6. El
Contratista Gnicamente tendrd derecho a recibir como pago por parte de la Nacidn el finiquito
establecido en dicha Cléusula 22.6, en caso que éste genere un saldo en favor del Contratista,

¥

S () EE Comraﬁsta deberé cumpiir con todas las obligaciones refatfvas ala
devolucidn del Area Contractual, inc luyendo, sin limitar, las relacionadas con el Abandono
y entrega dei Area Contractual conforme a lo previsto en la Clausula 17.

22.6  Finigquito

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 22.5, a mds tardar seis (6) Meses
después de la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH
rescinda el Contrato, las Partes deberdn suscribir un finiquito en el cual se hatdn constat: -

(a) Los saldos a favor y en contra respecto de las Contraprestaciones devengadas hasta
la fecha de terminacién o rescizsion del Contrato, y

(b) En los casos en los que el valor de los Materiales Muebles cuya propiedad no se
transfiera a la Nacién de conformidad con la Clausula 12.2 sea mayor que el saldo
remanente no pagado de los Costos Recuperables que resulte una vez determinados
los saldos a que se refiere el inciso (a) anterior, se incluird como saldo a favor del
Estado el valor que resulte de restar al monto de los Materiales Muebles a que se
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refiere este inciso, el saldo remanente no pagado de los Costos Recuperables que
resulte una vez determinados los saldos a que se refiere el inciso (a). Los valores a
los que se refiere el inciso {b) deberdn corresponder con los montos registrados de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 4.

Cuando las Partes no lleguen a un acuerdo sobre lo anterior, podran dirimir
sus diferencias en términos de la Clausula 25.5.

En caso de ser necesario, €] finiquito considerara los ajustes o transacciones
¢ue se pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del
Contrato. .

CLAUSULA 23.
CESION Y CAMBIQ DE CONTROL

23.1  Cesion

Para poder vender, ceder, transferir, transmitir o de cualquier otra forma
disponer de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones de conformidad con este
Contrato, las Empresas Firmantes deberan contar con la autorizacion previa y por escnto de
ia CNH en términos de la Normatividad Aplicable.

23.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control

El Contratista se asegurard de no sufrir directa o indirectamente cambio de
Control algune durante la vigencia de este Contrato sin el consentimiento de la CNH. La o
lag Empresas Firmantes correspondientes deberan notificar a la CNH de cualquier cambio en
la estructura de capital de dichas Empresas Firmantes que no resulte en un cambio de Control
del Contratista de conformidad con esta Clausula 23.2 dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a que dicho cambio suceda, salvo que la Empresa Firmante esté listada en la Bolsa
Mexicana de Valores, en cuyo caso serd suficiente la notificacién proporcionada por la
Empresa Firmante a sus inversionistas de conformidad con lag leyes bursatiles aplicables.

233 Solicitud a la CNH

El Contratista deberd proporcionar a la CNH toda la informacién {incluyendo
la relativa al cesionario o a la Persona que ejercerd el Control sobre la o las Empresas
Firmantes) que ¢sta requiera de conformidad con la Normatividad Aplicable respecto de
cualquier solicitud de aprobacidn de una propuesta de cesion de conformidad con la Clausula

23.1 o de un cambio de Control de la Empresa Firmante de conformidad con la Clausula
23.2.

23.4 Efectos de la Cesion o el Cambio de Contml

if,n caso que ocurra una cesién de conformxdad con la Clausula 23.1: /P i% |
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(@)  Si la cesidn es por la totalidad del Interds de Participacion de la
Empresa Firmante cedente en virtud del presente Contrato:

0] El cedente continuard siendo  solidariamente
responsable del cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme al
presente Contrato que sean incurridas o que se generen hasta la fecha de la cesién
{(pero quedard relevada -de cualquier responsabilidad de las obligaciones del
Contratista que sean incurridas o Que se generen después de dicha fecha), v

(ii) EI : cesienaria serd solidariamente responsable del

cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato,

" de manera independiente a que dichas obligaciones hayan sido incurridas o
-generadas con anterioridad a la fecha de la cesidn o posteriormente.

(b} Si la cesién es por solo una parte del Interés de Participacion de la

Empresa Firmante cedente en virtud del presente Contrato, tanto la Empresa Firmante

cedente como el cesionario serdn solidarfamente responsables del cumplimiento de as

obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, de manera independiente a que

dichas obligaciones hayan sido incurridaso se generen con anterioridad a la fecha de la cesién
o posteriormente. '

Como condicién para obtener la aprobacidn de la CNH de conformidad con
esta Cléusula 23, la Empresa Firmante cedente deberd entregar a 1a CNH en caso de una
cesion conforme a la Clausula 23.1, el compromiso del cesionario en la forma y sustancia
acepiable a la CNH, de que el cesionario asume; sin ninguna condicién y de manera solidaria,
todas las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente
de que hayan sido mcarridas 0 generaﬁas con anterioridad a la fecha de la Cesién o
;}osteriormente

- La Garantfa Cdr,porativé presentada po'r el cedente deberd permanecer en
pleno vigor y efecto hasta treinta (30) Das Habiles a partir de que la CNH apruebe la Garantia
Corporativa del cesionario de conformidad con la Normatividad Aplicable.

235  Prohibicion de Gravaimenes

Ninguna Empresa Firmanie impondrd o permititd que se imponga ningin
gravamen o resiriccion de dominio sobre los detechos derivados de este Contrato o sobte los
Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la CNH.

23.6 Invalidez
Cualqui&:r cesién o cambio de Control de cualquier Empresa Firmante que se

lleve a cabo en contravencidn de las disposiciones de esta Clausula 23 no tendré validez y,
por lo tanto, no surtira efectos entre ias Partes.

1y

59 ’ AREA CONTRACTUAL SANTUARIORL GOLYE 4/



Contrato No. CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017

CLAUSULA 24
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizard y mantendra libre de toda responsabilidad a la
CNH vy cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo, asi como a sus
empleados, representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligaciéon
sobrevivird a laterminacion por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la CNH
rescinda el Contrato) con motivo de cualquier accidn, reclamo, juicio, demanda, pérdida,
Costos, dafios, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de
abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:

(a) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato,
en el entendido que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los
dafios y perjuicios estara limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b)  Cualquier dafio o lesién (incluyendo muerte) causada por el Operador,
una Empresa Firmante o cualquier Subcontratista (incluyendo el dafio o la lesion causada por
sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier
Persona (incluyendo, sin limitacion, a la CNII) o a la propiedad de cualquiera de dichas
Personas que surja como consecuencia de la realizacién de las Actividades Petroleras;

(¢)  Cualquier lesion o dafio causado por cualquier Persona, que sufran los
empleados, representantes, o invitados del Operador, de una Empresa Firmante o de cualquier
Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas;

(d)  Cualquier dafio o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminacién
causada por el Operador, una Empresa Firmante o cualquier Subcontratista a los
Hidrocarburos o cualquier dafio causado a los recursos naturales y medio ambiente,
incluyendo pero no limitado a, dafio o destruccion de los recursos hidricos, vida silvestre,
océanos o a la atmosfera y cualesquiera dafios que puedan ser reconocibles y pagaderos
conforme a la Normatividad Aplicable; '

(e) Cualquier dafio o petjuicio causado con motivo de alguna violacion del
Operador, de una Empresa Firmante o cualquier Subcontra‘usta a cualquler derecho de
propiedad intelectual, marca o patente

(f) Cualquier incump]imiento a la Normatividad Aplicable por parte del
- Operador, de una Empresa Firmante o cualquier Subcontratista, y

(g)  Cualquier reclamo de cualquier empleado del Operador, de una

Empresa Firmante o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de
seguridad social.

lucro cesante a partir de que la CNH notifique la resolucion de la rescision del Contrato.
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CLAUSULA25
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.1 Normatividad Aplicable

Bl présente Contrato se regird e interpretard de cen_f;ﬁrmidad con las leyes de
México. ‘ : : '

25.2 Coneiliaeion

En cualquier momento las Partes podran optar por alcanzar un acuerdo
respecto a las controversias relacionadas con el presente Contrato mediante un procedimiento
de conciliacion ante un conciliador: El inicio de este procedimiento serd pre-requisito para
gue las Partes puedan acudir ante arbitraje de conformidad con la Clausula 25.5 ¢ iniciara
cuando una de las Partes invite 2 la otra y ésta acepte o rechace la invitacién a la conciliacién
dentro de los quince (15) Dias siguientes al envio de la invitacion, En caso que la Parte que
pretenda iniciar la conciliacion no reciba respuesta, se consideratd que ésta fue rechazada.
Las Partes acordaran el nombramiento del conciliador, o en su caso, podran recurrir a la
asistencia de una institucidén para su nombramiento. El procedimiento de conciliacién se
seguira conforme al Reglamento de Conciliacién de la Comisidn de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional, debiendo el conciliador ayudar a las Partes en sus
esfuerzos por lograr un atreglo de buena fe respecto a la controversia, En caso que
transeurridos tres (3) Meses de haber iniciado él procedimiento de conciliacion no se haya
alcanzado un acuerdo, se considerard que las Partes acuerdan resolver las diferencias o
controversias en apego a la Clusula 25.5 del presente Contrato. Lo antetior, sin petjuicio de
que cualquiera de las Partes ;n:eda dar por terminada la conciliacion y acud;r al arbitraje en
cuaiquier momento, -

El procedimionto establecido en esta Clausula 252 no aplicard para fa
rescision administrativa de conformidad.con fo establecido en el presente Ceﬁiraiﬁ yenla
Normatividad Aplicable.

25.3 Requisitos del Com;jﬁador y del E@erta Ind&péndieggﬁg

La persona fisica que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo
establecido en la Clausula 25.2, o que sea nombrada como experto independiente de
conformidad con lo astabiecidﬁ en la Clausufa 22.2 debera cumplir con los siguientes
requisitos:

El conciliador debera tener por lo menos diez (10) Afios de experiencia en
conciliacion con los conocimientos, experiencia v pericia para facilitar la comunicacién entre

las Partes con respecto de la confroversia. En tanto que el experto independiente deber tener
por lo menos cinco (5) Afios de experiencia en la materia objeto de la posible causal de

rescision administrativa que corresponda. ‘
. En ambos casos, el conciliador o el experto independiente deberan, : &/
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(D Ser independientes, imparciales y neutrales;

(i)  Divulgar cualquier interés u obligacién que esté sustancialmente en
conflicto con su designacién y/o pueda perjudicar su actuacién con respecto a la controversia,
y .

(iiiy  Firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier informacién
provista por las Partes con relacién a la controversia entre las mismas, de manera previa a su
nombramiento.

Ninguna persona fisica podré ser nombrada como conciliador o experto
independiente si €sta: (i) es o ha sido en cualquier-momento dentro de los cinco (5) Afios
. previos a su designacién, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (i)Y es o
ha sido en cualquier momento dentro de los tres (3) Afios previos a su nombramiento, un
consultor o contratista de cualesquiera de fas Partes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga
cualquier interés financiero significativo con cualquiera de las Partes.

Los honorarios del conciliador o del experto independiente deberan ser -

cubiertos por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio que cualquier persona fisica que cumpla todos los
requisitos previstos en esta Clausula 25.3 pueda ser nhombrada como conciliador o experto
independiente en mas de una ocasién.

254  Tribunales Federales

Todas las controversias ¢ntre las Partes que de cualquier-forma surjan o se
relacionen con las causales de rescision administrativa previstas en fa Clausula 22.1, sin
perjuicio de lo previsto en la Clausula 22.6, primer pérrafo, deberfin ser resueltas
exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.

El Contratista podrd iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en
términos de la Clausula 25,5, Gnicamente para que se determine la existencia de dafios y
perjuicios y, en su caso, su cuantificacion, que resulten de una causal o causales de rescision
administrativa consideradas infundadas por los Tribunales Federales de forma definitiva.

25.5 Arbitraje.

Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25.4, cnalquier otra controversia
que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo y que no haya podido ser
superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliacion o que
¢ste hubiera sido rechazado por cualquiera de las Partes conforme a la Clausula 25.2 debera
ser resuelta mediante arbilraje conforme al Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional. La ley sustantiva aplicable serd la estipulada en 1a
Cléusula 251 y las controversias deberan resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal
arbitral se integrara por tres micmbros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado por el

" Contratista, v el tercero (quien sera el presidente) nombrado de conformidad con ¢l

{4

a2 ARTA CONTRACTUAL SANTUARKLEL G{}ijg j/



Contrato No. CNH-M2-SANTUARIQ-EL GOLPE/2(17

Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en
el entendido que: (i) la Parte demandanie deberd nombrar a su drbitro en la notificacion de
arbitraje y la Parte demandada tendra hasta treintd (30} Dias contados a partir de que reciba
personalmente la notificacion de arbitraje para nombrar a su arbitro, y (ii) los dos arbitros
nombrados por las Partes tendrdn no menos de treinta (30) Dias contados a partir de [a
. aceptacién del nombramiento del arbitro designado por el demandado, para designar, en
- consultas con las Partes, al arbitro que actidrd como Presidente del tribunal, Las Partes
acuerdan que ‘en caso de que: (i) la Parte demandada no designe drbitro dentro del plazo
senalado, (ii) alguna de las Partes omita designar 4rbitro en los casos en los que resulte
necesario sustituir al 4rbitro designado en términos del Reglamento de Arbitraje de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o (iii) en caso de haber desacuerdo
en la designacion del Presidente del tribunal, el Secretario General de la Corte Petmanente
de Arbitraje de La Haya serd la autoridad que los determing y resuelva lo conducente. Bl
procedimiente arbitral se conducird en espafiol, tendrd como sede la Ciudad de La Haya en
el Reino de los Paises Bajos y serd administrado por [a Corte Permanente de Arbitraje de La
Haya. Cada una de las Partes asumird sus propios gastos y costos que deriven del arbitraje.

»

La ejecucion del laudo o sentencia en materia de arbitraje deberd llevarse a
cabo en cumplimiento a lo dispuesto en la Convencidn sobre el Reconocimiento y Ejecucion
de las Sentencias Arb E.tr‘aies Extranjeras y serd obligatoria y firme para las Partes.

Salvo pacto en contrario, las Partes acuerdan que el cardcter del arbitraje serd
confidencial, con excepcion de aguellos aspectos que de conformidad con la Normatividad
Aplicable deban mantenerse piiblicos.

23,6 Consolidacién.

: En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Clausula 25.5 y un arbitraje
iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren hechos o aspectos legales en comun,
dichos arbitrajes serdn, a solicitud de las Partes, consolidados y tratados como un solo
arbitraje, Dicha consolidacién deberd ser solicitada al panel arbitral que se hubiera
constituido primero de conformidad con la Clausula 25.5. En dicho caso se considerard que
el arbitro designado por el Contratista y las Empresas Firmantes fue también designado.por
los Garantes, o viceversa, y el arbitro seleccionado por la CNH para cualquiera de los paneles
que hubiera sido constituido primero, serd considerado por la CNH para el arbitraje
consolidado.

257 No _Susnensién de Actividadey Petroleras

Salvo que la CNH rescinda el Contrato o por acuerdo entre lag Parfes, el
Contratista no podré suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier
controversia derivada del presente Contrato,

2583 Renuncia Via Diplomdatica

Cada una de las Empresas Firmantes renuncia expresamente, en nombre
propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la via diplomdtica respecto a
cualguier asunto relacionado con el presente Contrato,
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259 Tratados Internacionales

El  Contratista gozara de los derechos reconocidos en los tratados
internacionales de los que el Estado sea parte. :

CLAUSULA 26
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacién a este Contrato deberéd hacerse mediante ¢l acuerdo
por escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposicion del Contrato
hecha por la CNH o el Contratista deberd ser expresa y constar por escrito.

CLAUSULA 27.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1  Declaraciones v Garantias.

Cada Parte celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de
entidad legal facultada para contratar por si misma, y reconoce que ninguna Persona tendré
responsabilidad u obligacién del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
Contrato, excepto por la responsabilidad solidaria de las Empresas Firmantes y la
responsabilidad de cada uno de los Garantes en virtud de su Garantia Corporativa.
Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la otra Parte que: {i) tiene plena capacidad
juridica para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (i1) ha cumplido con todos
los requerimientos v obtenido todas las autorizaciones gubernamentales, corporativas ¥ de
cualquier otra naturaleza necesarias para la celebracién y cumplimiento del presente
Contrato; (iii) este Contrato constituye una obligacion legal, vélida y vinculante la cual puede
hacerse valer en su contra de acuerdo con los términos del mismo, y (iv) sus declaraciones
en el predmbulo de este Contrato son verdaderas.

27.2  Relacion de las Partes

Ninguna de las Partes tendrd la autoridad o el derecho para asumir, crear o
comprometer alguna obligacién de cualquier clase expresa o implicita en representacion o en
nombre de la otra Parte, salvo el Operador, que actuara en nombre de las Empresas Firmantes.,
Ninguna disposicion en este Contrato implicard que una Empresa Firmante, sus empleados,
agentes, representantes o Subcontrafistas sean representantes de la CNH. Salvo por lo
previsto en la Clausula 2.4, las Empresas Firmantes son consideradas en todo momento como
contratistas independientes y setdn responsables de sus propias acciones, las cuales estaran
sujetas en todo momento a lo previsto en ¢l presente Contrato y la Normatividad Aplicable. \
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CLAUSULA 28 :
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

28.1 Propiedad de¢ la Informacion.

El Contratista deberd proporcionar a la'CNH, sin costo alguno, la Informacion -

Técnica que es propiedad de la Nacion, La Nacidon también serd propietaria de cualquier
muestra geoldgica, mineral o de cualquier otra naturaleza, obtenida por el Contratista en las
Actividades Petroleras, fas cuales deberdn ser entregadas por el Contratista a la CNH con la
Informacién Téenica, inmediatamente después de que e Contratista haya concluido los
esludios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha informacién deberd ser
enttegado a la CNH. de conformidad con la Normatividad Aplicable, El Contratista podrd
mantener copia Gnicamente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones conforme al
presente Contrato.

No seran propiedad de la Naeidn los procesos por medio de los cuales el
Contratista hubiese generado la Informacidn Técnica.

El Contratista podra usar la Informaciéon Téenica, sin costo alguno v sin
restriccion, para el procesamiento, evaluacion, andlisis y cualquier otro propdsito relacionado
con las Actividades Peiroleras (pero no para otro uso ni para su venia), en el entendido que
el Contratista deberd también entregar cualquier reporte de los resultados de dicho
procesamiento, evaluacién o analisis.

Nada de lo previsto en el presente Contrato limitard el derecho de la CNH de
usar, vender o de cualquier oira forma disponer de la Informacion Técnica, en ¢l entendido
que la CNH no podrd vender ni hacer del conocimiento de terceras Personas ninguna
informacion que implique secreto industrial; una marca registrada, o cualquier otro derecho
de propiedad intelectual del Contratista regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor,
la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales de los cuales México sea
parte. _ -

28.2  Posesian v Uso de la Informacién Técnica

El Contratista tendra el derecho de poseer v utilizar la Informacion Técnica y
sus derivados por el término de la vigencia del presente Contrato con base en la licencia de
uso previamente otorgada pot la CNH de conformidad con la Normatividad Aplicable.

28.3  Informaeion Piablica

Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad Aplicable, salvo por la
Informacion Técenica y a propiedad intelectual, toda la demés informacién y documentacion
derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y condiciones, asl como toda la
informactén relativa a los volimenes de Hidrocarburos Producidos, pagos vy
Contraprestaciones realizadas conforme al mismo, serdn considerados informacién pablica.
Asimismo, la informacion que sea tegistrada por el Contratista en el sistema informatico que
ponga a disposicién el Fondo para la determinacién de Contraprestaciones, podrd ser
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utilizada para cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Normatividad
Aplicable siempre que no vulnere la confidencialidad de la Informacion Téenica ni la
propiedad intelectual.

28.4 Confidencialidad

El Contratista no podré divulgar Informacién Técnica a algin tercero sin el
previo consentimiento de la CNH. El Contratista tomara todas las acciones necesarias o
apropiadas para ascgurar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes, abogados,
Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y
abogados de dichos Subcontratistas y de las Filiales del Contratista cumplan con la misma
obligacion de confidencialidad prevista en el Contrato y la Normatividad Aplicable, Las
disposiciones de esta Clausula 28.4 continuaran vigentes ain después de la terminacion por
cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, va que
constituyen obligaciones continuas y permanentes,

La CNH vy el Contratista dardn a la Informacion Técnica el tratamiento
correspondiente conforme a la Normatividad Aplicable.

28.5  Excepcion a la Confidencialidad

Sin perjuicio de lo previsto en la Cléausula 283, la obligacion de
confidencialidad no ser4 aplicable a la informacién que:

(i) Sea de dominio piiblico ¥ no haya sido hecha pablica a través del
incumplimiento del presente Contrato;

(ii) Haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna
obligacion de confidencialidad;

(111} Sea obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una
obligacion de confidencialidad;

(iv) Deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de
Autoridades Gubernamentales;

(v) Tenga que ser presentada para alegar lo que convenga a los intereses de
las par‘tes duranie un procedimiento arbitral de conformidad con lo dispuesto por la Clausula
25.5, siempre que la divulgacion quede sujeta a las reglas de confidencialidad de diche
procedimiento, y

(vi) El Coniratista suministre a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores
legales, emplcados o a las instituciones financieras involucradas en el presente Contrato en
la medida que sea necesaria para las Actividades Petroleras en el Area Contractual, en el
entendido que el Contratista serd responsable de mantener la confidencialidad de ial
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informacién y asegurarse que dichas Personas mantengan la misma de conformidad con lo
dispueste en este Contrato y en fa Normatividad Aplicable

Siempre que: (a) el hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a sanciones
civiles, penales o administrativas y (b) ¢l Contratista notifique a la CNH con toda prontitud
{a solicitud de dicha divulgacion. En el caso a que se refiere el inciso (iv) anterior, 1a CNH

podré solicitar al Contratista que impugne ante los tribunales competentes la orden de
divulgacion, en cuyo caso la CNH deberd cubrir cualquicr Costo generado por la

impugnacion, oo ‘ o
~ Los subincisos {a) y (b) de la presente Clausula no serdn aplicables a lo
dispuesto en el inciso (v) anterior.

- CLAUSULA 29
NOTIFICACIONES

Todas las notificactones y demas comunicaciones hechas en virtud de este
Contrato deberdn ser por escrito y serdn efectivas desde Ia fecha en que el destinatario las
reciba:

A la CNH:

Av. Patriotismo No. 580, piso 2, -
Colonia Nonoalco,

Benito Juarez, Ciudad de México,
C.P. 03700

Al Operador PETROFAC:

Mariano Escobedo No. 550,

Colonia Anzures, , :
Miguel Hidalgo, Cindad de México,
C.P. 115%90.

A PEP:

Av. Marina Nacional No. 329, C 3,
Colonia Verdnica Anzures,

Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
C.P. 11300 '

o en cualesquiera otros domicilios, segln cada Parte notifique a la otra en la manera que se .

indica anteriormente. Queda entendido que cualquier notificacion realizada por la CNH al
Operador se considerard realizada a cada una de las Empresas Firmantes para todos los
efectos de este Contrato,
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CLAUSULA 30
TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato ¢s una compilacion completa y exclusiva de todos los términos
y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y
reemplaza cualquier negociacion, discusion, convenio o entendimiento sobre dicho objeto.
Ninguna declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera
haberse hecho antes de la celebracién del presente Contrato tendré validez en cuanto a la
interpretacion de sus propios términos. Quedan incorporados formando parte indivisible e
integrante del presente Contrato, los siguientes Anexos: .

Anexo 1: Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual,

Anexo 2: Modelo de Garantfa Corporativa.

Anexo 3: Procedimientos para Determinar las Ccmtraprestaamaes del
Estado y del Contratista.

Anexo 4. Procedimientos Contables, Registro de Costos, Gastos e
[nversiones.

Anexo S Valor de los Activos Ubicados en el Area Contractual a la

" Fecha Efectiva,

Anexo 6: Procedimiento de Procura de Bienes v Servicios.

Anexo 7. Relacion de Contratos de Procura de Bienes y Servicios,

Anexo &: Procedimientos de  Entrega de  Informacién de

Contraprestaciones del Fondo Mexicano del Petréleo para la
Estabilizacion y el Desarrollo y de su Pago.

Anexo 9: Inventario de Activos.

Anexo 10:  Uso Compartide de Infraestructura.

Anexo 11:  Plan Provisional y su Presupuesto asociado.

CLAUSULA 31
DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

31.1  Acceso a la Informacion

El Contratista estara obligado a entregar la informacion que la CNH requiera
con ¢l fin de que ésta cumpla con lo previsto en el articulo 89 de la Ley de Hidrocarburos,
incluyendo aquella informacién a la que se refiere la Claugsula 28.2, a través de los medios
que para tal efecto establezca la CNH, El Contratista deberd cooperar con las Autotidades
Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha informacién en
términos de la Normatividad Aplicable.

31.2 Conducta del Contrafista v Filiales

Cada una de las Empresas Firmantes, en lo individual, y de manera
independiente a cada integrante del Contratista, asi como sus Filiales, deolaran y garantrzan
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que los directores, funcionatios, asesores, empleados y su personal y el de sus Filiales se
sujetaran a las disposiciones aplicables en mateéria de combate a la corrupeién.

Cada una de las Empresas. Firmantes declara y garantiza que no han ofrecido
o entregado dinere o cualquier otro beneficio a un servidor pliblico ¢ a un tercero que de
cualquier forma intervenga en alguno o algunos de los actos dentro de este procedimiento de
contratacién, a cambio de que dicho servidor pliblico realice ¢ se abstenga de realizar un acto
relacionado con sus funciones o con las de otro servidor publico, con el propdsito de obtener
o mantener una ventaja, con independencia de la recepcién de dinero o un beneficio obtenido.

Asimismo se abstendtén de realizar las siguientes conductas, de manera
general, ya sea directamente o a través de un tercero: ‘

a) Realizar cualquier-accién u omisién que tenga por objeto o efecto
evadir los r@qm%a{;s o reglas estableudz}s para (}btezzer cualquler tipo de contratacién o simule
el cumplimiento de ¢stos; ‘

b) Intervenir en nombre propio pero en interés de otra u otras personas
que se encueniren impedidas para participar en contrataciones piblicas, con la finalidad de -
obtener, total o parcialmente, los beneficios derivados de 1a contratacién, .o

- €) Ostentar influencia o poder politico sobre cualquier setvidor plblico,
con el proposito- de obtener para sl o para un tercero un beneficio o ventaja, con
independencia de la aceptacién del servidor o de los sérvidores publicos o del resultado
obtenida.

Asimismo, cada una de las Empresas Firmantes, en lo individual y de manera
independiente a cada integrante del Contratista, se asegurard que tanto ella como sus Filiales:
(i) se apegaran y cumplirdn en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones
anticorrupcién que sean aplicables, vy (ii) crearin y mantendran controles internos adecuados - .
para el cumplimiento de lo previsto en esta Clausula.

31.3 Notificacion de Ia Investioacion

Cada una de las Empresas Firmantes debera notificar a la CNH y a cualquier
otra Autoridad Gubernamental competente; (i) de mancra inmediata a que tenga
conocimiento, o que tenga motivos suficientes para presumir, q&e ha ocurrido cualquier acto ;
contrario a lo previsto en la Clansula 31.2,'y (ii) dentro de los cinco (5) Dias siguientes a que
tenga conocimiento de cualquier investigacién o proceso iniciado por cualquier autoridad,
meXicana o exiranjera, relacionado con cualquier supuesta infraccion a lo dispuesto en esta
Cldgsula 31. Asimismo, cada una de las Empresas Firmantes debera mantener informada a
~ la CNH sobre ¢l avance de la investigacion y proceso hasta su conclusion,
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314  Conflicto de Interés

Cadad una de las Empresas Firmantes se compromete a no incurrir en conflicto
~ de interés entre sus propios intereses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales y accionistas
de sus. Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los Subconiratistas, clientes v -
cualquier otra organizacién o individuo que realice negocios con cualquieta de las Empresas
Firmantes (sus accionistas, Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a las
obligaciones def Contratista conforme al presente Contrato,

CLAUSULA 32
COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD mcmNAL

Con ¢l objeto de administrar {0s riesgos reiaczonados con la seguridad
nacional o derivados de emergencias, siniestros o alteracién del orden plblico, ¢l Contratista
deberd brindar las facilidades que le sean requeridas por las autoridades federales
competentes,

CLAUSULA 33 .
RELACK)E‘E DE LOS CONTRATISTAS BAJQ EL (,ILP

En virtud del presente Contrato las partes decfaran haber dado por terminada
la relacién contractual que adquiricron a través de la suscripcién del CIEP; lo anierior, sin
perjuicio de las obligaciones que persistan de conformidad con los términos ¥ condiciones

~del CIEP, Ninguna controversia relacionada con el CIEP que haya surgido durante su
vigencia podrd estar sujeta o ser interpretada conforme a los términos y condiciones del
presente Contrato ni tampoco podrd ser invocada como 3u$txilca016n para la suspension o
Incumpllﬂllﬁﬂt{} de cuaﬁqu;era de las obligaciones del Contratista bajo este Contrato.
Asimismo, ninguna controversia relacionada con este Contrato que haya surgido durante su
vigencia podrd estar sujeta o ser interpretada conforme a los términos y condiciones del CIEP.

CLAUSULA 34
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todas Jas notificaciones,
renuncias y ofras comuicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Pattes en
relacién con este Contrato deberfn hacerse en espafiol. Cualquier traduccién del presente
Contrato no sera considerada oficial. :

CLAUSULA 35
EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) gjemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y cada uno seré considerado como un original. '
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Pattes firman este Contrato en la fecha mencionada
al principio del mismo.

POR LA “COMISION NACIONAL DE POR “EL CONTRATISTA”
HIDROCARBUROS” '

C. JUAN CARLOS ZZPEDA MOLINA C. CIRCUNCICION JUAN JAVIER
COMISIONADFPRESIDENTE HINOJOSA PUEBLA
DIRECTOR GENERAL

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

C. MARTIN ARVAREZ MAGANA HERNAN SEGUNDO MORA -
TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA CASTELLANO

_ ] REPRESENTANTE LEGAL
PETROFRAC MEXICO, S.A DEC.V.

C. FAUSTO ALMAY
TITULAR DETA T
ADMINISTRACION PECNICA DE
ASIGNACIONES Y €ONTRATOS
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ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA [/
CONTRACTUAL |
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COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA CONTRACTUAL

L. Coordenadas:
Asignacién Vértice Longitud Oeste | Latitud Norte
1 93°28°30"* 18°18°30”
2 93°28°30" 18°18°00"
3 93°28°00 18°18700°
4 93°28°00° 18°17°30°
5 93°25°00” 18°17°30”
A-0396-Santuario ¢ 93723007 18.016}00”
7 93°27°00" 18°16°00”
8 93°27°00” 18°13°30>
9. 93°28°00" 18°13730”
10 930287007 18°13°00°°
i1 93°32°00 .. | 18°13°00”
12 93°3200"" 18°18°30”
Asignacién Vértice Longitud Oeste |  Latitud Norte
1 93°24°00"’ 18°20°30”
2 93°23°30"" 18220730
3 93°23"30° 18°18°00"
4 93°25°00° 189187007
A-0121-Campo El 5 93°25'00” 18°17°307
Golpe 6 93928°00" 18°17°30*
7 93°28°00" 18°18°007’
8 93°28°30” 18°18°00"
9 93°28°30"" 18°21°30”
10 93°24°00" 18°21°30”"

W
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2. Mapa:
s s . - s - - - -
, ‘ SFNTR
£ . , o ] AR c
%L . &
il L ! 5
77 N-0396 -
1 $antuario
AL YE o d
f Mapreanes-TondiRasnes ™ i
§
s
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: . A L T
? L @ Angyiasde £ F Il alnds \ { . “'\ ] .
{ fr e -
 aweninte Bvmmtn : S
e mia vORoE * ww’* .
i S i Bas
Ve .
v ¢
e i ke moneerder oy i i e :

*Imagen solo para fines ilustrativos.

3. Profundidad: Sin restriceiones de profundidad.

4. Superficie aproximada en km®: Santuario 93,233 km? v Bl Golpe 59.960 km* y en
total 153.193 km?
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ANEXO 2

MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA /p
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GARANTIA CORPORATIVA
SUSCRITA POR

L]

EN FAVORDE N

COMISiéE\J NACIONAL DE HIDROCARBUROS
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CONTRATO DE GARANTIA
Formato A
El presente Contrato de Garantia (la “Garant{a”) se suscribe el de de
por , Una empresa organizada y existente conforme a las leyes de _en calidad

de garante (el “Garante”), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la
Comisidn Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en adelante, el
“Beneficiario”), en relacibén con el Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la
Modalidad de Produccidn Compartida, de fecha _ de de suscrito entre cl

Beneficiario por una parte, y (la “Empresa Firmante™) pot la otra,

(seglin e] mismo vaya a ser modificado de dcuerdo con sus términos, el “Contrato™). Todos
los términos escritos con mayuscula inicidl pero no definidos de otra forma en esta Garantia

tendran el significado que se les da a los mismos en el Contrato.

CLAUSULA 1
GARANTIA

(a) Bl Garante, en este acto de marnera subsidiaria e irrevocable, garantiza al
Benefieiario, el pago puntual de cualesquiera cantidades que la Empresa Firmante deba
pagar al Beneficiario en virtud del Contrato, asi como el cumplimiento puntual y oportuno
de todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Firmante, de conformidad con el
Contrato, hasta por el monto de quinientos (500} millones de Délares, de cotformidad con ¢l
esquerna de montos a cubrir presentado en términos del inciso {c), de la Clausula 16 del
Contrato. Esta Garantia constituye una garantia de pago y de cumplimiento y no meramente
de cobranza, la cual deberd permanccer en pleno vigor y efecto hasta que todas las
obligaciones de la Empresa Firmante garantizadas por la misma, sean pagadas o cumplidas
en su totalidad, sujeto fo dispuesto en la Cldusula 17.7 del Contrato y la ¢lausula 2 de esta
Garantia,

{b)  lagarantia de pago y cumplimicnto dispuesta en esta Garantia constituye una
garantia continua y absoluta y deberd aplicarse a todas las obligaciones en virtud del Contrato
cuando éstas se originen, Sin limitar la generalidad de lo anterior, la garantia del Garante no
sera liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) cualesquiera cambios en el nombre,
actividades autorizadas, existencia legal, estructura, pétsonal o propiedad directa o indirecta
de la Empresa Firmante; (if) insolvencia, quiebra, reorganizacion o cualquier otro
procedimiento similar que afecte a la Empresa Firmante o a sus respectivos activos, o (iit)

cualquier otro acto u omision, o retraso de cualquier tipo de la Empresa Firmante, el

Beneficiario o cualquier otra Persona. La garantfa cubrird especificamente obligaciones
“contenidas dentro del Contrato y por ningiin motivo serd ¢jecutada por aquellas que deriven de

responsabilidad extracontractual de cualquier indole a las que le sera aplicable la Normatividad

Aplicable independicntemente del contenido del Contrato y de la Garantia, '

(¢) Enlamedida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante conviene
que, sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacidn, consentimiento o garantia

adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Firmante aqui garantizadas podran ser
O o d :

by
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en ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas,
aceleradas, modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo
lo anterior sin impedir o afectar la obligacion del Garante conforme a esta Garantia.

{(d) La Garantia aqui celebrada responde, como elemenio determinante de la
voluntad del Beneficiario, al hecho de que la Empresa Firmante respaldada aquf por el
Garante, estuvo incluida dentro del esquema de montos a cubrir entregado por el Contratista
¥ éste cumplié con los requisitos contenidos en el inciso (¢) de la Clausula 16 del Contrato a
entera satisfaccion del Beneficiario v opto por determinar el monto garantizado en términos
del inciso (a) de la presente Clausula. '

CLAUS’{ELA'Z
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberdn ser
automdticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razon, cualquier
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Firmante en relacidén con las
obligaciones aqui garantizadas, se recupere de o se reembolse por ef Beneficiario o cualquier
otra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganizacién
o cualquier otro. '

CLAUSULA 3 ’
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para
la celebracion y cumplimiento de esta Garantia; (if) ha cumplido con todos los requerimientos
corporativos y de ofra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento de esta
Garantfa; (iii} ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de otra naturaleza
necesarias para la celebracion vy cumplimiento de esta Garantfa, ¥y (iv) esta Garantfa
constituye una obligacion legal, vélida y vinculante de dicho Garante la cual puede hacerse
valér en su contra de acuerdo con sus términos,

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si coalquier disposicion de esta Garantia o la aplicacion de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y
la aplicacion de dicha disposicion a otras circunstancias no debera verse afectada por tal
circunstancia, ‘

CLAUSULA 5 :

LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS |
(@)  EstaGarantia se regira e interpretard de conformidad con la legislacion federal

de los Estados Unidos Mexjicanos.
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(b)  ElI Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 25
del Contrato Je serd aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta
Garantia, El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbitral
en virtud de esta Garantia podrd consolidarse con cualquier otre que invelucre hechos o
aspectos legales en comin que hubiera sido iniciado en viftud del Contrato, Cuando haya
necesidad de que las partes del arbitraje nombren a alglin miembro del tribunal, el Garante

v, en su caso el Contratista'y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma conjunta..

(cy  ElGarante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios razonables
y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incurrir
en-la ejecucion de esta Garantia. :

CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion u otra comunicacion relacionada con esta Garantia deberd de
hacerse por esctito y entregarse personalmente, por mensajeria, por correo certificado o
registrado, (o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:

Siala CNH:

Si a la Empresa Firmante:

51 al Garante:

Cualquiera de las partes de esta Garantia podra, mediante una notificacion por escrito
a las otras partes, cambiar el domicilio al cual deberdn de estar dirigidas las notificaciones.
Cualguier notificacion u otra comunicacion, deberd de considerarse que ha sido realizadaal- /)
momento de recepcion por el destinatario, Todas las comunicaciones en relacién con esta
Garantia deberan ser en espafiol.
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CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantia se celebra en el idioma espafiol. Cualquier traduccion de esta Garantfa
sera {inicamente para efectos de conveniencia y no serd considerada para la interpretacion de
la misma.

CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garantia podra ser firmada por las partes de la misma en ejemplares separados,
cada uno de las cuales cuando sea firmado v entregado se considerard un original, pero todos
los ejemplares en su conjunto deberén constituir uno sole y el mismeo instrumento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la fecha
mencionada al principio de la misma. :

L5

como Garante

Por;
Nombre:
Titulo:

CGNVIEI}JE Y ACEPTA;
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Como Beneficiario

Por:
Nombre:
Thulo:

ﬁ#‘: } W

Lo ) - _
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CONTRATO DE GARANTIA
Formato B
El presente Contrato de Garantia (la “Garantia™ se suscribeel de  de
pot , una empresa organizada y existente conforme a las leyes de en

calidad de garante (el “Garante”), en favor de ios Estados Unidos Mexicanos, por conducto
de la Comisién Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario {en
adelante, el “Benefliciario™, en relacién con el Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Produccion Compartida, de fecha - de de suscrito entre
el Beneficiario por una parte, y ' (ia “Empresa Firmante™) por la otra,
{segin el mismo vaya a ser modificado dé acuerdo con sus (érminos, el “Contrato”). Todos
los términos escritos con may(scula inicial pero no definidos de otra forma en esta Garantia
tendran el sagmﬁcadg que se les da a los mismos en ¢l Contrato,

CLAUSULA 1
GARANTIA

(a)  El'Garante, en este acto de manera subsidiaria e irrevocable, garantiza
al Beneficiarto el pago total, puntual y completo de cualesquiera cantidades que la Empresa
Firmante deba pagar al Beneficiario en virtud del Contrato, asi como el cumplimiento puntual
y oportuno de todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Firmante, de conformidad
con ¢l Contrate. Esta Garantia constituye una garantla de pago y de cumplimiento y no
meramente de cobranza, la cual debera permanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas
las obligaciones de la Empresa Firmante garantizadas por la misma, sean pagadas o
cumplidas en su totalidad, sufeto a lo dispuesto en la Clausula 17.7 del Conﬁratu y lacldusula
2 de esta Garantia

(b) La garantia de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia
constituye tna garantia continua y absoluta ¥ deberd aplicarse a todas las obligaciones en
virtud del Coritrato cuando ¢stas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la
garantia del Garante no serd liberada, extinguida o de otra forma afeciada por: (i)
cualesquiera cambios en el nombre, actividades autorizadas, existencia iegal estructura,
personal o propiedad directa o indirecta de la Empresa Firmante; (ii) insolvencia, quiebra,
reorganizacidn o cualquier otro procedimiento similar que afecte a la Empresa Firmante o a
sus respectivos activos, o (iif) cualquier otro acto u omigién o retraso de cualquier tipo de la
Empresa Firmante, el Beneficiatio o cualquier otra Persona, La garantia cubrird
‘especificamente obligaciones contenidas dentro del Contrato y por ningin motivo serd
gjecutada por aquellas que deriven de responsabilidad extracontractual de cualquier indole a
las que le serd aplicable el marco normativo correspondienie independientemente de lo
contenido en el Contrato y en la Garantia.

(¢)  En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante
" conviene que, sin [a notificacién ¥ sin la necesidad de una confirmacion, consentimiento o
garantia adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Firmante aqui garantizadas .| /
podran ser en ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas, '
inart:mentaéasi. aceleradas, modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o
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rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar la obligacién del Garante conforme a esta
Garantia. ~

CLAUSULA; ‘
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberdn ser
automaticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualgquier razén, cualquier
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Ermpresa Firmante en relacidn con las
obligaciones aqui garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier
olra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganizacion
o cualquier otro.

CLAUSULA 3 ,
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad
juridica para la celebracidén y cumplimiento de esta Garantia; (ii) ha cumplido con todos los
requerimientos corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracién y
cumplimiento de esta Garantia; (iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de
otra naturaleza necesarias para la celebracion y cumplimiento de esta Garantia, y (iv} esta
Garantia constituye una obligacion legal, vilida y vinculante de dicho Garante la cual puede
hacerse valer en su contra de acuerdo con sus términos.

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si cualgquier disposicién de esta Garantia o la aplicacion de la misma a
cualquier circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta
Garantia y fa aplicacion de dicha disposicién a otras circunstancias no deberd verse afectada
por tal circunstancia. '

CLAUSULA 5
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

(a)  Esta Garantia se regira e interpretara de conformidad con la legislacion
federal de los Fstados Unidos Mexicanos.

{b)  El Garante y ¢l Beneficiario convienen que lo establecido en la
Clausula 25 le serd aplicable a cualguier controversia derivada o relacionada con esta
Garantia. El Garante acepta que, a solicitud del Beneticiario, cualquier procedimiento arbitral
en virtud de esta Garantia podréd consolidarse con cualquier otro que involucre hechos o
aspectos legales en com(n gue hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando haya
necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algin miembro del tribunal, el Garante
y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma conjunta.
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(¢}  El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos v honorarios
razonables y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario
~ pueda incurrir en la gjecucion de esta Garantia,

CLAUSULA 6
NOTIFiCACiQNES

_ Cnalquier nofificacion u otra tomunicacion relacionada con esta Garantia
debera de “hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajetia, por corre
cetificado o registrado (0 en una forma sustancialmente similar. al correg) en fa fﬁrma
siguiente:

- Siala CNH;

SiaXy7Z:

81 al Garante:

Cualquiera de Eas partes de esta GarantEa podrd, mediante una notificacion por
escrito a las otras partes, cambiar el domicilio al cual deberan de estar dirigidas las
notificaciones. Cualquier notificacién u otra comunicacion, deberd de considerarse que ha
sido realizada al momento de recepcidn por el destinatario, Todas las comunicaciones en
relacién con esta Garantfa debetén ser en espafiol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantla se celebra en el idioma espafiol. Cualquier traduccibn de esta
Garantia serd Gnicamente para efectos de cvonveniencia ¥ no serd considerada para la
interpretacion de la misma.
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CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garant{a podrd ser firmada por las partes de la misma en ejemplares
separados, cada uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerata un original,
pero todos los ejemplares en su conjunto deberdn constituir uno solo y el mismo instrumento,

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la
fecha mencionada al principio de la misma,

I

como Garante

Por:
Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Como Beneficiario ’

Por:
'§*¥Ei}mbre:‘
Titulo:
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ANEXO 3

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO Y DEL
| CONTRATISTA
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LLAS CONTRAPRESTACIONES DEL

ESTADO Y DEL CONTRATISTA

El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo 16s cuales debera realizarse el
calculo y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes
durante la vigencia del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos vigente al momento de la aprobacion de la migracion de las asignaciones al
Contrato.

1. Precio Contractual

L1

1.2

1.3.

1.4,

(a)

El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo serd determinado con base
en lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al
procedimiento establecido en este Anexo 3.

Para cada Periodo se calcularin las Contraprestaciones considerando el Precio
Contractual de cada tipo de Hidrocarburo, que se determinara de acuerdo con los
criterios establecidos en este Anexo 3.

Para los efectos de este Anexo 3 se entendera por ¢ el subindice correspondiente
al Periodo. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Periodo
que no comprenda el Mes completo, el Periodo sera el nimero de Dias que
efectivamente operd este Contrato.

El Precio Contractual del Petréleo se determinarda por Barril conforme a lo
siguiente:

En caso que, durante el Periodo, ¢l Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento {50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en
el Periodo, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha
comercializacién (incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el
precio se determine por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del
Petréleo en el Periodo en el que se registre la comercializacion sera igual al
precio de venta promedio observado, ponderado por el velumen que en cada
caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido la
comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una
Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin
alghn tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen
correspondientes a la transaccién de la Filial o parte relacionada con el tercero

- podran ser considerados en el célculo del Precio Contractual del Petroleo en
el Periodo.

En caso que, durante el Periodo, ¢l Contratista no comercialice con base en
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Reglas de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de
Petréleo que le sea eniregado en el Periodo, pero si exisia comercializacion
del Petrdleo comrespondiente al Area Contractual por parte del
Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual del
Petrdleo en el Periodo serd el precio promedio, ponderado por el volumen
correspondiente, que reporte el Comercializador.

{c¢)  Sial finalizar el Periodo correspondiente no se ha registrado comercializacion
“bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en el Perlodo,
o por parte del Comercializador, el Precio Contractual del Petréleo se
calculard a través del uso de la formula correspondients, en funcidn del grado
API y contenido de azufre correspondiente al Petrélec extraldo en el Area
Contractual en el Periodo. Lo anterior considerando los precios para los crudos
‘marcadores Light Louisiana Sweet (LLLS) y Brent, publicados en el Periodo
por una compafifa internacional especializada en la publicacion de
informacién de referencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

+ L Siel Contratista comercializé menos del cincuenta por ciento (50%7 del

- volumen de Petrdleo que le fue entrepado en el Perfodo, el Precio

Contractual del Petréleo serd el promedio de los precios calculados a
través del uso de la férmula correspondiente a la fecha de cada operacién

" de comercializacion, utilizando los precios de los marcadores de dicha

fecha o, en easo de no existir, el Gltimo valor publicado anterior a la fecha

de la transaccion, ponderado de acuerdo con el volumen invelucrado en

cada transaccion realizada en el Perfodo, :

ii. Sino se realizd comercializacion, debido a que el volumen de Petréleo
producido eén el Perfodo y registrado en el Punto de Medicién se mantuvo
almacenado bajo la propiedad o custodia del Contratista o del
Comercializador, ¢l Precio Contractual del Petrdleo se calculard a través
del uso de la térmula correspondiente, considerando el promedio simple
de los precios de los marcadores durante el Perfode.

Las férmulas para calcular el Precio Contractual del Petrdleo referidas son:

Grado API del Petréleo
crudo extraido en ¢l
Area Contractual

API < 21.0° PCpy = 0.468 - LLS; + 0.524 - Brent, — 4.630 - §
21.0° < APl < 31.1° | PCpy = 0.387 - LLS, + 0.570 - Brent, — 1625 - S
31.1° < API < 39.0° | PCp, = 0.263 - LLS, + 0.709 - Brent, — 1.574-§

39.0° < API PCp, = 0.227 - LLS, + 0.749 - Brent,

Férmula aplicable para la determinacién del Precio
Contractual del Petrdleo
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Donde;

PCp; = Precio Contractual del Petrdleo en el Perfodo £

API= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de
Grados API del Petréleo producido en el Area Contractual en el Perfodo t.
LLS,= Precio promedio de mercado del Crudo Light Louisiana Sweet (LLS)
en el Periodo 1. :

- Brent,= Precio promedio de mercado del Ctudo Brent en el Periodo ¢.

S= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje
promedio ponderado de azufre en el Petréleo producido en el Area Contractual
considerando dos decimales (por ejemplo, si es 3% se utiliza 3.00),

Las formulas para determinar el Precio Contractual podran ser actualizadas en
este Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los
Hidrocarburos, con base en la informacion que !a Secretaria de Hacienda
publique en el reporte anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos. En dicho reporte se estableceran las claves de
identificacitén de los precios de los crudos marcadores LLS y Brent.

En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent dejen de ser
publicados, la Secretaria de Hacienda establecerd una nueva formula
considerando otros crudos marcadores que sean comercializados con liquidez
¥ que sean representativos de las condiciones de mercado.

En-caso que la comercializacion se realice con partes relacionadas o que ¢l
precio de venta del Petroleo se determine con base en un precio regulado, se
podra utilizar el precio de dicha transaccion para la determinacion del Precio
Contractual sujeto a las reglag aplicables a los precios de transferencia
establecidas en el Anexo 4.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petréleo que presente las mismas
caracteristicas de calidad (mismos grados API v mismo contenido de azufre)
que el Petrdleo producido en el Area Contractual durante el Periodo
correspondiente, ¢l Precio Contractual del Petréleo a emplear conforme este
inciso {¢), podrd ser calculado considerando el precio de mercado del Petroleo
referido que sea libre a bordo (Free on board/ “FOB™), en sustitucién del valor
estimado a través de la férmula correspondiente,

Para efectos del pérrafo anterior, el Contratista deberd presentar la
documentacion con informacidn verificable, publicada en el Perfodo por una
compdfifa internacional especializada en la publicacion de informacién de
referencia sobre precios, que demuestre que el tipo de Petroleo propuesto
posee los mismos grados API y mismo contenido de azufre que el Petrdleo
producido en el Area Contractual, conforme las mediciones que realice la
CNH en el Periodo.

£
/
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(d)  Bn caso que el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo inmediato
' anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a
través de las formulas establecidas en el inciso (c) de este numeral, y que
durante el Periodo de que se trate exista comercializacion de Petréleo con base

en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del Comercializador
conforme a los incisos (a) y (b) de este numeral, el Precio Contractual del
“Petréleo en el Periodo se determinara conforme a la siguiente formula,
siempre que la diferencia entre el precio estimado por la fsrmula y el precio
observado en la comercializacion de Petréles con base en Reglas de Mercado

en ¢l Perfodo ¢ sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del precio
observado: : ' ( ‘

Prec wcvmwc:aiwacaéﬂgx Em(} VPp iy E; 1 Vg
PCpy = 7P
. Pt

Dende;

PCp. ¢ = Précio Contractual del Petrileo en el Perfodo t.
PreciOcomercigizacton, = Precio observado en la comercializacion de
Petréleo con base en Reglas de Mercado en el Perfodo t.

S . “Sumate}ria del veiumeu de produccién del Petrsleo repistrado
en ¢f Punto de Medicidn en los Perfodos £, £ — 1 v en su caso, t — 2.

E}iﬁ VGp,¢_j=Sumatoria de! Valor Contractual del Petréleo en el Perfodo ¢ —
1, yensucaso, £ — 2,

VPp = Volumen de produsmén de Petroleo regzstrado en: cl Punm de
Medicitn en el Periodo t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por ta férmula y el precio

~observado en fa comercializacion de Peiréleo con base en Reglas de Mercado
en el Periode ¢ sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio
observado, el Precio Confractual del Petrdleo en el Periodo se determinard de
la siguiente forma: :

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual seré:

P E:P}t =P recgacemmciaﬁzadémXi-S

i, Si el precio estimado por la formula es mener al precio observado, el
Precio Contractual sera: :

Plpy = PreciOgymerciatizacion, X 0.5
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Cualquier variacion en el Valor Contractual del Petréleo producide en el
Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que
persista considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo
establecido en este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,
podra ser solventada dentro de los tres (3) Perfodos subsecuentes a través de
ajustes que determine la Secretaria de Hacienda, como parte de sus
atribuciones de verificacién, conforme lo establecido en el numeral 8.4 de este
Anexo 3.

) Para que el precio gue resulte de la comercializacién realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del
Petréleo, el Contratisia deberd haber comunicado previamente al cierre del
Periodo, las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada,
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas
de-Mercado, Independientemente de lo anterior, ¢l Contratista deberd reportar
los ingresos totales, ¢l volumen de Petréleo v el precio promedio ponderado
que oblenga, derivados de la comercializacion del Petroleo que le corresponda
como Contraprestaciones,

L5, El Precio Contractual de los Condensados se determinara por Barril conforme a
lo siguiente:

(a8)  En caso que, durante el Perfodo, el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea entregado
en el Perfodo, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha
comercializacion, incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el
precio se determine por Reglas de Mercado, el Precio Contractual de los
Condensados en el Periodo en el que se registre la comercializacion serd igual
al precio de venta promedio observado, ponderado por el volumen que en cada
caso corresponda, al que el Coniratista haya realizado o comprometido la
comercializacion,

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una
Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin
algiin tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen
correspondientes a la transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero
podran ser considerados en el céleculo del Precio Contractual de los
Condensados en el Periodo.

()  En caso que, durante el Perlodo, el Contratista no comercialice con base en
Reglas de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de
Condensados que le sea entregado en el Periode, pero si exista
comercializacién de los Condensados cotrespondientes al Area Contractual
por parte del Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio
Contractnal de los Condensados en el Periodo serd el precio promedio,

ponderado por el volumen correspondiente, que reporte el Comercializador, ﬁ/
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(c) Si al finalizar el Periodo correspondiente, no se ha registrado comercializacion
bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea entregado en el
Periodo, o por parte del Comercializador, ¢l Precio Contractual de los
Condensados se calculard considerando el precio promedio para el crudo
marcador Brent publicado en el Perfodo ¢ por una compafiia internacional
especializada en la publicacion de informacién de referencia sobre precios, de
acuerdo a lo siguiente:

i. Si el Contratista comercializé menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Condensados que le sea entregade en el Periodo y el
Comercializador no realizd transaccidén alguna, el Precio Contractual de
los Condensados serd el promedio de los precios calculados mediante
férmulaa la fecha de cada operacidn de comercializacion o, en caso de no
existir, el iltimo valor publicado anterior a {a fecha de la transaccién,
.utitizando los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de
‘acuerdo al volumen ;moiucrado en cada Efansaecion realizada en el
Periodo. :

ii. 8i no sc realizdé comercializacion debido a que el volumen de
Condensados producido en ¢l Periodo y registrado en el Punto de
Medicién se mantuvo almacenado bajo la propiedad o custodia del
Contratista o del Comercializador, el Precio Contractual de los
Condensados se caleulard a través del uso de la férmula correspondiente, -
considerando el premﬁdzo simple del precio-del marcador durante el

Periodo.
La férmula para calcular el I?rgciﬁ_ Contractual de los Condeyéaﬁa& es:

) P{:{;,g = f}ﬁ8}5'5‘?"entp’t - 1.965
Donde: '

PC; = Precio Contractual de fos Condensados en el Periodo &,
Brentp, = Precio del Crudo Brent en el Periodo £.

La férmula para determinar el Precio Contractual podré ser actualizada en este
Contrato para reflejar Jos ajustes estructurales en el mercado de los
Hidrocarburos, con base en {a informacién que la Secrctarfa de Hacienda
publique en el reporte anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos. En dicho reporte se establecer la clave dﬁ identificacion
del precio del erudo marcador Brent, -

En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la
Secretaria de Hacienda establecerd una nueva formula considerando otro u
otros marcadores que sean comercializados con liquidez y que sean
representativos de las condiciones de mercado,
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En caso que la comercializacion se realice con partes relacionadas o que el
precio de venta de los Condensados se determine con base en un precio
regulado, se podrautilizar el precio de dicha transaccitn para la determinacion
del Precio Contractual swjeto a las reglas aplicables a los precios de
transferencia establecidas en el Anexo 4.

En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo inmediato
anterior o en los dos Perlodos inmediatos anteriores haya sido determinado a
través de la férmula establecida en el inciso (¢) de este numeral, y que durante
el Periodo de que se trate exista comercializacién de Condensados con base
en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del Comercializador
conforme a los incisos (2) y (b) de este numeral, el Precio Contractual de los
Condensados en ¢l Perfodo se¢ determinara conforme a la siguiente férmula,
siempre que la difetencia entre ¢! precio estimado por la férmala y ¢l precio
observado en la comercializacion de los Condensados con bage en Reglas de
Mercado en el Periodo £ sea menor ¢ igual al cincuenta por ciento (50%) del
precio observado:

. 162 o162
Pregiacomercileizaﬁiénﬁ X Zix{} VPoii— Zj:i VCC,t—j :
VP s

PC{;{- -

Donde:
PCp, = Precio Contractual de los Condensados en el Perfodo £.

Preciocomerciatizacién, = Precio observado en la comercializacion de
Condensados con base en chlas de Mercado en ¢l Periodo £,

12yP., ;= Sumatoria del Volumen de Produccién de Condensados

reg;simdc; en el Punto de Medicién en los Periodos £, £ — 1 y en su caso, £ —
7 ,

21‘52 VCe-; = Sumatoria del Valor Contractual de los Condensados en el
Permdo t 1,y ensucaso, £ — 2,

VPg = Volumen de Produccion de Condensados registrado en ¢l Punto de-

Medi@;on en el Periodo ¢,

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la f6rmula y el precio
observado en la comercializacidn de Condensados con base en Reglas de
Mercado en ¢l Periodo ¢ sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio
observado, el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo se
determinara de la siguiente forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual ser:

/P
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Pley =P 3'€Ci0comﬁé‘aializaciéncx1-5

: ii. 8i el precio estimado por la formula es menor al precio Obsersfado el
Precio Contractual sera :

R Cog=P reCi{}camermaiézwiﬁntXG«s

Cualquier variacion en el Valor Contractual de los Condensados producidos
en el Perfodo inmediato antetior o én los dos Periodos inmediatos anteriores,
que persista considerando la determinacion del Precio Contractual conforme
o establecido en este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,
. podré ser solventada dentro de los tres (3) Perfodos subsecuentes a través de
ajustes que determine la Secretaria de Hacienda, como parte de sus
attibuciones de verificacién, conforme lo estabie(:ido en el numeral 8.4 de este
Anexo 3.

(e) . Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual de los
Condensados, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre
del Periodo las caracterfsticas relevanies-de la comercializacidn realizada,
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas
de Mercado. Independientemente de lo antetior, el Contratista debera reportar
los ingresos totales, el volumen de Condensados y el precio promedio
ponderado que obtenga, detivados de la comercializacion de los Condensados
que le correspondan como Contrapresiaciones.

1.6, Bl Precio Contractual del GGas Natural y de sus componentes se determinara, por
separado por unidad caldrica (millon de BTU) conforme a lo siguiente:

(&)  El Precio Contractual del Gas Natural considerara, en la proporcién que

corresponda, el valor wnitario v el volumen que corresponda a la

© comercializacion del Gas Natural (metano) y de cada uno de sus otros
componentes (etano, propano y butano).

(b)  En caso que, durante el Perfodo, el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado
en el Perfodo, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha
comercializacién (incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el
precio se determine por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Gas
Natural en el Periodo en el que se registre la comercializacion serd igual al

© precio de venta promedio observado, ponderado por la equivalencia calorica
en millones de BTU del volumen que en cada caso corresponda, al que el
Contratista haya realizado o comprometido la comercializacion,

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte
relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algin tratamiento ;
- o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes g/
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a la transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser
considerados en ¢l calculo del Precio Contractual del Gas Natural en el
Perfodo.

() En caso que, durante ¢l Periodo, ¢l Contratista no comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado
en ¢l Periodo con base en Reglas de Mercado, pero si exista comercializacién
del Gas Natural por parte del Comercializador con base en Reglas de Mercado,
el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo sera el precio promedio,
ponderado por la equivalencia calérica en millones de BTU del volumen
correspondiente, que reporte el Comercializador.

(d) Si al finalizar el Periodo correspondiente el Contratista comercializé menos
del cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea
entregado en el Periodo con base en Reglas de Mercado y ¢l Comercializador
no realizd transaccién alguna, ¢l Precio Contractual del Gas Natural sera el
promedio de los precios que fije la Comisién Reguladora de Energia para ¢l
punto en el que el Gas Natural producido al amparo de este Contrato ingrese
en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado a la fecha
de cada operacion de comercializacion o, en caso de no existir, el ultimo valor
publicado anterior a la fecha de la transaccién, ponderado por la equivalencia
calérica en millones de BTU del volumen involucrado en cada transaccion
realizada en el Perfodo.

En caso que la comercializacion se realice con partes relacionadas o que €l
precio de venta del Gas Natural o de alguno de sus componentes se determine
con base en un precio regulado, se podra utilizar el precio de dicha transaccion
para la determinacion del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a
los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

{e)  En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en ¢l Periodo inmediato
anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores hayan sido determinados
a través de la férmula establecida en ¢l inciso (d) de este numeral, y que
durante el Periodo de que se trate exista comercializacion del Gas Natural con
base en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del Comercializador
conforme los incisos (b) y (¢} de este numeral, el Precio Contractual del Gas
Natural en ¢l Perfodo se determinara conforme a la siguiente formula, siempre
que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio observado
en la comercializacion de Gas Natural con base en Reglas de Mercado en el
Periodo t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del precio
observado: ‘ '

; 162 y7 162
_ Precwcomercializaciéntx Zi:o VPG,t—i - Ej:i VCG,t—j
’ VPGI -
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PCy+ = Precio Contractual del Gas Natural en el Periodot.
Precioomerciatizacisn, = Precio observado en la comercializacidn de Gas
Natura! con base en Reglas de Mercado en ef Periodo .

T2 VP —i =Sumatoria del Volumen de Produceion de Gas Natural

registrado en el Punto de Medicion en los Perfodos £, t — 1 y en su caso, t —

2.

);'1"2 VGt j=Sumatoria del Valor Contractual de Gas \faturai en el Perfodo
t—1,yensucaso, t — 2.

VPg = Volumen'de Produccidn de Gas Natural registrado en el Punto de
Medicién en el Perfodo t vy expresado en su equivalencia calérica en millones

- de BTU, segln se irate de Gas Natural (metano) o de cada uno de los

componentes que lo constituyen {etano, propano y butano) en la proporcidn
que corresponda.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la formula v el precio
observado en la comercializacién de Gas Natural con base en Regias de
Mercado en el Periodo ¢ sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio
observado, el Precio Conitactual del Gas Natural en el Periodo se determinara
de la siguiente forma:

i. Si el precio estiimado por la férmula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual sera:

Plgt = PygdﬂmmercmnzaciéngXiﬁs

il. Si el precio estimado por la férmula es menor al precio observado, el
Precio Contractual serd

Plgp=P reﬁigﬁ{;m@rcm!z’z&ciéncXO-S

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el

Periodo inmediato anterior o en los dos Perlodos inmediatos anteriores, que
persista considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo
establecido en este inciso {e) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,
podra ser solventada dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de
ajustes que determine la Secrefaria de Hacienda, como parte de sus
atribuciones de verificacion, conforme lo establecido en el numeral 8.4 de esie
Anexo 3.

Para que ¢l precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del

Contratista sea considerado en la determinacién del Precio Contractual del
Gas Natural, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del

Perfodo las caracteristicas televantes de la comercializacion realizada
incluyendo los aspectos para determinar ¢l precio aplicable con base en Reglas

1,
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de Mercado, Independientemente de lo anterior, el Contratista debera reportar
los ingresos totales, ¢l volumen de Gas Natural y el precio promedio
ponderado que obtenga, derivados de la comercializacion del Gas Natural que
le correspondan como Contraprestaciones,

En cada Periodo, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del Contratista
o del Comercializador, que no sean libres a bordo (Free on board/“*FOBR™) en ¢l
Punto de Medicion, el Precio Contractual en el Punto de Medicion serd el
equivalente, en Ddlares por unidad de medida respectiva, de los ingresos netos

observados recibidos por la comercializacién de cada tipo de Hidrocarburo,

considerando los costos necesarios observados de transporte, Almacenamiento,
logistica y todos los demds costos incurridos para el traslado y comercializacion
de Hidrocarburos entre el Punto de Medicién y el punto de venta, dividido entre
¢l volumen de Petrdleo crudo, Condensados v Gas Natural, sepin sea ¢l caso,
medido en ¢l Punto de Medicion.

En estos casos, ¢l Precio Contractual de] Periodo se ajustard considerando una
reduccion al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo 3.
Dicha reduccién serd igual al resultado de dividir el costo total de transporte,
Almacenamiento v logistica incurrido para cada tipo de Hidrocarbure y reportado
durante el Periodo entre el volumen de Hidrocarburos medido y el registrado en
el Periodo,

Para lo establecido en el numeral 1.7 anterior se consideraran Gnicamente los
costos que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratacidén de
servicios e infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento,
acondicionamiento, procesamiento, licuefaccién (en el caso del Gas Natural),
comercializacion y seguros.

En caso que el precio observado en la comercializacién corresponda a un
producto que resulte de acondicionar los Hidrocarburos Netos producidos en el
Area Contractual con otros Hidrocarburos mediante la mezcla de ambas
corrientes de Hidrocarbures, el Precio Contractual deberd reflejar el valor que
corresponda al volumen de Hidrocarburos Netos producidos en el Area
Contractual, considerando ¢l costo de los otros Hidrocarburos que se adquieran
para dicho acondicionamiento. El registro de informacién relativa al Precio
Contractual debera acompafiarse de la documentacion soporte relacionada con la
comercializacidn y con la adquisicion de dichos otros Hidrocarburos, asf como
la documentacioén correspondiente a la metodologia para distribuir el valor entre
los Hidrocarburos utilizados para componer el producto comercializado.

En cualquier caso, los costos a que se refiere este numeral deberan ajustarse a las
Reglas de Mercado. En caso.que los costos mencionados resulten de acuerdos
con partes relacionadas, se deberdn seguir las reglas relativas a los precios de
transferencia establecidas en el Anexo 4. Los costos a que hace referencia este
numeral serdn sujetos de las actividades de verificacion que corresponden a la
Secretaria de Hacienda.

é//
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(a)

(b)

G}

(e)

®

110

Contrato No. CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017
No se incluirdn entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y
logistica a que hace referencia el numeral 1,7 de este Anexo, los siguientes:

Los costos por el servicio de comemaizmcmn 0 costos ﬁnancfems asociados
a ia cobertura de dichos Hidrocarburos;

Intereses u otros costos asociados al financiamiento de Ias actividades;

Los.costos que resultén de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista o que.resulten de acciones del mismo que transgredan la
Normatividad Aplicable;

Los costos asociados a la atencién de derrames o emergencias ambientales que
sean resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;
Las Obligaciones de Caracter Fiscal que resulten aplicables, y

Las sanciones o penalizaciones.

La informacién y documentacion relativa a la determinacion de los Precios
- Contractuales deberd sér pres&ntada y regisirada, mediante el %Lstema informdtico
que el Fondo ponga a disposicién del Contratista,

3

2. Valor Contractual de Iﬁs Hidroearburt}s en el Periodo £

2.1.

2.2.

(@)

El Valor Contractual de fos Hidrocatbuiros serd determinado con base en el
volumen de Hidrocarburos Netos por tlp() de Hidrocarburo usando la siguiente
formula:

VCHE = W{:ﬁt 'i' VCng + y{r‘g‘t
Donde: - :

VCH= Valor Contractual de ios Hidrocarburos en el Perfodo ¢,
V(p = Valor Contractual del Petrdleo en el Periodo £.

V(s = Valor Contractual del Gas Natural en el Perlodo t.
V¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

En caso que, derivado de situaciones de emergencia o siniestro ocutran detrames
de -Hidrocarburos, para el calculo del Valor Contractual de cada uno de los
Hidrocarburos se considerardn los volimenes de Hidrocarburos que sean
recuperados en las actividades de respuesta a dichas situaciones de emergencia o
giniestro. :

Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usaran las
siguientes formulas:

Valor Contractual del Petréleo en mei Perfodo t;
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VCpy = Plpy x VP
Donde:

VCp p= Valor Contractual del Petréleo en el Periodo ¢,

PCp = El Precio Contractnal del Peirdleo en el Perfodo £: El precio del
Petréleo producido en el Area Contractual, en Délares por Barril, que se
determina cada Perfodo en el Punto de Medicidn, conforme al numeral 1.4 de
este Anexo 3.

VPp = Volumen neto de produccion de Petréleo registrado en el Punto de
Medicién en el Perfodo ¢.

{b) Valor Contractual de los Condensados en el Perfodo t:

yCﬂ,t - PCC,E‘ * fo:,t
Donde:

V(¢ = Valor Contractual de los Condensados en ¢l Periodo t.

PC¢ = El Precio Confractual de los Condensados en el Periodo ¢: El precio de
los Condensados producidos en el Area Contractual, en Délares por Barril,
que se determina cada Periodo en el Punto de Medicion, conforme al numeral
1.5 de este Anexo 3.

VP = Volumen neto de Produccion de Cé}ﬂd@ﬁdeGS registrado en el Punto
de Medicién en el Perfodo ¢.

(©) 'Vaigr Contractual de Gas Natural en el Periodo t:
VCos = . PCoss*VPoss

Donde:

V€= Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo ¢.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural y sus liquidos,
seglin se trate de metano, etano, propano o butano.

PCs .+~ El Precio Contractual de cada componente que constituye ei Gas
Natural y sus liquidos en el Periodo ¢, en Délares por millon de BTU, que se
determina cada Perfodo en el Punto de Medicion, confarme al numeral 1 b de
este Anexo 3,

VP = Volumen neto de Produceidn registrado en el Punto de Medicién en
el Periodo ¢ v expresado en su equivalencia calérica en millones de BTU,
segln se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus liquidos (etano,
propano y butano).

3. Recuperacion de Costos

El Porcentaje de Recuperacion de Costos aplicable en cada Periodo a este
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Contrato durante su vigencia serd de cuarenta por ciento (40%}.

32,7 El Limite de Recuperacion de Costos serd-el resultado de multiplicar el
Porcentaje de Recu;}eracnon de Costos por la suma del Valor Contractual de los
Hidrocarburos y los otros ingresos a que se reficre el numeral 8.5 de este Anexo
3, en el Mes de que se trate.

3.3.  La Contraprestacidn referente a la Recuperacion de Costos serd ¢l monto que
resulte menor entre ¢l Limite de Recuperacidon de Costos aplicable en el Periodo
y el monto equivalente a los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables
en ¢l Periodo conforme al Anexo 4 de este Contrato y a los lineamientos emitidos
a este respecto por la Secretarfa de Hacienda vigentes a la fecha de suscripcion
del Contrato. El monto resultante serdn los Costos Recuperables reconocidos
recuperados por el Contratista en el Perfodo,

34.  En caso que en cualquier Mes, el monte acumulado de todos los Costos
Recuperables insolutos sea” superior al Limite de Recuperacién de Costos, el
Contratista s6lo tendrd derecho a recibir en dicho Mes el valor equivalente al
Limite de Recuperacién de Costos para ese Mes. La porcidn de los Costos
Recuperables reconocidos no recuperados en un Perfodo especifico se acreditara
como Costo Recuperable en Periodos subsecuentes, ,sm devengar ningln tipo de
‘interés,

3.5, Cualguier saldo remanente no pagado de los Costos Recuperables al término de
la vigencia del presente Contrato se entenderd extinguide, por lo gue el
Contratista no tendrd derecho a recibir, reclamar o solicitar el pago de cuafquter
saldo inseluto.

3.6,  El Fondo determinard los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en
el Perfodo con base en la informacion referente a los Costos que el Contratista,
por conducto del Operador, registre en el sistema que el Fondo establezca para
tal fin, asi como en la informacién de los Presupuestos y Programas de Trabajo
aprobados por la CNH. Entre la Fecha Efectiva y la aprobacion del primer
Programa de Trabajo v el Presupuesto respectivo, el Fondo podra determinar los
Costos Recuperables con base en la informacidn que reciba conforme lo

- establecido en los Anexos 3,4 v 6. ’

4. Utilidad Operativa :

4.1.  La Utilidad Operativa se determinard para cada Perfodo, siendo el resultado de
restar al valor que resulte de la suma del Valor Contractual de los Hidrocarburos
y los otros ingresos a que sc reftere ¢l numeral 8.5 de este Anexo 3, la N
Recuperacion de Costos ¥ las Regaliag efectivamente pagadas al Estado, de
conformidad con la siguiente formula: '

UO(; - yCHt “+ IA{;"“ CRt -

V
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Donde;

U 0,= Utilidad Operativa en el Periodo t. :

14, Los ingresos adicionales a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3.
VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Perfodo ¢,
CR= Recuperacion de Costos en el Periodo t.
R¢= Regalfas efectivamente pagadas al Estado en el Perfodo ¢,

5. Contraprestacién como porcentaje de la Utilidad Operativa

5.1.  El Estado recibird el sesenta vy cinco por ciento {65%) de la Utilidad Operativa
para el Mes de que se trate,

5.2, El Contratista recibird el porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho
Mes, después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa en especie que le
corresponde al Estado y que se entrega al Comercializador.

53.  Los porcentajes establecidos en los numerales 5.1 y 5.2 serdn ajustados de
conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el numeral 8.3 de este
Anexo 3.

6. Resultado Operativo del Contratista

6.1.  El resultado operativo del Contratista para cada Periodo consistirs en la suma de
las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista conforme a este
Contrato en el Periodo, incluyendo aquellas que se deriven de los ingresos a que
se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, menos ¢l monto equivalente de los
Costos Llegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4.
Adicionalmente, en el primer Periodo se restard el valor de los activos ubicados
en el Area Contractual a la Fecha Efectiva a que se refiere el Anexo 5, reconocido
de conformidad con lo establecido en el Anexo 4.

6.2. Para calcular el resultado operativo del Contratista, ¢l valor de las inversiones en
exploracion dentro del drea contractual se multiplicaran por un factor igual a 3
de conformidad con la férmula indicada en el numeral 6.3 de este Anexo 3.

6.3.  Elcalenlo del resultado operativo del Contratista se haré de acuerdo a la siguiente
férmula:

Sit=1 ROC, = UO,XSCA; + CRy — C; — M — 3%E :

Donde:

ROC= Resultado operativo del Contratista eh el Periodo t.
U73,= Utilidad Operativa en el Perfodo t.

v
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SCA,= Participacién del Contratista en el Perfodo ¢ determmada con base en ¢l
Mecanismo de Ajuste.

CR,= Costos Reconocidos como recuperados en-el Periodo £.

(= Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4.

‘M= Valor de los activos ubicados en el Area Contractual a la Fecha Efectiva a

que s¢ refiere el numeral 1.1 del Anexo 5, reconocidos de conformidad con lo
establecido en el Anexo 4 y que se considerardn en el cilculo realizado para el
primet Periodo, sin considerar las inversiones en exploracion reconocidas.

E =Valot de las inversiones on exploracion dentro del drea contractual a que se
refiere et numeral 1.2 del Anexo 5 que sean reconocidas conforme [o establecido
en el Anexo 4, y que se consideraran en el célculo realizado para el primer
Periodo.

7. Métrica del Resuitada Operativo antes de Impuestos dal Q&ntratista (EH{G)

7.1.

7.2.

El indice mensual del resultado operativo antes de. impuestos para el Perfodo ¢
(ry) serd calculado de acuerdo a la siguiente expresion:

~ ROG
T LU

Sonda:

= fndice mensual del resultaciﬂ Gizer&’s;;% aaﬁes de impuestos del Contratista
para ¢l Periodo ¢,
i=fndice de la sumatoria que indica ¢l Periodo que va del Mes inicial de la Fecha
Efectiva hasta el tltimo Perfodo en el que haya referencia.
RQC Resultado. operativo de] Contratista para el P@rfﬁ}de i.
= [ndica la suma de los elementos indizados i.

La métrica del resuftade operativo del Contratista antes de impuestos para e

|
Periodo t (MRO,) se calculard como la tasa anualizada del indice mensuval del -

resultado operativo antes de impuestos para ¢l Periodo. £, de acuerdo con la
siguiente expresidn:

MROy = (147, )% —
Donde:

MRGt Métrica del resultado frzgaeraiwe antes de impuestos del Contratista para
el Periodo £,

r; = Indice mensual del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Perfodo b. '

En cago que en uno ¢ més Perfodos existan maltiples resultados para la MRO, se
tomard el valor que represente la menor variacion con respecto al valor asignado
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- a la MRO durante ¢l Periodo inmediato anterior. En caso que en uno o mas
Periodos no sea posible definir un valor para la MRO, se tomara cero como el
valor aplicable,

8. Procedimientos para calcular las Contraprestacionés

8.1.  Regalias

El monto de las Regalias se determinara para cada tipo de Hidrocarburo mediante
la aplicacion de la tasa correspondiente al Valor Contractual del Petréleo, al
Valor Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados
producidos en el Periodo. En el caso del Gas Natural, el monto de Regalias se
determinara por separado segiin se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno
de sus liquidos (etano, propano y butano) considerando la tasa y el Valor
Contractual que a cada uno corresponda, determinados con base en el Precio
Contractual y el volumen de cada uno de los productos mencionados.

El mecanismo para la determinacion de las Regalias serd ajustado cada Afio en
el Mes de enero considerando la primera publicaciéon de variacion anual
observada en ¢l Mes de diciembre del Afio previo (en adelante ,,_,) del indice
de Precios al Productor de los Estados Unidos de América o el que lo sustituya,
tomando el afio 2017 como Afio base.

El proceso para determinar los montos a pagar serd el siguiente:
(a) Al Valor Contractual del Petréleo, se le aplicara la siguiente tasa:

i, Cuando el Precio Contractual del Petrleo sea inferior a Ay, se aplicard la
siguiente: :

Tasa = 7.5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro 4, se realizard
anualmente de acuerdo con la siguiente férmula:

Ap = Ap_q % 1+ nn—l)

Donde A, toma valores desde el Afio base hasta el altimo Afio en el que haya
referencia, A, = 45.95 %? enel Afio base y n indica el Afio correspondiente.

ii.  Cuando el Precio Contractual del Petrdleo sea mayor o igual a‘4,,:

Tasa = [(B, * Precio Contractual del Petréleo) + 1.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizacién del parametro B, se realizard
anualmente de acuerdo a la siguiente formula:
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g = _ Dt
(L)

Donde B, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya
referencia, B, = 0.131 en el Afio base y n indica el Afio correspﬁngjiente,

(b)  Alvalor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicard la siguiente tasa;

Precio Confroctual del Gas Natural

Tasa = Cn n

Para ajustar por mﬁac:arz} la actuahzamon dei parame&m C se realizard
anualmente de awerdo a la siguiente formula:

Cn = Cpog * (L4 70540

Donde C,, toma valores desde el Afio base hasta el tltimo Afio en el que haya
referencia, C, = 95.74 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

{c) Al Valor Contractual del Gas Natural No Asocia(fa, se le aplicaré la siguiente
tasa: '

i. Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o igual
a D, la Tasa serd de 0%.

Para ajustar por inflacion, la actualizacién del parimetro D, se realizard
anualmente de acuerdo a la siguiente férmula:

Dy :D 1 ¥ (1 + pg)

Donde D, toma valores desde ei Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya
referencia, ), = 4.79

usn
en- fic noi I Af
prrpre ‘el Afo base y indica e o

correspondiente.

if, Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D, y menor a E,,,
la tasa se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Tasa = [(Precio Contractual del Gas Natural — D,)%60.5] %
S = Precio Contractual del Gas Natural 17

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del pardmetro E, se realizard
anyalmente de acuerdo a la siguiente formula:
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E,= Enwi *(1 4+ mpq)

Donde E,, toma valores desde el Afio base hasta ef dltimo Afio en el que haya

: _ Ush .
referencia, E, = 5.26 prevermlll ol ¢l Afio base v n indica el Afio
correspondiente,

iii, Cuande el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a E,;:

Precio Contractual del Gas Natural
5

Tasa =

* Para ajustat por inflacion, la actualizacién del pardmetro F, se realizara
anualmente de acuerdo con la siguiente férmula:

I =‘Fnu~1 * (14 7m,4)

- Donde E, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya
referencia, F, = 95.74 en el Afio base y n indica ¢l Afio correspondiente.

(d) Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicard la siguiente tasa:

i.  Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a G,,, se aplicard
la siguiente:

Tasa = 5%

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del parAmetro &, se realizard
anualmente de acyerdo con la siguiente formula:

Gy = Gpog * (1 Tyq)

Donde G, toma valores desde el Afio base hasta el (ltimo Afio en el que haya

referencia, G, = 57.44 %Sb—? en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

it.  Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a Gy,

Tasa = [(H, * Precio Contractual de los Condensados) — 2.51%

Para ajustar por inflacién, la actualizacién del pardmetro H, se realizard
anualmente de acuerdo con la siguiente f6rmula:

Hyg

H,=—
" 1+ R-?’i-——i)

Donde H,, toma valores desde el Afio base hasta el Oltimo Afio en el que haya W
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referencia, con H, = 0.131 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente,

El indice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se
refiere esta seccion corresponderd al primer fndice publicado para el Mes de
diciembre del Afio inmediato anterior por ¢l Burean of Labor Statistics de los
Estados Unidos de América, con identificacién WPUOO000000 sin ajuste
estactonal, que corresponde al indice de todas las mercancias, o en su caso, el que
lo sustituya por decisién de la institucidén emisora. En caso de ajustes o revisiones
a dicho indice de precios, prevalecera la primera version pyblicada. En caso de
modificacion a la referencia de indice, la Secretaria de Hacienda debers dar a
conocer la nueva referencia,

‘8.2.  Cuota Contractual para la Fase Exploratoria

El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor del
Estado Mexicano por la parte del Area Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por [a CNH, se reah?ara en efectivo de conformidad con las
siguientes cuotas:

{a)  Durante 1{}8 primeros 60 Meses de vigencia del Contrato;
1,214.21 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado.

by A ;3artir del Mes 61 de vigencia, dei Contrato v hasta la terminacion de su
vigencia:

2,903.54 pesos mexicanos por kiloémetro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizardn cada Afio, de conforinidad
con la Normatividad Aplicable, el primero de enero de cada Afio, considerando
el Periodo comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato anterior y hasta el
gltimo Mes anterior a aquél en que se efectia la actualizacién, aplicdndoles el
factor de actualizacion que resulte de dividir el Indice Nacional de Precios al
Consumidor del Mes inmediato anterior al mdas reciente del Periodo, entre el
fndice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al Mes anterior al més
antiguo del Periodo, publicade por el Instituto Nacional de Fstadistica y
Geografia 0 en su caso el que lo sustituya.

8.3,  Mecanismo de Ajuste

Ia Contraprestag:ién como porcentaje de la Utilidad Operativa que reciba el
Estado sc ajustard conforme a la siguiente formufa:

Donde:

$G,= Porcentaje de Utilidad Operativa que reciba dei Estado para el Perfodo £.
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SCA;= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para
el Perfodo t.

El porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba ¢l Contratlsta para el
Periodo £ (SCA,) se calculara de la siguiente forma:

(a) Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) seamenor al valor .
U, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba sera SC;.

(b) Cuando el valor de la métrica del resultado operativo antes de impuestos del
Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO;_4) se
encuentre entre U, y U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el
Contratista, SCA;, se determinara conforme a la siguiente formula:

MRO,_, — U
SCA, = SC, — (SC; — 5C3) (#)

U, — Uy
Donde;

SCA= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista en
el Perjodo ¢.

SC,= Porcentaje de Utilidad Operativa que recibe el Contratista al inicio de la
vigencia del Contrato = treinta y cinco por ciento (35%).

SC,= Porcentaje minimo de Utilidad Operativa que recibe el Contratista
_equivalente a multiplicar SC4 por un factor de 0.25.

MRO,. ;= Métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
en el Periodo t — 1.

U,=25%
U,=40%

(c) Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea mayor al valor
U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista sera SC;.

8.4, Otros ajustes a las Contraprestaciones

De conformidad con ¢l Capitulo III del Titulo Segundo de la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos, la Secretaria de Hacienda cuenta con afribuciones de
verificacion de las cuales se podran derivar ajustes a las Contraprestaciones del
Periodo de que se trate en caso de variaciones, durante el Periodo o Periodos -
anteriores, en la determinacidn de Precios Contractuales o la medicidn del
volume}nb neto producido, o como resultado de los procedimientos de registro y
reconocimiento de costos y de auditoria estipulados en este Contrato.

8 5 Otros Ingresos
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Los ingresos adicionales que el Coniratisia reciba por la prestacidn de
servicios a terceros conforme lo dispuesto en el Anexo 10 o por la venta o
disposicion e Sabproductos, se consideraran como ingresos del Contrato.

El Contratista serd responsable de registrar la infonnacién y decumentac;on
relativa a los ingresos adicionales a que se refiere este numeral,

9. Procedimientos para el pago de Contraprestaciones

9.1.

5.2.

9.3,

- 9.4,

. Las Contraprestaciones establecidas en este Contrato se pagarin en especie al

Estado y al Contratista en el Punto de Medicidn o se pagardn en efectivo al
Estado, segiin corresponda, a mas tardar el décimo qumtﬁ (15) Dia Hibil del
Periodo subsecuente.

Los Hidrocarburos dentro del Area Contractual y hasta el Punto de Medicién son
propiedad del Estado, respecto de aquellos Hidrocarburos que, conforme al
presente Contrato, corresponda entregarse al Contratista como pago de la
Contraprestacion del Contratista, El Estado mantendrd dicha propiedad hasta su
entrega al Contratista como pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo
por canducto de la CNH, en el Punto de Medicién, Para estos efectos, [a entrega
de los Hidrocarburos registrados en el Punto de Medicioén dard lugar a la entrega

- juridica inmediata al Fondo para que se entreguen al Contratista, per conducto de

la CNH, en ese mismo momento, sin que el Fondo deba realizar’ alguna
verificacién adicional, Por su parte, los Hidrocarbyros que la CNH entregue al
Comercializador serdn propiedad del Estado hasta su enajenacion, sin que el
Fondo deba dé realizar verificacion alguna.

. Para ;,;ue ¢l Fondo pueda realizar el cilculo de las Contraprestaciones, el

" Contratista deber4, por conducto del Operador, haber registrado, dentro de los

primeros diez (10} Dias Hdbiles del Mes, la informacion y documentacién
relativa a los Precios Contractuales, al volumen de produccién correspondiente,
el Valor Contractual de los Hidrocatburos, los Costos y demds elementos
necesarios para la determinacion de las (,entraprastaz;enes en el sistema que el
Fondo establezca para tal fin.

El Contratzsta podrd registrar fa mf{}i‘macwn cantemda en el parrafo anterior sin
acompafiar dicho registro de la documentacién soporte correspondiente. En tales
casos contard con un plazo para presentar dicha documentacidn de hasta sesenta
(60) Dias Hébiles despues de haber hecho el registro correspondiente,

El volumen de cada Piidmcarbum producido en el Periodo se determinard al
finalizar el mismo, conforme a la medici6n que se realice en el Punto de Medicién
y que ¢l Contratista reporte dentro de los primeros diez (10} Dias Hébiles del
Mes, Asimismo, la CNH debera presentar al Fondo, dentro de los primeros diez
{10} Dias Habiles de cada Mes, la informacién relativa a la produccion del
Contrato del Mes inmediato anterior, incluyendo la informacion sobre los

i
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volumenes entregados al Contratista y al Comercializador siguiendo la
distribucién provisional establecida en el numeral 9.7, asf como la informacion
sobre los Hidrocarburos entregados durante el Periodo, en términos del

certificado de pago emitido por el Fondo conforme al numeral 9.8 de este Anexo
3 ‘

En caso que el Operador no reporte la medicién correspondiente en el plazo
sefialado en el parrafo anterior o que existan discrepancias entre la informacion
presentada por el Contratista y por CNH, el Fondo calculard las
Contraprestaciones con base en la medicion registrada por la CNH.

9.5, El volumen neto de cada Hidrocarburo producido en el Area Contractual se

© distribuira entre las Partes como pago de las Contraprestaciones que a cada uno

de ellos corresponda en términos del presente Contrato, como resultado de la

medicion realizada y los Precios Contractuales determinados conforme el

numeral 1 de este Anexo 3 y en las condiciones de calidad requeridas para su
comerciafizacion en el mercado, contemplando lo siguiente:

(a) El Estado recibira;

i.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo equivalente al monto total de
Regalias del Periodo.

ii.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al porcentaje
de la Utilidad Operativa para el Estado, que se determine considerando
los ajustes establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 de este Anexo 3 que
resulten aplicables. '

iii. El pago en efectivo de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
‘que se deber4 realizar a mas tardar el Dia 17 del Periodo subsecuente,
En caso que fuera un Dia inhébil, el pago se efectuara el Dia Héabil
siguiente,

Como caso excepcional, si el primer Periodo no comprende un Mes
completo, ¢l pago de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria que
corresponda a dicho Perfodo se podrd realizar junto con el pago que
corresponda al segundo Perfodo.,

En caso de que el Contratista no realice el pago de la Cuota Contractual
para la Fase Exploratoria en los plazos descritos anteriormente, el
Contratista serd acreedor a una penalizacion por mora determinada a
través de una tasa diaria, equivalente en términos anuales a la Tasa de
Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 Dias vigente al vencimiento del
plazo referido en el numeral 9.5, inciso (a) fraccion iii de este Anexo 3,
mas veinte puntos porcentuales (TIE + 20%), capitalizable
diariamente sobre ¢l monto total en efectivo en favor del Estado.

La proporcion del volumen neto de cada Hidrocarburo que reciba el Estado ' M
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serd igual al porcentaje que resulte de dividir la suma del valor monetario de
las Regalias y del porcentaje de la Utilidad Operativa que correspondan al
Estado entre el Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo (VO Hy).
El volumen de cada Hidrocarbure que corresponda al Estado serd enfregado
al Comercializador,

(b) . El Contrafista recibird:

i El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que sea destinado a la
Recuperacién de Costos del Periodo, asf como aquellos cuya
recuperacién estuviere pendiente de Perfodos previos,

ii.  Elvolumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al porcentaje
de la Utilidad Operativa para ¢l Contratista que. se determine
coaszdemnde los ajusies establecidos en los numcralecz 8.3 y 84 que
-rcsui‘ten aplicables. :

Como pago de Contraprestaciones, al Contratista le cerréspoﬂderé el
volumen neto remanente de cada Hidrocarburo producido en ¢l Perfodo una
~vez cybiertas las Contraprestaciones que correspondan al Estado.

Cuando existan ofros ingresos a los que se reflere el numeral 8.5 de este
Anexo 3, el volumen que corresponda al Contratista deberd considerar como
descuento, el volumen equivalente al monto de ingresos adicionales
percibides en el Perfodo tomando en cuenta la proporcién y el Precio
Contractual de cada tipo de Hidrocarburo registrado en el Perfodo.,

En caso que el volumen que corresponda al Estado sea mayor al volumen
producido en el Perfodo, el Contratista deberd transferir al Fondo, dentro de
los cinco (5) Dias Habiles posteriores a la deferminacion de las
Contraprestaciones, el monto en efective equivalente a la diferencia
observada, :

Los volimenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como pagoe de
Contraprestaciones a que tenga derecho conforme al presente Contrato se le
entregaran en el Punto de Medicion, fugar en el que se trasferird al Contratista la
propiedad de los Hidrocarburos que le correspondan, sin perjuicie de los ajustes
y liquidacidn del pago que realice el Fondo en términos del numeral 9.8 det
presente Anexo 3.

La distribucion de los Hidrocarburos Netos enfre las Partes setd continua
considerando las necesidades de acondicionamiento y tratamiento respectivas, y

se realizardn registros diarios en el Punto de Medicibén, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en este Contrato, Para lo anterior, durante el plazo

que exista entre la determinacidn final de las Contraprestaciones para cada Mes

¥ la correspondiente al Mes anterior, el volumen neto de cada Hidrocarburo se
distribuird como pago provisional entre las Partes considerando la distribucid

que resulie del mds reciente clculo de Contraprestaciones que haya realizado el '
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Fondo. En todo caso, la distribucion al Contratista de los Hidrocarburos a que se
refiere este numeral implica su entrega material vy juridica al Contratista en el
momento inmediato posterior en que se Heve a cabo el correspondiente registro
en el Punto de Medicidn, sin perjuicio de que el pago definitivo se Heve a cabo
mediante el otorgamiento al Contratista del certificado de pago correspondiente
expedido por ¢l Fondo en términos del numeral 9.8. El Contratista podra
comereializar el volumen neto de cada Hidrocarburo que reciba durante el Mes

conforme a lo establecido en este numeral. El pago de las Contraprestaciones.

respectivas mediante la entrega de los Hidrocarburos producidos se realizara de
conformidad con el numeral 9.8 de este Anexo 3.

Durante el primer Periodo, los Hidrocarburos Netos s¢ distribuiran entre Eas
Partes de forma provisional de la siguiente forma:

(a)  El Contratista recibird el 60%, y
(b)  El Estado recibira el 40%.

Al finalizar ¢l primer Periodo, se determinarén las Contraprestaciones
correspondientes de conformidad con fo establecido en este Anexo y se procedera
conforme lo establecido en el numeral 9.8 siguiente,

Al finalizar un Periodo, una vez realizada la determinacion de las
Contraprestaciones correspondientes al Mes en cuestidn y con base en los
registros eh los Puntos de Medicidn de los volimenes de Hidrocarburos
distribuidos entre las Partes:

(a) Se estableceran las compensaciones volumétricas que apliquen en caso de
existir diferencias con la distribucion provisional del volumen de
Hidrocarburos Netos del Periodo y la distribucidén que corresponda a Jas
Contraprestaciones dei Periodo.

()] Con base en los calculos que realice el Fondo, la CNH y el Contratista
firmardn un acta de distribucion final de la produccidn que debera
establecer el velumen de los Hidrocarburos Netos del Periodo por tipe de
Hidrocarburo, la titularidad bajo la cual se ha distribuido el volumen de
los Hidrocarburos Netos del Periodo entre las Partes conforme el registro
establecido en el numeral 9.7 de este Anexo 3 y las compensaciones
volumétricas que resulten aplicables. Una copia del acta deberd ser
enitregada al Fondo para sus registros.

(¢}  ElFondo emitira el certificado de pago correspondiente .y lo enviard a la
CNH, con copia al Contratista. La CNH entregaré el certificado de pago
al Contratista dentro de los cuarenta {40) Dias Habiles posteriores a que
haya recibido el mismo.

Las compensaciones volumétricas que apliquen conforme lo sefialado en el
numeral 9.8 de este Anexo 3 se realizardn a partir del Perfodo siguiente a aquel

!y
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para el que se haya determinado el ajuste, En dicho Periodo, la distribucion del |

volumen de Hidrocarburos Netos se destinard en primer lugar a cubrir la

compensacién respectiva hasta que esta sea completada. Posteriormente, la

distribucidn se reanudara conforme al numeral 9.7 de este Anexo 3.

Las Contraprestaciones a favor del Contratista se pagardn una vez que el
Contratista inicie la produccidn de Hidrocarburos al amparo de este Contrato, por
lo que en-tanto no exista produccidn, bajo ninguna circunstancia serdn exigibles

. las Coniraprestaciones a favor del Contratista, ni se le otorgard anticipo alguno.

9.11.

9.12,

9.13.

9.14.

(n)

()

~ En cualquier caso, el procedimiento de recepcion establecido en la Clausula 11.2

del presente Contrato deberd contener los mecanismos para garantizar que cada
una de las Partes reciba en el Punto de Medicion los Hidrocarburos que conforme

- aeste Contrato les corresponden.

Sin perjuicio del derecho de las- Partes a recibir las “Contraprestaciones
establecidas en el Contrato, la salida de la produceién de Hidrocarburos mas alid
del Punto de Medicidn, y en su caso, el uso de infraestructura de transpotte v
Almacenamiento, podran ser objeto de acuerdos con el Comercializador, con la
finalidad de establecer los criterios a seguir para establecer la logistica de salida
de la produccion de Hidrocarburos del Area Contractual de manera que cada una
de las Partes reciba. los Hidrocarburos que conforme a este Contrato les
corfesp{mden, siguiendo los usos ¥ costumbres de la industria ;}&;‘a este tipo de
operaciones.

En cualquier Periodo el Contratista podrd presentar al Estado su interés por
adquirir el porcentaje de los hidrocarburos que al amparo del presente Contrato

© correspondan al Estado en el Periodo correspondiente, en cuyo caso la CNH la

remitira al Comercializador para que, respecto de los hidrocarburos que
correspondan al Estado, reeiba por parte del Contratista la oferta formal de
compra del hidrocarburo, Si la propyesta del Contratista ofrece mejores
condiciones de precio neto de venta respecto de aquéllas que el Comercializador

pudiera obtener de otro probable comprador, el Comercializador llevara a cabo -

la compraventa correspondiente con el Contratista v entregara al Estado, por
condducto del Fondo Mexicano del Petrdleo, el monto total pagado por el
Contratista. :

Pago de Contraprestaciones dentro de un consorcio;

El pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un
“consorcio se realizard en los términos que establezea el acuerdo de operacion
conjunta que se celebre entre las Empresas Firmantes que se agrupen en
- consorcio, ‘

En dicho acuerdo, las Empresas Firmantes podran elegir que las
Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste las distribuya
entre las Empresas Firmantes en las proporciones respectivas.

L,
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10. Procedimientos para ia verificacién de Contraprestaciones

10,1, El Fondo:

(a)  Tendra a su cargoe la administracién de los aspectos financieros del Contrato
y el cdlculo de las Contraprestaciones y demas elementos previstos en la Ley
del Fondo Mexicano del Petrdleo, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a la CNH, :

{b)  Recibira las Regalfas, la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria y demés
Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos. Para ¢l
caso de las Contraprestaciones que se reciban en especie, el Fondo recibird ¢l
producto de la venta que realice el Comercializador.

{©) Llevard los registros de informacidn que se requieran para calcular y
determinar las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para realizar
“las demas funciones a su cargo.

(d)  Realizara el calculo, con base en la informacion que haya sido registrada en
¢l sistema, ¥ el pago de las Contraprestaciones que, en su caso v conforme a
este Contrato, corresponda al Contratista.

(&)  Avisard a la Secretarfa de Hacienda y a la CNH sobre irregularidades que
detecte en ¢l ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer los derechos
que correspondan al Estado conforme al Contrato, o se apliquen las penas o
sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras acciones legales, judiciales
o penales que resulten aplicables.

H Recibira del Operador la informacidon y documentacién relacionada con los
Costos, asl como con la deduccién de dichas inversiones, requeridos para la
¢jecucion del presente Contrato, v Hevard un registro de dichos conceptos v,
en su ¢aso, de su reconocimiento,

10.2. La Secretaria de Hacienda:

(a) Realizard la verificacion de los aspectos financieros del Contrato relacionados
con las Contraprestaciones v demas elementos previstos en la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos, ’

(b)  Verificara el correcto pago de las Regalfas, la Cuota Contractual para la Fase
Exploratotia y demas Contraprestaciones que le correspondan al Estado v al
Contratista.

(c) Debera notificar al Fondo respecio de cualquier ajuste a las
Contraprestaciones que determine conforme lo dispuesto en este Anexo 3.

(d)  Podra solicitar al Contratista y a los terceros la informacién que requicrapara A,
el correcto ejercicio de sus Tunciones, conforme a lo establecido en este ﬁ//
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Contrata.

{c) Verificara las operaciones y registros contables derivados de este Cortrato, Y
incluso mediante la realizacion de auditorfas o visitas al Contratista por si
misma, o a través del Servicio de Administracién Tributaria, conforme al
Anexo 4 del presente Contrato, '
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I’R(}CEI}IMIENTOS CONTABLES, REGISTRO DE COSTOS, GASTO& E
INVERSIONES

1. Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion de Costos

Seccion L. De la contabilidad,

1.1

1.3

14

t

Estos Procedimientos de Centabilidz{d de registro y recuperacién de Costos tienen por
ohjeto definir la manera en la que el Operadnr registrard ¢ informard las operaciones que se
dﬁ}:weﬁ del objeto del Centra&‘; : s

. Para efec‘ios de este Anexo 4, en adicidn a las definiciones establecidas en ¢l Contrato, se

considerardn las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de suseripeion del Contrato.

El Operador debera llevar su contabilidad conforme a lo establecido en ¢l Codigo Fiscal de
la Federacién, su Reglamento y las Normas de Informacién Financiera vigentes en México;
misma que debera plasmarse en idioma espafiol v consignar los valores en la Moneda de
Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la Moneda Funcional y Moneda de

-Informe utilizada por el Operador que serd en Délares.

Independientemente de lo establecido en el Codigo Fiscal de la Federacidn, el Operador
deberd mantener la contabilidad, informacién y documentacién relacionada con los Costos
en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Afios después de que haya concluido el
Contrato,

El Contratista debera registrar los ingresos por la venta de los Hidrocarburos y los que
reciba por la prestacién de servicios a terceros a que se refiere el Anexo 10 o por la venta o
disposicion de Subproducios en el sistema informético que el Fondo ponga a su disposicion.

Seccién I1. De la Cuenta Operativa.

1.5

1.6

1.7

Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, serdn registrados dentro de la Cuenta
Operativa en el Periodo que se realicen de acuerdo al catdlogo de cuentas contables
publicado por el Fondo y conforme a lo gefialado en el numeral 1.8 del presente Anexo 4.

~ Para el propésito del pago de las Contraprestaciones, los montos de los conceptos 2 los que

hace referencia el numeral anterior no sufrirén ajuste inflacionario para efectos de la
recuperacion de los mismos.

El Operador no podra duplicar Costos que va hubieren sido registrados en la Cuenta
Operativa. En el caso en que el Contratista participe en més de un Contrato, el Operador

sdlo podrd registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes

Fiscales Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero
correspondientes a los Costos, efectivamente pagados para la ejecucion de las actividades
incurridas al amparo de este Contrato.
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1.8 El Operador debera registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera, Sub-actividad .
Petrolera y Tarea; Centro de Costos, categoria de Costo v cuenta contable que para tal efecto
se establezca en el sistema informdtico dei Fondo, conforme al Programa de Trabajo v
Presupuesto autorizados por la CNH. Los Costos en que el Contratista incurra entre la Fecha
Efectiva y la aprobacién del primer Programa de Trabajo podrén registrarse en el sistema
informético del Fondo de acuerdo a lo establecido en este numeral posterior a la aprobacion
del primer Programa de Trabajo. ) J

Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades y Tareas se deberd incluir, en su
caso los siguientes rubros:

Sub-
actividad Tarea
Petrolera

Aectividad
Petrolera

Bvaluaciones téonico econdmicas.

Recopilacién de informacién,

Administracién, gestidn de actividades v gastos del provecto.

Revision y evalnacién de informacidn,

Adquisicién sismica, 213, 3D, 4D, multicomponente,

Pre-procesado, procesado, inferprefacidn y re-procesado de datos
sfsmices,

Levantamientos  magnetoméiricos,  adquisicién,  procesade e
interpretacian,

Levantamientos gravimétricos, adquisicidn, procesado e interpreiacion.
Anélisis geoquimicos de muestras.

Estudios estratigraficos,

General

Geofisica

Analisis de Hidrocarburos.

Geologla Estudios geoldgicos regionales.

Estudios geolégicos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Preparacion de fireas yv/o vies de acceso a la localizacion,
‘Transporte maritime ¥/o aéreo de personal, Materiales v/o equipos.
Servicios de soporte,

Servicios de parforacion de Pozos.

Realizacidén de pruebas de formacion,

Suministros v Materiales,

Terminacion de Pozos,

Estimacion de recursos prospectivos v estimaciones de produceidn,
Delimitacién de vacimientos.

Exploracién

" Perforacion  de
Pozos :

Ingenderiz  de

Y acimientos A PR
Caracterizacion de yacimiantos.
Ingenier{a coticeptual.
Otras Disefio de instalaciones de superficie.
Ingenierias Estudios del fondo marine,
Disefio de ductos.
Estudios de impacto ambiental,
Sequridad Prevencion y deteccidn de ineendio y fugas de gas.
Saeig;;i & M adio Auditorigs de sepuridad.
Amt}éf:gte : Tratamiento vy eliminacion de residuos.

Restauracién ambiental.

Auditoria ambiental.
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Actividad
Petrolera

Sub-actividad
Petrolera

Tarea

Evaluacitn

CGeneril

‘Evaluaciones téenico econdmicas.

Plan de desarrollo con ingenierfa bigica,

| Administracién, gestion de actividades y gastod generales del proyecto,

Geoflsica

Adauisicidn sismica, 2D, 3D, 4D, multicomponente,

Pre=procesado; procesado, interprefacién y re-procesado de daios
sismicos,

Levantamientos

magnetoméiricos,  adequisicidn, procesado o
interpretacion. :

{evantamientos gravimétricos, adguisicién, procesade e interpretacion,

Geologia

Analisis geoquimicos de muestras,

Estudios estratigraficos

Analisiz de Hidrocarburos,

Estudios geoldgicos regionales.

Estudics geoldgicos de detalle.

Estudjos petrofisicos.

Pruehas

de
Produccitn

Bauipamiento de Pozos.

| Realizacién de pruebas de producsién.

Ingenieria de
Yacimienfos

Ciloulo de Reservas y estimaciones de produccidn,

' | Modelade v simulacidn de Yacimlentos.

Egtudios presidn, volumen v temperatura (PYT).

Caracterizacion de Yacinmientos.

Disefio de terminaciones de Pozos,

Oftras Ingenierfas

Ingenier(a conceptual

Diseffo de instalaciones de superficie. -

Estudios del fondo marino.

Disefio de ductos,

Perforacion de

Pozos

Preparacidn de dreas v/o vias de accese a la localizacidn,

Transporie maritimo vo aéreo de personal, Materiales v/o equipos.

Serviclos de soporte,

Servicios de perforacidn de Pozos,

Realizacion de pruehas de formacidn,

Suministros v Materiales.

Tertninacion de Pozos,

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Estudios de impacto ambiental,

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Auditorfas de seguridad.

‘Tratamiento v sliminacién de residuos,

‘| Restauracién ambiental.

Auditoria ambieﬂtgi.

Actividad
Petrofers

Seb-actividad
Petrolers

Tarea

Desarrollo

BEvaluaciones téenies scondémicas.

General

Administracidn de cottratos.
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Plan de Desarrollo con ingenieria de detaile.
Administracién, gestién de actividades y gastos generales del proyecto
Reinterpretacion sismica de detalle.
Procesamiento y reprocesamiento de datos sismicos.
Caracterizacion geolégica — petrofisica de Yacimientos
Andglisis geoquimicos de muesiras,
Geologfa Estudios esiratigraficos

' Andlisis de Hidrocarburos.
Estudios petrofisicos.
Preparacion de dreas y/o vias de acceso a la localizacién.
Transporte matltimo y/o aéteo de personal, Matetiales y/o equipos,
Perforacion  de | Servicios de soporte.
Pozos .| Servicios de perforacion de Pozos.
Suministros y Materiales.
Terminacién de Pozos,
Pruebas de | Equipamiento de Pozos.
Produccion Realizacion de pruebas de produccion.
Célculo de Reservas y estimaciones de produccion.
Modelado v simulacion de yacimientos,
Estudios de presién volumen temperatura (PVT).
Caracterizacién de Yacimientos. .
Disefio de terminaciones de Pozos.
Intervencién de | Intervencidén de Pozos para restauracion.

Geoflisica

Ingenictia  de
Yacimientos

Pozos Otras intervenciones especificas en Pozos.
| Ingenieria de detalle.

Otras Ingenierfa conceptual.

Ingénierias Disefio de instalaciones de superficie.

|- Estudios de fondo marino.

Disefio de ductos.

Construcecién de | Construccién de instalaciones terrestres y marinas.
instalaciones Construccion vy tendido de ductos.

Elaboracion del plan de seguridad ¥ medio ambiente,
Prevencién y deteccién de incendio v fugas de gas,

 Seguridad, Implementacién y seguimiento.
Salud y Medio | Auditor{a ambiental,
Ambiente Tratamiento y eliminacién de residuos.

Restauracién ambiental.
Auditorias de seguridad.

Actividad Sub-actividad
Tarea
Petrolera Petrolera
Administracion de contratos.
General Administracién, gestién de actividades y gastos generales del proyecto, *
Transporte maritimo v/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
. Servicios de soporte.
Produccion ‘ : - > - : :
Procesamiento y reprocesamiento de informacién geofisica y petrofisica.
Geologia Caracterizacion geolégica y petrofisica de Yacimientos.
Andlisis geoquimicos de muestras.
Estudios petrofisicos. A
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Pruebas de Produccion i%lqai);;am‘i:enw ds Pozos, —

Realizacion de pruehas de produceidn.

Caleulo de Reservas v estimacionss de produccion.
Ingenierfa de : Simulacion v caracterizacion de Yacimientos.
Yacimientos Bstudios de presidn volumen tompetatura (PVT),

Disefio de terminaciones de Pozos, _
Otras Ingenierfas | Ingenleria de detalle para reacondicionamiento de instalaciones.
?gi;:f;ég Construccién y/o adaptacién de infraestructura u otras facilidades.

IntervenciGo de Pozos pars mantenimiento y rebabilitacion.
| Otrasg intervenciones especificas en Pozos, -

Intervencién de Pozos

Operacidn de | Mantenimiento de las Instalaciones de produccion,
listalaciones de | Ingenieria de produceion,
Produccidn Operacion.de las instalaciones de produccion.

Mantenimiente de ductos,

Operacion de ductos,

Actualizacion del plan de seguridad v medio ambiente,
Prevencion v deteccién de incendio v fugas de gas,
Implementacion y sezuimiento,

Auditorfa ambiental,

Tratamiento y eliminacion de residyos,

Restauracion ambiental,

Auditoria de seguridad.

Pctos

Seguridad, Salud ¥
Medio Ambiente

Aclividad Sub-acHvidsd

Petrolera Patrolera .
. Evaluaciones fécnico ccondémicas.

General Administracion de contratos,

| Administracion, gestidn de actividades v gastos generales del proyecto,

-Tarea

Otras

Ingeniorias Planes de Ahandono,

Ejecucion del Abandona instalaciones de superficie.

i Desmantelami | Biecucitn de planes de restauracién, '

Abandono ento de | Bjecucion de planes de Abandono de instalaciones de fondo.

Instalaciones | Transporte maritimio /o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
: Servicios de soporte.

Fstudios de inpacto ambiental,

Seguridad, Prevencidn y deteccidn de incendio v fugas de gas,
Salud y Medio | Tratamiento y eliminacidn de residuos.
Ambiente Auditoria anbieptal,

Auditoria de seguridad.

Los Costos -se identificaran de acuerdo a las Normas de Informacidn Financiera vigentes en
México y se asignardn en primer trmino por el Centro de Costos de cada Pozo que le dio
origen; en segundo término por ef Centro de Costos de cada Yacimiento, en tercer término por

el Centro de Costos de cada Campo; y finalmente, se asignaran por los Centros de Costos de
infraestructura comOn o de administracién general del Area Contractual conforme a la f
siguiente estructura: | :

-8 - AREA CONTRACTUAL SANTUARIO-EL GOLPE /{ ﬁ\



Cotrtrato No. CNH-M2-8ANTUARIO-EL GOLPE/2017

Estructura de Centro de Cos{os

Area

Campo

Yacimiento

Pozo

: Area

Contractual

Campog

Yacimientog,)

Pozog 1

Pozoe, 3

Pozoau2)

Pozoq,1g

Yacimientog,

Pozoaon

Pozogan

Pozoaa, y

Yacimientoq1, 3

Pozoga,

Pozogag |

Pozoa,

Pozo:, 3

Pozoa...m

Yacimientog b

Pozo s,

Pozog s

Pozog s,

Pozog s

Area

Campo

Yacimiento

Pozo

Area

Contractual

Campogy

Yacimientog,n

Pozoe,p

Pozog12)

Pozow,i,.)

Pozopip

Yacimientopa)

Pozopan

Pozopay

?GZO@, 2.3

Pozom 2

* | Yacimientog, s

Pozoa_ o

Pozog, . »

Pozoe, )

Yacimientog g

Pozorze

Pozope2)

Pozorze, 3

Pozo@z.emy

Campog,.a

Yacimiento(., 1y

Pozor, 1 1

Pozor. 1

Pozoe. oy

Pozoc. 1w

Yacimientog.. 2)

Pozog.21y

Pozo; .22,

Pozoc. 2.3

Pozo(..2.0)

A
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Pozor . 1
Pozoc.,. .5
Pozor... .5
Pozo(. ...
Pozog, a1
Pozor a2

Pozoy a3 |
Pozoe _do

Yacimientog ., )

Yacimigntog g

~ Area Campo Yacimiento Pozo
’ Pozoin |
Pozowmim
Pozoet,.)
Pozog.in
Pozoez 1y
Pozow22)
Pozoa@z, 5
Po702.9
Pozo. .. 1)
Pozog, .. 2)
Pozoq,..,.
Pozog,. .0
Pozowe 1y
Pozoge2;
Pﬁmgag}ﬁmg '
: POZ0Gew |
Infraestructura  coman  del  Area
| Contractisal :
Administracion general

Yacimientoa, i

Yacimientogz)

Campog

Area . ; |
Contractual | - Yacimientog )

Yacimientoe

La delimitacién del Campo debera considerar los Planes de Desarrollo aprobados por la
CNH para el Area Contractual,

Lascuentas contables se agruparin por categoria de Costos conforme al catélogo de cuentas
contables que para tal efecto publique el Fondo.

Seccitn 111, Del sistema de registre de informacion.

1.9 El Operador debers contar con un sistema electronico que permita la elaboracion de
registros y generacion de reportes de las operaciones financieras y contables para la
transferencia electrénica de la contabilidad, informacién y documentacion relacionada con’
las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema informético que para tal efecto publigue
el Fondo. La informacién debera contar con las especificaciones establecidas por el Fondo,
mismas que tendran que actualizarse de acuerdo a las modificaciones que se emitan para
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tal efecto.

El sistema informatico del Operador estara disefiado para contar con informacion financiera
de Costos y créditos, asi como de produccion y su val uacién; adicionalmente, debera contar
con la capacidad de registrar otra informacidn cuantitativa no financiera que se requiera
para la adecuada administracion del Contrato.

Seccion 1V, Requisitos de 1a informacién v documentacion relacionada con los Costos,

1.10  La informacion y documentacion relacionada con los Costos deberan contener, segln sea
el caso:

{(a) El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI);
(b) Pedimentos aduanales;
{¢) Contratos;

{(d) Comprobante de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto excedan de
$2,000.00 M.N. (dos mil pesos), se efectuaran mediante transferencia electronica de
fondos desde cuentas abiertas a nombre del Operador en Institnciones que componen el
Sisterna Financiero Mexicano y las entidades que para tal efecto autorice ¢l Banco de

- México; cheque nominativo de la cuenta del Operador, tarjeta de crédito, débito o de
servicios;

{¢) Comprobante de proveedor residente en el extranjero, el cual debera cumplir con los
requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;

(f) Para la recuperacién de las reservas de Abandono adicionalmente:
L Contrato de constitucidn del Fideicomiso de Abandono,;
il. Registros trimestrales de aporiacion al Fideicomiso de Abandono, vy

iii.  Monto global estimado de los Costos de Abandono conforme al Plan de
- Desarrollo y a la Norma de Informacién Financiera C-18.

Scceién V, De Ia conversién de Costos pagados en Moneda Exiranjera.

1.11  Para la conversion de los Costos en Moneda FExtranjera, se considerard el tipo de cambio
de la Moneda de Registro con €] Dolar hasta la diezmilésima cifra que el Banco de México
publique en el Diario Oficial de la Federacién el Dia Habil anterior a aquél en que se realice
la transaccion. Los Dias en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se [ |
aplicard el ultimo tipo de cambio publicado con anterioridad al Dia en que se realice la

transaccion. .
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La equivalencia del peso mexicane en Moneda Extranjera, distinta al Délar que regird para
efectos de informe, se calculard multiplicande el tipo de cambio a que se refiere el pareafo
anterior, por el equivalente en Délares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla
que ‘mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del Mes
inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

Toda transaccién en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la Moneda de
Registro aplicando el Tipo de Cambio Historico, dicho resultado se calculard multiplicando
la transaccién por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.

Seecién VL De la ﬁeserva de Abandono.

1.12  Conforme a lo dispuesto en el Contrato, el Operador deberd crear la reserva de Abandono
conforme a la Norma de Informacion Financiera C-18, en la cual registrard las provisiones y
reservas de Abandono -que realice y conforme al Contrato y a las reglas que para tal efecto
emitan la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Operadnr deberd constituir ¢l Fideicomiso de
Abandono,

113 El Operador establecerd como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creacién de una
reserva para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Area Coniractual y conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato. El Operador solamente podra hacer uso de los
fondos depositados en dicho fideicomiso para la ejecucion de las actividades correspondientes
al - Abandono de conformidad con los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Cada
Perfodo, el Operador aportard a dicho fideicomiso fos recursos para el fondeo en las operaciones
de Abandono en el Area Contractual conforme se establece en ef Contrato y no tendré derecho
a dar en garantia, ceder o disponer de cualquier ofra forma de estos fondos, sin previo
consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la Secretarfa de Hacienda.

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los Costos
de Abandono, el Contratista ser4 responsable de cubrir el monto faltante de conformidad con
lo establecido en el Contrato. En el contrato del Fideicomiso de Abandono se debera establecer
que en ¢l caso de existir un remanente en el fondo una vez que s¢ hayan cubierto los Costos de
Abandone, los recursos se deberdn enterar al Contratista previa autorizacion de la CNH que
cortifique el total cumplimiento de tas obligaciones de Abandono conforme el presente Contrato
y los Planes de Desarrollo aprobados.

‘Seccion VIL De los Costos Elegibles.

1.14 Se¢ consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que sean estrictamente
indispensables para la realizacion de las Actividades Petroleras incurridas a partir de la

;  Fecha Efectiva v hasta la torminacién del Contrato, siempre y cuando cumplan con los
requisitos sefialados en los Anexos 4, 6 y 8 en los Jineamientos que para tal efecto emita la
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de suscripeion del Contrato. §

Adicionalmente, se podré considerar como parte de fos Costos Elegibles, al valor no {

depreciado conforme al régimen fiscal aplicable a asignaciones petroleras de las inversiones

en activos fisicos ubicados dentro del Area Contractual antes de a suscripcién de este ¢

Contrato enlistados en el Anexo 5.
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El monto definitivo que se podra reconocer conforme a lo establecido en el parrafo anterjor -
se determinara a través de fa verificacion fisica y contable que realice la Secretarfa de
Hacienda, a través de la CNH, el Servicio de Administracion Tributaria, o un tercero
independiente desighado con base en las reglas de verificacion establecidas en este Anexo.

1.15 No se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que no sean estrictamente
indispensables, no sean inherentes al objeto del Contrato; los que no cumplan con los
Anexos 4, 6 y 8, y con los lincamientos que al efecto emita la Secretarfa de Hacienda
vigentes a la fecha de suscripcion del Conirato; aquellos que se efectlien antes de la Fecha
Efectiva; después del Punto de Medicidn; los que no cuenten con el respaldo documental
correspondiente o que no hayan sido registrados en la Cuenta Operativa v los que se
encuentren sefialados en el numeral 1.20 del presente Anexo 4.

" Seccion VIIL De los Costos Recuperables en Contratos.

1.16  Se consideraran como Costos Recuperables aquellos Costos Elegibles incluidos en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan sido
efectivamente pagados y que para su determinacidn y registro se cumpla con los Anexos 4,
6y &, v con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a
la fecha de suscripcidn del Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, dentro de los Costos Recuperables se
podréan reconocer el valor de las inversiones a que se refiere el segundo pérrafo del numeral
1.14 de este Anexo 4. Asimismo, los Costos Elegibles incurridos entre la Fecha Efectivay
la aprobacién del primer Programa de Trabajo podran ser considerados como Costos
Recuperables en términos de lo establecido en este Anexo 4, '

Para la aplicacitn de los Costos Recuperables se deberan de considerar, en primer término,
los gastos operativos y, en segundo lugar, las inversiones. Dentro de cada uno de los rubros
antes sefialados el orden de prelacion aplicado corresponderd en funcién del ejercicio de los
mismos.

Larecuperacién de Costos a favor del Contratista se pagara una vez que el Contratista inicie
la produccion de Hidrocarburos al amparo de este Contrato, por lo que en tanto no exista
produccion, bajo ninguna circunstancia serdn exigibles las Contraprestaciones a favor del
Contratista ni se le otorgard anticipe alguno. :

1.17  El Contratista podrd recuperar los derechos y aprovechamientos que se establezcan por la
administracién y supervision del Contrato o la supervision y vigilancia de las actividades
realizadas al amparo del mismo, que realicen la CNH v 1a Agencia.

1.18  El Contratista podra recuperar cualquier costo y gasto administrativo (overhead) indireclo
u otro similar, que se genere por servicios o actividades que tengan origen fuera de territorio
mexicano, sin importar su denominacién hasta el uno punto cinco por ciento (1.5%) del
Presupuesto autorizado. El pago de estos costos hasta el porcentaje indicado incluird la
compensacién total de las Personas relacionadas donde quiera que se encuentren ubicadas
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y por cualquiera que hubiera sido su asistencia. Los costos y gastos administrativos directos
generados dentro de territorio mexicano serdn reconocidos como un elemento del catalogo
de cuentas,

[.19  Se considerardn como Costos Recuperables, en términos de lo establecido en este Anexo 4:

(a) Los pagos por concepto de tarifas en que el Contratista incurra por el uso de
infraestructura compartida a que se refiere el Anexo 11, siempre que no exceda la
tarifa maxima determinada de conformidad con el mencionado Anexo 11,

(b} Los Costos adicionales en que incurra el Contratista para prestar servicios a terceros
conforme lo dispuesto en el Anexo 10;

{c) Los Costos adicionales en que incurta el Contratista, necesarios para la venta o
disposicidn de Subproductos, y

{d} Los pagos por concepto de primas de seguros que sean requeridos por la Agencia.

Los Costos considerados en este numetal deberdn ser considerados en los Plancs de Trabajo
y Presupuestos que autorice la CNH.

.20 No serén considerados Costos Elegibles y por ende Costos Recuperables, los conceptos que
se enuncian a continuacion, aun cuando se encuentren relacmnad{is directa o indirectamente
con las actividades inherentes al Contrato:

[
]

(a) Cualquier Costo distinto de los Costos Elegibles

(b) Los Costos cuyos rubros o actividades no se hayan incluido en los Presupuesios y
Programas de Trabajo aprobados por [a CNH, o aquellos en exceso de los Cosios que
habiendo sido contemplados en el Presupuesto vigente (i) eleven el Presupucsto total por
arriba de cinco por ciento (5%) del monto vigente aprobado por fa CNH, o (ii) eleven el
Presupuestio contemplado para ¢l rubro o actividad conforme ¢l catdlogo de cuentas
contables por arriba del diez por ciento (10%) del Presupuesto conforme a lo establecido
en el Anexo 4 y en los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda
vigentes a la fecha de suscripeién del Contrato. Lo anterior sin menoscabo de que los Costos
incurridos entre la Fecha Efectiva y la aprobacién del primer Presupuesto puedan ser
considerados Costos Elegibles y por ende Costos Recuperables, en términos de lo
establecido en este Anexo 4;

(e) Los Costos financieros;

{d) Los Costos en que se incurra por negligencia o conducta fraudulenta, dolosa, mala fe o
culpa del Contratista, sus Subcontratistas o sus respectivas Filiales;

(e) Cualquier donacion o regalo;

vy
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{f) Los Costos por concepto de servidumbres, derechos de via, ocupaciones temporales o
permanentes, arrendamientos o adquisicion de terrenos, indemnizaciones y cualquier otra
figura andloga, que se derive de lo dispuesto en el articnlo 27 y en el Capitulo IV del Titulo
IV de la Ley de Hidrocarburos; :

{g) Los Costos en que se incurra por cualquier tipo de servicios juridicos y de asesoria,
excepto los que se deriven de cstudios geoldgicos para la Evaluacién y Extraccitn de
Hidrocarburos que hayan sido aprobados en los Programas de Trabajo y su respectivo
Presupuesto; :

(h) Cualquier Costo incurrido por incumplimiento de forma directa o indirecta del
Contrato, de acuerdo con la experiencia y Mejores Précticas de la Industria o de las leyes
aplicables;

(i) Los Costos derivados del incumplimiento de la Normatividad Aplicable y de las

Mejores Practicas de la Industria incluyende las de administracion de riesgos;

{iy Los Costos relacionados con la capacitacion y programas de entrenamiento que no sean
indispensables para la operacion eficiente del proyecto y no se establezcan de manera
general; '

(k) Cualquier Costo relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el personal de
las Empresas Firmantes;

{ly Los Costos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantia de bicnes y
setvicios adquiridos, asf como las que resulten de Ja adquisicién de bienes que no cuenten
con una garantia del fabricante o su representante contra los defectos de fabricacién de
acuerdo con las précticas gencralmente utilizadas en la industria petrolera;

{m) Los Costos por ¢l uso de tecnologias propias, e¢xcepto aquellas que cuenten con la
informacion, documentacién y/o evidencia con la cual se demuestre para efecto de las
operaciones celebradas con partes relacionadas, tanto residentes en territorio nacional como
en el extranjero, que fuecron determinadas considerando los precios v montos de
confraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones
comparables;

(n) Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto aquéllos para
el Abandono de las instalaciones conforme al Plan de Evaluacion, al Plan de Desarrollo y
a la Norma de Informacion Financiera C-18;

{0) Los Costos asociados a las actividades de Abandono conforme al Plan de Evaluacion
y al Plan de Desarrollo que sean fondeados a través de la reserva constituida en ¢l
Fideicomiso de Abandono;

(p) Los Costos legales por cualquier arbitraje, conciliacion o disputa que involucre al
Contratista, sus contratistas o Subcontratistas;
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{q) Lascomisiones pagadas a corredores, agentes o comisionistas;

{r) Los pagos por concepto de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
correspondiente al Confrato; :

(s} Cualquier contraprestacitn, Costo o erogacién correspondientes a otro contrato;

() Los Costos por encima de precios de mercado de acuerdo a lo seflalado en log
numetales 1,22 del presente Anexo y 1.5 del Anexo 6; -

(u) Aquellos que no sean estrictamente indispensables para la actividad objeto del
Contrato;

(v) Los Costos relacionados con la comercializacidn o transporte de Petréleo, Gas Natural
y Condensados, mds alld de los Puntos de Medicién v/o entrega;

(w) Las multas ¢ sanciones econOmicas en que se incurra por el incumplimiento de
Qbiigaf:iienes legales o contractuales;

(x} Los Costos relaumadz}s con el empie:c; de un experto independiente con el propdsito
de resolver disputas legales;

(y) Cualquier retencién asociada a los Eﬁ‘i;?ﬁé’ibtﬁs correspondientes a los trabajadores de las
Empresas Fitmantes, as{ como el pago de la participacién de los trabajadores en las
utilidades de las empresas; ‘

(z) Las disminuciones en ei valor de los bienes no usados en la indusiria petrolera;

(az) Cualquier Costo relacionado con relaciones piblicas ylo costos y gastos de
representacion del Contratista y sus partes relacionadas, incluyendo cabildeo, promocion o
publicidad;

(bb}(fualquier Costo de actividades realizadas derivadas de situaciones de emergencia que
requieran de accién inmediata y que no hubieren sido aa:i;}fzzadas posteriormente por la
CNH o la Agencia;

{cc) Los pagos por concepto de primas de seguros que no sean autorizados por la Agencia,
y ‘
{dd) Las Obligaciones de Caracter Fiscal que pague las Empresas Firmantes, salvo en ¢l
caso que se apliquen contribuciones especificas a la industria de Exploracion y Extraccion
de Hidrocarburos distintas a las que estuvieran vigentes al momento de 1a aprobacidn de la
migracién de las asignaciones al Contrato, en cuyo caso se podré recuperar un monto tal
- que permita restaurar ¢l balance econdmico del Contratista respecto de dicha contribucion
de haberse mantenido' las condiciones econdmicas relativas a los términos fiscales
prevalecientes al momento de la aprobacion de la migracidn de las asignaciones al Contrato,
Para tal efecto la Secretaria de Hacienda establecerd el mecanismo correspondiente.
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Seccién IX. De las operaciones con partes relacionadas.

1.21  Se considerara que el Operador realiza operaciones con partes relacionadas, residentes en
el extranjero o en el pais, cuando se encuentre en los supuestos establecidos en los articulos
90, altimo parrafo, y 179 quinto parrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para estos
efectos, en las operaciones que realicen, estara obligado a determinar sus ingresos y Costos
celebrados entre partes relacionadas considerando los precios y montos de las
contraprestaciones que se hubieren utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables en los términos, métodos y condiciones establecidos en la citada -

ley.

1.22  El Operador que celebre operaciones con partes relacionadas debera demostrar que éstas se
pactaron a precios de mercado. Para demostrar que la transaccioéh fue pactada a precios de
mercado el Operador debera hacer uso de los métodos establecidos en el presente Anexo 4
y en el Anexo 6 y descritos en las Guias sobre Precios de Transferencia para Empresas
Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la
Organizacion para la Cooperacmn y el Desarrollo Econdmico en 1995 o aquellas que las
sustituyan.

Para operaciones menores a $20,000,000 USD (veinte millones de Dolares) o. su
equivalente en moneda nacional, el Operador deberd conservar dicha informacion,
documentacion y/o evidencia de conformldad con el presente Anexo 4y el Anexo 10 del
Contrato y -

Para operaciones mayores a $20,000,000 USD (veinte millones de Dolares) o su
equivalente en moneda nacional, el Operador debera conservar y entregar dicha
informacién, documentacion y/o evidencia conforme a los Lineamientos que para tal efecto
emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de suscripcion del Contrato, através del
sistema informético que para tal efecto establezca el Fondo, asi como toda la informacién
necesaria para su entrega a la Secretarfa de Hacienda, en caso de requerirlo, para replicar el
o los andlisis realizados.

Seccion X. Del activo fijo.

1.23  Cuando el Operador pretenda enajenar bienes cuyos Costos hubieran sido recuperados
parcial o totalmente, debera contar con el dictamen técnico de la CNH, por el cual justifique
que ¢l bien a enajenar ya no es indispensable para el fin del Contrato.

Para determinar el valor del bien enajenado, se considerara el valor en libros remanente o
valor de desecho del bien, siempre que no sea inferior al precio de mercado conforme a los
numerales 1.21 y 1.22, del presente Anexo 4. ‘

Como resultado de las labores de verificacion por parte de la Secretaria de Hacienda, y en
caso de no demostrarse que la venta se realizé a precios de mercado, la diferencia que se
.identifique entre la mediana del rango de precios de mercado y el precio pactado en la venta,
conforme el procedimiento del método intercuartil conforme a la Normatividad Aplicable,
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deberd entregarse al Fondo o ser descontado de las Contraprestaciohes que le correspondan
al Contratista:

‘Traténdose de la restitucion de bienes siniestrados parcial ¢ totalmente, la indemnizacién
del seguro correspondiente se disminuira de los Costos Recuperables.

124  Cuando el Costo del bien enajenado haya sido recuperado en su totalidad, se deberd cumplir
con el numetal 1.23 del presente Anexo 4 y ef monto derivade de la venta deberd ser
entregado al Fondo a mds tardar diez (10) Dias Habiles después de liquidada la venta o
previa autorizacién de la Secretarfa de Hacienda, serd descontado un monto equivalente de
las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista.

125 En caso que el Costo del bien enajenado se hubiera recuperado parcialmente, el monto
generado por dicha operacion se distribuird de acuerdo al porcentaje efectivamente
recuperado al momento de la venta, entre el Estado y el Contratista segin lo establecido en

¢l Contrato. ‘

1.26  El Contratista, a través del Operador, podrd selicitar mediante autorizacion a la Secretaria
de Hacienda el descuento de [as Contraprestaciones que le correspondan por un monto
equivalente al valor de Ja enajenacién determinado conforme al numeral 1.23 del presente
Anexo 4, adjuntando el dictamen téenico proporcionado por la CNH, asi como ¢l registro
y sopoerte contable referente al activo enajenado, La Secretaria de Hacienda tendré un plazo
de cineo (5) Dias Habiles para otorgar la referida autorizacién, informando al Operador y
al Fondo de 1a autorizacion o negativa.

1.27  El Operador notificar4 a la Secretaria de Hacienda cuando rente, arriende o pteste servicios
con los activos registrados como Costos Recuperables, ¥ en su caso, recuperados al amparo
del Contrato. El Fondo disminuira de los Costos Recuperables, los ingresos que el Operador

.- reciba por los conceptos de renta o arrendamiento de los bienes. Tratdndose de los ingresos

.que el Contratista reciba por la prestacion de servicios de conformidad con el Anexo 10, asf

.como de los costos asociados a dichos servicios, tendran el tratamiento establecido en el
numeral 1.16 del presente Anexo 4 y en el Anexo 3.

1.28 Para la adquisicion de los bienes cuyos Costos hubieran sido recuperados parcial o
totalmente en otro Coentrato, previa autorizacién de la CNH, se considetard ¢l valor en
libros, remanente o valor de desecho del bien, siempre que ne sea superior al precio de
mercade, ajustado pot su vida Gtil. En el caso en que el precio de dichos bienes sea superior
al precio de mercado, la diferencia entre el precio pactado y la mediana del rango del precio
de mercado, conforme el procedimicnto del método intercuartil en términos de la
Normatividad Aplicable, no serd considerada como Costo Recuperable, - \

Seccién X1, Inventarios.

129 El Operador deberd llevar un registro de fodos los Materiales que indiquen su
especificacion, valor y localizacién y no podrd enajenar cualquier Material sin Ia
autorizacién por escrito de la CNH. El Operador deberd proporcionar semestralmente un
reporte del registro de inventarios que contenga: (i} la descripeidn y cédigos de todos los
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Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material, v (iii) el Mes en ¢l que
cada Material fue cargado, y en su caso, dado de baja en las cuentas, incluyendo los
movimientos de Materiales en almacén hacia su destino registrado de conformidad con ¢l
numeral 1.8 de este Anexo 4. Cualquier ingreso por la disposicion de cualquier Material
deber4 ser acreditado a la Cuenta Qperativa,

1,30 Por lo menos una vez al Aflo y a la terminacion del Contrato, el Operador deberd llevar a
cabo un inventario fisico de todos los Materiales que haya adguirido para el Contrato. El
Contratista debera enviar notiticacidn por escrito a la CNH de la fecha en que iniciard dicho
inventario, por lo menos con treinta (30) Dias de anticipacién. Siasf lo desea, la CNH podré
estar presente mientras se lleva a cabo el inventario fisico, El Contratista deberd hacer las
reconciliaciones correspondientes al registro de los Materiales que resulten del inventario
fisico.

En la medida de lo posible, todos los Materiales deberan ser facilmente identificables a
través de la inspeccion simple con sus respectivos cddigos.

1.31  El Inventario debera estar sujeto a Jos articulos 59, fraccion VI y 60, fraccion 11, tercer
pérrafo del Cadigo Fiscal de la Federacion; al articulo 41 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta v al Boletin C-4 de las Normas de Informacion Financiera.

Seccion X11. Reportes.

1.32  Todos los reportes que deba hacer el Operador relacionados con las operaciones de Costos
Elegibles, se haran a través del sistcma electrénico que ponga a disposicion el Fondo, y
seran suscritos mediante la Firma Electronica Avanzada (FIEL). El Fondo preverd ydarda
conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos en que, por -
causas de fuerza mayor, el Operador no pueda registrar o suscribir dichos reportes.

133 El Operador deberd registrar los volimenes de produccion de acuerdo a lo establecido en
el Contrato y dichos volimenes serén validados con la informacién que remita la CNH al
sistema informatico que para tal efecto establezea el Fondo.

134 El Contratista debera presentar, dentro de losdiez (10) Dias Habiles siguientes al Mes que
se repotta, la informacién y documentacion mensual requerida en el sistema ¢lectrénico
que para tal propdsito ponga a disposicion ¢l Fondo, incluyendo aquélla relativa a los
Precios Contractuales.

1.35  El Fondo realizara el pago de las Contraprestaciones conforme al Contrato correspondiente,
una vez que se-hayan registrado el Valor Contractual de los Hidrocarburos y los Costos, y
que dicha informacion se encuentre validada conforme los requerimientos del Contrato en
el sistema informético que para tal efecto establezea el Fondo,

1.36  En caso que el Operador cambic de domicillo, seglin sea establecido en ¢l Contrato, debera
informar a la CNH y al Fondo el nuevo domicilio para ofr y recibir notificaciones en un
plazo no mayer a cinco (5) Dfas Hébiles posterior a la autorizacién de cambio de domicilio
por parte del Servicio de Administracién Tributaria, s
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2  Auditoria Externa
2.1 Cada Empresa Firmante deberd presentar anualmente sus estados financieros dictaminados
.por un auditor externo independiente conforme dl término-y reglas que para su presentacion

es_tablecé el Cddigo Fiscal de la Federacién y su Reglamento vigentes,

22 La deaumentamén sefialada en el numeral anterior se eﬂtregara a la Secretaria de Hacienda
através del sistema informatico que para tal efecto establezca e:E Fondo y deberé incluir la
siguiente informacion:

(@) - Informe del auditor externo independiente;
(by  Estados financieros:
i. Estado de situacion financiera;
ii. Estado de resultados;
iii, Estado.de variaciones en el capital contable, y
iv, Estado de flujos de efectivo.

(c) . WNotas a los estados financieros;

(d)  En el caso de existir operaciones con partes relacionadas, el estudio de
precios de transferencia;

(e) Carta de recomendaciones a la Empresa Firmante respecte al control interno
de acuerdo a las précticas internacionales de auditoria, y

(f) Respuesta de la Empresa Firmante sobre las acciones a implementar de las
recomendaciones al control interno propuestas por ei auditor externo
independiente.

Dicha informacidn se¢ entregard a mas taf‘dar el dia 15 de julio del gjercicio
siguiente del que se dictaminen los estadas financieros.

2.3 Todo ajuste relacionado con el presente Contrato que resulte de la auditoria independiente
deberd registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste deberd
hacetse del conocimiento de la Seeretaria de Hacienda. :

24 Los costos de cualquier auditor{a externa anual a que se hace referencia en el numeral 2.1

del presente Anexo 4, serdn cubiertos por €l Operador y seran considerados Costos
Recuperables :

3 Verificacibn ' | ' _ ,g/ W
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3.1 lLa Secretarfa de Hacienda verificard que el Contratista cumpla con los aspectos contables
y financieros previstos en los Anexos 3, 4, 6 y 8, mediante la realizacion de:

(a}) Auditorias mediante Requerimientos de Informacion;

(b) Visitas, y

{c) Auditorias mediante Procedimientos Analiticos.

Las labores de verificacién se practicaran a la Cuenta Operativa, a los Costos y a las
Contraprestaciones en favor del Estado, asi como a los registros y originales de los
Jjustificantes primarios relacionados con la Cuenta Operativa y a los Costos Recuperables

en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Asimismo, las labores de verificacion se realizarin respecto de las actividades de procura
de bienes y/o servicios que realice el Contratista. :

‘Seccién 1. Auditorias mediante Requerimientos de Informacion
3.2  La Seccretaria de Hacienda podra realizar auditorias, consistentes en requerimientos de -
informacion a cualquier Empresa Firmante, Para tal efecto, se notificars el requerimiento a
la Empresa Firmante, mismo que debera contener, al menos, lo siguiente:
(a) Obieto o propésito del requerimiento de informacién;
(b) Descripcion de la informacidn requerida;
{¢) Plazo de entrega de la informacion, que no podrd ser menor a cinco (5) ni mayor a
quince (15) Dias Hébiles, ambos a partir de que surta efectos la notificacion del
requerimiento;

{d} Formato de entrega de la informacion, y

{¢) Domicilio en el cual se debera entregar la informacién y documentacion solicitada, o
en su caso, medio o sistema electronico para su transmision,

A solicitud por escrito de la Empresa Firmante, ¢l plazo para la entrega de la informacién
requerida podrd ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ninglin caso la
mitad del plazo otorgado originalmente.

3.3 Derivado del analisis y revisidn de la informacion entregada por la Empresa Firmante
conforme al numeral anterior, la Secretaria de Hacienda podra hacer solicitudes de
informacion adicional, cumpliendo los requisitos sefialados en el mismo.

34  Cuando la Secretarfa de Hacienda determine que derivado del analisis efectuado a iaj
informacién recibida, sea necesario acudir a verificar en el lugar en donde se realicen las=™ | -
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actividades objeto del Contrato o en el lugar que se considere su domicilio fiscal, notificara
a la Empresa Firmadnie que dicha auditoria continuard medfante una orden de visita
conforme al presente Anexo 4.

3.5  Unawvez analizada y revisada la informacidn recibida, asf como la demds informacién con.
la que cuente, la Secretarfa de Hacienda notificard al Contratista el informe parcial de
conclusion de la auditoria conforme al numeral 3.18 del presente Anexo y proceeieré en
términos de los numerales 3.19 a 3 23 de este Anexo 4.

3.6 = La Secretaria de Hacienda podrd iﬁstruir en todo momento que las auditorias s tealicen por
¢l Servicio de Administracién Tributaria o por auditores o inspectores externos,

Seccidn 1. Visitas,

37 Pararealizaruna visita a la Empresa Firmante, ia Secretaria de Hacienda emitird y notificara
una orden de visita, la cual senalaré al menos:

{a) Su abjeto 0 prepésito* | '

(b) Ellugar o lugares donde se efczi:tuara, Efaumento de lugares a visitar debera notificarse
por escrito al Operador, en un plazo no fnayor a cinco (5) Dias Habiles antes del término
de la visita; =

“(¢) El tierﬁ}}@ planeado para su ejecucion, y

(d) El o los nombres de los verificadores que deban efectuarla, los cuales podrin ser
sustituidod, aumentados o reducidos en su nmimero, en cualquier momento por la
Secretaria de Hacienda. La sustitucién o aumento de los verificadores que deban

_efectuar la visita se notificard al Qperador,

- 3.8  Actade Inicio de la Visita. Para hacer-constar el inicio de la visita, se levantar el Acta de
Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la Porsona con quien se entienda la
visita designara dos (2) testigos v, si éstos no son designados o los designados no aceptan
servir como tales, el o los verificadores los designaran, sin que esta circunstancia invalide
los resultados de la visita.

Los verificadores deberdn acreditarse como personal designado para llevar a cabo las visitas
al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuard, ante la Pergona designada por la
Empresa Firmante para recibir notificaciones y atendet la visita o la Persona con quien se
entlenda la visita. %
3.9  La visita podra abarcar, de manera enunciativa mas no limitativa, la revisién de todo tipo
de registros, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados de cuentas
bancarias, ya sea que consten de manera fisica o electrénica, discos, cintas o cualquier otro
medio procesable de almacenamierito de datos, relacionados con el objeto de la visita.
Asimismo, podra incluir la inspeccién o verificacion de bienes y mercancias, asi como la
realizacién de entrevistas al personal de la Empresa Firmante, todo ello relacionado con el
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objeto de la visita,

En el desarrollo de la visita, la Empresa Firmante y su personal estaran obligados a
proporcionar a los verificadores, asistencia y soporte logistico sin cargo alguno, y deberan
permitir el acceso a las instalaciones asi como mantener a su disposicién la contabilidad y
demés documentos fisicos y electrénicos que sean objeto de la visita y que se relacionen
con el cumplimiento de las disposiciones contractuales, y a los lineamientos que a su efecto
emita la Secrefarfa de Hacienda vigentes a la fecha de suscripcién del Contrato y demés
Normatividad Aplicable.

.3.10  Las visitas se podran practicar en cualquier lugar en donde se realicen las actividades objeto
del Contrato, o en ¢l lugar que se considere ¢l domicilio fiscal de la Empresa Firmante,
indistintamente.

3.11  Eltiempo de ejecucion de las visitas podré ser ampliado por una sola vez por determinacién
de la Secretaria de Hacienda o a solicitud por escrito de la Empresa Firmante, sin que la
prorroga pueda exceder la mitad del plazo originalmente previsto y siempre que se cumpla
con lo dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda deberd notificar la ampliacién del plazo a la Empresa Firmante
cuando menos cinco (3) Dias Habiles antes de que el plazo original concluya. En caso de
que la solicitud provenga de la Empresa Firmante, deberd presentarta con al menos diez
(10} Dias Hébiles antes de la conclusién del plazo original.

312 Los verificadores designados por la Secretaria de Hacienda podrin requerir Ei‘ﬁ;gresa
Firmante copias para que, previo cotejo con sus originales, sean cettificadas por aquéilos y
anexados a los Informes Parciales y Finales de conclusién que se emitan,

3.13 La Secretaria de Hacienda podrd realizar las visitas directamente, a través del Servicio de
Administracion Tributaria o de terceros que contrate al efecto, asi como con el apoyo de la
CNH, quienes deberin sujetarse en fodo momento a las disposiciones del Contrato, sus
Anexosyalos lineamientos que a su efeﬁa emita la Secretaria de Hacienda vigentes a [a
fecha de suscripeidén del mismo.

3,14 Una vez concluida la visita, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el Informe
Parcial de Conclusion conforme al numeral 3.18 de este Anexo 4 y procedera en términos
de los numerales 3,19 2 3,23 de este Anexo 4.

Previo a la emisién del Informe Parcial de Conclusion, la Secretaria de Hacienda podra
requerir informacién adicional al Contratista, cumpliendo al efecto lo sefialado en el
numeral 3.2 de este Anexo 4,

3.15 Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando cualquier Empresa
Firmante cambie de domicilio del lugar donde se estd llevando a cabo una visita, debera
presentar escrito libre a la Secretarfa de Hacienda notificando de dicha situacién, en un
plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles posteriores a la presentacion del aviso de cambio
de domicilio ante el Servicio de Administracién Tributaria,
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Seccion 111. Disposiciones comunes a las auditorias mediante requerimientos de infermacion
y visitas.

3.16 Las labores de verificacién tendran una duracién méxima de veinticuatro (24) Meses,
contados a partir de la notificacién del primer requerimiento de informacién o de la orden
de visita, . _ ’

3.17 En caso de que no se detecten irregularidades durante las labores de verificacion, la
Secretarfa de Hacienda emitita una resolucidon de cierre, haciéndola del conocimiento del
Contratista.

3.18 Informe Parcial de Conclusién. Si con motivo de las labores de verificacion se encontraran’
inconsistencias, la Secretarfa de Hacienda notificard al Contratista el Informe Parcial de
Conclusion. '

3.19  Respuesta al Informe Parcial de Conclusién. La Empresa Firmante deberd entregar por
escrito a la Secretaria de Haclenda la respuesta y aclaracion de los hallazgos sefialados en
el Informe Parcial de Conclusion, anexando la evidencia suficiente y completa, en un plazo
no mayor a quince {15) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la
notificacién. '

A solicitud expresa de la Empresa Fifmanté, el plazo establecido en el parrafo anterior podia
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles mas.

Se tendrdn por consentidos los hechos v omisiones consignados en el Informe Parcial de
Conclusién antes sefialado, si en el plazo antes sefialado la Empresa Firmante no piesenta
. documentacién comprobatoria que los desvirtde.

3.20 Informe de Conclusién. Una vez analizada la informacién sefialada en el numeral anterior,
la Secretatia de Hacienda notificard al Contratista el Informe de Conclusion en el que
sefialard los hallazgos detectados, las irregularidades y conclusiones, que no hayan sido
aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe Parcial de Concelusién, |

- El Informe de Conclusién deberd:

(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte {20) Dias Habiles posteriores a la respuesta y
- aclaracién de los hallazgos sefialados en el Informe Parcial de Conclusion por parte de
la Empresa Firmante;

(b) Cumplir con las Normas Internacionales.de Auditoria;

(¢) Describir detalladamente las irregu £ar§dades detectadas y las conclusiones alcanzadas,
y

(d) Ser firmado por el funcionario facultado.
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En caso de que a juicio de la Secretaria de Hacienda, la Empresa Firmante haya aclarado o
subsanado todas las inconsistencias v conclusiones detectadas en el Informe Parcial de
Conclusion, aguélla emitird una resolucion de cierre, haciéndola del conocimiento del
Conftratista.

En el caso de que el Informe de Conclusion determine irregularidades, 1a Empresa Firmante
contari con un plazo de quince (15) Dias Hébiles a partir de la notificacién para que subsane
dichas irregularidades, para lo cual deberd entregar la documentacién que acredite
fehacientemente que se han subsanado. ’

A solicitud por escrito de la Empresa Firmante, el plazo establecido en el parrafo anterior
podrd ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles,

Resolucion Final de Verificacién. La Secretaria de Hacienda valoraré la documentacion que

- presente la Empresa Firmante en atencidn al Informe de Conclusion y, en caso de que las

irregularidades detectadas hayan sido subsanadas, emitird uha resolucion de cierre,
notificandola al Contratista.

Si a juicio de la Secretarfa de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas, ésta
emitird la Resolucién Final de Verificacion, cumpliendo al efecto con los requisitos
sefialados en los incisos (a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo 4,

La Secretaria de Hacienda sefialaré en la Resolucién Final de Verificacién los ajustes que
deban realizarse a las Contraprestaciones, asi como los demés efectos y consecuencias que
procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.

Todo ajuste que resulte de la Resolucion Final de Verificacion deberé registrarse
inmediatamente en la Cuenta Operativa,

Las controversias que surjan con motivo de lo dispuestio en el presente Capitulo serdn
resueltas en términos de lo establecido en el Contrato o en la Normatividad Aplicable,

Adicionalmente a los requisitos de informacién y documentacién que el Contratista deba
cumplir conforme a los Anexos 3, 4, 6 v 8, la Seeretarfa de Hacienda podré solicitar la
documentacién que, para cada caso en particular, deba conservarse conforme a lo sefialado
en las leyes, reglamentos v disposiciones fiscales vigentes g la fecha de la realizacion de las
operaciones. :

La Secretarfa de Hacienda establecerd un comité de evaluacién y seguimiento de las labores
de verificacion. '

Seccion IV, Auditorias mediante Procedimientos Analiticos

3.28

de la solicitud de ajustes y correcciones que presente la Empresa Firmante de conformidad
con el numeral 1.8 del Anexo 8,

La Secretarfa de Hacienda realizara auditorias a través de procedimientos analiticos a partir j
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3.29 La Empresa Firmante podra presentar la solicitud de ajustes y correcciones dentro de los

3.30

3.31

ciento ochenta (180) Dias posteriores a la fecha de pago de las Contraprestaciones

_correspondientes a dicha solicitud, siempre y cuando no se encuentre sujeto a un proceso

de auditoria mediante requerimientos de informacidn o de visita que comprenda el mismo
petiodo de la solicitud,

La Emptesa Firmante presentara, junto con la solicitud de ajustes y correcciones, la
evidencia que permita verificar la validez de los ajustes y cotrecciones derivadas de las
observaciones sefialadas.

La séiicitud de ajustes y cotrecciones deberd contar con la firma autdgrafa al calce v al
margen de cada hoja que la integre del representante legal de la Empresa Firmante al que
se refiere el numeral 3.38 del presente Anexo.

En dicha solicitud la Empresa Firmante deberd sefialar, al menos, lo siguiente:

(a) Datos generales

1. Sefialar la Denominacion o Razdn Social del Contratista;

ii. Seflalar ef domicilio registrado ante el Fondo;

iti. Nimero de Contrato; v

*

iv. Folio fiduciario asignado por el Fondo al Contratista;

{E}) Antecedentes, La Empresa Firmante deberd espeuﬁcar puntuaimente los conceptos a
que se refiere la solicitud de ajuste ¥ correccion del caleulo de las Csntrapresiacmnes
y/o registros contables y financieros, asi como el monto de los mismos y demés
elementos necesarios para la determinacién de las mismas, sefialando ¢l Perfodo para
el cual se hace Ia solicitud v en su caso los Periodos subsecuentes que se incluyan en
la solicitud, manifestando ¢émo se determing el ajusie v correccion a efecto de que se
pueda replicar, presentando, en su caso, la memoria de calculo correspondiente.

{¢) Documentacion:

i. Anexar copias certificadas, en su caso, de la documentacién y la informacién con la
que soporte los ajustes y correcciones sefialadas, asf como los montos de cada ajuste
y correccidn solicitados.

it. En caso de que la solicitud de ajustes y correcciones se derive de observaciones a

. los voliimenes de hidrocarburos registrados ante el Fondo, Empresa Firmante debera

presentat las copias certificadas de los documentos donde la CNH avale dichos
ajustes de acuerdo a la Cldusula 11 del Contrato y a la Normatividad Aplicable,

La Empresa Firmante deberd describir de manera especifica como la informacion anexada

soporta cada una de las observaciones que originaron la solicitud de ajustes y correcciones,
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Cuando la solicitud de ajustes y correcciones que presente la Empresa Firmante no contenga
los datos ¢ no cumpla con los requisitos aplicables sefalados en el numeral anterior, se
deberd prevenir al interesado, por escrito y por una Gnica vez, para que subsane la omision
dentro del término de cinco (5) Dias Hébiles, contados a partir de que haya surtido efectos
[a notificacidn, a efecto de poder continuar con el procedimiento solicitado, en caso
contrario, y una vez transcurrido dicho plazo sin que desahogue la prevencién, se desechard
la solicitud notificindole al Contratista.

En caso de que la Empresa Firmante no haya entregado la informacién suficiente para
validar la solicitud presentada, la Secretarfa de Hacienda podrd requerir informacion
adicional ¥/o solicitar la confirmacién de la informacion originalmente proporcionada por
la Empresa Firmante. Dicho requerimiento de informacion o saiicﬂué de confirmacidn serd
por eserito v debera indicar, al menos:

(a) El objeto o propésito del requerimiento de informacion;
(by Ladescripcion de la informacion requerida;

(¢) El plazo de entrega de la izaff};macién, que no podrd ser menor a cinco ni mayor a
quince (15) Dias Habiles, ambos a partir de la fecha en que surta efecto la notificacion
del requerimiento;

(d) En su caso, el formato de entrega de la informacion, y

{&) El domicilio en el cual se debera entregar la informacién y documentacién solicitada,
o en su caso, medio o sistema electrénico para su transmisién,

A solicitud por escrito de la Empresa Firmante, el plazo para la entrega de la informacion
requerida podra ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ningln caso la
mitad del plazo otorgado originalmente,

En el caso de que la Secretaria de Hacienda determine la procedencia de la solicitud
presentada por la Empresa Firmante conforme a las conclusiones obtenidas del
procedimiento analitico realizado, notificara dicha procedencia al Contratista y al Fondo
para que se realicen los ajusies y correcciones respectivos conforme al Anexo 3.

En el caso de que la Secretarfa de Hacienda determine que no cuenta con la evidencia
suficiente para determinar la procedencia de los ajustes y correcciones lo notificara al
Contratista y al Fondo y podrd iniciar las labores dé \zenﬂcacmn mediante la realizacion de
auditoria mediante requerimientos de informacitn o vigita,

Seccidn V, Solicitudes de informacion a terceros y partes relacionadas

3.36 [En cualquier momento, la Secretaria de Hacienda podrd requerir a terceros y a partes

relacionadas del Contratista la presentacidén de documentacion e informacién relacionada
con sus operaciones con el Contratista v derivadas de las actividades que éste realice al
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amparo del Contrato, con ¢l fin de complementar, sustentar y enriquecer las labores de

verificacion a'su cargo.

Los requerimientos de informacion a que se refiere el parrafo anterior deberan sujetarse, en
lo conducente, a lo sefialado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo 4.

Seccion V1. De los requerimientos de informacion del Servicio de Administracion Tributaria.

3.37

El Servicio de Administracién Tributaria podra solicitar al Fondo toda la informacidn
registrada por el Contratista en el sistema informético -que establezca el mismo, con el

~ propésito de verificar ¢l cumplimiento de las obligaciones fiscales del Contratista.

Seecion VL De las notificaciones.

338

3.39

3.40

3.41

3.42

El representante legal de las Empresas Firmantes, parte relacionada o tercero se considerard
como Persona autorizada para recibir notificaciones, asi como para atender las auditorlas,
visitas y requerimientos de informacién en términos de este Anexo 4.

Las Empresas Firmantes deberdn registrar a su(s) representante(s) legal{es) ante el Fondo,
mismos que podra(n) ser removido(s) libremente, sin perjuicio de que para efectos de este
Anexo 4 y del Contrato, se tendra por removido siempre que se dé aviso al Fondo enun
plazo no.mayor a cinco (5) Dias Hébiles a partir de la fecha en que se ;}retocoiice la
remocion u Géargama@ﬂta de poder. La temocién surﬁré ﬂfectos a pattit deE Dia siguiente a
fa recepcion dei aviso,

oF

' Las nofificaciones surtiran efectos el Dia en que se practiquen. Los plazos sefialados en este

Capitulo empezarén a correr al Dia siguiente de que haya surtido efectos la notificacion,

Si al presentarse ¢l notificador para entregar la notificacién en el domicilio fiscal 0 en el
lugar en el que realice sus. actividades, no estuviere presente el representante legal dei
interesado, dejara citatorio con la Persona que en ese momento s¢ cncuentre en dicho
domicilio para que dicho representante esté presente a una hora fija del Dia Habil siguiente.

Si ei representante legal no atendiera el citatorio, se podrd realizar la notificacién con la
Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el tugar en el que
realice sus actividades.

La Secretaria de Hacienda podra optar por realizar las notificaciones al Contratista en la
direccién de correo electrénico que para el efecto éste designe o a través de los sistemas
electrdnicos que aquélla establezca o determine.,

Al efecto, la Secretarfa de Hacienda debera notificar por escrito al Contratista, con al menos -
diez (10) I}Eas Habiles de anticipacion, su decisién de iniciar las notificaciones referidas en
este Capitulo a través de los medios electrénicos sefialados en el pdrrafa anterior,
informando en su caso. los requerimientos téenicos vy operativos necesarios v demdés.
disposiciones que serdn aplicables,
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Seccion VIIL. De las labores de verificacion.

343

Para la gjecucién de las labores de verificacion a que se refiere ¢l presente Capitulo, la
Secretarfa de Hacienda, asi como el personal que designe para ello, deberan apegarse a las
Normas Internacionales de Auditoria, a este Contrato v sus Anexos, asi como a los
procedimientos aplicables, ademés de cumplir con lo siguiente: :

{a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier {rabajo de verificacion, con la
finalidad de que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinion sin ser -
afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiéndole actuar
con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando hechos y circunstancias que
comprometan su opinién como relaciones personales, intereses econdmicos u ofros, asi
como cualguier conflicto de interés;

{b) Contar con los conocimientos téenicos v la capacidad profesional necesarios para el
caso particular;

(¢} Sujetarse a un programa de capacitacion y autoevaluacién para la mejora continua en

su trabajo, y

{d) Otorgar el caricter de reservado a los datos, informes, documentos v demas
informacion del Contratista, parte relacionada o tercero que reciba o conozca.

Seccidn IX, De 1as sanciones.

344 En el caso de que el Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de las

Contraprestaciones correspondientes sefialados en los Anexos 3, 4 v 8, la Secretarfa de
Hacienda realizard los ajustes correspondientes aplicando, en su caso, las penalizaciones
sefialadas en el Anexo 3. '

En ¢l case de gue fa Secretaria de Hacienda identifique que en el registro de las operaciones
con partes relacionadas y/o terceros el Contratista haya incumplido con los requerimientos
de informacién establecidos en el Contrato, dicha Secretaria informard al Servicio de

Administracién Tributaria para los efectos conducentes. '
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VALOR DE LOS ACTIVOS UBICADOS EN EL AREA CONTRACTUAL A LA FECHA

EFECTIVA
1. Para efectos del presente Contrato y sus Anexos, s¢ podréa reconocer el valor no depreciado
conforme al régimen fiscal aplicable a asignaciones petroleras de los activos ubicados en el
Area Contractual a la Fecha Efectiva, conforme a lo dispuesto en el presente Anexo.
1.1 El valor de los activos ubicados en el Area Contractual a que se refiere el numeral 6.3
del Anexo 3 reconocidos de conformidad con lo establecido en ¢l Anexo 4 ¥, que se
consideraran en el cdlculo realizado para ¢l primer Perfodo, sin considerar el monto de
las inversiones en exploracion reconocidas conforme al numeral 1.2 de este Anexo sera
de $93,481,273.80 USD (noventd y tres millones cuafrocientos ochenta y un mil
doscientos setenta y tres Délares con ochenta centavos).
. L . Monto Original Valor Fiscal
Tipo de . Localizacién | Nimmaero de Fecha de ; Remanente
Active Nombre | Localizacion X Y Inventario | Capitalizacién de Inversitn Reeonocible
(Délares) (Délares)
ago-09 188.029.6 20,557.9
sep-09 507,285.8 62,523.0
oct-09 418,255.5 57,370.7.
pov-09 100,279.8 15,1506
die-09 24,3528 4,018.2
feb-10 $7.070.4 1,363.4
: abr-10 32,684.9 7,212.5
Pozo El Golpe-32 456291 2026281 300010754
may-10 22,6229 8,307.0
jun-16 264,282.7 65,6743
jul-10 905,3 237.6
sop-10 4,361.1 1,265.8
oct-10 4,468.9 1,359.3
dic-10 2.008.0 686.6
jun-11 -672.8 -279.5
ene-i9 10,2264 1214
feb-09 32,1349 830.2
tnar-09 13,7611 3470
may-09 26,1392 1,766.6
Pozo 5;?"‘"5.“ 455255 2026089 300018144 Jun-09 57,688.2 47018
: jul-p9 1,686.1 160.9
ago-09 46,6453 5,099
sep-09 36799 453.5
oci-09 73262 L0D4.9
nov-09 3,455.7 5221
dig-09 2.306.0 380.5
{eb-10 524.5 0L
-72-
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‘km

" Tipo de A Lécgiizaéiéa Néamero de Fecha de Monto Original Zﬁr};is:g
Activg ‘ Nombre . Localizacién X ¥ Inventario | Capitalizacién -diégr:;:i;}a Rec?n{rcibie
. {Délares)
may-10 1.861.2 4366 -
jun-19 - 2,672.2 664.0
oct-09 53,025.6 72733
nov-09 130,080.4 19,6530
. dic-09 191,745.8 31,638.1
Pozo |ElGolpe-39| 454890 2025088 300018149 ene-10 - 48,289.8 $,639.8
= feb-10 965.1 186.1
mar-10 143478 . 2,566.4
abr-10 14,9524 3,299.5
dic-06 7602 456.1
may-09 185,345.0 12,526.5
, jun-09 348,262.2 28,3183.4
" jul-09 346,245.2 13,0376
ago-09 532,820.0 58,255.0
sep-09 64,456.6 7,944.3
. , 0ct-09 53,094.1 7,282.7
Pozo | b0 SO0 457363 | 2026271 | 300018176 nov-09 29,6386 14779
o dic-09 2,055.4 339.1
gbr-10 75,320.9 16,620.8
may-10 57,0175 13,375.3
jun-10 109,724.9 27,266.6
oct-10 2790 549
dic-10 3783 125.6
jun-11 317.8 132.0
feb-10 618.8 1193
mar-10 350,218.4 72,4077
abr-10 333,063.3 73,937.3.
. may-10 223,403.6 75.865.1
jun-10 51,0284 12,680.6
Poza |0 Golpe- 456630 2026075 | 300018151 Jul-10 28,8518 7.571,2
41D ago-10 3,901.2 1,078.0
oct-10 5,277.8 1,605.3
nov-10 25,185.9 80112
dic-10 6,090.5 2,022.0
mar-11 819.2 306.2
may-11 1159 46.6
abr-10 201,529.6 44709
Poze | El Golpe-67 457682 2026242 300618162 may-10 161,473.1 37,8789 1
jun-10 . 65,1863 16,198.8
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S

f : . ) Monto Original | o Fiscal
”};‘;p (f de Nombre | Localizacién X mcaix%aczén Numero fle Ff&ﬁ.a z!e” de Inversibn Remane}ite
ckivo Y Inventaric  Capitalizacién (Délares) Reefzneclhie
{Ddlares)
jul-10 145,594,1 38,206.3
ago-10 32217 8903
oct-10 6,652.4 20234
noy-10 44,800.4 14,250.3
dic-10 42852 1,422.7
feb-11 407.9 146.8
may-11 560.3 225.0
jul-11 684.4 2939
ago-11 3,279.0 1,453.7
may-09 57,200.4 3,865.%
jun-09 71,879.1 5,858.1
jul-09 133.128.3 12,7027
ago-09 214,7543 23,4793
sep-09 144,197.3 17,7723
nov-09 11,766.4 1,777.7
Pozo | El Golpe-85 454314 2025774 100018166 dic-09 29,115.5 4,804.1
‘ ’ feb-10 11,0352 199.6
abr-10 66,1655 14,6005
may-10 413.7 911
 oct-10 566.9 172.4
dic-10 619.1 205.5
jun-11 5200 -216.1
Pozo féff?a” 453522 2025399 | 300018177 *:i‘; f: ;z;z fs’i
jun-11 3.000,868.2 1,284,255.7
jul-11 323,773.9 139,033.9
ago-11 66,510.1 29,486.1
Pozo ?éCG‘:‘E?"" 454909 2025924 | 300031854 sep-11 2,382 1,0893
cot-11 31,655.5 14,915.0
dic-11 121,6852 60,7209
may-12 187.0 106.3
 sep1l 3,180,657.5 1,454,355.6
oct-11 10,9797 5,173.3
Pozo i’f; ‘5[3,01‘33' 456638 2026061 | 300032090 nov-11 16,414.1 79622
dic-11 100,663.3 50,231.0
may-12 187.0 106.3
_ feb-09 23,734.1 613.1
Pozo | El Golpe-27 454903 2025880 300018141 ago-09 3573 39.1
nov-0% 2,868.6 4334 A
-4 - AREA CONTRACTUAL SANTUARIO-EL GOLPH




Contrato No, CNH-M2-SANTUARIG-EL GOLPE/2017

. Monto Orisinal ¥alor Fiscal
Tipo de Nombre f.&;calizaeién X Localizacion | Nimero de Fecha de de 1 ﬁgf Remanente
Active ) | . Y Inventario | Capitalizacién v nver Reconacible
, (Ddlares) .
(Ddlares)
feb-09 468,4 2.1
abr-09 1,286.3 69.0
- may-09 1115 7.5
P El Golpe- : ; : .
020 |yne 453925 2025621 300018178 jul-09 357.0 34.1
) ag0o-09 2445 20.7
nov-09 42 4 G4
jun-10 - 1,2163 3023
dic-06 1,002.9 601.7
mar-(% 16.9 0.7
abr-09 242.8 13.0
Pozo  El Golpe-3 454904 2026302 300018126 :
‘ ago-09 103.5 113
jun-10 255.5 63.5
jul-11 1,599.1 686.7
) dic-06 100.3 60.2
Pozo  |BlGolpe-29| 455253 2026485 | 300018145 <
_ teb-08 - 38,6813 25,4652
Pozo g;g"]p"' 454592 2025898 | 300018173 dic-06 " 438 263
GDOEST | ma-11 24,306.5 19,749.1
COM GPE- : ‘ ‘
Ductos |BATTUP 1 455978 | 2026754 600012822 .
kmn
OLGK . © dic-09 383,406.6 287,555.0
E“fﬁgﬁiﬁﬁm sep-10 21,730.5 17,112.8
Duotos | 'y 446737 2018969 600017582 :
SANE§'@ X oct-10 135,214.1 122,877.8
13KM
OLG K roar-11 4,135,247.5 3,359,888.6
MACROPE abr-11 186.272.7 152,122.7
5 RA SANT - ;
uotos | R 446737 2018969 600015944 jun-11 25,879.8 21,350.8
SANT 6" jul-11 1,891.3 1,568.2
X 1.5KM ago-11 191,500.3 159,583.6
OLDBAT
SAN-BAT
Ductos | GPE | 447487 2019770 600012533 jun-10 24178 1,873.8
6"X9.078 ’
km .
o Jun-09 54,3709 4,431.2
Pozo ﬁgm‘}‘ 445450 2018159 300018201 jul-09 167,608.1 15,992.6
ago-09 14,0444 1,5355
sep-09 16,873.8 20797 A
0ct-09 50,480.3 6,924,2

o

ARBA CONTRACTUAL SANTUARIC-EL GOLPE



Contrato No, ONH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/201L7

Tipo de Localizacion | Nimero de Fecha de Monto Origiaal Ziiﬁiﬁ'
Acpgvg Nombre | Localizacién X Y Inventsric | Capitalizacion de Inversion Recounocible
(Délaresy {Dblares)
dic-09 6,424.1 1,060.0
feb-10 21,0389 4,057.0
feb-09 1,058.5 273
mar{9 4,991.8 1684
abr-09 112,314.7 6,027.6
jun-09 8,572.2 698.6
Poro | Santuario- 446687 2018739 | 300025295 jul-09 3,688.1 3319
28H \ ago-09 325.4 35.6
oct-09 5,132.2 704.0
nov-09 2,883.3 435.6
dic-09 23,570.3 3,889.1
mae-10 528.6 109.3
feh-09 30114 778
mar-09 740.5 204
may-{9 [21,583.8 82170
jul-09 5,989.9 5715
ago-09 4279 © 46,8
sep-09 3,095.7 381.5
oet-09 4,976.6 682.6
nov-09 3,763.4 568.6
may-10 1121 26.3
Poro | Santuatio- 446662 2618736 300025299 kb1l 242111 8,712.0
18 mar-11 371,990.7 139,031.5
abr-11 357,865.9 138,732.7
may-11 703,314.6 282,439.4
jun-11 347,539.9" 144,402.8
jul-11 30,230.0 12,5812
ago-11 48,515.1 21,5083
oct-11 - 226,760.8 106,842.1
may-12 3937 223.8
ago-12 3,868.3 2,361.0
dic-13 27,112.3 22,584.5
feb-09 1,182.2 30.5
Pozo | SEnario- 446673 2018725 | 300026301 may 09 14,1515 2364
, 208 jun-09 10,275.6 £37.5
jul-09 13,013.9 1,241.7
age-09 486 .4 532
sep-09 916.5 1130
oct-09 5231.6 M76 4
-6- AREA CONTRACTUAL SANTUARIOEL GOLPE




Contrato No, CNH-M2-SANTUARIO-BL GOLPE/2017

Tipo de Localizacién - Namero de Fecha de Monto Original - :;aeligﬁiziﬁ
Activo Nombre | localizacion X Y Inventaric | Capitalizacidn d‘zgg:;:gg Reconacible
. : {Dilgres)
nov-09 848.0 - - 128.1
dic-09 §,493.6 1,401 .4
mae-10 264.3 54.6
may-10 103.9" 24,4
jun-10 3202 79.6
oct-10 33,1137 10,072.1
nov-10 272,2484 | 86,5977
dic-10 423,587.6 140,631.1
ene-11 394608 20,56G8.5
feb-11 4,902.3 1,764.0
mar-11 | 78,5220 29,347.6
abr-11 183,382.7 71,0914
may-t1 12.635.7 5,066.3
jun-11 1,269.9 5277
jul-11 4,418.8 1,897.5
ago-11 6155 272.9
may-12 1906 108.4
abt-09 9,907,695.2 531,713.0
may-09 1,357,286.8 91,730.0
jun-09 329,733.2 26,873.3
jul-09 16,268.3 1,552.3
ago-09 789,555.6 86,324.7
sep-09 329,503.1 40,6113
act-09 245121 3,362.2
nov-08 | 235,552.2 35,588.0
die-09 80,505.7 13,2834
foh10 3,858.3 744.0
Pozo | SMNAIO 44611 2018555 | 300026776 mar-10 L7353 L
~ abr-10 113,222.4 24,984 4
: may-10 -874.4 -205.1
jul-10 32,5957 8,553.7
ago-10 3,764.6 © 10403
sep-10 3,754.1 1,089.6
oct-10 722590 21,978.8
nov-10 27,320.5 8,690.2
dic-10 153,573.7 50,986.5
jun-11 23,734.2 9,361.6
jul-11 95,497.9 41,0084 -~
ago-11 7,721.8 3,426.0

. 7 ’
-7- AREA CONTRACTUAL SANTUARIQ-BL GOLPE @(



Contrato No, CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE2017

4

T o : Monto Original | 7ior Fiseal
ipode N mbre | Localizacion X | -ocalizacién | Nimero de Fecha de de Inversion Remanente
Activo Y Inventario | Capitalizacitn (Délares) Reconaeible
(Délares)
ene-09 43,805.1 522,0
fob-09 381,122.2 9,845.7
mar-09 420,885.6 16,730.2
abr-09 " 102,0 55
may-09 66,495.7 4,494.,0
jun-09 26,749.1 2,180,1
jul-09 45,164.0 4,309.4
ago-09 185.919.6 20,327.2
I i 2018750 | 300026826 sep-09 35623 0839
7T oct-09 6,750.3 925.9
nov-09 85,4544 - 12,910.7
die-09 41,3752 6,826.9
feb-10 3,689.6 7113
may- 1) 3454 8.0
jun-10 848.1 210.8
oct-10 576.8 175.4
nov-10 134973 . 4,293.3
ago-11 10,183.6 4514.7
sep-09 3,933,295.3 484.778.6
oct-09 26,085.7 3,578.1
nov-09 82,364.8 12,4439
dic-09 80,3623 13,259.8
Pozo | Suntuario - 446669 2018480 | 300027177 enc-10 383,7329 650144
3D may-10 213,541.1 50,093,2
jun-10 66,014.1 16,404,5
ago-10 219,339.1 60,6107
sep-10 -52.8 -15.3
et 2,874.6 8743
abr-09 5,360,881.7 287,700.7
muy-09 76,507.3 5,170.6
Pozo ggﬂm“'“’i" ) 446691 2018457 | 300027510 Jun-09 95.:592.6 7,708
jul-09 43,0409 4,106.8
ago-09 20,2842 2,217.7
sep-09 18,996.2 23413
0ct-09 46,584.5 6,380.8
1nov-09 121,653.8 18,379.9
dic-09 37,958.6 6,263.2
feb-10 5,279.9 1,018.1
may-10 423.6 99.4
-8.
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Contrato No, CREEM2-SANTUARIO-BL GOLPE/Z017

Ti . . Monin Criginal Valor Fiscal
PO de Nombre | Localizacion X Localizacién | Némero (.:lc F‘?ch_a deu de Inversion R emanen te
. Activo : ’ Y Inventario | Capitalizacién Reconoeible
(Dolares) {(Dblares)
sep-09 4,085,206.1 614,426.7
0ct-09 99,374.9 13,6309,
nov-09 110,205.1 16,6502
die-09 55,7994 92069
L _ abr-10 11,986.6 2,645.0
Pozo 22“,;"3“"“ | 446657 201849} 300027712 jun-10 54,1715 13,4616
‘ ful-10 92,4055 5,879.6
ago-10 88,7470 24,523.8
sep-10 . 9786 284.0
act-10 189,690.3 57,697.3
dic-10 33602 i,115.6
ago-0% 6,270,017.7 685,521.9
" sep-09 89,045.8 10,9749
0et-09 15,0414 2,003.2.
nov-00 124,596.6 18,824.5
dic-019 20,5853 3,396.6
ena-10 52634 941.7
feb-10 1,077.4 207.8
abr-10 3,2509 7174
Pogo | SAMtuaio- | i 2018535 | 300027814 may-10 694.9 163.0
30 : jun-10 203,224.4 50,5013
jul-18 83892 2,201.5
aga-10 76539 21150
sep-10 26,7871 77750
. oct-10 2322 70.7
nov-10 56516 1,606.8
dic-10 14,126.2 4,689.9
jun-11 6803 -282.7
jul-11 879682 3R
sep-09 439.832.3 54,2093
Pozo ?ii}éu&ﬂ& B 446644 2018476 300029069 oct-09 1,561,260.0 488 4862
nov-09 139,705.3 21,107.1
dic-09 26,803.6 4,A422.6
ene-10 17.644.7 3,156,9
feb-10 589135 11,360.5
mar-10 10,6694 2,205.9
jun-10 5,873.9 1,459.7
-9.
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Contrato No. CNH-MZ-8ANTUARIO-EL GOLPE/2017

o . Ny Monto Original Valor Fiscal
;{;pg de Nombre | Localizacién X Localizacién | Namera de F?ch? de . de Inversion Remane‘me
ctivo Y Ieventario | Capitalizacién (Délaresy Reconoeible
: (Ddlares)
jul-10 48,098.5 12.621.9
ago-10 258,870.3 71,534.5
oct-10 2,326.1 707.5
dic-06 1057 63.4
mar-09 131,865.2 5.241.6
abr-09 16,552.9 8883
may-09 22,4053 1,514.2
un-09 17,845.7 1,454.4
dic-09 242,367.1 * 39,990.6
epe-10 72,567.8 12,9836
feb-10 90,965.5 17,5412
mar-10 46,090.0 9.520,1
abr-10 143,628.2 12,1353
Pogo | Santuario: 445447 2018168 | 300018204 may-10 684147 16,0489
34 Jun-16 7,490.0 18613
oct-10 1,200.3 . 365.1
nov-10 14836 471.9
dic-10 1,713.1 568.8
ene-11 1,8754 048.7
feb-11 81,257.6 29,2392
mar-11 7,354.7 2,748.8
may-11 991.7 398.3
jun-11 2436 -101.2
jul-11 70,987.4 30,483.2
oct-11 90,6503 427114
mear-U9 g202 . 330
age-09 1,224.0 338
Poza | SETANOT | 446106 2018525 | 300025302 w0 124 A
may-10 9,323.3 2,187.1
oct-10 552.5 168.1
Pozo ﬁ?‘f"%ﬁ‘? ) 446431 2019393 300028124 fob-10 2.274,712.9 438,640.5
mar<10 2,679,346.1 553,954.8
abr-10 127,745.5 28,189.2
may-10 11,417.3 2,678.3
jun-10 120,884.5 10,039.8
jul-10 67,453.2 17,700.9
ago-10 239,107.6 66,0734 -
-10- AREA CONTRACTUAL SANTUARIOWEL G{)L?é




Contrato No. CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPER2017

%

- , o Monto Original | Mo F iscal
;f;ie | “Nombre | Localizacidn X I@ﬁgiz;ncmn f;?l:ime:‘t;fie c F?;];? dzé de Inversién é{emanc‘l;:f
RZd11EE Y EH] aApitaRzacion (D 6]31‘(’»5} CCOHOCIDIE
: (Délares)
oct-10 660.3 200.8
" nov-1G 24610 1,100.9
dic-10 9694 321.8
sep-11 7444 340.4
dic-09 '+ 3,727,694.6 615,069.6
ene-10 8,697.9 1,556.2
feb-10: 147,328.7 28,409.9
mar-10 1,770.7 366, 1
 jun-10 574.6 142.8
_ _ agoe-10 230,564.5° 63,7127
Pozo | SATANOT | ga6439 2019350 | 300029400 oct-10 65,3627 198811
‘ noy-10 24,6888 7,853.1
ene-11 18,047.9 6,243.1
feb-11 - 28,9827 10,4289
mar-11 18,3524 14,3342
jun-11 325.2 135.1
jul-11 1,453.6 6242
feh-10 - 3,878,730.3 747,948,5
mat-10 32,419.5 6,702.7
abe-10 5354 1182
may-10 7,156.1 1,678.7
Poza Jantuario = | 44c4ds 2019378 | 300029467 |— ;;Lii : ;;izi ;f;i
oct-10 58,7923 17,8827
nov-10 42104 1,339.3
jun-11 347.0 144,2
ou-11 6.8 32
n0v-09 4,793,320.2 724,190.8
dic-09 114,800.8 18,942.1
Cene-l( 40,3850 7,225.6
fob-10 3,176.2 612.5
Pozo if,;“&“"“ 446689 2018716 | 300027711 ;:.i{; 133’;?;16 ;;j;
jun-10 44,909.3 11,1600
jul-10 4,635.0 1,216.3 :
ago-10 206,073.8 56,9451
sep-10 557.8 161.9
dic-10 34,6529 28,104.8
11 AREA CONTRACTUAL SANTUARIG-EL GOLFE




Contrato No, CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE2017

Monto Original Valor Fiseal
Tipo de Loealizacién ;| Nimero de Fecha de ; Remanente
. Mombre Localizacidn X . e de Inversin .
Activo Y Inventaric | Capitalizacién (Délares) Reconocible
{D¥olares)
ong-il 248,915.8 86,104.1
fob-11 668.071.1 2403943
mar-11 138,323 4 50,9509
abr-11 138,704.5 53,806.0
may-11 10,806,7 4,339.8
jun-11 834.7 346.8
mar-12 720.8 3898
jul09 9,079.958.6 866,379.4
-~ ago-09 25,8729 28288
sep-09 93,333 .4 11,503.3
’ nov-09 184,933.8 27.940.4
Pozo 23‘5’”&“‘“ 446680 2018468 300027747 dic-09 14727 2430
mar-10 384.5 79.5
abr-10 22423 494.8
jun-10 218,046.3 . 54,1845
ago-10 24.665.7 6,816.0
Pozo §§§“ar‘°' 446497 2019154 | 300018197 dic-06 256 154
Pozo ?;"“g“a“‘}' 445098 2017978 300018206 dic-06 371.0 2226
. . ’ feb-11 1,036.9 373.1
Pozo izﬁm’“‘“"“ 446106 7018545 | 300018199
mar-11 1,003.5 375.1
Pozo | Santuario-5 446838 2019364 300018196 ago-09 651 71
Reparacio Santuario ‘
nes | ot - 45121258 | 2.020,895.55 | 300035099 feb-16 47,108.1 47,108.1
Mayores
Liness de | Santyario- .
‘ 451,520.80 | 2,022,125.73 | 300035189 jul-15 969.6 969.6
descarga | 601
Reparacio .
nes ?z‘gwm‘ 44645937 | 2,019364.44 | 300029400 mar-15 1,224,825.7 [,224,825.7
Mayores
Pozo jgg‘“a“‘" 451,198.08 | 2,020904.55 | 300035790 nov-14 8,533,050.0 8,533,050.0
Pozo §§;‘*‘3’*§“’“ 451,170.25 | 2,021,103.72 | 300035391 oct-14 6,994,785.6 6,994.785.6
Repariio Santuario-
nes |y 445,446.00 | 2,018,140.00 | 300035328 sep-14 114,098.5 114,0085
Mavores
Reparacio Santuaric- )
nes | o 446,302.00 | 2,018,836.50 | 300034051 ago-14 48,516 8 48,516.8
Mayvores ]
-12- AREA CONTRACTUAL SANTUARIO-EL GOLPE




Contrato No. CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017

: Monto Original Valor Fiseal
Tipo de e & Localizacidn- . Namero de Fecha de £ Remanente
\ Nombre | Localizacién X ) e tn s de Inversién X
Activo Y Inventario | Capitalizacién Reconocible
L {Délares) L
{Délares)
Liness de | Santuario- . '
descarga | 402 451,170.25 2,021,103,72 | 300033391 ago-14 45331.2 45,3312
Lincas de | Santuario- | _ :
descarga | 403 | 451,198.08 .2&2&904.5'5 300035790 ago-14 37,7403 37,740.3
Lineas de Santuatio- | , _ ) .
doscarga | 401 4;51,21:2,.&3 2,020,895.55 | 300035099 ago-14 109,062.6 109,062,6
Reparacio | Gorpe. N -
- nes 131 P 455,460.70 2,026,360.00 300034941 Jul-14 7214024 721,4024
Mayores : :
Lincas de | SANTHU33 1 145 61107 | 2,018335.06 | 300035059 jul-14 13,4232 13,4232
descarga | A 132 _
Repargelo Santuario- | |
nes %Sj{? 446,106.27 2,018,525.60- 1 300025302 jun-14 28218062 282,186.3
Mayores ‘ ‘ : ‘
Lineas de | Santuario- - ' ; ;
descarga | 136 447,051.47 2,0 %9,‘? 16,77 3{}{)(%34?98 jun-13 86,201 .ZJ 80,2012
Reparacio Santuatio- ) p
nes 129 447063 .50 2,019,693.93 300034563 abr-14 616,225.5 616,225.5
Mayores | : '
Reparacio Santuario- ’ .
nes 136 44705147 2.619716.77 1 300034698 abr-14 5635,098.5 565,098.5
Mavores. ) : ,
Lincas de | E Golpe- 1 45647060 | 2,02634226 | 300035070 abt-14 37,0202 37,0202
descargs | 122 :
Lincas de | BI Golpe- | 45650478 | 2,026,360.02 | . 00035098 abr-14 165.5 165.5
descarga | 123 . .
Reparacio fo o - ’ - '
fhes 1; 1 446,330.78 2,018,825.44 | 300034052 mar-14 79,3897 79,389.7
Mavores : :
Reparacio :
nEes El Galpe-71 456,972,594 2,025,0r74.55 300018164 mar-14 7793493 L779,3493
Mayores S ‘
Lineas de | Santuario- 1 445 44600 | 2,018140.00 | 300035328 mar-14 44,185.9 44,1859
descarga | 139 ) E :
Reparacio ,
e El Golpe-94 453,265,582 2,025,270.69 | 3000618170 feb-14 6749321 6749321
Mavores . :
Reparacio Santuario- :
| nes o 44643144 | 2,019393.08 | 300028124 fab-14 53,862.7 53,862.7
Mayores
Pozo | oo O | 44544600 | 2,018,140.00 | 300035328 fob-14 5.184,698.5 5,184,698,
. | Reparacio " | z/
nes US| 45650478 | 2,026360.02 | 300035098 febsl4 165,401.9 365,401 ,9(
Mayores ‘
~13- AREA CONTRACTUAL SANTUARIO-EL GOLPE j




- Contrato No, CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017

~ Monto Original | ¥ 2o Fiscal -
Tipo de Neénbre Localizacién X Localizacién | Namero de Fecha de d Invers?(’m Remanente
Active Y Inventario | Capitalizacion 'ED Slares) Reconoeible
~ {Délares)
Reparacio Santuario- -
nes | poe 44551178 | 2,018475.52 | 300034035 ene-14 20,1024 20,102.4
Mavores’ i :
Reparacio Santuario- g
nes oproo 446,121.27 | 2,018,555.60 | 300026776 ene-14 710,586.9 710,586.9
Mavores
Reparacio Santuario-
mes  |aen 446,689.93 | 2,018,716.88 | 300027711 dic-13 1,244,902.6 1,244,902.6
Mayores :
Reparacio :
. nes |BlGolpe-29| 45525328 | 2,026,48582 | 300018145 die-13 752,521.5 7525215
Mayores .
Reparacio Santuaric-
nes | o 446,691.81 | 2,018,457.51 | 300027510 nov-13 569,087.7 5699877
Mavores
p El Golpe-
070 |0y 45550642  2,025818.65 | 300035118 oct-13 2,813,030.1 2,813,030.1
El Golpe- ‘ erncn .
Pozo |55 456,504.78 | 2,026,360.02 | 300035098 act-13 2,477,044.3 2,477,044.5
Pozo i;’g’%"e" 455,605.00 | 2,025,800.00 | 300035060 sep-13 2,352,275.6 2,352,275.6
Pozo | a0 44581107 | 2,018335.06 | 300035059 sop-13 4,260,257.9 4,260,257.9
Reparacio Santuario- '
nes | jom 446,676.56 | 2,018750.59 | 300026826 sep-13 1,197.415.2 1,197,415.2
Mayores : :
Reparacio Bl Golne-
nes | oor P 45560115 | 2,026,682.12 | 300018137 sep-13 $32,308.5 532,308.5
Mavores | '
; El Golpe- -
Pozo | on 45647060 | 202634226 | 300035070 sep-13 3,963,438.5 3,963,438.5
Lineas de Bl Golpe- | 450 60100 | 2,026,05120 | 300034954 sep-13 1,307.2 13072
descarga | 1041
Lincas de | Santuario- |4 4c jos 50 | 2,01845120 | 300034940 sep-13 81,3022 81,3922
descarga | 128D
Reparacid § . }
“hes ?g‘?‘“‘a”"“ 44701851 | 2,019,675.54 | 300034699 ago-13 42,138.3 42,1383
Mayores
Pozo f’gf‘;&“"” 44581859 | 2,018,345.50 | 300034956 ago-13 4,995,958.3 4,995.958.3
Pozo I | assseege | 2,025777.62 | 300034955 ago-13 3,814,218.1 3,814,218.1
Reparacio ST '
nes |0 | 45550748 | 202628427 | 300018139 ago-13 592,498.1 592,498.1 ;’
Mavores [~ '
-
c14-
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Contrato No. CNH-MZ-5ANTUARIO-EL GOLPE/Z017

Yalor Fiscal

. . Monto Oviginal
Tip(f de Nombre | Localizacion X Localizacién | Nimero Eie 3??&? de‘ . de Inversion Rfmantfnte
Activo ) Y Inventaric | Capitalizacidn Dlares) Reconodible
(Déla {(Dolaresy
Lincas de | Santuario- | 145 41550 | 3.018,345.50 | 300034956 13 2,104.1 21040
descarga | 132 e PR Hgo- A o
Pozo % é}"’i’@“ 45563400 | 2,025,795.00 | 700035061 jul-13 3,230,551, 1 3230,551.1
Pozo - iﬁg‘)‘?e' 45665409 | 2,02605139 | 300034954 jul-13 3,695,738.1 3,695,738.1
Reparaoio Santuario- '
hes 130 445,084.80 2,017,964.29 300034037 o jul-13 815,808.8 8158088
Mavores :
Reparacio Santuario- 4
nes 124 443 185.00 2,018,039.00 300033866 Juk-13 101,459.7 101,459.7
Mayores
Reparacio Santuario- : ‘
nes 126 447 033.90 2,019,693.93 300034317 jul-13 7916157 791.,615.7
Mayores .
lc‘l‘“eas‘de Bl Golpe- 456,438.00 | 2,026367.02 300034887 jul-13 70773 70773
escarga | 126
Lineas de | Bl Golpe- _— f
descarga | 131 455,460.70 2,026,360.00 | 300034941 jui-13 24,6391 24,639.1
Lineas de | Fl Golpe- 1+ 453055 10 | 502562150 | 300018178 jul-13 13,108.1 33,108.1
descarga | 405 : . ‘
Lineas de | Santuatio- : _ .
descarsa | 126 i 4_47,{333.9{3 201969393 300034517 jul-13 394319 39,4319
Lineas de | Santuario- . _ . .
descarga | 138 . 445,11543 201,730.63 300034878 jul-13 51,611.9 51,6119
Ei Golpe- a : .
Pozo |0 455,568.00 . | 2,025,802.00 | 300034888 jun-13 4,690,480.0 4,690,480.0
: B Golpe- ‘ : ; ‘
Pozo 128 455.603.08 2,025,828.75 300035185 jun-13 2,008,935 2,008,939.5
Reparacio Fl Golne- .
Acs 28D P 455,248.16 2.026,083458 300010752 jun-12 596,528.9 596,328.9
Mavores
Repyracio Bl Goloe- )
nes 4;05 p 453,925.12 2,025,621.50 300018178 jun-13 1,024,5452 1,024,5452
Mavores
Total| 171,047358.5 93,481,273.8
1.2 El valor de las inversiones en activos para las actividades de exploracién dentro del Area

Contractual a que se refiere este Anexo gue seran teconocidas conforme a lo establecido en
¢l [Anexo 4], y que se considerardn en el célculo del mecanismo de ajuste durante el primer
Periodo de acuerdo con lo previsto en los numerales 6.2 y 6.3 del [Anexo 3] sera de
$23,918,732.27 USD (veintitrés millones novecientos dieciocho mil sefecientos treinta y dos
Délares con veintisiete centavos).

-15-
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Tipo de
Activo

3

Nombre

Localizacién
X

Localizacitn
Y

Namero de
Inveniaric

Fecha de
Capitalizacion

Monto Original de

Inversién

Yalor Fiscal
Remanente
Reconocible

Ddlares

Ddlares

Poza

Santudric-401

451,212.58

2,020,895.55

300035099

feb-(4

15,177,909.2

15,177,909.2

Pozo

Santuario-601

451,520.80

2,022,125.73 ¢

300035189

jul-18

8,740,823.0

8,740,823.0

Total 23,918,732.3

23,918,732.3

2.2

23

El valor no depreciado conforme al régimen fiscal aplicable a asignaciones petroleras de
activos que, previo a la Fecha Efectiva, se encuentren en proceso de capitalizacion o
reconocimiento por parte de Pemex, y que por ello no se hubieren registrado en el listado de
activos del numeral 1 de este Anexo, podrin reconocerse conforme a lo siguiente:

Una vez coneluido el proceso de capitalizacion o reconocimiento por parte de Pemex, &ste
deber hacer del conocimiento de la CNH tal situacién, adjuntando con copia al Fondo, la
informacion contable v la documentacion soporte correspondiente, incluyendo, sin limitar,
los comprobantes, factuoras u otros, con los que se acredite el valor por depreciar de los
activos.

La CNH enviari toda la informacion sefialada en el numeral anterior a la Secretarfa de
Hacienda y Crédito Plblico para que ésta emita el dictamen correspondiente sobre la
procedencia o no del reconocimiento del valor de los activos.

En caso de que se determine la procedencia, la Secretaria de Hacienda y Crédite Pablico
realizard los ajustés correspondientes.

Para cfectos de este numeral, una vez que se concluyan los procesos de capitalizacién y
Tteconocimiento por parte de Pemex, se podra reconocer, entre otros, el valor de los siguientes
activos ubicados en el Area Contractual hasta por un monto de $4,369,563.70 USD {cuatro
millones trescientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y fres Ddélares con setenta
centavos):

Tipo de
Activo

Fecha de
Capitalizaci
im

Monte Original

Laocalizacion X de Taversion

Nombre Localizacion Y

Valor Fizcal
Remanente
Reconocible

{ahezales

Santuario 400

Cabezal 451,212.58

2,020,895.55 Jul-15 3798024

379,802.4

Cabezales

Santuario-123 -

Cabezal 447,003.92

201969393 may-14 224,.827.0

2248270

Instalaciones

B.S. BAN.
Motobomba
Quintuplex Comb
int

447527.53 2619784.69 mar-15 578,906.0

578.506.0
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, o Fecha de Monte Original Valor Fiscal
“Tipo de Nombre Localizaeion X Localizacion Y Capitalizaci aLngm Remanente
. . de Inversién .
Activo on Reconocible
. Inicial:
GDO 87 Samt 400 o 451101.84 Inicial:2021144 .63
Ductos | 41 orc. San-Gpe Final: Final:2021702.41 oct-14 2665,503.1 | . 2,665,503.1
' 449945.05
Inicial: .
ODO, 6" Sant 400 » 451101.84 Inicial: 2021144.63 .
Duetos Interc, San-CGipe Final: Final:2021538.78 oct-14 102,771.4 102,7714
44094508
B.S. Samtuario - - :
Instalaciones | Overhaul MB A47827.06 2019713.41 sep-14 1359750 1359750
Chuitituplex !
Inicial: 445080 .. ' T
CAB SAN-35D A . Inigial: 2018182
Ductos . Finak: _— oci-13 33,2103 332103
CAB SAN-32D 445421.83 Final: 2026308.33
: Inicial:
) SDO-EL GOLPE- 453210.37 Inicial; 20264667.96 ’
Ductos 2sp, Final: Final: 202630833 | 012 53,1080 53,1080
45524037
ggézzrz Corriente Santuario
, 455878 2026816
: , Medidores — Corriente et Corriente Bl Golpe _ : :
instalaciones — Golpe 2076316 apo-13 195,460.5 195,460.5
455878 ‘ _ :
{Egrf;:eate Corriente Tupilco
. Tupileo 2026816
435878 ]
3. Elmonto definitivo que en su caso se reconozea conforme a lo establecido en presente Anexo,

se podra ajustar como resultado de la verificacidn fisica y contable que realice la Secretaria
de Hacienda, por si misma, o a través de la CNH, ¢l Servicio de Administracion Tributatia o
un tercero indépendiente. Dicha verificacién se llevard a cabo de conformidad con lo
establecido en el Anexo 4. 4 ‘
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ANEXO 6 ‘
PROCEDIMIENTO DE PROCURA DE BIENES Y |
SERVICIOS |

ARBA CONTRACTUAL SANTUARIO-EL GOLPR /{ ;f g ﬁ




 Contrato No. CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017

PROCEDIMIENTO DE PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS

Seccién L Principios generales.

1.1, Para la procura de bienes y servicios, el Operador deberd observar las reglas v
bases sobre la procura de bienes y servicios, establecidas en este Anexo, para las
actividades llevadas a cabo al amparo de este Contrato, asf como a los lineamientos
emitidos por la Secretarfa de Hacienda, vigentes a la fecha de suscripei6n del
Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia, economia y

- eficiencia.

Para efectos de este Anexo 6, en adicion a las definiciones establecidas en el
Contrato, se consideraran las definiciones incluidas en los Lincamientos aplicables
que emita la Secretarfa de Hacienda vigentes a la fecha de suscripeién del Contrato.

1.2, El Operador deberd observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y
contrataciones;

(a) Cumplir con lo sefalado en el Acuerdo por el que se establece la Metodologia
para la Medicién del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la
Exploracién y Extraccién de Hidrocarburos, asi como para los permisos en la
industria de Hidrocarburos, emitidos por la Secretarfa de Economfa vigentes;

- (b) Contratar de preferencia a compaiifas locales, cuando éstas ofrezcan condiciones
equivalentes a las existentes en el mercado internacional, incluyendo calidad,
disponibilidad y precio, siempre que este Gltimo sea determinado con base en
Reglas de Mercado o, tratdndose de transacciones con pattes relacionadas, con
base en las Guias sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales
y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organizacion para
fa Cooperacién y el Desarrollo Econdémico, v ' '

{c} Adquirir de manera preferente materiales, equipo, maquinaria v demds bienes de
consumo de produccion nacional, cuando éstos se ofrezcan en condiciones
equivalentes a aquellos materiales, equipo, maquinaria v demas bienes de
consumo disponibles en el mercado internacional, incluyendo cantidad, calidad,
fechas de entrega y precio, siempre que este Ultimo sea determinado con base en
Reglas de Mercado o, tratAndose de transacciones con partes relacionadas, con
base en las Guias sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales
y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organizacidn para
la Cooperacion y el Desarrollo Econémico.

Seccién I1. Del procedimiento para la contratacion de proveedores de bienes y servicios,
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1.3. Para la contratacion de proveedores se debera considerar a la empresa que ofrezca
la mejor calidad, precio, logistica, garantias para los volamenes de los bienes y
servicios que se requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Operador
debera apegarse a lo sefialado en el presente Anexo y en su caso presentar la
documentacién necesaria para demostrar que la contratacién de dichos bienes y/o
servicios fue pactada con base en Reglas de Mercado o, tratindose de
transacciones con partes relacionadas, con base en las Guias sobre Precios de
Transfetencia para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales
aprobadas por ¢l Consejo de la Organizacidén para la Cooperacion y el Desarrollo
Economico.

1.4, Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberan
ser convenidos de forma integrada, siempre y cuando represente una mayor
garantia de suministro y un mayor beneficio econémico asociado.

En su caso, las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia aplicables
a la contratacion mediante concursos y licitaciones deberan establecer las
condiciones de naturaleza juridica, de capacidad econdémica, financiera, técnica,
de experiencia u otros que deban de cumplir los concursantes o licitantes para
participar en los mismos. El Operador no deber4 establecer requisitos que impidan
y dificulten la participacion de empresas o que atenten contra la igualdad de los
postulantes.

1.5.  En cualquier caso, los procesos de concurso o licitacion que lleve a cabo el
Operador, se deberan realizar bajo los principios de transparencia, maxima
publicidad, igualdad, competitividad y sencillez. Asimisme, el Operador podra
prever distintos mecanismos de adjudicacién. En los procesos de concurso o
licitacion se deberan considerar criterios de desempate, mismos que se incluiran
en las bases del concurso o licitacién correspondientes de conformidad con la
Normatividad Aplicable y las Mgjores Practicas de la Industria.

El Operador debera observar lo siguiente:

(a} Para contratos o adquisiciones con un valor menor o igual a $957,351.30 USD
(novecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y un Délares 30/100) o
su equivalente en moneda nacional, el Operador tendra libertad de determinar
los procedimientos y métodos para elegir al proveedor que considete adecuado.
El Operador debera conservar la informacidn, documentacién y/o evidencia con
la cual se demuestre para efecto de las operaciones relacionadas con dicha
subcontratacién o adquisicion celebradas con partes relacionadas, tanto
residentes en territorio nacional como en el extranjero, fueron determinadas
considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado
con o entre partes independientes en operaciones comparables. Tratandose de
operaciones con terceros que estén sujetas a acuerdos de procura o suministro
de caracter regional o global, el Operador deberd conservar la informacion,
documentacién y/o evidencia de que dichas operaciones fueron llevadas a cab W
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con base en Reglas de Mercado, o, tratindose de transacciones con partes
relacionadas, con base en las Guias de Precios de Transferencia para Empresas
Multinacionales y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de
la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrolle Econémico y en sy caso,
que los beneficios derivados de dzchas oontratacianes se refleien en menores
-Casﬁag por recuperar ' :

{b) Para contratos o adquisiciones con. un valor mayor a $957,351.30 USD
(novecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y un Délares 30/100) e
inferior o igual a $19,147,026.00 USD (diez y nueve millones ciento cuatenta
v siete mil veintiséis Délares 00/100) o su equivalente en moneda nacional, el
Operador deberd contar con al menos tres. (3) cotizaciones para el bien o
servicio contratado. En caso que el valor de la cotizacién elegida sea superior
en un cinco por ciento (5%} a la cotizacién de menor precio que se encuentre
en referencias o precios de mercado, el Operadot debera justificar la razdn por
fa cual opté por dicha cotizacién y los criterios téenicos y econdmicos
considerados. En el caso que, como resuliado de realizar el proceso

_ anteriormente descrito, el proveedor elegido sea una parte relacionada, el

_Operador deberd hacer entrega del contrato relativo a la operacién y el Estudio
de Precios de Transferencia correspondiente a la Sceretar(a de H&gienda yala
CNH, a través de los sistemas del Fondo, ¥

(c) Para contratos o achuisimonew con un valor mayor a $19,147,026. 00 USD {diez
y nueve millones ciento cuarenta y siete mil veintiséis Dolares 00/100) o su
equivalente en moneda nacional, el Operador debera realizar una licifaciéon o
coneurso pablico internacional, en el cual otorgue el mismo trato a todos los
;ﬁafzgeipantes y elija aquel que ofrezca las meJores condiciones econémicas, En
caso que ellja una propuesta que no signifique el menor precio, deberd ;ust;ﬂcar -
la razén de la eleccién y los criterios técnicos y ccondmicos considerados,

Se debers considerar come primer mecanismo de adjudicacion la licitacidn o el
concurso plblico internacional, con el propésito de promover la participacién
del mayor namero de oferentes calificados, de mode que se obtengan las
mejores condiciones del mercado.

Asimismo, el Operador debera asegurar a todos los participantes el mismo
tratamiento, de modo que exista una competencia efectiva, evitando todo tipo
de preferencias o discriminaciones que favorezcan o perjudiquen a unos en
- defrimento o beneficio de otros. También dcberd establecerse una clara
identificacion del objeto concursado o licitado, las condiciones del servicio o
entrega de los bienes y/o servicios para determinar log términos del futuro
contrato. En la medida que los bienes y/o servicios se concursen o liciten, se
deberd evitar restricciones mnacesarias que reduzean el nmero de concursantes
o licitantes calificados.
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El método de concurso o licitacion debera contemplar preferentemente que las
ofertas se presenten por escrito y en sobres cerrados dentro de los plazos
establecidos, debiendo estar firmadas por los representantes legales de los
oferentes y curplir los requisitos establecidos en los documentos del concurso
o licitacién,

Dichos concursos o licitaciones deberan prever los procedimicntos para la
seleccién del ganador y para la resolucién de controversias que permita Ja
defensa o impugnacidn de los oferentes.

Una vez concluido el procedimiento del concurso o licitacién correspondiente,
el Operador deberd presentar un informe detallado sobre las condiciones en las
que se desarrolld el concurso o licitacion, la evaluacion y comparacion de las
ofertas y los fundamentos en que se basd la adjudicacion del contrato.
Asimismo, deberd proveer copia certificada del contrato y el reporte del
concurso o licitacidn correspondiente a la Secretaria de Hacienda a través de
los sistemas del Fondo. En su caso, el Operador deberd proporcionar un analisis
comparativo de las propuestas por parte de los participantes y las razones por
las cuales se eligid al ganador, asi como los términos téenicos, comerciales vy
contractuales de las propuestas. :

El Operador no debera fraccionar de forma innecesaria los procesos de adquisicién
o contratacién con el objeto de evitar los umbrales establecidos en este apartado.

Tos umbrales a los que se refiere el presente numeral se actualizaran en el mes de
enero, conforme. a la variacion del fndice de Precios al Productor de Estados
Unidos de América publicado por et Bureau of Labor Statistics de los Estados
Unidos de América, con identificacién WPUQ0000000 sin ajuste estacional, que
corresponde al indice de todas las mercancias, o en su caso, el que lo sustituya por
decision de la instituciéon emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho indice
de precios, prevalecers la primera versién publicada, En caso de modificacién a la
referencia de Indice, la Secretaria de Hacienda deberd dar a conocer la nueva
referencia que sea representativa para tales efectos.

1.6.  En el caso que en alguna contratacion conducida bajo los procedimientos referidos
en los incisos {(b) y (c) del numeral anterior, los Costos, se incrementen debido a
circunstancias no previstas, ¢l Operador debera observar lo siguiente:

(a) Si los Costos se incrementan en un monto igual 0 menor a cinco por ciento (5%}
pero no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de
acuerdo a los analisis realizados previamente, no serd necesario justificar dicho
aumento;

{b) Si los Costos se incrementan en un monto mayor a cinco por ciento {3%) pero
no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de acuerdo
a los analisis realizados previamente, serd necesario justificar dicho aumento;

4
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{c) En caso que el aumento en los Costos se ubique por encima de referencias o de
precios de mercado, la parte del Costo fuera de rango no se considerard como
Costo Recuperable. :

'1.7. El Operador podré asignar directamente el contrato o adquisicién a una parte
: relacionada o a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando
demuestre previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o
tercero ofrece un precio o contraprestacion que no se encuentra por encima 'de
referencias o de precios de mercade, montos de contraprestaciones o margen de
utilidad de mercado razonables, conforme el procedimiento del método intercuartil
conforme a la Normatividad Aplicable y que, en su caso, los beneficios derivados

de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar.

En caso que bajo una verificacion contable y financiera se identifique que el valor
del precio se encuentra por encima de referencia o precio de mercado, la diferencia
no sera considerada como Caosto Recuperable.

* En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el
Estado y no exista ofra opcién de compra, el Operador podrd realizar dichas
contrataciones sin necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos.

1.8. Si en lugar de optar por realizar alguna contratacion bajo los procedimientos
referidos en los:incisos (b} y (¢} del numeral 1.5, el Operador asigna directamente
fa procuracion de bienes y/o'setvicios a una parte relacionada o un tercero, en caso
de incrementos de Costos se agi;carén los criterios establecidos en el numeral i B
del presente Anexo .,

Todo andlisis o estudio que tenga como objetivo mostrar que la adquisicién o
contratacién se encuentra a valores de referencia para operaciones con férceros o
a precios de mercado para partes relacionadas, deberd ir acompafiado de toda la
informacién que permita replicar los resultados obtenidos, asi como los criterios
seguidos en su elaboracion. En caso que la informacién que el Operador provea
sea insuficiente para que la Secretaria de Hacienda pueda replicar los resultados
obtenidos, la diferencia por encima del valor de la mediana del Costo de que se
trate, conforme el procedimiento del método intercuartil conforme a la
Normatividad Aplicable, no serd considerado como Costo Recuperable.

1.9.  Los contratos globales de procura de bienes y servicios que hayan sido celebrados
: por PEP o su socio con ferceros, excepto con partes relacionadas, previo a la
suscripeion del Confrafo y que se enlistan en el Anexo 7, podrén ser utilizados en
los términos otiginalmente pactados pata llevar a cabo las Actmdades Petroleras

enel Area Contractual, de acuerdo con lo siguiente:

{a) La ejecucidén de los contratos para la procura de bienes y servicios estard sujeta
a las reglas de verificacién de la Secretaria de Hacienda;
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(b) Los Costos asociados a los contratos para la procura de bienes y servicios a que
hace referencia este numeral, sélo se podrén registrar v, en su caso, ser
reconocidos como Costos Recuperables, de conformidad con lo establecido en
este Anexo y ¢l Anexo 4 cuando:

i. Sean erogados dentro de [a vigencia y conforme los alcances establecidos en
el Anexo 7 para cada uno de dichos contratos de procura de bienes y
servicios, y

. Las actividades y los Costos referidos se incluyan en los ?resupuastos Yy
Programas de Tmba;{) aprobados por la CNH.

En ningun caso, los Costos que sean registrados conforme el presente Anexo
relativos a los contratos enlistados en el Anexo 7 podran contemplar cargos, costos,
compensaciones o cobros de cualquier naturaleza distintos a los estrictamente
relacionadas con las Actividades Petroleras contenidas en los PI&‘%HprSSEOS y
Programas de ’irabajo aprobados por la CNH para el presente Contrato, ni exceder
los montos por ejercer que se establecen en el Anexo 7.
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ANEXO 7 |
RELACION DE CONTRATOS DE PROCURA DE /ﬁ
BIENES Y SERVICIOS

AREA CONTRACTUAL SANTUARIO-EL GOLPE /{/:(




Contrato No. CNH-MZ-SANTUARIO-EL GOLPE/2017

RELACION DE CONTRAT_OS PARA LA PROCURA DE BIENES -Y SERVICIOS

1. A continuacién se presentan los contratos para la procura de bienes y servicios que podran ser utilizados para la realizacién delas
Actividades Petroleras aprobadas por la CNH en los Presupuestos y Programas de Trabajo, de conformldad con lo establecido en el
numeral 1.9 del Anexo 6: 7

Contratos para la Procura de Bienes v Servicios demominados en Pesos

Monto por

Identificacion C, Vigencia Monto Total . Porcentaje
de Contrato Compafia Alcance (dd/mm/aaaa) (Pesos) Ejercer Ejercido
(Pesos)
SAN-2012- |y icon Survey S.A. de C.V. | Calibracién de medid 31/12/2017 48189800 23880118  50%
6700000027 .| - IS0 SUIVEY S.A. de TV n de medidores . ,818,980. 388,011, 6
SAN-2012- Duratec Internacional S.A. de .. . .
6700000047 CV. Mantenimiento a valvulas_ 31/12/2017 3,350,000.0 |- 1,273.000.0 62%
SAN-2016- Raymer Construcciones S.A. de| Mantenimiento civil y anomalias
6700000715 | C.V. santuario 31/12/2017 3,800,000.0 646,000.0 83%
SAN-2015- Servicios v Maquilados del . . ’ o
00000565 Sureste S.A de C.V. Renta almacén santuario 31/12/2017 613,667.9 30,683.4 95%
SAN-2017- Technology & Corrosion | Ensayos no destructivos para equipo o
6700000743 | Services S.A. de C.V. estatico ¢ instalaciones 01/0212018 3217,5000) 32175001 90%
SAN-2013- Grupo de  Ingenierla  y|Servicios de ingenierfa bdsica y de o
6700000333 | Construccion Zeta S.A. de C.V. | detalle 31/03/2018 23,113,3223 | 15,150,138.1 | 34%
SAN-2015- Construcciones AVICA S.A. de .. . .

i 2 . 7. 21. 9
6700000621 CV. Obra civil caminos y localizaciones 31/03/2018 6,315,931.3 | 14,736,921.5 44%
SAN-2015- Total Management Uno SA de Ce

. 24, 9
6700000500 | C.V. Servicio de limpieza 31/03/2018 485,226.0 160,124.6 67%
SAN-2017- Construcciones -s  ingenieria . . ' ‘
7 . 2 . 209
6600020536 | SIVA S.A de C.V. Servicio de paquete de reparaciones 31/03/2018 2.730,619.1 ,184,495.3 0%
SAN-2017- Raymer Construcciones S.A. de | Mantenimiento correctivo a puentes ‘ o
6600020733 | C.V. tubulares 31/03/2018 6,891,458.6 6,891,458.6 0%
Fondo de Investigacidn .
SAN-2014- Cientifica v Desarrollo .. . .
‘ . . g 30/06/2018 4,612,386.4 1,522,087.5 67%
6700000525 | Tecnolégico  del  Instituto| orvicios de ingenieria 6
Politécnico Nacional
SAN-2017- servicios integrales en corrosion .. g ., : o
2 4 .
6700000414 | sa de cv Servicio de inhibidores de corrosidn 30/06/2018 6,655,163 9,595,858.8 64%
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. o » , , Wy -1 Monto por .
Identificacién . Vigencia Monto Total |- . Porcentaje
de Contrato Compafia Alcance (dd/mm/asas) (Pesos) 32;2‘;;' Ejercido
CAn T : -
SAN-2017- 3 ACSA Proyectos S.4. de €.y, | Sonsiuceion y tendide de tuberfa golpe | 5 /751 30,773,0048] 2603403821 15%
0600019821 125
SAN-2017- . Construceién v fendido de whberia’ . :
S600019822 ICACSA Proyecios 8.4, de C.V. santnario 601 31472018 20,b187.980.7  16,826,681.9 17%
SAN-2017- Bioingenieriz Especializada A | . . ' . o
6700000776 | de C.V. Estudio delfnea base ambiental 31/07/2018 7.879,1803 | 32304639 59%
SAN-2016- Probadores Petroleros 5.4, de o . . : ;
6700000695 | C.V. Mantenimiento 2 arboles y cabezales 23/08/2018 8;8‘;‘,15 1.0 ]’.325,9442 B4%6
gﬁoﬁ%ﬁ“{? l;féfﬁmms Petroleros 8.A. | g vicio anslisis laboratorio santuario | 31/08/2018 11155158 S68913.1|  49%
$2017- ‘ S

Ty | stituto Mexicano del Petroleo | Ingemerta bésica FDP 01/10/2018 25,184,621.6] 246809201, 2%
8AN-2016- | Eeo Logica Servicios S.A. de . o . - ‘ -
£600018110 | C.V. Medicion poﬂéﬁ% ) 317102018 10,324,587.0 2,994,130.2 71%
SAN-2015- Corporative  de Bervicios ‘ : . o
6700000184 Peiroleros Instzlaciones | Renta montacargas cap. 6300 lib. 31/12/201% 1,259,516:0 1,032,803.1 18%

Industriales S$.A. de C.V.
2?&%%13;5 PAVA Asociades S.A. de C.V. | Servicio de unidades contra incendic 3V 1202018 3,704,760.0 2.852,665.2 23%
SANS0]7. | Segurided Privada Indnstrial y - :

Proteccién Grupo SIPPSA 8. de | Servicio de guardias de seguridad 16/032019 276774600 17,436,799.8 3%
&TONN0GTSS RL. deCV. - . :
SAN-2016- . | Corporativo  de  Servicios| ket o o
E700000702 | Ambientales S.A. de C.V. || Alencidn inicial & derrames \ 01/07/2019 188,763,189.0 | 109,482,649.6 42%
SAN-2017- Servicio v Mantenimiento . i A o
6700000786 | Integral S.A. de C.V, Cuadrillas para mantenimientc menor 01/1 0/?019 8,171,2182 7,108,960.7 i3%
SAN-2017- Apoyo-  Téenico  Operativo] Servicie de inyeccién con uaidad de o
6700000792 | ANIOPAC S.A. de C.V., aceite caliente 01112019 6,800,0000, 67279740, 1%
SAN-2017- Servicios PIP4 de México 8.A. - . o

. - - 4
6600020513 de C.V. ) Servicio prodeccidn catddica 02/12/.201% 14,846,231.5 9,056,201.2 39%
- Mantenimiento correctivo 'y s '
SAN-2017- | Espocialidades ®0 | rehabilitacion de ductos de recolecciony | © 20/11/2020 58,740,0000| 57,5652000 2% .
6700000807 | Twbomaquinaria S.A. de C.V. :
iransporie
Total | 320324761.9 | 341,824,884.0
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Contratos para la Procura de Bienes y Servicios denominados en Délares
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Monto por

45,768,321.3

et | o vawe | | oo [ R e
g,?g;&%g"g MM DIESEL S.A. de C.V. Manienimiento a equipo dindmico 31/12/2017 300.000.0 99.8107|  67%
2%2&%%%;; gfgﬁ“ Energy de México S.A- | pota de compresor 31/12/2017 33707925 1247.1932|  65%
g%ﬁ%%{% ngt;:rgﬁ de México S. de| yioaros de reparacion v terminacion | 3171242017 300,000.0 171,0000]  43%
L MEX-QUIP S.Ade C.V. f;l’;f“iWO ¢ instalacion de bomba de | g 03010 529,676.7 5296767 0%
2?*“‘0};‘029%3324 ?ﬁ;‘;‘;ﬁf&a A qocy. | Servicios técnicos de ingenierfa 30/06/2018 1,500,000.0 3450000  77%
2%-«020{()} ;(;-S geg% Exéeﬁfgy Services de Mé&xico Zri;t;r:;emo de agua congénita planta 31/12/2018 3,600,000.0 2,000,601.5 44%
E%Nﬂ;}%%l;‘s Indequipes México, $.4. de C.V.  Bombeo mecanico 31/12/2018 521,617.0 375,564.2 28%
2??{){;2@{5};63_3 gi:léi:t:;z'rton de México 8, de R.L. i{)rgﬁimm fernprana para el dres san AL/01/2019 10, 4§7,72§.8 3,768,381 3 64%
oo | G Servictos Retreleros S.A¢ | servicio de bombeo mecdnico 30/04/72019 81652005 52257289,  36%
S o, | uerflex Compression SIS | Gas compression santuario batiery 01/67/2019 263L1730| 73672841 T2%
T peadertond e Médco 5. d€ | Servicio de bombeo mecdnico 25/07/2019 87769720 3686328.6|  58%
?%}g%%%g% gfﬁiu}?iﬁn dt}zz?%?cemem Mexico Compresor a bosa de pozo 11/09/2019 334,097.3 534,0973 0%
S 00652 ium;fg:g‘i‘fz Qé‘”“‘iﬁmm Patin de medicion ¢l golpe 311122019 1206950 2801738 75%
2%0%%%3 i?*iiﬁ?m“ de México 8. de RL. | o icio de estinulaciones v disparos | 17/11/2020 LI67.6635  1,144310.2] 2%
vl e S e Acriafegn s ot | asaans| o
! Total 22,676,857.5
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Countratos para la Procura de Bienes v Servicios denominados en Délares

Mouto por

denfificacidn Compaiifa Aleance- ( dﬁ;ﬁﬁ;}:”} MS;:;&SM Ejercer ?g ce:{:;a‘; €
de Contrato . ’ ) 9 (Déslares) J‘em °
PROBADORES FETROLEROS Aseguramiento de pozos por medio de
: 2500172017 2217 5282, 0
00000636 S.A DECV. vélvula H o taponss VR : ! 105,221 #3.2320 2%
HALLIBURTON DE MEXICOL 8. | . ‘ ‘ : ‘
: i6n t 4 31/ ; . .
0000683 DER.L. DE C.V. Produceidn temprana para ¢l &ree San 400 2/01720017 , T4, 4987 4,238,659 2~ A0%
ESPECIALIDADES EN
~ icios téenicos de ngeni \ 5 . 331,236.2 9
6700000364 OMAQUIN SADE OV M;c@s tccmcos‘ eingerieria 315@3&0"17 ,320,603.6 31,236. G4y
' BD MM DIESEL, S.A. DE CV, Mantenimienid a equipo dindmico 300472017 150,000.0 150,000.0 0%
Z TECINOLOGIES INDUS TRIAL . L : o
Vi
00000682 AUTOMATION S.A. DE CV. Putin de n:%cdu‘jién c¥ golpe 3@@&?@2? 672,000.0 1545600 ' T7%
CETC{O ENERGY SERVICES DE :
i i 62017 4,591,911, 816, %
00000422 CO.S.A DECY. Deshideatacién de erudo 30/06720 ,591.911.0 1,239.816.0, 73%
- | SERVICIOS PIP4 DE MEXICO :
i iz de Pers %y 4 3444213 A
00013454 S.A DECY. Sumitisiro de coadrillz de Personal 3062017 & 0,05%0 ’ A 59%
ENERFLEX COMPRESSION
. SERVICES MEXICO 8 DE RL DR Gas Compression Santuario Battery 30/06/2017 2 0840961 2.084.096.1 0%
TODUNNSEE o :
ENERFLEX COMPRESSION A )
SERVICES MEXI0 8 3B RL I3E Servicio de compresién a boca de pozo 310772017 454,814.1 104,607.2 7%
6600003931 ‘ ‘ < : :
oV : “
BYTERRAN ENERGY DE ' :
Renta de cort 31412/2017 3,570,792.5 1,112,361.5 67%
6700000384 MEXICC SA DE CV ° compresar , i °
Total |  24857,989.7 9,845,029.6
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ANEXO 8
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE
~ INFORMACION Y DE PAGO DE )
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO 4
DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL
DESARROLLO
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PR()(;EI}Q’MIENTQS DE ENTREGA DE INFORMACIOI\ DE
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA
ESTABILIZACION Y FL DESARR{)LLO

I, Procedimientos,

.1 El Fondo constituird y administrard un registro en el que todo Contrato debe quedar
inserito. £l Fondo dard a conocer los requisitos que debera cumplir el Contratista para
Hevar a cabo dicho registro. Dichos requisitos serdn, al menos:

(a) SoEicEiud de inscripeion respectiva;

{b) C{}pza certificada del Contrato cﬁrrespﬂﬁdfente asi como cualquier medificacién al
mismo;

{c) Insttumento plblico que acredite la personal lidad del representante legal. Las
Empresas Firmantes deberan dfzs;g,nar un representante comin qua tendra la relacidn
con ¢l Fondo, ¢

(d) Instrumento  plblico ‘quc acredite la personalidad del {)geradar, asl como la
participacidn y la personalidad decada una de las Empresas Firmantes. :

El Contratista deberd entregar la documentacién riecesaria o la CNH para que ésia
pueda inscribir el Contrato en el registro que ¢l Fondo ponga a su disposicién de
acuerdo a los lineamientos emitidos pot el mismo.

1.2 A més tardar tres (3) Dias Habiles después de haber cumplido todos los x*equisi!tﬂs= para
la inscripcién del Conirato en el regisiro, el Fondo entregatd una constancia de
inscripeidn al Contratista,

1.3 El Fondo podra realizar la inscripcién del Contrato y, por ende, el pago de las
Contraprestaciones a favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del
presente Confrato, sélo si se cumplen los requisitos de inscripcidn y se emite la
constancia respectiva. El Fondo y sus representantes no incurrirdn en responsabilidad
alguna en caso de que un Contrato no pueda ser inscrito en el registro como
consecuencia de algdn incumplimiente con los requisitos de inscripeion.

1.4 Para el pago de Contraprestaciones que resulten del presente Conirato a un consorcio,
el Contratista deberd notificar al Yondo la forma en la que se realizard dicho pago,
conforme al acuerdo de operacion conjunta que las Empresas Firmantes hayan suscrito
¥ que sea aprobadcs. por la CNH, en los siguientes términos:

{a) Que cada Empresa Firmante reciba las Contraprestaczsnes en la proporcion que le
corresponda, o .

(b) Que las Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste ias distribuya
entre las Empresas Firmantes en las proporciones respectivas.
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1.5 El Fondo administrara el sistema informatico que le permita recopilar y resguardar la
informacién proporcionada por el Contratista conforme a lo establecido en los Anexos
3 ¥ 4. El Fondo dard a conocer a través de su pagina de internet los medios, protocolos,
catalogos, formatos y demds especificaciones para poder cargar electrénicamente esta
informacién en dicho sistema informético, mcluyenda la suscripcion por medio de la
firma electrénica avanzada {(FIEL),

1.6 A través del sistema informatico desarrollado para tal fin, el Fondo llevara un registro
de la produccion, Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburos, los
Costos y demds elementos necesarios para la determinacién de las Contraprestaciones.
Con base ‘en la informacidn proporcionada por el Contratistd y la CNI, el Fondo
realizara el calculo de las Contraprestaciones que correspondan al Estado, Lo anterior
serd sin prejuicio de (i) las facultades de verificacion por parte de la Secretaria de
Hacienda, y (ii) las facultades para la administracion y supervision de los Contratos de
la CNH, en el Ambito de sus respectivas atribuciones, respecto del cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista. Previo al calculo, el Fondo podré realizar
las consultas que considere pertinentes ante la CNH o la Secretaria de Hacienda, a
efecto de verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraidas por parte
del Contratista.

1.7 El Fondo pondré a disposicion del Contratista un portal de acceso exclusivo al sistema
informatico antes mencionado y otorgara una clave de acceso al mismo a cada Persona
designada por el Contratista para ello, mediante los sistemas de seguridad que el propio
Fondo determine. En dicho portal podrd consultar la informacién relativa al Contrato,
asi como informacién sobre produccidon, precios, Costos registrados,
Contraprestaciones, entre otros.

1.8  ElFondo realizard el célcnlo de las Contraprestaciones con base en la informacion que
el Contratista haya registrado al cierre del plazo de conformidad con los procedimientos
de recepeidn de informacion establecidos por el Fondo, sin que ello implique una
declaracién de validacién o verificacion de la misma, por lo que dicho caleulo no Hmita
las funciones de revision, validacién y verificacién de dicha informacion y su
documentacidn de soporte previstas en el presente Contrato. La Secretaria de Hacienda,
ejerciendo sus funciones de verificacién, podréa revisar la informacién regisirada y la
documentacién de soporte y, en su caso, determinard los ajustes a favor del Estado o
del Contratista segan corresponda, de conformidad con el Contrato. Cualquier
informacién que no haya sido registrada con el Fondo en los plazos establecidos en el
Contrato y sus Anexos se tendrd como no presentada.

1.9 A través del sistema informético desarrollado por el Fondo, el Contratista y la CNH
podran revisar y, en su caso, remitir observaciones a la informacién y documentacién
que hayan registrado en dicho sistema. Adicionalmente, el Opérador podra presentar la
solicttud de ajustes y correcciones al cdleulo de Contraprestaciones a que se refieren la
Seccion IV del Anexo 4.

El Fondo recibird, a través de los medios que ponga a disposicion para este propésito, ”P M
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cualquier observacion y, en su caso, solicitud de ajuste v correccion dentra de los ciento
ochenta (i80) Dias postetiores a la fecha de pago de las Contraprestaciones
correspondientes a dicha solicitud conforme lo dispuesto en el numeral 3.29 del Anexo
4, '

En cualquier caso, el Fondo notificard a la Secretaria de Hacienda para.que ésta gjerza
sus facultades en materia de verificacién, v determine, de ser precedentes, los ajustes
aplicables a las Contraprestaciones de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

1.10 El Fondo emitirs ef certificado de pago de las Contraprestaciones a-las que ¢l
Contratista tenga derecho en términos del preseniﬁ Contrato de conf:&rmada{i con el
procedimiento estabﬁec;do en el Anexo 3.

1.1l El Fondo establocetd | las fechas de expedmén de certificados de acuerdo con lo
4 establecido en el Anexo 3, asi como los horarios de recepeion de notificacionesy avisos
previos. La entrega de los recursos y el pago de Contraprestaciones en efectivo en favor
del Estado s6lo podran realizarse por medios electrénicos y utilizando sistemas de
pagos relevantes, en fas cuentas y a través de Ios mecanismos que para iai efecto
. publique el Fondo.

[.12 Fl Coniratista debera transferit a la cuenta del Fondo los ingresos por enajenacion de
activos cuyos Costos hayan sido recuperados conforme al Contrato a mas tardar diez
{1 G) {)ias Héabiles ;)asteriores a Ia Eiqufdacién de la venta.

[.13 En qu Casos Fortuitos o Fﬂerza Mayf)r que deﬁermsne la CNH, los plazos se
suspenderdn hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

1.14 Cada Empresa Firmante, por conducto del Operador, deberd entregar al Fondo los
reportes contables de beneficios econémicos elaborados de conformidad con la
Normatividad Aplicable, considerando para tal efecto los lincamientos que emita la
Comisién Nacional Bancaria y de Valores para que empresas emisoras reporten, para
efectos contables y financieros, los Contratos y los beneficios esperados de los mismos.

2. Formato de solicitud de inscrincién al Fondo Mexicane del Petrdleo para la
Estabilizacion v el Desarrollo.

"BANCO DE MEXICO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXIC()

Ref: Solicitud de Inscripcidn

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Pablico del Estado, denominado FONDO
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO
(indistintamente, el “Fondo™ o el “Fideicomisa™), celebrado el 30 de septiembre del 2014 por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, como Fﬁdeiwmﬁen{e y Banco de México, como

* fiduciario,
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Los términos con mayiscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren
aquif definidos, tendran el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso,

Al respecto, en los términos de lo previsto en 1a Clausula 8éptima del Fideicomiso, por este
medio solicitamos la inscripcidn del {Contrato/ Asignacion) que se describe en esta Solicitud
de Inscripcion en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompafian a la presente Solicitud
de Inscripcion los siguientes documentos e informacion:

()  Copia Certificada del (Contrato/ Titulo de Asignacion), como [Anexo Al;y

()  Elsuscrito, [Nombre Compleio del Representante Legall, {Cargol, en relacién
con el Fideicomiso, certifico que: (i} las Personas cuyos nombres se enlistan
a continuacién (las “Personas Autorizadas™) se encuentran debidamente
- facultadas para suscribir en representacién del [Contratista/ Asignatario]
cualesquiera documentos y notificaciones de conformidad en los términos y
condiciones del Fideicomiso; (ii) la firma autégrafa que aparece en esta
certificacion al lado del nombre de las Personas Autorizadas, es la firma con
la que se ostentan; y (iii)} el Fiduciario Gnicamente deberd reconocer como

valida la documentacion firmada por las Personas Autorizadas; y

NOMBRE FIRMA i“ﬁLﬁF(}NO CORREO
: ELECTRONICO

(II)  Para efectos de las Contraprestaciones a Favor del Contratista que, en su caso,
el Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en el
Fideicomiso, por este medio se informa que dichas cantidades deberan ser
depositadas en la cuenta []

[Contratista]

Por: [}
Cargo: ]
“Esta fraccion (nicamente deberd incluirse en las solicitudes de inscripcion
presentadas por los Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las
Contraprestaciones que en su caso les correspondan.
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ANEXO9
INVENTARIO DE ACTIVOS
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INVENTARIO DE ACTIVOS

El presente inventario de Pozos y lineas de descarga podra ser actualizado por la CNH
conforme a lo documentado por el Contratista durante la Etapa de Transicién de Arranque.

Al concluir dicha etapa, este inventatio enlistard Gnicamente los Pozos y Materiales
determinados Utiles para las Actividades Petroleras.

Asignacién Canipo Puzo Tipo
A-(396 - Rantearie CARACOLILLO " CARACOLILLO-1 EXPLORATORIO
A-(396 - Bantoario CARACOLILLO CARACOLILLO-1G DESARROLLO
A-(394 - Santcario CARACOLILLO CARACOLILLO-11 DESARROLLO
A-0396 - Santuario CARACOLILLO CARACOLILLO-13 DESARROLLO
A-D396 - Santvaric CARACOLILLO CARACOLILLO-2 DESARROLLO
A-0396 - Santuatic CARACOLILLO CARACOLILLO-3 DESARROLLO
A-0396 ~ Bantyario CARACOLILLO CARACOLILLG-4 DESARROLLO

" A-D396 - Santuario CARACOLILLO CARACOLILLO-3 DESARROLLG
A-0396 - Santuario CARACOLILLO CARACOLILLO-7 DESARROLLO
A-(1396 - Santiatio CARACOLILLO CARACOLILLO-S DESARROLLO
A-[396 - Santuario CARACOLILLO CARACOLILLO-9 DESARROLLO

| A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-1 EXPLORATORIO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-10 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe - EL GOLPE EL GOLPE-101 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-102 DESARROGLLO
A0G121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOUPE-103 DESARROLLO
A-G121 - Campo Bl Golpe - L GOLPE-1041 . DESARROLLG
A-D121 - Campo Bl Golpe BL GOLPE BL GOLPE-10D DESARROLLO
A-012]1 - Camipo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-11 DESARROLLO
A-G121 - Campo Bl Golpe BL GOLPE EL GOLPE-1113 DESARROLLO
A-012] - Campo Bl Golpe -EL GOLPE EL GOLPE-12 DESARROLIO
A0121 « Campo Fl Golpe Ll Golpe EL GOLPE-122 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe El Glolpe HL GOLPE-123 DESARROLLO
A0121 « Campo El Golpe Ei Golpe EL GOLPE-125 DESARROLLO
A-121 - Campe El Golpo EL GOLPE SLGOLPE-126 DESARROLLD
A-81Z1 - Campo Bl Golpe e HL GOLPE-127 DESARROLLD
A-GEZT - Campo Bl Golpe Et Golpe BL GOLPE-129 DESARROLLO
A-BIZ1 - Campo El Golpe - BEGOLPE-13] DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Gobpe HLGOLPE EL GOLPE-14 DESARROGLLO
A-D121 - Campo Bl Golpe EL GGLPE EL GOLPE-16 DESARROLLO
A-5121 - Campo Bl Golpe EL GOLPR EL GOLPE-16D DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-17 DESARROLIO
A-012] - Campo Bl Golpe EE GOLPE EL GOLPB-17D DESARROLLO
A-D121 - Campo Bl Galpe EL GOLPE EL GOLPE-1TT DESARRQOLLD
A-0121 - Campo El Gulpe EL GOLPE EL GOLPE-15 DESARROLLO

1 A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-19 DESARROLLO
A0121 - Campo Bl Golpe BL GOLPE BL GOLPE-ID DESARROLLO
A-D121 - Campo Bl Golpe EL GOLTE 1. GOLPE-INW EXPLORATORIO
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Asignacion Campo Poro Tipo
A-6121 - Campo i Golpe EL GOLPE EL GOLPE.2 DESARROLLO
A-0121 - Camga Bl Goipe KL, GOLPE EL GOLPE-20 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-21 DESARROLLO
A-0121 - Catnpo Bl Golpe EL GOLPE ' EL GOLPE-22 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe _ELGOLPE El GOLPE-22D DESARROLLO
A-B121 - Campd El Golpe EL GOIPE EL GOLPE-22T . DESARROLLO
A-0121 « Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-23 DESARROLLO
A-D121 - Campo Fl Golpe | EL GOLPE EL GOLPE-23D DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe © BL GOLPE L GOLPE-24 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-24D DESARROLLO
A-0121 - Campo EI Golpe EL GOLPH EL GOLPE-25 DESARROLLO
A-0121 - Campo I Golpe " BL GOLPE BL GOLPE-26 DESARROLLO
A-D121 - Campo Bl Golpe JiL GOLPE K1, GOLPE-26D DESARROLLO
A-0121 - Campe El Galpe EL GOLPE .- EL GOI.PE-27 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLFE FL GOLPE-27D DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe FL GOLPE EL GOLPE-27T DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-28 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-28D DESARROLLO
A-0121 « Campo Bl Golpe L GOLPE EL GOLPE2RT DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-29 DESARROLLO
A-0121 - Campa Bi Golpe BL GOLPE . B1, GOLPE-29D DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-3 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-3 C DESARROLLO
A-D121.- Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-30 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe £1, GOLPE EL GOLPE-30D DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-30T DESARROLLO
A-0121 - Campo B Golpe EL GOLPE EL GOLPE-31 DESARROILO

- A-p121 - Campo Bl Golpe EE GOLI'E EL GOLPE-31D PESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe _ BL GOLPR * BL GQLPE-32 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-32D - DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe L GOLPE BL GOLPE-33 DESARROLLO -
A-0121 - Campo Bl Golpe BL GOLPE EL GOLPE-34 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe L GOLPE EL GOLPE-3S DESARROLLO
A-0121 - Campo Bf Golpe EL GOLPFE, EL GOLPE-36 DESARROLLO
A-D121  Canopo Bl Gelpe EL GOLPE EL GOLPE-37 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe " EL GOLFE F1. GOLPE-38 DESARROLLG
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-39 DESARROLLO
A-0121 - Campa El Golpe EL GOLPE EL GOLPR-3D DESARROLLD
A-0121 - Campo Ei Golpe EL GOLPE EL GOLPE-3T DESARROLLO
A-0121 ~Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-4 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-40 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL, GOLPE-404 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-404A. DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe F1, GOLPE EL GOLPE-405 DESARROLLO |
A-G121 - Camipo El Ciolpe EIL GOLPE-406 DESARROLLO .M

N
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Asignacion Campo Pozo Tipo
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-407 - DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-41 DESARROLLO
A-0121 - Campo Ei Golpe* EL GOLPE EL GOLPE-41 T DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-41D DESARROLLO
A-0121 - Campo E! Golpe EL GOLFPE EL GOLPE-42 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-42D DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-43 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-43D DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-44 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-45 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-46 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-47 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-48 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-49 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-5 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-50 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-50D DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-51 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-52 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-53 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-54 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-55 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-56 DESARROLILO
A-0121 - Campé El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-57 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-58 - DESARROLLO -
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-59 " DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-6 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-60 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-61 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe LI GOLPE EL GOLPLE-62 DESARROLLO -
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-63 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe- EL GOLPE EL QOLPE-64 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Goelpe EL GOLPE EL GOLPE-63 DESARROLLQO
A-0121 - Campo Ei Golpe EL GOLPE EL GOLPE-67 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-68 DESARROLLQ
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-69 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-6D DESARROLILO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-7 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-71 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-72 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-73 DESARROLLO

R A-0121 - Campo El Golpe - EL GOLPE L. GOLPE-74 DESARROLLO
.| A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE El, GOLPE-75 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-75D DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-76 DESARROLLO
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Asignacién Campo Pozo Tipo
A-0121 - Campo Ef Golpe EIL GOLPE EL GOLPE-77 DESARROLLO
A-0121 - Campo EI Golge BL GOLPE BL GOLPE-78 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golps EL GOLPE EL GOLPE-79 DESARROLLO
A-012T - Campo El Golpe FL GOLPE EL GOLPE-8 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-80 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE Fil. GOLPE-81 DESARROLLO
A-0121 - Campo B Golpe FL GOLPE EL GOLPE-82 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe BL GOLPE EL GOLPE-83 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe " EL GOLPE EL GOLPE-§4 DESARROLLO
A-0121 - Campo Ef Golpe EL GOLPE EL GOLPE-83 DBSARROLLO
A-0121 - Campo El-Golpe EL GOLPE . EL GOLPB-87 DESARROLLO

- A-0121 - Campo El Golpe EL GOLPR Bl COLPE-88 . DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-§% DERARROLLO
| AW0121 - Campo El Gelpe * ELGOLPE L GOLPE-9 DESARROGLLO
| A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE B GOLPHE-98 DESARROLLO
A-D121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-91 DESARROLLO
A0121 - Campo Ef Golpe Il Golpe FL GOLPE-92 DESARROLLO
A-0121 - Campo BI Colpe EL GOLPE EL GOLPE-92D DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-93 ° DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe .| EL GOLPE EL GOLPL-94 DESARROLLO
A-0121 - Campo El Golpe BL GOLPE KL GOLPE-05 . DESARROLLO
A-0121 - Campo.El Golpe EL GOLPE EL GOLPE-96 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE BL GOLPE-97 DESARROLLO
{ A-0121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLPE-98 EXPLORATORIO
A-0121 - Campo Bt Golpe EL GOLI'E EL GOLPB-98A° DESARROLLO
A-B121 - Campo Bl Golpe EL GOLPE EL GOLFE-99 DESARROLLO
A-0121 - Campo Bl Colpe Bl GOLPE EL GOLPE-9D DESARROLLO
A<0121 - Campo B! Golpe BL GOLPE BL GOLPE-9T DESARROLLO
A-0396 - Santuario No Aplica improductivo NANCHE-1 RXPLORATORIO
A-~0396 - Sanluaric SANTUARIO SANTUARIO-1 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-10 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-101 EXPLORATORIO
A-0396 - Sanluario SANTUARIO SANTUARIO-102 . DESARROLLO
A-0396 - Santugrio SANTUARIO SANTUARIO-103 DESARROLLO
A-0396 - Sanwario SANTUARIO SANTUARIO-104 DESARROLLO
A-0396 - Santusrio SANTUARIO SANTUARIO-105 DEBARROLLO
A-0395 - Santuario SANTUARIG SANTUARIO-106 DESARROLLO
A-039 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-11 DESARROLLO
A-0396 - Santuario Santuario SANTUARIO-120 DESARROLLO
A-0396 « Santuario Santuario SANTUARIO-12] DESARROLLO
A~0396 - Santuario Santuario SANTUARIO-122 DESARROLLD
A-~0396 - Santuaric SANTUARIO SANTUARIO-123 DESARROLLO -
A~(396 - Santuatic Santuario SANTUARIO-124 DESARROLLO
A-0396 - Santuario Samtuario SANTUARIO-125 DESARROLLO
- A-0396 - Santygrio . SANTUARIO SANTUARIO-126 DESARROLLO
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Asignaciin Campo Pozo Tipe
A-0396 ~ Bantuario Sanfuarlo SANTUARIO-127 DESARROLLO
A-0396 - Santuario Sanfuario SANTUARIO-128 DESARROLLO
A-0296 - Santuaric - SANTUARIO-128D DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-129 DESARROLLO
A-D396 - Sentuario SANTUARIO SANTUARIO-129D DESARROLLO
A-0296 - Santuario SANTUARIC SANTUARIO-13 DESARROLLO
A-0396 - Santparic Santuario SANTUARIO-130 DESARROLLO
A-0396 - Santuaric Santuario SANTUARIO-131 DESARROLLO
A-0396 - Santuario - SANTUARIO-132 DESARROLLO
A-0396 - Santuario Santuario SANTUARIO-133 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-136 DESARROLLO
A-0396 - Santyario SANTUARIO SANTUARIO-137 DESARROLLG
A-0396 - Suntuario SANTUARIO SANTUARIO-138 DESARROLLO
A-0396 - Santuario Santuario SANTUARIO-139 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-13D DESARROLLO
A-D396 - Santuaric SANTUARIO SANTUARIO-14 DESARROLLO
A-0396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-14D " DESARROLLG
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-IS DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-15D DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARICO-16 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-16D DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-17 DESARROLLO
A-0396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-17A DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-17T DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-18 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARID SANTUARIO-2 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-201 DESARROLLO
A-0396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-208 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO.23 DESARROLLO
A{396 - Suntuario SANTUARIO SANTUARIO-24 DESARROLLO
A-D396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-26 DESARROLLGC
A-0396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-26D DESARROLLC
A-0396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-27 DESARROLLO
A-0396 - Santoario SANTUARIO SANTUARIO-27D DESARROLLO
A-03% - Santuario SANTUARIO SANTUARK-2% PESARROLLG
A-0396 - Santuario BANTUARIO SANTUARIO-28D DESARROLLO
A-D396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-28H DESARROLLO
A-(396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-29 DESARROLLO
A-(396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-3 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-30 DESARROLLO .
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-304 DESARROLLO
A-0396 - Sanfvario SANTUARIO SANTUAR[O-305 DESARROLLO
A-0396 - Sentuario SANTUARIO SANTUAR{O-31 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-UID DESARROLLO
A~0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIOAT DESARROLLO

i
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. Asignacién Campo Poze Tipo
A-0396 - Santuario SANTUARIO RANTUARIO-32 DESARROLLO
A-0396 - Santuario _SANTUARIO SANTUARIO-32D. DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUAR[O-33 DESARROLLO

. A-D396 - Suntuario SANTUARIO SANTUARIO-32D - DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-34 DESARROLLO
A-0396 - Santyatio SANTUARIO SANTUARIO-34D DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-34T DESARROLLO
A-0396 - Santuario -SANTUARIO SANTUARIO-35 DESARROLLO
A-(396 - Santyario SANTUARIO SANTUARIO-35D DESARROLLO
A-(1396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-35T DESARROLLO
A-0396 - Santuatio  SANTUARIO SANTUARIO-36 DESARROLLO
A-0396 - Sanfuario SANTUARIO | SANTUARIO-37 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-39 DESARROLLO -
A-0395 - Sanfuatio SANTUARIO SANTUARIO-3D DESARROLLO
A-0396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-4 DESARROLLO
A-0396 - Santeario SANTUARIO SANTUARIO-40 DESARROLLO
As(1395 - Santuario - Santuario SANTUARIOQ-402 -DESARROLIC
A-0396 - Santuatio Santuario SANTUARIO-103 DESARROLLO
A-0396 - Santmario - SANTUARIO SANTUARTO-41 DESARROLLO
A-0396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-3 DESARROLLO

| A-)396 - Santuario SANTUARIO SANTUARIO-SD DESARROLLO
A-0396 - Santuarlo SANTUARIO SANTUARIO-6 DESARROLLO
A-0396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-7 DESARROLLO
A-0396 ~ Santuardo SANTUARIO SANTUARIO-R DESARROLLO
A-0396 - Santuatio SANTUARIO SANTUARIO-9 DESARROLLO
A-0396 - Santuatio No Aplica mproductive TRES MARIAS-1 EXPLORATORIO

A-0121 - Campo El Golpe TUPILCO TUPILCO-107 DESARRQLLO
| A-0396 - Santuatio YAGUAL YAGUAL-23
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ANEXO 10
USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA
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USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

Digposiciones Generales.

J,
Para efectos de este Anexo L0 se considerard que:

(a) - El Contratista actGa como prestador de servicio cuando . utilice: (i)
infraestructura desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que le haya
sido transferida junto con el Area Contractual o (ii) infraestructura que haya
desarrollado al ‘amparo del Contrato para asistir a un tercero usuario —
contratista o asignatario —, a cambio de un pago conforme lo establecido en

este Anexo 10,

{(b)  Tendra el cardcter de “Usuatio” el tercero interesado que suscriba con el
Contratista un contralo para el uso compartide de: (i) infracstructura
desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que haya sido transferida
al prestador de servicio junto con ef Area Contractual o (ii) mfraesmctura que

haya desarrollado al amparo del Contrato.

Como parte de la presentacion del Pian de Desarrollo, en caso que en éste se prevea

la construccion de nueva infraestructura-de Recoleccion, desplazamiento y logistica
de Hidrocarbyros sin procesar, fuera del Area Contractval, el Operador tendra fa
obligacién de llevar a cabo un andlisis de mercado a fin de detectar las posibles
necesidades de capacidad adicional de la infrasstructura proyectada. Como parte de
este andlisis se deberd llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las
reglas aplicables y la regulacién de la Comisién Reguladora de Energia.

En caso que el andlisis mencionado en el parrafo anterior determine el interés de
terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta serda catalogada como
infraestructura de transporte o Almacenamiento, segin corresponda y estard sujeta a
la regulacidn de la Comisién Reguladora de Energla, en particular respecto del acceso
abierto. De conformidad con la regulacidon aplicable al transporte y al
Almacenamiento, el Operador y las Empresas Firmantes no podran realizar dichas
actividades de manera directa conforme a su objeto social.

En caso que ¢l andlisis de mercado determine que no existe intords, o en caso que se
catalogue como infraestractura regulada y la construccién de la misma se retrasara
por no contar con las garantias de compra, conforme al plazo méximo que se sefiale
en ¢l Plan de Desarrollo aprobado por [a CNH, el Operador podrd proceder a la
construceién de la infraestructura planteada originalmente en ¢l Plan de Desarrollo
por su cuenta y al amparo del Contrato, Sin menoscabo de lo anterior, ¢l Contratista, -
a través del Operador, debera poner a disposicion dicha infraestructura cuando sea
téenicamente posible, conforme a 10 establecido en los numerales 3 y 4 de esle Anexo

10.
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3. Uso Compartido de Instalaciones.

3.1  Las instalaciones que: (i) havan sido desarrolladas con anterioridad a la Fecha

Efectiva y que hayan sido transferidas al Contratista junto con el Area Contractual o

(ii) hayan sido desarrolladas al amparo del Contrato con el objetivo de recolectar,

acondicionar y desplazar Hidrocarburos podréan ser sujetas al uso compartido, por lo

“cual el Contratista, por conducto del Operador, deberd facilitar y compartir dicha
infraestructura, conforme a lo siguiente:

(a) ~ El Contratista, a través del Operador, podrd pactar con algin terceroc ,
’ interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato
para su uso compartido, en cuyo caso tendra el cardcter de prestador de
servicio, a cambio de un pago que no podrd ser mayor al determinado
conforme a la metodologfa para ¢l cdlculo de tarifas maximas establecida en
el numeral 4 del presente Anexo.

{b)  En caso que algln tercerc interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el
Contratista, la CNH emitird opinién respecto de si existen las condiciones para
la celebracion de un contrato de servicio para proporcionar acceso al tercero
interesado para su uso compartido de acuerdo con los principios establecidos
en el inciso siguiente, La decision de la UNH serd vinculante para ambas
partes.

{¢) El uso compartide de infraestructura deberd ser no indebidamente
discriminatorio y estard sujeto a:

i. La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y Ia
factibilidad técnica.

it, Los requisitos minimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad
con la Normatividad Aplicable. ‘

ifi. Los estdndares minimos de seguridad a observar durante la realizacién de

* las operaciones,

iv. La entrega de reportes de produccion en los términos que se acuerden

entre el prestador de servicio y el Usuario.

3.2 ElContratista, a través del Operador y los terceros interesados deberan establecer los
términos y condiciones para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso
(c) del iumera} anterior y la Normatividad Aplicable. '
 Dichos términos y condiciones deberan determinar las responsabilidades de cada una
de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, asi como garantizar,
entre otros aspectos, que tanto ¢l Contratista, a través del Operador como el Usuario,
cuenten con las cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados
en el punto de interconexidn, sin menoscabo de los ajustes volumétricos en el punto
de salida, para compensar pérdidas o ganancias en calidad,
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
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Los términos ¥y condiciones deberdn ser aprobados por la CNH, previo a su
suscripeidn.

Los terceros interesados en el use compartido de la infrasstructura a que se refiere

. este numeral (3) deberdn presentar la solicitud correspondiente a través del Operador.

Estas solicitudes estardn sujetas a las reglas de utilizacion de la capacidad, segln se
establezca en la Normatividad Aplicable.

El Contratista, a través del Operador, permitird et uso compartido de la infraestructura
con base en los términos y condiciones pactadas con el Usuario, fas cuales se incluirdn
en el contrato que firmen las partes.

En c¢aso que existan impedimentos de carécter téenico, de manera conjunta el

Operador y el Usuario deberan llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar dichos

impedimentos. Si el Operador y ¢l Usuario no lograran llegar a un acuerdo para
solucionar los impedimentos de cardcter técnico, cualquiera de ellos podré solicitar {a
opinidn de la CNH, la cual fijard su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias
posteriores contados a partir de [a recepcidn de la solicitud referida. La decision de la

LUNH seré vinculante para ambas partes.

En caso que el Operador niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se
comprucbe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en

-condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podrd selicitar la opinién de

la CNH, la cual fijard su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias posteriores
contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decision de la CNH serd
vincufante para ambas partes. En el primer supuesto, el Contratista deberd acreditar
ante la CNH la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitacion téenica al
momento de negar el acceso.

En el supuesto que.el Operador atribuya la restriccion al uso compartido de la
infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta debera ser notificada a
la CNH al Dia siguiente a que ésta se actualice por los medios que la CNH determine.
El Operador debera presentar un plan de continuidad de la operacion en un plazo
determinado por la CNH en funcién de las condiciones particulares del caso.

En caso que el contrato del contratista que esté prestando el servicio termine por
cualquier causa, la CNH determinaré al tercero que opere, en nombre del Estado, la
infraestructura compartida. El Usuario seguird obligado a realizar el pago conforme
la tarifa unitaria acordada por el uso de la infraostructura respectiva en favor del
tercero operador que determine la CNH. :

Tarifa Unitaria Méxima por el Uso Compartido de Infraestructura, ,

El Costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estara sujeto a lo
siguiente:
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(a)  El Costo para ¢l Usuario serd el resultado de multiplicar la tarifa unitaria
pactada por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de
servicio.

(b)  La tarifa unitaria pactada entre el Coniratista y el Usnario no podré ser mayor
a la tarifa ynitaria méxima determinada conforme este numeral 4, En caso que
el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la determinacion de los
componentes de la fdrmula de la tarifa unitaria maxima deberd seguir las
reglas relativas a los precios de transferencia establecidas en ¢l Anexo 4.

{(c)  En caso de ser necesario, la tarifa unitaria méxima considerara tanto la
infraestructura adicional requerida para permitir la interconexién como los
Costos de operacién y mantenimiento asociados a dicha infraestructura
adicional para el manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura
existente, ‘

(dy  Laoperacion y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi como la
construccion e instalacion de la infraestructura adicional requerida para la
interconexién, serén realizadas por el Operador y financiadas por el
Contratista,

4.2 Ensu caso, los Costos asociados a la interconexién del Usuario con la infraestructura
sujeta al uso compartido serdn cubiertos por el propio Usuario.

4.3  Latarifa unitaria maxima se determinard conforme a la siguiente formuia:

lahoor £l b2
T Qox(1 -y Anglr  No Qax(A—1) \anyr Na tv *

-

Donde:

M, = Tarifa unitaria maxima en Ddlares por unidad de volumen, para el uso de
la infraestructura en el Perfodo ¢.

I = Inversion realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la
infragstructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura,
‘en Ddlares conforme lo registrado y reconocido en ¢l Contrato,

Qo = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la Jo.

- Np = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a la o,

contando a partir 'del Periodo en que se finaliza la construccidn de dicha
infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista,
I, = Inversién adicional en infracstructura realizada por ¢l Contratista para
prestar el servicio al Usuatio, en Délares, ‘
Q4 = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la I4. En su caso, esta
capacidad anual considerari la capacidad incremental que brinde la /; a la
infracstructura original asociada a Ip.
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4 = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a Iy,
contando a partir del Periodo en que se finaliza la construccién de dicha
infraestructura v hasta el final det Contrato del Contratista.

0, = Costos de operacién y mantenimiento en los que incurte el Contratista,
asociados a la Ip, en Délares por unidad de volumen manejada en dicha
infraestructura en el Perfodo t.
4; = Costos de operacidn y mantenimiento en los que incurre el Contratista,
asociados a la 74, en Délares por unidad de volumen mancjada en dicha
infraestructura en el Periodo t. : e
© = Tasa impositiva igual a 30%.

-y = Formula del valor presente de una anuahda{f de N, periodos con un

rendimiento r.
11— 1+

. ta
r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81%.

Ay e =
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ANEXO 11
PLAN PROVISIONAL Y PRESUPUESTO ASOCIADO

Informacidn clasificada de caracter confidencial con fundamento en el articulo 113, fracciones
Il y Il de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, asi
como 33 de la Ley de Hidrocarburos; en virtud de que contiene interpretacion de datos
sismicos; asi como a través de la informacion del documento de referencia, se pueden llegar a
revelar datos que resulten utiles para un competidor, con lo que se colocaria en situacién de
desventaja al titular de la informacion.

i AREA CONTRACTUALSANTUARIO-EL GOLI’?/


marcela.valderrama
Cuadro de texto
Información clasificada de carácter confidencial con fundamento en el artículo 113, fracciones II  y III de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 33 de la Ley de Hidrocarburos; en virtud de que contiene interpretación de datos sísmicos; así como a través de la información del documento de referencia, se pueden llegar a revelar datos que resulten útiles para un competidor, con lo que se colocaría en situación de desventaja al titular de la información.





