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AVENANT N° 1A LA CONVENTION
DE JOINT-VENTURE DU 13 JUIN 2016
2016 £E 6 A 13 HE& R K 1 54 FedHX

ENTRE :
BET:

(1) LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A., société anonyme unipersonnelle
avec conseil d’administration, en abrégé « GECAMINES S.A. », en sigle « GCM S.A. », au capital
social de 2.401.500.000.000 francs congolais (CDF), immatriculée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier (« RCCM ») de Lubumbashi sous le numéro CD/I’SHI/RCCM/14-B-1678,
numéro d’identification nationale 6-193-A01000M et numéro d’identification fiscale AO70114F,
ayant son siege social sis 419, boulevard Kamanyola, BP 450, Lubumbashi, République
Démocratique du Congo,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Albert YUMA MULIMBI, Président du Conseil
d’Administration, et Monsieur Jacques KAMENGA TSHIMUANGA, Directeur Général a.i.,
diment habilités,

RIRTWEAF, REEFSN—ABRBERAR, @S FHBBERAR, 45
HGCM S.A.”, JEMHE AN 2,401,500,000,000 MR (42D ¥ERE, 1E A5 AEAEFEME = E
%2 (“RCCM”) &id 5 A CD/L’SHI/RCCM/14-B-1678, HEZFIFEM SN 6-193-
A01000M, Fi45 B 5N AOT0114F, 72 & vE M Huhk A RS I 3 A E A AR B4 T
Kamanyola K1& 419 %,

ARPPBITF HEFK Albert YUMA MULIMBI Je4E DL AZ AU L3 Jacques KAMENGA
TSHIMUANGA 443,

ci-apres dénommée « GECAMINES »
DL i fie R

(2) CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) CO. LTD, société constituée selon
les lois applicables en République Populaite de Chine, immatriculée sous le numéro
100000000024910, ayant son siege social sis n° 12, 2 Boulevard Fuxing, Haidian District, Beijing,
République Populaire de Chine,

représentée aux fins des présentes par Monsieur ZHANG Keli, Président, et Monsieur TAO
Xinghu, Vice-Président, dament habilités,

HFEFEVWERAFRAT, RREPEANRILEMEERELAAR, AFFEMRSA
100000000024910, ¥ Fri A N LA E L s il e X B MK 4 12 5,

AP R e PR K SO S AR A B e B R R e AR IE AR,

ci-apres dénommée « CNMC »

LU P EA R

GECAMINES et CNMC sont ci-apres dénommées collectivement les « Parties » ou individuellement
une « Partie ».

RO A @R 2R, B



ATTENDU QUE :
£T-

(A) Le 13 juin 2016, les Parties ont conclu une convention de joint-venture relative a I'exploitation
commerciale du polygone de Deziwa (la « Convention »), aux termes de laquelle elles sont
convenues de collaborer pour le développement et 'exploitation du gisement de Deziwa, y comptis
la construction d’une usine de traitement du minerai contenu dans ledit gisement (le « Projet », tel
que ce terme est plus amplement défini dans la Convention), conformément aux termes et
conditions prévus dans la Convention ;

2016 4E 6 F 13 H, MIj%ExT DEZIWA H XM R & &Il ( “&8HiL” )
MR 1% A B ORI E , U7 2058 IR 48 & B Ui 1 26 3R - B EFE R ALig &
DEZIWA B R, SIEEAHZT IRHTEST AL (“HB” , HE%EmH X
E X IARIED

(B) Aux termes de la Convention, les Parties sont notamment convenues de se retrouver, apres
réalisation de I'Etude de Faisabilité Actualisée et sa revue subséquente par un Expert Financier, en
vue de négocier et, le cas échéant, conclure, un Avenant de Lancement de la Phase Initiale destiné a
acter des termes et conditions de la mise en Exploitation du Projet ;

WRE G BRI E , U RF R Z05E 858 BRRTAT PERIE 70 S8 0740 35 A0 Hh W 556 5 e
AT IERT U B R S E, WUT S EPAM, EEAMEL N, BESEWMHIHSE
R 2 KA 2 AF AT BOAh 78 B3

(C) Le 2 aott 2016, China Nerin Engineering Co., Ltd (« NERIN ») a remis aux Parties un projet
d’Etude de Faisabilité Actualisée, 4 la suite duquel les Parties ont échangé et se sont réunies en vue
de finaliser ledit projet, aboutissant notamment, le 13 décembre 2016, a la signature d’un proces-
verbal de réunion tripartite. GECAMINES-CNMC-NERIN actant des points de désaccord
persistants entre les Parties et du calendrier de remise du dernier projet d’Etude de Faisabilité
Actualisée a 'Expert Financier ;

2016 % 8 A 2 H, PEEANTREBEAARAF C “HhkBE” ) [AIXU7 558 — 0 47 L
FUREH AR (BIRG, B85 O ARy i PUE R %A, 2016 £ 12 7 13 HZE
TR R OB AR =T IS EE, DLBIOUS 2 TS LE (1 73 B Kok T AT
PERT U SFT R T iR 28 AN IR A 2 55 X (RN )2 5

(D) Le 29 décembre 2016, CNMC a transmis le dernier projet d’Etude de Faisabilité Actualisée a
IExpert Financier ;

2016 4F 12 H 29 H, H EA Mg nl AT i 70 T Bk i i AR 8 45 W 55 % 5%
(E) Le 20 février 2017, ’Expert Financier a remis son rapport final aux Parties ;
2017 4E 2 H 20 H, W55 BRI IR A H i 2841 75 5

(F) Entre les 10 et 18 mars 2017, les Parties, NERIN et I’Expert Financier se sont réunis a Pékin en
vue de finaliser les discussions relatives a I’Etude de Faisabilité Actualisée et au modéle financier ;

2017 4£ 3 H 10 HA 3 H 18 HZJal, X7 EabkBe M 655 FAEIL 5l &1, B ARk
T RTAT AP 5 B TR 2 R 25 B AL P ) 8 5



(&)

H)

)

Suite aux réunions de Pékin, les Parties ont poursuivi leurs échanges a distance afin de déterminer
les éléments laissés en suspens au terme desdites réunions ;

AU JE X7 R 2 238 LR € _E 3 2 BRI R R 1Y ) 7L
Dans ce contexte et aux termes de la Convention, les Parties se sont rapprochées afin de conclure

le présent avenant n°® 1 a la Convention, qui constitue ’Avenant de Lancement de la Phase Initiale
(" « Avenant ») ; ¢t

FEMET ST MARYE & R, RU7Hcfih UL B A& BT kb 78 i, ENRTS0EY
BoAb et ¢ “XhFEHW D 5 M

Les Parties ont conclu, en outre, aux alentours de la date de signature du présent Avenant :

M7 T AN FE IR 2 H A 4 4 -

a. le contrat d’option visé a larticle 10.5.4 de la Convention destiné a préciser les
conditions et modalités d’exercice par GECAMINES de I'Option d’Achat (le « Contrat
d’Option ») ;

B EPLE 1054 SKPTUE . B AL B R I SR BEBUAT 8 25 1 AT A8
T CERERERT D

b. les statuts de la SOCIETE ; e#
GRAF TR M
c. le Contrat de Cession des Droits et Titres Miniers.

BB ABGIE AL A R .



IL AETE CONVENU CE QUI SUIT :
XX —B0E B T Hhi:

ARTICLE 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION

1.1

1.1.1

1.1.2

B 1% & XS

Définitions
7 X

Les termes et expressions utilisés dans le présent Avenant (y compris son exposé préalable et
ses annexes) portant une initiale majuscule ont le sens qui leur est attribué dans la Convention.

AENFEO I (B E TR gl DORS TR R ARE LR E BA &
24 e i
Par exception aux stipulations de I’Article précédent, les termes et expressions ci-apres ont la

signification suivante, et sont ajoutés a la liste des définitions figurant a larticle 1.1 de la
Convention :

TERNERRUERIBISE, NIRARE RFBKE XWT, FIMAZS T 1.1 K551
IR 5 SR B2

« Annuité » :  désigne une échéance annuelle, comprenant principal et intéréts, de
remboursement du Prét d’Associé Initial par la SOCIETE a CNMC ;

ERMNBRES: RIGE TN P EA YIRS R AFE A, & AR
K

« Audit Assurances » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 8.2.1 ;

R A € NS 821 %:

« Avenant » : a le sens qui lui est attribué au paragraphe (H) de 'exposé préalable ;
AT E XS HETHREH)BG

« CAPEX Réels » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 7.4.3(b) ;
SERREAH: € LS 7.4.30b)%:

« Cas de Suspension » : a le sens qui lui est attribué a PArticle 9.2.1 ;

HObEEE: XS WE 921 %:

« Chronogramme du Projet » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 9.1.1 ;
WERER: & XS W5H 9.1.1 %;

« Contrat d’Option » : a le sens qui lui est attribué au paragraphe (I) de I'exposé préalable ;
EENER: &S WETHRFER OB

« Compte de Réserve » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 7.2.1 ;



&S : TSR 7.2.1 5%

« Contrat de Services CNMC » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 12.2.3 ;
FEAGBRSER: XS 1223 %;

« Contrat de Services GCM » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 12.2.4 ;
ERURGER: EXSWE 1224 %;

« Contrat BFR » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 6.5.4 ;
RANFETREF: LS WE 6.5.4 %;

« Contrat E&M » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 11.2.1(a) ;
BHEER: XS 11.2.1(&)%;

« Compte Séquestre » : a le sens qui lui est attribué a I'Article 11.2.1(c) ;
BB : & LS HE 11.2.1(0%:;

« Date Butoir » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 3.2.4 ;

BUEEH: € XS 324 %

«Date de Démarrage des Travaux de Construction»: a le sens qui lui est attribué a
IArticle 9.1.2(c) ;

BBRTEREZHZH: EASUE 91200%:

« Date de Sortie » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 10.1.2 ;

BHZH: & XS HHE 1012 5%;

« Etudes Complémentaires » : a le sens qui lui est attribué a PArticle 4.2.1 ;
AFHIT: € NS 421 %

« Etude de Faisabilité Complétée » : a le sens qui lui est attribué a IArticle 4.2.4 ;
TR AT HR TR G & LS I 4.2.4 %

« Indemnités d’Assurance » : désigne les indemnités versées a la SOCIETE au titre des
Polices d’Assurance ;

RIS AR ORIPIUT 75 58 4 m SOAT A2 45
« Ligne de Crédit BFR » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 6.5.1 ;
WM EEEHBE: © XS HE 651 %;

« Minerais de Basse Teneur » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 12.4 ;



IRmALT 2 LS AR 12.4 %

« Modele Financier » : a le sens qui lui est attribué a Article 4.1.1 ;

WSTBRL: 2 U SR 411 5%

« MOFCOM » : désigne le Ministére du Commerce de la République Populaire de Chine ;

RIS ER: RAEh R N RILHNE R 555

« Montant de Contingencies » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 6.2.1 ;

ARPRIH: C LS WA 6.2.1 %:

« NDRC » : désigne la Commission Nationale du Développement et de la Réforme de la
République Populaire de Chine (National Development and Reform Commission of the People’s Republic
of Chinay ;

RiZ: R4 N RIVIEF A RS 2

« NERIN » : a le sens qui lui est attribué au paragraphe (C) de 'exposé préalable ;

BiMRBE: S METHRIE OB

« Nouveau Contrat d’Achat » : a le sens qui lui est attribué a Article 11.2.1(b) ;

FEEER: & XS WHE 11.2.1(b)%:

« Nouveau Plan de Remboursement » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 11.1.1 ;
BRI LS HE 1111 %

« OPEX Réels » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 7.4.3 ;

ERBERA: XS WEH 743 %;

« Option de Rétrocession des Droits et Titres Miniers » : a le sens qui lui est attribué a
I’Article 16.1.2

WA RBGER BB : T XS W 16.1.25%;

« Périmétre Complémentaire » : a le sens qui lui est attribué a PArticle 5.1.1 ;
HRFX: EXSWE 5.1.1 %:

« Période de Suspension » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 9.2.1(a) ;
HOEEAE]: ® LS 9.2.1(a) %k

« Plan de Décaissement » : a le sens qui lui est attribué a Article 6.3.3 ;
REBIIRI: E LS WH 6.33%;

« Plan de Formation » : a le sens qui lui est attribué a PArticle 10.3.1 ;

8



BRI XS HE 1031 %:

« Plan de Remboursement » : a le sens qui lui est attribué a Article 7.1.1 ;
PR 2 SR 711 5%

« Plan de Transfert » : a le sens qui lui est attribué a PArticle 10.4.1 ;
Feibitdl: € US WA 1041 5%

« Polices d’Assurance » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 8.1.1 ;
fREL: E XS 8.1.1 5

« Police Sinosure » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 8.4.1 ;
HERIRE: &SI 8.4.1 %

« Premiere Phase » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 11.2.1 ;
BE—HrB: EUSHE 121 5%;

« Rapport de Performance » : a le sens qui lui est attribué a Article 7.5.1 ;
B G : XS IWH 751 %:;

«Regles de 1'Art » : désigne 'ensemble des pratiques, méthodes, standards, normes et actes
ayant trait a la conception, la construction, la mise en service, 'exploitation et la maintenance, y
compris I'approvisionnement en pieces de rechange, des ouvrages et équipements de I'Usine
généralement suivis ou approuvés en application des normes de lindustrie miniere
internationale par les propriétaires et exploitants de projets miniers, lesquelles pratiques,
méthodes et standards, normes et actes sont compatibles avec le droit congolais. Les Regles de
I'Art sont choisies dans I’éventail des pratiques, méthodes, standards, normes et actes possibles :
(@) généralement appliqués par des exploitants de projets miniers d’une taille et de
caractéristiques de fonctionnement similaires au Projet; et (i) en ce qui concerne les
Installations, conformes aux instructions et recommandations d’exploitation et de maintenance
émises par les fournisseurs et les constructeurs desdites Installations ;

ATALAEI . R FEARIE ML AT FE BrbmvE, I P BN S 4 — A f Y it e
M5B B, MRS @F . RPN, ik, el HENIAAT N,
L WREE AR L) WA BN, AR SR Trik. ARiE. HERRIAT VAT
ENIR B FEEME . WTFIRSER. J7ik. fadE. AEIAAT b gkt AL HE . ()
SARTH A M AZ AT FFAEAR SR L I00 H 28 @ H A 1, M) stsiim 5, 75
Bt N PR A P A 28 D U] AR R

«SAFE » : désigne I’ Administration d’Etat du Controle des Changes (State Administration of
Foreign Exchange) ;

ANCER)R 245 E NS B R,

« SASAC » désigne la Commission de Supervision et d’Administration des Actifs d’Etat (S7aze-
owned Assets Supervision and Administration Commission) |



HEZE: REEAREEHEE

2=,

s

psit

« Seconde Phase » : a le sens qui lui est attribué a ’Article 11.3.1 ;
BHB: EUS R 1131 5%

« Solde Non Remboursé » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 7.1.4 ;
RBEEHBER: S 714 5%;

« Transfert du Projet » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 10.5.1 ;
WEFAL: €S HH 1051 %;

« Travaux de Construction » : désigne ’ensemble des Travaux et Activités devant étre menés
a bien pour construire les Installations du Projet, en ce compris la mine et 'Usine ;

BT AWMVERITH B G LRI D TSl 1 4 8 AR AT 2

« Trésorerie Nette d’Exploitation » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 7.2.4(a) ; ez
LERINER: EXSIE 7240)%;: M

« Volumes Réels » : a le sens qui lui est attribué a I’Article 7.3.2.

PR E: SN 7325%.

1.2 Interprétation

fife FE
Les regles d’interprétation visées a I'article 1.2 de la Convention sont incorporées par référence au sein du
présent Avenant et s’appliquent aux stipulations du présent Avenant.

BRI 1.2 FKPITIUE I RRAUE A ZAMTE U NS, JREH TR T RLE .

ARTICLE 2. OBJET DU PRESENT AVENANT
5B 2 % AT il i) B B

Conformément aux termes de la Convention, le présent Avenant a pour objet de compléter et/ou
modifier certaines stipulations de la Convention afin de permettre la mise en ceuvre effective du Projet.

HRAE G H I ZTE , AN TE P E A2 58 35 1/ BB IR & BN ,  LAREAS I H
FRIAT R S It -
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ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE I’AVENANT - DUREE

31

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

323

58 3 % AAbFe ORI AR RS RR

Entrée en vigueur et durée du présent Avenant

AN FE BB A R RR

Le présent Avenant entrera en vigueur a la Date d’Entrée en Vigueur et restera en vigueut aussi
longtemps que la Convention restera en vigueur.

AAFE I E G IR B HIFEEA R, 56 5P RR S R 18] 55
Ko

Par exception aux stipulations de ’Article précédent, les stipulations des Atrticle 3 (Ewtrée en
viguenr de I’Avenant — Durée), Article 4 (Etudes du Projed), 6.3.3 2 6.3.5, 20.4 (Langue) et 20.5 (Absence
de modifications et prévalence) du présent Avenant entreront en vigueur a compter de la date de sa
signature.

YE R EZFERIBIAN, AANFEMNES 3 4 (RIS 55 44 (J0H
L) « 2 633 %F 5 6.35%. 5 204 % (GBET) M 20.5 % CMESCRIMLSGEH
") HEEZ HEAR.

Entrée en vigueur de la Convention

AR

Les Parties renoncent conjointement et expressément, avec effet a compter de la date de
signature du présent Avenant, a la Condition Suspensive visée au point (A) de 'annexe A de la
Convention.

X5 S A HIEFE G s il i E A (A mide A, ZIRFFAT NAA RN TR EE 2
BEGER &

Les Parties reconnaissent que les autorités gouvernementales chinoises (SASAC, NDRC,
MOFCOM, SAFE) visées au point (C) de l'annexe A de la Convention pourraient, pour
certaines d’entre elles au moins, ne pas délivrer de documents écrits permettant de justifier,
aupres de GECAMINES, de lobtention des autorisations visées audit point (C). En
conséquence, les Parties conviennent que la satisfaction de la Condition Suspensive visée au
point (C) de 'annexe A de la Convention sera réputée satisfaite au jour de la réception par
GECAMINES d’une lettre par laquelle CNMC déclare et garantit, au sens de Iarticle 15.3 de la
Convention, avoir obtenu a la date de signature de ladite lettre toutes les autorisations des
autorités gouvernementales chinoises (SASAC, NDRC, MOFCOM, SAFE) nécessaires a la
mise en ceuvre du Projet.

XN AR A B O R ITIUE TP EBUFHLE (E3R R A&, /%
FRAANCAE BER ) A R LS LA A H B AT 17 i R BRI L3R4S B 3A () s M 1 H it
MIARF S I, XOTRE, B R U B CE b B O & BN A
ORI detkF MO e, FEA EdZERRE S RIS 153 FBREMGR
LT EE R R E 2 H RS Sehpr its 10 BBUR AL (BB 2. K. 7
FAFANCE ERD IAEHE

Sans préjudice de la lettre visée a IArticle 3.2.2, CNMC notifiera immédiatement
GECAMINES de toute obtention d’une des autorisations visées audit Article 3.2.2.

FEARFEME 3.2.2 ZKPTHUEE R ATSE N, AT RS RIGE AN 5 R W] EIRS 3.2.2 2%
FITRLRE AT — S AR TR O o

11



3.2.4

3.2.5

3.3

Par exception aux stipulations des articles 3.3 et 3.4 de la Convention, les Conditions
Suspensives visées a 'annexe A de la Convention devront étre intégralement satisfaites dans un
délai de quarante-cinq (45) jours calendaires a compter de la date de signature du présent
Avenant (ci-apres la « Date Butoir »).

TERETINES 3.3 255 3.4 FRUERIBISL, GEHNIE A BT RLE S a6 fF
IE AN EZ BN+ (450 MHIIHA4ER L R “BERH” O .

A défaut de satisfaction de lintégralité des Conditions Suspensives au plus tard a la Date Butoir,
8 p p

la Convention et le présent Avenant deviendront caducs de plein droit, sans notification

préalable de 'une ou l'autre des Parties, sauf si celles-ci en conviennent autrement.

A BRI R H TR A A B e R AR, BRARXUT A A 200, WA ZH5%E
R e T, AR UK TS B TR

Durée de 1a Convention

£ B HIHIHIR

Par exception aux stipulations de I'article 4 de la Convention, les stipulations de la Convention
ayant pour objet de réglementer les relations entre les Parties apres la Date de Sortie survivront
a lexpiration de la Convention jusqu’a la cessation de toute collaboration entre les Parties sur le
Projet.

TENEBIHUE 4 FRERGISL, &R ICH B EMEIER H 2 HEXUT Z 18R & )
M€, ESRIDUaTHFREA R, HEXTTZILPE 50 HE MK E1E.

ARTICLE 4. ETUDES DU PROJET

41

4.1.1

412

5B 4 2 TEBR

Approbation de PEtude de Faisabilité Actualisée
AT R FR & kv

Sous réserve des aménagements et stipulations prévues par le présent Avenant, les Parties
approuvent ’Etude de Faisabilité Actualisée réalisée par une tierce partie indépendante engagée
par CNMC pour le compte de la SOCIETE, dans sa version en date de décembre 2016, ainsi
que les principaux résultats du modéle financier finalisé (ci-apres le « Modele Financier »)
joints en Annexe B au présent Avenant, laquelle sera insérée comme une annexe E 2 la
Convention.

FEIBESF A 78 WS T A S E I RTHR T, X7 kv A (L& 5 7] 44 B
SEER =7 gm ] RTAT PR SRR 2016 4F 12 HRORRCAS, DA B HE Rl 45 5
BOCRAR “WABEI” D EZEER, ZHIHEA R & T E AT E.

Afin d’écarter toute ambiguité, les Parties précisent que le Modele Financier constitue une
version revue, actualisée et corrigée, conjointement par les Parties, du modeéle financier contenu
dans I'Etude de Faisabilité Actualisée, notamment pour tenir compte de I'accord entre les
Parties pour la limitation de la Durée Convenue dans les conditions visées a Article 10 ; en
conséquence, en cas de contradiction entre les résultats du modele financier contenu dans
I’Etude de Faisabilité Actualisée et les résultats du Modéle Financier, ce dernier prévaudra.

NG RR, XU IR, JCHRE T REXUT — SRRAILE S 10 26 A RLE A 26 A T IR SE
2 IR A HTER T, W 25 BB A RSO0 AT P T 70 SE B i oy 22 P I S5 A R g i A B8

12



413

414

4.2

4.2.1

422

BB DI, Al AT VER 70 SRR o v A S5 AR AR 45 SR 5 0 5 R R rp ) 25 R R
(K1, T S5 AT e ]

Tous les délais stipulés dans la Convention comme devant dématrer a la date d’approbation de
IFtude de Faisabilité Actualisée seront considérés comme démarrant a la date de signature du
présent Avenant, sauf modification de ces délais dans le présent Avenant, en particulier dans le
Chronogramme du Projet visé a ’Article 9.1.1.

A B ITLE AR RTAT PRI TC SR i o e 2 H TR S 0 A IR A B
AENFEOINEEE 2 HRES, (HERAR R ESOIIRIERSS, JCHGZEH 9. 1.1 5
FURE K3 H I [R) 2

11 est précisé qu’en cas d’incompatibilité ou de contradiction :

LI, 4

(a) Entre Pune quelconque des stipulations du présent Avenant et 'Ftude de Faisabilité
Actualisée et/ou le Modéle Financier, selon le cas, les stipulations du présent Avenant
prévaudront ;

AN FE B S R RE 5 AT AT PRI TS i A/ O S5 AR TR AN e A s R
ARG BL, 0563 P A b 78 Bl AEE 5
(b) Entre I'une quelconque des stipulations de la Convention et 'Etude de Faisabilité

Actualisée et/ou le Modele Financier, selon le cas, les stipulations de la Convention
prévaudront ; ou

E BRI E 5 AT PRI T R4 1 A/ B 55 AR AN e R 1
ARG L, MRS TE & BE B A RIE 5

(©) Entre l'une quelconque des stipulations du présent Avenant et celles de la
Convention, les stipulations du présent Avenant prévaudront.

A AT BRI 5 & B IHE AR st R, WL SEIE A b 78
BB RIE -
Etudes Complémentaires

*hFEHE

Nonobstant les stipulations de I’Article 4.1, les Parties reconnaissent et acceptent que la
réalisation des études et activités listées en Annexe C au présent Avenant, laquelle sera insérée
comme une annexe F a la Convention, est nécessaire afin de compléter I’Etude de Faisabilité
Actualisée (ci-aprés les « Etudes Complémentaires »).

JERY 4.1 FHIPE, XUTNTTIHF AR, SEiAAh 78 RSt i C rp 528 it Fe A
sl PRI Z G B BUENINE F, %580 TS A& #h 78 i AT PERE 7C 88
PR CRAR “FNFERFR” D .

Les prestataires envisagés par la SOCIETE et/ou CNMC pour la réalisation des Etudes
Complémentaires devront étre approuvés par GECAMINES préalablement a la signature de
tout accord ou contrat entre ces prestataires et la SOCIETE et/ou CNMC. A cet effet, au plus
tard cinq (5) Jours Ouvrés avant la date de signature d’un tel accord ou contrat, la SOCIETE
et/ou CNMC devra notifier a GECAMINES tout renseignement utile sur lidentité,
Pexpérience, lexpertise et les principaux termes du contrat a conclure avec un prestataire
envisagé. A défaut de réponse de GECAMINES dans les cinq (5) Jours Ouvrés a compter de la
réception de ces éléments, approbation de GECAMINES sera réputée obtenue.

FEA B A R/ Brb A (5 1 et FE IR 55 1R A T 28 B AR AT B sk & (R 2 A, el
R WL HE G BT m A/ B [ A G S 1 SE Rtk TSR TR IR S5 PR R . PRIk, T
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423

424

4.2.5

BB MG R Bl (5) ANTAEHAT, &5 am /b EAA NSRS R
WA RZIR S SRR I Sy 2200, BUR LR 52 IR 55 SR R A5 2528 15 R 3 A1
FR. AERHARE EREECHEL (5) M TEAAREEN, W AE RV
CutbiE

Les FEtudes Complémentaires devront étre réalisées dans les délais prévus en Annexe C au
présent Avenant, et tous les couts associés a la réalisation des Etudes Complémentaires seront
intégrés dans le montant de I'Investissement Initial et pris en charge (i) pour les dépenses
devant étre exposées jusqu’a la Constitution de la SOCIETE, par CNMC pour le compte de la

SOCIETE ; et (i) pout les dépenses devant étre exposées apres la Constitution de la
SOCIETE, par la SOCIETE.

AT FENAZAEAR AN T C Rl P HRR M sk, H-S5SEit kb S8t 7 AH R 1 4
ARG TN BV IR G B, I G) TR A B S aT N R AR SR, WA
EA EBUERAF L R, G EER AT N ER KA, WEHAEAA
HRAH

CNMC devra, pour le compte de la SOCIETE, préparer ou faire préparer une nouvelle version
de ’Etude de Faisabilité Actualisée, dans le délai prévu a I’Article 4.2.5 ci-apres, qui devra :

H [ A (08 BA 5 B A | 48 AR FIR SR 4. 2.5 2R FTRUE IR Y, gkl a2t gm ) —
A BT R T AT PRI T SRR, L

(@) Inclure les rapports des Ftudes Complémentaires en annexe de PEtude de Faisabilité
Actualisée; et, le cas échéant

Kk FE Wt T S AN ATVERT FC AR S I B A, R s o0 T

(b) Dans I’hypothése ot les résultats et conclusions des Ftudes Complémentaires
remettraient en cause des éléments substantiels de 'Etude de Faisabilité Actualisée en
cause, étre modifiée pour tenir compte des résultats et conclusions des Etudes
Complémentaires ou des discussions intervenues entre les Parties ; étant toutefois
précisé que dans I’hypothese ou les autorités congolaises demanderaient a recevoir
une version consolidée de I'Etude de Faisabilité Actualisée et des FEtudes
Complémentaires, CNMC devra préparer ou faire préparer une telle version
consolidée.

A AN TR TUR S5 RN S5 18 J5UE v AT YRR 7T SRR T SR A A, IAESE
JEXNFER FTAE RN 510 BT Z A8 e Al TR IR (H, R
g, HRIR (D BURFHUYESRIRA FIAT PR 78Sl i Akh se ik 78 5 )
FRASE), U v LA € I G 1) B2 FE G ) — 10 15 FFRRCAS o

(ci-apres I’ « Etude de Faisabilité Complétée »).
CRRR “FhFERIAIAT BT TR E 7 O

CNMC transmettra 2 GECAMINES, pour information et non approbation, (i) le rapport en
frangais de chaque Ftude Complémentaire dés sa finalisation et (if) I'Etude de Faisabilité
Complétée et, le cas échéant tout rapport visé au (i) ci-avant non encore transmis a
GECAMINES, en francais, dans un délai maximum de neuf (9) mois a compter de la date de
signature du présent Avenant.

SFER MAREZ B, PEA GRS RIERZ ) B AR UER, %
AN TERT TR B SChG AT (1) BAAM R B 2 Bl s L (90 MHN, #/%
TR ATAT VERIT AR S A, GRS OL R, AR () PR BT R A
AR
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4.3

43.1

4.3.2

Autres études

FoAhA 5T

Les études de design préliminaire et définitif seront réalisées dans les délais indicatifs prévus par
le Chronogramme du Projet.

BI2D BT AT FURT B 22 BETHAIE FUREAE T I 8] FITAE A7 P J PR Y S8 Al

La SOCIETE sollicitera, rapidement apres sa Constitution, la réalisation d’une analyse fiscale et
comptable par un cabinet spécialisé implanté en RDC, sur les regles comptables
d’amortissement et de comptabilisation applicables aux opérations minieres en RDC. Ledit
cabinet devra également réaliser un compte de résultat prévisionnel et un bilan prévisionnel des
trois (3) premiers Exercices Financiers. La politique d’amortissement de la SOCIETE sera
revue et arrétée par les Parties rapidement apres la réalisation de Iétude visée au présent
Article ».

EERARMILE, GRAFMZIRICENIR (B WLl FHSHIFEHFRIR (@)
BMEIE S 3T 1H 2 TR AT AL R BEAT B 55 A 55 7041 o L3R =555 i th A 1 /i =
NI 55 S FEE PR PREINA0 a2 AN TN 53 7 S i o AEA SRR T LE IO FE S i, XU R
GEERER A= R /A NOE ISP W

ARTICLE 5. PERIMETRE COMPLEMENTAIRE

5.1.1

512

51.3

2 5% R X

Les Parties reconnaissent que la réalisation du Projet nécessite I'acces par la SOCIETE a un
terrain complémentaire a identifier au Sud du Périmétre Minier, d’une surface comprise entre
quatre virgule quatre kilometres carrés (4,4 km?) et cinq kilomeétres carrés (5 km?) (ci-apres le
« Périmétre Complémentaire »).

WUHTINAT, T S B SR 2 4 A w3 N AL T X E BRI A Fe e e, 1% B () TR AR
T 44 P ABR—5FHARZE ( “#BIK” ) .

Le Périmetre Complémentaire sera transféré a la SOCIETE par le biais d’une extension du
Périmetre Minier couvert par les Droits et Titres Miniers. Cette extension sera réalisée par
I'ajout au Périmetre Minier d’'un certain nombre de carrés couvrant une surface au moins
équivalente a celle visée a I’Article précédent.

KhTER DRI B BGIE T S X A AR R B A AR IZIEREE I A
XV XHORSCHL, 25 X2 D5 B E .

Les Parties reconnaissent et acceptent que les terrains nécessaires a la constitution du Périmeétre
Complémentaire font actuellement I'objet de droits et titres miniers détenus par un tiers, et que
Pobtention du Périmétre Complémentaire sera dés lors conditionnée par (1) la renonciation
préalable par ce tiers a la portion de ses droits et titres miniers nécessaires a la constitution du
Périmetre Complémentaire, et (i) au paiement a ce tiers de tout montant d’indemnisation
susceptible d’étre réclamé par celui-ci. GECAMINES ne pourra étre tenue responsable du refus

éventuel du tiers concerné a consentir au transfert du Périmetre Complémentaire 2 la
SOCIETE.

XUFNA AR, R R 00 X 0 B IAE VA 8 T 58 = AN BT REA I BRI,
PRIFIZEEAN AT X FA I T (D BB = NF ST H A Bk 7807 X BT b AL
ABGIEES S A G 58 = NSO Tl BE £k I A2 8. & RIS =

FRETELE )5 BE A R AR LA T X AT AR HTHE
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5.1.4

5.1.5

Sans préjudice des stipulations de I’Article 5.1.3, GECAMINES devra faire ses meilleurs efforts
pour permettre 'obtention par la SOCIETE de droits et titres miniers sur le Périmetre
Complémentaire dans les meilleurs délais, et en particulier négocier avec 'occupant actuel du
Périmetre Complémentaire pour :

FEAIH 513 FMEMRTRT, & RUINIZ R KT 1 DR & 3 A R A i 4
BRAERAFHh 7E0™ X 2 BT BURBGIE,  BARJCHGZ S 7e ™ X B & A NEEAT IR
LA

(a) Obtenir le droit pour CNMC d’accéder au Périmétre Complémentaire pour y
procéder a des levés topographiques et sondages dans les vingt (20) jours calendaires
a compter de la Date d’Entrée en Vigueur ;

HER AR HE =+ 200 MHIHW, kT EA GABEEARNE
A DX LAt 2t 1R 00 2 AR 5

() Obtenir les données géologiques disponibles sur le Périmetre Complémentaire ;

A ORIRAG AN FE 47 X R 10 3 ot 58

(© Aboutir a la signature entre la SOCIETE et loccupant actuel du Périmétre
Complémentaire, dans les trois (3) mois de la date de signature du présent Avenant,
d’une promesse de cession de vente (ou tout autre engagement similaire) des droits et
titres miniers portant sur les carrés nécessaires a la constitution du Périmetre
Complémentaire ;

BAMNEHNEELHE= (3) MW, WiRE AR XAHA
A NZE B RN TR DX AR X R R BGIE R Lk e v (B At 4 K
A

(d) Négocier avec l'occupant actuel du Périmetre Complémentaire le montant

d’indemnisation payable audit occupant au titre de sa renonciation aux carrés
concernés ; et

S FER X B AT NS AT N TBGTAR 5 DX ) SO R £ 4
W AN

(e) Réaliser aupres du CAMI les formalités nécessaires a I'ajout des carrés obtenus au
Périmetre Minier.
A BUE A0 R 58 B CARAS X BN 0™ X T 0 5 (1 4.

La SOCIETE devra :

S VAV

(@) Réaliser a ses frais ensemble des études et sondages (géologiques, géotechniques et
hydrogéologiques) nécessaires sur le Périmetre Complémentaire ;

H 45 2 HY SE b se i DX 7 1 A A SURTERIN . (3t . R b 5 R K STt
i)

(b) Fournir a GECAMINES toute documentation nécessaire ou utile demandée par cette
derniére, pour la réalisation des formalités visées a ’Article 5.1.4(c) ; ez

NFERMH 5.1.4(c) FTRUE R T8, [ 7 R IR AL P 2R i) 0 22 (1 AT H 1Y
SHRSCA; A
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(0 Prendre en charge 'ensemble des frais et cotts afférents a Iobtention du Périmetre
Complémentaire et des données y afférentes, en ce compris notamment le cott des
études devant étre réalisées sur le Périmetre Complémentaire et le montant de
I'indemnisation payable a 'occupant actuel du Périmetre Complémentaire.

HRAHIRIF AN TEN DX B AR SRAE AT R I A= vl 9 FH BOkeAs, e R AR EAb el
(X 2 _E R B SE T FU A S A AN Fe Al X B AT AR SR A2 4

ARTICLE 6. FINANCEMENT - PRET D’ASSOCIE

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

5B 6 % BBE-BORMEK

Frais engagés par CNMC préalablement a la Constitution de la SOCIETE
ER AT BOLRHBEA BT AREN A

Tout frais ou dépense supporté par CNMC préalablement a la Constitution de la SOCIETE et
dont la Convention, le présent Avenant ou I’'Etude de Faisabilité¢ Actualisée prévoit lintégration
au Financement Initial pourront étre effectivement intégrés et pris en compte dans le montant
du Financement Initial par une décision de la collectivité des Associés (une telle décision
constituant une Décision Majeure au sens de larticle 24.3.5 de la Convention) et sous réserve de
la présentation par CNMC 2 GECAMINES de justificatifs détaillés attestant suffisamment de la
réalité de ces frais et dépenses et de la nature adéquate/appropriée desdits frais et dépenses.

B U A F AL T TR E A SRR BT, HAA TR, AR 78 il slin]
AT PRI FE ST I R E SN EATHARLBE 1Y, W i 1) 9 T BT SC 28 eh i AR SR AR R
W CZEFPE MG BN 24.3.5 ZRFTALE MR RBO AT ROF A EXHIR B 2
o (HFTHR S o A ) 75 R ] 2R E DUIE S 3 AT SCRISEPRTg il bk S A
TESCHIFE I /5 B A 4 1 PR IR

Les justificatifs visés a PArticle 6.1.1, s’ils ne sont pas libellés en langue frangaise, devront faire
I'objet d’une traduction certifiée conforme en langue francaise.

611 SRPTHUE RIS, A AR LA R, WINAZSR AT SR SChr e . 20
A SCRI I

Montant maximum de P’'Investissement Initial

I IR S8

Le montant maximum de ’'Investissement Initial est fixé a la somme de huit cent soixante-et-
onze millions huit-cent mille (871 800 000) US Dollars, répartie comme suit :

FIHI 5% o e A0 S L RAT AR HIERTT (871 800 000) 3KT6, FAKLHEUIT

(@) Soixante-dix millions (70 000 000) US Dollars, au maximum, au titre de la Ligne de
Crédit BFR ;
B AAT T (70 000 000) & TTHIFANBE 4 7 R A5 HIHUL ;

(b) Cinquante-cinq millions (55 000 000) US Dollars, au maximum, au titre du Pas de
Porte ;
B fAFILAE T (55 000 000D SETTHINITHY;

(©) Soixante-six millions huit cent mille (66 800 000) US Dollars, au maximum, au titre

des intéréts visés a Article 6.4.3 ; et
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6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

6.3.2

5 6. 4. 3 ZPTHILE 1 i s R AT Rk AE 43145 75 (66 800 000) S ciIFIE; A/

(d) Le solde de six cent quatre-vingt millions (680 000 000) US Dollars, au maximum, au
titre du financement des Activités, y compris le financement du Contrat EPC,

Tl A de = AL ARIAT 75 (680 000 000) SRTTCIIZE AT, W% EPC & FIK
R,
étant précisé que le montant visé au (d) ci-dessus inclut un montant de quatre-vingt-neuf
millions seize mille soixante-dix (89 016 070) US Dollars maximum pour parer aux dépenses

d’investissement prévues mais non expressément détaillées par ’'Etude de Faisabilité Actualisée
(le « Montant de Contingencies »).

TEMAMRRE, ()RR E B 4 U S B s BN AT MG 5 T AT Z R 35 00
(89 016 070) &%, FT78 55 nl AT MEE 78 BB s AU e i) {E R B 1R 40 51 B 11
BT CANAWRER” O .

Toute dépense ou tout engagement de la SOCIETE: (i) constituant une dépense
d’investissement non expressément prévue par I’Etude de Faisabilité Actualisée; ou (i)
susceptible de porter le montant de I'Investissement Initial au-dela du montant maximum visé a
I’Article précédent, devra étre approuvé par le Conseil d’Administration de la SOCIETE, qui
déterminera également les modalités de son financement éventuel, une telle décision constituant
une Décision Majeure au sens de l'article 24.3.5 de la Convention.

B B A AR 9% P BRAE AT 7R U = () R BRI AT PR APT 0 BB i o5 R A B R PR3 B8 S
B (if) AT REAE A I LA L b 2 I RILE (0 i s BT s T PR 5 58 2 ) D 1A
(]I B e LRI REE R SR 5 3, RV R BV SR 24.3.5 2R FTALE I K R
W

Les modalités de financement de tous CAPEX de renouvellement nécessaires pendant
I’Exploitation seront arrétées d’'un commun accord par les Parties en fonction de la situation
financiere de la SOCIETE et avant toute décision du Conseil d’Administration a cet égard.

PivA e 8] P e FH S (0 B A S (R 52 0 3F0Rs e 00Ty SR RTAR 3 5 58 24 =) (K U
WL, EHEFRHBAF LR e 2], ILFEE .

Mise a disposition du Prét d’Associé Initial

I AR A IR AL

11 est rappelé que le financement de I'Investissement Initial sera assuré exclusivement au moyen

de:
VERIE, A7 HAHE B8 0 A B e PR 5 R IE

(@) La conclusion entre la SOCIETE et CNMC du Prét d’Associé Initial, dans les
conditions visées a I’article 13 de la Convention ; ef

FEERIHBCR 13 FHERZKM T, &5 m M EAT O aF 4501 i 3k
HlFE A
(b) La Ligne de Crédit BFR.
s Bt e m KA B .
Le montant total du Prét d’Associé Initial devra correspondre, dans la limite du montant visé a
PArticle 6.2.1 au montant réel de I'Investissement Initial, soit aux couts et dépenses

effectivement encourus par la SOCIETE pour la réalisation des Travaux de Construction,
moins le montant couvert par la Ligne de Crédit BFR.
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6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4

6.4.1

FEZR 6.2.0 Z P HLE B MR EE N, A0 e 2 A8 0 R RV U o LA BT 5 5 S o < 0 »
B 9% 24 W D S B R (A SI T P SEBRAE B 1 SR TR S 2 it 3 9% < 5 SR A5 AR
JI 78 i R e

Le Prét d’Associé Initial sera mis a disposition de la SOCIETE par CNMC selon un plan de
décaissement semestriel établi annuellement sur trente-six (36) mois a compter de la date de
signature de ’Avenant (ci-apres le « Plan de Décaissement »).

HAKTE N E Z HE="175 (36) NHAN, o EA R R 2 0 B 2
fritdl CRRR “BEBIMTHRI” ) 176 52 "SRRI AR K

Le Plan de Décaissement pour les semestres allant de la date de signature du présent Avenant
jusqu’au 31 décembre 2017 est joint en Annexe D au présent Avenant, laquelle sera insérée
comme une annexe G a la Convention. Pour chaque Exercice Financier suivant jusqu’a
Pexpiration du délai visé a I’Article précédent, le Plan de Décaissement suivant sera spécifié
dans les Programmes et Budgets Proposés de I’Exercice Financier considéré.

HARR ML E 2 HE A 2017 4 12 A 31 HEERE B RIA00HRIFE T A Kb 78 1
WHHE D, HREEANEZSEDVAER Go X T F— MU S EEE EZFTE
WIBR Ji, TSR R RIS AR 12 554 2 TR S TSR SR R PRI

Au cours d’'un Exercice Financier, toute variation de plus de vingt pour cent (20%) dans les
décaissements du Prét d’Associé Initial par rapport au Plan de Décaissement de ’Exercice
Financier considéré devra étre approuvée (i) jusqu’a la Constitution de la SOCIETE, par
GECAMINES ; et (ii) apres la Constitution de la SOCIETE, par le Conseil d’Administration de
la SOCIETE, une telle décision constituant une Décision Majeure au sens de l’article 24.3.5 de
la Convention.

ER— N, M T M FEERERM NS, A8t E sz =1
(20%) MIRTHARE R sk B2 & B A8 sl Gl - RERLHE, B2 SR AR AL A
(i) EFRAFRIG, HATAFEFSRE, 2R E TS 24.3.5 2T
RN

A compter de la Constitution de la SOCIETE :

HAE T AR AL Hiz:

(@) Tout décaissement au titre du Prét d’Associé Initial sera effectué directement et
exclusivement au bénéfice de la SOCIETE ; e#

CABCZR A k40 SCEIML T B8 e BB FRfb Rt = & 5 A

(b) Tout paiement direct par CNMC a un fournisseur ou sous-traitant, direct ou indirect,
de la SOCIETE, ne sera pas considéré comme faisant partie du Prét d’Associé Initial
ou du Financement Initial, et ne sera donc pas remboursé par la SOCIETE.

Hh L 1) B ) L BRI 42 Y (R I 7 0 B R AR T BB S A AR
NV R AT I B AL G 73, Ik, &8 A A&z,
Calcul des intéréts d’emprunt au titre du Prét d’Associé Initial

RIS AR ST A B ) T 5

Sous réserve des exceptions figurant a UArticle 6.4.4 ci-apzes, il est rappelé que les intéréts dus
par la SOCIETE 2 CNMC au titre du Prét d’Associé Initial seront calculés semestriellement, sur
la base d’un taux égal au taux LIBOR USD (six mois) plus huit pour cent (8%), sans que celui-ci
ne puisse dépasser neuf pour cent (9%).

19



6.4.2

6.4.3

6.4.4

B FIRE 6.4.4 2B G ANE AL, R, A6 ] 1A b E A 6N S A AT %
FAB A EEE IR, AN LIBOR £78 (6 M) +8%, HREAHIT 9%.

Les intéréts applicables au Prét d’Associé Initial seront calculés et payables par la SOCIETE a
CNMC semestriellement, au 30 juin et au 31 décembre de chaque Exercice Financier, mais
seront comptabilisés de maniére mensuelle. Le montant de chaque Annuité correspondant au
montant du principal du Prét d’Associé sera payable annuellement, au 31 décembre de chaque
Exercice Financier.

& TR AR A A R S AR R S H R A A | A A SRR AR S Ak, B
MAMEEER 6 H 30 HAT 12 A 31 H, {H28H K. Xt R EIEAST B HE L
ARG AT— W, BRI SSERER 12 5 31 He

Sous réserve des exceptions figurant a I’Article 6.4.4 ci-apres, les intéréts dus par la SOCIETE a
CNMC au titre du Prét d’Associé Initial pour la période allant de la date de mise a disposition
de la premiere tranche du Plan de Décaissement jusqu’a la date effective d’Achévement de la
Phase Initiale, seront plafonnés a la somme totale de soixante-six millions huit-cent-mille

(66 800 000) US Dollars.

PR 6.4.4 ZHIAMBIIMERSS, BEESITRIE - ERWEN 2 HEEEY]
WM B sebrse T H, A 8] 1 H E A 60 AT BT I 2R A8 i R B 5 TR B A
A 1145 753 (66 800 000)3E IC -

Par exception aux stipulations des Articles 6.4.1 et 6.4.3 :

YERNES 6.41 26 R155 6.4.3 2 H05E HIBI A1,

(@) En cas de suspension des Travaux de Construction par suite de la survenance d’un
Cas de Force Majeure :

A RIS AT 2 R BT S Sod e AR bR, T

. Le Prét d’Associé portera intérét au taux de cing pour cent (5%) entre la
date de suspension des Travaux de Construction et la date a laquelle le Cas
de Force Majeure aura disparu ; ef

B TRE AR FRIAS T 18 T 2R 22 F 3T TR) F) e 2 A R 2 A
BT (5%) 5 M

o Le montant d’intérét en découlant augmentera corrélativement le plafond
visé a ’Article 6.4.3 ci-dessus ;

FE SRS 8] P 7= A AR MLUSORE AR L3 I B3R 2F - 6.4.3 25 BT RE RO TR

() En cas de suspension des Travaux de Construction par suite d’un retard par les
autorités congolaises dans la délivrance des autorisations requises par la loi pour la
réalisation des Travaux de Construction, par rapport aux délais de délivrance prévus
par le droit applicable :

AARBCT I8 AR TUE AR, RIRICR (i) BURFHLIASEIR AR i
FITEE SR St e T REFT 3 OV Ak I S0 v TR IR,
o Le Prét d’Associé portera intérét au taux de cing pour cent (5%) entre le

premier jour de retard et la date a laquelle l'autorisation en cause aura été
obtenue ou réputée obtenue ; ¢/

SEIR 55— H AAH S Al UE SRS 50 A 3R 1S 2 H 1A 18] 1 A% A 3 R %
BLlESZH (5%) 58, A
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6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

o Le montant d’intérét en découlant augmentera corrélativement le plafond
visé a I’Article 6.4.3 ci-dessus ;

2 IR T AR A SRR AR SN E 3R 58 6.4.3 2% i FILE (1355 TR

it o

(©) les intéréts dus par la SOCIETE a CNMC au titre du Prét d’Associé Initial seront
également calculés sur la base d’un taux de cinq pour cent (5%) pendant toute la
durée des Périodes de Suspension.

FEFITA R A 8], 5 B 2w 1A A B SO RSB AR A M LE R B
T (5%) MFIZETHE.

Besoin en fonds de roulement de la SOCIETE
EBRAFR R BEE TR

CNMC s’engage a mettre a la disposition de la SOCIETE, au plus tard a la Date Prévue
d’Achevement de la Phase Initiale, une ligne de crédit d’'un montant maximum de soixante-dix
millions (70 000 000) US Dollars, destinée a financer le besoin en fonds de roulement de la
SOCIETE (ci-apres la « Ligne de Crédit BFR »).

AT R, ST Y BT e T H AR AR A R R Rm BN T
(70 000 000) SEICIIE AL, BTEWEARAFMRNRETR (K “RHREF
REHTE” O .

Tout tirage par la SOCIETE sur la Ligne de Crédit BFR sera assorti d’un taux d’intérét de Libor
USD (6 mois) plus huit pour cent (8%), sans que ce taux ne puisse dépasser neuf pour cent
(9%). Le capital et les intéréts afférents a tout tirage sur la Ligne de Crédit BFR devront étre
remboursés par la SOCIETE a CNMC dans un délai maximum de trois (3) ans a compter de la
Date de Production Commerciale.

582w MR Bl B < 7 SR AR UL SR B R 0E P A %08 LIBOR 5678 (6 1M H) +8%,
B ZARAREHIT 9%. ML T & 7R AE AL SR BN I A AR, N E
rb A 2 HiE R Kk = (3) SN HETR AR M EA L.

Dans ’hypothése ou le besoin de financement du fonds de roulement de la SOCIETE varierait
au-dela du montant maximum de la Ligne de Crédit BFR, le Président de la SOCIETE devra
convoquer en urgence une réunion du Conseil d’Administration de la SOCIETE destinée a
prendre toute mesure nécessaire pour assurer le financement de ce besoin supplémentaire, étant
précisé que toute décision du Conseil d’Administration a cet égard constituera une Décision
Majeure au sens de I'article 24.3.5 de la Convention.

A B A R IR BN BT e R Y T A B < W R AE VAR R e i, U5 8 4 W] ) A
BN ZEDAREFT LU, W E AR L ZE 115 5l DU PR XHZSF RS 7 oK
BEATRRDE, FEWIHANRE, FFEDANZERB A T 2435 R RUEME K
y%’i’)‘(o

Dans un délai maximum de trois (3) ans a compter de la Date de Production Commerciale, la
SOCIETE devra avoir négocié et obtenu, d’un syndicat et/ou de tout établissement de
financement ou de crédit de son choix, une ou plusieurs lignes de crédit destinées a assurer les
besoins futurs en fonds de roulement de la SOCIETE (ci-apres le « Contrat BFR »). Le
Contrat BFR sera finalisé conjointement entre GECAMINES et la SOCIETE et approuvé par
le Conseil d’Administration (une telle décision constituant une « décision normale » au sens des
Statuts de la SOCIETE).
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6.5.5

6.5.6

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

BrEDAE T 2 il sk = (3) N, GEARNOHREHCREEITERNKS
2/ BRSSPI B 3R BN — A S ME DT, 2B TEHUE B AR ORI 2 &
RAFARKMANEEFTR CRE “RBHIBEEFREFA” O - MAREFTREFHH
HRPAMEE A FSEFE R, mESaAE Q2R E TR AR BT “— B
RV D .

Afin de permettre la conclusion et le maintien du Contrat BFR, CNMC s’engage a domicilier
ou, le cas échéant, prendre les actions nécessaires afin que ses Affiliés domicilient, sur tout
compte indiqué par le syndicat et/ou I’établissement de financement ou de crédit concerné une
part des paiements a effectuer par CNMC ou, le cas échéant, les Affiliés de CNMC, a la
SOCIETE au titre du Contrat d’Achat.

NEFEMPEFFRAN T TR G, PEAONAE, BEEGHIELT, RDULERHE
it DAA5 ORI 2 R AR IR £ 2 A/ B0 BR B DEALR R € I IK P 22 b ey v Bl A G i
] A7 €00 PR R IBR 2 ) 1] 4 B 2 ) S U S 45 [ 1 0 2 0

Dans I'hypothese ou la SOCIETE ne parviendrait pas a conclure le Contrat BFR dans le délai
prévu a PArticle précédent, la Ligne de Crédit BFR sera maintenue par CNMC jusqu’a ce que la
SOCIETE soit en mesure d’obtenir un financement extérieur de son besoin en fonds de
roulement.

B BN FORAE B SRHE RTIIIR A 4E 45 ah B e F R B TR, K el b At RR Ui 5)
B e R AR P AU B2 4 B0 7] BE TR A R b 5% LA A2 Hm s 38 & /Ko

Variation des capitaux propres

P& B2 KA B)

Dans I’hypothese ou la SOCIETE se retrouverait dans la situation visée a larticle 664 de
PAUSCGIE, le Président de la SOCIETE devra soumettre 4 I'approbation de GECAMINES
un plan de reconstitution des capitaux propres de la SOCIETE dans des délais compatibles
avec le délai prévu a larticle 664 de PAUSCGIE.

HERATETARNG — A FRES 664 FKFTHUE RITHTERT, W& B2 =) (12 BN AT
IR 664 26T RUE RIIBR PORE & 58 23 7 I A 8 B e S T Rl A2 255 R AT it
i

A défaut de réponse de GECAMINES ou d’accord entre GECAMINES et la SOCIETE sur les
modifications a apporter au plan de reconstitution des capitaux propres dans un délai de trente
(30) Jours Ouvrés, celui-ci sera réputé approuvé, avec le cas échéant les modifications
convenues entre GECAMINES et la SOCIETE dans le délai prévu au présent Article.

A RPREL S RS G RARZAE=+ (30) NITAEHNBIAFHR R E
AT RIRME A B TCVEIE B, MZE TR, RIS RIS & %A
FFEA 2% FITALE AT PR Y R R B e 2

Dans ’hypothése ou le plan de reconstitution des capitaux propres de la SOCIETE visé a
PArticle 6.6.1 serait approuvé, CNMC et GECAMINES s’engagent a voter en faveur de la
poursuite de Iactivité de la SOCIETE et de 'approbation de ce plan.

AR 6.0.1 SRPTHUER & B AR PrA SR S TR, W B R R Bk
VR B Bt 8 W R S 48 B B AL HE 1 TR SR
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ARTICLE 7. REMBOURSEMENT DU PRET D’ASSOCIE

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

58 7 % BORME SRR

Remboursement du Prét d’Associé Initial

BB AR AR R ik

Le Prét d’Associé Initial sera remboursé par la SOCIETE a CNMC conformément au plan de
remboursement sur huit (8) ans figurant en Annexe E du présent Avenant, laquelle sera insérée
comme une Annexe H a la Convention (ci-apres le « Plan de Remboursement »).

E RN FRIEAA T E i)\ (8) R TR 1) [EA (B A R AR
Ao ZIEREAE S T E NI H CRRR “BlitRl” ) .

Sous réserve des intéréts d’emprunts payables par la SOCIETE dans les conditions de ’Article
0.4, le Plan de Remboursement ne pourra pas avoir pour effet de faire rembourser par la
SOCIETE a CNMC, au titre du remboursement du capital du Prét d’Associé Initial, une
somme supérieure au montant total décaissé par CNMC au titre du Plan de Décaissement. Par
conséquent, les Annuités du Plan de Remboursement figurant en Annexe E au présent Avenant
seront confirmées ou modifiées par les Parties au plus tard au jour de ’Achévement de la Phase
Initiale.

GRAFBRIRYES 0.4 FHEFRMSAIITHFIES,, BERHHRINGET SR, &
Bt 28w [ A R IR AT B R AR K T o B (e B BUAL TR R B S 1
S Bk, AT E B S R 2 TR A IR A AT B AR o B WU S M AE A
AR BL5E L H il BfziT .

Le Plan de Remboursement sera révisé annuellement par les Parties et la SOCIETE, selon la
procédure applicable a 'approbation des Programmes et Budgets Proposés, pour tenir compte
de I’évolution du Projet et des capacités de remboursement de la SOCIETE.

FEE FRIUH KR A K& B~ ml B g A |, R4EE A TaE th RIS s SR St
HE AR 7 B3 48 B0 A& 58 mEIT B8 T4

Dans ’hypothese ou la SOCIETE ne serait pas en mesure d’honorer intégralement une Annuité
du Plan de Remboursement (ci-apres un « Solde Non Remboursé ») avec sa propre trésorerie,
le Compte de Réserve et les éventuelles Indemnités d’Assurances versées a la SOCIETE, le
Président devra immédiatement convoquer une réunion du Conseil d’Administration aux fins
de déterminer les mesures a adopter pour remédier a cette situation, étant précisé que (i) le
Solde Non Remboursé pourra étre reporté sur la ou, si nécessaire, les Annuités suivantes du
Plan de Remboursement, et (ii) les Parties devront prendre toute mesure nécessaire pour
rembourser le Solde Non Remboursé dans les plus brefs délais, en ce compris :

HE R ARSI B S OLE . S S R AT RE R G B2 7] SO IO ORI £2
B EEIETHRI TP IEARAT BEER) CRR “RBEREBR” ), WS H MR
ALEHEZW, BAEREMROZE PRI E I, T 2R, ORGEER
TR BEARIE TR P R — RN LR G ERTED BIEAS B EE; M
(i) XT3 N2 1% SR BT A o0 2 1) 75 it AE 5 A R B BR P 23 RIS B I R, 15 Tt B 4 -
(@) Une augmentation du volume de production de I'Usine ; ez
S ) I Y e o1 S SV P
(b) La renégociation du Plan de Remboursement.

EHHLLT L.
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7.1.5

7.1.6

Toute décision du Conseil d’Administration prise en application des stipulations du présent
Article constituera une Décision Majeure au sens de larticle 24.3.5 de la Convention.

AR AR 26 L E T 2 PR U A B R BOR A R BB LR 24.3.5 26 T RILE R B K BRI

Sans préjudice des stipulations de I’Article 7.1.6 et de l'engagement de la SOCIETE a
rembourser le Prét d’Associé Initial dans les conditions prévues par la Convention et le présent
Avenant (qui seront reprises et détaillées dans un contrat de prét a conclure entre CNMC et la
SOCIETE dans le délai visé a ’Annexe I), ni la SOCIETE, ni GECAMINES, ne seront
responsables des conséquences éventuelles : (i) d’un cas de défaut de CNMC vis-a-vis de ses
propres bailleurs de fonds susceptibles de participer au financement du Prét d’Associé, le cas
échéant ; ni (i) des mesures prises par CNMC pour éviter ou remédier a un tel cas de défaut.
Par conséquent :

FEATIAE 7.0.6 2 IUATHR T ARG BT 7E G BT BCRIA KN e Bl CRERHPE TR
HLFE FRSIRR P L2 Th [ A E AN & B2 8 W] 46 G5 A K & [R] Th B IR PRAR U B TR I 2%
PE N BRI R AR N AR VR R RTIR T, & B8 /) AN T5 R IR BLR AT RE K A SRANK
HIE: OPEA OIS S EYIBR RS 0 B B O IS4 @)
] A7 R AU FH 38 o BN ROZ S 2 (N o PRI

@) CNMC renonce expressément, de maniere inconditionnelle et irrévocable, a tout
recours ou réclamation ou demande contre la SOCIETE et/ou GECAMINES, sur le
fondement ou en relation avec la survenance de tout cas de défaut de CNMC au
remboursement de ses propres emprunts ; et

o ] €8 7 25 1 AN A T SR 1) B S TR0 B W/ B R R R A T
A g H B B DT A3 40 B AR 5C A SR PR A AR A e B 2 K i sk s A

(b) CNMC s’engage expressément, de maniere inconditionnelle et irrévocable, a
indemniser la SOCIETE et/ou GECAMINES contre tout préjudice, dommage,
perte, passif, pénalité ou autre préjudice direct ou indirect, subi par ces dernieres sur
le fondement ou en relation avec la survenance de tout cas de défaut de CNMC au
remboursement de ses propres emprunts.

o [ A7 €TI0 S A AN W] RS 00 W s R o I 5 B W) / B R R A T e
A o e B S DR 28 2 AR SR I IR R T 45 5 (A B m) A/ B
HRED BRI, BE. TR AU T B R R A R

11 est rappelé en tant que de besoin que :

B T SR 0]

(@) CNMC pourra consentir une Sureté sur ses Actions de la SOCIETE, dans les
conditions prévues par la Convention, le présent Avenant et les Statuts de la
SOCIETE, a condition qu’une telle Stareté soit consentie pour garantir le
remboursement des financements souscrits par CNMC pour financer le Prét
d’Associé Initial, a ’exclusion de tout autre financement ; ¢#

FEAE AR T AN TE PR & 88~ m SRR RUE A 1F T TR R
MIE T AR 2 EREMER, FARIZEHERIRE RN T HERTEA G
TR AR AR Al 53 T AT IR R A 20, HERR HABAE TR B AN

(b) Les Actions détenues par GECAMINES dans la SOCIETE ne pourront étre nanties
que conformément aux stipulations de Iarticle 13.4.2 de la Convention.
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7.1.7

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

HETERFGE MG 1342 FMER, FRUTFAENE ARG Z b
Ji REBCE AT

GECAMINES s’engage et se porte fort que les membres du Conseil d’Administration nommés
par GECAMINES voteront en faveur de 'approbation des nantissements expressément prévus
par la Convention.

TR BIAREANELR, 35 BT A i R S xSt v o R T AR I E 1 B A 4

BERER -

Compte de Réserve

it &K

Afin de permettre le remboursement du Prét d’Associé Initial selon les Annuités prévues par le
Plan de Remboursement, la SOCIETE ouvrira auprés dune banque a sélectionner
conjointement par les Parties, un compte bancaire destiné a servir de compte de réserve pour le
remboursement du Prét d’Associé Initial (ci-apres le « Compte de Réserve »).

DIRRAE EEIE TR E IR A B SR HIBOR K, & 85 A mAEXUT S [F]1L5E 1
AT IFSL—MRATIK T, A& 0K DLESIR M BOR (5 3K CR AR “ e K
F”>0

Sauf décision contraire de la collectivité des Associés adoptée conformément aux stipulations
applicables aux Décisions Majeures visées a larticle 24.3.5 de la Convention, les fonds
disponibles sur le Compte de Réserve ne pourront étre utilisés que pour permettre a la
SOCIETE de combler un éventuel Solde Non Remboursé au titre du Plan de Remboursement
ainsi que de rembourser toute dette éventuelle de la SOCIETE vis-a-vis de tiers pouvant exister
a la Date de Sortie.

FRIBASE ARG & B R 24.3.5 Z0 BOKRUIE AR B skl al, Al s k™ T
M e AR T 6 5 m R EEE THRITUT AR ORI, PR ESEIR 22 H
FAAEIA BT 76 2R = NI A T RE 255

Toute rémunération éventuelle du Compte de Réserve sera versée sur le Compte de Réserve.
i #% B I BIrA ] RE RIS an RS S 2 il 26 20K

Le Compte de Réserve sera alimenté de la manicre suivante :

il % B AN IR T A i

(@) La SOCIETE établira, dans les dix (10) Jours Ouvrés de la fin de chaque trimestre,
des comptes intermédiaires du trimestre écoulé sur la base desquels la trésorerie nette
d’exploitation sera calculée conformément a la formule suivante (ci-aprés la
« Trésorerie Nette d’Exploitation ») :

BRFRARZHEL (100 ATERNA, &5 A 7 LAk Y
SR, ARG W 55 R ARG EARYE N ik A FORTF R LEF IR CF
W CEBEEFRER” ) M
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(b)

EBITDA
BB IH R IR

- Variation du besoin en fonds de roulement pendant le trimestre écoulé (@ savoir
la variation du poste « clients » + la variation du poste « stocks » - la variation du poste
« fournisseurs »)

E—F RS R ST RS (n B BHHAZRS+ A7 B
A5 “ g~ BH S

Excédent de Trésorerie d’Exploitation

LENERBAR

- provision pour Imp6ts sur les Sociétés

N ISR IR

Excédent net de trésorerie d’Exploitation

= LEFAERER

- CAPEX dépensé pendant le trimestre
—AFEALFE I FEAS M (CAPEX)

Excédent net trimestriel de Trésoretie

= AERFEIFEAK

- provision pour cinquante pour cent (50%) des intéréts au titre du Prét
d’Associé Initial payables lors du semestre en cours ;
pay

TR NS YT R A R A E H 2 Bt (50%) MInER &

- provision pour vingt-cinq pour cent (25%) du montant de I’Annuité
correspondant au montant du principal du Prét d’Associé Initial ;

AN BAEE X S RS RA LS8 A 7 — 11 (25%) 1
W4

provision pour vingt-cinq pour cent (25%) des montants payables par la
SOCIETE au titre du Contrat de Services CNMC et du Contrat de Services
GCM pour 'année en cours

AT BEA T m 6 A A AR S5 A [RR T < B AR SS A TR R S A 4
KIEDZ 1+ H (25%) HIHESE

=  Trésorerie Nette d’Exploitation

SEFINER

Jusqu’au jour ou le Compte de Réserve aura atteint la somme totale de cent quatre-
vingt millions (180 000 000) US Dollars, ou tout autre montant maximum décidé d’un
commun accord par les Parties, le Compte de Réserve sera alimenté chaque trimestre,
a hauteur de quatre-vingt pour cent (80%) de la Trésorerie Nette d’Exploitation, sauf
décision contraire du Conseil d’Administration (une telle décision constituant une
Décision Majeure au sens de larticle 24.3.5 de la Convention).

HERERNAE FNERA T2\ 1 (80%) bt &ek -, BB &
S RBL R T AT T3 (180 000 000)FE 762 H, BT H 732k B i)
fhigm i H, FRIEESE S BEMRIRIL GZE R RA R 24.3.5
25 FTHLE P E KRB0
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7.2.5

7.2.6

Les fonds disponibles sur le Compte de Réserve ne pourront étre prélevés que conformément
aux stipulations suivantes :

HRAARE TR T rT R Uk 2 K™ Bl 58 4

@)

(b)

©

Tout prélevement sur le Compte de Réserve nécessitera une décision de la collectivité
des Associés, une telle décision constituant une Décision Majeure au sens de I'article
24.3.5 de 1a Convention ;

il & W PR T 3R RS 5 ZEBOAR SRR DR, R BRI RS BT LER 24.3.5
R N E PN INE

Les fonds disponibles sur le Compte de Réserve ne pourront étre utilisés que
conformément aux stipulations de PArticle 7.2.2 ci-dessus ; e#

fili 2 K AT 9 < R REAR I LIRSS 7.2.2 2R AORUE R AN

En cas de prélevement de fonds sur le Compte de Réserve, celui-ci sera de nouveau
alimenté conformément aux stipulations de ’Article 7.2.4 ci-dessus, jusqu’a atteindre
le plafond visé a Particle 7.2.4(b).

LIRSS P BN, WARYE LIRS 7.2.4 K MHLE B LA & &K
BZEL T 7.2.4(0) 5 FTHLE 10 B A

Au jour de Pexercice par GECAMINES de son Option d’Achat, le solde éventuel du Compte
de Réserve devra étre utilisé comme suit, sauf décision contraire de la Collectivité des Associés,
une telle décision constituant une Décision Majeure au sens de I'article 24.3.5 de la Convention :

PRI T3 SR GZEE R R 24.3.5 25 FTAUE I RIRUO , & REIAT
SRR H % @K T RER AR BN T iR i -

@)

(b)

©

En priorité, pour rembourser un éventuel Solde Non Remboursé existant a la Date de
Sortie ;

P EEIEAER 2 H W] BRI RIS B R K

En P'absence de Solde Non Remboursé existant a la Date de Sortie ou §’il reste des
sommes disponibles aprés remboursement du Solde Non Remboursé visé au
paragraphe (a) ci-dessus, pour la compensation de déficits financiers, la mise en ceuvre
par la SOCIETE des opérations de maintenance corrective identifiées, le
remboursement des éventuelles dettes de toute nature existantes de la SOCIETE
et/ou la constitution ou reconstitution des provisions ou réserves financiéres
imposées par le droit applicable ou simplement recommandées par les normes de
I'industrie miniere internationale, en particulier celles relatives aux régimes de retraites
des salariés, 2 la fermeture des Activités ou la réhabilitation au sein du Périmétre
Minier ; e#

FAEIR H 2 HTE ARG A1 3R BRI 12 L3R () B 91 B IR R T 2 10 R ik AT
BAHREN, WHTAMEM S T8, A 5N A SLilhfh e M EH4HE0E 30
PEIE A B o8 FAFAE I 25 8 o3 1A 57 25 A/ B X B B $2 B0 FH VAR P f e
(R B MEAT Ml [ s o B 2 R 55 2% B 556 &6 &, UHE A R T
IBIRHIEE . R EHEBIEN XN B I 55 A% S a0 56t 2% 4 A
Sl reste des sommes disponibles apres réalisation des affectations visées aux

paragraphes (a) et (b) ci-dessus, ces sommes seront distribuées entre les Associés de la
SOCIETE.

KL LA () A (b) B e &R 0 /T AR, Mz R AR e S
BT IR Z 8] 7 B -
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7.2.7

7.3

7.3.1

7.3.2

Par exception a ’Article 7.2.6, dans ’hypothéese ou le Prét d’Associé Initial serait intégralement
remboursé au jour de 'expiration de la Durée de Remboursement, alors :

TR 7.2.6 2 MUEIIBISL, 25 WA (S SR BEE IR i 2 H AR is 2, -

(a) Au jour de lexpiration de la Durée de Remboursement, le montant maximum du
Compte de Réserve visé a D'Article 7.2.4(b) sera réduit a cinquante millions
(50 000 000) Dollars US ;

IR i 2 H 5 7.2.4(b) 2% FLE [ £ <5 K IR e e BIORE B = AL D
(50 000 000)3E IG5

(b) A la date d’expiration de la Durée de Remboursement, le solde éventuel du Compte
de Réserve excédant le montant maximum visé au paragraphe (a) ci-dessus sera
affecté par décision de la Collectivité des Associés adoptée conformément aux
stipulations applicables aux Décisions Majeures visées a larticle 24.3.5 de la
Convention ; e

IR Jemii 2 H il I () BERITIR ) o e 0 ) £ 6 <22 AT BE A0 45 A s
HUBCAR AR Y 5 BEPMNES 24.3.5 26 I8 (0 B R ARILHEAT 70 il A

(© au jour de Pexercice par GECAMINES de son Option d’Achat, le solde éventuel du
Compte de Réserve devra étre utilisé conformément a I’Article 7.2.6 (a I'exclusion de
son paragraphe (a)).
HRPUT A SE B H, &S PRSI 5 7.2.6 2R IALE
(HiZ 5% (@) BLRRAN 18] -

Volumes Minimums

Bi&H&

Les Volumes Minimums visés a larticle 9.3.6(ii) de la Convention seront déterminés de la
maniere suivante :

ERME 93.6 G ARFTHLE B BRAR P R DL 7 Ui e -

(@ Chaque Programme et Budget Proposé devra contenir le Volume Minimum devant
étre produit par la SOCIETE pendant ’Exercice Financier suivant pour pouvoir
rembourser 'Annuité arrétée dans le Plan de Remboursement pour ledit Exercice
Financier ; e#

AL E T SR RMP %S A7 8, RIFGRAF LT —
NI 55 4E B AR TR R I SE (R AA I AR G TR 120 554 L P9 HE 7 (R i
™5 A

(b) Le Volume Minimum de chaque Exercice Financier sera exprimé dans le Programme

et Budget Approuvé en « tonnes de Produits a produire trimestriellement par ’'Usine
».

TS5 EE MR = B ES M a g R S RS, BN
LRI R B
Le Rapport de Performance trimestriel visé a I’Article 7.5 devra mentionner, pour chaque

trimestre, la quantité réelle de Produits produite par ’'Usine sur le trimestre écoulé (ci-apres les
« Volumes Réels »).

75 FIHUEN BRI SRR, ST, T AR 00 9
PR CRR “SEBRIPRT )
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7.3.3

7.3.4

7.4

7.4.1

7.4.2

Dans ’hypothése ou les Volumes Réels :
AL PR

() Seraient inférieurs aux Volumes Minimums pendant deux (2) trimestres consécutifs,
le Président de la SOCIETE devra convoquer en urgence une réunion du Conseil
d’Administration de la SOCIETE destinée a prendre toute mesure nécessaire pour
remédier a cette situation, étant précisé que toute décision du Conseil
d’Administration a cet égard constituera une Décision Majeure au sens de larticle
24.3.5 de la Convention ;

EEW (2) MEERTRRE RN, aRAFA BN RIHERFES
W, BFERIITA LR AMOZIETE, T E RN, 28U i
BB 24.3.5 25 BT RE 1 B R R

(b) Seraient inférieurs aux Volumes Minimums pendant quatre (4) trimestres consécutifs
pour des raisons imputables a Iéquipe de direction nommée par CNMC,

GECAMINES pourra demander a CNMC de procéder a un changement complet de
I’ensemble des membres de I'équipe de direction nommés par CNMC ; oz

T EA T S E R R T S EBOESEI (4) MEEAKT &
R =21, W -REPE ] ZoRk [ A a4 5 e b B A BT A i ZE 4
BRSO 5

(©) Seraient inférieurs aux Volumes Minimums pendant huit (8) trimestres consécutifs,
GECAMINES pourra demander la nomination d’un Expert Indépendant chargé de

réaliser, aux frais de la SOCIETE, un audit technique et/ou financier destiné a
identifier les raisons de cette sous-production.

B\ (8) DMFFURTHRACH &AM, W YR AERAEG— (1) 450
SRR (BRI AR A FRE) SEREBRA/ 80 55 8 1 EORZ A A 2
IR Ao

En aucun cas le cumul des Volume Réels ne pourra dépasser le Tonnage Maximum.
TEARTIESL S, SEbr = & R A I R R4

OPEX Convenus
LI IBE A

Les Parties conviennent que les OPEX Convenus doivent correspondre au montant des
charges d’exploitation et dépenses d’investissement au cours d’un Exercice Financier donné au-
dela duquel la possibilité pour la SOCIETE de rembourser ’Annuité arrétée dans le Plan de
Remboursement pour ledit Exercice Financier ne peut plus étre assurée.

U7 Al 258 I8 8 AR IR L AR A2 58 W 5546 B2 W32 8 3 AR SR e, B
HIZEA, WIARER TR & B 7] B £2 I8 120 55 47 FE A28 v R o i i€ HIE A B4R

,Z;_F/_ﬁ\ o
Les OPEX Convenus seront déterminés de la maniére suivante :
258 1875 A KRR DL O U e

(@) Chaque Programme et Budget Proposé devra contenir les OPEX Convenus retenus
pour ’Exercice Financier suivant, déterminés sur la base de Annuité arrétée dans le
Plan de Remboursement pour ce méme Exercice Financier et décomposés au
minimum comme suit :
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7.4.3

BRI R R AR F I 24 B B AR, TR it
SV 52 HT A A SR 4 A At T35

Couts d’exploration ;

BIR A 5

Couts d’exploitation miniere ;

WV IFR A 5

Couts de consommables et intrants (total/traitement/cuivre/cobalt/autres) ;
FER AN A A= /0T /4 /4 Fe D

Couts d’électricité (total/traitement/cuivre/cobalt/autres) ;
HL O RAS (Al /i L /4 /4l / Fepd)

Colts de rémunération (total/traitement/cuivre/cobalt/autres) ;
B A A /0 T/ /4l o)

Couts indirects de production ;

A7 B )3 AR

Cotts généraux et administratifs ;

Sl JRAR IV P RRAR

Cotts de commercialisation ;

ERIZ A2 %N

Total ;

SEIE

Couts d’exploitation fixes ; e7

[EREiEAN= 5% NI

Couts d’exploitation variables.

AR A

(b) Les OPEX Convenus de chaque Exercice Financier seront exprimés dans le
Programme et Budget Approuvé en « USD / tonne de Produits produite a 'Usine ».

TN 2 8 18 8 AR E A &S RIS T 58, B2
CEIT/E TR

La Rapport de Performance trimestriel visé a ’Article 7.5 devra notamment mentionner, pour
chaque trimestre :

55 7.5 FRPITLE AL JE AR 75 D4R SRR

(@) Le montant réel des charges d’exploitation supportées par la SOCIETE sur le
trimestre écoulé (ci-apres les « OPEX Réels ») ; ef

£ EZEE AR PR E RSPl (IR “SERBERA” ) ;

(b) Le montant réel des dépenses d’investissement supportées par la SOCIETE sur le
trimestre écoulé (ci-apres les « CAPEX Réels »).
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7.4.4

7.5

7.5.1

7.5.2

£ RS R A R BT SRl CP R “SERREARIH” ) .
Dans ’hypothése ot la somme des OPEX Réels et des CAPEX Réels :

KPR IS E AL PR A -

@) Serait supérieure aux OPEX Convenus pendant deux (2) trimestres consécutifs, le
Président de la SOCIETE devra convoquer en urgence une réunion du Conseil
d’Administration de la SOCIETE destinée a prendre toute mesure nécessaire pour
remédier 2a cette situation, étant précisé que toute décision du Conseil
d’Administration a cet égard constituera une Décision Majeure au sens de larticle
24.3.5 de 1a Convention ;

HEEH (2) NEEEBAEBERAN, ERAFMNBHNMESHERS
KW LRI A B TR AN ROZ B, 75 B, X B RS
BEPMCER 24.3.5 2K FTRILE 1 B BRI

(b) Serait supérieure aux OPEX Convenus pendant quatre (4) trimestres consécutifs, (i)
le Président de la SOCIETE sera tenu de présenter aux Parties un plan de
restructuration des coults qui sera soumis a l'approbation de la collectivité des
Associés, toute délibération sur ce plan de restructuration constituant une Décision
Majeure au sens de larticle 24.3.5 de la Convention, et (ii) si cette situation est
imputable a I'équipe de direction nommée par CNMC et que GECAMINES en fait la
demande, CNMC devra procéder a un changement complet de 'ensemble des
membres de I'équipe de direction nommés par CNMC ; ox

EEEN (4) NFRBEMAEIZE AN, O)F T A F SN TR —
%&ﬁ%ﬁﬁﬂ,@ﬁﬁhmhF%%%@ A Ri% B TR AR A
TN 24.3.5 SRPTAUE I E KRR AG)A RIA BT A R dr g 2 2R
ERER SBOZIEEK,  HE RESREERE, B EA R EA O
INESE P XU NS ARbri X e o kT 4

(0 Serait supérieure aux OPEX Convenus pendant huit (8) trimestres consécutifs,
GECAMINES pourra demander la nomination d’un Expert Indépendant chargé de
réaliser, aux frais de la SOCIETE, un audit technique et/ou financier destiné a
identifier les raisons de ces surcouts.

FELE\ (8) AN L RIE B AR, R UIR TV RAE AT 5
R RRID ST HHAR /S B e S R
AR

Rapports de Performance

BB R &

A compter de la Date de Production Commerciale, le Président de la SOCIETE préparera et
soumettra chaque trimestre au Conseil d’Administration et aux Parties, un rapport de
performance substantiellement conforme au modele figurant en Annexe F au présent Avenant,
laquelle sera insérée comme une annexe I a la Convention (ci-aprés un « Rapport de
Performance »).

B DA A 2 FES, ARG BT 20 ) IR i il M ) 3 2 RORUTT 3R A8 SR AT &
AN TE PSR F A BT A B AR G 1) ) JE AR 2 B IR Rl 5 B A
AT CRRR “BEERIRE” D .

Le Rapport de Performance de chaque trimestre devra étre préparé et communiqué aux

personnes visées a ’Article 7.5.1 dans les quinze (15) Jours Ouvrés a compter du dernier jour
dudit trimestre.
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BB B BB RR — H R T (15) AT WG, RS
5 7.5.0 RFTHEMA R

7.5.3 Chaque cout ou dépense mentionné dans un Rapport de Performance devra étre présenté sous
un format :

JE AR T i B L (R Rk S A B B P B2 AR dn A% R

@) Valeur absolue, en millions de Dollars US ; ez
YERHE, BAONESISRIT; M
(b) Valeur unitaire, en Dollars US par tonne de Produit produite a I’'Usine.

LA, FRAASRTT /BRI

ARTICLE 8. ASSURANCES
2 8 & R

8.1 Obligation d’assurance

PRI S 55

8.1.1 La SOCIETE devra conclure I'ensemble des assurances habituellement contractées par des
opérateurs miniers prudents et raisonnables agissant en RDC et permettant de couvrir
notamment les risques liés :

A BTN ) L4 25 TE WIS IR R AN IR AN B 8 U B B I AR, DAE

(S8 S IMENE
(@) A sa responsabilité civile (professionnelle et extracontractuelle) ;

HRFETUE GULAERD X

(b) Aux chantiers, aux Installations et aux équipements ;
57 Bk

(©) Aux pertes d’exploitation ; e7
H&ETHIAR; M

) Au remboursement du Prét d’Associé,

5 R ST K

par la souscription de polices d’assurances en conformité avec la réglementation applicable
aupres de compagnies d’assurance internationalement reconnues (ci-aprés les « Polices
d’Assurance »).

WG HNEEEBRE, 17 E PR 44 ORGSR CRAR “4REE” )

8.1.2 CNMC s’engage et se porte fort que la SOCIETE souscrira et maintiendra en vigueur a ses frais
I’ensemble des Polices d’Assurance retenues d’un commun accord entre les Parties apres la
réalisation de I’Audit Assurances, a I'exception de la Police Sinosure visée ci-aprés. A défaut de
souscription ou de maintien en vigueur par la SOCIETE de l'une quelconque des Polices
d’Assurance retenues d’un commun accord entre les Parties a Iissue de ’Audit Assurances,
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8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

CNMC indemnisera la SOCIETE et GECAMINES de tout préjudice, dommage, perte, passif,
pénalité ou autre préjudice direct ou indirect, subi par ces dernicres sur le fondement ou en
relation avec la réalisation d’un des risques qui aurait da étre couvert par la Police d’Assurance
non souscrite et/ou non maintenue en vigueur.

A R AR LR, & BT AR B 1H 3 B A ORI i A 58 B Ja XU — B8
JR AR IR IR DR L IORCTT, B R IR T LE S TR OR b . B TR A FIARINE
DRI B 7 58 5 U7 — SO B A FR IR B AR YERFOREL R B, Wb A ) 5 %
O ) MV AR B A PR R DA DR B/ OR AR5 DR 52807 BT A N2 78 ot 1) DR T 7 2 1 4 #8454
Ky BIEL T 655 T Al Bkl Rk

La SOCIETE communiquera aux Parties, dans les dix (10) jours calendaires a compter de leur
conclusion, chaque Police d’Assurance souscrite ainsi que tout avenant applicable
ultérieurement aux Polices d’Assurance souscrites.

GRAFRBSRBLE 2 A+ (100 ASHIH A SRS S 1R 5RO A Of
H S RAETIZ

Audit d’assurance

TR &

Dans les trois (3) mois a compter de la Date d’Entrée en Vigueur, les Parties procéderont a un
audit des Polices d’Assurance disponibles et accessibles par la SOCIETE (ci-apres I’ « Audit
Assurances »).

HaERm R HE= (3 MHAW, XUT7Rx & B )R] AR 3RS ) ) 51
T CRAR “fREERE” ) .

L’Audit Assurances sera réalisé par un courtier internationalement reconnu et disposant d’une
expérience significative dans le domaine minier et en RDC. Ledit courtier sera sélectionné d’un
commun accord entre les Parties, ou a défaut d’accord entre les Parties dans les dix (10) jours
calendaires a compter de la Date d’Entrée en Vigueur, par application de la procédure de
sélection de Expert Indépendant visée a I'article 29.3.3 de la Convention. Ce courtier ne devra
pas étre un Affilié des Parties, ni étre domicilié en République Populaire de Chine ou en RDC.

DRIS: B 2 HoRE ] o k0 42 R RIZE R P AT R B SR 3N 1A = & 22 B8 O PR I 22 28\ S it
RS2 NN XU — ke, BeE XU B & E AR HiEg+ (o) AN
HIGIEIE R — 801, AR A BEEh i 29.3.3 2 FTHLE ML B R IPERE T . %R
B 22 20 NASRLIZAEXUT I RIR 2~ 7], HAEFT AL T AR N BN B R R A

L’Audit Assurances devra lister intégralité des Polices d’Assurance susceptibles d’étre conclues
par la SOCIETE pour couvrir les risques visés a PArticle 8.1.1, ainsi que pour chaque Police
d’Assurance, (1) sa durée, (i) le montant de sa couverture, (iii) les risques couverts, (iv) les
principales exclusions et (v) son cout.

ORESE o 25 51 B 45 5 28 m] P RE A 4 (M A B R AR, DU R 26 8.1.1 2R PITMLE MU, DA
Fe BRI O, )7 o A i) B AR, v) T EE ISP B () A
Le rapport du courtier visé a I’Article 8.2.2 ci-dessus devra étre disponible dans les deux (2)

mois maximum a compter de la Date d’Entrée en Vigueur, sauf accord des Parties et du
courtier sur un autre délai.

ERE 8.2.2 KT HUE MIRERZ NI Bz B & B IR Hilg KM (2) A
ARG, BRIEXUT S IREA LN FiAT 208 HAIR .
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8.2.5

8.2.6

8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

8.4.2

A réception du rapport visé a I’Article précédent, les Parties disposeront d’un délai de vingt (20)
jours calendaires pour déterminer, sur la base dudit rapport, la liste des Polices d’Assurance
devant étre souscrites par la SOCIETE.

AR FSFTRLE RS 2 Hit, BOTTE=+ (200 NMHPTHW, TEiZiR S FHEEA -
€ 5 B2 2 m] RO RS

La SOCIETE ne pourra pas débuter les Travaux de Construction avant d’avoir souscrit
I'intégralité des Polices d’Assurance applicables aux Travaux de Construction et retenues d’un
commun accord entre les Parties a lissue de "Audit Assurances (a I'exclusion de la Police
Sinosure).

7E TN IE Tt 15 AR HOR IS o 25 J5 BT — EUR s ) A AR B (E S IR B PR B
A0 R, AR AFEAS RN TR,
Assurances des sous-traitants

AR K RE

Le rapport du courtier visé a Article 8.2.2 ci-dessus pourra, si le courtier 'estime utile, habituel
et adéquat pour des opérateurs miniers prudents et raisonnables agissant en RDC, préconiser
que certaines Polices d’Assurances soient souscrites au niveau des sous-traitants de la
SOCIETE.

Fr PR 2 28 NN RE E PR FERI SR B LA g R . B &8 35 2 A A, B
HIAE S OREE, W FIREE 8.2.2 ZKATHIUE MRS &4 Nk i v] DL & 55 A w1
AT R E PR

Assurance Sinosure

H{EIRIR B

CNMC déposera, au plus tard a la Date de Démarrage des Travaux de Construction, un dossier
de souscription d’assurance investissement aupres de CHINA EXPORT AND CREDIT
INSURANCE CORPORATION — SINOSURE pour couvrir les risques suivants : guerre et
crise politique, contréle des changes, expropriation et violation du contrat par les autorités
publiques ou les sociétés étatiques (ci-apres la « Police Sinosure »). CNMC s’engage a souscrite
et 2 maintenir en vigueur a ses frais la Police Sinosure jusqu’au remboursement complet du Prét
d’Associé Initial.

o A d R TS v AR R Bl H A [ U RS A R —— P S DRIR S B2
ORES A, AT ORIG F DAZE o a0 R XURS: il S BOR AL VD SEPR . AR R
AU ERE B2 CRAR “HEEREREA” ) o o EA GR T B 8 9% 4R b 5 ORI R
2471 B A=W R AR e i Eid

En cas de survenance d’un sinistre couvert par la Police Sinosure, CNMC sera réputée avoir
percu de Sinosure le montant maximum d’indemnisation prévu par la Police Sinosure pour le
sinistre considéré, et la SOCIETE sera libérée vis-a-vis de CNMC du remboursement du capital
et des intéréts du Prét d’Associé Initial a concurrence dudit montant, sans préjudice des droits
résiduels de Sinosure au titre de I'indemnisation versée a CNMC. Par exception, dans
I’hypothese ou CNMC fournirait a la SOCIETE et GECAMINES une attestation de Sinosure
démontrant que le montant total des indemnités d’assurance percues était moindre que le
montant maximum d’indemnisation prévu par la Police Sinosure, la SOCIETE sera libérée a
concurrence du montant effectivement percu par CNMC.

A DL RS DR OR BRI 7 o 1O ARSI, o A R D LA A DR DR B0 32 XU e
WA 0 i e AT < LE ST PP A Drox e mb B A s AT e B I R AR AT 32 1

FEZIEAZ AL AR e bR 4 B2 2 RS T oy Bl A 0 B AR UI I AR A R R AR e ARLIE.
TERBIAE, 5 AT A 5 A AT RSO0 RS ORAIEY],  BAESEHATiici
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8.4.3

8.4.4

R DRBS I A 5 U T P A5 DR O B T RE 1) e e A <, UL o [ € S Bl HB Y
SRV A G b 15 B8 A A I B L35

Les Parties reconnaissent et acceptent que la souscription par CNMC de la Police Sinosure est
conditionnée par I'accord de Sinosure a accorder sa garantie au Projet. CNMC ne pourra étre
tenue responsable du refus éventuel de Sinosure a conclure la Police Sinosure, étant précisé

quen cas de survenance d’un tel refus, les Parties devront se retrouver sans délai pour
s’accorder sur toute solution alternative a I’absence de conclusion de la Police Sinosure.

X7 NFT AR, o A EA e P A5 DR OR 0 LA A5 R [R) o T H AR RO 2.
A OAXS S R AT RESR LR IRIOAT AR STE, REIIRNRE, 5 HIIZERL, X
77 WL R 21 L SR AE ARGl 45 TS DR ORI DL T AOAE AU o5 25

CNMC communiquera a la SOCIETE et a GECAMINES, dans les dix (10) jours calendaires a
compter de sa conclusion, une copie de la Police Sinosure et de tout avenant applicable a la
Police Sinosure.

A AR gl s 2 Hk+ (100 AN H P H AR A 45 Or O B 0 =B Sl A i
B TR Y NS B A RLR S R

ARTICLE 9. CHRONOGRAMME - SUSPENSION DE L’EXPLOITATION

9.1

9.1.1

9.1.2

%9 % WHR-ZERFIE

Nouveau Chronogramme du Projet

H A H A IEIR

Les Parties conviennent de procéder a une modification du calendrier du Projet initialement
prévu par la Convention, et approuvent en conséquence le nouveau chronogramme figurant en
Annexe G au présent Avenant, laquelle sera insérée comme une annexe J a la Convention (ci-
apres le « Chronogramme du Projet»). En conséquence, en cas de contradiction ou
d’incompatibilité entre les délais prévus par la Convention dans sa version antérieure au présent
Avenant et les délais prévus par le Chronogramme du Projet, ces derniers prévaudront.

XU [R) RO B B P e W2 N TR BEAT A2 2, DAL HEHEAR RN SE R U G A
WISIRIR, AZMN R RAE S WU ] CRAR “TRBRRER” ) o B, &
B BN TE P2 BT (4 R A AR PRI 112 55 T3 B 1) 2 BRI ) 300 PR o R B0
MR, MEHIEE.

Les Parties conviennent que :

Rl X725 -

(@) Elles feront leurs meilleurs efforts pour permettre le paiement du Pas de Porte au
plus tard le 30 juin 2017 ;
IR KSS  MRIERGR T 2017 48 6 H 30 HIXAEATT9%;

(®) Le Contrat EPC devra étre signé au plus tard le 31 décembre 2017, sous réserve des
stipulations de I’Article 14.1 ; ez

TR ST 141 2HUERIHRE T, EPC & RN T 2017 4F 12 H 31 H& 2,
F
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9.2

9.2.1

©

Les Travaux de Construction devront démarrer dans un délai maximum de dix (10)
mois a compter de la date de signature du présent Avenant. Pour les besoins du
présent Article, les Travaux de Construction seront considérés avoir démarré a la date
a laquelle 'ensemble des conditions ci-apres auront été remplies :

BTN H AR IEZ Z Hilg+ (100 MHWEB. N EAKLZH
R, WA AT A 2 AUV R TR L )E3):

Les Etudes Complémentaires ainsi que les plans d’exécution des Installations,
infrastructures, Travaux de génie-civil et terrassements sont intégralement
élaborés ;

K FERIEFE B BEIE LA B B0« RNt . oA TR AN R Y St T
ROLEHTER;

Des commandes fermes ont été placées pour la fabrication, expédition et le
transport des machines et équipements nécessaires a la réalisation des Travaux
de Construction ;

LR TR AL, R MHlE . KT BRI R Ca
ix;

Tous les permis, autorisations et approbation relevant des autorités
compétentes ont été obtenus, en ce compris les permis de construire requis par
le droit applicable ;

ARFEV RO HAMAAE CRRG, AFHE AT
KRR BEVF AT 5

Le Contrat EPC est entré en vigueur ; e/
EPC &R CARL: M

Les contrats portant sur 'acquisition des broyeurs a boulets, des broyeurs
semi-autogenes et des plaques lourdes de fer d’alimentation ont été signés,

ERIENUE SRR S LA KA R AN R BR AR 48 REHLIE 5K 5 ] 2 42
&

(ci-apres la « Date de Démarrage des Travaux de Construction »).

CFHR “BRTERZHZH” ) .

Cas de Suspension et procédure de suspension

HIERE TR S H IR

L’Exploitation ne pourra étre totalement suspendue que dans les cas suivants :

HA MW BN, @84 %etik:

@)

En cas de survenance d’un événement constitutif d'un Cas de Force Majeure d’une
durée supérieure ou égale a cinq (5) jours calendaires consécutifs et rendant
impossible la poursuite de I’'Exploitation ;
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9.2.2

9.23

AFHAE LRI M RFAAEIEL T (5) MHHESET I (5) MH
Pi B BRI R A 2078 Teik 4R 2L 115

(b) En cas de décision par les Parties de suspendre I’Exploitation par suite de la
survenance d’une Situation de Non-Profitabilité, dans les conditions prévues a Iarticle
20 de la Convention ; e#

RIS BT 20 ZKPTIUE N6, AR BUAN BRI I 2 J5 X007 R APk
gEm;

(©) En cas d’accord des Parties a une telle suspension, auquel cas la durée dune telle
suspension devra étre déterminée dans la décision de suspension,

X7 —BURRAZAE PR, FERXAEOLT, 28 b (IR RO AE okt
A -

(un « Cas de Suspension »).
C“HIEER” ) .

11 est précisé que dans hypothése ou, au cours d’'un méme Exercice Financier, la poursuite de
IExploitation aurait été impossible pendant un total de dix (10) jours calendaires par suite de la
survenance de plusieurs événements constitutifs de Cas de Force Majeure ayant duré chacun
quatre (4) jours calendaires ou moins, toute nouvelle suspension totale de I'Exploitation par
suite d’un événement constitutif d'un Cas de Force Majeure rendant impossible la poursuite de
I’Exploitation constituera un Cas de Suspension sans application de la franchise de cinq (5)
jours visées a ’Article 9.2.1(a).

TR, SR SRR, BT EIT 2N (O ARSI (4
AR R TH AR AR A ST 100 ARIGA AR ELE, FiihT
AT AR S RO B 28 8 52 4 b LR R L1, TEARE S 9200 %%
FRHGEIT (5) K.

En cas de survenance d’un Cas de Suspension :
I BB TR, )

(@) Le point de départ de la suspension sera (i) dans I’hypothese d’'un Cas de Suspension
visé a I'Article 9.2.1(a), la date a laquelle ’évenement constitutif d’un Cas de Force
Majeure a rendu impossible la poursuite de I’Exploitation, telle que confirmée
conjointement par écrit par les Parties; et (i) dans l’hypothese dun Cas de
Suspension visé aux Articles 9.2.1(b) et 9.2.1(c), la date de la décision des Parties ; et

RIS S O I 9.2.1(a) s BRI E 1 R BT, U XU A5 T
LRI ZA T B 2 — MR A E ok gk 82 H, M4 H I
55 9.2.1(b)F 9.2 (o) BTl A bE TR, AT ez HiH;

(b) La suspension sera considérée comme terminée au jour ou lexploitation de I'Usine
aura repris et au plus tard (i) dans Phypothese d’un Cas de Suspension visé a I’Article
9.2.1(a), a la plus proche des dates entre la date a laquelle le Cas de Force Majeure
aura disparu ou la date a laquelle le Cas de Force Majeure ne rend plus impossible la
poursuite de I'Exploitation ; (i) dans ’hypothese dun Cas de Suspension visé a
PArticle 9.2.1(b), a la date a laquelle le cours des métaux est remonté a un niveau
supérieur aux charges d’exploitation estimées irréductibles de la SOCIETE, telle que
confirmée conjointement par écrit par les Parties ; et (iif) dans ’hypothese d’un Cas de
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9.3

9.3.1

9.3.2

Suspension visé a ’Article 9.2.1(c), a Pexpiration de la durée retenue par les Parties
dans la décision de suspension.

Wb T 48 R sh 2 HAONZ B G B 9.2.1() 2% A A€ I 1k
T, ARTHUE R R 2 HEA T IS EA S R4 E ok s 2 H
S ML H G #5 HILES 9.2.1(b) & BT (B TR, X7 L[] 45
T AR LTk T A m AT IR 48 2078 2 0 H I i) 7 B BLER
9.2.1(c) & AT FILE B P LTI, U7 6 v Lk R v B s R S PR i 2 H

Pour chaque Cas de Suspension, la durée allant du point de départ visé au (a) ci-dessus jusqu’a
la date applicable visée au (b) constituera la « Période de Suspension ».

XFEATIETETE, IR E L8 @B B R B O) RE R ], R ik
| TR

Engagements particuliers pendant et aprés une Période de Suspension

Hh R A A SR B RR AR U

Pendant la durée de toute Période de Suspension :

FEEEAS RS

@) Les Parties et la SOCIETE s’engagent a prendre toute mesure nécessaire ou utile
pour permettre la reprise de 'Exploitation dans les plus brefs délais ;

X7 A B8 23 R R R T A A 0 A Y B 48 i DA A5 2275 A B R PR YT R
WK 5

(b) Les Parties s’engagent a se rencontrer tous les trois (3) mois pour discuter de la
possibilité d’une reprise éventuelle de ’Exploitation ;

XA RRE = (3) A HE AT E L8 I n] etk

(©) La SOCIETE devra, dans la plus large mesure possible, modifier le programme de
maintenance des Installations de maniere a réaliser de facon anticipée pendant toute
Période de Suspension toute opération de maintenance nécessitant un arrét ou un
ralentissement de la Production ; e#

BB A NAZ SR S KT BB OB 4R THRI, DASE A ORAE A e b 0 i
TR FI4EI I8 GRAELE I B ZOR A= M IR BRESR) 5 A

(d) La SOCIETE devra s’abstenir de Commercialiser tout ou partie des Minerais et des
Produits issus de 'Usine et/ou préalablement stockés, sans 'autorisation préalable du
Conseil d’Administration, cette autorisation constituant une Décision Majeure au sens
de Particle 24.3.5 de la Convention. A cet effet, le Contrat d’Achat devra prévoir
expressément la possibilité pour la SOCIETE de suspendre la vente de Produits, sans
pénalité ni indemnité, pendant toute la durée des Périodes de Suspension.

TEF XM FSANE, &5 AT NMAGREA A T H ™ (A /8 /T A7
SRR N i, ZEEHHER A TR 24.3.5 ZRPTALE A EL R R
o DAL, T S (R 2 WM R B 2 ) A B A i L YT ) o L B i ) T
RETE, HA ARG, AP EEME.
A Pissue de la Période de Suspension, les Parties et la SOCIETE s’engagent a prendre toutes les
mesures nécessaires pour compenser tout Solde Non Remboursé découlant d’une Période de

Suspension, apres déduction (i) des remboursements ayant été effectués par la SOCIETE, (ii)
des Indemnités d’Assurances éventuellement recues par la SOCIETE ; et (iii) des sommes
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pouvant étre prélevées sur le Compte de Réserve. Afin d’écarter toute ambiguité, il est
expressément précisé que lexpression «toutes les mesures nécessaires » comprend la
renégociation du Plan de Remboursement afin de tenir compte de I'impact de la Période de
Suspension sur les capacités de remboursement de la SOCIETE, ou encore 'augmentation des
volumes de production de I'Usine.

HIEIAZR S, ARG & B A R SRR IE s (i) & 5 2 FI OB AT RE A DR IS £
s (i) AN 2 < K T R B B A i, X7 A B A W] AR TR BRI A 0 S 3 e
PARMEEIZ B3 TR) Y A PR TS B RO R k. N e ol, BHWRLE “Prf L aEi” B
FEAET R I IITRL X 5 B8 2 w0 e 0 Wi (R Al _E SR R A e TR, B in )
e E

ARTICLE 10. EXPIRATION DE LA DUREE D’EXPLOITATION CONJOINTE DU

10.1

10.1.1

10.1.2

PROJET PAR GECAMINES ET CNMC
% 10 % FFRHNEE BILFE 2 E T H R 55

Durée Convenue / Tonnage Maximum

£ EHIPR /B KM

Sous réserve des stipulations de PArticle 10.2, les Parties conviennent de fixer :
FEIE S 102 ZFMERIRTHR T, X7 IR B E -

() La Durée de Remboursement a huit (8) ans a compter de la Date de Production
Commerciale ;

BHEHROY B F A = 2 B\ (8) 4,

(b) La Durée Convenue a neuf (9) ans a compter de la Date de Production
Commerciale ; e#

2 IRy B RDEACAE - Z I (9) 55 A7

(©) Par exception aux stipulations de l'article 9.3.6 de la Convention, le montant du
Tonnage Maximum a neuf cent cinquante mille (950 000) tonnes de Cuivre contenu
certifié par ’Etude de Faisabilité Actualisée.

TERE TIER 9.3.6 FMUE RIBIAL, SRy A R AT PERE T SR 25 i
W 95 T3S AR 47

Par conséquent, GECAMINES pourra exercer son Option d’Achat, dans les conditions
prévues par le Contrat d” Option, dans les dix (10) Jours ouvrés a compter de la plus proche des
dates entre :

Rk, HRUEEER G FPER T, BN RS IR B2 B2+ (10)
AN TAE HAT A H PR

(@) La date d’expiration de la Durée Convenue visée a ’Article 10.1.1, sous réserve des
stipulations de I’Article 10.2 ; ez

TEIBSFER 102 ZMUC IRTHE . 28 10,00 25T 10 20 i HIRR 1) Jea it s AN

(b) La date a laquelle GECAMINES aura connaissance du fait que la quantité totale de
Cuivre produit par la SOCIETE a atteint le Tonnage Maximum,

B R BRI G B2 w7 R A AR B s K H 5
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10.2

10.2.1

10.2.2

10.3

10.3.1

10.3.2

(ci-apres la « Date de Sortie »).
ChFx “IBHZB” ) .

Ajustement de la Durée Convenue

2058 SPIRR 1 TR B

Dans T'hypothése ou le Prét d’Associé Initial serait intégralement remboursé au jour de
Pexpiration de la Durée de Remboursement, la Durée Convenue visée a PArticle 10.1.1 sera
automatiquement prolongée d’un (1) an.

TR 5 A8 R T IR i 2 4 3RiE B2 10, T3S 10.1.1 26T I 205 PR %5
HAEK— (1) .

La survenance de tout Cas de Suspension interrompra le calcul de la Durée de Remboursement
et de la Durée Convenue pour une durée strictement égale a la durée de chaque Période de
Suspension.

ARAT e L1 TR o W 3 SRR AN 2 58 SRR PR H 55, 1258 v I IR A% 55 T v S8 ]

Plan de Formation

BvtRl

Dans les douze (12) mois a compter de la Constitution de la SOCIETE, la SOCIETE préparera
et soumettra a I'approbation du Conseil d’Administration un plan de formation des employés
de la SOCIETE, a Pexception de ceux visés a Article 10.4.2(a), détaillant les modalités de
formation et de renforcement des capacités qui seront déployées pendant toute la Durée
Convenue pour permettre aux employés de la SOCIETE de poursuivre les Activités apres la
Date de Sortie (ci-aprés le « Plan de Formation »). I’approbation du Plan de Formation par le
Conseil d’Administration constituera une Décision Majeure au sens de l'article 24.3.5 de la
Convention.

ERAFRMLZ HE+T = (12) MANA, &R AR R0 e AR G TEIT
R, JHRAZEFHFLMAE, B 10425 FTUERIERSN, 2RI E L) E 1]
BIR PRE R AEAS & B 22 m) 1) 1 AR 2 HR e k82 sy . simfl TAR
REAIITA CRAR “BEITHRI” ) o FEHF SRR INTHRI AL HER A B P 2435
2R T RILE R B ER L o

Le Plan de Formation devra assurer le transfert de compétences visé aux articles 25.3.1 et 25.3.2
de la Convention et prévoira notamment la formation du personnel de la SOCIETE aux
opérations de :

EIN RIS R LA MR 25.3.1 Z0RI5S 2532 AT HIRE ST, JUIL e 1Y
WEFE AR NN
(@) Extraction miniere, notamment s’agissant des postes de boutefeu, chef de chantier,

conducteur de benne et conducteur d’engins (pelles, chargeuses, dozers, niveleuses,
tractopelles, etc.) ;

KA, JCHGRERBO. TS 8RR FURERIE S (23 HL. 3%
L HELHL. P TEEHL. B AR
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10.3.3

10.4

10.4.1

10.4.2

(b) Traitement minéralurgique au niveau du concentrateur de I'Usine, notamment
s’agissant des postes d’opérateur concassage, opérateur broyage a sec, opérateur
broyage humide, opérateur décantation, opérateur flottation et opérateur filtration ;

R R AR B, JCHREA BRI L AR AR R SRR R 5
DUBERRAE 1 PP IEIRAR AT DE#RAE s

(©) Traitement hydrométallurgique au niveau de I'Usine, notamment s’agissant des postes
d’opérateur lixiviation, opérateur décantation et opérateur de salle d’électrolyse ; e

L) R EE, JUHAERMTIRAE 0. UORE AR A ARl R0 01 A7

(d) Maintenance des Installations du Projet, notamment s’agissant des maintenances en
mécanique et électricité des bennes et engins et la formation aux nouvelles
technologies, ou encore des maintenances de ’'Usine en mécanique et électricité.

T H B IR, U AR SR MU HURSE A s SR RS, B IR
A, BOS T IHUBESEATE 1RG5

Au titre du Plan de Formation, CNMC s’engage a ce que la SOCIETE assure une formation
d’apprentissage initial et continu de la langue chinoise (mandarin) pour les cadres supérieurs
congolais (ingénieurs, financiers et techniciens) de la SOCIETE.

FEARFINTHRITUT, HEACAKESEAANGEAABRER (&) mREBEANRA
CLREIM . W55 N GAAIEOR N 520 BEATHR S0 CEREIED ()8 SARFEEPERT .

Plan de Transfert du Projet

IR E ik itR)

Au plus tard douze (12) mois avant la date d’expiration de la Durée Convenue ou, selon le cas,
la date prévisionnelle d’atteinte du Tonnage Maximum, la SOCIETE préparera et soumettra a
I'approbation du Conseil d’Administration un plan de transfert du Projet, détaillant les
modalités du retrait progressif du Projet par CNMC et les employés propres de CNMC (et ses
Affiliés) au jour de la Date de Sortie (ci-apres le « Plan de Transfert »). L’approbation du Plan
de Transfert par le Conseil d’Administration constituera une Décision Majeure au sens de
Particle 24.3.5 de la Convention.

FELEWIRmpaT, B0 ML, BRI gl B AT &g+ — (12) A,

BN E g IH R LT, R R R E s, bt e A
ORIRBR AT LI E R R TR 2 HIZR AT CRR “BikihRl” O .
BN TR B HEMER A B UM 24.3.5 25 PITAILE A BRI

Le Plan de Transfert devra prévoir a minima les éléments suivants :

IR IV R IR R

(@) Les modalités de départ des salariés expatriés de CNMC et ses Affiliés et des
employés de la SOCIETE n’ayant pas vocation a rester employés de la SOCIETE
apres la Date de Sortie, et les modalités de leur remplacement ; étant précisé que les
modalités de départ du personnel clé devront étre détaillées de maniere individuelle ;

o A 0 S HORIR A R ISR R AEIR 2 A B IR EAE N & TR A F
AL B AR R G TREREHLE], R AT AL HEYIhRE, X
TORBREN T IR B R 12 BLEAS NBEAT 4L 5

(b) La mise en place d’un processus permettant a la SOCIETE de continuer a accéder,
apres la Date de Sortie, 2 un approvisionnement suffisant en piéces de rechange et en

sous-ensembles, ainsi qu’a la documentation technique nécessaire a I’évolution
technologique future des équipements installés a I'Usine ;
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10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

ME — NS, DMERS &3 ARIEIR 2 H 5 BE4REL ORUEZ AR F ATAC I 1) 2
o, DL AEAR R T) B 24 (K R R i ZE I B SC A 5

(©) Une licence d’utilisation gratuite permettant a la SOCIETE de continuer a utiliser
I'intégralité des logiciels, équipements et documents propriétaires installés a 'Usine ;
RAALVEAT, DMERS & B ARG T Fr e i) A sy . seamsg
s

(d) Les modalités de réalisation d’un inventaire des Actifs du Projet devant étre réalisé
contradictoirement par les Parties ;

LR A% SERA NI I H W7 FA7 (R S B LA

(e) Le calendrier de mise en ceuvre du retrait de CNMC du Projet ;
Hh A IR BT H S B H FER
® Les modalités de poursuite, reprise, continuation ou résiliation des Contrats de Sous-

Traitance conclus par la SOCIETE ;
BRAFPIEBEN T OES RS WE . RSB RS

) Les modalités de traitement éventuel du Solde Non Remboursé susceptible d’exister a
la Date de Sortie, conformément aux stipulations du présent Avenant ; ez

RAEAATE I E, XHR 2 AW AR RTE £ AR BN, A7

() Les modalités de poursuite éventuelle d’une collaboration entre les Parties apres la
Date de Sortie.

B 2 HE XU A REAREE S AR B o

Modalités de transfert du Projet

IR B #Aik 75 X

Les Parties prendront toutes mesures, sans que cela ne donne le droit a CNMC de quelque
maniere que ce soit a une indemnité ou compensation autre que celles expressément prévues
par le présent Avenant, pour s’assurer du transfert rapide et harmonieux a GECAMINES du
Contréle de la SOCIETE, de I’Exploitation du Projet et des Actifs du Projet a la Date de Sortie
(ci-apres le « Transfert du Projet »).

X7 RIUITAT (8 i AR DR AE IR 2 F ) i R PR L A Ak & B2 20 =] A AL
BIHAERLIH B> CRR “IB#L” O, BRARRM RO EUIRLE, FFA
257 EA CUE TR —— ANE AR

Les modalités de Transfert du Projet seront détaillées dans le Plan de Transfert visé a I’Article
10.4 ci-dessus.

T H # b5 30 B3RS 10.4 SRR AL THRI TP EEAT T Atk

Dans T'hypothése ou le Prét d’Associé Initial serait intégralement remboursé (intéréts et
principal) au plus tard a la Date de Sortie, les Parties prendront toute mesure nécessaire dans le
Plan de Transfert pour sassurer qua la Date de Sortie, la SOCIETE procédera, dans les
conditions prévues par le droit applicable, a une distribution exceptionnelle de dividendes, pour
un montant au maximum égal a la somme de tous les Profits distribuables non encore distribués
par la SOCIETE, étant toutefois précisé que :

TERTHIB AR R AR IR 2 H A CERIEMARE) KB, XUTER kTt
R R BT 6 B it A OREIR tH 22 H & B8 ARG RVA T ILE 1 261 R it
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10.5.4

10.5.5

AT RBISNABRR S S, s 70 e S5 6 58 24 w1 ITA 18 R 20 BC R AT 23 BO A 1) <
W, BT EYR

() La ponction de trésorerie nécessaire dans les comptes de la SOCIETE pour réaliser
cette distribution exceptionnelle de dividendes, ne devra en aucun cas nuire a la
capacité opérationnelle et légale de la SOCIETE de poursuivte son exploitation dans
des conditions normales ; e7

FRUUA 5w I o I S 9 CASE I S5 I 2 B A8 0 e, iS5 e AT
TS AR AHES VA R E TE R T AR R B N 2 B AR AT
BE 715 A1

() GECAMINES ne pourra s’opposer au dernier renouvellement du Contrat BEFR avant
la Date de Sortie.

R UIAG SO IR H 2 H AT I ah 58 & we R A R s — O

CNMC s’engage a assurer que I'Usine et les autres Actifs du Projet seront, a la Date de Sortie,
en bon état de fonctionnement, compte tenu de l'usure normale des équipements, compatible
avec les programmes de maintenance et d’entretien des équipements recommandés par les
fabricants ainsi qu'avec les Regles de 'Art.

B RE VA L HARAE,  FERT il i AT D9 U BT i L B R B MR 4P TRl R i
b, R EA AR R SIH HAh BB 2 H AT R IR

Au plus tard un (1) mois avant la Date de Sortie, l]a SOCIETE devra avoir :
ERHZ Hits— (1) MH, &%ARND:

(@ Rempli toutes ses obligations d’entretien-maintenance des Actifs du Projet, en ce
compris I’'Usine, aussi bref que soit 'intervalle entre les dates de maintenance planifiée
ou cotrective et la Date de Sortie ;

JEATIUH % (& L)) 4EB-FR 97 B AfR (55, BIAE TR (0 2 1 4k 1) 4
I HAGR 2 H T B B e AR A

(b) Remis 2 GECAMINES des copies, en francais et/ou anglais, de I'ensemble des
spécifications techniques des constructeurs et fabricants, des manuels de
fonctionnement et de maintenance des équipements et systemes de protection, ainsi
que tous les dessins de construction a jour, y compris les dessins de génie civil des
Actifs du Projet, en ce compris I'Usine, et le droit d’utiliser 'ensemble de ces éléments
5 et
[ 75 % W A% S8 SO/ B S I A s o ) 35 7 ) A R BRI L SRR T
BER YR T ORIPHLE], DL e mi ol i Ak, BAETIHE 57 (BT
] BARTRE, PR LR A i A A IAUH ;A

(0 Fourni a GECAMINES, 2 sa demande, toute autre assistance raisonnable ou tout
autre acceés raisonnable a la documentation susceptible d’étre nécessaire pour
permettre 2 GECAMINES d’assurer ’Exploitation, la maintenance et 'entretien des
Actifs du Projet, en ce compris I'Usine, en toute sécurité apres la Date de Sortie.

(R AR, BT ERIERK, %A S R 42 el
(6B E R EAE . B (5T AR B VR 0
AHHE N
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10.5.6  Les Parties conviennent que, a la Date de Sortie, les Actifs du Projet, en ce compris ’'Usine,
seront libres de toute Streté réelle ou personnelle y inclus a titre de garantie et, de facon
générale, de toute restriction affectant le droit de propriété plein et entier de la SOCIETE sur
ces éléments.

WIS, ERHZH, BHZ™ (§L) ) Z ERAEMASEYsA AHE CEIRIIE
MITXFEZ, HEERARTRm & A m A HZ 5 2 w4 i A BRI .

10.5.7 1l est rappelé que, en tout état de cause, le transfert des Actions de Catégorie B sera réalisé
conformément aux stipulations du Contrat d’Option.

VR E, ANVE SRR, B R (L RAR P L R A [ A0 E K SEHL

ARTICLE 11. SOLDE NON REMBOURSE A LA DATE DE SORTIE
%11 % BHZ HRBEKER

11.1 Nouveau Plan de Remboursement

WL

11.1.1  En cas d’existence d’un Solde Non Remboursé a la Date de Sortie, que la SOCIETE ne serait
pas en mesure de rembourser en une seule fois (notamment par l'utilisation du Compte de
Réserve dans les conditions de I’Article 7.2.6), les Parties devront, dans les deux (2) mois
suivant la Date de Sortie, déterminer d’un commun accord un nouveau plan de remboursement
de ce solde (ci-apres le « Nouveau Plan de Remboursement »).

AR Z HAF ARG RS, HARARRARE —RIEER UL RS
7.2.6 SPTRLE R ZAF TR SR, XOTNIZEBHZHE®N (2 AHA—
BUf 2 1Z AT B AR e THRI CRRR “Fraevth Rl ) .

11.1.2  Aucune Streté autre que les garanties visées aux Articles 11.2 et 11.3 ne sera consentie par la
SOCIETE ou GECAMINES a CNMC pour garantir le remboursement du Solde Non

Remboursé susceptible d’exister a la Date de Sortie conformément aux Annuités prévues dans
le Nouveau Plan de Remboursement.

HRAF T RAAS RSP EA AR ERRS 11.2 25 11.3 2508 € FHE RS MO T A
AR, DARCRAREH b v R e AT B EE M e, S48 H 2 H T REME/E RIS
PER K

11.1.3 Le Nouveau Plan de Remboursement, les modalités de remboursement, de suivi et de révision
du Nouveau Plan de Remboursement, ainsi que les conséquences d’un défaut de la SOCIETE

dans le remboursement des Annuités du Nouveau Plan de Remboursement, seront détaillées
dans une convention spécifique qui sera signée par les Parties dans le délai visé a I’Article 11.1.1.

BrEaditil, FESSTH IR ESE . IRESABIENLE], DURAE & B A F] fI0 T 0 T
FIEAAT BEGRELER, XEENARROOTES 1111 ZZPFrE FER A 2538 —
ANEE A BT DAL o

11.1.4  Afin d’écarter toute ambigiité, les stipulations de I'article 11.1 de la Convention ne seront pas
applicables en cas d’existence d’un Solde Non Remboursé a la Date de Sortie.

NG RR, IR 2 HA ARG WA RIS 111 SR UEAE -
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11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

Premiére Phase

FE—HrE

Pendant les deux (2) premicres années du Nouveau Plan de Remboursement a compter de la
Date de Sortie (ci-apres la « Premiere Phase »), afin de garantir le remboursement du Solde
Non Remboursé :

HIR I 2 RS THRIAT (2) 4 CFR “SB—BB” O, AERIEEERN

LI

@) A la demande de CNMC, la SOCIETE s’engage a conclure avec CNMC un contrat
d’exploitation-maintenance des Actifs du Projet d’une durée maximum équivalente a
la durée de la Premiere Phase (ci-apres le « Contrat E&M ») ;

HEPPEAOREK, aRAFKESPEAOREE Mg 4P uH %R
PR, AR AR T B BRI CRAR “B4ERR” )

®) Par exception a I'article 11.3 de la Convention, a la demande de CNMC, la SOCIETE
s’engage a conclure avec CNMC un contrat d’achat de la production de ’'Usine d’une
durée équivalente a la durée de la Premiere Phase, portant sur un maximum de vingt-
cent pourcent (25%) des Produits issus de la production de I'Usine (ci-apres le
« Nouveau Contrat d’Achat ») ; et

ERE TR 113 sc2 6150, TR EGONEK, SRARKESTE
HEEE AT R ER, SRBIRET S -rBR, fEvT
HPRRITZ R Q%) CFRE BIEEAR” ) o A

(©) CNMC et la SOCIETE devront constituer un compte dédié sur lequel seront versées
les sommes payables par CNMC a la SOCIETE au titre du Nouveau Contrat d’Achat,
destiné a garantir les remboursements devant étre effectués par la SOCIETE a
CNMC en application du Nouveau Plan de Remboursement (ci-apres le « Compte
Séquestre »). Les modalités de fonctionnement de ce compte dédié feront I'objet
d'une convention séparée entre CNMC et la SOCIETE, en présence de
GECAMINES, prévoyant les modalités de prélevement trimestriel des sommes
disponibles sur le Compte Séquestre, en particulier la répartition de ces sommes entre
@) les sommes dues a CNMC au titre du Nouveau Plan de Remboursement et (ii) les
sommes dues a la SOCIETE au titre du Nouveau Contrat d’Achat.

A A B A R N BOL T KT, B SO & B R T
KA FRFKBUBAN ZWEM S, B ARG B A AR 2T R R R
e CRAR “BES” ) o ZEHIK S REEE b EA 6. a8aF
AN R BAREE ST P, AR e R M T BRI e T
SR, SR AT 3L AR AR, ) AR B i R R A
IS SA TR A (i) R T A K IR0 0 5 9 2 ) IS SEAST Rk I

La marge bénéficiaire de CNMC au titre du Contrat E&M viendra en déduction du Solde Non

Remboursé et sera prise en compte dans la détermination du Nouveau Plan de
Remboursement.

o A R IS 2 B[R I PR 22 ) P R ARSI R T 62 0 R R HLAE i B B v Rl it
R 2% 18 HH AT AR IB 4 5 [ I PR A 2 )

Le Contrat E&M devra étre conclu dans le cadre d’une transaction effectuée dans des
conditions de concurrence normale et étre conforme aux normes et standards
internationalement reconnus pour ce type de contrats, notamment le guide contractuel publié
par la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC Contract Guide and FIDIC Silver,
Yellow and Red Books).
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11.2.4

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

B YEE R N AE IE 5 e 26 R IISE iR 2 WHE SR N 2528, HF A EH Tk & FIE
B 044 BIRRAEFIHE], IR E R & LA & A 46204685 (FIDIC & A48 5]
FIDIC 4R JZ 5. B P Z )

Le Nouveau Contrat d’Achat devra obligatoirement prévoir :
BT S ) SRR

(a) Un engagement ferme de CNMC d’acquérir lintégralité de la part des Produits
permise au titre du Nouveau Contrat d’Achat, en application de I'Incoterm EXW
(Incoterms édition 2010) ;

T E A ORYE E PR S S ARTE O (EBRS 2 ARIEMREN 2010 FERA) D
EXW i U SR 5K 45 ) o R (100 42 107 i PR e 7 7R VA 5

() Que les Produits seront achetés par CNMC a la Valeur de Marché desdits Produits,
sans décote autre que celle visée dans la définition de « Valeur de Marché » dans la
Convention ; ef

o A L% i TS I K% i, BRE BRI “ Tt E SR TR
SE IR SN, ANEEOK; A

(©) Que la SOCIETE sera libre de Commercialiser les Produits visés dans le Nouveau
Contrat d’Achat aupres de tout acheteur de son choix (i) en I'absence de paiement par
CNMC, dans les délais prévus par le Nouveau Contrat d’Achat, des factures émises
par la SOCIETE au titre desdits Produits ; ou (i) dans I’hypothése ou CNMC ne
prendrait pas livraison desdits Produits dans les délais prévus par le Nouveau Contrat
d’Achat, sous réserve de I'envoi préalable par la SOCIETE a CNMC d’un préavis
raisonnable.

(i) A A I S R E R TP A S 5 B8 2 ) T 3™ i ) e 3
RIEAT AT (i) B AT C A T 0 S TR L E (R TR P R 456 32 L3 il R A2
fH, EERAR AP EAOFER N SBEEAER T, aRAFH
i 325 35 1) O SIS 3 R M A BT W S5 R B RLE R0 o

Seconde Phase

B_HrB

Pendant les éventuelles années suivantes du Nouveau Plan de Remboursement apres la
Premicre Phase (ci-aprés la « Seconde Phase »), la SOCIETE s’engage a poursuivre les
remboursements du Solde Non Remboursé conformément au Nouveau Plan de
Remboursement.

RS — W BURBTEE HHRITTRERI S LR CRAR “SB2BrBR” ), Al awAE, R
WEEIETHRI G SE R R 1 B K.

Aucune Sureté ne sera consentie par la SOCIETE ou GECAMINES a CNMC pour garantir
pendant la durée de la Seconde Phase, le remboursement du Solde Non Remboursé
conformément aux Annuités prévues dans le Nouveau Plan de Remboursement.

B R A A B R R EA ORCE R, DRSS ZHr BUIRR A RSS2 TR B
FLE HIIEAAS B IR R TG K

Par exception a ce qui précede, le Compte Séquestre sera n}aintenu pendant la/Sec/onde Phase
jusqu’au remboursement total du Solde Non Remboursé. A ce titre, la SOCIETE s’engage a

obtenir d’au moins un (1) de ses acheteurs de Produits qu’il verse une partie du montant dd a la
SOCIETE au titre de ’achat des Produits sur le Compte Séquestre.
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ARTICLE 12.

12.1

12.1.1

TEN B AR B, MBS ORAE S5 — B Bik S35 B B RIS B AR A ETiE £
EWIUT, GRAFKEWHAZED— (1D ZF=MELHE, ZELERm A5 AF
IS U S i FR IS AT 2 I T

GESTION DE L’EXPLOITATION ET DE LA SOCIETE
512 % SEBEMERAFNER

Principes généraux de gestion

B — AR

CNMC s’engage et se porte fort de ce que la SOCIETE sera gérée en bon pere de famille et
qu’il sera fait application des principes de gestion suivants :

T E A R IR R SR A R AT SR, HAEH T NI B .

@)

(b)

C)

©

La gestion de la SOCIETE, et notamment ses fonctions achat, vente,
Commercialisation, facturation, finance et comptabilité, seront effectivement
maintenues au niveau de la SOCIETE et ne pourront pas faire l'objet d’une
délégation externe a la SOCIETE ou d’une sous-traitance, sous quelque forme que ce
soit, a 'exception du Contrat de Services CNMC et du Contrat de Services GCM
visés a ’Article 12.2

GRAFRNEHR, THREGHRAAMEKL. M. Mk, KZE. MEMIT
PAREN A MR W AR =M, AT 26 A A SRS B,
AEITARIE, B 12.2 FPHUE R o EAA QRS & RS KBRS &
[FIBRAHs

I’ensemble des contrats d’achat, de vente, de sous-traitance et/ou de f/our,niture
nécessaires a la réalisation du Projet seront directement conclus par la SOCIETE ;

I H SEE AT 7 P S AT EEA RS A R B SR A R 32
H A 05\ ERRA 4

Le besoin en fonds de roulement de la SOCIETE sera géré conformément aux
normes de lindustrie miniére internationale et ne sera pas maintenu a un niveau

artificiellement élevé, notamment a travers des délais de paiement inhabituels, en
particulier au titre de ’achat des Produits par CNMC (ou tout Affili¢é de CNMC) ;

EEA I 4 R ATV B AREAT 0, TR A5 0 A e
7K, JCH R A 0 (B A OORERA R R il L E IR 5
ST I PR AE RF A i 7K

Le Minerai servira exclusivement a approvisionnement de I’Usine, et, sauf décision
contraire du Conseil d’Administration (une telle décision constituant une Décision

Majeure au sens de larticle 24.3.5 de la Convention), I'Usine ne pourra étre
approvisionnée qu’avec le Minerai ;

AN T T, K, BRAFEF S HA MR QLR A 57X
55 24.3.5 KR ERRUO , T AR

Tout Produit produit avant la Date de Production Commerciale sera stocké de
maniére a garantir sa sécurité et son innocuité et sera Commercialisé a compter de la
Date de Production Commerciale ; e#

[T 42 A% el = 1 RV 0 vt T R R A N7 S of N e - SO e R e

47



12.1.2

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

K, BREDACER 2 HiEEEA; A

® I’ensemble des postes et fonctions clés de la SOCIETE seront effectivement occupés
et assurés par des salariés de la SOCIETE, a I'exclusion de toute personne détachée.

BB E] A O B IR AL MR BEAS & B W B3 SRR S R ANEAE, HERR
FEATIRIE 54 T

Il est rappelé en tant que de besoin que tout acte, décision ou avis devant étre donné par
GECAMINES au titre de la Convention ou du présent Avenant ne pourra étre donné que par
un représentant 1légal ou une personne expressément désignée a cet effet par un représentant
légal de GECAMINES, a lexclusion de toute autre personne, et notamment les
Administrateurs nommés par GECAMINES au Conseil d’Administration de la SOCIETE.
GECAMINES s’engage a ce que tout acte, décision ou avis devant étre donné par
GECAMINES au titre de la Convention ou du présent Avenant, et pour lequel ni la
Convention, ni le présent Avenant, ne prévoient de délais spécifiques, soit donné dans un délai
bref et raisonnable, tenant compte de la complexité de la demande concernée.

BTSRRI, 5 BT P AN TE BRSO B 7 R B S RETAT N P B
HHBER Rk E RN SREE RN AR E N SR, SRR AR
O, BHEGRAFEFLTE RUMEMESR. & RS T 7
PRI L R PR AETAT 9 g s L, X TE B AR T il
RIERFEWIRI, BB R IR B, BN, SHMEH .

Contrats de setvices

HR%5&

Les Parties reconnaissent que chacune d’elles a une expérience opérationnelle considérable dans
la réalisation de projets similaires au Projet, et qu’une telle expérience doit étre prise en compte
pour optimiser "Exploitation, au-dela du réle que chaque Partie jouera comme Actionnaire de
la SOCIETE ou par le biais des Administrateurs nommés par chaque Partie.

SOFNTT, I A S T AT F 0 AR, AL T 1 A e A
J 2R B it A i 1 3K S 1 B A R SRR I N S T IEE
Au plus tard douze (12) mois apres la Date de Production Commerciale, chaque Partie conclura

avec la SOCIETE un contrat de prestation de services d’accompagnement conforme aux
stipulations du présent Article.

rkA A HIE s+ = (12) A, SFTIRIEA R ZME 5 & B2 = 4 45 R
FE A

Le contrat de prestation de services a conclure entre la SOCIETE et CNMC (ci-apres le
« Contrat de Services CNMC ») devra prévoir que :

FRAFNTEGOAEZENRS AR (“PEERRSER” ) NI
(@) Les services a rendre par CNMC a la SOCIETE consisteront en :
A i & B F RO R 55 A

e Assistance dans 'achat des machines, équipements et matériels nécessaires a la
réalisation du Projet ;

iy B KT H St i b BEROHLAS B AL 5

e Conseils et assistance pour loptimisation des technologies utilisées par la
SOCIETE ;

NE BT BRI SR A SO )
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(b)

©

G

©

®

e Conseils et assistance pour I'optimisation de la gestion de la SOCIETE ;

NE B ] R EAL AR A A BURT B

e Conseils et assistance dans la révision du Plan de Formation ;

NEFINTH R AAZ e it A SR i 5

e Conseils et assistance dans I'élaboration des bilans métallurgiques et financiers
du Projet ; ez

NGRTIIRH R R W55 T R $R e WO o By A0

e Conseils et assistance dans les campagnes d’exploration et d’exploitation.

NI IRAITFRAE B3 B WA Bl

La rémunération de CNMC au titre du Contrat de Services CNMC comportera (i)
une part fixe annuelle égale a sept millions cinq cent mille (7 500 000) US Dollars et
(i) une part complémentaire annuelle égale a deux millions cing cent mille (2 500 000)
US Dollars payable seulement si la moyenne du prix LME de la tonne de Cuivre sur
la méme période était supérieure a six mille (6 000) US Dollars ;

W E A RS A FTUT B EA SR BT O o BEE, ST HEE
A8 (75000000 36, MG —#H ot EHR, FFAAEMHIE T
(25000000 %76, RATER—B BN LME S0 & T T (6 000)
FIURS, EI A ST

La facturation des services rendus sera effectuée par CNMC, et le paiement exécuté,
sur une base trimestrielle ;

o A e LR B A R 55 4% = 5 Hh R SR T H P SR

Le Contrat de Services CNMC entrera en vigueur a la date tombant douze (12) mois
apres la Date de Production Commerciale, pour une durée expirant a la Date de
Sortie ;

AT RS S RPRE B DA A 2 Ha+ = (120 AMHEAR, HRIBH
Z H a1k

Les services a rendre par CNMC aux termes du Contrat de Services CNMC devront
étre rendus par du personnel qualifié distinct du personnel de la SOCIETE (en ce
comptis le personnel éventuellement détaché par CNMC au sein de la SOCIETE) et
disposant d’'une expérience spécifique dans la réalisation des taches leur incombant.
Les frais de déplacement du personnel de CNMC en charge de la fourniture de ses
prestations seront réputés remboursés par le paiement de la rémunération visée au
12.2.3(b) ci-dessus ; ez

o [ A R T AT R 5 SRR B IR S R N 5 R AR A G (R
AT SIREEGRARMNIR DA BN R, FRAT St o
FCAE 55 BURF R 2 36 o S0 ST SR AE R 55 10 b B A (8 N B3 0 22 ik 9 B 5 A2 2
12.2.3(b) 25 RILE FIRESZ A B A

La signature ainsi que toute modification ou résiliation du Contrat de Services CNMC
devra étre approuvée par I’Assemblée Générale des Associés de la SOCIETE, une
telle décision constituant une Décision Majeure au sens de larticle 24.3.5 de la
Convention.
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12.2.4

AT RS S R AR A2 S B R AR H A B 4 W (B AR K =ttt %
PR A FEIULER 24.3.5 25 BT L€ (1 B R P

Le contrat de prestation de services a conclure entre la SOCIETE et GECAMINES (ci-apreés le
« Contrat de Services GCM ») devra prévoir que :

R
e

@)

(b)

SEIE RIEERRS AR C“ERARSGER” ) NMAUE:

Les services a rendre par GECAMINES a la SOCIETE consisteront en une
assistance générale liée a la mise en ceuvre et la supervision des Activités de la
SOCIETE, notamment le Développement, les Travaux de Construction, le
Traitement et ’Exploitation, comprenant en particulier les services suivants :

R A A A SRR ST AR X B A R St A ETE A ARG —
FVEVREY, JUHEI K. @R LRE. MIMEE, RHLaHFEITRS:

e Assistance dans les campagnes de prospection et de certification des Réserves
Additionnelles ;

ERUEASERI I INCIP]N s/t QUNR

e Conseils et assistance pour 'optimisation du plan d’exploitation de la mine
située sur le Périmétre Minier ;

NE XA I B TR SR B SO B B 5

e Conseils et assistance dans lorientation des ¢études d’optimisation des
paramétres de traitement hydrométallurgique ;

NRRFARIEZ BT ST T B S SR B 5

e Conseils et assistance dans la révision des programmes de rattrapage des
objectifs de Production ;

FEAZ IEELE 27 A AR L SR A SO )

e  Assistance dans I’élaboration des bilans métallurgiques et financiers du Projet ;

Pl Bl 0 H R R 55Tl

e Assistance dans ’obtention de I’électricité;

P hERAG HL D5

e Assistance dans la mise en ceuvre des lois relatives 2 la fiscalité ; e#

B RIE A SR i b Bl AN

e Assistance dans la gestion de la Liste des Sous-Traitants Préqualifiés, la
coopération avec la Fédération des Entreprises du Congo et 'organisation de
procédures de mise en concurrence entre les Sous-Traitants Préqualifiés.
TEZAZHER) 70 7 4 5 R AL ph B, BRIR (&) k& A 1EN
LA RAEAZMER) 73 BT Z B 5 FRE T o

La rémunération de GECAMINES au titre du Contrat de Services GCM comportera
(i) une part fixe annuelle égale a sept millions cing cent mille (7 500 000) US Dollars
et (i) une part complémentaire annuelle égale a deux millions cinq cent mille
(2 500 000) US Dollars payable seulement si la moyenne du prix LME de la tonne de
Cuivre sur la méme période était supérieure a six mille (6 000) US Dollars ;
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12.3

12.3.1

©

)

©

®

&R RS A FIUN & R E A Q) — W e ok, ST HRIAERE
(75000000 EIG, M) —HrFhAER, FETRAEMLIE T (25000000 3
JG, RATER—B AR LME 540 & TRAT (6 0000 EIoh, %5
VE-SENE

La facturation des services rendus sera effectuée par GECAMINES, et le paiement
exécuté, sur une base trimestrielle ;

HI 7 R B HL AR P AR AR 55 4% 2 8 1 R R SR T P SO

Le Contrat de Services GCM entrera en vigueur a la date tombant douze (12) mois
aprés la Date de Production Commerciale, pour une durée expirant a la Date de
Sortie ;

w RIS & R AR 2 e+ (2) MTEAR, HEEBEZ
H i ks

Les services a rendre par GECAMINES aux termes du Contrat de Services GCM
devront étre rendus par du personnel qualifié distinct du personnel de la SOCIETE
(en ce compris le personnel éventuellement détaché par GECAMINES au sein de la
SOCIETE) et disposant d’une expérience spécifique dans la réalisation des taches leur
incombant. Les frais de déplacement du personnel de GECAMINES en charge de la
fourniture de ses prestations seront réputés remboursés par le paiement de la
rémunération visée au 12.2.4(b) ci-dessus ; ¢#

RIS RIS SRR AL MRS ROk th & S AR NG (RIS & R 57
FIREEAHEARMAG CSMA RN 52t FF0a et pr o fofe
FHRFIR S . OST RIS E RN R E IR A& E LIRS 12.2.4()
ST RUE RIS s A

La signature ainsi que toute modification ou résiliation du Contrat de Services GCM
devra étre approuvée par I’Assemblée Générale des Associés de la SOCIETE, une
telle décision constituant une Décision Majeure au sens de larticle 24.3.5 de la
Convention.

H RIS A RS . AL B B AR S B A A B Kbt 1%k
WOR b BRI SUERS 24.3.5 2% T RILE 1R B R Lo

Comptabilité — Fiscalité

=it-Big%

La comptabilité de la SOCIETE sera tenue et organisée conformément aux Principes
Comptables Généralement Admis, sous réserve :

BRAFN S H SRR ) 2 THENNCKAALZ, 2

@)

(b)

Des stipulations de I’Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et a
I'information financiére du 26 janvier 2017, tel que celui-ci pourrait étre
ultérieurement modifié ; e#

2017 1 16 HARSTHENM 5515 B HIARMN G — RiE R G — R R R
e, MFEJRIEEAI KK M

Des dispositions des lois, régles et normes comptables obligatoires en RDC.

ISR B L AN EE A E i Ve 2 R U R
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12.3.2

12.3.3

12.4

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

CNMC

s’engage et se porte fort que la SOCIETE tiendra et maintiendra a jour sa comptabilité

conformément aux stipulations de P'Article précédent, et gerera ses obligations fiscales de
maniere a optimiser sa trésorerie et a améliorer la rentabilité du Projet, en particulier s’agissant
des regles d’amortissement de 'Investissement Initial, dans le respect des dispositions fiscales
des lois, regles et normes obligatoires en RDC.

A AR AT R, R ST IR B R AN B o i PR DU R A 0 ) it
B R A FIRYE EAAPTAHUE CAT R, DRI ot H & A5 20
EHEBNCCSS, JCH KA S AT IH A o

Dans I’hypothése ou il existerait une différence entre les Principes Comptables Généralement
Admis d’une part, et les principes comptables visés aux Articles 12.3.1(a) et 12.3.1(b) d’autre
part, la comptabilité de la SOCIETE devra étre présentée dans les deux formats, cette
présentation devant étre accompagnée de commentaires explicatifs sur la nature et 'impact de
cette différence.

Fr 2 S THEN 5 58 123.1() 5 12.3.10) FTAE & HHHEN 2 18] 45 22 5140

M AN T 2T E S N LA AR R, Z 2N ZBE1Z5EZE R, 2
R U o

Exploitation des Minerais de Basse Teneur

KRBT AREE

Les Minerais de basse teneur sont ceux dont la teneur en Cuivre est comprise entre zéro virgule
quatre pourcent (0,4%) et un pour cent (1%) (les « Minerais de Basse Teneur »).

R A RIEEWHEN T EHDZFAN (04%) FAZTZ— (1%) ZEKT A

¢ “f

mAE” D

Les Parties conviennent que les Minerais de Basse Teneur ne seront pas exploités par la
SOCIETE dans le cadre du Projet mais réservés en vue de leur exploitation ultérieure.

X5 1R

B, ARARHEARTTHHEZR PR AL ERM A A, ERNEMEE R .

La SOCIETE devra stocker les Minerais de Basse Teneur extraits par elle dans le cadre de
I’Exploitation Miniére dans des conditions permettant d’assurer leur protection et garantissant
leur innocuité. En particulier, la mise en remblai des Minerais de Basse Teneur sera réalisée par
la SOCIETE selon les caractéristiques métallurgiques de chaque Minerai (siliceux, dolomitiques,
sulfures ou mixtes).

R
TN

) L ZeRE HAER MY T R A BT R AR A 28 0 £ UGt froxt He it AT O

AR HICF VRIS AT T PEAEEK . JUHA, KA LA A 31 A R R YR

el

ARt (RER. A BACE . MABURG) L.

Nonobstant les stipulations de TI’Article 12.4.2, GECAMINES pourra procéder seule a
Iexploitation des Minerais de Basse Teneur dans I’hypothése ou les circonstances suivantes
seraient réunies :

AR 1242 5 00F0E, AR MRS, WERUPR A B 2B KA

@)

(b)

Au moins un Administrateur nommé par GECAMINES a présenté une proposition
de résolution, lors de deux (2) réunions successives du Conseil d’Administration,
visant a ce que la SOCIETE procede a ’Exploitation des Minerais de Basse Teneur ;
et

RSN (2) KEF22WE, 20— (1) BERIMEMEFRL 0
RBERE, BAERWARAFALERMAE 7 A
La proposition visée a I’Article 12.4.4(a) n’a pas été adoptée lors des deux (2) réunions

successives du Conseil d’Administration visées audit Article.
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12.4.5

fE ERPTIUERESEP (2) REFEWE, F 12440 % ME KR EAE
P
En cas d’application des stipulations de I’Article 12.4.4 ci-dessus, les modalités d’exploitation
des Minerais de Basse Teneur par GECAMINES feront 'objet d’'une convention séparée entre
GECAMINES et la SOCIETE, étant précisé que :
WR¥E_EIREE 12.4.4 KMME, HRUHRSHAT A NEE TR E RS aRAFLE
FHEL, A
@) GECAMINES ne sera pas tenue de verser a la SOCIETE ou a CNMC une
quelconque somme au titre de 'exploitation des Minerais de Basse Teneur ;

R BPREAN T PRI S AR A S84 1T R 5 B8 2 =) B R A € ST AT ] < 0

®) La SOCIETE ou CNMC ne devront supporter une quelconque charge financiere liée
a I'exploitation des Minerais de Basse Teneur par GECAMINES ; ¢7

B 5o ] B A AR RH 5 7 R B2 SR A AL AR R AR 55 S
F

(©) Sauf accord contraire entre les Parties, I'exploitation et le traitement des Minerais de
Basse Teneur seront effectués par GECAMINES 2 Iextérieur du Périmetre Minier.

FRAEUTHARZIE, & RUEN X Z AR s L 2B AAL B

ARTICLE 13. PROGRAMMES ET BUDGETS

131

13.1.1

13.1.2

B 13% ZENRSHE

Contenu

W&

Les Programmes et Budgets Proposés seront établis selon le méme modeéle que le Programme
et Budget Initiaux figurant en Annexe H du présent Avenant.

BRI S PR SE SRR A 72 Uh B H A B A B A 2 TR S TR AR AR 3 AT
i ] o

Outre les éléments stipulés a larticle 26.2.1 de la Convention, les Programmes et Budgets
Proposés devront contenir les éléments suivants :

B B UM 26.2.1 SFPTHLUE RN A AL, 28 THR S BURIR R B2 S W WA

(@) Conformément aux stipulations de DIArticle 6.3.3 du présent Avenant, les
décaissements semestriels du Prét d’Associé Initial 4 intervenir pendant I’Exercice
Financier suivant, pendant les trente-six (36) premiers mois a compter de la date de
signature du présent ’Avenant ;

MRIEAKNFE LR 6.3.3 2K MRLE, BAMTEINEEZZ HET =1/ (36)
AR, RN ANV 55 TR A AR i 25 B B B <
(b) Conformément aux stipulations de Article 7.1.3 du présent Avenant, le montant de

I’Annuité a rembourser par la SOCIETE a CNMC au cours de ’Exercice Financier
suivant, éventuellement révisée par rapport au Plan de Remboursement ;

MRIEANTEIBCER 703 FRHRE, £ F — M SR A B A\ A E AT A0
WHEAAT BEEED, MAB T EETHRIATREEAT BT
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13.1.3

13.1.4

13.2

(©) Conformément aux stipulations de I’Article 7.3.1, le Volume Minimum retenu par les
Parties pour ’Exercice Financier suivant ; ez

MRIE 7.3.1 2R HIRE, RUTRUE IR — DY S5 AR 7 & A

(d) Conformément aux stipulations de I’Article 7.4.2, les OPEX Convenus retenus pour
I’Exercice Financier suivant.

WRIES 7.42 25 HIHE, XTI — MY SRR ML) E 18 E A .

Le Président de la SOCIETE notifiera a GECAMINES les Programme et Budget Proposés au
plus tard le 31 octobre de chaque Exercice Financier.

BN AL TN SRR 10 H 31 H i RIS ML E RIS AR %

Les Programme et Budget Proposés approuvés conformément aux stipulations de larticle
26.3.2 de la Convention constituent les « Programme et Budget Approuvés » pour ’Exercice
Financier a venir.

RIS FEIEE 26.3.2 FAMERIZE T S AR M T — MU S/ “ ftiE
MZETRISHE” .

Programme et Budget de la premiére année
B FEMEE TS A

Le Programme et Budget de la période courant de la date de signature du présent Avenant
jusqu’au 31 décembre 2017 figure en Annexe H du présent Avenant, laquelle sera insérée
comme une annexe K a la Convention.

HAR RIS 2 HE A 2017 4 12 A 31 HIAR M4 E v XI5 TS M BETE A Kb 78 7
W H, i BERARA S BB E T K.

ARTICLE 14. AUTRES CONTRATS - SOUS-TRAITANCE

14.1

14.1.1

514 % HAiER-20

Contrat EPC
EPC &A

Le Contrat EPC a conclure entre la SOCIETE et CNMC (ou toute Entité Affiliée a CNMC)
devra étre signé au plus tard le 31 décembre 2017, conformément au mécanisme suivant :

RAE LI L], EPC &[RRI T 2017 4F 12 H 31 HH& AR EA 6 (S E
AERAEFRERA TR 5

(@) Le projet de cahier des charges applicable au Contrat EPC, et le projet de Contrat
EPC, devront étre accompagnés d’une traduction en langue francaise ;

SEFIT BPC & FINAES BT . EPC & RIS B SR

(®) Le projet de cahier des charges applicable au Contrat EPC sera transmis par la
SOCIETE a GECAMINES au plus tard le 30 septembre 2017 ;

EH T BPC & FIBMES BHIRG R T 2017 4 9 H 30 H l1& B4 R A
)

(© A réception du projet de cahier des charges applicables au Contrat EPC,
GECAMINES disposera d’un délai de trente (30) jours calendaires pour faire part de

ses commentaires a la SOCIETE, a défaut de quoi le projet de cahier des charges sera
réputé finalisé. Dans ’hypothése ou GECAMINES et la SOCIETE ne parviendraient
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14.1.2

14.2

14.2.1

14.2.2

pas a s’accorder sur les modifications a apporter au projet de cahier des charges
applicable au Contrat EPC dans le délai visé au présent point (c), celui-ci sera réputé
finalisé dans la version soumise 2 GECAMINES mais incluant les modifications
convenues entre GECAMINES et la SOCIETE ;

W&+ BPC & RIS B0IRE, & RUIE=1 (30) NHIHA G5
NEVRBRIZIN, HEREEZIN, WS BRI ER. & R
FRAF AR ©FH Frid IR WsLER T EPC & AR SS BHIRH H12
WNEIR B, SRR = R AR E R, (HRZE R R A
RGBS AR RN

(d) Le projet de Contrat EPC sera transmis par la SOCIETE a GECAMINES au plus
tard le 30 novembre 2017 ; e

EPC & R i T 2017 48 11 H 30 H B1& BT A @ 175 R A

(e A réception du projet de Contrat EPC, GECAMINES disposera d’un délai de quinze
(15) jours calendaires pour faire part de ses commentaires a la SOCIETE, a défaut de
quoi le projet de Contrat EPC sera réputé finalisé. Dans Thypothése ou
GECAMINES et la SOCIETE ne parviendraient pas a s’accorder sur les
modifications a apporter au projet de Contrat EPC dans le délai visé au présent point
(e), celui-ci sera réputé finalisé dans la version soumise a GECAMINES mais incluant
les modifications convenues entte GECAMINES et la SOCIETE.

HU® EPC RN HiEg, &REHT (15 NMHLHNWREGRARK
RHEN, HRRKEZIWR, W EPC & FEVIFHM e, & RHME
AT ANBEAEAR (7K TF T IR AR Wt EPC & [FEVIFR (BT 8 2838 1 — 2L,
FERRAZ B RUIHIIRA N E R, AR 1% E R IR & RIIMG R ARk
RHETT N2

Le Contrat EPC devra reprendre et mettre a la charge du cocontractant de la SOCIETE, les

obligations de la SOCIETE visées aux articles 9.2.1, 9.3.1 (i), 9.3.2, 9.3.3 et 26.1.1 de la
Convention, tels qu’éventuellement modifiés par le présent Avenant.

EPC & [F B IR FFE 156 5 A 7 B 46 LA ARG SRR 9.2.1 25 56 9.3.1(1) %%~
932 %%, 5B 9.3.3 (A 2611 FHTIER AR AFTIR XS, PLEARNFRIMT
IR AT BE B

Autres contrats

AR

Les autres contrats a conclure par la SOCIETE seront finalisés et conclus conformément au
calendrier figurant en Annexe I du présent Avenant, laquelle sera insérée comme une annexe L
a la Convention. La signature de chacun des contrats visés a ladite Annexe devra étre au
préalable approuvée par le Conseil d’Administration, une telle décision constituant une
Décision Majeure au sens de larticle 24.3.5 de la Convention.

FRAFAGEE N HAE FAARIE AT N 1 s B R RER . Zh4h,
AR B A B BUE NI Lo FIRBRAE BT Bt R B 538 AR 3R 1T B o
SR SHAE, 2 R A TR 24.3.5 25 PITALE A EL R ORI

Outre les éléments visés a l'article 11.1.3 de la Convention, le Contrat d’Achat devra également
prévoir :

BRSO R 1113 ZF B RN SN, T KA Rt RRE -

(@ Un engagement ferme de CNMC (ou son Entité Affiliée) d’acheter l'intégralité des
Produits produits par la SOCIETE ; e#
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14.2.3

14.3

14.3.1

14.3.2

14.4

14.4.1

A (BRHORIR A R]D) T SK & BT 28 ) H ™ ) A 07 i 1Y) B8 5 7T 5

() Que la SOCIETE sera libre de Commercialiser les Produits visés dans le Contrat
d’Achat aupres de tout acheteur de son choix (i) en I'absence de paiement par CNMC
(ou son Entité Affiliée), dans les délais prévus par le Contrat d’Achat, des factures
émises par la SOCIETE au titre desdits Produits ; ou (i) dans ’hypothese ou CNMC
(ou son Entité Affiliée) ne prendrait pas livraison desdits Produits dans les délais
prévus par le Contrat d’Achat, sous réserve de 'envoi préalable par la SOCIETE a
CNMC d’un préavis raisonnable et que lesdits acheteurs achetent les Produits a la
Valeur de Marché.

(D HEAE EHSCHRAT]D 7R LS [FIFLE K IR 0 & 5 A ml itk
) IR P G R EAREAT A GO R EAR B (EOOCERA D FE#T
V) S5 TR RO AE PRV AUTRR A R 32 Bk 7 i I SEAS 1), FE S B A m) ) v [E A (0 R
Jo Rk A FRER PATR T, SR A E A] E H ) e B S AR
KA R T RE B i, IR S AT 07 D S5 7 i

CNMC et la SOCIETE s’engagent a étudier de bonne foi la possibilité de Commercialiser, avec

P’accord préalable de GECAMINES, tout ou partie des Produits aupres d’acheteurs non-miniers
situés sur le territoire de la RDC.

FEA OGS ARKW, 2F RUSEERE, R TR REIRMESA
FEA MY R 7 T Ak e P s 3 7 e R R BEA
Liste des Sous-Traitants Préqualifiés

SRR T BRE AR

Par exception aux stipulations de I’Article 26.1.1 de la Convention, la premiére Liste des Sous-
Traitants Préqualifiés sera remise par GECAMINES a la SOCIETE au plus tard a la Date de
Production Commerciale.

TENEREIUCEE 26.1.1 SKHIBISL, ST ib =2 H, 2B A% R 7w
HERRHE RABLEGR A

Pour les besoins de la mise en ceuvre des stipulations de I'article 9.2.3(ii)(b) de la Convention, la
SOCIETE poutra recourir a toute procédure d’appel d’offres de son choix, et notamment des
appels d’offres restreints entre plusieurs sous-traitants de la Liste des Sous-Traitants
Préqualifiés.

SEREE B 9.23G)(b) FMEZ T B, & 5w AR HIE F AT AR
F RJE e A% e 18 70 R 7 44 B0 22 A B 7 D PR 1R O A o

Dispositions principales applicables a tout Contrat de Sous-Traitance

EBRATHESBERKEERE

Outre les stipulations de la Convention, tout Contrat de Sous-Traitance a conclure par la
SOCIETE devra prévoir une clause aux termes de laquelle :

BrRE B ERLE S, B & 5 A R E M B E RN IFAUE — DAk, %K
H}%Eﬁ: :

(@) Pour les Contrats de Sous-Traitance visés a l'article 9.2.3.(i) de la Convention, la
durée desdits contrats ne pourra pas dépasser la Date de Sortie ; e

X EEIEE 9230 R TERN P EER, %% FAHRASETIE 1
< H;
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(b) Pour les Contrats de Sous-Traitance visés a Iarticle 9.2.3.(iii) de la Convention, lesdits
contrats expireront automatiquement et de plein droit au jour de lexercice par

GECAMINES de son Option d’Achat.

T ARV 923G & T E B EF, Z5EE R A R BATEK
FLI SRR FACZ UK B A0 28 208

ARTICLE 15. NON-DILUTION DES ACTIONS DE CATEGORIE A
5 15 % A R HA AT REEE:

15.1 Principes
JER

15.1.1 11 est rappelé en tant que de besoin que la participation des Associés de Catégorie A au capital
social de la SOCIETE sera maintenu, a compter de la Constitution de la SOCIETE et jusqu’a la
Date de Sortie, a hauteur de quarante-neuf pour cent (49%) du capital social de la SOCIETE,
nonobstant toute modification du capital social de ]a SOCIETE.

BT RRIERE, ANEETEATEMEAMEMEE, AaRAFMRILZ HiEHERR
HZH, A RRARESEARNEMEA PSR ES R T2 2 U+ (49%)

15.1.2  Conformément aux stipulations de l'article 5.4 de la Convention, en cas d’augmentation de
capital social, les Actionnaires de Catégorie B devront souscrire a lintégralité des Actions
émises par la SOCIETE 2 toute augmentation de capital, et transférer gratuitement aux
Associés de Catégorie A le nombre d’Actions nécessaire au maintien de leur participation.

WIEA TN 5.4 ZMH0E, HIEIMEMEART, B RIEARRBOINIGEE T w1 55
RAT WISy, 1A A FEM AR 9 e Lk 4R H S 15 be sl i e B2 1 — e B A o
15.1.3 Toute réduction ou amortissement du capital social de la SOCIETE devra également maintenir

la participation des Associés de Catégorie A a hauteur de quarante-neuf pour cent (49%) du
capital social de la SOCIETE.

G RN TN BE M R AT IHB N 45 A B RIEERATEM R AT H 452 U+
(49%) WIS BLLLH .

15.2 Modalités de récupération des montants d’augmentation de capital

el E el

En cas d’augmentation du capital social de la SOCIETE, le mécanisme de récupération visé a
Particle 5.4.(iif) de la Convention sera déterminé conjointement par les Parties apres réalisation
de I’étude visée a I’Article 4.3.2.

AR FIEM AR, WSS 4.3.2 2KPTUE BT 705 X738 R R E 5 52
PIMSLERS 5.4ii) 2% T L E 1R [ETSCTLA o

ARTICLE 16. PROTECTION DES DROITS ET TITRES MINIERS
5B 16 % B R RABGERI R

16.1.1 Il est rappelé qu’en application des stipulations de I'article 13.4.1 de la Convention, les Droits et
Titres Miniers ne pourront en aucun cas étre objet d’une Streté d’une quelconque nature.

VR, ARG ST 13.4.0 SFHE, EAEMIEOLTS, 7 BURBUEZ ERIAFR
SEARATPENT AR O
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16.1.2

Les Parties conviennent expressément que le Contrat de Cession devra prévoir que
GECAMINES disposera d’une option de rétrocession automatique et sans contrepartie
financiere des Droit et Titres Miniers (ci-aprés '« Option de Rétrocession des Droits et
Titres Miniers »), qui pourra étre exercée par GECAMINES en cas de survenance de 'un des
événements suivants :

XTI R R, Sk & RN BB ALE 7 R WA B s ARITE I 55 53 0 (KA A S BGIE IR )
EEFAL C “FRRBEAERREEFAR” O, %P0 1 R UIE B ME— 1SR

A7 fii:

() Adoption par la collectivité des Associés d’'une décision de dissolution volontaire de
la SOCIETE ;
B 2R S Al T AR A B2 R K ER

(b) Adoption d’une décision de dissolution et/ou ouvertute dune procédure de
liquidation de la SOCIETE par toute juridiction compétente ; e/ ou
AEATA B R RHENLOCIE 1L A 5 24 R R B S A/ 808 3 & B A RS 5
FEFP A1/ 5k

(©) Résiliation de la Convention.
R UIRERR -

ARTICLE 17. PAS DE PORTE

F17% A%

Par exception aux stipulations de article 14.1.4 de la Convention, les Parties conviennent que le
Pas de Porte sera payé par la SOCIETE a GECAMINES dans les trois (3) Jours Ouviés a
compter de la date a laquelle les trois (3) conditions suivantes seront satisfaites :

TENE TR 1404 FREHBISN, WTFE, B TR= (3) MERAFEEHLZ
Hie= 3 MILEHN, HERAR MG RYSAIATTHE:

(@ La Convention et le présent Avenant sont entrés en vigueur ;
B RO BORIAA 78 P LA 2L
(b) La SOCIETE est immatriculée auprés du RCCM ; e7
AR CEIL T REFEMZEHTE (RCCVMD ¢ M
(©) Le certificat d’exploitation du PE n°660 a été endossé au nom de la SOCIETE.

PE 660 CA4EBieH TSR A T4 TF.

ARTICLE 18. RESILIATION

18.1

5 18 % MRk

Cas de résiliation spécifiques

e BIRERR 1R R
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18.1.1

Par exception aux stipulations de larticle 21.1 de la Convention, GECAMINES pourra résilier
la Convention et mettre fin au Projet en cas de survenance de 'une des situations suivantes :

PENE BN 211 ZFMUEIBISE, £ NIME-TER MBI, &5 R TR & 5 i
WA LT

() Le Pas de Porte n’est pas payé par la SOCIETE a GECAMINES dans les trois (3)
Jours Ouvrés a compter de la date a laquelle les conditions visées a ’Article 17;

FEER 17 ZRTE MR SE Il Hilg = (3) N LMEHW, &R AFREL
RSN

®) CNMC refuse de fournir a GECAMINES tout document demandé par cette derniere
pour la réalisation des formalités visées a I’Article 17 ;

At AE 2 ) 7 R IR SR E N SE R 17 AR PTAUE I T AR [ o LA B
RS

(© Le Contrat EPC n’est pas signé a la date visée a PArticle 14.1.1 et il n’est pas remédié
a cette situation malgré envoi par GECAMINES 2 CNMC d’une simple notification
assortie d’un préavis d’un (1) mois, sauf si cette situation est imputable directement a
GECAMINES ;

EPC SRIRTES 14.1.1 FPAUER HIINAEER, HRES RPRTEEC
OB — (1D AN PSR S, b EA CORANOZREIE R, B
ARIZAF O A BRI 5T 75 R B B B i S 20 5

(d) Les Etudes Complémentaires et I'Etude de Faisabilité Complétée n’ont pas été
intégralement réalisées dans les neuf (9) mois a compter de la date de signature du
présent Avenant et il n’est pas remédié a cette situation malgré l'envoli par
GECAMINES a2 CNMC d’une simple notification assortie d’un préavis de trois (3)
mois, sous réserve que cette situation soit imputable a CNMC et/ou l'un de ses
Affiliés ;

KM FERT FEAKN TS AT AT PERE 7 B AT B 2 HlE L (9) MHARE
s, HRE S RUAHEA ORI = (3) A H @k &
WL, T EAORIMOZE W, BTSRRI DU I 5T T E AT G/ B
RIK 2 7] JE A

(e) La Date de Démarrage des Travaux de Construction n’est pas intervenue dans les dix
(10) mois a compter de la date de signature du présent Avenant, et il n’est pas remédié
a cette situation malgré I'envol par GECAMINES 4 la SOCIETE d’une simple
notification assortie d’un préavis de trois (3) mois, sous réserve que cette situation soit
imputable 2 CNMC et/ou l'un de ses Affiliés ; ou

#w TR Z H AR iNEEZ HilE+ (100 SHRAREIE, HR
B RIS B R R BT = ) A IS R A H R, A R A
ROZAHM, 22 D8 o A (R / s ORI 2 =] 1) SR A P 35015 B

® La somme totale du Prét d’Associé Initial décaissée au profit de la SOCIETE a la date
tombant douze (12) mois a compter Date de Démarrage des Travaux de Construction
est inférieure a trente-cinq pourcent (35%) du montant visé a IArticle 6.2.1 du
présent Avenant et il n’est pas remédié a cette situation malgré envoi patr
GECAMINES a2 CNMC d’une simple notification assortie d’un préavis de quinze
(15) Jours Ouvrés, sous réserve que cette situation soit imputable 2 CNMC et/ou 'un
de ses Affiliés.
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18.2

18.2.1

Bdw LRz HiE+ = (12) DMAWRE A FEN PP R AU
UK T AT 6.2 FFTHUE M@K H 22 =11 (35%) 1, HI
EE R EA R (150 AN TAE B G E &0 s s,
[E A EARANROZ B0, SR AR AT T T A A/ B SR A = R A

Conséquences de la résiliation

FERR B JE R

En cas de survenance de I'un des cas de tésiliation visés a PArticle 18.1, sauf si CNMC ou la
SOCIETE remédie audit cas de résiliation dans le délai de remédiation visé audit article :

FEHBLER 181 26 0E IARFR TS T 2 — I, BRARH B (Bl 58 2 "R B 20Tt i b
ROVIBR AR BB ER TS, 75

(@) La Convention sera considérée comme résiliée de plein droit a la date d’expiration du
délai de remédiation visé a I’Article 18.1;

H 3 18126 TR AN i 2 H & BN B S ER

(b) GECAMINES pourra exercer son Option de Rétrocession des Droits et Titres
Miniers a la date d’expiration du délai de remédiation visé a IArticle 18.1 ; e

HRBIAAESE 18155 FFILE M BOU i 2 H AT AT BUR BGIE 3 R AL
A

(©) Les Parties discuteront du sort de la SOCIETE et du Projet.

XOTHeEBAF . BHKE,

ARTICLE 19. ELECTRICITE

19.1

19.11

19.2

19.2.1

P19 %&HN

Principe

JE

Les Parties reconnaissent avoir pleinement connaissance des insuffisances du réseau électrique
dans la région ou est situé le Périmetre Minier ainsi que des conséquences desdites insuffisances
sur les projets miniers, d’'une maniere générale, dans cette région.

XUITINAT B 22 58 e MG X PTFE XL AN AL, BARAZEEAS 2R T3 H [ 52m, B
X EZ, RZIX IR .

Modalités de gestion de P’électricité

L BRI

En cas d’existence d’un Solde Non Remboursé a la date d’expiration de la Premiere Phase, pour
lequel CNMC serait en mesure de démontrer que (i) Iexistence de ce Solde Non Remboursé
découle directement et exclusivement de défaillances du réseau électrique non constitutives d’un
Cas de Force Majeure (tel que défini a I’Article suivant), intervenues pendant la Durée
Convenue et la durée de la Premiere Phase ; et, cumulativement, que (ii) ces défaillances ont
entrainé une baisse substantielle de la production de I’'Usine n’ayant pas pu, malgré la mise en
ceuvre d’efforts raisonnables a cet effet, étre récupérée pendant la Durée Convenue et la durée
de la Premiere Phase ; alors CNMC pourra solliciter des discussions avec GECAMINES sur
Popportunité de prolonger la durée du Contrat E&M et du Nouveau Contrat d’Achat d’une (1)
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19.2.2

année.

PR — AN B H M AA e RIS B2 AR, ISR T, APEAOARINEN: (D
RGN KRR TAAGEE CGEXS I T ) BN fELE WIFRAES
— i BOYIRR P A A R L R R T LR AN AR M R B A, H (D i H ISR EL
LTSk, RSt S ERSE T, AR S AU AN BEAE 20 R SRR AT
S BOWIRR A SRANET s i, FPE R RIS ERIMERK— (D FiagE
£ R AT I S5 A [ B AT e EAT 1A

Pour P'application de Iarticle 19 de la Convention, il est précisé que les termes « pénurie délectricité
» ou une « zncapacité a obtenir de ['électricité » désignent toute situation dans laquelle :

NTIEME RIS 19 FHE, “HMEHR” 80 “TERGHR7 RIFWM TN

a La puissance disponible aux transformateurs utilisés par la SOCIETE est inférieure
p p p
en moyenne, pendant une durée de cing (5) jours calendaires consécutifs, a quarante
pour cent (40) % de la puisse sousctite par la SOCIETE ; ez, cumulativement

BB A E P AR AR AT DR AR S T (5) DM HWNFHRT & 5
AFNEREE 02+ (40%) [ M, H

(b) La SOCIETE n’a pas pu, malgré la mise en ceuvre d’efforts raisonnables a cet effet,
trouver de solutions alternatives permettant le maintien de I’'Usine en production
pendant cette période.

JRE S TS, HR G T A AKIRARESR B n] BE X 5 AR TR 701 DL 4E
Fr L) IR A

ARTICLE 20. STIPULATIONS DIVERSES

201

20.1.1

20.1.2

58 20 2% HAhHE

Modifications diverses a la Convention

boR=p g P e LT

Par exception aux stipulations de la Convention, les Parties conviennent de renommer le
Conseil d’Administration visé a article 24.3.1.(v) de la Convention, en « Conseil de Direction »
disposant des mémes attributions.

VNG B BORERIBI AN, XUT FIRCR & B R 2431 T ER “EHE” &
Wt “HER” , HEARERR

Les Parties conviennent de supprimer lexpression « a lissue de la Durée de Remboursement » a

Particle 9.4.2.(vi) de la Convention et de la remplacer par I'expression « a [issue de la Durée de
Sortie ».

X7 TR MR & B AR 9.4.2.(vi) 2 T RILE 1 “ B8 JR 7 R, JFE oy “B
HYIRR i e 7 IR
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20.2

Définition d’Affilié
RECA TR 5E X

Aux fins d’écarter toute ambiguité, les Parties conviennent de supprimer la définition d” « Affilié » prévue
a larticle 1.1 de la Convention et de la remplacer par la définition suivante :

D3RG, XU 20 IER B BRI 10 SRPTRUE ) “RIRA ] € L, B HONINT E X

20.3

20.3.1

204

« Affilié : désigne, pour toute Partie, une société on une entité qui Contrdle directement
ou indirectement cette Partie ou est directement on indirectement Contrélée par cette Partie
on une société on une entité qui est Contrélée par une société on une entité Contrélant une
Partie. Afin d’écarter toute ambigiiité, la SOCIETE sera considérée, jusqu’a la Date de
Sortie comme une Entité Affilice de CNMC ; ».

CHRIBELE]: N TAEF]— 7T & R E IR R 12— T B
HE B[]S HI 4 A SEAE, B — SIS ] — T 9 4 7 SR
FERIHG 4 ] ST, 9B, ERBHZH, G5 AR
G IR 7.

Transfert d’Actions a un Affilié
F) SRR A F) e LE I o

Pour les besoins de l'article 27.3 de la Convention, le transfert des Actions détenues par CNMC
a un de ses Affiliés sera formalisé dans un acte de cession signé par CNMC, GECAMINES, la
SOCIETE et ’Entité Affiliée cessionnaire.

T ERPEE 273 22 2 TR, R AT BRI fr e Lk 22 FL ORI 22 DA Hh b [ A €
HRUL B A FRMSZAERE A 7 2 E FA LSRR LT N .

Langue

B

Le présent Avenant a été rédigé et signé en versions francaise et chinoise (mandarin). En cas de
contradiction entre les deux versions, la version francaise prévaudra.

AN FE P BIE AN S CEadih) REMEE . H PR Z 8P G, WSO e E .

20.5

20.5.1

20.5.2

20.5.3

Absence de modifications et prévalence

TBHAMREE A

A Pexception des modifications apportées par le présent Avenant, toutes les autres stipulations
de la Convention demeurent inchangées.

B AN T I BGEAT RIS, 5 B H Al S B 2 R Gk B R R A A

En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre les stipulations de la Convention, d’une part,
et les stipulations du présent Avenant, les stipulations du présent Avenant prévaudront.

A B TS AR TE R E T JE BN, ARSI Sed

Les articles 29 (Réglement des Différends et Arbitrage), 30 (Notifications), 31 (Confidentialité) et 33
(Stipulations Diverses) de 1a Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Avenant.

ERHBCR 29 2% (FFUURREHAED « 2 30 2 GERD . 5 31 %% (fRE %50 M
5533 2 (HABRUE) FIFEE M T A4 7.
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20.6 Modification de la Convention
EIHBERE B
Dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés a compter de la Date de Signature, les Parties

arréteront d’un commun accord une version consolidée de la Convention destinée a intégrer
uniquement et strictement les modifications prévues par le présent Avenant.

HEFHZHE+HI (15 ATEHRN, XUILFEBE &SI E IR, S E
XEAFNTE I B O AT 5 F

Fait a Kinshasa (République Démocratique du Congo), a la date visée en en-téte, en quatre (4)
exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant en avoir recu deux (2) originaux, un (1) par signataire.

B, SVbEE (WIREEILAE) , ZZn A2 0 v .
—3 & WD, FHAEWRER (2 B, — (D HHTEE.

(les signatures sont situées sur les deuxc (2) pages suivantes)

JaB:W (2) TUNZE T
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[Page de signature de GECAMINES 2 insérer ici]



[Page de signature de CNMC a insérer ici]



ANNEXE A
[ANNEXE RESERVEE]

B A CHHRR B4



ANNEXE B
MODELE FINANCIER

B B Tl 5 AE R

(e Modele Financier figure en pages suivantes)

Wk 55 S A P 1 ) 0T



MAINBUSINESS PLANDRIVERS

TOTAL | Period of Consucion [l P2 Y3 PYid PY5 PYiG Y1 PVl P4
Mol Mol YL v % Y4 15 16 17 18 19 Y10 Y1l Y12
Capital Expenditures MUSD
Ital Capex 3 171332 28084 28084
Annual Capex during Production Perod iy 017417 5799173 198673
Mining Production
Mined Ore 000t
Waste stipping 000t 0 19 196 138313 14375 14466,2 15889,1 160795 165988 149941 107885 106557
High rade 000t 010095 10095 51031 300 16332 3034 2082 513 450 150 450
Low rade 000t 0 99 99 1eTd 368 37146 514 1 13159 13043 58,6 50077
Plant feed - High grade Cu ore !
Cu feed grade % 206% 208% 210% 210% 206% 20% 20% 20% 210%
21 300 450 150 150 150 450 4500 450
Cumlated Volume of processed Copper contained  t 5,62 7416 %5 %4 Q7 R B %05 %3
Processed & Sold Products
Sales Volume
Copper cathode 000t nye 0 638 0 W40 1% 0 W 0 TE9 0 e 0 /L 0 BT 0
Cobat in hycfoide sl 000t 0680 636 0 T 0 7EG6 0 708 0 6%® 0 4 0 4l 0 475 0
Average Sales Prices
Copper pice USD1 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
Hycfoxyde Cobaltprice USDI. 1257 1257 1257 1257 257 257 1257 1257 1257
Cobat payabilty % 6% 6% 6% 6% 6% 60% 6% 60% 6%
Revenue musD B4 00 48 00 M4 00 WE 00 502 00 %26 00 A9 00 5By 00 8T 00

1000
1000

1000



9%
93%

9%

30%

Cash Costs

Selling Expenses
Cost per t of Cu cathode

Cost per t of Cobalt contained in hydroxide salt

Cost per t of hydroxide salt

Mining Expenses

Cost of ore mining
Waste stripping
High grade ore
Low grade ore

Milling/Processing Expenses
Costs
Costs

Other Expenses
Auxiliaries & Power direct costs

Other variable costs
Environment-related costs
TSF - deposition & management
Environment Rehabilitation
Royalties (@4% of Net Revenues)

Fixed costs
HR costs (operational & management)
Repairs & Maintenance costs

Added Contigencies (if any)-shareholder management fee

Other management fee
PRODUCTION SAMPLING COST

Total Interests

Financial Structure

Initial Debt (End of Construction period)
Initial Debt Remaining at Beginning of Period
Principal Added

Interest Accrued

Interests paid

Principal paid

Working Capital Requirements

Stock consumables
Stock (finished product)
Accounts receivable
Accounts payable
cash

Working Capital Debt (Amount at Beginning of period)

Change of Working Capital
Interest of Working Capital(MUS$)

EBITDA
Depreciation

Amortisation
Profit

Income Tax

Net Cashflow for Repayment of Principal and Interest

Principal Repayment Rate

Net Cashflow

TOTAL Period of Construction PYrl PYr2 PYr3 PYr4 PYr5 PYré PYr7 PYr8 PYr9
Units USD/t Cu USD/t Cu USD/t Cu USD/t Cu USD/t Cu USD/t Cu USD/t Cu USD/t Cu USD/t Cu
ADH R L \2 8 & Plant feed = Plant feed ks Plant feed i Plant feed e Plant feed = Plant feed VALY Plant feed VA Plant feed Vil Plant feed
MUSD 247,27 0,00 303,10 0,00 355,22 0,00 357,91 000 35421 0,00 355,20 0,00 348,92 0,00 339,08 0,00 344,46 0,00
MUSD 37,49 0,00 49,95 0,00 63,40 0,00 63,06 0,00 60,71 0,00 59,92 0,00 55,84 0,00 56,70 0,00 58,08 0,00 1000
USD/t 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
USD/t 1907,69 000  1907,69 000  1907,69 0,00 1907,69 000  1907,69 000 190769 000 190769 000 190769 0,00  1907,69
USD/t 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00
MUSD 62,83 64,26 71,44 75,00 75,23 77,22 79,24 68,01 69,67
USD/t 3,02 3,02 3,10 3,10 3,19 3,28 3,36 345 353
USD/t 3,02 3,10 3,10 3,10 3,19 3,19 3,19 3,28 328
USD/t 3,19 3,19 3,28 3,28 3,36 3,36 3,36 3,45 345
MUSD 88,83 0,00 119,07 0,00 145,41 0,00 144,98 144,26 144,13 141,30 141,50 141,86 1000
USD/t
MUSD
h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 1000
176 0,00 2,34 0,00 2,97 0,00 2,96 0,00 2,85 0,00 2,81 0,00 2,64 0,00 2,68 0,00 2,74 1000
12,55 0,00 16,73 0,00 21,24 0,00 2115 0,00 20,38 0,00 20,11 0,00 18,88 0,00 19,17 0,00 19,63
9,44 0,00 9,44 0,00 9,44 0,00 9,44 0,00 9,44 0,00 9,44 0,00 9,44 0,00 9,44 0,00 9,44 0,00 1000
11,12 0,00 18,07 0,00 18,07 0,00 18,08 0,00 18,08 0,00 18,32 0,00 18,32 0,00 18,34 0,00 18,34 1000
15,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
7,55 755 755 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 755
0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 1000
79,24 0,00 78,57 0,00 73,32 0,00 62,10 0,00 50,32 0,00 41,50 0,00 32,33 0,00 21,76 0,00 9,73
MUSD
0,00 181,12 490,90 812,42 0,00 788,74 0,00 716,27 0,00 590,45 000 461,34 0,00 334,27 0,00 263,59 0,00 147,01 0,00 13,34
17332 280,84 280,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 0,00 0,17 0,00 57,99 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00
550 2061 40,69 7312 0,00 70,99 0,00 64,46 0,00 53,20 0,00 4153 0,00 32,69 0,00 23,72 0,00 1332 0,00 1,20 0,00
0,00 0,00 0,00 73,12 0,00 70,99 0,00 64,46 0,00 53,20 0,00 4153 0,00 32,69 0,00 23,72 0,00 13,32 0,00 1,20
0,00 0,00 0,00 23,68 0,00 72,47 0,00 125,82 0,00 130,53 000 127,24 0,00 128,67 0,00 116,57 0,00 135,66 0,00 13,34
# Days of
Revenues
or OPEX 780 2894 56,82
17 980,92 22 965,84 27 200,48 27 416,77 2730397 27449,38 27091,18 26 192,02 26 398,56 1
29119,97 35504,35 41376,17 4172453 4137215 41534,77 40 924,36 39 653,52 40 080,00 1
38 826,62 47339,13 55 168,22 55 632,71 55 162,86 55 379,70 54 565,82 52 871,36 53 440,00 1
25 276,71 30 555,45 36 141,33 36 661,83 36 582,71 36 891,55 36 756,30 34917,35 35 255,51 1
741735 9060,98 10 743,39 10 701,39 10 408,34 10339,34 9830,36 9938,74 10 111,59 1
68 068,15 0,00 8431484 0,00 9834694 0,00 98 813,56 0,00 97 664,60 000 9781164 000 9565542 0,00 9373829 0,00 94774,64 1
68 068,15 16 246,69 0,00 14032,09 0,00 466,63 0,00 (1148,96) 0,00 147,04 0,00 (2156,21) 0,00 (1917,13) 0,00  1036,35
6,13 0,00 7,59 0,00 8,85 0,00 8,89 0,00 8,79 0,00 8,80 0,00 8,61 0,00 8,44 0,00 8,53
104,09 0,00 165,00 0,00 239,19 0,00 233,89 000 2159 0,00 207,42 0,00 178,98 0,00 196,81 0,00 204,27 0,00
37,52 0,00 37,52 0,00 37,52 0,00 37,61 0,00 37,62 0,00 39,82 0,00 39,82 0,00 39,95 0,00 39,95
0,04
13,08 0,00 13,08 0,00 13,08 0,00 13,08 0,00 13,08 0,00 13,08 0,00 13,08 0,00 13,08 0,00 13,08
(25,75) 0,00 35,83 0,00 115,28 0,00 121,11 000 11494 0,00 113,02 0,00 93,75 0,00 122,02 0,00 14152 0,00
0,00 0,00 10,75 0,00 34,58 0,00 36,33 0,00 34,48 0,00 3391 0,00 28,12 0,00 36,61 0,00 42,46
104,09 0,00 154,26 0,00 204,61 0,00 197,56 000 181,47 0,00 173,51 0,00 150,86 0,00 160,20 0,00 161,82 0,00
872,01 2,72 0,00 831 0,00 14,43 0,00 14,97 0,00 14,59 0,00 14,76 0,00 13,37 0,00 15,56
7,29 0,00 10,80 0,00 14,32 0,00 13,83 0,00 12,70 0,00 12,15 0,00 10,56 0,00 11,21 0,00 147,28



1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

ANNEXE C
ETUDES COMPLEMENTAIRES

Bt C A FERTIT

Programme de forage

LRl

Dans un délai d’'un (1) mois a compter de la date de signature du présent Avenant, CNMC
devra démarrer et se conformer au programme de forage situé en fin de la présente Annexe.

AR NEEZ Z B — (1O DANW, FEAG NG AR R 8L
Tl

Le programme de forage visé a Article 1.1 ci-dessus devra avoir été complété dans un délai de
neuf (9) mois a compter de la date de signature du présent Avenant.

EIREE 1.1 SR FTE BB AL RN, B AN e RS 2 Hilg L (9) N H WIER.

Etude d’impact environnemental

PR IT

Dans un délai d'un (1) mois a compter de la date de signature du présent Avenant,
GECAMINES et CNMC devront sélectionner d’un commun accord le bureau d’étude en
charge de réaliser I’étude d’impact environnemental de la Phase Initiale conformément aux
exigences du droit congolais applicables en la matiere.

HARKN TR NEEZ Z HE— (1) DAN, &R U E A O RAR I FE 2% 908
MINIER () SRHEDR, SRR E — 7 ST I BOAB i mT 72 (Wt FEH LA .

Le contrat d’engagement conclu entre la SOCIETE et le bureau d’étude sélectionné
conformément a PArticle 2.1 ci-dessus devra prévoir un délai maximum de réalisation de I’étude
d’impact environnement du Projet de six (6) mois a compter de sa signature.

R AR RRYE LRZE 2.0 STk g Mnl FEN LA 28 BOBS T & R N AE B 1205 1 & F)
XEZHERKN (60 ANH WSS H BT 7l .

Etude de Palimentation électrique

FL BB 5T

Dans un délai d'un (1) mois a compter de la date de signature du présent Avenant,
GECAMINES et CNMC devront sélectionner d’un commun accord le bureau d’étude en
charge de réaliser étude de l'alimentation électrique de la Phase Initiale conformément aux
exigences du droit congolais applicables en la matiere.

AAMRDEZZ HEE— (1O DAN, &R EA O RARYE Prd 1% 90
MINIER () IR ESR, SRR E — KA ST I BOR A SRR BT 72 Wt FERLA -

Le contrat d’engagement conclu entre la SOCIETE et le bureau d’étude sélectionné
conformément a ’Article 3.1 ci-dessus devra prévoir un délai maximum de réalisation de I’étude
de Palimentation électrique du Projet de trois (3) mois a compter de sa signature.



4.1

4.2

ERAFARYE L% 3.0 STk Muh AN E NG FEMIE, BiZEHEH
BEZHERK= (3) AN H B BRI

Levés topographiques

N %

Dans un délai d’'un (1) mois a compter de la signature du présent Avenant, CNMC devra
démarrer les activités relatives aux levés topographiques de la Phase Initiale.

AR TN EEE Z e — (1D DHANA, FEAG 0N R ST Bt R I 2 KA 5%
Rz

Les levés topographiques visés a IArticle 4.1 ci-dessus devront avoir été complétés dans un
délai de quatre (4) mois a compter de la date de signature du présent Avenant.

EIRE 4.0 SR PTG N A AR TR A E 2 I (4) A NS



PROGRAMME DE FORAGE %57t
(Article 1 de PAnnexe C de PAvenant) (PFERMUBEF C hEE 158)

Nbre Mode Métrage Prof Cofit unitaire (8(;11;) Démarrage Durée Obs.
No-ore vetification | DEZIWA NE 9 DD 4,500 m 500m | 320USD/m | 1440000 | Lmoisapresladatede 3mois | 3 sondeuses
signature de I’Avenant
o 13 <200mm 3730 m 300m | 320USD/m | 1,190,000 | L™moisapres la date de 2 sondeuses
Détermination des signature de I’Avenant
Hydrogeology Study | parametres 5 mois
hydrogeologique i ¢
yarogeolosd 1 212-350mm | 300 m 300m | 1000 USD/m | 300,000 1 mois apres Ia date de 1 sondeuses
signature de ’Avenant
Inspection drilling 1 moi ces la date d
and metallurgical 8 DD 2,400 m 300m | 320USD/m | 768,000 mots apres Ja date de 2 mois | 3 sondeuses
o signature de I’Avenant
sample drilling
S : 5 8 mois
Exploration infered 1 361y 40 DD 12500m | 313m | 320USD/m | 4000000 | . ™isapresla date de 3 sondeuses
ressource signature de ’Avenant
SOUS/TOTAL 7,698,000
Forage géotechnique 20 DD 7,000 m 350m | 320USD/m | 2240000 | L Moisapres la date de 4mois | 3 sondeuses
signature de I’Avenant
TOTAL 9,938,000




BRA (3£

g TR b} -+ HE LX) =) =ElsE il B &k
T A7 BE DEZIWA ZRAbw 4k | 9 DD 4,500 2K | 500K | 320 %It/ Kk | 1,440,000 x %}Ewu}f%ﬁ L 34NH 3 ANMERERL
13 <200mm 3,730 % | 300k | 320 355/% | 1,190,000 | ¥ %Hiﬁnx;ﬁ% Ja 14 2 MR
KSR 6%%7;@;@@ ) 5/ H

: 1 212-350m | 300k | 300 | 1000 %55/k | 300,000 | F %%mﬂé@%ﬁ L 1AL

W[ﬁzgggféﬁ 8 DD 2,400 % | 300k | 320 %50k | 768,000 | FF %W‘%f%’ﬁ N N N

FHE T BE YR R 243600 M4 40 DD 12,500 K | 313K | 320 3EJ6/>Kk | 4,000, 000 x %}Wﬁﬁg% RN 8 MH 3 MEIRAL
N 7,698, 000

AR R 20 DD 7,000 Kk | 350K | 320 3Ejn/K | 2,240,000 & %}Ew‘ﬂéﬁ% 1A A 3 ANMERIERBL
Bt 9, 938, 000




ANNEXE D

PLAN DE DECAISSEMENT JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2017

M D HZ 2017 45 12 A 31 H MRS BIAHHR]

Plan de Décaissement depuis la date de signature de I’Avenant jusqu’au 31 Décembre Total
2017 annuel (en
N . millions de
HANE MU EZ HEZ 2017 4F 12 A 31 HIWBR&ITRI
Dollars US)
FEERM (R
Semestre n°1 Semestre n°2 fr: BAETL)
ot 223 s
Montant a
décaisser
(en millions
de Dollars
Us) 69.31 104.41 173.32
RIREMH
(Bfr: BAE
J6)




ANNEXE E
PLAN DE REMBOURSEMENT

fiH B e Rl

Année a compter de la Date de Production Commerciale

HRM A2 HREREE

1 2 3 4 5 6 7 8

Total (en
pourcentages)

Bk (B4

Part du
montant
(principal et
intéréts) du
Prét d’Associé
Initial que
représente
I’Annuité
considérée
(en
pourcentages)

BN BES S

PR AR K

(EAEMF
B W

(B4

3% 8% 15% 15% 15% 15% 14% 15%

100%




ANNEXE F
MODELE DE RAPPORT DE PERFORMANCE

By E R HARAR

[en-téte SOCIETE]
ARAFRE

A : Membres du Conseil d’Administration

. BHEAR

Copie: Président du Conseil d’Administration de GECAMINES
Ditrecteur Général a.i. de GECAMINES
Président de CNMC
Vice-Président de CNMC

Wik: HRUEHK

H RS 2
HE A S 2R
A ] e 2 B
Date : [o]
Hi: [

Objet : Rapport de Performance n° [®] pour la période [e]
T O WIEss () SRR

Madame, Monsieur,

R RN T2 EF

Nous nous référons a la Convention.
FE SR TSI RUE .

La présente lettre constitue le Rapport de Performance n° [e] et couvre la période [e].

R [ SERRSE, JrEds [ .

Les termes commencant par une majuscule dans le présent Rapport de Performance ont, sauf indication
contraire, la signification qui leur est donnée dans la Convention.

BRAR A SME, AREBRE B T EERS ARTE BAT & BN RLE 135 o

Nous vous en souhaitons bonne réception.

RIS -

Le Président de SOMIDEZ
SOMIDEZ j&.3%



SOCIETE MINIERE DE DEZIWA
DEZIWAF WA RAF
Société par Actions Simplifiée 18] 5 &40 R A H)
Au capital de [¢] Francs Congolais (CDF) yEM B4 [1 RIZRERR
Siége social : [e]lvEMHHE: []

Rapport de Performance n° [¢] — Période [o] 3£ [] S /BIRME-EHAR []

Rapport de Performance préparé par : [o] JEERIRGHIgw#F7: [

A. INDICATEURS FINANCIERS W43

OPEX (en USD / tonne)

Convenus
(cf. Programme et Budget n°

[]

Réels

Couts d’exploration

Couts d’exploitation miniére

Couts de consommables et intrants (total/traitement/cuivre/cobalt/autres)
Couts d’électricité (total/traitement/cuivre/cobalt/autres)

Couts de rémunération (total/traitement/cuivre/cobalt/autres)

Couts indirects de production

Couts généraux et administratifs

Couts de commercialisation

CAPEX d’entretien

Total (en USD / tonne + valeur absolue)

Coutts d’exploitation fixes (en USD / tonne + valeur absolue)




Cotts d’exploitation vatiables (en USD / tonne + valeur absolue)

2 Revenus de la SOCIETE / EBITDA
3 Trésorerie Nette d’Exploitation
4 Sommes présentes sur le Compte de Réserve
Remboursement du Prét d’Associé Annuité Montant effectivement
(cf. Plan de remboursé (capital +
5 Remboursement) intéréts)
Remboursement du capital (en USD)
Remboursement des intéréts (en USD)
6 Fiscalité (montant et détails des taxes/imp0ts/royalties payés sur le trimestre
écoulé)
. PRODUCTION
7 Volume de Minerai extrait au cours du trimestre écoulé (en tonnes)
Teneur moyenne
8 Cuivre
Cobalt
Produits (en tonnes sur le trimestre écoulé) Volume Minimum
(cf. Programme et Budget n° Volume Réel
9 [*])
Cuivre
Cobalt
Taux de récupération
10 Cuivre
Cobalt
1n Rendement général de ’Usine (Objectif : 90 % minimum)
12 SX — Pertes de Pextractant dans les cruds (Objectif : < 6 %)




13

Qualité du cuivre (Objectif : 99,995 % Cu)

14 Hydroxyde de cobalt (Objectif : 34 % Co minimum)

15 Humidité du sel avant séchage (Objectif : 60 % maximum)
16 Humidité du sel aprés séchage (Objectif : 10 % maximum)
17 Disponibilité de I’'Usine (Objectif : 85 % minimum)

18 Taux d’utilisation (Objectif : 90% minimum)

19 Caractéristiques des rejets (tonnage et qualité)

20 Tempérament ou stripping ratio d’exploitation de la mine

. STOCKS DE MINERAI ET DE PRODUITS

21

Stocks (en tonnes)

Au 1¢ jour du
trimestre

Au dernier jour
du trimestre

Variation

Minerai

Cuivre
Cobalt

22

Entrée en stock (en tonnes)

Minerai
Cuivre
Cobalt

23

Sortie en stock (en tonnes)

Minerai

Cuivre

Cobalt

. CONSOMMABLES, INTRANTS ET ENERGIE

24

Stocks

Au 1¢jour du
trimestre

Au dernier jour
du trimestre

Variation




Acide (en litres ou metres cubes ou tonnes)
Dioxyde de souffre (en tonnes)

Fuel (en litres ou métres cubes)

25

Consommation

[préciser unité]

Acide

Dioxyde de souffre
Fuel

Magnésie

Chaux

Electricité

26

Approvisionnement en électricité

[décrire les éventuelles baisses de charges et coupures, et la
performance enregistrée]

. COMMERCIALISATION

Quantités de Produits vendues sur le trimestre écoulé (en tonnes)

27 Cuivre
Cobalt
28 Acheteurs Quantité achetée Revenus
[Nowm: de "achetenr]
29
ez
DIVERS

Périodes de Suspension

Date de début

Date de reprise

30 Suspension 1

Etc.
31 Nombre de salariés de la SOCIETE au premier jour du trimestre écoulé
32 Nombre de salariés de la SOCIETE au dernier jour du trimestre écoulé




33 Nombre d’accidents et détail desdits accidents (y compris accidents impliquant
sous-traitants)
34 [variables a compléter / ajuster/ détailler en fonction des besoins]

Ce rapport de Performance comprend [®] ([®]) pages.
IR [ 1,

Je, soussigné, certifie que les informations renseignées dans le présent Rapport de Performance sont complétes, précises, exactes, exhaustives et dépourvues de
toute erreut :

B Bm NN B S (5 B R T, HEM . Jm. 5N, HASEME .

Le Président de SOMIDEZ
SOMIDEZ =3




ANNEXE G
CHRONOGRAMME DU PROJET

B G 3B I TE R



Actions Nombre de mois acompter de ladate de signature de I'Avenant de Lancement de la Phase Initiale Nombre d'années a com pter de la date de démarrage

— “ de I'Exploitation Note &k
i78h BEEMHM R FIHGERN R EESEMIES

112]3[4(5|6]7]8]9[10{11{12{13)14]15]16{17(18|19]20)21|22|23[24(25]|26)27]28]29(30(31|32|33]34|35|36 112]3]|4[5|6]7]8]9[10{11{12{13)14]15]16{17

Réalisation des études complémentaires al'Eude de Faisabilité

:5:27

Nerin

|55 R B4 T 47 e S B D T

11

No-ore Verification

Tl BoiiE TAE

12

Hydrogeology Study
KSR

13

Inspection drilling and metallurgical sample drilling

B FL LA

1.

i

Exploration infered ressource

HEMT IR

15

Forage géotechnique

TR R

16

Etude d’ impact environnemental

ETAREEFA R

17

Levés topographique
T

1

©

Etude de 1’alimentation électrique

SHBHE AR

N

Formalités de Constitution de la Société

ARATHRLTE

Accomplissement des formalités de transfert des Droits et
Titres Miniers

58 B B A B AL JR ¥k T 5

N

Paiement du Pas de Porte

AR A

ol

Construction et Développement du Projet

TEKBRERITR

51

Travaux de préparation
AR AR

5.1.1

Design Préliminaire

e

)

5.1.

Design définitif
PEANELT

5.

)

Travaux de Construction
HRTH

5.2.

-

Période de Contruction

IH B

Exploitation
RBEE

6.

[

Démarrage de la production commerciale

A EFRIEED

Dans un délai de 4 mois & compter de la signature de I'Avenant
HEFE TN A

Dans un délai de 6 mois a compter de la signature de 'Avenant
BEEN AN

Dans un délai de 6 mois a compter de la signature de 'Avenant
Bk NP G|

Dans un délai de 9 mois & compter de la signature de 'Avenant
BEEHABLONA

Dans un délai de 6 mois & compter de la signature de 'Avenant
BEENBL6N

Dans un délai de 7 mois a compter de la signature de 'Avenant
BEEWNADTNA

Dans un délai de 5 mois & compter de la signature de 'Avenant
BEENABUENA

Dans un délai de 4 mois a compter de la signature de 'Avenant
[EE=-Ei NI T

il est estimé que la SOCIETE sera immatriculée au début du mois
de Juin

Tirk6 7 LA e s v A m T

Les droits et titres miniers seronts transferts & la fin du mois de
Juin.

Tiit6 3~ e AU ik

Paiement au plus tard le 30 Juin

%630 H 5 A

Un délai estimé de 5-6 mois
G564 A

Un délai estimé de 8-10 mois
PEANEETHTE8-104 A

Un délai estimé de 26 mois
T H i s mit-26 4 A

Dans un délai estimé de 3 mois apres la Date de Production
Commerciale
T 5 = A H SRR AL R



ANNEXE H
PROGRAMME ET BUDGET INITIAUX

B H IR aE TRl 5 HE

SOCIETE MINIERE DE DEZIWA
DEZIWA i WA FRA
Société par Actions Simplifi¢e
fé1 2 e A BR A 7]
Au capital de [®] Francs Congolais (CDF)
EMBEA [ RIERIERR
Siege social : [e]

bEViip:ih: I @

Programme et Budget n® [e] — Période [e]

% [1 SEEHRESME-ERE [

PROGRAMME DES ACTIVITES ET TRAVAUX
TN TR AR

Détail des Activités de Ia SOCIETE prévus pour la période allant de Ia date de Constitution de Ia SOCIETE jusqu’au
dernier Jour Ouvré de son premier Exercice Financier

BEFA L2 HEEZE T FERRE— N TIEHEE A S50 H 7

_ Date de commencement
SEZI B Elément Tt F B
26 mai 2017
78 4 A LRI EIA Study
20175 H 26 H
26 mai 2017
22131, I Cotts de Recherche et des tests
TR )
2017 5 H 26 H
§ 30 mai 2017
NIRRT Colts d’Approvisionnement en Electricité
2017 5 H 30 H
BIREUIEEINRERE | Cours des Installations Temporaires du 30 aoit 2017
iﬁ Propriétaire 2017 q; 8 H 30 B
Frais d’Achat de mobilier de bureau et de 20 juin 2017
DAEEFEREWE -
’ maison 2017 £ 6 A 20 B
e T KBt T Cotts des Travaux Temporaires d’Envergure 20 juillet 2017
Brig sur le site de construction 2017 £7 8208
26 mai 2017
FH R IUFET Sondages des Ressoutces du gisement principal
2017 5 H 26 H
26 mai 2017
o Wi Sondage de Stérilisation (No-ore verification)
2017 €5 H 26 H
30 3 - Sondages pour les Ressources inferred .
HE M SR BYIR (Exploration infered ressource) 26 mai 2017




2017 £5H26 B

26 mai 2017
K3 bR Etude Hydrogéologique (Hydrogeology Study)
2017526 H
15 o 40 F L 1] 42 L hi 26 mai 2017
AKSNIE evés topographiques
. 20175 H 26 H
26 mai 2017
TEMFAENE Sondages Géotechniques
20175 H 26 H
. 30 Juillet 2017
TREigit Frais de Design des Travaux
2017 %7 A 30H
. . , 20 octobre 2017
MEHE R KW Frais d’Achat des Matérieux et Equipements
2017 €10 A 20 H
Frais relatif 2 Pobtention du Périmeétre 31 juillet 2017
gocd N
At s FERE Complémentaire (5 km?) 2017 &7 A 31 A
30 aolt 2017
E % Dépenses de Construction de mur

20178 H30H

BUDGET PROPOSE
WERR

Détail des investissements, dépenses, acquisitions, préts ou crédits envisagés sur une base trimestrielle

FRIRE T W EEE AT

Trimestre 1 £ —ZF

Non Applicable
ANEH

Trimestre 2 55 —ZfF

Montant (en millier de

# mE Elément dollars US)
W (F=En)
1 IRIE 2200 ) B Colts d’Etude d’'Tmpact Environnemental 1500
2 Wit ie 5% Couts de Recherche et des tests cost 900
3 HXNEHRSE Service social public 500
4 FFRWITET Isjz?lccl?s;% des Ressources du gisement 768
5 FTH W ur Sondage de Stérilisation (No-ote verification) 800
R e e e
7 KT sttl;lé:l; Hydrogéologique (Hydrogeology 300
8 | bt LR ML Levés topographiques 200
9 TiEFENE Sondages Géotechniques 224()
10 | SAEpEeigit Couts d’Approvisionnement en Electricité 1000
11 | EEEH Frais de Gestion assumés par le Propriétaire 2000




12 DREEFREME | Frais d’Achat de mobilier de bureau et de 380
% maison
Frais relatif a 'immatriculation de la
INS]:
13| BAEM SOCIETE 20
14 | AN%% Pas de Porte 55000
N " . Cotts des Installations Temporaires du
15 B 5 A i B 15 5% Propriétaire 645
16 | AT $ 5 Cotit d’Etude de Faisabilité Actualisée 1200
4it Total 69308
Trimestre 3 55 =2
Montant (en millier de
# WE Elément dollars US)
W (T=x)
1 Hrozidie 2 Cotts de Recherche et des tests cost 900
N Sondage de Stérilisation (No-ore
% . .
2 S verification) Gr
s s - Sondages pour les Ressources inferred
3 HEMT SR BYIR (Exploration infered ressource) 20
Etude Hydrogéologique (Hydrogeology
4 | KR Study) 690
5 IR AR IT Cotts d’Approvisionnement en Electricité 500
6 | LWExEEH® Frais de Gestion assumés pat le Propriétaire 1000
"y N Honoraires et débours de conseils
7 /ffimﬁlﬁ.l% juridiques 30
N o N Couts des Installations Temporaires du
Tl Ny Tl
8 | BiRBMIGER SR Propriétaire 645
9 | HBHREHR Cotts de Sécurité sur site 45
M. RIEL. #5TF Provision pour la Protection
10 environnementale, Dép6t de Garantie, Frais 10000
7% de Déménagement
Frais relatif 2 ’'obtention du Périmetre
7 /\
11 Wt s FHRE Complémentaire (5 km?) 500
12 | EIREE% Dépenses de Construction de mur 1500
13 | ITRigit Frais de Design des Travaux 5000
14 e T KB et T Couts des Travaux Temporaires 645
B2E d’Envergure sur le site de construction
HE THL R B % Couts des Machines nécessaires 2 la
15 N Construction et de Transport ou 645
BIE Déplacement des matériaux
41t Total 24740
Trimestre 4 58 JUZRF
Montant (en millier de
H# m E Elément dollars US)
&8 (F=w)
1 IEEit Frais de Design des Travaux 7000
2 b FETE R Frais de Gestion assumés par le Propriétaire 882
3 SERIT ) % Honoraires et débours de conseils 30




juridiques
4 MR L5 Couts de Sécurité sur site 45
MG, RIEE. BT Provision pour la Protection
5 environnementale, Dépot de Garantie, Frais 10000
* de Déménagement
Frais d’Achat des Matérieux et
Wy S 7
6 | MRHRFE R RA Fquipements 61716
ait Total 79673

LISTE DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE A CONCLURE
LB AL RFR

— Signature du contrat EPC avant le 31 décembre 2017
T 2017 4 12 H 31 HZ %% EPC &[]

PLAN DE DECAISSEMENT DEPUIS LA DATE DE SIGNATURE DE L’ AVENANT
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2017

B XHDUERZBEE 2017 F 12 A 31 AN EESBMITRI

Total annuel (en millions de
Plan de décaissement pour I’'Exercice Financier Dollars US)
W 55 47 BB BT R (FFET)
Semestre n°1 b34g Semestre n°2 T34E
Montant a
décaisser
(en millions
de Dollars
us) 69.31 104.41 173.32
RN EH
(BFA*E
J6)
INDICATEURS PROPOSES
1 | Annuité a rembourser (en millions d’US Dollars) Non applicable
R R A BAES (T HETD) ANiE H
Volume Minimum (en tonnes de Produits a produire Non applicable
2 | trimestriellement par I'Usine) .
B i CT B ™™ 40 A&
OPEX Convenus (valeur absolue en USD et valeur en USD Non applicable
3 | rapportée a la tonne de Produits produite a 'Usine) R 5E H
LZUEIEE A (VAFRTOT ST A O ER T 77 b A 45 1 a8




ANNEXE I
LISTE DES CONTRATS A CONCLURE PAR LA SOCIETE

b I R E R ARISBN AR

DATE INDICATIVE DE

# Coi’%RAT SIGNATURE
= o iy A= ]
1 31 mars 2020

Contrat d’Achat L4 [H]
ontrat ’Achat I K £ 202043 5 31 A

2 30 juin 2017
Prét d’Associé Initial FIEIR RIEREF 2017 i_]ﬁ 6 H 30 O

Tous les contrats apparaissant dans la présente Annexe devront, nonobstant toute stipulation contraire du
présent Avenant ou de la Convention, étre approuvés par le Conseil d’Administration ou la Collectivité
des Associés, selon le cas, préalablement a leur signature ; une telle approbation constituant une Décision
Majeure au sens de I’Article 24.3.5 de la Convention.

B AN 78 B B B B A SORE AP b BRI BT AT & [ 2828 2 A AT bh 3 B
PR e (R0 BEATHEAE; ZEFALAERI S BEPMNCER 24.3.5 26 I FILE I K R



