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Loi n° 51-2019 du 31 décembre 2019 portant appro-
bation du contrat de partage de production Marine
XXVIII, signé le 23 juin 2019 entre la République du
Congo, la société nationale des pétroles du Congo,
la société Perenco Congo s.a, la société Africa Oil &
Gas Corporation et la société Petro Congo s.a

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT
ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : Est approuvé le contrat de partage
de production Marine XXVIII, signé le 23 juin 2019
entre la République du Congo, la société nationale des
pétroles du Congo, la société Perenco Congo s.a, la

société Africa Oil & Gas Corporation et la société Petro
Congo s.a, dont le texte est annexé a la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de I'Etat.

Fait a Brazzaville, le 31 décembre 2019
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N'GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA

Le ministre des finances et du budget,
en mission :

La ministre du plan, de la statistique
et de l'intégration régionale,

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS
Le ministre des hydrocarbures

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
MARINE XXVIII

ENTRE
LA REPUBLIQUE DU CONGO

LA SNPC

PERENCO CONGO
AOGC

PETCO

ENTRE

La REPUBLIQUE DU CONGO, ci-apreés désignée
le « Congo », représentée par Monsieur Jean-Marc
THYSTERE TCHICAYA, Ministre des Hydrocarbures
et par Monsieur Calixte NGANONGO, Ministre des
Finances et du Budget,

d’une part,

La SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU
CONGO, établissement public a caractére industriel et
commercial, ayant son siége social Boulevard DENIS
SASSOU NGUESSO BP 188, Brazzaville, République
du Congo, immatriculé au Registre du commerce et
du crédit immobilier de Brazzaville sous le numéro
CG/BZV/07B 243, ci-aprés désignée la « SNPC », re-
présentée par Monsieur Maixent Raoul OMINGA,
Directeur Général,

Et

La société PERENCO CONGO S.A., société anonyme
avec Conseil d’Administration de droit congolais au
capital social de 500 000 000 de FCFA, ayant son siége
social Concession Liliane, Quartier Ndjindji, B.P.:
743, Pointe Noire, République du Congo, immatricu-
1ée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de
Pointe-Noire sous le numéro RCCM CG/PNR/15B428,
ci-aprés désignée « Perenco» ou I’ « Opérateur », re-
présentée par Monsieur Louis HANNECART, son Di-
recteur Général,

Et

La société AFRICA OIL & GAS CORPORTATION, ci-
apres désignée « AOGC », société anonyme avec conseil
d’administration au capital social de 100 000 000 de
FCFA, dont le siége social est sis Passage a niveau,
Rue Mbochis, Moungali, boite postale : 15073, Braz-
zaville, République du Congo, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et du Crédit Mobilier du Greffe
du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le nu-
méro RCCM 10 B 2401, représentée par Monsieur
Jean-Christophe DA SILVA, son Directeur Général,

Et

La société PETRO CONGO S.A., ci-aprés dénommée
« Petco », société anonyme avec conseil d’administra-
tion au capital social de 50 000 000 de FCFA, dont
le siege social est sis 26 rue Sikou Doume, Quartier
Ndji-Ndji, boite postale : 1225, Pointe-Noire, Répu-
blique du Congo, immatriculée au Registre du Com-
merce et du Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal de Com-
merce de Pointe-Noire sous le numéro RCCM 14 B 734,
représentée par Monsieur Meddy Espérance LIPIKA
EDRE, son Directeur Général,

Ci-apres désignées collectivement « le Contracteur »
ou individuellement une «Entité du Contracteur,

d’autre part,

Le Congo, la SNPC, Perenco, AOGC et Petco sont ci-
aprés désignées collectivement les « Parties » ou indi-
viduellement une « Partie ».
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ATTENDU

A. Que conformément aux dispositions de l'ar-

ticle 4 de la Loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016
portant code des hydrocarbures (ci-apres dé-
signé le « Code des Hydrocarbures »), les hy-
drocarbures contenus dans le sol et le sous-
sol du territoire de la République du Congo
font partie du patrimoine national ;

Que conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 7 du Code des Hydrocarbures, I'Etat peut
entreprendre seul toute activité amont. Il peut
également en confier 'exercice a la Société Na-
tionale ou a une ou plusieurs personnes mo-
rales en partenariat avec celle-ci ;

Que conformément aux dispositions de l'article 9 du
Code des Hydrocarbures, les titres miniers sont attri-
bués exclusivement a la Société Nationale ;

C. Que le Congo et Perenco ont arrété les moda-

lités de mise en ceuvre du projet d’exploration
Marine XXVIII dans un accord intitulé « Proto-
cole d’Accord relatif a I'attribution des Permis
Marine XXVII et Marine XXVIII » en date du
11 décembre 2017 ;

. Que par décret n° 2018-487 du 26 décembre

2018 publié au Journal officiel le 17 janvier
2019, le permis d’exploration dit « Marine XXVIII »
a été octroyé a la SNPC, couvrant le périmeétre
figurant sur la carte jointe en Annexe III (ci-
aprés désigné le « Permis ») ;

Que le Congo souhaite promouvoir la Zone de
Permis (telle que définie ci-dessous) et que le
Contracteur déclare posséder I'expertise, et les
capitaux nécessaires a la mise en valeur du
Permis.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1:

Définitions

Aux fins du Contrat, les termes suivants, commen-
cant par une majuscule, auront la signification fixée
au présent article :

1.1

1.2

« Actualisation » : l'application de lindice
d’inflation du produit intérieur brut des Etats-
Unis d’Ameérique, tel que publié par TOCDE
dans sa Revue Mensuelle, a la page “National
Accounts”, sous les références : “National In-
come and Product — Etats-Unis — Implicit Price
Level’. La valeur de l'indice était de 100 en
2010 et de 112.9 au 1° Trimestre 2018. En
cas d'impossibilité d'utiliser ladite référence,
les Parties se concerteront pour convenir d'une
nouvelle référence ;

« Année Civile » : période de douze (12) mois
consécutifs commencant le 1 janvier et se
terminant le 31 décembre de la méme année ;

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

« Annexe » : une annexe du Contrat ;
« Article » : un article du Contrat ;

« Baril » ou « bbl » : unité égale a quarante-
deux (42) gallons américains (un (1) gallon
U.S. étant égal a 3,78541 litres) mesurés a la
température de quinze (15) degrés Celsius ;

« Brut de Référence » : le pétrole brut tel que
défini a I'Article 9 ;

« Budget » : I'estimation prévisionnelle du coat
d'un Programme de Travaux ;

« Cession » : toute opération juridique abou-
tissant a transférer entre les Parties ou a toute
autre entité, autre qu’'une Partie, tout ou partie
des droits et obligations découlant du Contrat
sur toute ou partie de la Zone de Permis ;

« Code des Hydrocarbures » : a la significa-
tion qui lui est donnée au paragraphe A du

préambule du Contrat ;

« Comité d’Evaluation des Provisions pour
Travaux d’Abandon » : a la signification qui

lui est donnée a I’'Article 4.9 ;
« Comité de Gestion » : 'organe visé a I'Article 4 ;

« Condensats » : désigne les Hydrocarbures
Liquides a la pression atmosphérique et tem-
pérature ambiante extraits ou récupérés des
Hydrocarbures Gazeux, commercialement ex-
ploitables, résultant de la séparation par l'utili-
sation de séparateurs mécaniques convention-
nels normalement en service dans l'industrie
du Pétrole, a I'exclusion du GPL ;

« Contracteur » : désigne collectivement la
SNPC, Perenco, AOGC, Petco et toute autre
société qui deviendrait Partie au Contrat ;

« Contrat » : le présent contrat de partage de
production, son préambule et ses Annexes qui
en font partie intégrante, ainsi que tout ave-
nant a ce Contrat qui serait conclu entre les
Parties ;

« Contrat d’Association » : le contrat (y com-
pris ses annexes et ses avenants) régissant
les rapports entre les entités constituant le
Contracteur pour la réalisation en association
des Travaux Pétroliers ;

« Controle » : la propriété directe ou indirecte
par une société de plus de cinquante pour cent
(50 %) des parts sociales ou actions donnant
lieu a la majorité des droits de vote dans une
sociéte ;

« Cost Oil » : la part de la Production Nette
affectée a la récupération des Cotuits Pétroliers
telle que définie a I'Article 7.3 ;

« Cost Stop » : le pourcentage maximal de ré-
cupération des Couts Pétroliers tel que défini
a I'Article 7.3 ;

« Coiits Pétroliers » : toutes les dépenses et
les provisions liées aux Travaux Pétroliers. Les
Cotts Pétroliers comprennent les dépenses ef-
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1.20
1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31
1.32

fectivement encourues par le Contracteur ainsi
que les provisions constituées du fait des Tra-
vaux Pétroliers, calculées conformément aux
stipulations de la Procédure Comptable. Les
Couts Pétroliers comprennent les dépenses
d’exploration, d’appréciation, de développe-
ment, d’exploitation, la provision pour déman-
telement et remise en état de site (abandon), et
la Provision pour Investissements Diversifiés ;

« Date d’Effet » : la date définie a I’Article 20.1 ;

« Date d’Entrée en Vigueur » : la date définie
a I'Article 20.2 ;

« Deuxiéme Période » : la période qui com-
mence a la fin de la Premiére Période et se ter-
minant a la fin du Contrat ;

« Dollar » : le dollar des Etats-Unis d’Ameé-
rique ;

« Excess Cost Oil » : la part de la Production
Nette telle que définie a 'Article 7.3 ;

« Gaz Associé » : le gaz produit en méme temps
que les Hydrocarbures Liquides qui est séparé
de ceux-ci au moyen de séparateurs et qui est
habituellement bralé a la torche lorsqu’il n’est
pas réinjecté pour les besoins des Travaux Pé-
troliers ou utilisé pour d’autres besoins de I'in-
dustrie nationale ;

« Gaz Naturel » : les hydrocarbures gazeux
comprenant principalement du méthane et de
I'éthane, qui, a 15° C et a la pression atmosphé-
rique, sont a I'état gazeux, et qui sont décou-
verts et/ou produits sur la Zone de Permis. Les
GPL extraits du Gaz Naturel sont, par exception,
considérés comme des Hydrocarbures Liquides
pour autant qu’ils sont expédiés au point de li-
vraison sous forme liquide ;

« GPL » : le mélange d’Hydrocarbures ayant
des molécules de trois (3) atomes de carbone
(propane et propyléne) ou quatre (4) atomes de
carbone (butane et buténe), gazeux a la tem-
pérature ambiante et pression atmosphérique
mais liquéfiable a la température ambiante
avec une compression modérée (2 a 8 atmos-
pheéres) ;

« Gisement » : signifie une accumulation d’'Hy-
drocarbures, dans un ou plusieurs horizons
superposés, qui a été diument évaluée confor-
mément a la réglementation en vigueur ;

« Hydrocarbures » : les Hydrocarbures Li-
quides et le Gaz Naturel découverts et/ou pro-
duits sur la Zone de Permis ;

« Hydrocarbures Liquides » : les Hydrocar-
bures découverts et/ou produits sur la Zone

de Permis, y compris les Condensats et le GPL,
a l'exception du Gaz Naturel ;

« Opérateur » : 'entité désignée a I'Article 3.2 ;

« Participation » : le pourcentage d’intérét dé-
tenu par une entité composant le Contracteur
et tel que défini a I'Article 3.2 ;

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

« Parties » : les parties au Contrat, soit le
Congo et le Contracteur ;

« Premiére Période » : une période débutant
a la Date d’Effet et allant jusqu’au mois ca-
lendaire au cours duquel la Production Nette
cumulée depuis la Date d’Effet atteint dix mil-
lions de Barils ;

« Permis » : a la signification qui lui est donnée
au paragraphe E du préambule du Contrat. La
zone géographique du Permis est définie dans
le Décret d’Attribution ;

« Permis d’Exploitation » : tout Permis d’Ex-
ploitation découlant du Permis ;

« Prix Fixé » : le prix de chaque Qualité d’'Hy-
drocarbures Liquides, tel que défini a I'Article
9;

« Procédure Comptable » : la Procédure
Comptable qui figure en Annexe I ;

« Production Nette » : la production totale
d’Hydrocarbures Liquides, y compris les GPL,
diminuée de toutes eaux et de tous sédiments
produits ainsi que de toutes quantités d'Hy-
drocarbures réinjectées dans le Gisement, uti-
lisées ou perdues au cours des Travaux Pétro-
liers ;

« Profit Oil» : la part de Production Nette défi-
nie a I’Article 8.2 ;

« Programme de Travaux » : un programme

de Travaux Pétroliers devant étre effectués du-
rant une période déterminée, tel qu'approuvée
par le Comité de Gestion dans les conditions
stipulées au Contrat ;

« Provision pour Investissements Diversi-
fiés » ou « PID » : la provision définie a I'Article 10 ;

« Qualité d’Hydrocarbures Liquides » : une

quelconque qualité d'Hydrocarbures Liquides
livrée FOB a un Prix Fixé, conformément aux
stipulations de l'Article 9, a partir de I'un des
terminaux de chargement au Congo ;

« Redevance » : la part de la Production Nette
due au Congo telle que prévue a l'Article 12.1 ;

« Réserves Estimées » : la quantité estimée
de réserves en Hydrocarbures Liquides sur la
Zone de Permis, telle que déterminée a la Date
d’Effet, qui sera actualisée en cas de besoin,
proposée pour validation au Comité de Gestion ;

« Réserves Prouvées » : les quantités d’'Hy-
drocarbures telles que définies par la Society
of Petroleum Engineers (telles qu’indiquées
sur le site Web www.spe.org) qui, selon les in-
formations géologiques et techniques dispo-
nibles, ont une forte probabilité (90%) d’étre
récupérées dans le futur, a partir des Gise-
ments connus et dans les conditions technico-
économiques existantes, et qui sont déter-
minées et certifiées selon les méthodes habi-
tuelles du Contracteur et approuvées par le
Comité de gestion notamment dans le cadre
d'une demande de Permis d’Exploitation, d'un
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1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

Plan de Développement ou pendant la phase
d’exploitation ;

« Société Affiliée » : toute société dans la-
quelle plus de cinquante pour cent (50%) des
droits de vote dans les assemblées générales
ordinaires des actionnaires ou associés, ci-
aprés désignées les «Assemblées», sont déte-
nus directement ou indirectement par l'une
des Parties ;

Toute société qui détient, directement ou indi-
rectement, plus de cinquante pour cent (50%)
des droits de vote dans les Assemblées de I'une
des Parties ;

Toute société dont les droits de vote dans les
Assemblées sont détenus pour plus de cin-
quante pour cent (50%) par une société qui
détient elle-méme, directement ou indirecte-
ment, plus de cinquante pour cent (50%) des
droits de vote dans les assemblées de I'une des
Parties ;

Toute société dans laquelle plus de cinquante
pour cent (50%) des droits de vote dans les
Assemblées sont détenus directement ou in-
directement par une société ou par plusieurs
sociétés telles que décrites aux articles plus
haut ;

« Titulaire » : I'entité au nom de laquelle est
délivré le Permis ou I'un des Permis d’Exploi-
tation conformément au Code des Hydrocar-
bures. A la Date d’Effet, le Titulaire désigne la
SNPC ;

« Tiers » : toute entité autre que 'Etat ou une
entité du Contracteur ;

« Travaux d’Abandon » : les Travaux Pétroliers
nécessaires au démantelement, et a la remise
en état d'un site d’exploitation dont I'abandon
est programmeé par le Comité de Gestion et va-
lidé par le Congo dans les conditions fixées par
la Procédure Comptable ;

« Travaux de Développement » : les Travaux
Pétroliers liés aux Permis d’Exploitation rela-

tifs a I'étude, la préparation et la réalisation
des opérations telles que : sismique, forage,
équipement de puits et essais de production,
construction et pose des plates-formes, ainsi que
toutes autres opérations connexes, et toutes
autres opérations réalisées en vue de I'évalua-
tion des Gisements et de leurs extensions, de
la production, du transport, du traitement, du
stockage et de I'expédition des Hydrocarbures
aux terminaux de chargement ;

« Travaux d’Exploitation » : les Travaux Pé-
troliers relatifs aux Permis d’Exploitation et
lies a l'exploitation et a l'entretien des ins-
tallations de production, de traitement, de
stockage, de transport et d'expédition des
Hydrocarbures ;

1.53

1.54

1.55

1.56

Article 2 :

« Travaux d’Exploration» : les Travaux Pétro-
liers liés au Permis et réalisés dans le but de
découvrir et d’apprécier un ou plusieurs Gise-
ments d’'Hydrocarbures tels que les opérations
de géologie, de géophysique, de forage (y com-
pris les activités d’abandon et de restauration
connexe), d’équipement de puits et d’essais de
production ;

« Travaux Pétroliers » toutes activités
conduites pour permettre la mise en ocuvre
du Contrat sur la Zone de Permis, notamment
les études, les préparations et réalisations des
opérations, les activités juridiques, fiscales,
comptables et financiéres. Les Travaux Pétro-
liers se répartissent entre les Travaux d’Explo-
ration, les Travaux de Développement, les Tra-
vaux d’Exploitation et les Travaux d’Abandon ;

« Trimestre » : une période de trois (3) mois
consécutifs commencant le premier jour de
janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre de la
méme Année Civile ;

« Zone de Permis » : la zone couverte par
le Permis et tous les Permis d’Exploitation en
découlant.

Objet du Contrat

Le Contrat définit les modalités selon lesquelles le
Contracteur réalise les Travaux Pétroliers sur la Zone
de Permis et selon lesquelles les Parties se partagent
la production d’'Hydrocarbures en découlant.

Article 3 :

3.1

3.2

3.3

Champ d’application du Contrat -
Opérateur

Le Contrat est un contrat de partage de pro-
duction sur la Zone de Permis régi par les dis-
positions du Code des Hydrocarbures et par
toutes les autres dispositions légales et régle-
mentaires en vigueur applicables au Contrat a
la Date d’Effet.

Les Travaux Pétroliers sont réalisés au nom
et pour le compte du Contracteur par une
des entités composant celui-ci et dénommeée I
« Opérateur ». L'Opérateur est désigné dans le
cadre du Contrat d’Association par les entités
composant le Contracteur. Cette désignation
est approuvée par le Gouvernement. A la Date
d’Effet, Perenco est désigné comme Opérateur.
A la Date d’Effet, le Contracteur est composé
des sociétés suivantes, détenant les Participa-
tions ci-dessous :

- SNPC (Titulaire) : 15%

- Perenco (Opérateur) : 75%
- AOGC : 5%

- PETCO : 5%

Le Contracteur s’engage a conduire les Tra-
vaux Pétroliers de la maniére la plus appro-
priée et, d'une facon générale, mettre en ccuvre
tous les moyens appropriés en respectant les
regles de I'art généralement admises dans 'in-
dustrie pétroliére internationale, en vue de :
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0] I'exécution des Programmes de Tra- s’assurer que toute pollution surve-
vaux dans les conditions techniques nant au cours de la réalisation des Pro-
et économiques généralement suivies grammes de Travaux cesse rapidement
dans l'industrie pétroliere, et et que ses conséquences soient élimi-
. e . nées dans la mesure normalement at-
(ii) l'optimisation de la production dans le , B
. . tendue de la part d'un opérateur pru-
respect d'une bonne conservation des ) .
. o dent agissant dans des circonstances
gisements exploités. R . i
similaires et toujours en conformité
3.4 Le Contracteur fournira tous les moyens fi- avec des bonnes pratiques de gestion

nanciers et techniques nécessaires a la
conduite des travaux pétroliers conformément
aux regles de l'art.

3.5 Le Contracteur s’engage également a :

(@) Faciliter a ses frais I'accés a l'intérieur
de la Zone de Permis des représentants
du Congo, avec le droit pour le Congo
d’observer, et controéler les opérations
qui y sont conduites. Le Congo par
I'intermédiaire de ses représentants
ou employés dument autorisés, exami-
nera les données et interprétations du
Contracteur se rapportant aux Travaux
Pétroliers, y compris, sans que cette
énumeération soit limitative, carottes,
échantillons de toute nature, analyse,

données magnétiques, diagrammes,
cartes, tables et levés ;
(b) mettre en place et maintenir en vi-

gueur, en accord avec la réglementa-
tion en vigueur au Congo, toutes les
couvertures d’assurances de types et
montants conformes aux usages géné-
ralement acceptés dans I'industrie pé-
troliére et aux stipulations du Contrat ;

(c) Fournir au Congo les rapports ou do-
cuments dés leur établissement ou
obtention et maintenir au Congo une
copie de toutes les données, exception
faite de tels documents ou matériaux
qui nécessitent des conditions d’em-
magasinage ou de conservations spé-
ciales, qui doivent étre maintenus dans
un lieu choisi par les Parties, sous la
responsabilité de l'Opérateur et aux-
quels le Congo a plein droit d’accées sous
réserve de I'approbation préalable du Mi-
nistére en charge des Hydrocarbures ;

(d) Sur demande du Congo, fournir une
copie des données décrites au point c)
ci-dessus ;

(e) Le Contracteur fera de son mieux pour

prévenir toute pollution, tout dom-
mage de l'atmosphére des eaux, du
sol et du sous-sol et pour assurer la
sécurité et préserver la santé du per-
sonnel, conformément aux bonnes
pratiques de prudence en matiére de
gestion de champs pétroliféeres généra-
lement adopté par I'industrie pétroliere
internationale dans des circonstances
similaires ;

® L’'Opérateur fera de son mieux pour

Article 4 :

4.4

4.2

4.3

des champs pétroliféres. Avant d’entre-
prendre tous Travaux d’Exploration et
Travaux de Développement, le Contrac-
teur soumettra au Comité de Gestion
une étude d’'impact environnemental et
social en relation avec le Programme
des Travaux prévu et approuve ;

(g Le Contracteur exerce ses fonctions en
industriel diligent. Sa responsabilité
ne saurait étre recherchée que pour les
pertes et les dommages résultant de
ses actions en vertu des stipulations
du Contrat dans les cas de fautes grave
ou délibérées, telle qu'appréciée au re-
gard de la réglementation applicable et
des pratiques et usages internationaux
de l'industrie pétroliéere.

Comité de Gestion

Dés que possible aprés la Date d’Effet, il sera
constitué, pour la Zone de Permis, un Co-
mité de Gestion composé du représentant du
Contracteur, et d'un représentant du Congo.
Chaque entité membre du Comité de Gestion
nommera un représentant et un suppléant. Le
Congo et I'Opérateur pourront faire participer
au Comité de Gestion un nombre raisonnable
d’experts internes sur tout sujet technique qui
pourrait étre discuté au cours des réunions du
Comité de Gestion.

Le Comité de Gestion examine toute question
a son ordre du jour relative a l'orientation, a
la programmation et au controle de la réalisa-
tion des Travaux Pétroliers. Il examine notam-
ment les Programmes de Travaux et Budgets
qui font I'objet d'une approbation, et controle
I'exécution desdits Programmes de Travaux et
Budgets.

Pour l'exécution de ces Programmes de Tra-
vaux et Budgets, I'Opérateur, pour le compte
du Contracteur, prend toutes les décisions né-
cessaires pour la réalisation des Travaux Pé-
troliers conformément aux termes du Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises
en application des régles suivantes :

(a) pour les Travaux d’Exploration et de
Développement, y compris les travaux
de développement complémentaire,
d’appréciation, les Travaux dExploi-
tation et les Travaux d’Abandon, ainsi
que pour les décisions relatives a l'ar-
rét des Travaux d’Exploitation sur un
Gisement de la Zone de Permis, 1'Opé-
rateur présente, pour le compte du
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4.4

4.5

4.6

Contracteur, au Comité de Gestion, les
orientations, ainsi que les Programmes
de Travaux et Budgets qu’il propose
pour approbation ;

(b) Les décisions du Comité de Gestion sur
ces propositions sont prises a I'unanimité ;

(c) Si une question ne peut pas recueillir
I'unanimité a une réunion du Comité
de Gestion, I'examen de la question est
reporté a une deuxiéme réunion du Co-
mité de Gestion qui se tient, sur convo-
cation de I'Opérateur, quinze (15) jours
au moins apres la date de la premiére
réunion. Pendant ce délai, les Parties
se concertent et 1'Opérateur fournit
toutes les informations et explications
qui sont demandées par le Congo ;

(d) I1 est entendu que, si au cours de
cette deuxiéme réunion le Congo et le
Contracteur ne parviennent pas a un
accord sur la décision a prendre, le
Contracteur devra soumettre une ver-
sion révisée, qui pourra étre adoptee
lors d'une troisiéme réunion. L’adop-
tion de toute décision nécessitera I'accord
unanime du Congo et du Contracteur ;

(e) Toute entité constituant le Contracteur
pourra si elle en fait la demande, assis-
ter aux réunions du Comité de Gestion
en qualité d’observateur.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois
que I'une des Parties ou les Parties le deman-
dent, sur convocation de I'Opérateur adres-
sée au moins quinze (15) jours a 'avance. La
convocation contient l'ordre du jour, la date,
I'heure et le lieu de la réunion. L’'Opérateur fait
parvenir au Congo les éléments d'information
nécessaires a la prise des décisions figurant
a l'ordre du jour au moins quinze (15) jours
avant la réunion. Le Comité de Gestion doit se
réunir au moins deux fois au cours de chaque
Année Civile pour discuter et approuver le
Programme de Travaux et le Budget afférent a
I’Année Civile en cours. Le Comité de Gestion
peut statuer sur une question qui ne figure
pas a l'ordre du jour de la réunion, sauf déci-
sion contraire unanime des participants.

Les séances du Comité de Gestion sont prési-
dées par le représentant du Congo. L’'Opéra-
teur en assure le secrétariat.

L’Opérateur prépare un proces-verbal de
chaque séance et en envoie copie au Congo
dans les quinze (15) jours apres la date de
la réunion, pour approbation ou remarques.
En outre, I'Opérateur établit et soumet a la
signature des représentants du Congo et du
Contracteur, avant la fin de chaque séance
du Comité de Gestion, une liste des questions
ayant fait 'objet d’'un vote et un résumé des
positions adoptées a I'occasion de chaque vote.

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Toute question peut étre soumise a la décision
du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle a condition que cette ques-
tion soit transmise par écrit par 'Opérateur
au Congo. Dans le cas d'une telle soumission,
le Congo doit, dans les trente (30) jours sui-
vant réception de la question, communiquer
son vote par écrit a I'Opérateur, a moins que la
question soumise au vote ne requiére une déci-
sion dans un délai stipulé par I'Opérateur qui,
sauf urgences nécessitant une réponse plus
rapide, ne peut étre inférieure a quarante-huit
(48) heures. En cas d'urgence et en I'absence
de réponse du Congo dans le délai imparti par
I'Opérateur, la proposition sera considérée
comme approuvée. Toute question qui recoit
le vote affirmatif dans les conditions prévues a
I’Article 4.7 est réputée adoptée comme si une
réunion avait été tenue.

Le Comité de Gestion peut décider d’entendre
toute personne dont l'audition est demandée
par l'une des Parties. Chaque Partie peut en
outre, a ses frais, se faire assister aux réu-
nions du Comité de Gestion par des experts
extérieurs de son choix, a condition d’obtenir
un engagement de confidentialité desdits ex-
perts, étant entendu que les experts assistant
le Congo ne doivent présenter aucun lien avec
des sociétés pétrolieres concurrentes des enti-
tés composant le Contracteur.

Rattaché au Comité de Gestion, il est créé un
comité (ci-apres désigné « Comité d’Evalua-
tion des Provisions pour Travaux d’Aban-
don »), chargé d’examiner pour recommanda-
tion audit Comité de Gestion :

e Les programmes des Travaux d’Aban-
don et les cotts estimatifs y relatifs ;

e Le mode de calcul des provisions pour
remise en état des sites ;

e Le calcul du montant correspondant
aux produits financiers générés par les
provisions pour la remise en état des
sites, l'affectation desdites provisions.

Il est convenu entre le Congo et le Contrac-
teur que les provisions constituées seront
placées dans un compte séquestre a la caisse
des dépots et de consignation. L'utilisation du
compte sera soumise a la signature conjointe
du Contracteur et du Congo.

Le Comité d’Evaluation des Provisions pour
Travaux d’Abandon est composé de repré-
sentants (un titulaire et un suppléant) du
Contracteur et du Congo.

Ce Comité se réunira selon une périodicité
qu’il aura déterminée d'un commun accord.

Le secrétariat du Comité d’Evaluation des Pro-
visions pour Travaux d’Abandon est assuré par
I'Opérateur. Ce Comité est chargé également
de rédiger un compte rendu écrit de chaque
réunion qui est envoyé a tous les participants
pour approbation.
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Les cotuts du Contracteur et du Congo relatifs taillée, par Trimestre, du cott des Travaux
a la participation de leurs représentants et au Pétroliers prévus dans le Programme de Tra-
fonctionnement du Comité d’Evaluation des vaux correspondant au Trimestre en question.
Provisions pour Travaux d’Abandon sont sup- Chaque Programme de Travaux et chaque
portés par le Contracteur et constituent des Budget est susceptible d’étre révisé et modifié
Cotts Pétroliers. par le Comité de Gestion a tout moment dans

Article 5: Etablissement et approbation des Tannee.

Programmes de Travaux et Budgets 5.7 Dans les six (6) mois suivant la fin d'une An-

5.1 Le Contracteur est responsable de la prépa- nee Civile, I'Opérateur doit, pour le compte du

. NP Contracteur, rendre compte au Congo de la
ration et de l'exécution des programmes de e . R

v 1 R facon dont a été exécuté le Budget afférent a
travaux qu’il devra réaliser selon les regles de , o il .
Tart I’Année Civile écoulée.

5.2 Pour le compte du Contracteur, 'Opérateur 5.8 En cas de fin du ContraF, lOperzflteur doit

) P . rendre compte dans les trois (3) mois de cette
présente au Congo, dans un délai de soixante e

: N , expiration, pour le compte du Contracteur, au
(60) jours a compter de la Date d’Effet, le Pro- C B
, 1 Congo de la facon dont a été exécuté le Budget
gramme de Travaux qu’il se propose de réali- B < P .
. . . afférent a '’Année Civile écoulée.
ser au cours de ’Année Civile en cours et de
I’Année Civile suivante ainsi que les projets de | 5.9 Le Contracteur doit exécuter chaque Pro-
Budgets correspondants. gramme de Travaux dans les limites du Bud-
5.3 Par la suite, au plus tard le quinze (15) no- get corres popdant ?t e p(?ut entrep rendre au-
B . o~ 2 cune opération qui ne soit comprise dans un
vembre de chaque Année Civile, I'Opérateur ..
Programme de Travaux approuvé, ni engager
soumet au Congo, le Programme de Travaux B . X .

v 1 , B de dépenses qui excedent les montants ins-
qu’il se propose de réaliser au cours de ’Année crits au Budsget. sous réserve de ce qui suit -
Civile en cours et de I'’Année Civile suivante get. ! ’
ainsi que le projet de Budget correspondant. (a) Au cours de chaque Année Civile, le

Contracteur est aussi autorisé a effec-
Chaque Programme de Travaux comprend .
o . tuer, dans le cadre de Travaux Pétro-
au minimum les travaux dont I'exécution est . ) . . .

. o liers des dépenses imprévues non in-

exigée, le cas échéant, aux termes du pro-
- , ) cluses dans un Programme de Travaux
gramme minimum de travaux pour l'Année . . . . :
.. qanz . (mais qui y sont liées) et non inscrites
Civile considérée. Au moment de la soumis- .
. dans un Budget, dans la limite cepen-
sion du programme de Travaux et du Budget , s
) L o 2 . dant d'un total de un million de Dol-
de chaque Année Civile, 'Opérateur présente
. P lars (1.000.000 USD) ou de leur contre-
sous forme moins détaillée un Programme de .
. , valeur dans une autre monnaie.
Travaux et un Budget prévisionnel pour I'An-
née Civile suivante. (b) Ces dépenses ne doivent pas étre faites
5.4 Si le Congo désire proposer des révisions ou pour ?ttelndre des OPJ(?CtlfSJusql.l alors
. ; . . j refusés par le Comité de Gestion et
modifications aux Travaux Pétroliers prévus = . L .
. I'Opérateur doit le cas échéant présen-
dans le Programme de Travaux, il devra, dans 1.
1 . . . ter dans les brefs délais un rapport rela-
un délai de trente (30) jours suivant la récep- e~ ) s .
. . tif a ces dépenses au Comité de Gestion.
tion de ce programme notifier au Contracteur
sa volonté de révision ou modification en pré- Lorsque ces dépenses sont approuveées
sentant toutes les justifications. Dans ce cas, par le Comité de Gestion, le montant
le Contracteur et le Congo se réuniront aussi autorisé est a nouveau porté a un mil-
promptement que possible pour étudier les reé- lion de Dollars (1.000.000 USD) ou a
visions ou modifications demandées et établir leur contre-valeur dans toute autre
d'un commun accord, le Programme de Tra- monnaie, le Contracteur ayant en per-
vaux et le Budget correspondant dans leur manence le pouvoir de dépenser ce mon-
forme définitive. tant aux conditions fixées ci-dessus.

5.5 Au plus tard le quinze (15) décembre de (c) Le Contracteur est autorisé a faire ces
chaque Année Civile, le Comité de Gestion dépenses excédant le Budget adopte,
adopte le Programme de Travaux et le Bud- dans la limite de dix pour cent (10%)
get relatifs a '’Année Civile suivante. Au mo- du Budget. L'Opérateur doit rendre
ment ou il adopte un Programme de Travaux compte de cet excédent de dépenses au
et un Budget, le Comité de Gestion examine, a prochain Comité de Gestion.
titre préliminaire et indicatif, et sans I'adopter, (d) En cas d'urgence dans le cadre des
le Programme de Travaux et le Budget pour . . o

, i L. . o . Travaux Pétroliers, I'Opérateur peut
I’Année Civile suivante. Aussitdt que possible . . L "

< 1 . . engager les dépenses immeédiates qu’il

apres l'adoption d'un Programme de Travaux ) B . )

, - juge nécessaires pour la protection des

et d'un Budget, 'Opérateur en adresse une co- . . . s

ie au Congo vies humaines, des biens et de I'envi-

p £0- ronnement, et il doit faire part dans les
5.6 Chaque Budget contient une estimation deé- plus brefs délais au Comité de Gestion
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

des circonstances de ce cas d'urgence
et de ces dépenses.

Sauf approbation contraire exceptionnelle et
justifiée du Comité de Gestion, le Contrac-
teur aura I'obligation de procéder a des appels
d’offres pour les matériels et services dont le
cout est estimé égal ou supérieur a cinq cent
mille Dollars (500.000 USD) par appel d’offres
pour les Travaux d’Exploration et les Travaux
de Développement et d’Exploitation, étant en-
tendu que le Contracteur ne fractionner pas
abusivement les contrats. Les Sociétés Affiliés
des entités pourront soumissionner dans le
cadre de ces appels d’offres, selon les regles
et standard d’approvisionnement de 1'Opéra-
teur et conformément a la réglementation en
vigueur applicable. La procédure ci-dessus ne
s’appliquera pas pour les études géologiques
et géophysiques, l'interprétation des données
sismiques, les simulations et études de gise-
ments, 'analyse des puits, corrélation et inter-
prétation, I'analyse des roches-meres, I'analyse
pétro-physique et géochimique, la supervision
et I'ingénierie des Travaux Pétroliers, I'acquisi-
tion de logiciels et les travaux nécessitant l'ac-
cés a des informations confidentielles lorsque
I'Opérateur aura la possibilité de fournir les
prestations a partir de leurs moyens propres
ou de ceux de leurs Sociétés Affiliées.

Le Contracteur s’engage a donner la préfé-
rence, a conditions économiques équivalentes,
a l'achat des biens nécessaires aux Travaux
Pétroliers par rapport a leur location ou a
toute autre forme de bail.

Le Congo participera au dépouillement de tous
les appels d’offres visés ci-dessus qui seraient
d'une valeur estimée supérieure ou égale a
un million cinq cent mille Dollars (1.500.000
USD) et qui seront lancés par le Contracteur.
Le Congo devra recevoir un (1) mois a I'avance
la liste des appels d’offres ainsi que les socié-
tés soumissionnaires.

Le non-respect de cette obligation entraine
nullitée de la procédure, et le non-rembourse-
ment des cotts y afférents.

Sans préjudice des stipulations de I'Article 3.6,
le Contracteur exécutera, pendant la durée du
Permis et toute la période de renouvellement,
le programme minimum de travaux défini au
Décret Attributif.

Avant d’entreprendre les Travaux de Dévelop-
pement, le Contracteur soumettra au Comité
de Gestion un plan d’attribution des contrats
découlant du Programme des Travaux.

Dans le cadre de I'exécution des Programmes
de Travaux, I'Opérateur sera soumis a la régle-
mentation en vigueur en matiére de protection
et sauvegarde de 'environnement.

Les livres et écritures comptables, et tous
les documents financiers et techniques du
Contracteur se rapportant aux Travaux Pétro-

5.17

5.18

liers sont soumis a vérification et a inspection
périodiques de la part du Congo ou de ses re-
présentants.

Si le Congo désire exercer ce droit de vérifica-
tion, il prévient le Contracteur par écrit. Une
telle vérification aura lieu dans un délai de
quarante-cinqg (45) jours suivant telle notifica-
tion et sera menée par le Congo soit en faisant
appel au personnel de l'administration des
Hydrocarbures, soit en contractant, dans le
cadre d'un appel d’offres, un cabinet indépen-
dant internationalement reconnu et agréé par
le Contracteur, étant précisé que cet agrément
ne saurait étre refusé sans motif sérieux, dans
le respect des différentes normes adoptées par
I'OHADA et la CEMAC.

Les frais afférents a cette vérification sont pris
en charge par le Contracteur at cost, sur la
base du montant arrété a lissue de l'appel
d’offres visé ci-dessus. Conformément a la ré-
glementation en vigueur, ces frais constitue-
ront des Cotuts Pétroliers.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dis-
pose normalement d'un délai de vingt-quatre
(24) mois a compter de la date de dépot aupres
du Congo des comptes définitifs pour I'Année
Civile en vérification pour effectuer ces exa-
mens et vérifications.

Bien qu'il soit prévu que le Congo exerce nor-
malement son droit de vérification annuelle-
ment sur ce délai de vingt-quatre (24) mois,
le Congo pourra exceptionnellement exercer
son droit de vérification pour un maximum de
deux (2) Années Civiles jusqu’a un maximum
de deux Années Civiles a partir de la date de
dépot des comptes définitifs aupres du Congo
pour l'exercice le plus récent.

Si pour une raison quelconque, ces vérifica-
tions n'ont pas été effectuées, elles se font, en
incluant l'exercice le plus récent pour lequel
des comptes définitifs ont été déposés.

Lorsque la vérification n’est pas réalisée par
le personnel de l'administration des Hydro-
carbures, le cabinet indépendant choisi par le
Congo exerce sa mission dans le respect des
termes de référence établis par 'Administra-
tion des hydrocarbures pour 'examen de I'ap-
plication des regles définies dans le Contrat.
Le rapport final de cette vérification est commu-
niqué dans les meilleurs délais au Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de 'Opéra-
teur, de droit congolais, qui sont chargés de
fournir leur assistance au Contracteur, seront
audités conformément a l'article 22 de la Pro-
cédure Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou ano-
malies relevées lors des inspections et vérifica-
tions, le Congo peut présenter ses objections
au Contracteur par écrit et de maniére raison-
nablement détaillée, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la fin de ces examens et vé-
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5.19

5.20

5.21

rifications.

Les dépenses imputées en Couts Pétroliers et
les calculs relatifs au partage de la Production
Nette dans ladite Année Civile sont considé-
rés comme définitivement approuvés lorsque
le Congo n’a pas opposé d’objection dans les
délais visés ci-dessus.

Le Congo obtiendra si nécessaire un délai
supplémentaire qui n’excédera pas vingt (20)
jours.

Toute objection, contestation ou réclamation
soulevée par le Congo fait 'objet d'une concer-
tation avec le Contracteur ou une ou plusieurs
entités composant le Contracteur. A I'issue de
cette concertation, 'entité concernée rectifie,
le cas échéant, les comptes conformément aux
recommandations de la concertation, ceci en
application des dispositions de la réglementa-
tion applicable en vigueur au Congo.

Le Contracteur dispose d'un délai de cinquante
(50) jours a compter de la date de notification
du Congo pour apporter les justificatifs né-
cessaires au rapport préliminaire d’audit et le
Contracteur pourra, si nécessaire obtenir un
délai supplémentaire qui n’excédera pas vingt
(20) jours.

Au cas ou le litige persiste, la procédure d’arbi-
trage définie par le présent Contrat s’applique.

Lorsque [I'Opérateur estimera qu’au total
soixante-quinze (75) % des Réserves Prouvées
d’'un Permis d’Exploitation devraient avoir été
produites au cours de I'Année Civile qui sui-
vra, I'Opérateur soumet au Comité d’Evalua-
tion des Provisions pour Travaux d’Abandon
au plus tard le quinze (15) novembre de I'An-
née Civile en cours, le Programme de Travaux
d’Abandon qu’il se propose de réaliser sur ce
Permis d’Exploitation avec un plan de remise
en état du site, un calendrier des travaux pré-
vus et une estimation détaillée de I'ensemble
des couts liés a ces Travaux d’Abandon.

Pour permettre la récupération de ces Cotuts
Pétroliers conformément aux stipulations du
présent Contrat, par les entités composant le
Contracteur sous la forme de provisions pour
la remise en état des sites, pour tout Permis
d’Exploitation concerné par ce Programme de
Travaux d’Abandon, I'Opérateur détermine,
au plus tard le quinze (15) novembre de I'’An-
née Civile en cours telle que décrite ci-dessus,
le montant exprimé en Dollars par Baril de la
provision a constituer. Ce montant est égal au
montant total estimé des travaux divisé par
le montant des Réserves Prouvées restant a
produire selon ces estimations sur ce Permis
d’Exploitation.

Au plus tard le quinze (15) décembre de I'’An-
née Civile en cours telle que décrite ci-dessus,
le Comité de Gestion adopte, sur recomman-
dation du Comité d’Evaluation des Provisions
pour Travaux d’Abandon et pour chaque Per-

mis d’Exploitation, le Programme de Travaux
d’Abandon, et le Budget global correspondant,
pour la période allant jusqu’a la fin de la réa-
lisation des Travaux d’Abandon. A la méme
date, le Comité de Gestion approuve également
le montant de la provision que le Contrac-
teur est tenu de constituer pour chaque Baril
d’Hydrocarbures Liquides restant a produire.
Chaque entité membre du Contracteur im-
pute en conséquence sur les Couts Pétroliers
de chacune des Années Civiles suivantes une
somme égale au montant de la provision a
constituer par Baril restant a produire multi-
pliée par la part de la production d’Hydrocar-
bures Liquides lui revenant au titre de 'Année
Civile considérée sur ce Permis d’Exploitation.

Le cas échéant, au plus tard le quinze (15)
novembre de chaque Année Civile suivant
I’Année Civile au cours de laquelle les appro-
bations visées au paragraphe précédent sont
recues, 'Opérateur présente au Comité d’Eva-
luation des Provisions pour Travaux d’Aban-
don les modifications qu’il convient d’apporter
a l'estimation des réserves restant a exploiter
et au cout des Travaux d’Abandon prévus.
En fonction de ces nouvelles estimations de
réserves restant a produire et des nouvelles
estimations de couts des Travaux d’Abandon,
I'Opérateur détermine le cas échéant, compte
tenu des provisions déja effectuées a ce titre,
le nouveau montant en Dollars des provisions
a constituer pour I'ensemble des Années Ci-
viles a venir jusqu'a l'arrét de la production
sur chaque Baril d’Hydrocarbures Liquides
produit.

Le Comité de Gestion approuve sur recom-
mandation du Comité d’Evaluation des Pro-
visions pour Travaux d’Abandon ce nouveau
montant le quinze (15) décembre de la méme
Année Civile au plus tard.

Article 6 : Découverte d’Hydrocarbures

6.1 Découverte d’'Hydrocarbures Liquides

a) Deés qu'une découverte d’Hydrocarbures
Liquides est faite pour le compte du
Contracteur, 1'Opérateur en informe le
Congo conformément aux dispositions de
I'article 52 du Code des Hydrocarbures. Le
Contracteur présente au Comité de Ges-
tion dans les meilleurs délais un premier
rapport de découverte sur le ou les ni-
veaux rencontrés qui peuvent étre consi-
dérés comme producteurs, I'importance
des indices donnés par le gisement et une
estimation des travaux a entreprendre
dans les trois (3) mois suivants.

b) Au plus tard dans les six (6) mois qui
suivent la découverte, aprés mise a jour
du rapport de découverte, le Contracteur
soumet au Comité de Gestion pour exa-
men et adoption :
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- unrapport détaillé sur la découverte ;

- un Programme de Travaux et le
Budget provisionnels nécessaires
a la délinéation du gisement com-
prenant notamment les travaux
complémentaires a effectuer et le
nombre de puits de délinéation
a forer ;

- un planning de réalisation des tra-
vaux de délinéation.

c) A Tlissue des travaux de délinéation, le
Contracteur soumet un rapport au Comi-
té de Gestion sur les possibilités de mise
en production du champ ainsi délimiteé.

Apres examen de ce rapport par le Co-
mité de Gestion, si le Contracteur établit
le caractere commercial du Gisement en
fonction de ses critéres d’évaluation, le
Titulaire, pour le compte du Contracteur,
sollicite I'octroi d’'un Permis d’Exploitation
conformément aux dispositions du Code
des Hydrocarbures.

6.2 Découverte de Gaz Naturel

En cas d'une découverte de Gaz Naturel, le
Congo et le Contracteur se concerteront dans
les meilleurs délais pour examiner une exploi-
tation commerciale de cette découverte et, si
elle est possible, envisager les aménagements
qui devront étre apportés au Contrat.

6.3 Découverte de Gaz Associé

Article 7 :

7.1

7.2

Le Contracteur aura le droit d'utiliser le Gaz
Associé pour les besoins des Travaux Pétro-
liers, et de procéder a toute opération de réin-
jection de Gaz Naturel visant a ameéliorer la
récupération des Hydrocarbures Liquides. Les
quantités de Gaz Associé ainsi utilisées ne se-
ront soumises a aucun droit, impo6t, taxe ou
frais de quelque nature que ce soit. Tout Gaz
Associé produit et non utilisé directement pour
les Travaux Pétroliers ne pourra étre bralé a la
torche qu’apres autorisation du Ministre des
Hydrocarbures, tel que prévu a l'article 136
du Code des Hydrocarbures, a I'exception du
torchage réalisé dans le cadre de tests et de la
sécurite.

Toute quantité de Gaz Associé déterminée par
le Contracteur comme non commerciale et
non utilisée par lui dans le cadre des Travaux
Pétroliers pourra étre mise a disposition du
Congo selon les conditions de l'article 134 du
Code des Hydrocarbures.

Remboursement des Coiits Pétroliers

Le Contracteur assure le financement de l'in-
tégralité des Travaux Pétroliers. La SNPC ne
participe pas au financement des Travaux
d’Exploration.

Le remboursement des Couts Pétroliers s’ef-
fectuera sur la Zone de Permis. A l'effet du
remboursement des Cotuts Pétroliers, y com-

7.3

7.4

pris les provisions relatives aux Travaux pour
Abandon et la PID, chaque entité composant le
Contracteur a le droit de récupérer, des le deé-
marrage de la production des Hydrocarbures,
sa quote-part des Cotuits Pétroliers, calculés en
fonction du pourcentage d’intérét qu’elle dé-
tient dans chaque Permis d’Exploitation, en
prélevant chaque Année Civile une part de la
Production Nette de la Zone de Permis qui est
ci-apres désignés « Cost Oil » dans la limite du
Cost Stop, conformément aux stipulations des
Articles 7.3.(a) a 7.3.(b) ci-dessous.

(a) Cost Stop

Le Cost Stop est égal au produit de la
Production Nette revenant au Contrac-
teur, exprimée en Barils, valorisée

(i) au cours de la Premiére Période
multipliée par soixante pour-
cent (60 %),

(ii) au cours de la Deuxiéme Pé-
riode multipliée par quarante-
cinq pourcent (45 %),

Le Cost Stop représente la limite
maximale de récupération des Cotuts
Pétroliers.

(b) Excess Cost Oil

Si, au cours d'une Année Civile, le
montant cumulé des Couts Pétroliers
a récupérer est inférieur au Cost Stop,
le Cost Oil correspondra a la part de la
Production Nette qui, valorisée au Prix
Fixé, permet le remboursement des
Cotuts Pétroliers a récupérer. Dans ce
cas, l'écart entre le Cost Oil et la part
de la Production Nette qui, valorisée au
Prix Fixé, correspond au Cost Stop est
I'Excess Cost Oil. Il est partagé a raison
de soixante-dix pourcent (70 %) pour le
Congo et trente pourcent (30 %) pour le
Contracteur pour la Premiére Période,
et a raison de soixante-quinze pour-
cent (75 %) pour le Congo et vingt-cinq
pourcent (25 %) pour le Contracteur
pour la Deuxiéme Période.

Le remboursement des Couts Pétroliers pour
chaque Année Civile au titre du Permis s’effec-
tuera selon l'ordre de priorité suivant :

- les cotts relatifs aux Travaux d’Exploi-
tation et la PID ;

- les Provisions pour Abandon ;

- les couts relatifs aux Travaux de Déve-
loppement ;

- les couts relatifs aux Travaux d’Explo-
ration.

Les Couts Pétroliers sont reclassés dans les
catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus se-
lon leur nature.

Si, au cours d'une quelconque Année Civile les
Cotts Pétroliers ne sont pas entiérement récu-
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pérés au titre des articles 7.2 et 7.3 ci-dessus,
le surplus ne pouvant étre récupéré dans la-
dite Année Civile considérée sera reporté sur
les Années Civiles suivantes jusqu’a récupé-
ration totale ou jusqu’a la date d’expiration du
Contrat si celle-ci survient avant. Les Cotuts
Pétroliers dont la récupération est reportée fe-
ront 'objet de I'Actualisation.

A Teffet du remboursement des Couts Pétro-
liers constitués par les Provisions pour Aban-
don, et sous réserve des stipulations définies
d’accord Parties par le Congo et le Contrac-
teur en application de l'Article 5.5 ci-dessus,
chaque entité composant le Contracteur a le
droit de récupérer sa part des Cotuts Pétroliers
ici considérés en prélevant chaque Année Ci-
vile une part de la Production Nette du Permis
dont la valeur est égale a la somme de sa part
des Provisions pour Abandon et dépenses liées
aux Travaux pour Abandon, déterminées pour
chaque Année Civile conformément aux stipu-
lations du Contrat, et ce jusqu’'a la récupéra-
tion de la totalité de I'ensemble de ces Cotts
Pétroliers.

Le Contracteur effectuera les dépenses liées
aux Travaux pour Abandon a lissue de l'ex-
ploitation, conformément aux stipulations du
présent Contrat et de la Procédure Comptable.
Toutes les dépenses liées aux Travaux pour
Abandon des sites constitueront des Cotts Pé-
troliers, les provisions déja constituées étant re-
prises pour des montants identiques venant en
déduction des Cotuts Pétroliers correspondants.

Article 8 : Partage de la production

Les Hydrocarbures Liquides produits dans la Zone
de Permis et commercialement exploitables seront
inclus dans la Production Nette et partagés selon les
stipulations du présent Article.

8.1 Profit Oil

Le Profit Oil est défini comme la quantité
d’Hydrocarbures Liquides égale a la Production
Nette, diminuée de :

(a) a la Redevance proportionnelle,
conformément a I'Article 12 ;

(b) Cost Oil ; et

(c) Excess Cost Oil ;

Le Profit Oil déterminé en application de
I'Article ci-dessus sera partagé entre le
Congo et le Contracteur a raison de quarante
pourcent (40 %) pour le Congo et soixante
pourcent (60 %) pour le Contracteur au cours
de la Premiére Période, et a raison de soixante
pourcent (60%) pour le Congo et quarante
pourcent (40%) pour le Contracteur au cours
de la Deuxiéme Période.

Article 9 : Valorisation des Hydrocarbures

9.1 Pour les besoins de mise en ceuvre du Contrat,
le « Brut de Référence » sera le Brent de la

mer du Nord, dont la valeur de la cotation telle
que publiée par le Platt’s a la rubrique « Brent
daté ».

9.2 Aux fins de la récupération des Couits Pétroliers,

9.3

9.4

du partage du Profit Oil, de la détermination
des montants a verser au titre de la PID pré-
vue a 'Article 10 et de la perception en espéces
de la Redevance, le prix de chaque Qualité
d’Hydrocarbures Liquides est le « Prix Fixé ».

Pour chaque Prix Fixé reflétant la valeur d'une
Qualité d’'Hydrocarbures Liquides, FOB termi-
nal de chargement au Congo, sur le marché
international, sera déterminée en Dollars par
Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement
par le Contracteur et le Congo pour chaque
mois.

Au cours du mois suivant la fin de chaque
Trimestre, le Congo et le Contracteur se ren-
contrent afin de déterminer d'un commun ac-
cord, pour chaque Qualité d’Hydrocarbures
Liquides produite, le Prix Fixé pour chaque
mois du Trimestre écoulé. A cette occasion,
le Contracteur soumet au Congo les informa-
tions visées a I'Article 9.1 ci-dessus et tout
élément pertinent se rapportant a la situation
et a I'évolution des prix des Hydrocarbures Li-
quides sur les marchés internationaux. Si, au
cours de cette réunion, un accord unanime ne
peut étre obtenu, les Parties se rencontrent
de nouveau en apportant toute information
complémentaire utile relative a I'évolution des
prix des Hydrocarbures Liquides de qualités
similaires afin d’obtenir une décision unanime
avant la fin du deuxiéme mois suivant la fin
du Trimestre considéré.

Pour les besoins de la mise en ceuvre du
Contrat, le Contracteur détermine un prix
mensuel provisoire, pour chaque Qualité d'Hy-
drocarbures Liquides, qu’il applique jusqu’a la
détermination, pour le mois considéré, du Prix
Fixé. Ce prix provisoire est porté a la connais-
sance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur
la détermination du Prix Fixé, I'une ou l'autre
partie peut soumettre le différend a I'arbitrage
dans les conditions prévues a I'Article 23.

Pour les besoins du présent Contrat, le prix
des Hydrocarbures Liquides sera le « Prix du
Marché » F.O.B. au Point de Livraison des Hy-
drocarbures Liquides, exprimé en Dollars par
Baril et payable a trente (30) jours a comp-
ter de la date de notification pour chaque Tri-
mestre Civil.

Un Prix du Marché sera déterminé pour
chaque Qualité d’'Hydrocarbures Liquides ou
meélange d’Hydrocarbures Liquides.

Le Prix du Marché applicable aux enlévements
d’Hydrocarbures Liquides effectués au cours
d'un Trimestre Civil sera calculé a la fin dudit
Trimestre Civil et sera égal a la moyenne pon-
dérée des prix de vente en fonction du volume
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d’'Hydrocarbures Liquides du Permis obtenus
au cours dudit Trimestre Civil par le Contrac-
teur et par le Congo aupres d’acheteurs indé-
pendants, ajustés pour refléter les différences
de qualité et densité ainsi que des termes de
livraison F.O.B. et des conditions de paiement,
sous réserve que les quantités ainsi vendues a
des acheteurs indépendants au cours du Tri-
mestre Civil considéré représentent au moins
trente pour cent (30%) du total des Quantités
d’'Hydrocarbures Liquides du permis vendues
au cours dudit Trimestre Civil.

Au cas ou de telles ventes a des acheteurs in-
dépendants n’auraient pas été effectuées au
cours du Trimestre Civil considéré ou ne re-
présenteraient pas trente pour cent (30%) du
total des Quantités d’Hydrocarbures Liquides
du Permis vendues au cours dudit Trimestre
Civil, le Prix du Marché sera déterminé, pour
les ventes d’Hydrocarbures Liquides de qua-
lité similaire aux Hydrocarbures Liquides du
Permis a destination des mémes marchés que
ceux a destination desquels les Hydrocarbures
Liquides Congolais seraient normalement ven-
dus, sur la base des prix appliqués sur le mar-
ché international au cours de ce Trimestre Ci-
vil entre acheteurs et vendeurs indépendants
publiés au cours de ce Trimestre Civil dans le
« Platt’s Oilgram Price Report » ou dans tout
autre document convenu mutuellement entre
les Parties, ajustés pour tenir compte des dif-
férences de qualité, de densité et de trans-
port ainsi que des conditions de vente et de
paiement.

Le Congo et le Contracteur sélectionneront ces
Hydrocarbures Liquides de référence au début
de chaque Année Civile.

Les transactions suivantes seront notamment
exclues du calcul du Prix du Marché :

(@) ventes pour lesquelles l'acheteur est
une Société Affiliée du vendeur ainsi
que les ventes entre entités constituant
le Contracteur ;

(b) ventes sur le marché intérieur Congo-
lais ; et
(c) ventes comprenant une contrepartie

autre qu'un paiement en devises libre-
ment convertibles et ventes motivées,
en tout ou partie, par des considéra-
tions autres que les incitations éco-
nomiques usuelles dans les ventes
d’'Hydrocarbures Liquides sur le mar-
ché international (tels que contrats
d’échange, ventes d’Etat a Etat ou a
des agences gouvernementales).

Dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque
Trimestre Civil, le Congo et le Contracteur
s’aviseront mutuellement des prix obtenus
pour leur part de production d’Hydrocarbures
Liquides du Permis vendue a des acheteurs in-
dépendants au cours du Trimestre Civil consi-
deéré, en indiquant pour chaque vente l'iden-

tité de l'acheteur, les quantités vendues, les
conditions de livraison et de paiement.

Dans les vingt (20) jours suivant la fin de
chaque Trimestre Civil, le Contracteur déter-
minera, le Prix du Marché applicable au Tri-
mestre Civil considéré, et avisera le Congo de
ce Prix du Marché en indiquant la méthode
de calcul et tous les éléments utilisés dans le
calcul de ce Prix du Marcheé

Dans les trente (30) jours suivant réception de
l'avis visé a l'alinéa précédent, le Congo véri-
fiera le calcul du Prix du Marché et notifiera
le Contracteur de son acceptation ou de ses
objections. A défaut de notification du Congo
dans ce délai de trente (30) jours, le Prix du
Marcheé stipulé dans I'avis du Contracteur visé
a l'alinéa précédent sera considéré comme ac-
cepté par le Congo.

Au cas ou le Congo aurait notifié des objections
au Prix du Marché, le Congo et le Contracteur
se réuniront dans les quinze (15) jours suivant
la notification du Congo pour convenir par ac-
cord mutuel du Prix du Marché. Si le Congo
et le Contracteur ne parviennent pas a s’en-
tendre sur le Prix du Marché applicable a un
Trimestre Civil donné dans les soixante-quinze
(75) jours suivant la fin de ce Trimestre, le
Congo, ou le Contracteur, pourra immeédiate-
ment soumettre a un expert, nommeé confor-
mément a l'alinéa suivant, la détermination
du Prix du Marché (y compris la détermination
des Hydrocarbures Liquides de référence si le
Congo et le Contracteur ne les ont pas déter-
minés). L'expert devra déterminer le prix dans
un délai de trente (30) jours aprés sa nomina-
tion, et ses conclusions auront valeur finale
et obligatoire pour le Congo et le Contracteur.
L'expert se prononcera en conformité avec les
stipulations du présent Article.

L’expert sera choisi par accord entre le Congo
et le Contracteur ou, a défaut d'un tel ac-
cord, par le Centre International d’Expertise
de la Chambre de Commerce Internationale
(« CCI ») conformément au Reglement d’Ex-
pertise de celle-ci, sur requéte du Congo ou
du Contracteur. Les frais d’expertise seront a
la charge du Contracteur et inclus dans les
Cotts Pétroliers.

Au cas ou il serait nécessaire de calculer a
titre provisoire au cours d'un Trimestre Civil
le prix des Hydrocarbures Liquides applicable
aux enlévements effectués au cours dudit Tri-
mestre Civil, ce prix sera établi comme suit :

(a) pour toute vente a des acheteurs in-
dépendants, le prix applicable a cette
vente sera le prix obtenu pour les
Hydrocarbures Liquides pour ladite
vente, ajusté pour refléter des termes
de livraison F.O.B. et des termes de
paiement a trente (30) jours ;

(b) pour tout enlévement autre que ceux
ayant fait l'objet d'une vente a des
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acheteurs indépendants, le prix appli-
cable a cet enlévement sera le Prix du
Marché en vigueur au cours du Tri-
mestre Civil précédent ou, si ce Prix du
Marché n’a pas été déterminé, un prix
fixé par un accord mutuel du Congo et
du Contracteur ou, a défaut, le dernier
Prix du Marché connu.

Dés que le Prix du Marché d'un Trimestre Civil
aura été déterminé a titre définitif, les ajuste-
ments éventuels seront effectués dans un dé-
lai de trente (30) jours aprés la date de déter-
mination du Prix du Marché.

9.5 En cas dexploitation d'un gisement de Gaz
Naturel, le Congo et le Contracteur se concer-
tent pour fixer le prix du Gaz Naturel.

Article 10 :
versifiés

Provision pour Investissements Di-

Le montant de la Provision pour Investissements Di-
versifiés (ci-aprés désignée la « PID » est fixé pour
chaque Année Civile a un pour cent (1%) de la valeur
au(x) Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de
Permis.

Les montants visés par le présent Article seront ver-
sés par I'Opérateur pour le compte de I'ensemble des
entités du Contracteur, sur les comptes indiqués par
le Congo conformément a la Procédure Comptable.

Les montants affectés a la PID constituent des Cotuts
Pétroliers.

Article 11 :
11.1

Projet social

Pour l'ensemble de la durée du Contrat, le
Contracteur s’engage a financer des projets
sociaux a hauteur de cinq cent mille Dollars
(500.000 USD). Les sommes affectées au fi-
nancement de ces projets ne constituent pas
des Couts Pétroliers.

11.2 Au début de 'année suivant l'attribution du
premier Permis d’Exploitation sur le Permis, le
cas échéant, le Contracteur s’engage a finan-
cer d’autres projets sociaux a hauteur de cinq
mille Dollars (500.000 USD) pour l'ensemble
de la durée du Contrat. Les sommes affectées
au financement de ces projets ne constituent

pas des Cotts Pétroliers.

11.3 Les projets sociaux seront déterminés par le
Congo, sous réserve d’approbation préalable

en Comité de Gestion.

Article12: Régime fiscal relatif aux Hydrocar-
bures Liquides

12.1 A l'exception des bonus, redevances, taxes
et contributions tels qu’en vigueur a la Date
d’Effet du Contrat mentionnés aux articles
148 et 149 du Code des Hydrocarbures et des
droits et taxes percus par I'administration des
douanes, le Contracteur sera, exonérés de
tous impots, droits, redevances, contributions
et taxes.

12.2 La Redevance due au Congo au titre de chaque
Permis d’Exploitation est fixée a 15 % de la
Production Nette, conformément a larticle

159 du Code des Hydrocarbures.

Le Congo aura droit de recevoir la Redevance
en espéces en notifiant au Contracteur son
choix au moins quatre-vingt-dix (90) jours
a lavance. Si une telle notification du Mi-
nistre en charge des hydrocarbures n’est pas
faite par le Congo, la Redevance sera, alors,
prélevée par le Congo en nature au point
d’enlévement.

12.3 Le Contracteur est assujetti au paiement de la
redevance superficiaire conformément a l'ar-

ticle 157 du Code des Hydrocarbures.

12.4 La part d’Hydrocarbures Liquides et de Gaz
Naturel revenant au Contracteur a I'issue des
affectations et des partages définis aux ar-
ticles 7 et 8 ci-dessus est nette de tout impot,
droit ou taxe de quelque nature que ce soit, y
compris tout imp6t de distribution applicable
aux entités composant le Contracteur et /ou a
leurs actionnaires ou associés, dans le cadre

de l'activité liée au Contrat.

Par conséquent, la part de Production Nette
revenant au Congo a lissue des affectations
et des partages définis aux articles 7, 8, 12.1
et 15 du Contrat comprend I'impot sur les so-
ciétés au taux indiqué dans la réglementation
en vigueur a la Date d’Effet sur les revenus
de chaque entité composant le Contracteur
provenant des activités réalisées en applica-
tion du Contrat. Conformément a I'article 172
du Code des Hydrocarbures, dans le Contrat,
I'impot sur les sociétés est donc acquitté de
maniére forfaitaire et libératoire par la remise
a I'Etat sa part de Profit Oil.

Les déclarations fiscales sont établies en Dol-
lars et fournies par chaque entité composant
le Contracteur. Les quitus fiscaux correspon-
dants seront délivrés séparément a chacune
d’elles par 'administration fiscale congolaise
et remis par ces entités a I'Opérateur.

Ces déclarations restent soumises aux
controles de l'administration fiscale selon la
réglementation sans préjudice des stipula-
tions de I'Article 5.6.

Les stipulations du présent Article s’appli-
quent séparément a chaque entité composant
le Contracteur pour l'ensemble des travaux
réalisés au titre du Contrat.

12.5 Le Contracteur sera assujetti au régime doua-
nier prévu par les articles 181 et suivants du
Code des Hydrocarbures, repris dans I'An-

nexe II du Contrat.

Article 13: Transfert de propriété et enléve-
ment des Hydrocarbures Liquides

13.1 Les Hydrocarbures Liquides produits devien-
nent la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage de la téte des puits de
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13.2

13.3

production.

La propriété de la part d'Hydrocarbures Li-
quides revenant au Congo et a chaque entité
composant le Contracteur en application des
Articles 7, 8, 9 et 12 est transférée a ceux-ci a
la sortie des installations de stockage.

Chaque Partie, ainsi que ses clients et trans-
porteurs, a le droit d’enlever librement au
point d’enlévement choisi a cet effet la part
d’'Hydrocarbures Liquides lui revenant en ap-
plication des Articles 7, 8, 9, 12 et 15. Les
Parties conviennent que le Contracteur sous-
crive une assurance couvrant le risque de
dommages sur la totalité de la production des
hydrocarbures Liquides de la téte de puits
jusqu’au point d’enlévement, y compris la part
du Congo.

Tous les frais, y compris les assurances, rela-
tifs au transport, au stockage et a I'expédition
des Hydrocarbures Liquides jusqu’au point
d’enlévement constituent des Cotits Pétroliers.

Les Parties enlévent leur part respective d’'Hy-
drocarbures Liquides, FOB terminal de char-
gement, sur une base aussi réguliére que
possible, étant entendu que chacune d’elles
peut, dans des limites raisonnables, enlever
plus ou moins que la part lui revenant au jour
de I'enlévement, a condition toutefois qu'un tel
sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte
pas atteinte aux droits de I'autre Partie et soit
compatible avec le taux de production, la ca-
pacité de stockage et les caractéristiques des
navires. L'Opérateur établira, en concertation
avec les autres Parties en tant que de besoin,
des programmes prévisionnels d’enlévements
sur la base des principes ci-dessus.

Avant le début de toute production commer-
ciale sur la Zone de Permis, I'Opérateur établi-
ra les programmes définitifs d’enlévements et
les Parties conviendront une procédure d’en-
levement fixant les modalités d’application du
présent Contrat.

Chaque entité composant le Contracteur est
tenue, a la demande du Congo, de vendre en
priorité aux industries congolaises, aux condi-
tions définies ci-dessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris le Cost Oil
ainsi que le Profit Oil en vue de satisfaire les
besoins de celles-ci. Le Congo n’'exigera pas
de ces entités qu’elles vendent aux industries
congolaises au titre de chaque Année Civile
des quantités d’'Hydrocarbures Liquides su-
périeures a trente pourcent (30%) de la part
leur revenant au titre du Contrat. Le Congo
pourra choisir la Qualité d’'Hydrocarbures la
plus appropriée aux besoins des industries
congolaises parmi les qualités disponibles.

Le Congo notifiera a chaque entité du Contrac-
teur, au moins quatre-vingt-dix (90) jours
avant le début de chaque Année Civile, les
quantités et les Qualités d’'Hydrocarbures Li-
quides a vendre aux industries congolaises

13.4

13.5

13.6

pour '’Année Civile en question. En pareil cas,
le prix de vente des Hydrocarbures Liquides
sera payé en Dollars et selon des modalités
de paiement a convenir, y compris en ce qui
concerne les garanties de paiement, en fonc-
tion des circonstances, dans le cadre d'un
contrat qui sera négocié le moment venu avec
les acheteurs.

Le Congo et le Contracteur conviendront d'un
prix préférentiel d'Hydrocarbures Liquides
pour soutenir leffort d’approvisionnement
du pays en produits pétroliers. Un tel prix ne
pourra étre inférieur au Prix Fixé déterminé
pour le(s) type(s) d’Hydrocarbures Liquides
conformément aux stipulations prévues a I'Ar-
ticle 9. A la demande du Comité de Gestion, le
Contracteur mettra tout en ceuvre pour four-
nir aux industries désignées par le Congo les
Qualités d’Hydrocarbures Liquides requises
par le Congo. Au cas ou un mélange d’Hy-
drocarbures Liquides aurait déja été effectué,
les entités du Contracteur s’engagent a la de-
mande du Congo a procéder a des échanges
entre le volume d’'Hydrocarbures Liquides re-
venant au Congo en application de I'Article
13.3, contre les volumes de pétrole brut de
qualités différentes qui sont a leur disposition
et produites au Congo, en tenant compte de la
qualité, de la valeur et de tous autres facteurs
habituellement pris en considération selon les
pratiques en usage dans l'industrie pétroliére.

Sous réserve de la limite fixée a I'Article 13.3
ci-dessus, l'engagement de chaque entité du
Contracteur de fournir des Hydrocarbures
aux industries congolaises est limité, pour
chaque Année Civile, au prorata de sa part
dans la production d’'Hydrocarbures de cette
qualité rapportée a la production totale d’'Hy-
drocarbures Liquides de cette qualité réalisée
par I'ensemble des groupes contracteurs et de
leurs membres au Congo pendant la méme
Année Civile.

Au cas ou il existerait au Congo plusieurs pro-
ducteurs, mais qu’ en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Contrac-
teur se verraient obligées, a la demande du
Congo, de livrer des volumes supérieurs a leur
obligation déterminée en application de l'ar-
ticle 13.3 et 13.5 ci-dessus, le Congo réunira
I'ensemble des producteurs de pétrole brut au
Congo et s’efforcera de faire effectuer entre
eux des échanges de quantités de pétrole brut
de telle sorte que soit établie entre les diffé-
rents producteurs l'égalité décrite de l'article
13.3 et 13.5 ci-dessus, en tenant compte de la
quantité, de la valeur et tous autres facteurs
habituellement pris en considération dans
I'industrie pétroliére.

La livraison des quantités d'Hydrocarbures Li-
quides aux industries congolaises se fera, a la
sortie des installations de stockage des entités
composant le Contracteur.
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Article 14 :

Propriété des biens mobiliers et im-

mobiliers

14.1

14.2

14.3

14.4

Article 15 :

15.1

La propriété des biens mobiliers et immobi-
liers de toute nature acquis par le Contrac-
teur dans le cadre des Travaux Pétroliers sera
automatiquement transférée au Congo (i) des
amortissement ou récupération compléte par
le Contracteur des Cotuts Pétroliers correspon-
dants, ou (ii) en cas de retrait du Permis d’ex-
ploration, du Permis d’exploitation, ou de la
renonciation de I'ensemble du Contracteur de
la poursuite de 'exécution du contrat pétrolier
ou l'annulation du contrat de partage de pro-
duction, le Contracteur peut continuer a uti-
liser lesdits biens gratuitement pendant toute
la durée du Contrat.

Cette utilisation est soumise a une informa-
tion et l'autorisation préalable du ministre en
charge des hydrocarbures ; le Contracteur de-
vra en assurer l'entretien et la maintenance
conformément aux régles de 'art dans I'indus-
trie pétroliere.

La location et/ou la cession des biens ainsi
transférés, sont subordonnées a un accord
préalable écrit du Congo et les produits obtenus
seront en totalité versés au Congo, conformé-
ment a l'article 106 du Code des Hydrocarbures.

Dans le cas ou des biens mentionnés ci-des-
sus font l'objet de suretés consenties a des
tiers dans le cadre du financement des Tra-
vaux Pétroliers, le transfert de la propriété de
ces biens au Congo n’interviendra qu’apreés
complet remboursement par le Contracteur
des emprunts ainsi garantis et mainlevées des
stretés. Les Parties conviennent que les stre-
tés sur les emprunts contractés dans le cadre
du financement des Travaux Pétroliers doivent
avant leur mise en oeuvre étre préalablement
approuvées par le Congo.

Les stipulations
applicables :

ci-dessus ne sont pas

- aux équipements appartenant a des
Tiers et qui sont loués au Contracteur ;

- aux biens mobiliers et immobiliers ac-
quis par I'Opérateur pour des opéra-
tions autres que les Travaux Pétroliers
et qui pourraient étre utilisés au pro-
fit des Travaux Pétroliers relatifs a la
Zone de Permis.

L’Opérateur et 'administration des Hydrocar-
bures procéderont chaque année a un inven-
taire des biens mobiliers et immobiliers acquis
au profit des Travaux Pétroliers. Le transfert
de propriété desdits biens fera l'objet des pro-
cés-verbaux signés par le représentant du
Congo et le représentant de 'Opérateur.

Gaz Naturel

En cas d'une découverte de Gaz Naturel, le
Contracteur engagera des discussions avec le

15.2

15.3

Article 16 :

Congo en vue de déterminer si I'évaluation et
I'exploitation de ladite découverte présentent
un caractere potentiellement commercial.

Si le Contracteur, aprés les discussions sus-
visées, considére que l'évaluation de la deé-
couverte de Gaz Naturel est justifiée, il devra
entreprendre le programme de travaux d’éva-
luation de ladite découverte.

Le Contracteur aura droit, aux fins d’évaluer
la commercialité de la découverte de Gaz Na-
turel, s’il en fait la demande au moins trente
(30) jours avant I'expiration de la troisiéme pé-
riode d’exploration, a l'octroi d'une autorisa-
tion exclusive d’évaluation en ce qui concerne
le périmeétre d’évaluation de la découverte sus-
visée, pour une durée de quatre (4) ans.

En outre, le Contracteur évaluera les débou-
chés possibles pour le Gaz Naturel de la dé-
couverte concernée, a la fois sur le marché
local et a T'exportation, ainsi que les moyens
nécessaires a sa commercialisation, et les Par-
ties considéreront la possibilité d'une commer-
cialisation conjointe de leur part de produc-
tion au cas ou la découverte de Gaz Naturel ne
serait pas autrement exploitable commerciale-
ment. A cet effet, un comité consultatif de Gaz
Naturel sera mis sur pied par les Parties pour
assurer, le cas échéant, la coordination et sa
mise en ceuvre.

A Tlissue des travaux d’évaluation, si le
Contracteur s’engage a développer et produire
ce Gaz Naturel, le Contracteur soumettra
avant la fin de la période d’évaluation une de-
mande d’autorisation exclusive d’exploitation
que le Congo accordera dans les conditions
prévues par le Code des Hydrocarbures.

Le Contracteur aura alors le droit et I'obliga-
tion de procéder au développement et a la pro-
duction de ce Gaz Naturel conformément au
plan de développement approuvé, et les dispo-
sitions du présent Contrat applicables aux Pé-
trole Brut s’appliqueront, mutatis mutandis,
au Gaz Naturel, sous réserve des dispositions
particuliéres prévues a cet effet.

Si le Contracteur consideére que I'évaluation de
la découverte de Gaz Naturel concernée n’est
pas justifiée, le Contracteur devra abandonner
ses droits sur la surface délimitant ladite dé-
couverte, a I'expiration de I'autorisation exclu-
sive d’exploration.

Formation et emploi du personnel

congolais

16.1

Sur la base des besoins de formation exprimés
par le Congo, I'Opérateur mettra en ceuvre
un programme de formation du personnel
congolais dans le domaine de la recherche, de
I'exploitation et de la commercialisation des
Hydrocarbures dont le budget annuel sera
égal, pour chaque Année Civile, a la somme
de cinquante mille Dollars (50.000 USD).
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16.2

Conformément aux dispositions du Code des
Hydrocarbures, les programmes de forma-
tion et budgets susvisés seront préparés par
I'Opérateur et présentés au Comité de Gestion
pour discussion et approbation. Les actions
de formation seront conduites sans engage-
ment de I'Opérateur a leur endroit, au moyen
de stages au Congo ou a l'étranger, d’attribu-
tions de bourses d’études a I'étranger et, le cas
échéant, de la création d'un centre de forma-
tion professionnelle au Congo.

Les dépenses correspondant aux actions de
formation constitueront des Cotuts Pétroliers.

Les budgets ou les reliquats de budgets non
utilisés au cours d'une Année Civile donnée,
sont reportés a ’Année Civile suivante.

L’Opérateur assure, a qualification égale, I'em-
ploi a tous les niveaux en priorité dans ses éta-
blissements et installations situés au Congo,
au personnel de nationalité congolaise.

L’'Opérateur s’engage a ne recourir au per-
sonnel étranger, conformément a la régle-
mentation en vigueur au Congo que dans la
mesure ou il ne serait pas possible de trouver
au Congo ou a l'étranger des ressortissants
congolais ayant les qualifications nécessaires
pour occuper les postes a pourvoir.

Article 17 : Produits et services nationaux

17.1

17.2

Dans le cadre des Travaux Pétroliers et
conformément aux dispositions des articles
140 et 141 du Code des Hydrocarbures, il est
convenu que, tout en respectant les reégles
de qualification des fournisseurs et d’attri-
bution des contrats de I'Opérateur, priorité
sera accordée aux sociétés privées nationales
et aux sociétés nationales, telles que définies
par le Code des Hydrocarbures pour l'octroi
des contrats a condition qu’elles remplissent
les conditions requises, a savoir : fournir
des biens ou des services de qualités égales
a ceux disponibles sur le marché interna-
tional et proposer a des prix (article par ar-
ticle), toutes taxes comprises, concurrentiels
par rapport a ceux pratiqués par les sous-
traitants étrangers pour les biens et services
similaires, quand bien méme ces offres se-
raient supérieures de 10% maximum a celles
des autres sociétés.

Le Contracteur recourra en priorité, en cas
de besoin, aux services du centre des services
pétroliers installé dans le Port Autonome de
Pointe-Noire.

Article 18 : Informations — Confidentialité — Dé-
clarations publiques

18.1

Outre les obligations de fourniture d’infor-
mations aux autorités congolaises mises a la
charge du Contracteur par la réglementation
pétroliére, 'Opérateur fournira au Congo une

copie des rapports et documents suivants qui
seront établis aprés la Date d’Effet du Contrat :

- rapports journaliers sur les activités de
forage ;

- rapports hebdomadaires sur les activi-
tés de géophysique ;

- rapports d’études de synthése géolo-
gique ainsi que les cartes y afférentes ;

- rapports de mesures, d’études et d’in-
terprétations géophysiques, cartes,
profils, sections ou autres documents
afférents, ainsi que, sur demande du
Congo, l'original des bandes magneé-
tiques sismiques enregistrées ;

- rapports d'implantation et de fin de
sondage pour chacun des forages, ainsi
quun jeu complet des diagraphies
enregistreées ;

- rapports des tests ou essais de produc-
tion realisés ainsi que de toute étude
relative a la mise en débit ou en pro-
duction d'un puits ;

- rapports concernant les analyses effec-
tuées sur carotte ;

- études de gisement ;
- rapports de production.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies
et autres documents géologiques ou géophy-
siques seront fournis sur un support trans-
parent adéquat pour reproduction ultérieure.

Une portion représentative des carottes et des
déblais de forage prélevés dans chaque puits
ainsi que des échantillons des fluides produits
pendant les tests ou essais de production se-
ront également fournis au Congo dans ces dé-
lais raisonnables. A l'expiration du Contrat,
pour quelque raison que ce soit, les documents
originaux et échantillons relatifs aux Travaux
Pétroliers conduits postérieurement a la date
d’effet seront remis au Congo.

Le Congo pourra a tout moment prendre
connaissance des rapports de 'Opérateur sur
les Travaux Pétroliers, dont au moins une co-
pie sera conservée au Congo.

Toutes les données techniques telles que
précitées appartiennent au Congo, a I'excep-
tion des informations ou technologies proté-
gées par des droits de propriété industrielle.
Le transfert des données au Congo ou a un
autre lieu indiqué autorisé par le Ministére en
charge des hydrocarbures est financé par le
Contracteur. Les dépenses sont constitutives
des Couts Pétroliers.

1.1 Le Contrat ainsi que ses annexes et toutes
les informations relatives a l'exécution du
Contrat sont, vis-a-vis des tiers, traités
comme confidentiels par les Parties. Cette
obligation ne concerne pas :
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(a) les informations relevant du domaine
public ;
(b) les informations déja connues par une

Partie avant qu’elles ne lui soient com-
muniquées dans le cadre du Contrat ;

(c) les informations obtenues légalement
aupres des tiers qui les ont eux-mémes
obtenues légalement et qui ne font I'ob-
jet d’aucune restriction de divulgation
ni d'engagement de confidentialité.

Les Parties sont cependant autorisées a les
communiquer :

(a) a leurs autorités de tutelle et a celles
de leurs Sociétés Affiliées ou a des
autorités boursiéres, si elles ou leurs
Sociétés Affiliées y sont légalement ou
contractuellement obligées ;

(b) aux instances judiciaires ou arbitrales
dans le cadre de procédures judiciaires
ou arbitrales, si elles y sont légalement
ou contractuellement obligées,

(c) a leurs Sociétés Affiliées, étant entendu
que la Partie qui communique de telles
informations a une Société Affiliée se
porte garante envers lautre Partie du
respect de l'obligation de confidentialité ;

(d) aux acquéreurs potentiels de la parti-
cipation de toute entité composant le
Contracteur dans le Contrat, et a ses
conseils, a condition qu’ils aient signé
un accord de confidentialité ou soient
soumis de par leurs fonctions a une
obligation de confidentialité ;

(e) aux employés, administrateurs, di-
rigeants, agents, conseillers, consul-
tants ou sous-traitants d'une entité
composant le Contracteur ou d'une So-
ciété Affiliée, a condition que la Partie
divulgatrice assume la responsabilité
de tout manquement au présent Article
commis par ces personnes et a condi-
tion par ailleurs que ces personnes
soient soumises a la signature d'un
engagement de confidentialité ;

(f) si une information ou une donnée est
tombée dans le domaine public autre-
ment que suite a un manquement au
présent Contrat, ou ;

(8) aux banques et organismes financiers
dans le cadre du financement des Tra-
vaux Pétroliers, sous réserve que ces
banques et organismes s’engagent a
les tenir confidentielles.

L’'Opérateur peut également communiquer les
informations aux tiers fournisseurs, entrepre-
neurs et prestataires de services intervenant
dans le cadre du Contrat, a condition toutefois
qu'une telle communication soit nécessaire
pour la réalisation des Travaux Pétroliers et
que lesdits tiers s’engagent a les tenir confi-
dentielles.

Article 19 :

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Article 20 :

Les entités composant le Contracteur peuvent
également communiquer des informations a
des tiers en vue d'une Cession d’'intéréts pour
autant que ces tiers souscrivent un engage-
ment de confidentialité dont copie sera com-
muniquée au Congo.

Cessions

Toute cession de Participation dans le Permis
devra faire I'objet d'une information préalable
au Ministre des Hydrocarbures et a 'ensemble
des membres du Contracteur. Conformément
aux dispositions de l'article 120 du Code des
Hydrocarbures, toute Cession de Participation
sera soumise a I'approbation préalable du Mi-
nistre chargé des hydrocarbures.

Conformément a l'article 122 du Code des Hy-
drocarbures, toute session de Controle d'une
des entités composant le Contracteur fera
I'objet d'une information au Ministre en charge
des Hydrocarbures.

Tout changement de Contrdole d'une des en-
tités composant le Contracteur hors Sociétés
Affiliées, ayant pour seuls actifs sa Participa-
tion dans le Permis sera également soumis a
une information préalable des membres du
contracteur et a I'approbation préalable du Mi-
nistre en charge des hydrocarbures, conformé-
ment a l'article 122 du Code des Hydrocarbures.

L’évaluation de la demande d’approbation par
le Congo sera faite de facon diligente.

La taxation de la Cession et/ou toute conven-
tion qui en est dérivée relévera des disposi-
tions du Code des Hydrocarbures.

Les droits d’enregistrement prévus a cet effet
seront a la charge du cessionnaire qui devra
s’en acquitter conformément aux dispositions
du code général des impots.

Les Cessions reéalisées en violation des stipu-
lations du présent Article sont nulles et de nul
effet.

Date d’Effet- Entrée en vigueur-

Rendu - Modifications

20.1

20.2

20.2

20.3

Le Contrat prend effet a compter de la publica-
tion du Décret d’Attribution (« Date d’Effet »)

Il entre en vigueur le jour de la publication de
la loi portant approbation du Contrat au Jour-
nal officiel (« Date d’Entrée en vigueur »).

Le Contrat restera en vigueur pendant toute
la durée comprise entre la Date d’Effet et la
Date d’Entrée en vigueur a laquelle le Contrat
prend fin dans les conditions prévues a l'ar-
ticle 24 ci-dessous.

Les termes du Contrat ne peuvent étre mo-
difiés que par l'accord unanime et écrit des
Parties.
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Article 21 : Force Majeure
21.1 Aucun retard ou défaillance d'une Partie a

21.2

21.3

21.4

21.5

Article 22 :

22.1

exécuter 'une quelconque des obligations dé-
coulant du Contrat ne sera considérée comme
une violation du Contrat si ce retard ou cette
défaillance est di a un cas de Force Majeure,
c’est-a-dire a un événement imprévisible, irre-
sistible et extérieur a la volonté de la Partie qui
I'invoque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, I'exé-
cution de l'une quelconque des obligations
découlant du Contrat est différée, la durée
du retard en résultant, augmentée du temps
qui pourra étre nécessaire a la réparation des
dommages causés pendant ledit retard et a la
reprise des Travaux Pétroliers, sera ajoutée au
délai prévu au Contrat pour 'exécution de la-
dite obligation.

Constitueront notamment un cas de Force
Majeure pour les besoins du présent Article
21 tout événement imprévisible, irrésistible et
extérieur a la volonté de la Partie qui I'invoque,
tel que notamment toute catastrophe natu-
relle, instabilité géologique, gréve, épidémie,
pandémie, lock-out, émeute, impossibilité de
I'obtention des droits de passages, insurrec-
tion, guerre civile, sabotage, faits de guerre ou
conditions imputables a la guerre, soumission
du Contracteur a toute ordonnance, loi ou re-
glement semblables ou différentes de celles
déja citées et qui a pour effet de rendre im-
possible I'exécution de tout ou partie de ses
obligations au titre du Contrat.

Si, par suite d'un cas de Force Majeure, I'exé-
cution d'une des obligations découlant du
Contrat est différée, les Parties feront leur pos-
sible pour que la reprise des Travaux Pétro-
liers intervienne dans les meilleurs délais. A
ce titre, les Parties s’engagent a prendre toutes
les mesures nécessaires pour permettre au
Contracteur de reprendre et réaliser l'intégra-
lité des Travaux Pétroliers.

Lorsqu'une Partie considére qu’elle se trouve
empéchée de remplir 'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de Force Ma-
jeure, elle doit le notifier sans délai a I'autre
Partie en spécifiant les éléments de nature a
établir la Force Majeure, et prendre, en ac-
cord avec 'autre Partie, toutes les dispositions
utiles et nécessaires pour permettre la reprise
normale de l'exécution des obligations affec-
tées dés la cessation de I'événement consti-
tuant le cas de Force Majeure.

Les obligations autres que celles affectées
par la Force Majeure doivent continuer a étre
remplies conformément aux stipulations du
Contrat.

Renonciation

Une entité membre du groupe Contracteur
ne peut renoncer a son intérét participatif

qu’'aprés avoir rempli toutes ses obligations, y
compris les obligations d’abandon mises a sa
charge dans le cadre du Contrat et du Code
des Hydrocarbures.

22.2 Sans préjudice des stipulations des articles 50

22.3

22.4

22.5

22.6

Article 23 :

et 51 du Code des Hydrocarbures, lorsquun
membre du Contracteur souhaite renoncer a
ses intéréts participatifs dans le Contrat, il
est tenu d’en informer le Ministre chargé des
hydrocarbures qui prend les mesures néces-
saires pour assurer la poursuite des activités.

Apreés la réalisation du programme minimum
de travaux, le membre du Contracteur qui
décide de renoncer a ses droits et obligations
au titre du Permis reste lié par les obligations
mises a sa charge dans le cadre du Contrat et
du Code des Hydrocarbures.

La société renoncante se tient disponible pour
faciliter les formalités de transfert de sa parti-
cipation a un repreneur sélectionné dans les
conditions fixées par le Code des Hydrocar-
bures, ou aux autres membres du Contracteur.

Chacun des autres membres du Contracteur
qui choisit de ne pas renoncer a son intérét
participatif dans le Contrat, y compris la So-
ciété Nationale lorsqu’elle n’est plus débitrice
des avances faites pour son compte par les
autres membres du Contracteur, dispose, au
prorata de son intérét participatif, d'un droit
préférentiel de reprise.

Dans le cas ou aucun membre du Contracteur
n’exerce son droit préférentiel de reprise, le
Ministre chargé des hydrocarbures initie un
processus de sélection d'un ou des repreneurs.

Dans le cas ou I'ensemble des sociétés privées
membres du Contracteur décident de commun
accord de renoncer a leurs intéréts participa-
tifs dans le Contrat, le Contracteur procéde a
I'abandon du périmeétre pétrolier concerné et il
est mis fin au contrat pétrolier dans les condi-
tions fixées par le Code des Hydrocarbures.

La société renoncante perd son droit a récu-
pération des Cotts Pétroliers, qui ne peuvent
étre repris d’office par toute autre société re-
prenant tout ou partie de son intérét partici-
patif. Il en est de méme des avances effectuées
par elle pour le compte de la Société Nationale.

Droit applicable

Le Contrat est régi par la loi congolaise selon laquelle
il sera interprété.

Article24:  Arbitrage
24.1 Tous les difféerends découlant du Contrat, a

I'exception de ceux visés a l'article 23 ci-des-
sous, qui surgiront entre le Congo d’'une part
et le Contracteur ou les entités du Contrac-
teur autre que la SNPC d’autre part, qui ne
pourront pas étre résolus a l'amiable, seront
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24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

tranchés définitivement par arbitrage confor-
mément aux regles en vigueur a la Chambre
de Commerce Internationale (la « CCI »).

Les Parties déclarent que tout différend relatif
au Contrat est un différend juridique résultant
directement d'un investissement. Les Parties
renoncent a invoquer I'immunité (souveraine
ou autre) d’exécution, de juridiction ou de si-
gnification d’actes, relativement a I'exécution
d’'une telle sentence.

Le Congo d'une part, le Contracteur et/ou les
entités du Contracteur d’autre part nomme-
ront chacun un arbitre et s’efforceront de se
mettre d’accord sur la désignation d'un arbitre
tiers qui sera le président du tribunal arbitral.

L’arbitrage aura lieu a Geneéve, Suisse. La
procédure se déroulera en langue francaise.
Pendant la procédure d’arbitrage et jusqu'au
prononcé de la sentence, aucune des Parties
n’effectuera un quelconque acte préjudiciable
aux droits de I'autre Partie au titre du Contrat.
Un jugement d’exequatur pourra étre rendu
par tout tribunal ou toute autorité compétente
ou, le cas échéant, une demande pourra étre
introduite devant ledit tribunal ou devant la-
dite autre autorité pour obtenir la confirma-
tion judiciaire de la sentence et une décision
exécutoire.

Tous les différends pouvant survenir entre les
entités constituant le Contracteur seront tran-
chés selon la clause d’arbitrage du Contrat
d’Association.

Si le Congo et une des entités du Contracteur
sont en désaccord sur la détermination du
prix des Hydrocarbures liquides dans le cadre
de I'Article 9 ci-dessus, le Congo ou ladite en-
tité pourront demander au Président de I'Insti-
tute of Petroleum a Londres, Grande Bretagne,
de désigner un expert international qualifié, a
qui le différend sera soumis. Si le Président
de I'Institute of Petroleum ne désigne pas d’ex-
pert, chacune des Parties au différend pourra
demander au Centre International d’Exper-
tise de la Chambre de Commerce Internatio-
nale a Paris de procéder a cette désignation.
Le Congo et ladite entité fourniront a celui-ci
toutes les informations qu’ils jugeront néces-
saires ou que l'expert pourra raisonnablement
demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa dé-
signation, I'expert communiquera au Congo et
a ladite entité le prix qui, a son avis, doit étre
utilisé en application de l'Article 9 ci-dessus.
Ce prix liera les Parties et sera réputé avoir été
arrété d'un commun accord entre celles-ci. Les
frais et honoraires de I'Institute of Petroleum
a Londres ou de la Chambre de Commerce In-
ternationale, ainsi que de I'expert, seront par-
tagés par parts égales entre le Congo et ladite
entite.

Article 25 :

25.1

25.2

25.3

Article 26 :

26.1

26.2

Fin du Contrat

Le Contrat prend fin (i) lorsque le Permis et
tous les Permis d’Exploitation auront expiré
ou ne seront pas renouvelés conformément
aux dispositions du Contrat, ou (ii) dans les
cas prévus par le Code des Hydrocarbures ou
(iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas
de retrait volontaire ou involontaire confor-
meément aux dispositions prévues au Contrat
d’Association.

Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s)
du Code des Hydrocarbures les Parties recon-
naissent que le Contracteur peut volontaire-
ment mettre fin au Contrat a tout moment.
La fin du Contrat n’aura pas lieu tant que le
Contracteur n’a pas rempli ou fait le néces-
saire pour remplir toutes les obligations appli-
cables a la Zone de Permis au moment de la
demande de fin du Contrat.

Si une entité du Contracteur souhaite se reti-
rer volontairement conformément au Contrat
d’Association, le Contracteur en informera le
Comité de Gestion avec un préavis de soixante-
quinze (75) jours. Le Congo et le Contracteur
se concerteront pour le transfert de la Partici-
pation de cette entité.

En cas de fin du Contrat telle que prévue a
I’Article 24.1 ci-dessus :

(a) Sous réserve des stipulations de I'Ar-
ticle 14 ci-dessus, le Contracteur liqui-
dera les opérations en cours et les ac-
tifs acquis au titre du Contrat et rendra
compte de cette liquidation au Comité
de Gestion. Les frais de cette liquida-
tion seront supportés par le Contrac-
teur.

(b) le Contracteur réglera toutes les
charges dont le paiement lui incombera
aux termes du Contrat.

Garanties générales

Le Congo garantit pendant la durée du Contrat
a chacune des entités composant le Contrac-
teur la stabilité des conditions générales, ju-
ridiques, financiéres, fiscales et économiques
dans lesquelles le Contracteur exercera ses
activités, telles que ces conditions résultent
de la législation et de la réglementation en vi-
gueur a la Date d’Effet du Contrat.

En conséquence, et sous réserve de ce qui est
dit a I'alinéa suivant, les droits du Contracteur
ne seront en aucun cas soumis en quelque do-
maine que ce soit, & une mesure aggravante
par rapport au régime défini dans le premier
alinéa du présent Article.

Au cas ou le Congo changerait sa législation
ou sa réglementation, qui se traduirait par
une aggravation des conditions générales ju-
ridiques, financiéres, techniques, fiscales et
économiques dans lesquelles le Contracteur
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26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

exerce ses activités, le Congo s’engage a noti-
fier sans délai le Contracteur pour s’accorder
sur le changement a apporter au Contrat afin
de rétablir un équilibre économique équivalent
a celui préexistant a la Date d’Effet.

Par dérogation aux autres dispositions de l'ali-
néa précédent, les modifications apportées a
la législation du travail seront applicables de
plein droit au Contracteur.

Les entités membres du Contracteur, leurs ac-
tionnaires et Sociétés Affiliées, seront exoné-
rées de tous impots, droits et taxes a raison des
dividendes versées ou recues, des créances,
préts et intéréts, des achats et transport d’'Hy-
drocarbures, cession d’intéréts ou cession des
droits et obligation dérivés du Permis ou des
permis objets du Contrat n'ayant engendré
aucune plus-value, et plus généralement a rai-
son de tous les revenus versés par les entités
membres du Contracteur a leurs actionnaires
et/ou Société Affiliées générés par les activités
et opérations pétroliéres objet du Contrat.

Le Congo garantit aux membres du Contrac-
teur et a leurs Sociétés Affiliés, leurs action-
naires et leurs fournisseurs pour la durée du
Contrat, la possibilité de transférer librement
leurs revenus ou distribution vers les banques
étrangeres de leur choix, de maintenir les avoirs
en devises dans ces banques, et plus généra-
lement d’effectuer des paiements en devises
sans restriction aucune dans le cadre des opé-
rations réalisées au titre du Contrat.

Nonobstant les clauses qui précedent, les
paiements au profit des personnes morales de
droit congolais seront effectués au Congo.

Le Contracteur devra maintenir des avoirs
en devises dans des banques congolaises ou
étrangeres installées au Congo, et plus géneé-
ralement effectuer des paiements en devises
sans restriction aucune dans le cadre des opé-
rations réalisées au titre du Contrat.

Nonobstant les clauses qui précédent, les
paiements au profit des personnes physiques
résidant a 'étranger et les personnes morales
de droit étranger seront effectués a I'étranger.

Chaque Partie déclare et garantit qu’elle n’a
engagé aucune personne, entité ou société
comme intermédiaire afin d’obtenir ce Contrat
et qu'elle n’a ni offert ni proposé d’offrir, et
qu’elle n’'offrira ni proposera d’offrir (directe-
ment ou indirectement) un quelconque pot-
de-vin, cadeau, gratification, commission ou
toute autre chose de valeur, a un quelconque
fonctionnaire ou a toute autre personne, a
titre de contrepartie pour la commission ou
l'omission d'un acte en relation avec I'exécu-
tion de tout devoir ou fonction, ou afin d'inci-
ter ce fonctionnaire a utiliser sa position dans
le but d’influencer la commission d'un acte ou
la prise d’'une décision relative a ce Contrat
par 'administration.

Article 27 :

Toutes notifications, avis et autres communications
prévus au Contrat sera donné par écrit, soit :

Notifications

(a) par remise au représentant qualifié de I'autre
Partie au Comité de Gestion ;

(b) par courrier recommandé avec demande d’avis
de réception ;

Sauf disposition expresse contraire, ces notifications,
avis ou communications seront réputés avoir été faits
par une Partie au jour de leur réception par l'autre
Partie.

(i) Pour le Congo Ministére des Hydrocarbures
BP 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tél : (242) 83.58.95

(i) Pour la SNPC Société Nationale des Pé-
troles du Congo

Boulevard Denis Sassou N'guesso

BP 188 BRAZZAVILLE

République du Congo

Tel. : (242) 81.09.64/81.40.77

(iii) Pour Perenco Perenco Congo SA
Concession Liliane
Quartier Ndjindji
B.P. 743 Pointe-Noire
République du Congo
Tel. : (242) 222.81.09.64

(iv) Pour AOGC Africa Oil & Gas Corporation
Passage a niveau, Rue Mbochis Moungali
Boite Postale 15073
Brazzaville
République du Congo
Tel. : (242) 066.545.463/022.826.178

(\%] Pour PETCO Petro Congo S.A.
Boulevard Charles de Gaulle
2¢ étage immeuble Losange
B.P. 1225 Pointe-Noire
République du Congo
Tel. : (242) 06.511.8245/06..511.1699

Fait a Brazzaville en xxxxxx (xxxx) exemplaires, le
2019

Pour la République du Congo

Le Ministre des Finances et du Budget
Calixte NGANONGO

Le Ministre des Hydrocarbures
Jean-Marc THYSTERE-TCHICAYA

Pour la SNPC

Maixent Raoul OMINGA
Directeur Général
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Pour Perenco Congo

Louis HANNECART
Directeur Général

Pour Africa Oil & Gas Corporation

Jean-Christophe DA SILVA
Directeur Général

Pour Petro Congo

Meddy Espérance LIPIKA EDRE
Directeur Général

ANNEXE I
PROCEDURE COMPTABLE

CHAPITRE I - REGLES GENERALES

ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET

La présente Procédure Comptable constitue '’Annexe I
au Contrat, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables
auxquelles le Contracteur est tenu de se conformer
au titre de la comptabilisation des opérations résul-
tant de I'exécution du Contrat, ainsi que les rapports,
états, déclarations, documents, informations et ren-
seignements comptables et financiers, périodiques
ou non, qui doivent obligatoirement étre fournis au
Congo en plus de ceux prévus par la réglementation
fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la
meéme signification que celle qui leur est donnée dans
le Contrat, a moins que le contexte ne confére claire-
ment a ces termes une signification différente. Pour
les besoins de la présente Procédure Comptable, le
« Contracteur » peut désigner chacune des entités qui
le constituent, notamment lorsqu’il s’agit des droits ou
obligations leur incombant a titre personnel. Certains
droits et obligations du Contracteur sont exercés par
I'intermédiaire de I'Opérateur, notamment lorsqu’il
s’agit des opérations ou des comptes communs aux
entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la pre-
sente Annexe et les stipulations du Contrat, ces der-
nie€res prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERA-
TIONS EN DEVISES

Conformément a l'article 5.8 du Contrat, le Contrac-
teur tient sa comptabilité en langue francaise et en
Dollars.

L’enregistrement initial des dépenses ou recettes réa-
lisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers
sera effectué en Dollars a titre provisoire sur la base
des taux de change prévalant dans la période et cal-
culés conformément aux meéthodes habituelles du
Contracteur.

La différence de change constatée entre I'enregistre-
ment initial et le montant résultant de I'application
du taux de change en vigueur lors du réglement ou
de I'encaissement est imputée aux mémes comptes de
Cotuits Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés
par l'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états
trimestriels prévus au Chapitre VII de la présente Pro-
cédure Comptable, un relevé des taux de change uti-
lisés dans la période, tels que cotés par la Banque de
France.

Il est de l'intention des Parties qu’a l'occasion de la
conversion de devises, de la comptabilisation en Dol-
lars de montants en monnaies, y compris le Franc
CFA, autres que le Dollar et de toutes autres opéra-
tions de change ou de couverture relatives aux Tra-
vaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain,
ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Cotuts
Pétroliers.

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité des Cotuts
Pétroliers (ci-aprés la « Comptabilité ») permet-
tant de distinguer les Travaux Pétroliers régis par le
Contrat des autres activités éventuellement exercées
au Congo. La Comptabilité correspond a la comptabi-
lité analytique du Contracteur ou a des états complé-
mentaires de suivi et de syntheése relatifs aux Travaux
Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables,
ainsi que l'original des piéces justificatives, contrats,
factures et autres documents relatifs a la Comptabi-
lité sont conservés au Congo. Les registres, comptes,
livres et états comptables, ainsi que les originaux des
contrats, factures et autres documents justificatifs se
rapportant aux Couts Pétroliers doivent étre présen-
tés a toute demande du Congo suivant les disposi-
tions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contrac-
teur est tenu de fournir au Congo soit en vertu de
la réglementation en vigueur, soit en application du
Contrat, doivent comporter tous les renseignements,
informations et indications utiles au suivi du Contrat
dans les conditions, formes et délais indiqués au Cha-
pitre VII de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent étre
conformes aux modeéles établis, le cas échéant par le
Congo apres consultation du Contracteur.
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CHAPITRE II - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

I-

II -

La comptabilité générale enregistrant les ac-
tivités des entités constituant le Contracteur,
exercées dans le cadre du Contrat doit étre
conforme aux regles, principes et méthodes du
plan comptable général des entreprises en vi-
gueur au Congo (plan comptable OHADA).
Toutefois, lesdites entités ont la faculté d’appli-
quer les regles et pratiques comptables généra-
lement admises dans l'industrie pétroliére dans
la mesure ou elles ne sont pas contraires au
plan comptable OHADA.

Les réalisations au titre des Travaux Pétro-
liers sont imputées au débit ou au crédit des
comptes de Couts Pétroliers dés que les charges
ou produits correspondants sont dus ou acquis.
Les charges et produits peuvent donc com-
prendre des imputations des sommes déja
payées ou encaissées et des sommes facturées
mais non encore payées ou encaissées, ainsi que
des imputations correspondant a des charges a
payer ou a des produits a recevoir, c’est-a-dire
des dettes ou créances certaines, non encore
facturées et calculées sur la base des éléments
d’estimation disponibles. Le Contracteur doit
faire diligence pour que toute imputation pro-
visionnelle soit régularisée dans les plus brefs
délais par la comptabilisation de la dépense ou
de la recette exacte.

ARTICLE 5 - LE BILAN

I-

La comptabilité générale doit refléter fidéelement
la situation patrimoniale du Contracteur, aussi
bien active que passive, et permettre 1'établisse-
ment d'un bilan annuel suffisamment détaillé
pour que le Congo puisse suivre I'évolution de
chaque élément de l'actif et du passif et appré-
cier la situation financiére du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégo-
rie d’opérations, le résultat desdites opérations.
Celui-ci est constitué par la différence entre les
valeurs de l'actif net qui y est affecté a la clo-
ture et a I'ouverture de ’Année Civile, diminuée
des suppléments d’apports correspondant a des
biens ou espéces nouvellement affectés auxdites
opérations, et augmentée des préléevements cor-
respondant aux retraits, par l'entreprise, de
biens ou d’espéces qui y étaient précédemment
affectés.

L’actif net s’entend de l'excédent des valeurs
d’actif sur le total formé, au passif, par les
créances des tiers et des Sociétés Affiliées du
Contracteur, les amortissements et provisions
autorisés et justifiés.

Les dispositions des trois paragraphes preé-
cédents s’appliquent seulement aux entités
constituant le Contracteur opérant dans un
cadre « mono-contractuel » (uniquement sous
le régime prévu par le Contrat et les contrats
d’autres champs afférents a d’autres permis

II -

d’exploitation au dehors du Permis ou les Par-
ties ont des intéréts).

En ce qui concerne les entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « pluri-
contractuel » (régime de droit commun, régime
de concession ou multiples régimes de Partage
de Production), les obligations relatives au bi-
lan sont celles normalement appliquées dans le
cadre des régles du plan comptable OHADA et
conformes aux méthodes habituellement utili-
sées dans l'industrie Pétroliére. Les entités opé-
rant dans ce cadre « pluricontractuel » devront
établir périodiquement des états correspon-
dants aux éléments de leur bilan relatifs aux
actifs immobilisés et aux stocks de matériels
et matiéres consommables acquis, construits,
fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur
dans le cadre des Travaux Pétroliers.Chaque
entité constituant le Contracteur est respon-
sable de la tenue de ses propres registres comp-
tables et doit respecter ses obligations légales et
fiscales en la matiére.

Les biens appartenant au Congo, en application
des stipulations de l'article 13 du Contrat sont
enregistrés dans la Comptabilité permettant de
faire ressortir clairement leur statut juridique et
leur valeur d’acquisition, de construction ou de
fabrication.

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

I-

II -

II1 -

Peuvent étre portés au débit des comptes de
charges et pertes par nature toutes les charges,
pertes et frais, qu’ils soient effectivement payés
ou simplement dus, relatifs a I'Année Civile
concernée, a condition qu’ils soient justifiés
et nécessités par les besoins des Travaux Peé-
troliers et qu’ils incombent effectivement au
Contracteur, a 'exclusion de ceux dont I'impu-
tation n’est pas autorisée par les stipulations
du Contrat.

Les charges a payer et les produits a recevoir,
c’est a dire les dettes et les créances certaines
mais non encore facturées, payées ou encais-
sées, sont également pris en compte; ils sont
calculés sur la base d’éléments d’estimation
disponibles. Le Contracteur doit faire diligence
pour que toute inscription de cette nature soit
régularisée dans les plus brefs délais par la
comptabilisation de la charge ou du produit réel
correspondant.

Les comptes de charges et pertes par nature
seront en outre crédités des montants effecti-
vement récupérés par le Contracteur en appli-
cation d’accords particuliers, et débités ou cré-
dités par le jeu des transferts de Cotuts Pétroliers
entre le Permis et les autres champs afférents
a d’autres permis d’exploitation au dehors du
Permis ou les Parties ont des intéréts.

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent étre portés au crédit des comptes de produits
et profits par nature, les produits de toute nature,
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liés aux Travaux Pétroliers, qu’ils soient effectivement
encaissés ou exigibles par le Contracteur.

CHAPITRE III - LA COMPTABILITE
DES COUTS PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

I-  Suivant les régles et principes énoncés aux ar-
ticles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en
permanence, une Comptabilité faisant ressortir
le détail des dépenses effectivement payées ou
encourues par lui et donnant droit a récupéra-
tion en application des dispositions du Contrat
et de la présente Annexe, les Couts Pétroliers
récupéres par chaque Entité du Contracteur, au
fur et a mesure de l'affectation de la production
destinée a cet effet, ainsi que les sommes ve-
nant en supplément ou en déduction des Cotuts
Pétroliers.

II - La Comptabilité doit étre sincere et exacte. Elle
est organisée et les comptes tenus et présentés
de maniére que puissent étre aisément regrou-
pés et dégagés les Cotuits Pétroliers afférents,
notamment, aux dépenses :

1) des Travaux d’Exploitation ;

2) de la PID ;

3) des Travaux de Développement ;

4) des Travaux pour Abandon et des provi-
sions éventuellement constituées en vue
de leur réalisation ;

5) relatives a toutes les activités, y compris
celles connexes, annexes ou accessoires,
a partir de la Date d’Effet jusqu’a la Date
d’Entrée en Vigueur.

En outre, les Couts Pétroliers sont regroupés

et présentés de la manieére prévue a l'article 7

du Contrat afin de faciliter le recouvrement des

Cotts Pétroliers a partir du Cost Oil.

III - Pour chacune des activités ci-dessus, la Comp-
tabilité doit permettre de faire ressortir :

1) les dépenses relatives aux immobilisa-
tions corporelles, notamment celles se
rapportant a l'acquisition, la création, la
construction ou la réalisation :

a) de terrains ;

b) de batiments (ateliers, bureaux,
magasins, logements, laboratoires,
ete...) ;

c) d’installations industrielles de pro-
duction et de traitement des Hydro-
carbures ;

d) d’installations de chargement et
de stockage (quais, terminaux, ci-
ternes, etc.) ;

e) de voies d’accés et ouvrages d’in-
frastructure générale ;
f) de moyens de transport des Hydro-

carbures (canalisations d’évacua-
tion, bateaux-citernes, etc...) ;

g) d’équipements généraux (meubles,
ordinateurs, etc.) ;

h) d’équipements et installations spé-
cifiques ;

i) de véhicules de transport et engins
de génie civil ;
j) de matériel et outillage (dont la du-

rée normale d’utilisation est supé-
rieure a une anneée) ;

k) de forages de développement ;

1) d’autres immobilisations corpo-
relles.

2) les dépenses relatives aux immobilisa-
tions incorporelles, notamment celles se
rapportant :

a) aux travaux de terrain de géologie
et de géophysique, de laboratoire,
études sismiques, retraitement,
études de gisement et de réservoir,
autres études, etc., réalisés dans le
cadre des Travaux Pétroliers) ;

b) aux autres immobilisations incorpo-
relles.

3) les dépenses relatives aux matériels et
matiéres consommables, y compris la
Redevance Miniére calculée sur les Hy-
drocarbures Liquides consommeés par le
Contracteur au cours des Travaux Pe-
troliers conformément a l'article 11.1 du
Contrat.

4) les dépenses opérationnelles. 11 s’agit
des dépenses de toute nature non prises
en compte aux paragraphes II 1) a 3) ci-
dessus, et liées directement a Iétude,
la conduite et l'exécution des Travaux
Pétroliers.

5) les dépenses non opérationnelles. Il s’agit
de dépenses supportées par le Contrac-
teur, liées aux Travaux Pétroliers et se
rapportant a la direction et a la gestion
administrative desdites opérations.

Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir,

pour chacune des catégories de dépenses énu-

mérées ou définies aux paragraphes II, 1) a 5)

précédents, les dépenses effectuées au profit :

1) de I'Opérateur, pour les biens et Services
qu’il a fournis lui-méme et qui font 1'ob-
jet de facturations ou de transferts ana-
lytiques ;

2) des entités constituant le Contracteur,
pour les biens et services qu’elles ont
fournis elles-mémes ;

3) des Sociétés Affiliées ;

4) des Tiers.

La Comptabilité doit permettre de faire ressortir :

1) le montant total des Cotuts Pétroliers
payés ou encourus par le Contacteur pour
I'exécution des opérations du Contrat ;

2) les montants venant en diminution des
Cotts Pétroliers, et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants ;

3) le montant total des Couts Pétroliers ré-
CUupe€reés ;

4) le montant des Cotuits Pétroliers restant a
récupérer.

La Comptabilité enregistre, au débit, toutes les

dépenses effectivement payées ou encourues

se rapportant directement, en application du
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Contrat et des stipulations de la présente An-
nexe, aux Travaux Pétroliers, et considérées
comme imputables aux Cotuts Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encou-

rues doivent, a la fois :

1) étre nécessaires a la réalisation des Tra-
vaux Pétroliers conformément aux usages
de I'industrie Pétroliére,

2) étre justifiées et appuyées de pieéces et
documents justificatifs permettant un
controle et une vérification par le Congo.

VII - La Comptabilité enregistre, au crédit:

— le montant des Couts Pétroliers récu-
pérés, au fur et a mesure que cette ré-
cupération est opéreée ;

— les recettes et produits de toute nature
qui viennent en déduction des Cotuts
Pétroliers au fur et a mesure de leur
encaissement ;

- les montants refacturés a d’autres
permis dans le Cadre des Travaux
Pétroliers.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d’Hydrocarbures
sur le Permis d’Exploitation, chaque entité consti-
tuant le Contracteur commencera a récupérer sa part
des Cotts Pétroliers tels que définis a I'article 8 de la
présente Procédure Comptable selon les dispositions
de l'article 7 du Contrat.

Les Cotuts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des
catégories ci-apres :

les cotits des Travaux d’Exploitation ;

la PID ;

les cotits des Travaux de Développement ;

les provisions décidées pour la couverture des
couts des Travaux pour Abandon.

0N

ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d’'imputation et les méthodes analy-
tiques habituelles du Contracteur en matiére de ré-
partition et de reversement doivent étre appliqués de
facon homogéne, équitable et non discriminatoire a
I'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute
modification substantielle qu’il pourrait étre conduit
a apporter a ces principes et méthodes et lui en com-
mentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant
les Couts Pétroliers, les dépenses, charges et cotts
ci-apreés.

Les imputations correspondantes sont effectuées
selon les méthodes et procédures habituelles de la
comptabilité analytique du Contracteur, en conformi-
té avec la réglementation en vigueur au Congo :

- imputation directe pour toutes les dépenses ou
provisions encourues au titre des Travaux Peé-
troliers dont la comptabilisation peut étre opé-
rée immédiatement dans les comptes des Cotts
Pétroliers : acquisition d’équipements, d’instal-
lations, matériels et matiéres consommables,
prestations de services rendus par des tiers ex-
térieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur,
le Contracteur lui-méme quand ces dépenses
feront 'objet d’'une facturation spécifique, etc...

- imputation indirecte pour les dépenses et cotts
encourus au titre des Travaux Pétroliers dont
la comptabilisation dans les comptes de Cotuts
Pétroliers reléve de taux d’ceuvre internes et de
clés de répartition. Ces dépenses et couts cor-
respondent notamment aux prestations des
départements et services fonctionnels ou opéra-
tionnels du Contracteur et aux charges de fonc-
tionnement non opérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS
ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés
ou reéalisés par le Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers et effectivement affectés
a ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au
prix de revient de construction, de fabrication,
de création ou de réalisation. Il convient de no-
ter que certaines opérations de gros entretiens
devront figurer dans les actifs, conformément
aux pratiques habituelles du Contracteur, et
étre comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matiéres consom-
mables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sont :

a) soit acquis pour utilisation immeédiate,
sous réserve des délais d’acheminement
et, si nécessaire, d’entreposage temporaire
par le Contracteur (sans, toutefois, qu’ils
aient été assimilés a ses propres stocks).
Ces équipements, matériels et matiéres
consommables acquis par le Contracteur
sont valorisés, pour imputation aux Cotts
Pétroliers, a leur prix rendu a pied d’ceuvre
(le « Prix Rendu Congo »).

Le Prix Rendu Congo comprend les élé-
ments suivants, imputés selon les meé-
thodes analytiques du Contracteur :

1 - le prix d’achat aprés ristournes et
rabais,
2 - les frais de transport, d’assurance,

de transit, de manutention et de
douane (et autres impots et taxes
éventuels) depuis le magasin du
vendeur jusqu'a celui du Contrac-
teur ou jusqu’au lieu d’utilisation,
selon le cas,

3 - et lorsqu’ily a lieu, les frais de fonc-
tionnement du magasin du Contrac-
teur incluant l'amortissement des
batiments calculé conformément au
paragraphe 5), b) du présent article,
le cout de gestion du magasin, les
frais des services d’approvisionne-
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b)

ment locaux et, le cas échéant, hors
Congo.

soit fournis par une des entités compo-
sant le Contracteur a partir de ses propres
stocks :

1-

Les équipements et matériels neufs,
ainsi que les matiéres consom-
mables, fournis par une des entités
constituant le Contracteur a partir
de ses propres stocks ou de ceux de
ses autres activités sont valorisés,
pour imputation, au dernier prix
de revient moyen pondeéreé, calculé
conformément aux dispositions du
paragraphe 2)a) ci-dessus.
Les matériels et équipements
amortissables déja utilisés fournis
par une des entités constituant le
Contracteur a partir de ses propres
stocks ou de ceux de ses autres
activités, y compris celles de ses So-
ciétés Affiliées, sont valorisés, pour
imputation aux Couts Pétroliers,
d’aprés le baréme ci-apres :

i- Matériel neuf (Etat « A ») :
Matériel neuf qui n’a jamais
été utilisé: 100 % (cent pour
cent) du cout net correspon-
dant au dernier prix de re-
vient moyen pondeéré, calculé
conformément aux disposi-
tions du paragraphe 2)a) ci-
dessus.

ii- Matériel en bon état (Etat
«B»):

Matériel d’occasion en bon
état et encore utilisable dans
sa destination initiale sans
réparation: 75 % (soixante-
quinze pour cent) du cott net
du matériel neuf tel que défini

ci-dessus.

iii- Autre matériel usagé (Etat
« C »):
Matériel encore utilisable

dans sa destination initiale,
mais seulement apreés répara-
tion et remise en état : 50 %
(cinquante pour cent) du cout
net du matériel neuf tel que
défini ci-dessus.

iv - Matériel en mauvais état (Etat

«D»):
Mateériel non utilisable dans
sa destination initiale, mais,
qui est utilisable pour d’autres
services 25 % (vingt-cing
pour cent) du cott net du ma-
tériel neuf tel que défini ci-
dessus.

V-  Ferrailles et rebuts (Etat « E ») :
Matériels hors d'usage et ir-
réparable: prix courant des
rebuts.

Pour compenser la charge financiére
entrainée par la nécessité de main-
tenir dans ses magasins un stock
minimum de sécurité et pour tenir
compte des rebuts et des frais de fi-
nancement du stock, la valeur des
équipements et matériels fournis
par une des entités constituant le
Contracteur a partir de ses propres
stocks est augmenté d'un coefficient
compensateur au plus égal au taux
moyen calculé sur une durée d'un
an du LIBOR (London Inter Bank
Offered Rate) a trois (3) mois sur
les Eurodollars et majoré de 2,5 %
(deux virgule cinq pour cent).
La valeur des équipements et ma-
tériels fournis par une des entités
constituant le Contracteur a partir
de stocks appartenant a une asso-
ciation extérieure aux Travaux Pé-
troliers est déterminée selon les dis-
positions contractuelles régissant
ladite association.
L’Opérateur ne garantit pas la qua-
lit¢é du matériel neuf visé ci-des-
sus au-dela de ce que fait le fabri-
quant ou le revendeur du mateériel
concerné. En cas de matériel neuf
défectueux, le Contracteur fait dili-
gence pour obtenir remboursement
ou compensation de la part du fabri-
quant ou du revendeur. Cependant,
le crédit correspondant n’est passé
en écriture qu’a la réception du rem-
boursement ou de la compensation.
En cas de défectuosité du matériel
usageé visé ci-dessus, le Contracteur
crédite le compte des Couts Pétro-
liers des sommes qu’il aura effec-
tivement encaissées en compensa-
tion.

Utilisation des matériels, équipe-

ments et installations appartenant

en propre au Contracteur.

Les mateériels, équipements et ins-

tallations appartenant en propre au

Contracteur et utilisés a titre tempo-

raire pour les besoins des Travaux

Pétroliers sont imputés aux Cotuts

Pétroliers pour un montant de loca-

tion couvrant, notamment :

a) l'entretien et les réparations ;

b) une quote-part proportionnelle
au temps d’utilisation pour les
Travaux Pétroliers selon les
regles de la comptabilité analy-
tique du Contracteur de l'inves-
tissement et de la rémunération
du capital investi ;

c) les dépenses de transport et
de fonctionnement et toutes
autres dépenses non déja im-
putées par ailleurs.
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Le prix facturé exclut toute charge
inhérente aux surcouts dus, no-
tamment, a une immobilisation ou
a une utilisation anormale desdits
équipements et installations dans le
cadre des activités du Contracteur
autres que les Travaux Pétroliers.
En tout état de cause, les couts
imputés aux Couts Pétroliers pour
I'utilisation de ces équipements et
installations ne doivent pas excéder
ceux qui seraient normalement pra-
tiqués au Congo par des entreprises
tierces a des conditions de qualité et
de disponibilité similaires.

6 - Les actifs corporels ainsi que les
équipements, matériels et matiéres
consommables acquis pour les be-
soins des Travaux Pétroliers devien-
nent la propriété du Congo dans les
conditions prévues a l'article 13 du
Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux
Cotuts Pétroliers au prix de revient pour le Contrac-
teur des prestations ou charges concernées, tel que ce
prix ressort des comptes de celui-ci et tel qu’il est deé-
terminé en application des dispositions de la présente
Annexe. Ces dépenses comprennent, notamment :

1) Les impots, droits et taxes payés au Congo.
La Redevance Miniére et I'impot sur les sociétés
mentionnés a l'article 11 du Contrat ne sont pas
imputables aux Cotuts Pétroliers a 'exception de
la Redevance Miniére calculée sur les Hydrocar-
bures consommeés par le Contracteur au cours
des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d’environnement du
personnel.

a)

b)

Principes.

Dans la mesure ou elles correspondent a un
travail et a des services effectifs et ou elles ne
sont pas excessives eu égard a l'importance
des responsabilités exercées, au travail effec-
tué et aux pratiques habituelles, ces dépenses
couvrent tous les paiements effectués ou
charges encourues a 'occasion de I'utilisation
et de I'environnement du personnel travaillant
au Congo pour la conduite et I'exécution des
Travaux Pétroliers ou pour leur supervision.
Ce personnel comprend les personnes recru-
tées localement par le Contracteur et celles
mises a la disposition de celui-ci par ses So-
ciétés Affiliées ou des tiers.

Eléments.

Les dépenses de personnel et d’environnement
comprennent, d'une part, toutes les sommes
payées ou remboursées ou encourues au titre
du personnel visé ci-dessus, en vertu des
textes légaux et réglementaires, des conven-
tions collectives, des contrats de travail et du
réeglement propre au Contracteur et, d’autre
part, les dépenses payées ou encourues pour

c)

I'environnement de ce personnel, notamment :

1 - les salaires et appointements d’activité ou
de congé, heures supplémentaires, primes
et autres indemniteés ;

2 - les charges patronales y afférentes résul-
tant des textes légaux et réglementaires,
des conventions collectives et des condi-
tions d’emploi, y compris le cotit des pen-
sions et retraite ;

3 - les dépenses payées ou encourues pour
I'environnement et la mise a disposition
du personnel. Ces dépenses représentent
notamment :

i) les dépenses d’assistance médicale et
hospitaliére, d’assurance sociale et
toutes autres dépenses sociales parti-
culiéres au Contracteur, notamment
liées a la scolarité au Congo des en-
fants de son personnel et aux occuvres
sociales, suivant les réglementations
internes en vigueur ;

ii) les dépenses de transport des em-
ployés, de leur famille et de leurs
effets personnels, lorsque la prise
en charge de ces dépenses par 'em-
ployeur est prévue par le contrat de
travail ;

iii) les plans de pré-retraite et de réduc-
tion de personnel en proportion de la
durée de l'affectation dudit personnel
aux Travaux Pétroliers ;

iv) les dépenses de logement du person-
nel, y compris les prestations y affé-
rentes, lorsque leur prise en charge
par l'employeur est prévue par le
contrat de travail (eau, gaz, électri-
cité, téléphone) ;

v) les indemnités payées ou encourues
a l'occasion de l'installation et du deé-
part des salariés, ou directement en
relation avec la mise a disposition de
personnel par des tiers ou par des
Sociétés Affiliées ;

vi) les dépenses afférentes au person-
nel administratif rendant les services
suivants: gestion et recrutement du
personnel local, gestion du personnel
expatrié, formation professionnelle,
entretien et fonctionnement des bu-
reaux et logement, lorsque ces dé-
penses ne sont pas incluses dans les
frais généraux ou sous d’autres ru-
briques ;

vii) les frais de location des bureaux ou
leur cout d’occupation, les frais des
services administratifs collectifs (se-
crétariat, mobilier, fournitures de bu-
reau, informatique, télécommunica-
tions, etc...) ;

viii) les frais de formation assurée par le
Contracteur au Congo ou a I'étranger
par son personnel ou par des tiers.

Conditions d’imputation.

Les dépenses de personnel correspondent :

1) soit a des dépenses directes imputées di-
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2)

rectement au compte des Cotuts Pétroliers
correspondant ;

soit a des dépenses indirectes ou com-
munes imputées au compte des Couts
Pétroliers a partir des données de la
comptabilité analytique et déterminées au
prorata du temps consacré aux Travaux
Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel
sont effectuées pour des montants réels ou
pour des montants provisionnels ou forfai-
taires et excluent toute duplication de cotts.

3)

Les dépenses payées ou encourues a rai-

son des prestations de services fournies

par les Tiers, les entreprises constituant
le Contracteur et les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent, notamment :

a) Les services rendus par les Tiers,
y compris par les Parties, qui sont
imputés a leur prix de revient comp-
table pour le Contracteur, c’est a
dire au prix facturé par les fournis-
seurs, y compris tous droits, taxes
et charges annexes éventuels; les
prix de revient sont diminués de
tous rabais, remises, ristournes et
escomptes obtenus par le Contrac-
teur, soit directement, soit indirec-
tement.

b) Le cout des services techniques et
professionnels fournis par les em-
ployés de l'une quelconque des
Sociétés Affiliées du Contracteur,
tant a l'intérieur qu’a l'extérieur du
Congo, qui consistent notamment
en salaires, appointements, charges
salariales des employés qui four-
nissent ces services, en une quote-
part du cott des matériels, équipe-
ments et installations qui sont mis
a disposition a l'occasion de ces
prestations, ainsi que les frais gé-
néraux y afférents. Ces couts sont
déterminés selon les méthodes ha-
bituelles en couits complets des So-
ciétés Affiliées du Contracteur. Ils
seront imputés conformément aux
pratiques comptables habituelles
des Sociétés Affiliées sur la base de
facturations justifiées par des re-
levés d’'unités d’ceuvre (les unités
d’ceuvre utilisées pour évaluer et
facturer l'assistance technique cor-
respondent a des temps agents et
des unités de compte spécifiques
en ce qui concerne certaines pres-
tations; de maniére générale, ces
unités d’ceuvre sont imputées par
saisie individuelle apreés validation
hiérarchique).

Les imputations couvriront les ser-
vices fournis notamment dans les
domaines suivants : ingénierie, géo-
logie, géophysique, forage et pro-
duction, gisement et études des

4)

réservoirs, études économiques, ré-
daction, comptabilité, finance, mon-
tage et gestion des financements,
trésorerie, fiscalité, droit, relations
avec le personnel et formation, ges-
tion, direction, traitement de don-
nées et achats, transit, contrats
techniques, dessin.

c) Le cout de l'utilisation, pour l'éva-
cuation de chaque qualité d'Hydro-
carbures Liquides, des installations
du Terminal de Djeno et d’autres
terminaux qui seront utilisés se-
lon le cas, intégrant une quote-part
des frais d’exploitation calculée se-
lon les méthodes de l'opérateur des
terminaux et une rémunération rai-
sonnable des capitaux investis par
les copropriétaires des terminaux.

d) Lorsque le Contracteur utilise, pour
les Travaux Pétroliers, du mateériel,
des équipements ou des installations
qui sont la propriété exclusive d’'une
entreprise constituant le Contrac-
teur, il impute aux Cotuts Pétroliers,
au prorata du temps d’utilisation,
la charge correspondante, détermi-
née selon ses méthodes habituelles
et selon les principes définis au pa-
ragraphe b) ci-dessus. Cette charge
comprend, notamment, une quote-
part :

1 - de l'amortissement annuel cal-
culé sur le Prix Rendu Congo
d’origine défini a I'article 12 ci-
dessus ;

2 - du cout de sa mise en ceuvre,
des assurances, de l'entretien
courant, du financement et
des révisions périodiques ;

3 - Les frais de magasinage
Les frais de magasinage et de
manutention (frais de person-
nel et frais de fonctionnement
des services) sont imputés aux
Cotts Pétroliers au prorata de
la valeur des sorties de biens
enregistreées ;

4 - Les dépenses de transport
Sont imputées aux Couts Pé-
troliers les dépenses de trans-
port de personnel, de matériel
ou d’équipements destinés et
affectés aux Travaux Pétroliers
et qui ne sont pas déja cou-
vertes par les paragraphes ci-
dessus ou qui ne sont pas in-
tégrées dans les prix de revient.

Les avaries et pertes affectant les biens

communs

Toutes les dépenses nécessaires a la ré-

paration et a la remise en état des biens

a la suite d’avaries ou de pertes résultant

d’incendies, inondations, tempétes, vols,

accidents ou tout autre cause, sont im-
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5)

6)

7)

putées selon les principes définis dans la

présente Annexe, sous réserve des dispo-

sitions de l'article 3.8 du Contrat.

Les sommes recouvrées aupres des com-

pagnies d’assurances pour ces avaries

et pertes sont créditées aux comptes des

Cotts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures

a un (1) million Dollars seront portées a la

connaissance du Comité de Gestion.

Les frais courants d’exploitation et les dé-

penses de maintenance.

Les frais courants d’exploitation du maté-

riel, des équipements et des installations

affectés aux Travaux Pétroliers sont im-

putés aux Couts Pétroliers a leur prix de

revient pour les charges en imputation di-

recte et sur la base des travaux standard

ou des clés de répartition en vigueur du

Contracteur pour les charges en imputa-

tion indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien

courant et gros entretien) du matériel, des

équipements et des installations affectés
aux Travaux Pétroliers sont imputées aux

Cotts Pétroliers au prix de revient.

Les primes d’assurances et dépenses liées

au reglement des sinistres.

Sont imputées aux Cotuts Pétroliers:

a) les primes, commissions et frais rela-
tifs aux assurances contractées pour
couvrir les Hydrocarbures extraits,
les personnes et les biens affectés aux
Travaux Pétroliers ou pour couvrir la
responsabilité civile du Contracteur a
I'égard des tiers dans le cadre desdits
travaux ;

b) les dépenses supportées par le
Contracteur lors d'un sinistre surve-
nu dans le cadre des Travaux Pétro-
liers, celles supportées en réglement
de toutes pertes, réclamations, dom-
mages et autres dépenses annexes
non couvertes par les assurances
souscrites ;

c) les dépenses payées en réglement de
pertes, réclamations, dommages ou
actions judiciaires, non couvertes par
une assurance et pour lesquelles le
Contracteur n’est pas tenu de sous-
crire une assurance. Les sommes
recouvrées aupres des assurances
au titre des polices et garanties sont
comptabilisées conformément a l'ar-
ticle 16-3)d) ci-apres.

Les dépenses d’ordre juridique

Sont imputées aux Couts Pétroliers, les

dépenses relatives aux frais de procédure,

d’enqueéte et de réglement des litiges et reé-
clamations (demandes de remboursement
ou compensation), qui surviennent a l'oc-
casion des Travaux Pétroliers ou qui sont
nécessaires pour protéger ou recouvrer
les biens, y compris, notamment, les ho-
noraires d’avocats ou d’experts, les frais

juridiques, les frais d’enquéte ou d’obten-
tion de la preuve, ainsi que les sommes
versées a titre de réglement transaction-
nel ou de liquidation finale de tout litige
ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par
le personnel du Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées, une rémunération cor-
respondant au temps et aux cotuts reéelle-
ment supportés est incluse dans les Cotits
Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les
services rendus par les Sociétés Affiliées
ne devra pas étre supérieur a celui qui
aurait été payé a des tiers pour des ser-
vices identiques ou analogues, en termes
de qualité et de disponibilité.

8) Les intéréts, agios et charges financiéres.
Les intéréts, agios, commissions, cour-
tages et autres charges financiéres, en-
courues par le Contracteur, y compris
aupres des Sociétés Affiliées au titre des
dettes, emprunts et autres moyens de fi-
nancement liés aux Travaux Pétroliers
sont imputés aux Couts Pétroliers confor-
mément a l'article 7.4 du Contrat et a la
Réglementation Pétroliére.

9) Les pertes de change.
Sont imputées aux Couts Pétroliers, les
pertes de change réalisées liées aux em-
prunts et dettes du Contracteur ainsi
quaux opérations de couverture y affé-
rentes.
Cependant, le Contracteur ne saurait étre
garanti contre les risques de change ou
manques a gagner liés a l'origine des ca-
pitaux propres investis et a 'autofinance-
ment. Les pertes éventuellement subies
de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre
considérées comme des Cotts Pétroliers.
Elles ne peuvent, par conséquent, étre ins-
crites aux comptes des Couts Pétroliers,
ni donner droit a récupération. Il en est
de méme des primes et frais d’assurances
que le Contracteur viendrait a contracter
pour couvrir de tels risques.
Les pertes de change réalisées et liées aux
créances se rapportant aux Travaux Peé-
troliers et traitées directement en mon-
naie autre que le Dollar sont également
imputables aux Cotts Pétroliers.

ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES

1) Les frais exposés a l'occasion des controéles et
vérifications opérés par le Congo, conformé-
ment aux dispositions du Contrat, sont inclus
dans les Cotuts Pétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le
Contracteur a l'occasion de la tenue des Comi-
tés de Gestion, des Comités de Gestion Extra-
ordinaire et des Comités d’Evaluation pour l'or-
ganisation de ces Comités et pour permettre au
Congo d’y participer.

3) Les charges de fonctionnement non opération-
nelles.
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4)

5)

6)

Il convient d’entendre par charges de fonction-
nement non opérationnelles, les charges encou-
rues par le Contracteur au titre de la direction
et de la gestion administrative, financiére et
commerciale des activités dont il a la charge et
correspondant :

a) d'une part, aux frais de fonctionnement de
la direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur
au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées, a l'amortissement des
investissements de caractére général de
nature industrielle ou administrative, a la
rémunération des capitaux investis corres-
pondants, et aux frais engagés pour l'ac-
complissement des formalités légales liées a
la forme sociale du Contracteur. Une quote-
part de ces frais est imputable aux Cotuts
Pétroliers a leur prix de revient suivant les
méthodes en vigueur du Contracteur ;

b) dautre part, a l'assistance générale des-
tinée a couvrir la part équitable des frais
de direction générale et administrative du
groupe de I'Opérateur. Cette assistance gé-
nérale est imputable aux Cotuts Pétroliers
par application au total des Cotts Pétroliers
du Permis, du baréme forfaitaire ci-aprés:

e 1,5 % (un virgule cinq pour cent) des
Cotuts Pétroliers correspondant aux
Travaux de Développement, d’Exploi-
tation, Provisions et Travaux pour
Abandon.

Les autres dépenses, y compris les dépenses
payées ou encourues a raison du transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon,
sont inclues dans les Couts Pétroliers. Il s’agit
de toutes les dépenses effectuées ou pertes su-
bies liées a I'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de l'industrie pétro-
liere et dont I'imputation aux Cotuts Pétroliers
n’est pas exclue par les stipulations du Contrat
ou de la présente Annexe.

Le Contracteur peut imputer aux Couts Pétro-

liers toutes autres dépenses qui n‘ont pas été

prises en compte par les stipulations des ar-
ticles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ou
ces dépenses sont engagées par le Contracteur
pour l'exécution des Travaux Pétroliers confor-
mément aux usages de l'industrie pétroliére.

Ces dépenses comprennent notamment les dé-

penses afférentes a toute urgence concernant

la sécurité des personnes et des biens dans le
cadre des Travaux Pétroliers.

Les cotuits et provisions pour remise en état des

sites.

Les couts de remise en état des sites seront re-

cupérables au titre des Couts Pétroliers dans

les conditions déterminées par l'article 7.5 du

Contrat. Il s’agit exclusivement :

- des provisions constituées par le Contrac-
teur en exécution de l'article 5.5 du Contrat.
Ces provisions sont récupérables dans le
trimestre ou elles sont passées ;

- des couts de remise en état des sites effec-

tivement encourus lors de I'exécution effec-
tive des travaux déduction faite du montant
des provisions constituées dans le cadre de
I'article 5.5 du Contrat correspondant a ces
travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réeglement de frais, charges
ou dépenses exclues par les stipulations du Contrat
ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte
et ne peuvent donc donner lieu a récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notam-
ment :

1)

2)

3)

5)

6)

7)

les couts et dépenses non liés aux Travaux Peé-
troliers ;

la Redevance Miniére due au Congo conformeé-
ment a l'article 11.1 du Contrat, a I'exception de
la Redevance Miniére calculée sur les Hydrocar-
bures Liquides consommeés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers.

I'impot sur les sociétés ;

les intéréts, agios et frais se rapportant aux em-
prunts non destinés a financier les Travaux Pé-
troliers ;

les intéréts relatifs aux préts consentis par les
Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure
ou ces intéréts ne sont pas couverts par les dis-
positions prévues a l'article 13.8) ci-dessus ;

les pertes de change qui constituent des manques
a gagner résultant de risques liés a l'origine des
capitaux propres et de l'autofinancement du
Contracteur ;

les pénalités ou sanctions pécuniaires pronon-
cées par le Congo a I'encontre du Contrateur pour
non observation de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS
PETROLIERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en
déduction des Cotuts Pétroliers, notamment :

1)

2)

La valeur des quantitées d'Hydrocarbures Li-
quides revenant au Contracteur en application
des stipulations de l'article 7 du Contrat, selon
leur valorisation prévue a l'article 9 du Contrat ;
Tous autres recettes, revenus, produits et pro-
fits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux
provenant :

a) de la vente de substances connexes ;

b) du transport et du stockage de produits ap-

partenant aux tiers dans les installations réa-
lisées dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

c¢) de bénéfices de change réalisés sur les
créances et les dettes du Contracteur dans
les mémes conditions que les imputations de
meéme nature au titre de I'article 13 ci-dessus ;

d) des remboursements effectués par les assu-
reurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputés aux Cotuts Pétroliers ;

e) de réglements transactionnels ou de liquida-
tions, dans la mesure ou les dépenses y affé-
rentes ont été imputées aux Couts Pétroliers ;

f) de cessions ou de locations de biens acquis ou
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
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g) de la fourniture de prestations de services,
dans la mesure ou les dépenses y afférentes
ont été imputées aux Cotuts Pétroliers ;

h) les montants refacturés a d’autres permis
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

i) de rabais, remises et ristournes obtenus, s’ils
n’ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES
BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et
consommables qui sont inutilisés ou inutilisables
sont retirés des Travaux Pétroliers et mis a la
disposition du Congo par communication écrite
pour étre, soit déclassés ou considérés comme
«ferrailles et rebuts », soit rachetés par le Contrac-
teur pour ses besoins propres, soit vendus a des
tiers ou a ses Sociétés Affiliées.

2) En cas de cession de matériels aux entités consti-
tuant le Contracteur ou a leurs Sociétés Affiliées,
les prix sont déterminés conformément aux dis-
positions de l'article 12. 2), b) de la présente An-
nexe, ou, s’ils sont supérieurs a ceux résultant
de T'application dudit article, convenus entre les
Parties. Lorsque l'utilisation du bien concerné
dans les Travaux Pétroliers a été temporaire et
ne justifie pas les réductions de prix fixées a l'ar-
ticle susvisé, ledit bien est évalué de facon que les
Couts Pétroliers soient débités d'une charge nette
correspondant a la valeur du service rendu.

3) Les ventes a des tiers des matériels, équipe-
ments, installations et consommables sont ef-
fectuées par le Contracteur au prix du marché.
Tous remboursements ou compensations accor-
dés a un acheteur pour un matériel défectueux
sont débités au compte des Couts Pétroliers dans
la mesure et au moment ou ils sont effectivement
payés par le Contracteur.

4) S’agissant de biens qui appartiennent au Congo
en vertu des stipulations de Tarticle 13 du
Contrat, le Contracteur communiquera au Co-
mité de Gestion la liste des biens cédés confor-
mément au paragraphe 2) ci-dessus.

5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront sou-
mis au Comité de Gestion qui en déterminera les
modalités de réalisation.

6) Lorsque les Cotuts Pétroliers restant a récupérer
ne représentent plus que des dépenses d’exploi-
tation, le produit de ces ventes doit étre versé
au Congo; le versement doit intervenir dans les
trente (30) jours suivant la date de l'encaisse-
ment du prix par le Contracteur.

7) Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d'un tiers
ou du Contracteur pour des opérations non cou-
vertes par le Contrat, les redevances correspon-
dantes sont calculées a des taux qui, sauf accord
du Congo, ne peuvent étre calculés sur une base
inférieure aux prix de revient.

CHAPITRE IV - INVENTAIRE
ARTICLE 18 - INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en
quantités et en valeurs, de tous les biens meubles et

immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Tra-
vaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matiéres consom-
mables ont été constitués dans le cadre des Travaux
Pétroliers, le Contracteur procédera, a intervalles rai-
sonnables, mais au moins une fois par an, aux in-
ventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur
d’inventaires tournants.

Le Contracteur communiquera au Congo la date preé-
visionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite parti-
ciper a une de ces opérations d’inventaires tournants,
il en informe I'Opérateur et la date en est fixée d'un
commun accord.

Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'in-
ventaire comptable, tel qu’il résulte des comptes, sera
fait par le Contracteur. Un état détaillant les diffeé-
rences, en plus ou en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires
aux comptes deés la fin des opérations d’inventaire.

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX
ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Pro-
grammes de Travaux et Budgets conformément a
l'article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et
Budgets correspondants, qui seront, au besoin, expli-
qués et commentés par le Contracteur, comporteront,
notamment:
1) un état estimatif détaillé des cotts, par nature ;
2) un état valorisé des investissements, par grosses
catégories ;
3) une estimation des variations des stocks des ma-
tériels et matiéres consommables ;
4) un état prévisionnel des productions et des couts
de production.
Concernant la prévision de production de I’Année Ci-
vile suivante, cet état présentera un plan de produc-
tion détaillant, par gisement et par mois, les quan-
tités d’Hydrocarbures Liquides et d’Hydrocarbures
Gazeux, dont la production est prévue. En tant que
de besoin, le Contracteur fera parvenir des états rec-
tificatifs.

ARTICLE 20 - PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés
en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires sont ven-
tilées par nature d’opérations: développement, exploita-
tion, transport, stockage, gros entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront,
en outre, les réalisations et les prévisions de cloture
de 'Année Civile en cours, et comporteront des ex-
plications sur les écarts significatifs entre prévisions
et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés
comme significatifs les écarts de plus de dix (10) pour-
cent ou d'un montant égal ou supérieur a un million
(1,000,000.00) de Dollars.
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Dans les quarante-cinq premiers jours de I’Année, le
Contracteur fait parvenir au Congo la liste des comptes
analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec
mise a jour chaque trimestre, si nécessaire, de ma-
niere a permettre la reconstitution des réalisations se
rapportant aux lignes budgétaires des Programmes
de Travaux et Budgets annuels approuveés.

CHAPITRE VI - VERIFICATION
DES COMPTES

ARTICLE 22 - DROIT D’AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Couts Pé-
troliers, soit par ses propres agents, soit par l'intermé-
diaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s’'informent mu-
tuellement des périodes qui leur conviennent pour
procéder a ces vérifications et les dates auxquelles
celles-ci auront lieu sont arrétées, autant que pos-
sible, d'un commun accord, dans la limite des délais
de prescription prévus a l'article 5.7 du Contrat.

Les sections de la comptabilité analytique du Contrac-
teur qui enregistrent des dépenses relatives a la fois
aux Travaux Pétroliers et a d’autres activités ne rele-
vant pas du Contrat, feront I'objet d'une vérification
par l'intermédiaire des commissaires aux comptes du
Contracteur requis a cet effet, afin qu’ils puissent cer-
tifier que les dispositions du Contrat et de la présente
Annexe sont bien appliquées et que les procédures
comptables et financiéres du Contracteur sont correc-
tement suivies et appliquées sans discrimination et
de maniére équitable aux diverses opérations concer -
nées. Ces certificats seront mis a la disposition du
Congo annuellement.

Les frais d’assistance facturés par les Sociétés Affi-
liées aux entités constituant le Contracteur, feront
I'objet de la fourniture a la demande du Congo d'un
certificat du cabinet international chargé de certifier
les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra
certifier que les frais imputés aux opérations pétro-
lieres ont été déterminés de maniere équitable et non
discriminatoire. Les prestations d’assistance four-
nies par les Sociétés Affiliées des entités constituant
le Contracteur doivent étre certifiées, par ledit cabi-
net, comme ayant été facturées sans élément de profit
pour lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commis-
saires aux comptes seront payés par le Contracteur
en tant que frais récupérables.

Les Cotts Pétroliers enregistrés au cours de toute An-
née Civile seront considérés comme exacts et sinceres,
selon les dispositions de l'article 5.7 du Contrat. Le
Congo peut procéder a une nouvelle vérification des
seules écritures concernées par toute réserve écrite
ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un dé-
saccord subsiste aprés soumission au Comité de
Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu’a
I'achévement de la nouvelle vérification et jusqu’a ce
que le désaccord soit réglé conformément a l'article
5.7 du Contrat.

CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS -
SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs, le
Contracteur fera parvenir au Congo, dans les condi-
tions, formes et délais indiqués dans les articles ci-
apres, le détail des opérations et travaux réalisés, tels
qu’ils sont enregistrés dans les comptes, documents,
rapports et états tenus ou établis par lui et relatifs
aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOP-
PEMENT ET D’EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers trimestres de '’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrieme trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations indiquant notamment,
pour le trimestre civil précédent, le détail et la nature
des travaux de développement et d’exploitation effec-
tués sur le Permis et les dépenses s’y rapportant, en
distinguant notamment les travaux relatifs :

1) aux forages de Développement, par campagne de
forage ;

2) aux installations spécifiques de production ;

3) aux forages de production, par campagne de
forage ;

4) aux installations et moyens de transport des
Hydrocarbures ;

5) aux installations de stockage des Hydrocarbures,
apreés traitement primaire ;

6) a la remise en état des sites d’exploitation dont
I'abandon est programmeé.

ARTICLE 25 - ETAT DES VARIATIONS DES
COMPTES D’'IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS
DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers trimestres de '’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatriéme trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations indiquant notamment,
pour le trimestre civil précédent, les acquisitions et
créations d’'immobilisations, de matériels et de ma-
tieres consommables nécessaires aux Travaux Pétro-
liers, par gisement et par grandes catégories, ainsi
que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises
hors service) de ces biens.

ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit étre envoyé au Congo conformément a
l'article 16.1 du Contrat au plus tard le 28¢ jour de
chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les quantités d’'Hydrocarbures produites
effectivement au cours du mois précédent et la part
de cette production revenant a chacune des Parties
calculée sur des bases provisoires en application des
dispositions du Contrat.
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ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante (60)
jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers
trimestres de I’Année Civile et dans les quatre-vingt-
dix (90) jours suivant la fin du quatriéme trimestre.

Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures enlevées
au titre de la Redevance Miniere, les quantités d’Hy-
drocarbures consommeées par le Contracteur dans les
Travaux Pétroliers au cours du trimestre civil, ainsi
que les sommes payées par le Contracteur au titre de
la redevance sur ces derniéres quantités.

ARTICLE 28 - ETAT DES QUANTITES D’'HYDRO-
CARBURES TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28¢
jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les quantités d’Hydrocarbures transpor-
tées au cours du mois précédent, entre le gisement
et le point d’exportation ou de livraison, ainsi que
I'identification des canalisations utilisées et le prix du
transport payé lorsque celui-ci est effectué par des
tiers. L’état indiquera, en outre, la répartition provi-
soire résultant de I'article 26 ci-dessus entre les Par-
ties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28¢
jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera les qualités d'Hydrocarbures Liquides en-
levées pour exportation ou livraison par chaque Partie
ou remises a elle, au cours du mois précédent, en ap-
plication des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur,
fera parvenir au Congo, dans le méme délai et pour
son propre compte, un état des quantités de chaque
qualité d’'Hydrocarbures Liquides qu’elle a enlevées
pour exportation ou livraison, en donnant toutes in-
dications concernant chaque opération d’enlévement
ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination
finale, etc ...).

En annexe a cet état, seront jointes toutes autres infor-
mations relatives aux ventes commerciales de chaque
entité du Contracteur, notamment les connaisse-
ments et les factures dés qu’elles sont disponibles.

Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable,
avoir acceés aux contrats de vente des Hydrocarbures
a des tiers.

ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION
COUTS PETROLIERS

DES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers trimestres de '’Année Civile et
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du
quatrieme trimestre, le Contracteur fait parvenir au
Congo un état des réalisations présentant, pour le
trimestre précédent, le détail du compte des Couts
Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir

pour chaque Entité du Contracteur :

1) les Couts Pétroliers restant a récupérer au début
du trimestre ;

2) les Cotuts Pétroliers afférents aux activités du
trimestre ;

3) les Cotuts Pétroliers récupérés au cours du
trimestre avec indication, en quantités et en va-
leur, de la production affectée a cet effet ;

4) les Couts Pétroliers restant a récupérer a la fin
du trimestre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D’'HY-
DROCARBURES LIQUIDES

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28
jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera pour le mois précédent par lieu de
stockage et pour chaque qualité d’Hydrocarbures
Liquides: les stocks du début du mois ;

1) les entrées en stock au cours du mois ;

2) les sorties de stock au cours du mois ;

3) les stocks a la fin du mois.

ARTICLE 32 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IM-
MEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comp-
tabilité un état détaillé de tous les biens meubles et
immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les
besoins des Travaux Pétroliers, en distinguant ceux
qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations
de l'article 13 du Contrat et les autres.

Cet état comporte la description et l'identification de
chaque bien, les dépenses s’y rapportant, le prix de
revient et la date d’acquisition, de création ou de fa-
brication, et, le cas échéant, la date de fin d’affecta-
tion aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui
est réservé dans ce dernier cas.

L’état susvisé est transmis au Congo au plus tard le
90° jour de chaque Année Civile pour I'’Année Civile
précédente.

CHAPITRE VIII - DECLARATIONS
ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque Entité du Contracteur transmet au Congo un
exemplaire de toutes les déclarations qu’elle est te-
nue de souscrire auprés des administrations fiscales
chargées de l'assiette des impots, notamment celles
relatives a I'impot sur les sociétés, accompagnées de
toutes les annexes, documents et justifications qui y
sont joints. Les déclarations fiscales seront établies
en Dollars.

Chaque Entité du Contracteur préparera et déposera
une déclaration de revenus couvrant son impét sur
les sociétés et la soumettra au Congo avec toute la
documentation requise a titre de pieces justificatives
de ses obligations en matiére d'imp6t sur les sociétés.
A réception de ces déclarations de revenus ainsi que
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des piéces justificatives, le Congo fournira gratuite-
ment a chaque Entité du Contracteur les quittances
officielles accusant réception du paiement de I'impot
sur les sociétés émises au nom de chaque Entité du
Contracteur par les autorités fiscales compétentes du
Congo.

Il est entendu que I'impot sur les sociétés tel que dé-
fini a I'article 11.2 du Contrat, sera versé al’échéance
par le Congo, aux autorités fiscales compétentes, le
montant d'imp6t sur les sociétés évoqué ci-dessus, au
nom et pour le compte des Entités du Contracteur. 11
ne pourra étre réclameé en aucune circonstance aux
Entités du Contracteur, de réglement quelconque au
titre de I'impét sur les sociétés. Les déclarations fis-
cales annuelles seront établies en Dollars par chaque
Entité du Contracteur. Les quitus fiscaux correspon-
dants seront établis au nom de chacune des Entités
du Contracteur auxquelles ils seront remis.

ANNEXE II

REGIME DOUANIER ET FISCAL

ARTICLE 1. REGIME DOUANIER A L'IMPORTATION

Pendant la durée du Contrat, le Contracteur bénéficie
des avantages douaniers ci-apres :

A - Admission en franchise totale

Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes
d’entrée, les matériels, matériaux, produits, machines,
équipements et outillages nécessaires aux Travaux
Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et ef-
fectivement affectés aux Travaux Pétroliers, sous ré-
serve des dispositions de 'Article 4 du Contrat. Cette
franchise s’applique aux importations effectuées par
I'Opérateur pour le compte du Contracteur, par les
tiers pour son compte et par ses sous-traitants.

Le régime de la franchise s’applique aux ensembles,
sous-ensembles, leurs piéces de rechange, les pro-
duits et les consommables suivants :

Al) Matériels de forage et de sondage

e Substructures et équipements spécifiques
d’appareils, bateaux et barges de forage ;

e Equipements de plancher ;

e Equipements pour la fabrication et le traite-
ment des boues et ciments de forage ;

e Produits rentrant dans la fabrication des
boues et ciments de forage et emballage de ces
produits ;

e Treuils de forage ;

e Equipements anti-éruption et de lutte contre
I'incendie notamment les extincteurs de toute
capaciteé ;

e Tubage de puits et équipements de tubage,
d’habillage de colonne et cimentation ;

e Equipements de mesure ;

e Tétes de puits et équipements ;
e Equipements de surface ;
e Equipements d’essais de puits.

A2) Matériels et équipements de production

e Matériels et produits chimiques pour le traite-
ment du pétrole brut et des eaux de rejet ;
Matériels de stockage et d’expédition ;
Matériaux de construction off & on-shore sur
sites de production, y compris des bureaux ;
Matériels de traitement des données techniques ;
Matériels de surface :

- Outillage de maintenance ;

- Materiels et équipements électriques
dont les cables ;

- Matériels de laboratoire de production ;

- Mateériels et équipements de téléecom-
munication sur sites pétroliers d’explo-
ration, de production, de traitement et
de stockage ;

- Appareils et équipements de climati-
sation pour locaux sur sites pétroliers
d’exploration, de production, de traite-
ment et de stockage ;

- Matériels et équipements de radiogui-
dage et faisceaux hertziens ;

- Revétements industriels, peintures
spécifiques pour l'entretien des plate-
formes et équipements pétroliers ;

e Matériels de sécurite :

- Groupes incendie et extincteurs de
toute capacite ;

- Chaussures, casques et gilets de
sauvetage ;

Matériels de laboratoire ;
Matériels de fonds ;
e Tubage de puits, tétes de puits de production,
duses, manifold, gare de racleurs et racleurs ;
e Matériels de contrat de production ;
e Jackets, structures immergées et flottantes,
dont FPU, TLP et autres ;
e Matériels de logistique :

- Matériels de navigation et d’amarrage ;

- Cables et flexibles sous-marins et ac-
cessoires, matériels et consommables
de réparation ;

- Piéces détachées pour véhicules utili-
taires et véhicules de service.

A3) Autres matériels et produits

e « Catering » destiné aux appareils, bateaux et
barges de forage et aux barges de travail, barges
de base vie, aux sites pétroliers d’exploration,
de production, de traitement et de stockage ;

e Lubrifiants destinés a I'entretien et au fonction-
nement des machines affectées a la recherche,
I'exploitation, le stockage et au transport des
hydrocarbures ;

e Carburants, dont notamment le diesel, desti-
nés au fonctionnement des machines affectées
a la recherche, I'exploitation, le stockage, au
transport des hydrocarbures, aux supply boats
exclusivement destinés au transport du maté-
riel et du personnel ;

e Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs
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accessoires (logiciels, imprimantes, lecteurs,
lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs,
modems, écrans, cables et prises, réseaux et
équipements de connexions, matériels de sau-
vegarde, onduleurs et climatiseurs) et supports
de stockage (disquettes, disques externes, clés
USB...) ;

e Equipements audiovisuels, matériels et acces-
soires destinés a la formation ;

e Matériels et équipements
meédicaments.

hospitaliers,

Cette liste est non limitative. Il convient de se réser-
ver la possibilité de la remettre périodiquement a jour,
dans le méme esprit, pour prendre en compte notam-
ment I'évolution des techniques et la commercialisa-
tion de nouveaux matériels.

(B) Admission temporaire normale avec dis-
pense de caution

Sont importés sous le régime de l'admission tem-
poraire normale, par I'Opérateur pour le compte du
Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses
sous-traitants, tous matériels, matériaux, produits,
machines, équipements et outillages, nécessaires
aux Travaux Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du
Contrat et a condition que ces biens soient destinés,
et effectivement affectés aux Travaux Pétroliers, et a
condition qu’ils soient appelés a étre réexportés a la
fin de leur utilisation. Si de tels biens sont perdus
ou mis en rebut, I'Opérateur fournit une déclaration
sous serment a cet effet, et aucun droit ni taxe ne
sera percu.

Si pour des raisons opérationnelles de tels biens sont
appelés a rester au Congo, une requalification en im-
portation définitive (IM4) est possible, sous réserve de
justification par I'Opérateur.

La liste des biens importés en admission temporaire
dans le cadre du Contrat avec dispense de caution est
la suivante :

Appareils, bateaux et barges de forage ;
Barges de travail, barge de base vie, bateaux
de livraison, vedettes de tout tonnage, embar-
cation de liaison et bateaux de sauvetage ;

e Aéronefs ;

e Véhicules automobiles utilitaires et de service
propriété de I'Opérateur (véhicules de service
pour le personnel, de transport de personnel,
de transport et de manutention de matériels) ;

e Plus généralement, tous les matériels impor-
tés temporairement par I'Opérateur dans le
cadre de ses activités de recherche, d’exploi-
tation, de stockage et de transport des hydro-
carbures.

(C) Admission au taux réduit
Sous les mémes conditions que ci-dessus, sont ad-
mis au taux global réduit a 5 % des droits et taxes

exigibles a 'importation, les équipements suivants :

e Veétements de travail (combinaisons, cirés,
bottes, gants) ;

e Papier tirage grand format se présentant sous
forme de rouleau et papier informatique.

e Matériaux de construction on-shore, en de-
hors des sites de production et/ou de stoc-
kage, y compris pour construction de bu-
reaux a l'usage de I'Opérateur.

(D) Admission au droit commun

Les entités composant le Contracteur payeront les
droits et taxes de douane sous le régime du droit com-
mun applicable aux biens importés suivants :

e Tous matériels, équipements, pieces déta-
chées et accessoires destinés aux logements
du personnel de I'Opérateur ;

e Vivres et boissons autres que ceux spécifiés au
paragraphe A3 ;

e Matériels, équipements et fournitures de bureau
autres que ceux spécifiés au paragraphe A3.

ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L'EXPORTATION
Le Contracteur est exonéré de toutes taxes a l'ex-
portation pour les Hydrocarbures, les matériels,
accessoires et pieces de rechange en réparation, les
échantillons de brut, d’huile, de produits chimiques,
carottes, prélevements et échantillons géologiques,
les matériels sous garantie rentrant dans le cadre
d’activités de recherche, d’exploitation, de stockage et
de transport des Hydrocarbures du Contracteur.

ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE
AUX SOUS-TRAITANTS DE L'OPERATEUR

Sous réserve du respect de leurs obligations en ma-
tiere douaniére, les sous-traitants de I'Opérateur, et
les tiers importateurs pour son compte, sous réserve
de produire une attestation délivrée par I'Opérateur
et approuvée par I’Administration des Douanes, bé-
néficient des régimes d'importation et d‘exportation
définis ci-dessus.

ARTICLE 4. REGIME FISCAL

Pendant la durée du Contrat, le Contracteur sera ex-
clusivement assujetti a I'impot sur les sociétés et aux
redevances miniéres et superficiaires suivant les mo-
dalités prévues aux articles 12.1 a 12.3 du Contrat.

En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exo-
néré de la taxe sur la valeur ajoutée.

En outre, le Congo garantit aux Entités du Contrac-
teur, a leurs sociétés affiliées, a leurs actionnaires et a
leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit
de contracter a I'étranger les emprunts nécessaires a
I'exécution des Travaux Pétroliers.
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ANNEXE III

DECRET D’ATTRIBUTION

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO
_________________________ Unité* Travail*Progrés

Décret n® 2018 -487 du 26 décembre 2018
portant attribution a la société nationale des pétroles du Congo
d'un permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit
« Marine XXVIII »

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n® 003/91 du 3 avril 1991 sur la protection de l'environnement :

Vu la loi n® 1-98 du 23 avril 1998 portant création de la société nationale des pétroles du
Congo ;

Vu la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures ;

Vu le décref n® 2008-15 du 11 février 2008 fixant la procédure d'attribution des titres
miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;

Vu le décret n® 2017-371 du 21 aolit 2017 portant nomination du Premier ministre, chef
du Gouvernement ;

Vu le décret n® 2017-373 du 22 aolit 2017 portant nomination des membres du
Gouvernement :

Vu le décrer n® 2017-420 du 9 novembre 2017 portant approbation des statuts de la
société nationale des pétroles du Congo ;

Vu la décision n® 2017#0120/MHC/CAB du 29 juin 2017 portant attribution du
permis Marine XXVIIT ;

En Conseil des ministres,
DECRETE :

Article premier : II est aftribué & la société nationale des pétroles du Congo,
dans les conditions prévues par le présent décret, un permis dexploration dit
« Marine XXVIII », valable pour les hydrocarbures liquides ou gazeux.

Le permis dexploration « Marine XXVIII» est attribué pour une durée de
duatre ans et peut faire l'objet de deux renouvellements de trois ans chacun.

Article 2 : La superficie fotale du permis de recherche « Marine XXVIII» est
égale & 2807 kilométres carrés. Cette superficie est représentée par la carte
ef les coordonnées géographiques reprises dans les annexes I et IT du présent
décret.
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Article 3 : Le programme minimum des travaux & exécuter sur ce permis d'exploration
est défini 4 l'annexe IV du présent décret.

Article 4 : La société nationale des pétroles du Congo est autorisée & s'associer
d'autres sociétés pour la mise en valeur du permis d'exploration visé a l'article premier
du présent décret, ainsi que du ou des permis d'exploitation qui en découleront.

A la signature du présent décret, la société Perenco Congo s.a est désignée
opérateur dudit permis.

Arficle 5 : Le groupe confracteur du permis d'exploration Marine XXIIT
versera a ['Etat congolais un bonus daffribution, conformément aux dispositions
de l'article 156 de la loi n® 28-2016 du 12 octobre 2016 susvisée, selon les conditions
definies dans un accord particulier conclu entre ceux-ci et I'Etat.

Ce bonus constitue un colt non récupérable.

Article 6 : Le présent décret prend effet & compter de sa date de publication au
Journcl officiel de la République du Congo.

Article 7 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal e l de la

République du Congo./-

2018-487 Fait a Brazzavill {

Par le Présideny de la République,

des~hydrocar‘ ur‘e e

(/

Clément MOWLLAMBA -

La ministre du touris
I'environnement,

Calixte NGANONGO. -

. 26 décembre 2018
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ANNEXE II : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
DU PERMIS D'EXPLORATION MARINE XXVIIT

/ Point Est Nord Latitude Longitude Superficie
J (m) (m) (km?)
l g 782314.00  9439000.00|05° 04' 15,09°S  |11° 32" 46.00"F
‘ 2 784000.00 9439000.00|05°04' 14.87"S  |11°33' 40.70"F
\ 3 784000.00)  9440000.00(05°03'42.33'S  [11°33' 4057
,’ 4 785000.00)  9440000.00(05°03'42.20'S  |11°34' 12.02°F
1 5 785000.00|  9441000.00{05°02' 09.67°S |11° 34 12.89'F
’ 6 785500.00  9441000.00/05°03' 09.60'S |11°34' 29.11"F
i 785500.00( 9442000.00{05° 02' 37.06"S |11° 34" 28.98"F
Jr 8 791500.00)  9442000.00|05° 02" 36.28"S |11° 37 43.64"F
J Marine g 791500.00|  9439300.00|05° 04' 04.13"S |11° 37" 43.99"F 265.4
| XXVIHIA 10 800000.00| 9439300.00(05° 04' 02.99"S  [11°42' 19.75'F
| k(8 300000.00 9457000.00|04° 54' 27.14"S  |11° 42" 17.39"¢
" 12 30260000 9452500.00|04° 56' 53.20"S  [11°43 4232"F
’ i3 802600.00) 9435000,00(05° 08'22.53"S  |11°43 44,69°F
! 14 307500,00| 9435000.00/05° 06" 21.85"S |11°46 23.66°F
15 807500.00| 9430700.00(05° 08 41.74"S |11° 46 24.26°F
‘ 16 802500.00| 9430700,00(05° 08 42.44"S |11°43'42.14"F
‘ 17 802500.00|  9427500.00(05° 10' 26.55"S  [11°43' 42.48'F
| 18 791377.00| 9427500,00(05° 10°28.07'S |11°37 4157"F
! 1 804000.00)  9424000.00[05° 12' 20.20" S [11°44' 31.60"F
i s 2 806000.00|  9424000.00/05°12°19.90"S |11°45 3650" E
,‘ XXVIIIB 3 806000.00|  9425000.00|05°11'47.40"S |11°45'26.40" E 153
| 4 810767.00|  9425000.00|05° 11' 46,705 |11°48 11.10"
!_ 5 804000.00)  9419894.00|05° 14'33.80"S |11°44'3220"F
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ANNEXE III : RENDUS
DU PERMIS D'EXPLORATION MARINE XXVIII

A la fin de la premiére période de validité du permis d'exploration « Marine
XXVIII», le titulaire de ce permis rendra 25% de la superficie initidle de la
zone de permis aprés exclusion de toute zone couverte par un permis
d'exploitation ou pour laquelle une demande de permis d'exploitation aura été
déposée.

A la fin du premier rencuvellement du permis « Marine XXVIII », le titulaire de
ce permis devra renoncer 4 la moitié de la zone de permis restant aprés
exclusion de toute zone couverte par un permis d'exploitation ou pour laquelle
une demande de permis d'exploitation aura été déposée.

A la fin du deuxiéme renouvellement du permis « Marine XXVIII », le titulaire
de ce permis renoncera & l'intégralité de la zone de permis restant, a I'exception
de foute zone couverte par un permis d'exploitation ou pour laguelle une demande
de permis d'exploitation a été déposée.

Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n® 28-2016 du 16 octobre
2016 portant code des hydrocarbures, le droit au renouvellement du permis sera
applicable sous réserve de la satisfaction des obligations au titre du présent

décret et du contrat pétrolier y afférent.

ANNEXE IV : PROGRAMME MINIMUM DES TRAVAUX
DU PERMIS D'EXPLORATION MARINE XXVIII

Le programme minimum des fravaux & réaliser sur la zone du futur permis
d'exploration Marine XXVIIT est fixé comme suit:

Premiére période (4 ans) :

- études d'impacts environnementales et sociales ;
- acquisition sismique 3D, et ;
- forage d'un (1) puits ferme et projet early production ;

Deuxiéme période (3 ans) : Programme de développement fast track NONGO :

forage de un (1) puits ferme ;
- installation d'une plateforme de type jackup ;
- raccordement ef projet early production.
Troisiéme période (3 ans) :
- Ztudes de prospectivité du permis, et ;

- forage de un (1) puits ferme.

Les digpositions ci-dessus citées entrent en vigueur a la date de publication du
contrat de partage de producticri Marine XXIII au Journal officiel






