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, ~ [ Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA: | PUT-31 1 | Continental YC
CONTRATISTA CONSORCIO GRAN TIERRA - PETROAMERICA

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIALTD
OPERADOR e
FECHA: 3 de Septiembre de 2014

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza
juridica por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012;
con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C., representada legalmente por su
Presidente, doctor JAVIER BETANCOURT VALLE, identificado con cédula de ciudadania
No. 72.169.920 expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 2500 del 14 de noviembre de 2013 vy del que tomo posesidén el 15 siguiente, segun
consta en Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por fos
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con
fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del
Consejo Directivo, v en desarrollo de la Resolucion de Apertura del Procedimiento de
Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014”No. 197 del 20 de
febrero de 2014, y de la Resolucion de Adjudicacion 817 del 12 de agosto del mismo ano,
de una parte, y, de la otra,

CONSORCIO GRAN TIERRA — PETROAMERICA, constituido mediante documento
privado el dia 26 de junio de 2014, en adelante el Contratista, representado por
ALEJANDRA ESCOBAR HERRERA, identificada con cédula de ciudadania No. 52.646.943
expedida en Usaquen, en su calidad de Representante Convencional Suplente, lo cual
consta en el documento de constitucién de Consorcio que reposa a folio 17 y siguientes de

los Documentos de Habilitacion presentados, el cual se encuentra conformado por las
siguientes compafias: i) GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD, sociedad extranjera
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debidamente constituida conforme a las leyes del Estado de Utah, Estados Unidos de
Ameérica, representada por DUNCAN NIGHTINGALE, identificado con Pasaporte Canadiense
nuomero BA386.341 y ALEJANDRA ESCOBAR HWERRERA identificada con cédula de
ciudadania No. 52.646.943 expedida en Usaquen, correspondientemente en su calidad de
Representante Legal y Primer Subgerente, con sucursal establecida en Colombia mediante
Escritura Publica No. 5323 de la Notaria 7 de Bogota D.C. del 25 de octubre de 1983,
inscrita en la Camara de Comercio el 23 de noviembre de 1983 bajo el numero 2092 de!
libro 06, 1o cual consta en el certificado de existencia y representacion legal y en los
documentos de Habilitacidén presentados y ii) PETROAMERICA INTERNATIONAL COLOMBIA
CORP, sociedad extranjera debidamente constituida conforme a las leyes de Barbados,
representada por NELSON RICARDO NAVARRETE HERNﬁNDEZ, identificado con cedula de
ciudadania numero 19.460.062, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura
Publica No. 0087 de la Notaria 16 de Bogota D.C. del 19 de enero de 2011, inscrita en |a
Camara de Comercio el 25 de enero de 2011 bajo el nimero 194772 del libro 06, lo cual
consta en el certificado de existencia y representacion legal y en los documentos de

Habilitacion presentados, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende -

prestado con la suscripcion del presente negocio juridico, que ni ella, //la persona juridica
que representa, sus socios (salvo /los de personas juridicas abiertas o inscritas en bolsas de
valores) ni sus administradores, se encuentran incursos en causal de inhabilidad,
incompatibilidad ni prohibicidn, ni en conflicto de intereses, para el efecto.

Celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccién E&P No. 12— AREA
PUT-31 del 3 de septiembre del 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan
mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 19 de febrero de 2014, segun consta en Acta No, 2, el Consejo
Directivo impartic autorizacion para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de
Seleccién de Contratistas y Asignacidn de Areas “Ronda Colombia 2014” y mediante
Acuerdo 2 de ese mismo dia, en cumplimiento del articslo 5 del Acuerdo 4 de 2012,
Reglamento de Contratacion para Exploracidon y Explotacion de los Hidrocarburos propiedad
de la Naci6n, definid las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo
que delegd en el Presidente de la Entidad |a determinacién de los limites de tales Areas,
que se llevo a cabo mediante Resolucion 187 del 19 de febrero de 2014 y Resolucion 390
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del 2 de mayo de 2014,

Segunda: Que con sujecion al articulo 9 del citado Acuerde 4 de 2012, mediante
Resolucion No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordeno la apertura de la “Ronda
Colombia 2014,

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a las reglas de los Términos
de Referencia correspondientes; realizada 1a Habilitacion de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Pablica para el efecto, por
Resolucidn No. 817 del 12 de agosto de 2014, se asigno el Area PUT-31 Tipo 1 Continental,
prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada en la Cuenca Caguan Putumayo, al
CONSORCIO GRAN TIERRA — PETROAMERICA que se adjudicd el Contrato de
Exploracion y Produccion, E&P correspondiente, notificada a su representante
convencional.,

Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este proposito, el
representante legal debidamente facultado del adjudicatario concurrio personalmente a la
ANH para suscribir el presente Contrato de Exploracion y Produccion, E&P, contenido
en las estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente.,

INDICE
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Acuerdos 2 y 5 de 2013, sobre Aportes para Formacion, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia.

Acuerdo 2 de 2011, sobre Parametros para los Programas en Beneficio de las
Comunidades

Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014, sobre Precio Base para Liquidacion de
Regalias por la Explotacion de Petroleo Crudoe y de Gas, respectivamente.

CAPITULO I
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacidn y liquidacion de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en {a Clausula siguiente, sin perjuicio
de ia definicion consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de
las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 vy 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de
2014, del Ministerio de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiquen,
adicionen ¢ sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicidn o concepto, se consignan
también en mayuscula inicial por su importancia en el contexto del presente Contrato.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacidon se relacionan los términos y las expresiones materia de definicidn y su
correspondiente concepto:
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Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccion, asi como la limpieza y restauraciéon ambiental
de las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracidn, Evaluacion o
Produccion, en ejecucion de este Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res.
181495 de 2009, Art. 30)

Acumulacion: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es aquella
que representa grandes volumenes de roca cargados con Petroleo o Gas, con limites
definidos, atrapados por una convergencia de varios mecanismos geologicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presion anormal y mecanismos de absorcidon. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
esfuerzos adicionales o estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafo y numeros
individuales de campos delineados por contactos de agua.

Ano: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del afio siguiente.

Ano Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Ano.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucién a cargo del Contratista, constituida por las sumas de dinero
que debe transferir a [a ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos,
para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision de conocimientos
sistematicos en aspectos inherentes al Sector, con arreglo al reglamento del Consejo
Directivo de la ANH sobre la materia, contenido en los Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 del
10 de diciembre, ambos de 2013, o en las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, vy al presente Contrato.

Area Asignada: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de uno o
varios poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccidn norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista los
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derechos a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales segun el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural,
transportarlos hasta un punto en la superficie, y adquirir la propiedad de la parte que
corresponda a aquel, alinderada en el Anexo A. En esta Area, el Contratista estd
autorizado, en razon de este negocio juridico, para desarrollar Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/o No Convencionales, que son objeto de! mismo, segin su Alcance.

Area Asignada en Evaluacion: Porcion del Area Asignada, en la cual el Contratista
realizd un Descubrimiento v en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacion
para establecer si es o no Comercial, de acuerdo con la Clausula 12, denominada Programa
de Evaluacion. Esta porcion ha de estar enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro (4) lados, que comprenda la envolvente de la proyeccidn vertical
en superficie de la estructura que corresponde al Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracidon: Porcidn del Area Asignada, en la cual e! Contratista
desarrolla Operaciones de Exploracion.

Area Asignada en Produccion: Porcidn o porciones del Area Asignada, en la(s) cual(es)
se localizan uno o mas Campos, y existe Produccion de Hidrocarburos, como se establece
en el Capitulo III, Actividades de Produccion, del presente Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geografica delimitada por el Contratista con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de los lugares donde
han de desarrollarse las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
materia del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, v en la cual esta
obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y
lo dispuesto en el Anexo F.

Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucién contractual queda en poder del
Contratista para la ejecucién de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo vy
Produccion, como resultade de las Devoluciones sucesivas a las que esta obligado conforme
a este negocio juridico.
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Aviso de Descubrimiento: Informacion que debe entregar el Contratista a la ANH,
relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales
y/o No Convencionales en el Area asignada, segun sea el Alcance del presente Contrato, en
los términos de la Clausula 11, que lleva esa denominacion.

Barril: Unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos, que equivale a cuarenta
v dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones estandar, es
decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmosfera de
presion absoluta.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccion de los limites
del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista estd autorizado para
desarrollar Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, segun
el alcance de este negocio juridico, es decir, el derecho de buscarlos, removerlos de su
lecho natural, transportarlos a un punto definido de la superficie, y adquirir la propiedad de
aquella porcion que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento superior
y del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petroleo: Operaciones, procedimientos, métodos
y procesos iddneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la obtencion del maximo
beneficio econdmico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, 1a reduccion
de perdidas, la seguridad operacional, la proteccion de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos, comunmente empleados por operadores profesionales, prudentes vy
diligentes en la industria internacional del Petroleo, bajo condiciones y circunstancias
similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este
Contrato, en cuanto no contrarien el regimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es considerado como el drea también
determinada del subsuelo, con comunicacion efectiva en la Acumulacion de Hidrocarburos,
asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacion de los Pozos. El Campo esta
limitado por la envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los Pozos
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productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno o mas Yacimientos Descubiertos, sobre el o los
cuales el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracion de Comercialidad: Manifestacion escrita, expresa, clara y precisa del
Contratista a la ANH con la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente un
Descubrimiento.

Derechos Econdomicos: Retribuciones en dinero 0 en especie a cargo del Contratista v a
favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.

Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucidn periddica en dinero a cargo
del Contratista como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Exploracion, Evaluacion, Desarrollo v Produccidon de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto
del presente Contrato, segun el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago
se estipulan en ef Numeral 29.1 de la Clausula 29 y en el Ordinal C.1 del Anexo C,
denominados Derechos Economicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente
Contrato. |

Derechos por concepto de "Precios Altos”; Retribucion en dinero o en especie, a cargo
del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad, en funcion
de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del volumen o del tiempo de aquella,
Cuy0s montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en el Numeral 29.2 de la misma
Clausula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y al presente Contrato.

Derechos de Participacion en la Produccion: Retribucidn en dinero o en especie, a
cargo del Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de
la Produccion de su propiedad, pagadera como se estipula en el Numeral 29.3 de la
Clausula 29 y en el Ordinal C.3 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y a este negocio juridico.
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En casos de produccion de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales
en un Area asignada originalmente para Yacimientos Convencionales, esta participacion
correspondera a la ofrecida por el Contratista para el caso eventual de desarrollar
Yacimientos No Convencionales en aquella.

Y si el Area fue originalmente asignada para Yacimientos No Convencionales, la
Participacion en la Produccion para el caso eventual de desarrollarse Yacimientos
Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el Contratista para
los Hidrocarburos provenientes de este Gltimo Tipo de Yacimientos.

En todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccion neta, igual o0 mayor
a uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en dinero ¢ en
especie, integra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a
barriles equivalentes de aceite {BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo
negocio juridico. Debe ser siempre un ndmero entero, de manera que no se admiten
fracciones. De presentarse, la ANH aproximara el monto al niumero entero inmediatamente
SUperior.

Desarrolio u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que realiza y
ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccién, que incluyen, pero sin limitarse
a ellas, perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de Desarrollo; disefo,
construccion, instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia,
tangues de almacenamiento, metodos artificiales de Produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento y almacenamiento. Previa
autorizacion expresa y escrita de la ANH, y de acuerdo con [a naturaleza de la actividad,
pueden llevarse a cabo fuera del Area Asignada en Produccion.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable vy la
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la
cual se encuentran: (i) Hidrocarburos acumuladeos que se comportan como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas vy
propiedades de fluidos, o (ii) Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con
arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo, que existen Hidrocarburos
producibles en Yacimientos No Convencionales.

W
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Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgoe cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
Descubiertos, arroje como resultado una Relacion Gas Aceite {RGA) mayor a siete mil
(7.000) pies cubicos estandar de Gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento {4.0%). Se entiende por
Relacion Gas Aceite, RGA, la relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por
Dia vy el volumen de Hidrocarburos Liquidos en Barriles, tambien por Dia, producidos por un
Pozo, y por composicidn molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y
demas Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccion de
cada Yacimiento, y la composicidn molar de heptanos (C7+), como el promedio aritmético
simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a las cero (00:00) y termina a las
veinticuatro (24:00). La expresidn Dias Calendario, equivale a dias comunes o corridos. Por
el contrario, Dias Habiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano, excluidos los
sabados, domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias laborables forzosos. Cuando
en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde a Dias Calendario
comunes o corridos, o a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Ty

Exploracion ¢ Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos
que el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia
y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin limitarse a ellos,
métodos geofisicos, geoquimicos, geologicos, cartograficos y, en general, actividades de
prospeccién superficial, perforacion de Pozos Exploratorios y Estratigraficos, asi como otras
operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Todas las actividades y operaciones
realizadas para determinar la capacidad de produccidn de Hidrocarburos, o algdn

parametro petrofisico de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para delimitar la

geometria de uno 0 mas Yacimientos. Incluyen estudios sobre el impacto de la explotacion
comercial de aquellos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y el entorno

social, conforme a lo estipulado en la Clausula 12, denominada Programa de Evaluacién. A
titulo de ejemplo, tales actividades y operaciones incluyen perforacion de Pozos
Exploratorios, adquisicion de programas sismicos de detalle, ejecucion de pruebas de
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Produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites de un
Yacimiento o de Yacimientos Descubiertos, asi como su eventual Comercialidad.

Explotacidon: Incorpora tanto el Desarrolio, como la Produccion.

Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato v la
Fecha Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los tramites de verificacion y
certificacion de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
llevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracion con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacion
de la Fase 0, segun lo dispone la Clausula 6, numeral 6.3.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F} y a una atmosfera de
presién absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petroleo, ast como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petroleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de
1899, Art, 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (o Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en

Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petrdleo. Igualmente, es
atribucion del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo

es 0 no libre © No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompanan o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbdn {CBM), ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

W
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Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandares de temperatura vy
presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) vy a una atmodsfera de presion
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad APl (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (109°).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de gquince grados (15°).

Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por
la entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos.
Si las obligaciones se han estipulado en Dolares de los Estados Unidos de América,
corresponde a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3)

Meses, para los depositos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos
porcentuales {LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en dolares de los Estados Unidos de
América, en multiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
millon (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista estd obligado a invertir para sufragar los costos y
gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la
primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa
Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversion Adicional se considera
parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la
Primera Fase del Periodo Exploratorioc del presente Contrato, so pena de verse el
Contratista obligado a entregar a la ANH la Inversidn Remanente, salvo las opciones
expresamente previstas, todo de acuerdo con la Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcion de las inversiones a cargo del Contratista, tanto
la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa Exploratorio, como la
correspondiente al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no ha sido




ANH== . ©

-
SCHLOR B, - 'E(’.‘Jllﬂﬂ"l biﬂ
FLREN |

CONTRATO DE EXPLORACION Y PR})DUCCI&N
DE HIDROCARBUROS E&P No. 12 — AREA PUT-31
RONDA COLOMBIA 2014

Pdgina 13 de 123

efectivamente invertida en la ejecucion de las actividades correspondientes a las distintas
Fases en curso de cada uno de ellos, con sujecidn a la citada Clausula 9. En el evento de no
haberse completado las inversiones de la Fase correspondiente, o de que su monto haya
resultado inferior al fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacion y acuerdo con la ANH,
la diferencia puede ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracion
o de evaluacion, en ejecucion del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos
exploratorios adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracion
y Produccion, E&P o de Evaluacion Técnica, TEA entre las dos (2) partes, o, finalmente, en
Areas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, la informacion recabada o el resultado
de las actividades exploratorias pasara a ser de propiedad exclusiva de esta dltima. De lo
contrario, es decir, si no se opta y formaliza alguna de las posibilidades senaladas, el
Contratista debe entregar a la ANH, en dinero efectivo, el valor de las inversiones que no
hubiera realizado efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en |as zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un
conjunto de actividades y de inversiones empresariales encaminadas a contribuir al

fortalecimiento del entorno social, cultural y economico, y a mejorar las condiciones de
bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacion y ejecucion de programas vy
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversidn Social es diferente de aguella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades

inherentes a la solicitud, tramite y ejecucion de Licencias Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental y Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra €l
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversidn Social.
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Limite Economico del Campo: Tasa de produccion de uno o varios Pozos o Arreglos de
Pozos, mas alla de la cual los flujos netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son
negativos. Equivale al agotamiento de la Produccion.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, que cuimina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al articulo
829 del Codigo de Comercio.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, de manera
que NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacion anticipada de perjuicios.

Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacién o pena pecuniaria.

El pago o la compensacion de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber
de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccién de Ia
ANH las actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de
aguella, los resultados, productos, y demas informacion requeridos y pactados, con arreglo
al régimen juridico superior vy al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del ¢ de los Contratistas, que
comportan estimacion anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no
significa limitacion alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el
reconocimiento vy pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensacion de estas multas tampoco exgnera
al Contratista del deber de satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos vy
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de
ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH las actividades y operaciones a su cargo; ni de
entregar, también a satisfaccion de aquella, 1os resultados, productos, y demas informacion
requeridos y pactados con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

Operador: Perscna juridica responsable de conducir las actividades de Exploracion,

Evaluacion, Desarrolio y Produccion de Hidrocarburos;, de asumir el liderazgo vy la
representacion del Contratista, asi como de dirigir 1a ejecucion contractual vy las relaciones

con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad
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Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial,
de conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH vy los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar con la aprobacion de la Entidad.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, [a ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
bajo la modalidad de asociacion adoptada, denominados genericamente Contratista.

En el curso de la ejecucidon contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus
respectivos cesionarios, previa autorizacidn expresa y escrita de la Entidad, siempre que
reunan, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Economico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Terminos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y
a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacion de actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion, y que se celebre
efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta de la cesidn.

La cesion de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si 0 a favor de terceros, también requiere
autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditaciéon de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacion del Acuerdo o Convenio de Asociacion
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacion minima del treinta por
ciento (309%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacién definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato y
segun su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista individual, del
Operador y de quien 0 quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Economico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerira también autorizacion previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo gue se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario
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Real o0 Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicion y excepcion quedan sometidas las fusiones o escisiones de |a
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Economico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
Habilitacion y a la consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el penultimo parrafo del
Numeral 65.2, Otras Transacciones, de la Clausula 65, denominada Cesion y otras
Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afos, contados a partir de la Fecha Efectiva,
asi como cualquier prorroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas prospectivas para
Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, 0 de nueve (9) Anos, también contados a
partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales prorrogas al mismo, para Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales y Costa Afuera (Offshore) durante el
cual el Contratista esta obligado a ejecutar, entre otras, todas las actividades previstas en
el Programa Exploratorio, asi como a realizar las inversiones correspondientes también
contempladas en el mismo, de acuerdo con el régimen superior y el presente Contrato.

Periodo de Produccidn: Respecto de cada Area Asignada en Produccidén de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24) Anos vy
sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracion de Comercialidad del
Campo correspondiente, o de treinta {(30) Afos y sus extensiones, de pactarse, también
contados desde la fecha de la Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente,
respecto de cada Area Asignada en Produccién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera {Offshore), durante el cual el Contratista debe realizar,
entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo con la
Clausula 17, con el fin de asegurar la explotacidn técnica, eficiente y economica de cada
Area Asignada en Produccion, y que debe contener, entre otros aspectos, el calculo de
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reservas de Hidrocarburos, la descripcion de las facilidades de Produccién y transporte de
los mismos, los prondsticos de Produccidn para el corto y mediano plazos, y el Programa de
Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el proposito de contribuir a la explotacion
de Yacimiento o Yacimientos, después del Periodo de Exploracion y de la ejecucion del
Programa de Evaluacion. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, articufe 6). Tratdndose de
Yacimientos No Convencionales, son todos 10s que se perforen después de la Declaracion
de Comercialidad y dentro del Pertodo de Explotacion.

Pozo Estratigrafico: Perforacidon con propositos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia {constitucion) litoldgica y
las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigrafica
existente en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de nucleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento {5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y gases contenidos en |a secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sonicos, visuales, radioactivos y termicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.,

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburcs en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos
adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la

definicién correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerioc de Minas vy
Energia. (Cfr. Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcion de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion
de un Campo Comercial. Un numero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
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manera contigua o prdxima en la misma unidad geoldgica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucion Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en |la zona de interes, por lo menos en
un {1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y actividades
realizadas por el Contratista en un Area Asignada en Produccion para llevar a cabo los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasieqo de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demés actividades relativas a la
obtencion de aquellos.

Programa Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de Produccion,
que el Contratista se aobliga a ejecutar durante el correspondiente periodo anual, de
acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracidn, descritas
en el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante cada Fase del
Periodo de Exploracion, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia que
dieron origen al presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo integran tanto aquellas
actividades enunciadas en dichos Téerminos, en los Programas Exploratorios Minimos para la
respectiva Fase, asi como las propuestas por el Contratista como Inversion Adicional en
Exploracion para la Primera Fase (Fase I), y aquellas acordadas con la ANH para un
eventual Programa Exploratorio Posterior.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa  Exploratorio
correspondiente a aquellas Operaciones de Exploracion, que el Contratista se compromete
a desarrollar durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio del Contrato, excluidas
las actividades propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Exploracion para la
Primera Fase (Fase I).

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de la Primera

Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversion
Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracion, que el
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Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacion del Programa
Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado en el Numeral 8.4 de
la Clausula 8.

Programa de Evaluacion: Programa de Operaciones de Evaluacion, sometido por el
Contratista a la ANH, seagin la Cldusula 12, con el proposito de evaluar un
Descubrimiento vy determinar si es ¢ no Comercial.

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacién y/o Produccion en el Area Asignada, conforme al
presente Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecion al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacion las actividades inherentes a cada Etapa y Programa, asi
como ejecutarse efectivamente el presupuesto de inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades
definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de
sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondientes a la Inversion Social, como parte de su politica y de
sus planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al
desarrollo sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 v en el Anexo F del
presente Contrato, que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el
Contratista esté en el deber de acometer en desarrolio de Licencias Ambientales, Planes
de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a
disposicion de la ANH la porcion de la Produccion de Hidrocarburos correspondiente a las
Regalias establecidas por la Constitucidn y la ley, con arreglo al Capitulo VI de este
Contrato, lo mismo que los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos y de
Participacion en la Produccion {X%), a favor de la Entidad, de que tratan el Capitulo VII y el
Anexo C, cuando esta ultima opte por gue sean entregados en especie, 0 en el cual debe
realizarse el calculo de acuerdo con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el
pago en dinero, sequn haya elegido la misma ANH.

W
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Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de
transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la reglamentacion aplicable. A partir
de ese Punto, el dominio y la custodia de la porcion de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias vy a los referidos Derechos Economicos a favor de la ANH, es
de cargo de esta ttima.

Si las Partes no logran consenso en torno a |a determinacion del Punto de Entrega, éste
sera establecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado a la salida
de {a unidad de tratamiento ¢ a la entrada del sistema de transporte.

Tratdndose de Areas Costa Afuera, correspondera al mismo punto donde el Contratista
comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar con capacidad
suficiente para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser puesto a disposicion de Ia
ANH, a titulo de Regalias y de tales Derechos Econdmicos, a tono con las estipulaciones de
la Clausulas 28 y 29.

Punto de Fiscalizacion: Sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por la
entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen de
Hidrocarburos correspondiente a |las Regalias, el de propiedad del Contratista, v aqueilos
relevantes para el calculo de los Derechos Econdmicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacion en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto de la
explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacion, conforme a la Constitucion Politica,
las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, el presente Contrato y las Resoluciones ANH 350 y
351 de 2014, o las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

Con sujecion al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre ia
Produccion de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige el sesenta
por ciento (60%) del porcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccion de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Colombia 2014” los reguisitos
para obtener Habilitacion y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
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evaluacion y calificacion de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar

la asignacidn de las Areas ofrecidas v la adjudicacién de los Contratos proyectados, asi
como informacion relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.

La minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y estos de
los Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacidon de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcién de sus
caracteristicas vy de la prospectividad del Area objeto de asignacién y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Economico Financiera, Técnica y Operacional
Medioambiental, y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracion y Explotacién; asi como de los términos
juridicos, técnicos y economicos del correspondiente Contrato de Exploracion y Produccion,
E&P.

.

WTI: Crudo denominado " West Texas Intermediate WTI®, cuyas condiciones de calidad vy
punto de entrega son definidos por el “*New York Mercantile Exchange, NY MEX™y cuyo
precio es utilizado como referencia para el mercado de futuros de Petrdleo crudo. Para
todos los efectos del presente Contrato, el valor de referencia del crudo “WTI” sera el
empleado por la autoridad competente para la liquidacion de las Regalias en cada periodo,
y para establecer el punto de partida del Derecho Econdmico por concepto de “Precios

Altos”, salvo que |la ANH disponga otro crudo de referencia, como se estipula en el Numeral
29.2 de la Clausula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presion unico, de manera que la Produccidn de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Estad limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento Descubiertoc No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante
perforacion, pero devuelto a la ANH sin actividad adicionai, por cualquier motivo, de
manera que se encuentra bajo su administracion.
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Yacimiento No Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbon, gas vy petrdleo
de |utitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. ({fr. Decreto 3004 de 2013)

No obstante, el presente Contrato excluye la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos en
Arenas Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de Carbén (CBM).

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en el
texto del presente Contrato,

CAPITULO II
OBJETQ, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacion: Consiste en la asignacién del Area PUT-31, Continental, prospectiva
para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacion el Contratista tiene
derecho exclusivo y obligacion de acometer y desarrollar actividades Exploratorias,
conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar las inversiones previstas
para el efecto, asi como a producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se
descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual realiza en nombre propio y por su
cuenta y riesqo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de retribuciones
consistentes en el pago de Regalias, de Derechos Economicos y de Aportes a titulo de
Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

El Contratista tiene, ademds, derecho a la parte de |la Produccion de Hidrocarburos que le

corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en Produccion, en los terminos del
presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de
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que trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades vy
ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracion y Produccion de Hidrocarburos en el
Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al

tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten necesarios para

proyectar, preparar vy llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion.

Clausula 4.- Alcance:

4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista
mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya
Exploracion y Produccion ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion
establecidas en los Terminos de Referencia de la "Ronda Colombia 2014”,

Por consiguiente, la asignacién del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacidn técnica adicional respecto del otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que a asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo
de actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro
Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) cuando las condiciones de
Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos,
y éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (i) cuando aquel decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segun se estipula mas adelante, o (iii) si se trata de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos
en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de
Yacimientos No Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacion: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico, se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran
dentro del Area Asignada vy, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que
pueda existir en dicha Area y en el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, salvo que se trate de Areas asignadas para Explorar y
Explotar esos Yacimientos.
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4.3 Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracidn, Evaluacién, Desarrollo y Produccion
debe mantenerse separado e independiente uno del otro. Ademas, ninguno de los
compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al
otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear
elementos de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacion y
facilidades de superficie, para el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para Explorar y
Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucion del Contrato,
concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, debe informarlo asi
por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aguel en que determine que existe dicha
prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista esta facultado para extender sus actividades vy
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién a este Tipo particular de
Yacimientos, en los terminos de este Contrato, previa aprobacion de los Programas
correspondientes.

Transcurridos dos (2) Anos, contados a partir de la fecha de radicacion del informe escrito a
la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, v, si es del caso, de
Evaluacion y Desarrollo, la ANH podra emprender directamente labores destinadas a
obtener informacidn adicional sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a
uno o varios tercergs, pero exclusivamente para Explorar y Producir Hidrocarburos
provenientes de este Tipo de Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracion o en el de Produccion de un Contrato
celebrado para desarrollar Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en ¢
Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y no se trata de porciones ya
entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, debe informarlo asi por escrito a
aquella, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en Ya “Ronda Colombia 2014” para
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desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad
fundamento de la adjudicacion se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene
facultad para acometer las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
inherentes a los mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar vy Explotar Yacimientos No
Convencionales, vy solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las
condiciones estipuladas en los numerales {ii) v (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefados, el Contratista solamente podra
desarrollar Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones
concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de
Capacidad Economico Financiera, Tecnica y Operacional, Medioambiental y de
Responsabilidad Social Empresarial, con sujecion al Reglamento de Contratacidon para
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 65; {ii)
Que garantice a la ANH, por escrito y con plena sustentacion técnica y economica, que
esta posibilidad no afectara el cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos
contractuales, vy, (iii) Que la ANH imparta autorizacion escrita para el efecto, ademas de
que las Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, por razon de la

incorporacion de uno o varios nuevos asociados y de los Programas Exploratorios por
desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Anos, contados a partir de la fecha de radicacion del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, v, si es del
caso, de Evaluacidn y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, la ANH podra
emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo
de Yacimientos en el Area, o asignarla a uno o mas terceros, pero exclusivamente para
explorar y producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos {2) Numerales anteriores, las Partes deben
celebrar Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por
desarrollar y las inversiones requeridas para su ejecucion, asi como las Fases y |0s términos
de tiempo en que deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.
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Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales segun el
alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel o aquellos,
alinderada en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrollo de Yacimientos
No Convencionales o que posteriormente se autorice tal proposito, casos en los cuales no
hay lugar a devoluciones antes de finalizar el Periodo Exploratorio, su superficie se reducird

gradualmente, de acuerdo con lo pactado en el Capitulo X, denominado precisamente
Devolucion de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracion del presente Contrato-, una o
mds porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicion
normativa de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente
que asi lo imponga, o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos
provenientes del subsuelo a favor de terceros, segun determinacion adoptada mediante
sentencia judicial en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y cumplir las
condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geogréficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

5.4 Efectos de la Reduccion del Area: La reduccion del Area Asignada, por
cualquiera de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera
responsabilidad alguna a cargo de la ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre las
Partes, de manera que no podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 64.
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No obstante, en estos eventos la ANH autorizara reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones

impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion, y Periodos:

6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de
los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza
rigen mas alla, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de las Garantias y del
Sequro de Responsabilidad Civil Extracontractual,

6.2 Plazo de Ejecucidén: Dentro de la Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y termina
(i) vencido el Periodo de Exploracion, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las
excepciones pactadas; (i) culminada la ejecucion del Programa de Evaluacion, sin que se
haya producido Declaracidn de Comercialidad, o (iii) terminado el Periodo de Produccidn,
sin perjuicio también de las excepciones estipuladas en este Contrato.

6.3 Duracion de los Periodos: El término de cada Perfodo vy -respecto del de Exploracion,
salvo la denominada Fase 0, el de cada una de las llamadas 1, 2 y/fo 3, se regulan como se
estipula a continuacion:

6.3.1 Fase O: Tiene duracion de un (1) Afo, contado a partir de la fecha de suscripcién de
este Contrato, prorrogable por seis {6) Meses mas, e —inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuales, segun se establece en sequida:

6.3.1.1 Prérroga del Periodo de Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH
autorizar extension del término de la Fase 0, mediante peticion escrita debidamente
motivada con las razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar la ampliacion temporal
solicitada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes;

a) Que la peticion sea presentada con antelacion superior a los Gltimos treinta {30) Dias
Calendaric 0 comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento del
Periodo de Fase O.
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b) Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de

satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones de su cargo, inherentes a
la Fase C.

c) Que la extension resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos vy
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacion.

Ademas, la Entidad dispone de facultades para otorgar prorrogas adicionales a la de seis {6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucion Consultas Previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrcllo y el cabal cumplimiento de las
mismas tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0, o a su extension.

6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v Iniciar, dentro de los primeros noventa {90) Dias Calendario 0 comunes, contados a
partir de la suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicos en el

Area Asignada o en la zona de interés para e desarrollo de las actividades de
Exploracion, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la

realizacion de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los
requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se generan Derechos Econdmicos a favor de la ANH, de que trata el
Capitulo VII.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato v
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar

diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminaciéon de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
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causales: (i} cuando conforme al regimen juridico aplicable, se concluya gue NO es
necesario adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos los requisitos
leqgales de verificacion y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades
étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas con el lleno de las
formalidades inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de
la Fase 0 o de su o sus prdrrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a 1a ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase 0, y someterle los soportes correspondientes.

6.3.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0. Es determinante de |la Fecha Efectiva
del Contrato, que sera el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito
que de cuenta del cumplimiento de fas obligaciones y compromisos de la Fase 0, que |a
ANH debe determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al
Contratista certificacién en torno de la Fecha Efectiva, dentro de los quince {15) Dias
Habiles siguientes.

Si por alguna razon vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido |as autorizaciones requeridas, o
surtido los tramites legales para iniciar el Periodo de Exploracién, se entiende que el
Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicion resolutoria, y el Area Asignada
sera considerada como Area Disponible para todos los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario 0 comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacion de |la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencion de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia 0o no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucion de la o las Consultas Previas. Tampoco afectara el
ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.
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En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o
comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad competente, |a
ANH evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las
actividades correspondientes a la Fase en ejecucion. La extensidon respectiva procede
siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente las
actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes Consultas Previas.

6.3.1.7 De proceder la terminacion del presente Contrato por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por causas no
imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacion de pagar todo o
aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
Exploratorio Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracion

6.3.2.1 Duracion: Seis (6) Afos, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de
Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcion consignada en el
parrafo siguiente. Se divide en el numero y Fases que se describen en el Anexo B. La
Primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia
Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de |la Fase que |a preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio tendra
duracion de nueve (9) Afos, contados igualmente a partir de la Fecha Efectiva. También se
divide en el numero y Fases que se describen en el mismo Anexo B. La Primera,
denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario
inmediatamente posterior al de finalizacién de la Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo Exploratorio tendra una duracion de tres (3) anos, contados a
partir de la Fecha Efectiva. También se divide en el niumero y Fases que se describen en el
mismo Anexo B.
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6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine que en e Area asignada
originalmente como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales, existe
potencial para Yacimientos No Convencionales, segun lo dispuesto en la Clausula 4,
denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado en el siguiente
numeral, puede someter a la aprobacién de la ANH un Programa Exploratorio para ejecutar
actividades destinadas a la exploracion de este Tipo de Yacimientos durante la siguiente
Fase. Este Programa debe ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Terminos
de Referencia de la “Ronda Colombia 2014” para Areas prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, y contener, por lo menos, las labores, los trabajos y las inversiones
previstos en el Programa Exploratorio Minimo correspondiente a la respectiva Fase. De ser
aprobado, el Periodo de Exploracion se extendera por término maximo de nueve (9) Anos.

6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho {18) Meses de ejecucién de la primera Fase (Fase I), tanto en Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales, asi ¢como
durante el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el Contratista tiene derecho
a renunciar al presente Contrato, siempre que haya cumplido satisfactoriamente las
siguientes obligaciones: (i) Desarrollado las actividades inherentes al Programa Exploratorio,
tanto el Minimo como el Adicional -si se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual
Programa Exploratorio Posterior, y (i) los demas compromisos y responsabilidades a su cargo.
Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacion no inferior a treinta (30)
Dias Calendario respecto al del vencimiento del término de la Fase de que se trate.

lLa ANH debe comunicar su determinacion sobre la renuncia dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacion de pagar a la ANH, dentro de los
treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de la Entidad, el monto de las
inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa Exploratorio correspondiente a
la Fase que se encuentre en curso, incluidos el Minimo vy el Adicional -en su caso-, 0 al
Programa Exploratorio Posterior, tambien de la Fase en ejecucidn, salvo los eventos
descritos en las Clausulas 2 v 9, en torno a la denominada Inversion Remanente,

6.3.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion del Programa
Exploratorio, debe ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias Calendario
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siguientes a la Terminacion del Contrato o de la respectiva Fase, segun el caso.

6.3.2.5. Prorroga de Fases del Periodo de Exploracion: Previa solicitud del Contratista,
la ANH esta facultada para autorizar la extension del término de cualquicra de las Fases de
este Periodo, que se encuentre en ejecucion, hasta que finalicen las actividades de perforacion,
pruebas y completamiento de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de
programas sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre
que se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la respectiva Fase
del Periodo de Explaracion;

b) Que el Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, v

¢) Que, no obstante ia diligencia aplicada para la ejecucion de las mismas, el Contratista
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.

d) Que se extienda(n) proporcionalmente la o las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucidn de las actividades y la realizacion de las inversiones
correspondientes a la Fase de que se trate, [a de obligaciones laborales y el seguro de
respansabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de prorroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los

que fundamenta su solicitud, acompanados de un cronograma de actividades que asegure |a
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable,

Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior a quince {15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacion de la Fase en curso.

La prorroga de la o las garantias y del sequro, conforme a los requisitos estipulados en las
Clausulas 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la aprobacion de la correspondiente extension.
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Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracion Sismica inician con el registro continuo, y la perforacion de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

6.4 Periodo de Produccion: Tiene duracion de veinticuatro {24) o de treinta (30) Afos,
respectivamente, segun se trate de Yacimientos Convencionales, ¢ de No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), contados a partir del Dia en que la ANH reciba
Declaracion de Comercialidad, con arreglo a la Clausula 13.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
Produccion, y, por lo tanto, todas las menciones a ia duracion, extension o terminacion del
mismo se refieren a cada Area Asignada en Produccion en particular, sin perjuicio de lo
previsto en los Numerales 14.2 de la Clausula 14 y 15,2 de la Clausula 15 del presente
Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacion.

6.4.1 Prorroga del Periodo de Produccion: Por solicitud del Contratista, la ANH
puede prorrogar el Periodo de Produccion por lapsos sucesivos de maximo diez (10) Anos, v
hasta el Limite Economico del Campo. No obstante, solamente se puede acometer e
estudio de solicitudes de extension, siempre que para cada una se cumplan efectivamente
las siguientes condiciones:

a) Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion no
mayor a cuatro {(4) Anos ni inferior a un (1) Ano, con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion;

b) Que el Area de que se trate se encuentre en Produccion continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) Anos previos a la fecha de la respectiva solicitud;

¢} Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Anos anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: {i) un
(1) proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, salvo que se trate de Yacimientos de Gas, v un (1) programa de
perforacion, que incluya -por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Ano,
para el caso de Yacimientos Convencionales, o (i) minimo cuatro (4) Pozos de
Desarrollo por cada Ano, para el de No Convencionales.
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d) Que durante la o las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccidon de
Hidrocarburos Liquidos, © un cinco por ciento {5%), también adicional, de la de Gas
no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en todos los casos,
después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en la Produccion (X%) y
por concepto de Precios Altos), en los términos de la Clausula 29, Numeral 29.5. Para
el caso de todos los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), este porcentaje serd también, como minimo, del
cinco por ciento (5%) adicional de la Produccion.,

Queda entendido que la negativa a otorgar esta(s) prérroga(s) no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la Clausula 64.

6.4.2 En todos los casos, la extension del Periodo de Produccion ha de acordarse mediante
contrato Adicional, suscrito por l0s representantes autorizados de las Partes, debidamente
facultados.

Clausula Séptima.- Superposicion con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccién del Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con
programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por tas autoridades competentes,
correspondientes a contratos para la exploracion y explotacidn de: (i) minerales que
puedan encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo
aquel no se encuentre Habilitado, segin los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014 el Contratista asume la obligacién de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda
su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de
tales Contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 y
19 de la Resolucion 18 0742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las
disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucion, o de las disposiciones que
lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

AN
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En todo caso, durante el término previsto para lievar a cabo la correspondiente negociacion
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccidn afectadas por la controversia,

Ademas, el lapso en que se extienda tal suspension, sera restituido y adicionado al plazo
que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccion que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber
procedido con diligencia y responsabilidad en la gestion de la negociacion y resolucién del
desacuerdo con el {los) tercero(s).

CAPITULO iII
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula Octava.- Programa Exploratorio:

8.1 Proposito: Durante el Periodo de Exploracién, el Contratista debe ejecutar las
actividades vy los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las
Fases, con arreglo a lo estipulado en el Anexo B.

En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que, previa
solicitud acompanada de la correspondiente justificacion tecnica y economica, la ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracion: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario,
contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de los
quince (15) dias, también Calendario, para las demas, el Contratista debe someter a la
ANH el Plan de Exploracion correspondiente a la Fase por iniciar, en cuyo texto se describa
[a forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismao.

Los Planes de Exploracion han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.
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8.3 Mcdificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes
estipulaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo de
Exploracion, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la
adquisicidn y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el Programa aprobado
para la Fase en ejecucion, por alguna de las siguientes opciones: i} la perforacion de uno (1)
0 mas Pozos Exploratorios A3, o, (i) la adquisicion y procesamiento de otro tipo de
Programa Sismico, siempre que la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del
que pretende sustituirse para la respectiva Fase y se justifique técnica y econdmicamente.

8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion
para sustituir la perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que se justifique técnica vy
economicamente y que el monto por invertir sea equivalente o superior al establecido en el
Programa Exploratorio original para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH vy siempre que
la inversion sea igual o superior a la prevista originalmente,

Ademas, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la Entidad esta
facultada para aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, en el
evento de que el Contratista no haya identificado un prospecto técnica vy/o
econdmicamente perforable y siempre que la inversion efectiva de recursos derivada de 1a
sustitucion propuesta sea igual o superior a la prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacidn, debidamente sustentada desde los puntos de
vista técnico, aperativo y econdmico, y con la correspondiente valoracion, adecuadamente
soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los
cuales sin que haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.
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8.4 Finalizado el Programa de Exploracién, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacion vy/o en Produccion y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos {2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de_cuatro (4) Meses, para resoclver sobre la procedencia
del Aviso.

8.5 Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre
que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacion, un (1) Area Asignada en
Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a |la ANH, el Contratista
puede retener el cincuenta por ciento (50%) def Area Asignada, excluidas las superficies que
conformen Areas Asignadas en Evaluacidn y/o en Produccidn y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa Exploratorico Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima Fase del Periodo de Exploracion, debe
radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa Exploratorio
Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que integran el Programa
propuesto, y que el Contratista se compromete a desarrollar, a partir de la
terminacion de la ultima Fase del Programa Exploratorio. El Programa Exploratorio
Posterior tendra un maximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho (18) Meses cada una,
las cuales deben contener, como minimo, |la perforacion de un (1) Pozo Exploratorio del
Tipo A3 por Fase, para Yacimientos Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios
tambien Tipo A3, por Fase, para Yacimientos No Convencionales.

C) Es preciso acompanar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de Exploracion
que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio Posterior.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho Programa, el
Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la Segunda, caso en el
cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya
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sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, o, alternativamente,
continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si ha sido prevista, evento en el cual, se
obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de lo retenido, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y en Produccion o las del Descubrimiento, existentes.

El Contratista debe poner en conocimiento de la ANH, por escrito su determinacion,
a mas tardar, treinta (30) Dias Calendario antes del vencimiento de la Primera Fase del
Periodo de Exploracion Posterior.

El Programa Exploratorio Posterior y su duracién, asi como la extension y la localizacion del
Area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para [a
aplicacion de la presente Clausula. Vencido el anterior término sin respuesta de la Entidad,
se entenderd que la solicitud ha sido aprobada.

Finalizado el Programa de Exploracidn Posterior, el Area Asignada quedara reducida a las
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/fo correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos {2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia
del Aviso.

8.6 Exploracion Adicional: £l Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones
de Exploracion en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa
Exploratorio © en el Programa Exploratorio Pasterior, sin que por razon de las mismas se
maodifique el plazo pactado para la ejecucién de uno u otro, en la Fase que se encuentre en
curso o en las subsiguientes. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la
ANH acerca de las Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de |a
siguiente Fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento
de los compromisos exploratorios de esta ultima Fase, debe solicitarlo asi por escrito
motivado a la ANH, que debe pronunciarse en termino de treinta (30) Dias Calendario. De
aceptar la peticion, prescribira la forma cémo han de acreditarse -en todo o en parte- las
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Operaciones de Exploracion adicionales, a los compromisos de la siguiente Fase del Periodo
de Exploracién o del Periodo Exploratorio Posterior, seglin sea el caso. Si la Entidad no se
pronuncia oportunamente, la solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Siel valor de [as inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del
Programa de Exploracion, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su caso,
resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014”y/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el Contratista debe informarlo asi
a la Entidad, con indicacion de la diferencia, denominada Inversion Remanente, dentro de
los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacién de la respectiva Fase del Periodo
de Exploracion o del de Exploracidn Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompanarse de propuesta para destinar la Inversion Remanente a la
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Exploracion adicionales, en la misma Area
Asignada, en Areas de otro u otros Contratos de Evaluacion Técnica, TEA o de Exploracion
y Explotacion, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por la Entidaq,
caso en el cual, toda la informacion obtenida debe ser puesta a su disposicion, por ser de
su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(a) La ANH dispone del termino de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la
propuesta, para aprobarla o improbarla.

(b) Sila Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el valor
total de la Inversion Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes
a la fecha de recibo de la determinacion negativa o de vencimiento del plazo fijado en
la letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con
arreglo al concepto consignado en [a Clausula Sequnda, Términos y Expresiones
Definidos. De no cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la
Entidad hara efectiva la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversion
Remanente mas los Intereses Maratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar
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su cubrimiento efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar fa ejecucion del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratorio pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes a la terminacion de Periodo de Exploracion, o de Exploracion Posterior,
sequn aplique, el Contratista debe presentar a la ANH certificacion expedida por el
Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de requerirlo la persona
juridica, o por el auditor interno {Controller), bajo la gravedad del juramento, en la que se
haga constar el valor de la inversién realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o
del correspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente detallada
y con indicacion completa de los comprobantes y demas soportes que le sirvan de
fundamento, los cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los
solicite,

9.2 La circunstancia de que ta Entidad no autorice destinar la Inversion Remanente a
alguno de los objetivos fijados en la presente Clausula, no sera considerada como
diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a
que se refiere la Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en el curso de la perforacidn de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente al
Programa Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior, v antes de alcanzar la
profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geoldgico no controlables, tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, perdidas severas de
circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos
de perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo a las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en cuestidon haya
superado mil quinientos {1.500) metros, puede solicitar a la ANH considerar cumplida la
obligacion de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico escrito, en el que
se describan en detalle tanto la situacion presentada como los esfuerzos realizados para
superar los problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince {15) Dias
Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.
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De aceptar la ANH que el Contratista deé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de rayos gama y de
potencial espontaneo, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho
Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, |a obligacion contenida en el Programa
Exploratoric al que corresponda el referido Pozo, se entendera debidamente cumplida.

En caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacion, dentro
del plazo razonable otorgado por ella, el Contratista debe perforar el Pozo Exploratorio
con desviacion (" sidetrack”) o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacion de perforacidn del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en
esta Clausula, siempre que asi lo justifiquen razones geoldqgicas y tecnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiento:

11.1 En cualquier oportunidad dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que
ocurra un evento de los que se describen a continuacion, cuyos resultados indiquen que se
ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

(i) La finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de
Yacimientos Convencionales, 0

(i} La perforacion, estimulacion, realizacidn de analisis geoldgicos y completamiento
efectivos de -por 10 menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas de
Produccion vy llevar a cabo estimaciones de la extension del recurso, como lo establezcan

las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo, en eventos de Yacimientos No
Convencionales.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompanarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas o las muestras tomadas, la
descripcidn de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis efectuados a los fluidos y a las
rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Minas y
Energia o por la autoridad que haga sus veces.
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Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el Contratista debe
igualmente poner a disposicion de la ANH los caiculos y la informacion adicional de soporte
presentada a la autoridad competente, para efectos de su clasificacion.

11.3 Ante la omision del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o de
someter a la Entidad cualquier informacion, dentro del plazo vy en los terminos establecidos
en esta Clausula, la ANH requerira por escrito que en término improrrogable de diez {10)
Dias Calendario, complete los datos faltantes y/o rinda las explicaciones que justifiquen su
omision o la entrega de informacion parcial. Si el Contratista no presenta justificacion
legal o contractual para la omision del respectivo Aviso de Descubrimiento o de cualquier
otra informacion relevante, como "“Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presion y Analisis
Petrofisicos, previo desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos
los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

Clausula 12: Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial

comercial, debe someter a [la ANH Programa de Evaluacion del mismo, dentro de los dos (2)

Meses siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento, o a la
fecha en que se considere negada la solicitud de autorizacion para prescindir de dicho
Programa, de acuerdo con el Numeral 12.8 posterior. La Entidad dispone de sesenta {(60)
Dias Calendario para pronunciarse sobre aquel.

La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacién,
dentro del plazo y en los terminos estipulados en la presente Clausula, da lugar a que la
ANH requiera por escrito que el Contratista rinda las explicaciones a que haya lugar, en
término improrrogable de diez (10) Dias Calendario, siguientes al de recibo del
requerimiento. La falta de justificacidn de orden legal o contractual comporta también la
PERDIDA de todos los derechos de Produccidn sobre los respectivos Yacimientos,
contenidos en la estructura, trampa geologica © acumulacion correspondiente al
Descubrimiento, previo desarrollo del procedimiento estipulado en la Clausula 46.
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12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo, los
siguientes elementos:

a) Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el tope de
la formacién objetivo.

b) Descripcion y proposito de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como el
detalle de I3 informacion que el Contratista se propone obtener, en orden a
determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

) Presupuesto Total del Programa de Evaluacidn, discriminado por Afos.

d) Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Anos, si incorpora
perforacion de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1)} ARo, en los demas
casos, términos que se contaran a partir de la fecha de aprobacidn del Programa de
Evaluacion por la ANH, Programa que debe contemplar los tiempos estimados
hecesarios para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

e) Cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacién, dentro del Plazo
total.

f) Informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos v demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

12.3 Prorroga del Plazo de Ejecucion del Programa de Evaluacion: En el evento
de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente sometido y aprobado, la ANH est3
facultada para prorrogar el termino de duracion del dicho Programa, por lapso adicional no
superior a un (1) Ano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacidén del Plazo total
originalmente convenido;
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by Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacidn, v,

¢) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la
perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracién proyectados.

Con la solicitud de extension, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a

partir de la fecha de recepcidén de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.

12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier oportunidad durante los
seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a la ANH,
el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de informar su intencidon
oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, no puede exceder de
dos (2) Anos, si incorpora perforacion de Pozos Exploratorios Al, A2 0 A3, o de un (1) ARo,
en los demas casos, sin considerar eventuales prérrogas. Por razon de tales ajustes no se
maodifica 1a fecha de inicio de las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacion: E! Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la fecha de terminacién de las actividades que lo integran. Debe
contener -como minimo-: {i} resena y resultados de cada una de las Operaciones de
Evaluacion ejecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (ii) descripcién geoldgica del
Descubrimiento,_asi como de la trampa o Acumulacion, por Yacimiento, incluidos Mapas,
con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o ultimo nivel de aceite conocido (KLO),
asi como su configuracion estructural; (iii} evaluacion petrofisica y caracterizacion de las
propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento,
asociados al Descubrimiento; (iv) presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos
de los Yacimientos; {v) Tipo de Yacimiento; {vi) resultados de las pruebas de presion; (vii)
indices de productividad; (viii} estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP); (ix) factor
de recobro, con ¢l detalle del analisis practicado para su determinacion; (x) capacidad de

Produccion, por Pozo, y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y (Xi) un estimado de
las reservas recuperables de Hidrocarburos.
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12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolia simultaneamente un
Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de la perforacion de los Pozos
Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio como en el de Evaluacidn, con la
perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes: (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en
la Fase del Programa de Exploracidn inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, y (ii) que la perforacidn concluya antes de {a fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, ¢ de la Fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas proxima. En este caso, el
Contratista esta en la obligacion de devolver a la ANH la porcidn del Area Asignada sobre
la cual no se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante el tiempo remanente
del Periodo de Exploracion.

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier
oportunidad durante fa ejecucion del Programa de Evaluacion, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar el término previsto llevar a cabo dicho Programa, por periodos
adicionales de dos {2) Ahos, con el proposito de realizar estudios de factibilidad para la
construccion de infraestructura; sobre metodos de Produccion; para el desenvolvimiento de
mercados, y/o para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion
tratandose de Yacimientos No Convencionales. La solicitud debe incorporar en el Programa
de Evaluacion, la informacion relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario acometer, debidamente justificada.

Con la solicitud de extension, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, 1a Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcion de aguella. De no hacerlo oportunamente, se entiende gque
ha sido aprobada.

Al término de la prorroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el
resultado de las actividades adelantadas en el curso de [a misma.

12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad, sin




Q

ANH:s= : &
"""""""" En A - (:ﬂ-fl::lr"l"ll?il:ﬁ
Ar¥

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 12 — AREA PUT-31
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 46 de 123

necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, puede solicitar a ta ANH excluirlo,
siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con la demostracion
del Tipo de Yacimiento, su tamano y su delimitacion, entre otros elementos. Para el efecto,
debe someter el correspondiente escrito, y la Entidad adoptar la decision que corresponda,
dentro del Mes siguiente a la fecha de radicacion de la correspondiente solicitud. La falta de
pronunciamiento oportuno se tomara como determinacion negativa.

Clausula 13.- Declaracion de Comercialidad:

13.1 Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término estipulado
para la ejecucion del Programa de Evaluacion; (ii) el vencimiento del plazo acordado, en los
eventos de prorroga de dicho téermino conforme a los Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, ©
(iii) recibida decision afirmativa sobre la solicitud de excluir Programa de Evaluacion, en los
terminos del numeral 12.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente el
respectivo Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Declaracion: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o
Yacimientos que se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.,

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracidn de Comercialidad debe
contener:

a. Delimitacion de la estructura, incluidos volumen, extension del area correspondiente y
caracteristicas petrofisicas.

b. Identificacion en Registros Electricos y en Mapas Estructurales del Contacto Agua-
Aceite 0, en su defecto, el ultimo nivel de aceite conocido (KLO).

c.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, vy

d. Datos que soporten el analisis econdmico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos
que se preven,

13.2.2 En caso de formularse la Declaracion para obtener Hidrocarburos provenientes de
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Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

a. Delimitacion de la Acumulacion, incluidos volumen, extension del area
correspondiente y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

b. Datos completos acerca de la calidad y de! tipo de Hidrocarburo.

c. Disefio de la estimulacidn del reservorio, con la precisidn de si comporta
fracturamiento y de qué tipo, ademas de si se proyecta llevar a cabo completamiento,
de manera que sea posible establecer valores reales del Hidrocarburo técnicamente
recuperable, y su proyeccion de Produccion, y

d. Datos que soporten el analisis economico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos
que se prevén.

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la Entidad
que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerara definitivamente que el
Descubrimiento NO es Comercial, v aquel acepta que NO se generd en su favor derecho
alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho
Descubrimiento. En las anteriores condiciones, el Area Asignada en Evaluacién debe ser
devuelta a la Entidad, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono,
estipuladas en la Clausula 61.

CAPITULO 1V
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14.- Area Asignada en Produccion:

14.1 Concepto: Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas
Campos y donde existe Produccion de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono o por
una o varias formas geométricas regulares, seqitn el caso, que comprendera(n) el Campo o
los Campos, o la porcién de éste o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un {1) kildmetro, siempre gue se
encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que la superficie del Campo o de los
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Campos contenidos en el Area Asignada en Produccidon puede variar, esta Ultima
permanecera inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente Clausula.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior
a dos (2) kiléometros, o compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una
Unica Area Asignada en Produccidn.

No obstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos Convencionales
y No Convencionales, no estaran sometidos al englobe de que trata el presente Numeral.

Clausula 15: Duracion:

15.1 Principio General: El Periodo de Produccidn aplicable al Area Asignada en
Produccion englobada, correspondera al del Area Asignada en Produccidn respecto de fa cual
se haya realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

15.2 Separacion: No obstante, ia ANH esta facultada para autorizar la separacidn de las
Areas Asignadas en Produccion que contengan Campos situados a una distancia inferior a
dos (2) kildmetros, o que compartan facilidades de Produccidn, previa solicitud escrita y
motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se justifique tanto tecnica, como
economicamente.

Clausula 16.- Ampliacién del Area Asignada en Produccion:

Si durante el Periodo de Produccion, e Contratista determina que un Campo se extiende
mas alld del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que para la
oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe
solicitar a 1Ia ANH la ampliacién de aquella, mediante peticion escrita, acompanada de los
soportes correspondientes.

Cumplidos a satisfaccidon estos requisitos, la Entidad tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccion. Queda en todo caso entendido que si como
resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en Produccion, |a
duracién del Periodo de Produccidn aplicable al Area Asignada en Produccién englobada,
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también corresponderd a la del Area Asignada en Produccion respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero la Declaracién de Comercialidad.

Clausula 17.- Plan de Desarrollo:

17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 13, el Contratista debe
entregar a la ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, |2
siguiente informacion:

a) Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle;

b) Calculo de Reservas y de la Produccidon acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;

¢}  Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcion
del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrolio; de los métodos de extraccion;
de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos
extraidos, antes del Punto de Entrega;

d) Pronostico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante |a
utilizacion de [a tasa Optima de Produccion que permita lograr la maxima
recuperacion economica de las reservas;

e) Identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos v logisticos, asi como [as opciones
para su manegjo, Y

f Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61.

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan de
Desarrollo, cuando se radique toda la informacidn resefiada en el Numeral precedente,

debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con la totalidad de |a informacion exigida,

requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de treinta (30) Dias
Calendario, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. De no pronunciarse |a
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Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la radicacion completa del
Plan de Desarrolio con todos sus anexos, se entendera improbado.

Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacién faltante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con lo
pactado en la Clausula 54,

17.3 Actualizacion del Plan de Desarrollo; Cuando se requiera modificar el Plan de
Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version debidamente
modificada para cada una de las Areas Asignadas en Produccion, junto con sus anexos, con
sujecion a la Clausula 17.

Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior,
difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronostico de Produccion
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccidon, el
Contratista debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los
treinta (30) Dias Calendario posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacion del Plan de
Desarrallo.

Clausula 18.- Programa Anual de QOperaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacion: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha
en que haya tenido lugar la Declaracion de Comercialidad, y -a mas tardar- el 30 de enero
de cada Ano Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la ANH un Programa
Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir los siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener, como
minimo:

a) Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Aho vy el siguiente, con el respectivo
Cronograma, discriminado por actividad y por trimestre calendario, v el detalle de los
plazos requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes;
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b}  Prondstico de Produccidon mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
(alendario correspondiente;

¢) Pronostico de Produccion anual promedio hasta el final de la vida economica de fos
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion;

d) Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Anos Calendario
siguientes, ¢ hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, y

18.3 Ejecucidon y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las que trata
la letra a) del numeral precedente son de obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de
conformidad con el Cronograma presentado.

Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para el
Afio Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucién en la Produccion, superiores
al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El
Contratista asume |a obligacion de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que
se proponga introducir al Programa Anual de Operaciones.,

El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Ano Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afo
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el aho inmediatamente
posterior.,

Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacion: El Contratista esta en el deber de establecer un fondo, con el fin de
garantizar Ia financiacion de las actividades inherentes al Programa de Abandono de Pozos
y de restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al finalizar el Periodo de

Produccion correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de |a
Industria del Petrdleo y con sujecidn a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucion: Al concluir el primer Ano Calendario, transcurrido a partir del Mes en
el cual se hubiera iniciado la produccion comercial y reqular de Hidrocarburos en cada Area
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Asignada en Produccion, y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber
de llevar en la Contabilidad del Contrato un registro especial denominado “Fondo de
Abandono”, al que deben llevarse todas las partidas correspondientes a la ejecucion del
Programa de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el efecto, ha de constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento
aceptado por la ANH. En todo caso, los terminos y condiciones del instrumento que se
acuerde, seran determinados por las Partes en el curso del Aho inmediatamente anterior a
la fecha en la cual deba constituirse el "Fondo de Abandono”,

Aunque las Partes no alcancen acuerdo al respecto, es obligacion del Contratista otorgar
carta de crédito “standby” irrevocable, confirmada y a la vista, en los terminos de los
articulos 1409 y 1412 del Codigo de Comercio, en concordancia con el articulo 146 del
Decreto 1510 de 2013, o las normas que |o modifiquen, sustituyan o complementen,
abierta por una entidad bancaria establecida en Colombia o por establecimiento de credito
del exterior, siempre que el titulo valor se encuentre aceptado por uno nacional “standby”,
en los términos de la Clausula 39, por el monto determinado con arreglo a al siguiente
Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Ano Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
corresponder al resultado de aplicar la siguiente férmula:

A = [P/R] x C
Donde;

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Ano
Calendario, para cada Area Asignada en Produccidn, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccion acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada en
Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado ia Produccion en la misma vy
hasta el 31 de diciembre del Ano para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del Area
Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo v sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
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Ano para el cual se realiza el calculo. Incluye la Produccion acumulada {P) mas las
reservas probadas desarrolladas, v

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de! Area Asignada
en Produccién, expresado en valor de moneda para la fecha del calculo. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos de
Abandono vya invertidos en el Fondo.

Todos los calculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a Ia
formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para
el efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos
(5.700) pies cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos
Liguidos.

Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de
Abandono, y los volumenes de Produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas desarrolladas, las
correspondientes a la definicidn adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo.

Para la fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde a la Resglucion ANH 159
del 12 de febrero de 2014.

El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista del
deber de ejecutar, oportuna, eficaz vy eficientemente todas las operaciones de Abandono de
que trata la Clausula 61, en cada Area Asignada en Produccion, en nombre propio, a su
costo vy bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:
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20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el
seguimiento, |a vigilancia y el control de todas las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su
exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar el desarrolio de todas las
actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios medios, y con plena
autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de conformidad
con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petroleo.

20.2 Contratacion con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a
terceros, no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas
se lleven a cabo en forma oportuna, eficaz vy eficiente, con sujecidn al régimen juridico, a
las estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores vy
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos
ultimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH v las
demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias
y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de respensabilidad al Contratista, ni altera

la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su
cargo.

Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como quedd establecido en la Clausula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable de
conducir las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccidon de
Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asi como de
dirigir la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medicambiental y
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de



ANH= : NN

g p ———— =T EaareEy e
mmmmmm . Calambia
Mol

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 12 — AREA PUT-31
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 55 de 123

Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de [a ANH vy los Términos de
Referencia del Procedimiento de Seleccion gque dio lugar al presente Contrato. En todo caso,
el Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la Entidad. Para todos los
efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté
integrada por numero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de
ellas, que reuna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicion
de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptla de esta regla, el caso de que en una misma Area asignada se desarrollen
actividades de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos en yacimientos Convencionales y
No Convencionales, en el gue pueden haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 22.- Coordinacion en Materia de Sequridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a
los riesgos que puedan comprometer la sequridad de Operaciones e instalaciones,
conceptos que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes
obligaciones y compromisos:

a) Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares v
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar tos riesgos de sequridad.

b) Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y protocolos
adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 23.- Permisos:

23.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, €l
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las
obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas,
obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que
resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir
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oportuna, eficaz vy eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente
Contrato.

23.2 Respeto del Regimen Juridico: Ademas, garantiza observar puntualmente la ley

colombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracidn, Evaluacion, Desarrollo,

Produccidén, Abandono, y, en general, en todo el curso de la ejecucion contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los grupos
étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 24.- Subcontratistas:

24,1 Procedencia: Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente, en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucidén contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucion, con plena
observancia del ordenamiento superior aplicable a |la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden, con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y
servicios, as! como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccion, conduccion, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacidn,
Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del o de
los Contratistas ante la ANH,

24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado
un registro y un expediente, en el que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razén social, identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes vy
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
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Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacidon de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones 0 procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso,
obligacion o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los
mismos, NO existe ni se genera vinculo o relacion de ninguna naturaleza.

Periodicamente, pero, en todo caso, una vez por Ano Calendario, deben someterse a la

Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y
ejecutados.

Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicion: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicidn, el muestreg y el
control de calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos ©
instrumentos de medicidon, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
asi como practicar [os analisis a que haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con
el fin de permitir la liquidacién de los volumenes netos de Hidrocarburos recibidos vy
entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar la

integridad, confiabilidad vy seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

25.2 Conservacion: Durante el término previsto en el articulo 60 del Codigo de Comercio
y las demas disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el
Contratista esta en ja obligacién de conservar los registros de calibracion periddica de
tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccion vy
consumo de Hidrocarburos v fluidos en cada Campo, para revision y controf de la ANH vy
las demas autoridades con competencia en la materia.
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La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion, mediciones y
consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo,

lo mismo que los equipos de medicién v, en general, todas las unidades dispuestas para el
efecto.

Siempre que dos {2) 0 mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccion,
estas deben contar con un Sistema de Medicion que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, lIa ANH esta igualmente investida de facultades para
fijar las caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos v los
instrumentos de medicion que considere razonablemente requeridos para ejercer
fiscalizacion adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion
veraz a sus propios sistemas de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y
bien directamente o por intermedio de terceros contratistas con conocimiento en Ja materia.
Pesa sobre el Contratista el deber de adquirirlos e instalarlos, en el plazo tambien
razonable que la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de
operacién y funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

Con la sola excepcién de los que hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccion, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacidn, conforme al
procedimiento senalado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicidn, deben

determinarse los volumenes de Regalias a que se refiere el Capitulo VI y los Derechos
Econdmicos de la ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los volimenes que
correspondan al Contratista.

A partir del Punto de Fiscalizacion v sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen ia
materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos
que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.
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25.3 Unificaciéon: Cuando uno o mas Yacimientos explotables economicamente se
extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de
los limites de la que es objeto de este Contrato, de comdn acuerdo con la Entidad v con los
demas interesados, el Contratista debe poner en practica un plan o programa cooperativo
de explotacion unificada, con sujecion a la legislacion colombiana, y previa aprobacidn de |a
autoridad competente. {Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones gue fo
modifiguen, sustituyan o complementen)

25.4 Gas Natural: E| Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en
Produccion, se somete a las siguientes estiputaciones:

25.5 Restriccion de Desperdicio y Utilizacidon: Es responsabilidad del Contratista
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente,
siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con estricta sujecion a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, esta facultado para
emplearlo como combustible para la ejecucion de las Operaciones, como fuente de energia
a fin de obtener la maxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, o,
finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos con el proposito de utilizarlo en los
objetivos senalados, durante la vigencia del Contrato.

25.0 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente, en el
evento de que el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado,
debe someter a la ANH un (1) proyecto para la utilizacion del mismo, dentro de los tres (3)
Anos siguientes al inicio de la Produccion en cada Campo. E! incumplimiento de esta
obligacion, permite a la Entidad disponer gratuitamente del Gas Natural Asociado
proveniente de tales Campos, con sujecidn a las disposiciones legales o reglamentarias
vigentes.

De conformidad con el articulo 52 de la Resolucidén 18 1495 de 2009 o la disposicion que |a
modifique, sustituya ¢ complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la emisidn de
gas a la atmosfera. En todos los ¢asos, se deben proveer facilidades para su utilizacion, sea
mediante reinyeccion al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento subterrdneo o en
superficie, o para su comercializacton,

Se exceptla de dicha prohibicion el volumen de Gas que por razones de seguridad deba
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quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
economico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacién y ser
aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma Resolucién 18
1495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o complemente.

25.7 Danos y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de
incurrirse para reemplazar o reparar danos o perdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por
fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del
Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

Ademas, esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los danos ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene vy se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccion, Control y Vigilancia
de la ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacion, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos,

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el emples de los procedimientos que considere
apropiados, bien directamente o por intermedic de terceros, autoridades o contratistas, la
ANH esta investida de v se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar
visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer sequimiento, verificar y controlar
todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual, en particular, fas
relativas a Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, proteccion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades,
asi como mediciones, entregas, y liquidacion y pago de Regalias y Derechos Economicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion
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de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo v
satisfaccion.

Las actividades de inspeccion, verificacion, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

El Contratista, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacidn, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su prepio persenal, de ser necesario.

26.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irreqularidades, debidas a accién u omisién imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 46.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de [a ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad vy
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacion razonable, las Partes coordinaran la provisién de los referidos facilidades vy
Servicios.

26.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
estd facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccion, evaluacién, vigilancia, control y fiscalizacion de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los téerminos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resenadas, o la
ausencia de observaciones ¢ requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de
tal cumplimiento, ni comporta o implica aprobacidn respecto de ninguna de sus
obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucidn contractual, ni modifica ni reduce
las atribuciones de |la Entidad ni los deberes a cargo de aquel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

27.1 Obligaciéon General: En el curso del primer afo siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacion primaria y secundaria
acerca del perfil demografico de la poblacidn del drea de influencia de las zonas de
desarrollo de las actividades de Exploracidn, posible Exploracién Posterior, y eventuales de
Evaiuacion, Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusién y efectos, asi como de la dinamica social, econdmica, cultural y medioambiental
de dichas zonas o lugares; (ii} delimitar, con base en dicha informacidn, el Area de
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (iii) identificar espacios de socializacion con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con la participacion de las Comunidades un diagndstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los
efectos adversos de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud,
educacion, cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional,
habitat, y semejantes, y {v) formular, con base en dicho diagndstico, v someter a la ANH
un Programa Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucion consecutiva v
eventualmente progresiva, perc referido a cada una las distintas Fases del Periodo
Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, v a los plazos de ejecucidn de
eventuales Programas de Evaluacion y Anual de Operaciones, o un conjunto de Programas
particulares por ejecutar en cada uno de ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, vy al Anexo F al presente Contrato.

27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de que se
trate del Programa Integral o el correspondiente al Programa Individual en Beneficio de las
Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa Exploratorio; de un posible
Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales Programas de Evaluacion y Programas
Anuales de QOperaciones, deben someterse a la ANH en las oportunidades dispuestas en el
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Anexo F, y, una vez acordados con la Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de
aquellos,

27.3 Sometimiento a la ANH: El Programa Integral o los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre [as Partes y a cargo del
Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre {os mismos, dentro de los tres {3)
Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad,
deben ser incorporadas en el Programa Integral o en los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades.

27.4 Incorporacion: Verificada tal inclusion, las actividades inherentes a tales Programas
se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para el Contratista. Si la
Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en Beneficio de
las Comunidades, PBC sometidos por él.

27.5 Actualizacion: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de la
respectiva Fase del Periodo Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y de
eventuales Programas de Evaluacion y Anual de Operaciones, el Contratista puede
actualizar el acapite correspondiente del Programa Integral o el respectivo Programa

particular en Beneficio de las Comunidades, de haberse presentado variaciones 0 ajustes en
su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales

28.1 Forma de Recaudo: Es obligacion primordial del Contratista poner a disposicion de
la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos
establecido en [a Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe tener fugar en especie o
en dinero, seqgun lo determine la Entidad. (Of. Ley 1530 de 2012, Decreto Reglamentario
1077 de 2012 y Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014}

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en
especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
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correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable a la programacion de las entregas y los demas aspectos relevantes,
para realizarlas en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el
volumen entregado. Vencido este término sin que lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades de! Contratista, es obligacion
suya almacenar los Hidrocarburos, hasta por término maximo de tres (3) Meses
consecutivos.

En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer y
pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas v Energia o a la entidad que lo sustituya en
esta atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

5i no hay disponibilidad de aimacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para
su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la Entidad tenia
derecho a retirar y no o hizo.

28.4 Comercializacion: Vencido el citado plazo de seis (6) Meses, sin que la ANH haya
retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el Contratista queda
en libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 28.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccién, el o los Contratistas quedan facultados para disponer
del volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de
Produccion del o de los Campos en el Area Asignada en Produccidn.

28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que el o los Contratistas deba{n) pagar a |la ANH las
Regalias en dinero, deben poner a su disposicion los montos correspondientes, en los
plazos establecidos por la ley o por la autoridad competente, o en los acordados entre las
Partes, segun el caso. Si incurre(n) en mora, asume{n) la obligacidn de reconocer y pagar a
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la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes
Intereses Maoratorios, y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los
pagos en su favor.

28.6 Comercializacion del Volumen de Regalias: Cuando la ANH lo estime
conveniente y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan, el
Contratista comercializard la porcion de la Produccion de Hidrocarburos que corresponda
a las Regalias, y entregara a la Entidad el dinero proveniente de las ventas.

Con este propdsito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccion correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero
siempre con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para llevar a
cabo la comercializacidén y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados
costos y/o margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ning(n
caso- al valor de liquidacion de las Regalias, determinado segun las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

De no obtener las Partes acuerdo en torno a los terminos particulares de la comercializacion,
incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde a la
ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacion
motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento pactado
en la Clausula 64.

28.7 Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento, liquidacién y
pago efectivo de las Regalias, se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar fugar a su terminacion unilateral, surtido el procedimiento previsto en
la Clausula 46.




2ea]

LA R - QI3 IC

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 12 — AREA PUT-31
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 66 de 123

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el
precio internacional de los Hidrocarburos, en |la forma establecida en la Resolucion N© 18

1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion legal,

reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya. Tratadndose de Gas, se

seguira lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucion CREG
041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

28.9 Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su carqo, conforme al presente Contrato, el Contratista
esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VII
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 29.- Derechos Econdmicos: Por concepto de la asignacidn del Area materia de
Contrato y de los derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion, se
causan [os siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio,
inclusive por la prorroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de duracion de cada
una, el uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de aquel,
un Derecho Econdmico que se calcula sobre [a superficie del Area Asignada o Remanente,

siempre que no exista Produccion, o sobre esta ultima, de haberla, como se consigna a
continuacion;

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracion: Por cada Fase y por sus respectivas
prorrogas, hay lugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de superficie,
nominado en Ddlares de los Estados Unidos de América, segun lo establecido en el Numeral
C.1 del Anexo C. Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a fa fecha en
que tenga lugar el inicio de cada Fase o su extension.
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29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y/o Asignadas en Produccion:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccién de propiedad del
Contratista, cuyo monto, nominado en Ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, se
determina en el mismo Numeral C.1 del Anexo C. Debe tener lugar por semestre calendario
vencido, dentro del primer Mes del semestre siguiente.

La Produccion de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre la Produccion del
Contratista a que se refiere el presente Numeral 29.1.2.

Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracion y en Evaluacion, sin que exista Produccion, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, deben liquidarse y cancelarse anualmente,
sobre la superficie remanente del Area asignada materia del Contrato. Si se trata de
Contratistas distintos, se distribuird entre ellos en las proporciones que [0S mismos
acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacién
con Produccidn y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha superficie, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion, v, en lo gue corresponde a estas ultimas, sobre
la correspondiente Produccion. Si se trata de Contratistas distintos, cada uno es
responsable de liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracion, y/o en
Evaluacién con Produccion y/o en Produccion, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Derecho Economico por concepto de “Precios Altos”: Retribucidn en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la Produccion de su
propiedad, en funcion de los precios internacionales de los Hidrocarburos, del volumen o
del tiempo de Produccion, como se determina en el Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Economico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucion en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por este en su
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Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad. Corresponde al
porcentaje de la Produccidn total (X%), después de Reqalias, establecido en el Numeral C.3
de! Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se trate de la proveniente de
Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

29.4 Derechos Economicos en Pruebas de Produccion: Los Hidrocarburos obtenidos
como resultado de la practica de pruebas de Produccion, también causan los Derechos
Economicos de que trata la presente Clausula.

29.5 Participacion en la Produccion durante eventuales Prorrogas del Periodo de
Produccion. En todos los eventos de profongacion del Periodo de Produccién, el
Contratista debe reconocer, liquidar v pagar a {a ANH, a titulo de Participacion en la
Produccion, en el Punto de Entrega, un diez_por ciento (10%) adicional de la Produccion, si
se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales, y un cinco
por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos
No Convencionales, de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liguidos Pesados o
Extrapesados, y de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore).
Esta participacion se liquida sobre la Produccidén total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de duracidn inicial del Periodo de Produccidn, valorizada en el Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Economicos que se causan sobre la
Produccion de propiedad del Contratista, debe descontarse, ademas de las Regalias, el
volumen que corresponda a los demas Derechos Economicos sobre dicha Produccidn, de
manera que cada uno se calcule exclusivamente sobre la porcidon de la Produccion de la que
aquel es titular,

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y tecnologicas).

30.1 Regla General: También por concepto de la asignacion del Area v de los derechos
que se le otorgan en razdn del presente Contrato, el Contratista se compromete a
desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas de Formacion, Fortalecimiento Institucional
y Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos, contenido, alcance, terminos, condiciones y
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beneficiarios determine la ANH, en oportunidades especificas durante |a vigencia de aquel.
(Cfr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, def Consejo Directivo.)

30.2 Opcidn: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en aportes de
dinero para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision efectiva de
conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector de
Hidrocarburos.

30.3 Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnoldgicas han de regirse por las
disposiciones de los convenios especiales de cooperacion previstos en la ley colombiana, asi
como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la materia. (Cfr. Acuerdos 02 y
05 de 2013, def Consejo Directivo)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas propiamente
dichas deben ser asumidos en un ciento por ciento (100%) por el Contratista. No
obstante, los de cardcter laboral en favor de los beneficiarios de las mismas, han de ser
sufragados por su respectivo empleador.

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacion prevista en esta
Clausula, en cada una de las Fases del Periodo de Exploracion, del de Exploracidén Posterior,
y del Periodo de Evaluacion, y de sus prorrogas, de pactarse, el Contratista se
compromete a gjecutar directamente o a contratar y sufragar la ejecucion de programas de
formacion profesional o especializada, de proyectos de fortalecimiento institucional, o de
planes que conduzcan a la transmision de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos
y cientificos inherentes al Sector de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccion de la superficie del Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaluacion
sin Produccidn, en su caso, por el valor que corresponda a la Extensién Superficiaria y a la
Fase o Periodo en curso , conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo C.1.

El calculo correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo Exploratorio,
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incluidas la Primera {Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su caso, y al comenzar
el Periodo de Evaluacion en las Areas asignadas en Evaluacién, sin que exista Produccion.

Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacidn con Produccién y/o en Produccién, la
obligacion prevista en esta Clausula ascenderd al monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre la Produccion del
Contratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Ano Calendario.

En ningun caso el valor de los Aportes excedera de cien mil ddlares de los Estados Unidos
de América (USD127.112) constantes del afio 2014, por Fase, Periodo o Afo Calendario,
segun corresponda.

El caiculo del valor nominal en Délares corrientes de este limite, debe tener lugar para cada
Afio, teniendo en cuenta el Indice de Precios al Productor, IPP, publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del mes de junio
del Ano inmediatamente anterior. (Cfr. Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacién es exigible a partir del Mes
siguiente al de la fecha de inicio de la respectiva Fase de] Periodo de Exploracion, de
Exploracion Posterior, y/o de Evaluacion sin que exista Produccion, o del sequndo Mes de
cada Afio Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacidon con Produccion y/o en
Produccion, de conformidad con el calculo que para el efecto realice la ANH,

Corresponde a esta Ultima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a que se
refiere la presente estipulacion, y -de disponer el pago en dinero- liquidario oportunamente
y comunicar el resultado al Contratista con anticipacidn no inferior a quince (15) Dias
Calendario, para permitir su oportuna cancelacion.

Esta obligacion puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser depositada
en el Encargo Fiduciario que la Entidad indique expresa y oportunamente, o {ii} en especie,
con la ejecucion efectiva de actividades cientificas y tecnoldgicas, en los términos vy
condiciones que la ANH ponga también expresa y oportunamente en conocimiento del o de
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los Contratistas, segun lo dispuesto en los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que
los modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacion Técnica:

31.1 Obligacion General: E| Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso v de los resultados de las actividades de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o
las Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y de la ejecucion del o de los
Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada una de las Fases del
Periodo de Exploracion, de Exploracion Posterior, o del Periocdo de Evaluacion, y por Afio
Calendario durante el Pertodo de Produccion, toda la Informacion de caracter cientifico,
tecnico, medioambiental, econdmico financiero y de desarrollo de tos Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico
0 concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta
sujecion al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracion, de Exploracion Posterior o de
Evaluacion durante la cual se ejecutd la correspondiente actividad. (Para la fecha, dicho
Manual estd contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013). En lo que
concierne al Periodo de Produccion, la entrega de la Informacion pertinente debe hacerse
con apego al Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geologica tambien vigente en
la oportunidad de su puesta a disposicion.
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Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacion de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a |a
entrega de Informacion, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacion del o de los plazos correspondientes.

Clausula 32.- Confidencialidad:

32.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacion Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de
las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Anos Calendario, contados a
partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o
hasta la terminacion de) Contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del Area
Asignada, en lo que se refiere a la Informacion adquirida en las porciones devueltas, lo gue
ocurra primero.

32.2 Excepcion: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella Informacion ni a
los Datos que las Partes deban publicar ¢ entregar a terceros de acuerdo con el
ordenamiento superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion
sobre cualquiera de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en |a
que se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores,
contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propdsitos de
su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que tratan los articulos 18 v 19 de la Resolucidon 18 0742 de 2012, o las
disposiciones que la sustituyan, adicionen o modifiquen,

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la Informacion entregada, como su destinatario y proposito, y, de
requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes,
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Ademas, las restricciones a la divulgacion de Informacion no impiden gque se suministren
Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos contractuales,
siempre gue se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre la Informacion:

33.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme
a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad
de los derechos sobre la Informacion y los Datos adquiridos, asi como sobre sus
interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.

Clausula 34.- Informacién Ambiental y Social.

34.1 Deber de Informacidn: El Contratista asume la obligacién de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion;
(i) la obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, (v) cualquier otra
informacién relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacidn a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo © procedimiento judicial o administrativo que
pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta
ultima pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus
Intereses.

Clausula 35.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:
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35.1 Enunciacién: Ademas de la Informacion a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por la legislacion colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacion basica y resumida de todos ios
asuntos de interes relacionados con la ejecucion de las actividades de Exploracidn,
Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucién de la o las
Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos @ su cargo vy la ejecucion del o de los
Cronogramas.

35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros vy sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) prospectividad; (ii) reservas; (iii} Produccion actual y sus prondsticos; (iv)
ejecucion y proyecciones para el Afo Calendario siguiente; {iv) personal y seguridad
industrial; (v) medio ambiente y recursos naturales renovables; (vi) comunidades y grupos
etnicos; (vii) estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, de acuerdo con el Anexo F, y (viii) participacion local, regional y nacional en materia
de personal y subcontratos.

35.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta {60} Dias Calendario 0 comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al sequndo semestre se considera tambien Informe
Anual de Operaciones.

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificaciéon y Control: La ANH esta
facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de seguimiento,
verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacidon y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.
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CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente neqocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesqo, las que se determinan a
continuacion:

36.1 Responsabilidad Tecnica: Corresponde a la derivada de la ejecucidn oportuna,
eficaz y eficiente de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Produccidn, Desarrollo y
Abandono, que debe tener lugar con estricta sujecidn a los mas altos estandares de la
industria de los Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdomicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de |la Industria del Petroleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, danos, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
vy del personal vinculado a estos ultimos, con ocasion de las actividades y de las
Operaciones inherentes a la ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera gue éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no puede exonerarse por razdn de los
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas, dafos
ni perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones U
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omisiones del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos
ultimos, ni por eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto
de este Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del
articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es dnico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucidn contractual, y titular
exclusivo de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones
laborales comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existira relacién ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza,
ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. El Contratista es unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacidn y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, safud y riesqos profesionales inherentes
al Sistema de Seqguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
conforme a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al

personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de la
Resolucion 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccion Social, el
Contratista se compromete a no realizar la contratacién de menores de edad, en especial
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la inclusion de menores de edad en todo trabajo gue, por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dano a la salud, la seguridad o la
moralidad de los ninos, incluyende todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petroleo crudo y de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a cumplir con todas las normas
aplicables en Colombia en materia de Contratacidn de Menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo -
QOIT-, y La Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino, Cadigo
Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Codigo de la Infancia y de la Adolescencia).

36.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencion a la proteccion y restauracidn o restitucion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar danos, de la manera mas eficiente y
oportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a
la exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario del Tituto VIII de {a Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar
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en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos
del Contrato. Mientras se respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para
la solicitud, tramite y obtencidon de Licencias Ambientales, ¢! Contratista no puede
argumentar justificacidn para pedir prérrogas, restituciones ¢ suspensiones de términos en
los plazos contractuates. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de
permisos y Licencias Ambientales.

Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
ANH [os siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre |la necesidad de elaborar
Diagnostico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencion de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prorroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,

previo desarrollo del procedimiento establecido en la Clausula 46, da fugar a declaratoria de
incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencion de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de
abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de
los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales
correspondientes, o la satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se
puede iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y |las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en
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firme, son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de {as prestaciones
y compromisos inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en
la Clausula 46 y sobre la base de argumentos y pruebas que |o sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
aplicacién de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso, dentro de cada trimestre
calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacion, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accion, demanda, sancion y/o condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel, como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarroflo y ejecucidn de este Contrato, incluidos directores, agentes y
representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de danos o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacidn alguna, causados a la Nacion, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de
los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera gue
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacidn y o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, ast como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resenadas, ha de sequirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accidn,
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la sancion o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de
los tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacion o
recepcion, o a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su
existencia.

En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,
que tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el
Contratista para ejercer la representacion administrativa o judicial del o de los
imputados, y la defensa de sus intereses.

En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancidn, accion, demanda, condena o litigio, de manera
que se libere de toda responsabilidad a la Nacidn, la ANH, o el funcionario respectivo.

Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que
seleccione.,

Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive,
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones 0 garantias, y
cualquiera otra consecuencia de naturaleza economica o pecuniaria, dentro de los
quince (15) Dias Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido
formule la Entidad, soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u
orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado v en firme, o dentro del
plazo impuesto en la respectiva actuacion.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumpfimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
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compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion de este negocio juridico, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante [0S
instrumentos que se relacionan a continuacion,

Clausula 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Exploracién y de cada Fase del Programa
Exploratorio Posterior, si hay lugar a él, asi como todas aquellas actividades inherentes a la
satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones, incluida la
cancelacion de multas que puedan imponerse y el pago de la clausula penal pecuniaria, de
hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar la cancelacion
completa de pérdidas, danos y perjuicios ocasionados por causas imputables a la
responsabilidad y diligencia del Contratista.

La ejecucidn de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer |a
obligacion o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucion del Contrato, si el monto
derivado de la misma fuera inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con
el deber de cumplir o con la indemnizacion del valor total de los danos y perjuicios
generados por la insatisfaccion, o la satisfaccidn tardia o defectuosa de prestaciones,
obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de
crédito legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el
respectivo instrumento sea confirmado por una institucion financiera en este pais, por
cuenta y a costo exclusivo del Contratista, de manera que pueda{n) hacerse efectiva(s)
en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones,
obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Credito "Standby”, irrevocable,
confirmada vy a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la mitad del periodo de duracion
de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.
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Para afianzar la ejecucion oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al
Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable, confirmada y a la
vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Inversion
correspondiente al mismo, también vigente por término igual a la mitad del periodo de
duracion de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

No obstante, el Contratista puede optar por constituir una (1) sola Carta de Crédito, que
comprenda tanto las actividades del Programa Exploratorio Minimo como del Adicional, caso
en el cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por ciento {50%) de la suma del
valor de las inversiones inherentes a cada uno de ellos.

Vencidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecucion de las actividades y prestaciones
correspondientes a la Primera Fase (Fase I) del Periodo Exploratorio, si el Contratista
decide mantener el negocio juridico, a mas tardar un (1) mes antes, debe extender la
vigencia de las garantias de que tratan los parrafos precedentes o de la Garantia que los
comprenda a los dos (2), por los dieciocho {18) meses restantes de |a Primera Fase (Fase
I), y seis (6) meses mas.

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tener cuantia equivalente al
cincuenta por ciento {50%) del valor de las Inversiones correspondientes al Programa

Exploratorio Minimo y permanecer vigente durante todo el término de duracion de cada una
y seis {6) meses mas.

Todas las garantias deben someterse a la aprobacion de la ANH.

En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Bance de Informacion Petrolera, BIP o EPIS la
informacion tecnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la
cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccidn de aquella, sin que,
en ningun caso, el valor de |la Garantia pueda ser inferior a un millon de Ddlares de los
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Estados Unidos de_América, {USD 1.000.000) para todas la Areas con excepcion de las
correspondientes a Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, para la cuales el valor
minimo debe ser de cien mil Dolares de los Estados Unidos de America, (USD 100.000) .

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la ¢ las respectivas cartas
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de
Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el ¢ los documentos de soporte que
acrediten fehacientemente su valor.

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacion técnica pertinente por el
BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que este haya expedido el certificado de
paz y salvo correspondiente, se entendera recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccidn
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

39.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(a) La carta de credito que ampare ef Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener

vigencia por plazo igual a la mitad del término de duracion de la Primera Fase (Fase I)

y seis (6) meses mas. No obstante, debe ser extendida por el resto de dicho término
y seis meses (6) mas, en caso de que el Contratista NO ejerza el derecho de
renuncia previsto en la Clausula 6.3.2.3.

(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez {10} Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse

vigente durante todo el termino de duracion de la Primera Fase {Fase I) y seis (6)
meses mas.

(¢) Para las Fases posteriores, dentro de los primeros quince (15) dias Calendario
siguientes a la fecha de inicio de cada una.

(d) La carta de credito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe someterse
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a la ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al inicio de cada Fase
del mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputabies en ningun caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
esta facultada para extender el término por cinco {5) Dias Habiles mas.

Conforme a lo estipulado en la Clausula 54, denominada Terminacion por Incumplimiento,
la falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan
multas y/o sancion penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracion de incumplimiento y/o
de la terminacion del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausuia 46.

39.4 Extensiones por Razon de Prarrogas: De autorizarse prorrogas en los términos de
duracion de las distintas Fases del Periodo Exploratorio, incluidos Programas Minimo,
Adicional y Posterior, en su caso, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna
Fase, debe extenderse la vigencia de la o las cartas de credito que ampare{(n) las
actividades por ejecutar durante los mismos, por plazo igual al de la prérroga o de la
restitucion, o sustituirse por otras, con vigencia minima igual al tiempo de la prorroga o el
término restante de la Fase en curso, vy seis (6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH esta en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
relnan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula, y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario siguientes a la fecha
de su respectivo sometimiento, se remitira al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, aquel dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario
para adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacion, y someterlas
de nuevo a la Entidad.

Si tales correcciones, sustitucion y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber
de la ANH rechazar |a o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal
de incumplimiento grave del Contrato.
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39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 46, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la
o las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por
ellas, y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de credito no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar los danos y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Multas
impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos
adeudados segun providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
ejerza jurisdiccidn coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que
acuda a los instrumentos de solucién de controversias pactados contractualmente.

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucion arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacion, reconstruccion o

reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 40.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

40,1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en una pdliza,
constitucidon de patrimonio autdénomo, o garantia bancaria, en l0s términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

40.2 Objeto y Oportunidad de Constitucion: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
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prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Regimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demas acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo
de las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucion contractual, en condicion de
unico empleador.

Ademas, ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del Periodo de
Exploracion, incluida eventual Exploracién Posterior, v de cada Afo Calendario durante el
Periodo de Produccion, debe renovarse esta garantia u otorgarse nueva que la reemplace.

40.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de |la Fase correspondiente y tres (3) Anos mas,
durante el Periodo de Exploracion, incluida eventual Exploracidn Posterior, ni de cuatro (4)
ANos para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccidn, v, en todo caso, hasta
el vencimiento de tres (3) Anos contados a partir de la fecha prevista para la Terminacion
del presente Contrato.

40.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, al monto equivalente a
los porcentajes que se fijan a continuacion:

(a) Durante el Periodo de Exploracion o el plazo del Programa Exploratorio Posterior:
cinco por ciento {(5%) del valor de la inversion anual de cada Fase, o diez por ciento
{10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a
las actividades y labores en el Area Asignada en Exploracion, para cada Afo
Calendario, a eleccion del Contratista, vy

(b) Durante el Periodo de Evaluacion y Produccion: diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales del personal destinado directamente a! desarrollo de las actividades vy
labores en las Areas Asignadas en Produccion, durante el Periodo de Produccion, para
el primer Ano de vigencia de la garantia, o para cada Ano subsiguiente, con el
compromiso de ajustario en cada renovacion.
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40.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, [as reglas contenidas en los

Numerales 39.3 a 39.6 de |la Clausula precedente, en materia de incumplimiento, prorrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula 41.- Seqguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

41.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir v someter a la ANH poliza de sequro de
responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccion respecto de eventuales
sanciones, perdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes vy
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de danos y/o perjuicios causados a la vida
0 la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualguier empleado, agente, representante ¢
subcontratista de la ANH, de terceras personas ¢ entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al termino de duracion del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por 10 menogs treinta {30) Dias Calendario de Anticipacion al
vencimiento de |a o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable,
con las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por




Tt AN

Jeal

>
i
6

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. 12 — AREA PUT-31
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 88 de 123

el Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

41.4 Amparos. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dano emergente: lucro cesante; dano moral v perjuicios
extrapatrimoniales;, automotores propios y no propios; amparo de contratistas vy
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucidn vy
contaminacion subita e Iimprevista; gastos médicos sin demostracidon previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue vy
descargue; vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones Judiciales, asi
como responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.

41.5 Valor: Para cada poliza de sequro con vigencia anual, Diez millones de dodlares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000)} para contratos sobre Areas Continentales:
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en que se asighen Areas Costa Afuera ("Offshore™), y treinta millones de dolares
de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada poliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicion de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del segquro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion
debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacion.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce fa modificacion contractual, y la eventual variacion del
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estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida vy
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ninglin tipo de revocatoria 0 modificacién por
la asequradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de
la colacacidn.

41.9 Sustitucion: La poliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista
en esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacion de pdliza global de
responsabilidad civil extracontractual otorgada por el Contratista, ¢ por su ¢ sus Matrices,
siempre que reuna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos,
derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la
“Ronda Colombia 2014y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de
una entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompane
de declaracion bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las gque se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausufa 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Union Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y de expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de [as primas
correspondientes a polizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por razén
de modificaciones, renovaciones, restituciones y prorrogas de garantias y seguros, lo mismo
que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago.
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La contratacion de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de fos mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacién, modificacidon ¢ renovacion, asi como de
modificacion de sus términos, debe necesariamente contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateraimente,
previo el procedimiento previsto en {a Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacién en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la aseguradora o el emisor, sin
deduccion alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser
revocadas ni canceladas unilateralmente,

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de |a
conducta del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias
en que éste hubiera incurrido con ocasion de la contratacidn del titulo valor, la fianza ¢ el
seguro, hi, en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precision especial segun su objeto, cada poliza de sequro debe incorporar a la ANH,
y a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicidn debe tener lugar dentro de los veinte (20} Dias Calendario
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siguientes a su utilizacion en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacion o prorroga de cartas de
credito, garantias y sequros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su
cargo y por su cuenta.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compania
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
conoce(n) la modificacion contractual, y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese
fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningun tipo de revocatoria o modificacion por
la asequradora o entidad emisora de la garantia, ni por el o los Contratistas, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de ia ANH.

Las garantias deben acompanarse de certificacion expedida por el asequrador o emisor, en
la que declare las condiciones de la colocacion de la cada poliza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicion o reposicion.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacion deben constar en la correspondiente
garantia o pdliza de seguro, 0 en anexo a la misma.

Clausula 43.- Otros Sequros:
Para 1a administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los

seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
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garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a 1a contratacion y mantenimiento de garantias vy
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 44 .- Devolucion Obligatoria:

44.1 Eventos: El Contratista esta en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas
en Exploracion, en Evaluacion y/o en Produccién, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral 3.5 de
los Términos de Referencia de [a “Ronda Colombia 20147 sea por (i) renuncia debidamente
aceptada; (ii) vencimiento de los plazos correspondientes a las distintas Fases de ejecucidn
de los Periodos de Exploracion, de Exploracion Posterior, de Evaluacion y/o de Produccidn;
(i) en los eventos pactados en el Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Clausula 13, Declaracion de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades
establecidas en los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por
cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o
totales de Areas.

44,2 Devoluciones segun el Tipo de Yacimiento: Tratandose de la Exploracidn v
Expiotacion de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO estd sometido a la
obligacion de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el
Periodo Exploratorio.

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracion y
explotacion de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra prospectividad para
desarrollar Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado para el efecto; mantiene los
requisitos de Capacidad exigidos, o se asocia con un Operador que los relna, y es
autorizado por [a ANH para explorarlos y explotarlos, NO esta en la obligacion de devolver
el Area Remanente sino hasta finalizar el Periodo de Exploracion, siempre que ejecute
efectivamente en ella las actividades de exploracion propias de este Tipo de Yacimientos,
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previstas en los Programas correspondientes, en los terminos y condiciones pactados en el
Numeral 6.3.2, Periodo de Exploracion, de la Clausula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Eiecucién y Periodos, del presente Contrato, en concordancia con el Numeral 3.5.2, Areas
Tipo 2, Continentales, Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos de
Exploracion y Produccion, E&P, de los Terminos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

44.3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5 de los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 20147 y en las Clausulas 8 y 12 del

presente Contrato, como se reproducen a continuacion:

Terminos de Referencia:

3.5 Devolucidon de Areas

“En los Contratos de Exploracion y Produccion -E&P- habra lugar a
devoluciones parciales del Area asignada, segun su Tipo, extension y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 Areas Tipo 1

= Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracion y Produccion, E&P,

Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciente (50%) o la cantidad
que supere esas cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la
Primera Fase {Fase I).

En caso contrario, es decir, si la superficie es igual o inferior a esa cifra, no hay
lugar a devoluciones parciales.

Tampoco proceden tales Devoluciones tratandose de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados.

» Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploracion y Produccion,
E&P.

El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento {(50%) o Ia
porcidn que supere cuarenta y cinco mil hectareas {45.000 Ha.), finalizada la
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Segunda Fase del Pertodo Exploratorio,

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracion y Produccion, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo
Exploratorio, con la siguiente EXCEPCION:

Fl Contratista debe devolver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacion
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecion a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado el sexto {6°) ano de ejecucion contractual, correspondiente a Ia
Segunda Fase.

La devolucién de Areas finalizado el Periodo de Exploracién se regula por las
estipulaciones del respectivo Contrato.”

Contrato E&P

"Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Exploratorio
Posterior, letra d).

"d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de la
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie de!
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
Pasterior, o, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devalver el cincuenta por ciento
{50%) de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion, en Produccidn
0 del Descubrimiento existentes. El Contratista debe poner en conocimiento a la
ANH, por escrito, su determinacion, a mas tardar, treinta {30) dias Calendario
antes del vencimiento de [a Primera Fase del Periodo de Exploracidn Posterior.

"12.6 Si durante el Perindo de Exploracion, el Contratista desarrolia
simuftaneamente un Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de
la perforacion de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa
Exploratorio como en el de Evaluacion, con la perforacidén de hasta dos {2) Pozos
Exploratorios, siempre que se cumplan jas siguientes condiciones concurrentes: (i)
que el mismo Tipo de Pozo Exploratoric esté contemplado en la Fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluvacion, v {ii) que la perforacion concluya antes de la fecha de
terminacion del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase
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del Periodo de Exploracion a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas
proxima. En este caso, el Contratista esta en |a obligacién de devolver a la ANH
la porcion del Area Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades
exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de Exploracion.”

44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucion
contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que
NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo del
Contratista. Si tienen lugar durante la vigencia del Periodo de Exploracién, han de
acreditarse para efectos de cualquier devolucidn obligatoria de Areas.

44.5 Delineacién de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista
deben comprender como maximo dos (2) poligonos con el menor ndmero factible de
vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur vy este-oeste,
siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

44,6 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono.

44,7 Formalizacion de las Devoluciones: Toda devolucion de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible Io
anterior, la ANH formalizard la devolucidn mediante acto administrativo. Las Areas
devueltas a la Entidad adquieren nuevamente la condicion de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45.- Supervision e Interventoria:
45.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la ejecucion

contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
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prestaciones y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e interventoria
total o parcial de la ejecucion contractual, debe comunicarlo asi por escrito ai Contratista,
con indicacion del ambito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que le formule, a suministrar la
informacion que requiera y a prestar toda colaboracion al Supervisor e Interventor
designado, en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.,

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones vy
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y son responsables de
mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcidn tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Esta investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (i) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de los recursos convenidos, en
las actividades Exploratorias; (iv) atender diligentemente las solicitudes y consultas del
Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida ejecucidn del
Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccion al medio
ambiente y a los recursos naturales, y en materia de sequridad industrial y salud
ocupacional; (vii} controlar el cumplimientoe oportuno e integral de las obligaciones
laborales, de seguridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la
Equidad, CREE, inherentes a las actividades de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos
que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periodicos escritos a la ANH acerca del
desempeno del Contratista y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las
diligencias de liquidacion del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con los
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucion de los trabajos, asi como las demas licencias vy
servidumbres necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo
del o de los Contratistas.

W
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Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella esta investida
para hacerlo directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Danos, Caducidad y Terminacion:

En el evento de que durante la ejecucidn de este Contrato se presente(n) retardo{s) o
incumplimiento{s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH esta amplia y expresamente facultada para declarar el
incumplimiento contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo,
tasar perjuicios y ordenar su cancelacion o cubrimiento, no obstante la estimacion
anticipada que se estipula en la Clausula 48, y/o terminar el presente negocio juridico,
segun corresponda, e, inclusive, para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y
determinacion de danos y perjuicios por jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos
87, 89, 99 y 100 del Codigo de Procedimiento Administrativo v de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo ello en forma unilateral, atribuciones que aquel
reconoce y acepta expresamente con fa suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso:

a)  Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista, asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacidn y se otorgard
oportunidad para que aguel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las
pruebas que soporten sus argumentos,

b) En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencidon expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacion; (ii) invocacion de las
normas ¢ estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y (iii) fecha, lugar
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v hora para la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo

probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,

contradiccion y al debido proceso.

La convocatoria debe acompanarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato, en torno a los hechos vy sus soportes, asi como de otros elementos de
prueba, si los hubiere, en los que se apoya la iniciacion del procedimiento.

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
(i} hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion; {ii) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones
contractuales que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii) exponer
las consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de
acuerdo con el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los
medios de prueba de que dispone |a Entidad.

A continuacion, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El termino para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas vy
aportar las que sirvan de fundamento a [as arqumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
imputacion, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos
constitucionales mencionados.

El representante de [a ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarta
en fecha posterior, siempre que, de oficio o a peticion del o de los intervinientes,
resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes v
pertinentes, 0 cuando, por cualquier o cualesquiera otras razones -debidamente
sustentadas-, asi lo determine el debido desarrollo de la actuacion para proteger los
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intereses de la Entidad y del Contratista y su garante., En todo caso, al adoptar la
correspondiente decision, debe sefalarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones,
los documentos aportados, y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas
gue intervinieron en ella y acompanarse de |os anexos pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecidon al régimen juridico superior vy a las
estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento
contractual y sus consecuencias; (iit) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; {iv) hacer efectiva la cldusula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con
la insatisfaccion o la falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro
y la consiguiente efectividad de la o las garantias, o0 comunicar al establecimiento de
crédito el cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de
la o las cartas de credito, segun corresponda en derecho.

La determinacion debe sefalar expresamente la procedencia del recurso de reposicidn,

de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo v de lo Contencioso Administrativo, asi como las
acciones contenciosas que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacion debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Codigo de Procedimiento Administrativo v de lo Contencioso Administrativo, vy
contra efla solamente procede el recurso de reposicion con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Codigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, v
contengan obligacion clara, expresa y exigible, prestan mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.
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K} No obstante lo anterior, la ANH esta facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacién de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

[) 51 representante autonzado del Contratista y/o del garante, no concurren a Ia
audiencia 0 a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifigue su inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los
hechos que dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrollo
de la misma.

m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucion mediante arbitramento.

Clausula 47.- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacion o compromiso contractual, la ANH estd facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer
en debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascendera al uno por ciento {(1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
vator indeterminado, sera de diez mil Délares de los Estados Unidos de América (USD
10.000) por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Délares de los Estados
Unidos de Ameérica (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantia de cumplimiento que ampare €l 0 los compromisos insatisfechos, segun
la gravedad del incumplimiento, 1a naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion
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sobre el desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso 0 demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacion o
compromiso contractual, o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
definitivo, 1a ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total del compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada, o hasta doscientos cincuenta mil dolares de
los Estados Unidos de America (USD 250.000), para obligaciones de valor indeterminado,
en ambos casos, segun la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucion
contractual y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.

47.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propositos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que lleguen a
imponerse, en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacidn Unilateral o
Caducidad, se causard a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un milldon de
ddlares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin menoscabo de las demds
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por agquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccion coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.
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CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones
y prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y aln después, hasta la prolongacion
de sus efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de
manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 50.- Causales de Terminacion Ordinaria: Son causales de Terminacion
Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin perjuicio de
la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico.

b) Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en
la Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 11,

¢) Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso,
pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion, con arreglo a la
Clausula 12.

d) Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de
Produccion.

e) Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual

se hubiera extinguido el plazo.

f}  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante la vigencia de este
Contrato.
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Clausula 51.- Terminacion por Vencimiento def Periodo de Exploracion y/o de
Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento de! Periodo de Exploracion, siempre que
para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccidn o en Evaluacidn, ni
se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la
bltima Fase del Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar unoc o mas Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
Exploratorio y NO existan Areas asignadas en Produccion.

En estos casos, procede la devolucién obligatoria de la totajidad del Area Asignada, o de las
Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe
acreditarse mediante comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente
taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente
desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y
restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable y con el presente
Contrato.

Clausula 52.- Terminacion Voluntaria del Periodo de Produccion:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccidn, el Contratista puede
solicitar a la ANH gue el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacién no inferior a un (1) Ao Calendario, sin perjuicio del deber de dar
estricto cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
particutarmente, los correspondientes a la Reversion de Activos pactada en la Clausula 56, y
las de Abandono, de que trata la Clausula 61, de resultar aplicables.

Clausula 53.- Terminacion Excepcional:
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Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH
esta facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna © algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 46:

a)

b)

C)

Iniciacion de proceso de disolucion y liquidacion judicial o circunstancia semejante,
segun la legislacion del pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualguier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacién voluntaria o
forzosa, v, en general, cualquier actuacion, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincidn de aqguella, en este uUltimo evento, si no se presenta
persona juridica de las mismas o superiores condiciones de capacidad, a la que se
cedan los derechos de la afectada, antes de su liquidacion, y de ser ello procedente.

Cesacion de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte

gravemente el cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacion por Incumplimiento;

Ademas de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacidn unilateral del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 46, las que se relacionan en seguida:

a)

D)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun lo dispuesto
en el Numeral 36.3 de la Clausula 36,

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma Fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en un Area Asignada
en Evaluacion, o durante seis (6} Meses consecutivos en un Area Asignada en
Produccion.




d)

g)

h)

(i)

4)

(k)

()
(M)
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En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignada en Evaluacion o en Produccion en la o las que se haya presentado la
suspension de Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual,

Omitir injustificadamente |la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion
Técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo o
Produccion, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacidn directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a |a
fecha de suscripcion del Contrato, cuando ello se requiera.

Omision injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos vy
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre [a materia o estipulados
en este Contrato.

Omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracién, dentro de los plazos
fijados en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de Exploracion.

Omision injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo de que trata el Numeral
17.2 de la Clausula 17.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.
No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e

interés en el Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural
0 a un tercero.
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Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o©
Controlante, o llevar a cabo fusion ¢ escision del Contratista, de! Operador y/o de
quien 0 quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa vy
escrita de la ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas
transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusion o escision, sin la autorizacidon previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se reguiera su aquiescencia o darle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien |3
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto
cumplimiento a los demas requisitos previstos en la Clausula 65, asi como
subcontratar, también total o parcialmente, la Operacion del mismo.

Se exceptuan de lo dispuesto en los ordinales {n), (o) v (p) precedentes, salvo la
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacion , las transacciones
celebradas en bolsas de vaiores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
inciuidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los
activos derivados de la Etapa de Produccion de tales Contratos, respectivamente, no

superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el
Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdémico Financiera
en casos de Contratistas Plurales.

Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH estd facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantia
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de cumplimiento de que trata la Clausula 39, u otra fianza constituida que resulte aplicable
al riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar fa
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacién de!
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion de aquel, al punto que
guede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, o cuando ocurra alguna de las
causales previstas en |os articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90
de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la
Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demas normas aplicables.

Clausula 56.- Reversion de Activos:

Cuando por cualquier causa se extingan los derechos y las obligaciones Operativas respecto
de algun Area Asignada en Produccion, es obligacién perentoria del Contratista dejar en
buen estado los Pozos que para la oportunidad correspondiente sean productivos, asi como
las construcciones, instalaciones, equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles,
todo lo cual pasara gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las
servidumbres acordadas o impuestas, y los bienes destinados al beneficio de la Produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccion.

Si la terminacion tiene lugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los primeros
diez (10) Anos del Periodo de Produccion, éste tiene la obligacion de ofrecer en venta a la
ANH ios bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio de esa Area Asignada en
Produccion, por su valor en libros. Si en el termino de tres {3) Meses, contados a partir de
la fecha de radicacion del correspondiente ofrecimiento, la Entidad no ha respondido
afirmativamente, el Contratista puede disponer de ellos libremente.

No obstante, si la terminacion tiene lugar por causa distinta de la renuncia o después de
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transcurridos los primeros diez (10) Anos del Periodo de Produccion, tales bienes deben
pasar gratuitamente a ser propiedad de la ANH,

Corresponde igualmente a la ANH determinar cudles Pozos, entre los que se encuentren en

Produccion para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto de Abandono, y cuales
han de continuar en Produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes puede ser
sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64.

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, ¢ a quien ella determine, la
0 las Licencias Ambientales y los recursos econdmicos necesarios para satisfacer las
obligaciones de Abandono.

La aplicacion de esta Clausula no comporta sustitucion patronal entre la ANH vy el o los
Contratistas ni sus subcontratistas.

Clausula 57.- Financiacion de Proyectos:

Es obligacién del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos derivados
de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los de
Arrendamiento Financiero (“Leasing™); Construccion, Operacion y Reversion de bienes: BOT
("Build, Operate and Transfer"); BOMT ("Build, Operate, Maintain and Transfer"), BOOT
("Build, Own, Operate and Transfer”), MOT {"Modernize, Operate and Transfer") y similares,
que a su terminacion estipulen la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e
instalaciones al Contratista, bien para la oportunidad de devolucion del Area, o bien a la
terminacion del Contrato, cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los
primeros diez (10) Anos del Periodo de Produccion.

En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos superiores
al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios;

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
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fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion
y funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcidn de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el

compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con antelacidon no inferior a quince {15)
Dias Habiles.

Clausula 59.- Disposicion de los Activos:

El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados ¢ montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez {10} Afios del Periodo de Produccidn de cada Area Asignada en
Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, [0 primero que ocurra, tal disposicidon requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacidén de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por perdidas, danos
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables
a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.
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Clausula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacidon: Sin perjuicio de lo estipulado en el Cladusula 56, Reversion de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en el evento
previsto en la Clausula 51, Terminacion del Contrato por Vencimiento del Periodo de
Exploracion, tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el Contratista tiene la
obligacion de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad
con [a legislacion colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

61.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por 1o menos sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacién a la fecha en que deba tener lugar la devolucidn de Areas
Asignadas en Exploracion o en Evaluacion, el Contratista asume la obligacion perentoria
de iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones
y con los requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccion de la ANH vy de las
demas autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Pian de Desarrolio de cada Area
Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el
detalle del Calendario para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a los mismos,
de que trata la Clausula 18, Plan de Desarrollo, Numeral 18.3 Actualizacion, deben
incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 62.- Liquidacion:
62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacion de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por

acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral,

62.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segun el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma vy
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oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucion juridica, tecnica, operacional, econémico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes vy la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre elios, |a extension y ajuste de las garantias
que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En [a etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
tugar.

62.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado para
llevar a cabo la diligencia de liquidacidn, con treinta (30) dias Calendario de anticipacion, a
quien se suministrard el proyecto de acta correspondiente y se solicitard la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

[a liquidacion ha de ilevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comun acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacién, estos se consigharan en

Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor
Interventor.

S1 dentro del plazo senalade en el Numeral 62.1, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurre a las diligencias, no presenta los documentos de
su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran un acuerdo sobre los terminos de la
misma, |8 ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin
perjuicio de! recurso y de las acciones de ley, o de la aplicacion de los instrumentos
alternativos de solucion de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:
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63.1 Concepto y Procedimiento; Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasion de la celebracidn, ejecucion, interpretacion, terminacion o
liquidacion del presente Contrato y en relacion con el mismo, procurard resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto ¢ de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la

convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo
asi las Partes.

63.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extension, de convenirse, |a
diferencia 0 el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto
puede ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto
ejecutivo del o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una
solucion conjunta.

Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conacimiento de la controversia, también prorrogables por fapso igual, si asi
se conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con

los términos compietos del mismo y se procederd a ajustar consecuentemente el Contrato,
de ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccidn Contencioso Administrativa, segin la naturaleza de |a
confroversia.

Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativc a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracion, ejecucion, interpretacidn, terminacion o liquidacion del
mismo, y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacion final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los terminos, conforme a las disposiciones y
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con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracion y Designacion: El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogotd, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar {a legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en
et referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espanol.

64.4 Exclusidon: NO son susceptibles de decisién arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacion Unilateral, Terminacién por Incumplimiento, Caducidad,
Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancion Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el
presente Contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen,

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacion de fa Clausula Compromisoria,
deben someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el
Codigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

Ciausula 65.- Cesion y otras Transacciones:

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razon del presente Contrato, ni, en general, su posicion
contractual, sin la autorizacidén previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con
sujecion a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
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integran Contratistas Plurales, no se consideran cesion del Contrato, pero imponen
la modificacion correspondiente de!l respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren fa autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que
el Operador mantenga por o menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre
en persona juridica que reuna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Economico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
gque dieron lugar a la asignacion del Area vy a la celebracidn del Contrato, y, en todo
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacidon de actividades de
Exploracidon y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de |la correspondiente transaccion.

La cesion de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
correspondiente asociacidén, en favor de terceros, tampoco se considera cesion del
Contrato, pero impone la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacién; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacidn que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que redna, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de
Referencia que dieron tugar a la asignacidn del Area y a la celebracion del Contrato, v,
en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccion.

El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacion de que se trate.

La cesidn total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona

juridica que reuna las condiciones minimas de Capacidad Economico Financiera,
Tecnica y QOperacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social

Empresarial exigibles en los Terminos de Referencia que dieron lugar a la asignacion

del Area y a la celebracion del Contrato y, en todo caso, aquellas que exija el

Reglamento de Contratacidon de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
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transaccion.

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Terminos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014°, las siguientes transacciones requieren también autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propdsito de establecer que se mantienen,
cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Economico Financiera, Tecnica v
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas
exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a ld
celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacion de actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para |la oportunidad de la correspondiente transaccion:

(a) Todo evento de cesion o transferencia total ¢ parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

(b} Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho teérmino en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera
de los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusion o escision
del Contratista Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran
acreditado los requisitos de Capacidad Economico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales.

(¢) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econgmico Financiera.

Se exceptuan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones de sociedades abiertas o [as que se lleven a cabo en bolsas de valores y
aquellas en las cuales el monto total de |la Inversion Exploratoria correspondiente al 0 a ios
Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado 1a Capacidad
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Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

Ademds, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se
informe a la ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacidn, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacidn de la naturaleza, objeto y demas
elementos de la transaccion propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o
parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este (ltimo caso, |a
minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) 0 de cesion
de derechos societarios {Sociedad Prometida), sequn aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacion suministrada v pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompanados, modificacion de los sometidos y/o informacion
no suministrada, |1a Entidad pedira al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la

radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comporta que la peticion ha sido resuelta
negativamente,

La improbacidn expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor 0 caso fortuito es el imprevisto al que no es
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posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para el
cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control yv/o de |a previsidn razonable de la Parte
afectada y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su
imprevisibilidad, irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las
obligaciones contractuales.

La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de
las previstas en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas; las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta; el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del hechg,
su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

66.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son o no, y los
motivos de su determinacion. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento
de las obligaciones directamente afectadas con ella(s), a partir de la fecha en de su
ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension solo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones real y
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efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

66.4 Cesacion de la Suspension: El o los plazos se reanudaran vy la Parte afectada esta
en el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

66.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacion
de |a respectiva Fase, Programa o Periodo, en la oportunidad de inicio de la suspension, sin
perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia de Cumplimiento
o de constituir una nueva, en los términos de la Clausula 39.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los terminos legales constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademas de las obligaciones de caracter
economico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz
y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi
como ¢l de acometer todas fas acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:
El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a fa

legistacion tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucidn,
terminacion v liquidacion de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:
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Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Dolares de los Estados Unidos de América, siempre gue
lo permitan las normas cambiarias, o, a eleccion de la Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Dolar, TRM, como se dispone en la
siguiente estipulacion.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si o permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacion por escrito.

Classula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Délares de los
Estados Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la
entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la respectiva obligacion se hizo
exigible o0 a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, segun concepto establecido en la Cldusula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacién derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 71..- Comunicados Externos:
Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o©
comunicados en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacién que

pueda afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volumenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometersele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espanal,
con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s)
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en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida
a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espanol, con antelacion minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos senalados por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por autoridad competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 72.- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Replblica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion
y explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756
de 2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cdodigo de Petrdleos; los
Decretos Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido
como 4137 de 2011; este dltimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo
Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 v 3 de 2014; las leyes B0 de
1993, 1150 de 2007, v 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos vy
reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a
determinadas actuaciones, contenidas en el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones
generales del derecho privado, contenidas en los codigos Civil y de Comercio, o las
disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencidn a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:
El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones

provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este
Contrato, el idioma oficial es el espanol.
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Toda la informacion que se debe entregar a 1a ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

/5.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, |la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

75.2 Correspondencia: Para cualquier proposito relacionado con la celebracidn, ejecucion,
terminacion y liguidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia gue se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: CONSORCIO GRAN TIERRA — PETROAMERICA
Nombre: Alejandra Escobar Herrera
Direccion: Calle 113 No. 7 — 80 Piso 17
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (57 1 6585757)
Fax: (57 1 2139327)
Correo Electronico: aescobar@grantierra.com

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.,
Dicha comunicacion solamente surtira efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.
Hasta dicha fecha, cualguier comunicacion enviada a la direccion consignada en este
Contrato, se entendera recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

Toda comunicacion del Contratista a |la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario 0 apoderado, ambos debidamente constituidos. Aquel
declara y garantiza que toda peticidbn que cumpla esta formalidad se entiende hecha por
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persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin
limitaciones.

Clausula 76.- Aprobaciones o Pronunciamientos:
Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la ANH

y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o
improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda
evaluar si modifica la decision presunta, si media aceptacion del Contratista.

Este Ultimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.,

Clausula 77.- Subsistencia:

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras,
las derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus
garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extension y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidon de
aquel y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y sequros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracion suya para obtener
Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.
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Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los tres (3) dias del mes de septiembre del
2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante;

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

JAVIER BETANCOURT VALLE
Presidente

Contratista;

CONSORCIO GRAN TIERRA — PETROAMERICA

ALEJANDRA ESCOBAR HERRERA
d Repredentante Convencional Suplente
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

El Area Asignada se denomina PUT-31, es Continental del Tipo 1, prospectiva para Yacimientos
Convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca CAGUAN-PUTUMAYQ, en las jurisdicciones municipales de
Puerto Asis y Puerto Caicedo en el Departamento de Putumayo.

Tiene una superficie aproximada de catorce mil noventa y tres (14.093) hectareas con seis mil
quinientos veinticinco (6.525) metros cuadrados.

Dentro de su delimitacion, el Contratista tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer y
desarrollar actividades Exploratorias, conforme a los Programas Minimo vy Adicional pactados; a
realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los Hidrocarburos propiedad
del Estado que se descubran en el subsuelo de [a misma, todo lo cual ha de realizar en nombre
propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Reqalias, de Derechos Economicos y de aportes a titulo
de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, en los términos de
las Clausulas 3 y 4.

La informacion cartografica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digital del
[.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS PU-D 002
del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central,
datum MAGNA-SIRGAS son: N:547.471,989 metros, E:730.087,262 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 0°30'11,95255" al
Norte del Ecuador, Longitud 76°30'05,544" al Oeste de Greenwich.

El area aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:

PUNTO A:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 46° 16' 50,96" E, por una distancia de 12.346,007
metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 556004,615, E: 739010.164 metros.
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PUNTO B:

De dicho vertice, se continla con rumbo N 09 4’ 33,45" E, por una distancia de 4.924,243
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 560.928,854, E: 739.016,692 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 58' 26,40" W, por una distancia de 8.752,031
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 560.932,825, E: 730.264,662 metros.

La linea formada por los veértices "A-B-C" colinda en toda su extension con area disponible PUT
33.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 09 1' 28,84" E, por una distancia de 4,617,304
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 565.550,129, E: 730.266,651
metros. La [inea formada por los vértices "C-D" colinda en toda su extensidn con el bloque
ALEA-1848-A operado por la compania VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S.A.S.

PUNTOQ E;

De dicho veértice, se continda con rumbo S 89° 58' 21,95" E, por una distancia de 1.995,208
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 565.549,181, E: 732.261,859 metros.

La linea formada por los vértices "D-E" colinda en toda su extensidn con el bloque PUT 2
operado por la compafnia PETRONOVA COLOMBIA,

PUNTQ F:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 24° 46' 27,82" W, por una distancia de 599,889
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 565.004,503, E; 732.010,477 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89¢ 59' 59,58" E, por una distancia de 14.052,870
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son: N: 565.004,531, E: 746.063,348
metros. La linea formada por los vértices "E-F-G" colinda en toda su extensién con el bloque
NORORIENTE operado por la compania ECOPETROL S.A.
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PUNTO H:

De dicho vértice, se continda con rumbo 5 79 26' 56,42" W, por una distancia de 412,468
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son: N: 564,595,544, E: 746.009,874
metros.

PUNTO I

De dicho vertice, se continlla con rumbo N 89° 59' 59,38" E, por una distancia de 4.807,814
metros hasta llegar al punto 1, cuyas coordenadas son: N. 564,595,544, E: 750.817,688 metros.
La linea formada por los vértices "G-H-1" colinda en toda su extension con el blogue ALEA-1947-
C operado por la compania VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S.A.S.

PUNTO 1.

De dicho vertice, se continua con rumbo S 0° ¢ 0,40" E, por una distancia de 8.590,803 metros
hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son: N; 556,004,741, E: 750.817,705 metros. La
linea formada por los vértices "I-)" colinda en toda su extension con area disponible
PLATANILLO.

De dicho vértice, se continua con rumbo S 89° 59' 57,80" W, por una distancia de 11.807,541
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea "J-A"

colinda en toda su extension con el bloque PUT 8 operade por la compania VETRA
EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S.A.S.




— — e ey gy
1
]

.
-__...__'
LR T

aF

Lagdl

S

{.jrgl

Iy nkal

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.12 —~ AREA PUT-31
RONDA COLOMBIA 2014

Pdgina4 de 5

CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS
GAUSS ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA PUT 31

Jurisdicciones municipales de Puerto Asis y Puerto Caicedo en el Departamento de

Putumayo
COORDENADAS PLANAS
PUNTO DISTANCIA RUMBO
NORTE ESTE
Vértice 547 471,989 730.087.262 T
12,346,007 N 46°16'50,96" I
A 739.010,164 556,004,615
4.924 243 N 0°4'33 45" E
B 739.016.692 560928 854
8,752,031 N 89°58'26,40" W
C 730.264 662 360,932,825
4.617.304 N 0°1'28,84" E
D 730.266.651 565.550.129
1.995,208 S §9°58'21 95 I
g 732261859 565549, 18|
599 889 $ 24°46'27 82" W
F 732.010.477 563.004.503
14,052,870 N §9°59'59 58" |
G 746.063,348 565.004,53
412,468 S 7°26'56.42" W
H 746,009 874 564.595,544
S ) 4.807 814 N 89759'59 08" K
l 750,817 688 564,505,544
8,590,803 S 0°0'0.40° |
J 750.817.705 556.004,741
11,807,541 S 89°59'57 80" W
A 739.010.164 | 356.004.615

AREA ASIGNADA {Ha): 14.093.6525 Aprox.
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ANEXO B ,
PROGRAMAS DE EXPLORACION

El Contratista se compromete a gjecutar las actividades que se relacionan a continuacion:

PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 1
Continentales
Prospectivas para Yacimientos Convencionales

| . O Total Actividad
Fase¢ Duracidn Actividad USD

Sy —

= Sismica 2D: Minimo doscientos kilometros (200 Km) USD 510.429.336
1 | 36 meses

. 5D $16.000.
= Un (1) Pozo zxploratorio H>D $16.000.000

n Sismica 301J: Minimo cien kilometros cuadrados (100 |USD $8.343.469

2
2 36 meses km?)

= Dos (2) Pozos Exploratorios USD $32.000.000

[m'ersi.ﬁn USD $66.772.805 |

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad USD

— e —

IAdquisicii}n sismica 2D de 1.91 km con un valor unitario
l 36 meses USD $100.000
de USD$52.146,68 por Km

Inversién USD $100.000

L —
Q‘ ‘ o " InversionTotal | USD $66.872.805
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El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
ellos, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades
de Exploracion, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio
Ambiente vy en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las medidas de manejo
requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas zonas y
lugares desde el punto de vista medio ambiental.
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periocdica en dinero a cargo del Contratista, como compensacion por
concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area Asignada para
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente Contrato, segun
el Alcance del mismo.

Areas en Exploracion: Con arreglo a la Clausula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prorroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de
duracion de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en dolares de
los Estados Unidos de América, un Derecho Economico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para la oportunidad de que se trate, siempre que no exista
Produccion, cuyo monto resulta de multiplicar el niOmero de hectareas y fraccion de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas en Evaluacién con
Produccion y/o en Produccion, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Afio 2014, segun Duracion de la Fase y Superficie del Area:

Superficie Area | Porlas primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000 |
W Meses > 18 meses | < 18 meses > 18 meses
Continentales 2.68 3.57 3.57 5.34
| Costa Afuera | 0.50

Su cancelacidn ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada
Fase o de la prorroga de cualguiera de ellas.
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Areas en Evaluacion con Produccién y Areas en Produccién: También segun lo
dispuesto en la Clausula 29, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en
ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, un Derecho Econémico por unidad de
Produccion resultado de multiplicar la Produccion de Hidrocarburos que corresponda a
aquel, de acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacion, de la Clausula 25, Produccidn,
por trece centavos mas cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Afio
2014, por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural, un céntimo mas trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo
(USD 0.01356), por cada mil pies cibicos (1.000 PC).

El pago debe tener lugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores de la Tabla como los montos sobre la Produccion deben actualizarse
cada Afo Calendario, con sujecidon al porcentaje de variacién del Indice de Precios al
Productor =PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente formula:

(PPigy-1y — PPltn_3))
PPltn 1

%PPI =

Donde n = Afo en que se realiza [a actualizacion.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracion y
en Evaluacion, sin que exista Produccidn, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
Remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto
de Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuira entre elios en
las proporciones que los mismos acuerden, vy, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacion
con Produccion y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha :E'#.I"EEI, excluidas las Areas en Evaluacion
con Produccion y/o en Produccion, dentro de! Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prorroga, y, en lo gue corresponde a estas ultimas,
semestralmente tambien durante el primer mes del semestre siguiente, sobre |a
correspondiente Produccion. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en Evaluacion con
Produccion y/o en Produccion,

C.2 Derechos por concepto de "Precios Altos”

Retribucion en dinero o en especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada
unidad de la produccion de su propiedad, en funcidn de los precios internacionales de
los Hidrocarburos.

Se causa, liquida vy ha de pagarse sobre [a Produccion de Hidrocarburos de propiedad
del Contratista, en dinero o en especie, a eleccion de la ANH, segin el Tipo de
Yacimiento, como se establece a continuacion:

» §i se trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccion acumulada de toda el Area Asignada,
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proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales ¢ de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los volumenes correspondientes a
Regalias, otros Derechos Econdmicos, y aquellos destinados a pruebas, superen
los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base PO que se consigna en la Tabla B mas
adelante, vy

e En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Anos contados a partir de |a
fecha de inicio de la Produccion proveniente de Yacimientos Convencionales o
de ia originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area Asignada,
siempre que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en
la misma Tabla B.

e Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300
m.) y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccion acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Economicos y para pruebas, supere los doscientos (200)
millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas Intermediate”
(WTI) supere el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

o Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros
(1.000 m.), a partir del momento en que la produccion acumulada de todos 1os
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucion de pruebas,
supere los trescientos (300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador
"West Texas Intermediate" (WTI) supere el Precio Base Po, establecido tambien
en la Tabla B.

El valor de los Derechos Economicos por concepto de Precios Altos se determina
mediante la aplicacion de la siguiente formula:
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Q=[P—-Po)/P] x5

Donde:

Y.

PO

Derecho Econdmico a favor de la ANH

= Precio Base de Referencia

|

Porcentaje de Participacidon segun la Tabla C

Tabla B: Precios Base de Referencia, Ano 2014
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Precioc Marcador {WTI para crudo o Precio Promedio de Venta del Gas Natural)

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segan Po
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos {USD/BI)

l Mayor de 29° API 35.22
Mayor a 22° API e inferior o igual 2 29° API 36.59
Mayor a 15° API e inferior o igual 2 22° API 37.95
Mayar a 10° API e inferior ¢ igual a 15° API 54.20
Hidrocarburos Liquidos en Areas Costa Afuera (Offshore) -

Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m. 82.00
Descubrimientos a profundidades de mas de 1.000 m. 100.00
Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencionales 87.48
Gas Natural Distancia en linea recta entre el Punto de Entrega y el Punto de Recibo (USD ,f:*l{;dETU]
Menor o igual a 500 km 8.15
Mayor a 500 y menor ¢ igual @ 1000 km 9.49
Mayor a 1000 km ¢ planta de LNG 10.85

Tabla C - Porcentajes de Participacion:

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (5)
_Po =P < 2Po 0%
_ 2Po < P < 3P0 35%
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3P0 < P < 4Po a 40%
4Po = P < 5Po 45%
SPo £ P 50%

Para [a aplicacion de la Formula se adoptan las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio del Petrdleo Crudo Marcador
"West Texas Intermediate” (WTI), en Dolares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas
Natural producido en ejecucion del Contrato, expresado en Dolares de los Estados
Unidos de Ameérica por millon de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en
ambos ¢asos, para la Produccion originada en Yacimientos Convencionales, o en
Yacimientos No Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario
correspondiente,

Para Hidrocarburos Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios
de reconocido prestigio internacional. En relacion con el Gas Natural, el Contratista
debe remitir la informacion del Precio Promedio de Venta para el mes correspondiente.
Sin embargo, para el calculo del Precio Promedio de Venta del Gas Natural no procede
tomar en cuenta las transacciones hechas por el Contratista con Beneficiarios Reales o
Controlantes suyos o de sus integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas
con uno y otros.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Base del Petrdoleo Crudo Marcador, “"West
Texas Intermediate” (WTI), expresado en Dodlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/Bl), v para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en
Délares de los Estados Unidos de América, por milldn de Unidades Térmicas Britanicas
(USD/MMBTU), indicado en la Tabla B, en ambos casos, respecto de la Produccion
originada en Yacimientos Convencionales 0 No Convencionales.

Sobre la produccion de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados NO se causan Derechos
por concepto de "Precios Altos”.
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Para Gas Natural, este Derecho Economico se causa y debe pagarse a partir del guinto
(59) Afo de iniciada la Produccion de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de que el Precio
Promedic de Venta del producido por el Contratista supere el Precio Base Po.

No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
corresponda a régimen regulado por la Comisidn de Regulacion de Energia y Gas —
CREG- o0 la entidad que la sustituya en el ejercicio de esta funcion, el Contratista no
esta obligado a liquidar ni pagar Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos”
sobre el Gas que se destine para este proposito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcion del Precio Base Po
que corresponda a un eventual precio regulado del Gas Natural para consumo interno,
en su €aso, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada ano,
mediante |a aplicacion de la siguiente formuia:

Po = Po(n-1) x [1+ I(n-2)]

Donde:

Variable Significado

N: = | Ano Calendario que comienza y para el cual se hace ef calcuto.

n-1: = | Ano Calendario inmediatamente anterior al afo que comienza.

n-2: =| ARo Calén'-:i'a'r'iu inmediatamente énterir:.nr al ;ﬁ{} 'n-1. o o o

Pa: =| Po que rige para el nuevo Ao como resultado de la Formula, aproximado a dos (2) decimales.

Po(n-1); | = Valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (nl) o -

I{n-2): = | Variacion anual, expresada en fraccion, de! Indice de Precios al Productor de los Estadas Unidos
de America, publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais —PPI Finished Goods
WPUSOP 3000- entre el final del Aho Calendario n-2, v €l Indice correspondiente al final del ano
inmediatamente anterior al mismo ano n-2, aproximado a cuatro {4) decimales.

La aplicacion de la Formula debe tener lugar en el mes de enero de cada Ano Calendario
y aplicarse para el Aho correspondiente.
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En caso de que el Precio del Petroleo Crudo Marcador “"West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petrdleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo Indice, sobre
la base de gue se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petroleo
Crudo Marcador "West Texas Intermediate”, WTI.

La Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural) si el
Derecho Economico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en
especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacion no inferior a tres (3) meses.

5i la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plural) debe entregar las cantidades correspondientes en
el Punto de Entrega.

C.3 Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion

Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), ofrecida
por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccién de su
propiedad. Corresponde al porcentaje de la Produccion total, después de Regalias,
establecido en el Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se
trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales 0 No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacidn sobre la Produccidn de
propiedad del mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area
Asignada, es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos,
en dinero o en especie, equivalente al doce (12%) de la Produccion total neta, una vez
descontadas Regalias y Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en
Areas Asignadas en Evaluacidon con Produccion y en Produccion, y por concepto de
Precios Altos, en su caso.
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Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por el Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacion en las que haya Produccidn; en Areas en
Produccidn, ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionaimente, en el evento de que en el Area Asignada, el Contratista desarrolle
otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacion en la Produccion ofrecida
en su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

| Doce por ciento (12%) Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacion tendra (ugar en especie 0 en dinero, a eleccidn de
ANH. De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a
disposicion de la Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el
Punto de Entrega.
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el Contratista, para aprobacion de /a
ANH, a través de la generacion de espacios de participacion con las comunidades del Area de
Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion,
Fvaluacion, y eventuales de Desarrollo v Produccion, a8 su cargo, y en las que tales actividades
tengan repercusion o efectos, correspondiente a la Inversion Social, como parte de su politica v
de sus planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir af
desarrollo sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 27, el Acuerdo 05 de 2011 vy
en ef presente Anexo.

2.

2.1

2.2

Antecedentes

El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral
4.7 del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, los términos y las condiciones
con sujecion a los cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas

en Beneficio de las Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los
correspondientes Contratos.

Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definid como parametros para la realizacion de Programas en Beneficio de las
Comunidades, los siguientes:

= |as empresas deben asequrar la participacién ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicion y seguimiento de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, del area de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

» La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar como minimo la caracterizacién integral del entorno social, cultural y
economico de las areas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya




3.1

3.2

- [LIAN I
L ealixivelxira
o

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.12 — AREA PUT-31

RONDA COLOMBIA 2014
Pagina 2 de 17

coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios de
Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental v de gestidn
social, requeridos por la autoridad ambiental.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de
transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de
informacion clara y comunicacion efectiva con miras a facilitar una adecuada
informacion y el conocimiento y la participacion de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacidn positiva, para la debida
salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades
fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacion de tendencias éticas vy
sisternaticas del desarrollo progresivo de las comunidades.

* Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con los Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacion de los
recursos naturales.

Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

* Pertinencia

»  Factibilidad

» Eficiencia

= Eficacia

» Impacto Positivo

= Sostenibilidad, y

» Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacion de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH vy otras entidades de los sectores publico y privado,
estipuld que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de
inversion para alcanzar ese proposito.,
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3.3 El compromiso de invertir, como minimo, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del
valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion, tanto Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacion, asi como anualmente durante el Pertodo de Produccion, en su
caso, en el desarrolio efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
constituye obligacion de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacion de medio, en [a medida en que depende de factores
exogenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los
compromisos en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista
proceder con la diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta
materia.

3.4 Para la formulacion, definicion y ejecucion de tos Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la “Guia Metodologica para la Gestion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfeque de Desarrollo Humano vy
reduccion de la Pobreza Extrema en Colombia®, elaborado en el marco del Acuerdo de
Cooperacion No. 302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrolio (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se dencmina Guia.

4. Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacidn del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planearse, disefiarse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades vy destinarse la Inversién
Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de [a ANH, con fundamento
en el contexto social, economico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran
las actividades de Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo,
v en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1 Las zonas de ubicacion, construccidon, instalacidn y/o montaje de locaciones,
campamentos, servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los
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requerimientos operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue,
vertimientos, captaciones y lugares de prestamo, en las cuales intervenga el Contratista.

4.2

Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de

Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion tengan repercusiones o efectos sobre
las condiciones de vida de la poblacion.

4.3

Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parciaimente un Programa en

Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el
presente Numeral 4 y proyecte acreditar su ejecucion como parte de sus compromisos
contractuales, debe someter una propuesta justificada para la aprobacion de la ANH, con
sujecion a los terminos del presente Anexo.

5.

Ejecucion, Etapas y Entregables

T

" Etapa

Descripcion

Entregable

Tiempos de entrega

Numeral

Aproximacion al

territorio,
diagnostico
participativo, vy
estrategia  de
intervencion.

tndagacion, sistermnatizacién ¥
analsis de informacién primaria vy
secundaria del perfil demogréfico de
la poblacién, asi como de |[a
dinamica social, econdmica, cultural
y ambiental de la zona, e
identificacion de las necesidades
planteadas en los espacios de

socializacion  abiertos  por el
Contratista, vy en los gjercicios de
diagnustico participativo, ¥
estrategia de intervencian,

recomendados en la Guia.

Documente Técnmico  con A
caractenizacion integral del Area
de Influencia donde proyecta
gjecutarse el PBC, que debe ser

entregadao en la oporunidad
dispuesta en la letra ¢. Este
Documents  debe  actualizarse

cada cuatro {4) anos.

Periodo Exploratorio:

Para |a Primera Fase (Fase |}, debe
entregarse Diagnostico adjunio al
PBC, dentro del afto siguiente a la
Fecha Efectiva, salvo que se trate de
Areas asignadas para Exploracién y
Explotaciédn de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, en

| cuyo caso el PBC debe presentarse
| a la ANH, a mas tardar, diez {10)

dias antes de la facha de inicio de la
Segunda Fase.

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio ¢ las del
Programa Exploratoric  Postenor,
debe entregarse nuevo Diagnostico,

i o el original sometide a la ANH, ¢on

los gjustes a que haya lugar, {51 el
Area de Influancia no se modifica),
diez (10) dlas antas de la fecha de
inicio de la Fase de que se trate.

de

Feriodos Evaluacian y

Produccidn:

Nuevo Diagndstico, o el onginal
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N® Etapa Descripcion Entregable Tiempos de entrega Numerz|

sometido a la ANH con los ajustes a
que haya lugar, (si el Area de
influencia no se modifica), junto con
el Programa de Evaluacién dentro de
los tres {3) meses siguientes a la
techa de radicacion de la
Declaracidon de Comercialidad,
respeclivamente.

b, Planeacién Durante esta Etapa, el Contratista | Actas wo memorias de las | Los documentos adjuntes al | 6,7,
Participativa, y | debe iniciar procedimiento de | reuniones celebradas con las | diagnostico deben someterse a la | 8 9,
farmulacion de | identificacién de necesidades vy | comunidades,  autoridades vy | ANH, en las  oportunidades 10y
los PBC. formular la mejor atternativa de | organizaciones, en las que obre | establecidas en la  letra a 11

nversion social en PBC, a partr de | constancia del procedimiente de | precedente.

la caracterizacion integral de ta zona | plangacion participativa, asl como

y del procedimiento de planeacion | relacidn  de las personas vy

participativa, organizaciones representadas,
documentos que deben obrar
como anexos al Fermato de que
trata la letra ¢. De presentarse
circunstancias gue imptdan llevar
a cabo el procedimiento de
planeacidn participativa de los
PBC, el Contratista debe
pongrias en conocimiento de la
ANH, adjuntando los respectivos
sopores.

c. Presentacidn Integrado por su formulacién general | Formato correspondiente, con sus | Periodo Expleratorio: 12
del y por la descripcion de los proyectos | respectivos anexos, incluidos 10s

correspondiente
PBC para
aprobacion de
la ANH.

que lo componen, con el detaile de
objetivas, indicadores, metsas,
montes por invertin, ¥ cronograma de
ejecucian.

resultados de las actividades
correspondientes a las dos (2}
etapas precedentes (Letras a. vy
b.).

E! PBL correspendiente a la Primera
Fase (Fase |}, debe someterse a la
ANH dentro del afg siguiente 2 la

fecha efectiva,

El correspondiente a las Areas
asignadas para Exploracion  y
Explotacidon de Yacimientos

Descubiertos No  Desarrollados,
debe presentarse a la ANH, a mas
tardar, diez {10) dias antes de la
fecha de inicio de la Segunda Fase

Fara las Fases subsiguienies del
Frograma Exploratono o las del
Proagrama Exploratonigc  Posterior,
cada PBC o la actualizacidn del
anterior, en s5u caso, debe someterse
a la ANH diez (10} dias antes de |g
fecha de inicio de la Fase de gque se
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N'I'

Etapa

Descripcidn

Entregable

Tiempos de entrega

Mumeraf

{ EI PBC o

trate. (Si el Contratista proyecta dar
continuidad al PBC anterior, no
requieren repetirse las actividades

1 correspondientes a las Etapas a. y

b.)

Periodo de Evaluacion:

la actuaiizacién del
anterior, en su ¢aso, debe someterse
a la ANH junio con el Programa de
Evaluacidon. (Si el Contratista
proyecta dar continuidagd al PBC
anterior, no reguieren repetirse las
actividades correspondientes a las
Etapas a. ¥y b.}

FPerloda de Praduccion:

El PBC debe someterse a Ia
aprobacion de la ANH dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha
de radicacién de la Declaracién de
Comercialidad. Junto c¢on  cada
Programa Anual de Operaciones,
deben presentarse actualizaciones
de! PBC, de conformidad con los
avances en su ejecucion, [as
proyecciones iniciales, los ajustes en
gl presupuesto, ¥ la actualizacion de
los diagnosticos ¥ los  procesos
participativos reahzados con  |a
comunidad.

Ejecucién

Socializacion del PBC aprobado por
la ANH.

Ejecucion del mismo y de los

~proyectos que lo integran.

Comunicacione
5

Sistema de atencitn a guejas ¥y
reclamos

Seguimiento

| A l2 ejecucion de cada PBC, de

acuerdo con  metodolegias de
segummiento y monitoreg “in situ” y
de manera participativa.

Entreqa de Informes Semestrales y
Anuales de Avance de la ejecucion

Formatos de Informes
Semestrales y Anuales, con sus
respectivos sopores,

Procedimiento para la atencidn a
quejas y reclamos.
Adicionalmente, soportes de cierre
de cada uno de ellos.

Acompaftamiento a las comisiones
de fa ANH en el desarrollo de las
visitas de verficaciéon, seguimiento
y control del cumplimiento de los
PBC.

Informes Semestrales y Anuales de
ejecucion de cada PBC, con sus
respectivos soportes.

El Informe correspondiente al primer
semestre de cada Afo Calendario,
debe someterse a la ANH, a méas
tardar el 30 de agosto.

El Informe Anusl, 2 méas tardar, el 28
de febrerc del afo siguente.

13y
14

15
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N° Etapa Descripcidn Entregable Tiempos de entrega Numeral
de cada PBC.
g. Evaluacion Final | Cu'minacion de la ejecucion de cadz | Formato de Informe Final del PBC | Centrg de los  tres  (3) meses 16 y
FBC. completamente diligenciade, con | siguientes a la culminacidn del 17
sus corraspondientes anexos. respectivo PBC, debe sometearse a la
Reunignes de cierre y socializacion ANH el Inforrne Final. Corresponde 5

de los resultados con las personas y | Cerificacion de la  Auditoria | la Entidad verificar el cumplimiento
las organizaciones representantes | Externa, en torno a la debida | de los proyectos y actividades que
de las comunidades. ejecucion del PBC. integraron el respective PBC.

Entrega a la ANH de! Informe Final
de Ejecucidn del correspondiente
PBC, en el que se dé cuenta del
cumplimentd de  proyectos vy
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, objetivos
dlcanzados, metas y resultados,
debidamente aprobado por la ANH.

6. Planeacion Participativa

6.1 En desarrollo de los parametros y principios consignados en los literales a. y b.
precedentes, el Contratista debe:

¢ Facilitar la participacion de las comunidades, las autoridades y las demas personas y
organizaciones interesadas en el diagnostico; la formulacion de estrategias de
intervencion, y la planeacion de los proyectos, las actividades y las inversiones que
hayan de llevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda
emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacion de los PBC los actores legitimos
de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas
de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacidn, y eventuales de Desarrollo y
Produccion, a su cargo, y de aquellas en las que tales actividades tengan repercusion o
efectos, las autoridades con jurisdiccion y funciones en dichos territorios, vy los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con objetivos vy
actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de gue tratan
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los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos
étnicos.

o Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacién de los participantes
en la reunion, teniendo en cuenta las estrategias de documentacion de lecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.

e Procurar que la formulacidn de los PBC se lleve a cabo con la cooperacion de las
entidades del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales vy
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados
como prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de
intervencidn recomendadas en la Guia.

« Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquel,

Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracion y del Programa
Exploratorio Posterior

EL Contratista asume la obligacion de formular, a traves de procesos de participacion
con las comunidades y grupos etnicos, y de someter a la ANH un Programa Integral en
Beneficio de tales Comunidades, de ejecucidn consecutiva y eventualmente progresiva,
pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible
Periodo Exploratorio Posterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares
por ejecutar en cada Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Cldusula 27 y al presente Anexo
F, con sus respectivos proyectos de inversién.

Si se trata de Areas Asignadas para Exploracion y Explotacidn de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite o
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de la Sequnda Fase del Periodo Exploratorio.

El termino de ejecucion de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
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y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en cada uno cada uno de los Programas en
Beneficio de las Comunidades o en el correspondiente al acapite o fragmento del
Programa Integral de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, debe ser, como
minimo, equivalente en Dodlares de los Estados Unidos de América al uno por ciento {1%)
de| valor total del Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido tanto el Minimo como el Adicional, de haberlo, asi como del
Programa Exploratorio Posterior.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracion adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH,

Ademas, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas
de la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista esta en libertad de realizar
inversiones superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes
a la ANH en materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacion y de los
Programas Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacidn de formular, a través de procesos de participacién
con las comunidades y grupos etnicos, asi como de someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de ejecucidon consecutiva vy
eventualmente progresiva, que incorpore posibles Areas Asignadas en Evaluacidn o,
alternativamente, un Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con
sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 del
Contrato E&P, v al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.
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En el evento de que el término de ejecucion de tales Programas en cada Area Asignada en
Evaluacidn, supere dos (2) anos, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con la
definicidon de los entregables correspondientes a cada periodo anual.

EL Contratista asume la obligacion de formular, a traves de procesos de participacion
con las comunidades y grupos etnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de las
zonas en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la
ANH el acapite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y
grupos, de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un
Programa individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccidn, junto con el
Programa Anual de Operaciones para el ano calendario inmediatamente siguiente.

El plazo de ejecucidon del respectivo acapite o Programa debe ser de un (1) Afio
Calendario. De superar este término, el Contratista debe informarlo asi a [a ANH, con el
detalle de los entregables por cada Ano de desarrollo del Programa o acapite.

El monto por invertir en la ejecucidn de cada acadpite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno
por ciento (1%) del valor total de la inversion, en Ddlares de los Estados Unidos de
America, correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacion o Anual de
Operaciones que se sometan a la ANH para cada Ano Calendario de ejecucion del
respectivo Programa de Evaluacion o Plan Anual de Produccion, y por cada Area Asignada
en Evaluacion y en Produccion.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

Lineas de Inversion para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion:
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9.1. En capital social para incrementar |la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacion y
de gestion de comunidades y entidades de gobierno:

Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismos de organizacion social &) Articulacion de proyectos de inversién con autoridades
nacionales, regionales y locales
b) Crganizacidon y participacion ciudadana b} Farmulacién y gestidn de proyectos y recursos
c) Formulacién y gestidn de proyectos ' ¢) Resolucidn de conflictos
d) Resolucion de conflictos d} Enfoque diferencial y enfoque de género
e) Paricipacion f Organizacidn de mujeres y
jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

‘a) Fortalecimiento de la identidad cultural

b) Apoyo ala construccion de planes de vida y etnodesarrallo

c) Fortalecimients de organizaciones étnicas

9.2. En capital humano y ambiental para el mejoramiento de las condiciones
basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocidn de servicios en salud, educacion, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
publicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los
servicios a la poblacion.
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Salud Educacion

a) Programas enfocados a la primera infancia y las | a) Programas de fomento de la calidad y ampliacion
madres gestantes y lactantes de la cobertura de la educacitn

a) Programas de salud preventiva b) Eliminacion del analfabetismo

D) Programas de sequridad alimentaria y de | ¢) Construccion y mejoramiento de infraestructura
nutricidn educativa

¢) Construccion y  mejoramientc de  la | d) Dotacién para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacitn de hospitales y centros de salud e} Programas de capacitacion de docentes

) Desarrollo de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos &tnicos

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccion y mejoramiento de vivienda, | a} Programas que  propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso de conservacion, con un enfogue preventivo de la
fuentes Energia alternativa riqueza natural. No incluyen impacios directos

causados por la industra.

b) Construccion y mejoramiento de acueductos | b} Conservacion de cuencas hidricas
rurales

c) Construccion y mejoramiento de alcantarillado y | ¢) Conservacién de la biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en areas rurales

d) Conservacidon de éareas protegidas con las
autoridades competentes

e} Educacidn ambiental

9.3. En capital econémico y competitivo, para 1a generacion de ingresos y el desarrollo
economico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacion de ingresas, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacion economica.
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Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Pre | id
re Inversidn Industria (Empleo y Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracion, levantamiento de | b) Fortalecimiento y formalizacién de proveedores
informacidn y preparacion de estudios técnicos locales
para la formulacidn y estructuracidon de
proyectos (Regalias, Cantratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).

mejoramiento de capacidades técnicas
d}y Fomento de cadenas productivas
e} Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Economicas de la Region
{Proyectos y Cadenas Productivas segun VYocacion Econémica de ia Regidn)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b} Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

C) Impulso a mercados inclusivos.

d) Construccion y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversion diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion vy
justificar las lineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimientc de aprobacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente vy en
orden, la siguiente informacion:

v' Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido eventual Programa de Exploracidn Posterior:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa de la Primera Fase (Fase I) del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a la ANH dentro
del ano siquiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez {10) dias de
antelacién a la fecha en que deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas
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asignadas para Exploracion y Explotacion de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
caso en el cual los diez (10) dias de antelacion corresponderan a la Seqgunda Fase,

Deben acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacion integral del Area de
Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
siguientes parametros:

* EI conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,

economica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
la toma de decisiones.

» La informacion primaria y secundaria que soporte la caracterizacion integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.

« Perfil demografico de la Poblacion.

+ Identificacion de las necesidades planteadas en los espacios de socializacion abiertos
por ¢l Contratista, vy en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de
intervencion, recomendados en la Guia.

v" Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarrollar durante eventuales
Periodos de Evaluacidn y en una posible Etapa de Produccion:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa de Evaluacion, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafarse también de documento técnico con la caracterizacion integral del
Area de Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base
de los mismos requerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acapite o fragmento pertinente, o sobre la correspondiente actualizacion,

segun sea el €aso.

11. Ejecucion
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Una vez aprobados, corresponde al Contratista socializar el respectivo Programa, acépite o
fragmento, o actualizacion ante fa comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi
como ejecutarlo integralmente. Para el efecto, puede sequir la Guia.

12. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concision, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar vy
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas v reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.

Procurar que las comunicaciones guarden relacion con el nivel y las condiciones sociales,
economicas, culturales y ambientales del Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

13. Seguimiento
13.1. Por el Contratista

* Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera
participativa, durante la ejecucidn de los PBC.

= Estd en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. 5i se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

* Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Dolares de los Estados Unidos de América {USD), mediante la Tasa Representativa del
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Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacion del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a |la Entidad.

* Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucion
de los PBC, en los formatos correspondientes,

13.2. Por su parte, la ANH estd facultada para solicitar al Contratista Informes de
Seguimiento con el fin de verificar la satisfaccion de los términos y condiciones en materia
de los Programas para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de
seguimiento.

14. Evaluacion de Resultados
Finalizada la ejecucion de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos

soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacion y el cierre de cada PBC, con fundamento
en:

+ El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.

» El andlisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.

* El resultado de las visitas de seguimiento.

+ El Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. El Contratista estd en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de
certificar en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los ocbjetivos

alcanzados durante la planeacion, definicion, ejecucion, sequimiento y evaluacidén de los
PBC.
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15.2. La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en
materia de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

16. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.
17. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
18. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.
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VALOR DE INVERSION EN
PERIODO SEGLUN
FROGRAMA DE

EVALUACION

ANO HEPGHT&DD‘

VALOR OE INVERSION EN ESTA | VALOR OE INVERSION EN ESTA
FASE SEGLUN PROGRAMA EASE SEGUN PROGRAMA
EXPLORATORIO EXPLORATORIO

VALOR OF [NVERSION PARA ESTE ANG SEGUN
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES

PESQS

PESOS & i ;

PESOS & PESOS 5

e

FECHA INICIO DE FASE
-.I..II-.Ir !.Iud-["ﬂ M T
FECHA DE FIN DE LA FASE

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

FECHA INICIO DE FASE

oo [ 1
FECHA DE FIN DE LA FASE

FECHA DE INIC/O FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD

au PAM AAAN,

D M NInE byt

DATOS BASICOS PARA EL PBL

Codigo Identificacion PBC Aprobado {Asignado ANH) wotrare der rontfala - Cansecutive PEC

NOMBRE DEL PBC APROBADO

POR LA ANH NO DHAITAR

OBIJETIVO DEL PEC ING BIGITAR

FECHA BE INICIO PBL DD | MM AA

PLAZQ EN MESES DEL % DE EJECUCION FiSICA A
PRLC LA FECHA

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADD FINALIZADO OTRO Cudl?

% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:

lacluya la epecucion tatal' operadosa y colinanciacion

VALOR TOTAL DEL PBC 5

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOQS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO
PROYECTO 1

[ - - L. .

NOMBRE DEL PROYELTO:




FECHA DE INICIO PROYECTO

PLAZC EN MESES DEL

% DE EJECUCION f[SICA A
LA FECHA

O

Colombia

Mt

ESTADD ACTUAL DEL PROYECTO

EN DESARROLLD INTERRUMPIDO O APLAZADO

VALOR TOTAL DEL PROYECTC 5

FINALIZADCO

QTRO Cual?

%% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:

Incluya la epecuncn total: operadora v cofinanciacion

parcentaje

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO

OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADO
VALOR EJECUTADO &ri
J campo RUmEdco VALOR EJECUTADO CAMPO NUMETICo
PORCENTAJE DE EJECUCION calcular PORCENTAIE DE EJECUCION calcular

DEPARTAMENT
LUGAR DE EJECUCION DE ESTE ENTO (5)

MUNICIPIO {5]

VEREDAS

FROYECTD {Teniendo en cuenta

formato de presentacion de PBC

aprabado par ANH)

TIPO DE BENEFICIARIQS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas unicas atendidas por el proyecta e ir
arumulando esta cifra, Por ejemiplo, an el primer peniodo de repore, se benefivaron 20 personas. Para el segundo periodo de reporte, esta cifra se va acurmulando asi;
si ademas de estas 20 persanas reportadas an el pnmer periodo, se benefinaton a & mas, ol reporte del segundg perindo serdn 25 personas: para | tercer periado se
contardn las 2% personas ya beneficiadas mis las nuevas que participen d2l groyecto vy asi sucesivamente, Nunca un reporte sera infenor 2 la cifra repartada en e

ultimo peripdo,

BENEFICIARICS Marcar (X} Numero de hombres| Numero de mujeres
2.  Prmerainfancia {0 a 5 afios) campo numerico Campo NUMerico
3. Nifos y Jovenes {6 a 17 anos) CAMpo NUMerico Campo NUMerice
4. Adultos (18 a 59 afios) CAMpPO ALMETico Campa nUMerico
9. Adulios mayores (= 60 anos) CBMPO NUMErico CAMPO NUMETco

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPCS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar {X) Namerg total de personas
1. Ninguna. Sociedad o peblacion en general CAMDO NUMENCO
2. Campesinos CAMPO NUMANCO |
3. Indigenas Campo nuUmernico
4, Afrodescendientes CAMPO NUMENco
5. Desplazados Campo NUMEnco
8. Personas con discapacicad | Campo numerico
9. Madres cabeza de familia CamPo NUMEnco
10, Otro, cual? campo NUMErico
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ALGENCIA NACIHOHAL OF HIDROCARTURDS

NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupos etarios

LOGRO DE INDICADDRES DE PRODUCTO Y RESULTADD A LA FECHA

Teniende en cuenta los indicadares y metas identificadas para Catla provecto en &l formato de presentacion de PBC, registre para cada ung de los mismps el avance
abtenido a la fecha de corte de este informe. De la misma farmea que para el reporte de personas, para 1odos 1os ndicadares el reporte sera acumulativo: si por
etemplo, en el primero periodo se mejoraron 20 viviendas, este serd el primer réperte. Para el segundo penoda se mejoraran 5 viviendas adicionales {diferentes), el
reporie del segundao perigda serdn 15 viviendas meoradas y asi sucesvamente, Nunca el resultado de avance de un indicador sera inferior a su dltimo reporte,

No. lr DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA | LINEA DE BASE VALOR LOGRADO
1 traer segun formulacias anteriores ‘traer form anteriores |
2 . traer se-g-an formulacios anteriores . traer form antericres .
3 traer segdn formulacios anteriores traer form anteriores
4 traer segun formulacios ante rlﬂ;_ - T traer fnrrr: anterigres | !
5 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
= . traer segun formulacios ant eriores — | traer form anteriares .

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

DIFICLLTADES ¥ ATRASOA: Deserba las situaciones que han generado atrasos en el desariollc del proywects, 51 aphca Asimsma, (egistie las soludiones aphcadas.

- o L e L T i

Digitar texto

DESCMPU'I:'N DE LOGROA5: Relate de manera cualitabva ios logros ghitermdos mas alla de los datoes registrados &n s indicadores

_ il

Digitar texto

DESCRIPCIOM DE BENEFICIOS: Describa los bensficios que han recibido las personas beneticiadas por el proyecto

Seleccione el tipo de beneficio

Seleccionar seglin listado filas AL2 - AL1S
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibilidad, esto es, si una vez cese
|a responsabilidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTOQ CON ACTORES LOCALES

hMomere de que)as o reclamaos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJIAS: Describa brevernente 1as tematicas ohieto de quajas v

aste proyecto recibidas durantae al reckimos, asi como 131 soluciones dadss
periodo Digitar texto
Térming de respuesta a 1as quejas o
reclamos {en dias promedio)

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa an qué !echas, ¢on qué matodologia. cuantos assientes, ante cuales aciores se desarrallé &l proceto de socializacon de avange de sore
proyecto.




W

Colombaa
LI LI !

digltar texto

AVANCE DEL CRONQGRAMA DE TRABAID: indique en el formato en qué estado de cumplimiento se encuentra el cronograma

PROYECTO/COMPONENTE

MES 1

MES 2 MES 3 MES 4

PROYECTO 1

2

14 2 3 4 1 rd 3 4 ;| 2 3 4

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD L

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacion de este informe, expedida per la firmma auditora.
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FECHA DE RADICADD NUMERD CE
EN ANH RADICADC ANH

NOMBRE DEL CONTRATD

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

NOMBRE DEL QPERADCR

T{PO DE CONTRATO TEA E&P CONY DE EXPLOTACION CONY E&P
ICONTRATO CON ANEXD F?| 5 NO
FECHE DE FIRMA BLOGUE CEA (HA !
DEL CONTRATO v AREA (HA]
COMTIMENTAL
AREA TIP
EATIPO | AL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIRADES - PBL
DATOS BASICDS PARA EL PBC -

Codlgo Identificacidn PBC Aprobado {Asignado ANH] oLl =@, vt Py anseCLbeen B

NOMERE DEL PBC APROBADD
FOR LA ANH

OBJETIWO DEL PBC

FLAZOQ TOTAL DE
EIECUCION DEL PBC

FECHA CE INICIO PRLC

VALOR TOTAL DEL PBEC VALGOR TOTAL FINAL DEL PBC USDS
APROBADO USDS

REGISTRO DE ACTIVIDADES ¥ RESULTADRDS OBTENIDOS POR PROYELCTO

PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO:
FECHA DE INICIG PLAZO INICIAL EN MESES PLAZO FINAL [MESES) OF
DEL PROYECTD £IECUCION DEL PROYECTO
B _ MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO o
POR TERMINACIGN DE SUS ACTIVIDADES POR DIFICULTADES EN SU EJECUCION i

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADD PARA ESTE

VALDR INICIAL DEL PROYECTO  |USDS
PROYECTO
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____ PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFNANCIACION
VALOR APORTADQ VALOR APORTADD
VALGR EIECUTADO VALOR EJECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAIE OE EIECUCIDN
DEPARTAMENTC (S} MUNICIFO [5) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCIGN DE ESTE

PROYECTC {Registre en gué mn
lugares se ejecutd pste proyvecto)

TIPD DE BENEFICIARIOS QUE FUERQON ATENDIGOS POR ESTE PROYECTO (Repistre el numero 1otal ce personas unicas que fueren beneficiadas por &l
proyecto) [*] adjunte hstada de persones con nombres, nimero de identificacion, sdad, seus, grupo da poblacion especial, nimars telafdnico de contacto,

El reporte de tifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporne debe hacerse a travéds de un canteo de persanas Gnicas atendidas por el
proyecto £ acumulando esta cifra, Por gjemplo, en el primer periodo de repore, e beneiiclaron 20 peisonas. Para el segendo periodo de reporte,
esta cifra se va acurnulanda asi; si ademds de estas 20 personas reportadas en e prmer penodo, se beneficiaran 5 mas, ol reporte del sepundn
periodo seran 25 personas; para €l tercer periodo se contaran las 25 personas va benehioadas mas ks nuevas que participen del prayecto v asi
sucesivamente, Munca un reporte sera inferior a la cifra reportada an el Oltime periodo.

= —_
BENMEFICIARIOS Marcar {X} Numera de hombras | Namero de mujeres

2.  Primera infancia {0 & 5 anos) CAMPO NUTHEICT 1- campe IMArco

3. Nifigs y idvenes (B a 17 afos) CAMDO OUTHECRCO CATPO NUMECG

4.  Adultps (18 a 5% afos) £AMPD NUMErco CAMPO NUMETICo

5. Adultos mayores [ b afios) CAMPS NUMEncy CAMPO NUMerkeo

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO {registre el numero 1atal de personas dnicas que fusron
beneficiadas por el proyertol

GRUPDS DE POBLACION ESPECIAL PRIDRIZADOS Marcar (X} NUmera tatal de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacidn en general CAMPa BUMENCS, NG pukde s:r FRENGE Guo ol
2. Campesinos o - | tampa ﬁﬁu'm o ST eTor que el
. WL =
3. Indf,E'E nas CA4NPo MUMencd, 0 pudgde Ser Ml Gl &
4. Afrodescendientes I compe numénics, ha wﬁ,’ &) \NENGE que el |
L Dglllgplaiad nL CAIMIPG OILATHETIED, M ﬂe ST menor que al
8. Persona: con discapacidad CAMpa NUMETon, 16 ﬁe SaT el qug
9. Madres cabeza de familia fATNRG DUMMenED, na Fvﬁ# ST MENQ! QU ¢
siltime "ﬁ ;
10, Otro, cual? | Campo AuTEntg, ho pu ef :er Mot que e
’ : phlina regorte

NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICS EL PROYECTO {personas anicas)

LOGRD DE INDICADQRES DE PRODULTO ¥ RESULTADD
PROYECTO NG 1

Terienda #n cuenta los indicadores v metas identlflcadas para cads proyecto en el formaio de presentacion de PBC y en los infarmes parciales, registre para cads
uno de las rismos el avence oblendo al final de su desar-ralla.

De la masma farma gue para el reporte de personas, para tedos Ios indicadores &l reporte sara acumulative. s por semple, en el primero pericdo se mejararon 10
wviviendas, #50¢ serd el primer reporte. Para €l segunds osrEo s& mejoraron 5 viviendas adicionsles (diferentes), wn ol reporte del segondo penodo saran 15

viviendas mépridas vy asi suceslvamente Este Glbimo repoarte segpistrard el total de producte entregado para cada uno 2e los indicadares, de acuerdo con las
unigades de medida.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD: BE MEDIDA UNEADEBASE | "PLOR FINAL
- LOGRADO
i
2
3
d
5
6
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DESCRIPCIAON CUALITATIVA DE RESULTADOS

BEMEFICIOS RECIBIDOS Marque conuna X EXPLIQUE

o o digitar texto
Ampliacion de Coberturg del servicio

Mejoramiento en la calidad de la prestacidn de

. digitar texto
o5 servicios - — ——

Construccién o Majoramientd de la o

: digitar texto
infraestructura

AhQrro en el tismpo de viaje [en el evento de -

. . i . digitar texto
coNstruccion o mejoramiento de vias)

digitar texto

Aharre en el costo de vida de les beneficiarios &
, digitar textg

Generacion de empleo &
digitar texto

Froteccidn ambigantal

. : . digitar texto
Atencién, prevencidn g mitigacidn de desastres & ”

MNUevDs conocimientas aninnovacidn, ciencia y
tecnologia

digitar taxio

- . digitar texto
Fortalecimientp institucional

Igitar text
Apoye a poblacion volnerable digitar texto

Faortalecimiento en participacion ¢ control
cindadang

tigitar texto

- o digitar taxto
Fortalecimiento comunitano

digitar text
Mejoramiento de la productividad igitar texto

SOSTENIEILIDADR DEL PROYELTO
5i aplica, deseriba la forma a traves de la cual se acordd como sostener en el tiempe los beneficios de aske provecto. [SUscripeidn de actas, acuergdos, comprormisns
entre actarys, atel

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACICNAMIENTO CON ACTORES LOCALES

TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O CQUEIAS: Descnba brevemente la temaine o4 obpeto de gque s y
rF'fhr'nl:l!.- asi torme et slutknes dadas.

este proyectn recibidas en 1otal Incumplimientos {tiempos y actividades), falta de socializacidn, otro Cudl

Numerg de quejas a reclarmos sohre

Términe de respuesta a las quejas o
reclamas (en dias promedia]

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICIONES, QUEIAS ¥ RECLAMOS GESTIONAGDS
REUNION DE CIERARE ¥ SOCIALIZACION DE I.IESIJLTAQGS ¥ PRGGLUCTDS:

Informe sobre fas recniones de ¢ielie y socahyacién de rosullados tan sutondades locates v comunsdad.

MIMERC DE REUNIDNES REALIZADAS MUMERC TOTAL DE ASISTENTES
Autorida ' cuald
ACTORES PARTICIPANTES Lo Hes Comunidad en Representantes de Juntas Obrg ¢ cuals
municipales general de Accidn Comunal

ADIUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE ¥ LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS (51 HUBD LUGAR A ELLDY)
JUSTIFICACION PARA ND REALIZAR REUNION DE CIERRE ¥ SQOCIALIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este informe ef certificado expedido por la firma auditora, el cual da cuenta de todo el preceso de PBC adelantado por la Operadara

LECCIONES APRENDIDAS

Cudles fueran los aspectot que conuidera la Empresa Dperadgra como leceianes aprendidas durante el proceso de gestidn de este PBC o aspectes relevantes para
raltiplicat £n oiros programas en heneficio de las eomunidaces

En relacidn con el precesa de planeacidn
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En relacidn con la ejecucidn del PRC

5obre |a consolidacion de alianzas y e! retaclonamiento con 0% Actores

—

Sobre 1a sostenibilidad de los proyectos que hicieran parte de este PBC




