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CONTRATO CNH-R01-L02-A4/2015

CONTRATO PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA
MODALIDAD DE PRODUCCION COMPARTIDA

Este Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccién
Compartida (el “Contrato”) se celebra el 7 de enero de 2016 entre, por una pairte, los ESTADQOS
UNIDOS MEXICANOS (“México”, el “Estado” o la “Nacion”), por conducto de la COMISION
NACIONAL DE HIDROCARBURGOS (la “CNH"), representada por el C. Juan Carlos Zepeda
Molina, en su cardcter de Comisionado Presidente, Carla Gabriela Gonzalez Rodriguez, Secretaria
Ejecutiva; Gaspar Franco Herndndez, Titular de la Unidad de Administracion Técnica de
Asignaciones y Contratos, y por la otra parte, Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de
C.V,, una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos {en lo sucesivo “Fieldwood Energy E&P México™), representada por George Mathews
Mec Carroll, en su carécter de representante legal, y Petrobal Upstream Delta 1, S.A. de C.V.,
una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en
lo sucesivo “Petrobal Upstream Delta 1), representada por los sefiores Juan Bordes Aznar y Carlos
Arnoldo Morales Gil, en su caracter de representantes legales, al tenor de las siguientes

Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS, declara que:

. Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la Administracién Publica
FFederal Centralizada del Estado con personalidad juridica propia, autonomia técnica y de
gestion de conformidad con los articulos 28, octavo pérrafo, de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitucion™), 2, fraccion I, y 3 de la Ley de los ()rganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética;

[I.  Conforme a los articulos 27, séptimo parrafo, de la Constitucién, 15 de ia Ley de
Hidrocarburos y 38, fraccién 11, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representacién del
Estado, contratos con particulares o con Empresas Productivas del Estado a través de los
cuales la Nacion lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploracion y Extraccion del
Petréleo y demds hidrocarburos sélidos, liquidos o gaseosos en el territorio mexieano;

lIt.  De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitucién, la Ley de
Hidrocarburos, la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética y los
lineamientos establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico en el 4mbito de sus respectivas competencias, el 27 de febrero de 2015 publicé en
el Diario Oficial de la Federacion la Convocatoria No. CNH-R(1-C02/2015 para ia licitacion
publica internacional de un Contrato para la Extraccion bajo la Modalidad de Produccién
Compartida para el Area Contractual descrita en el Anexo | y que de acuerdo con el
procedimiento establecido en las bases de licitacion emitidas para dicho procedimiento d?
licitacion, emitio el fallo el 9 de octubre de 2015 en virtud del cual se dio por ganadoras
la licitacion a Fieldwood Energy LLC y Petrobal, S.AP.L deCV.;y 1&/
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IV, Sus representantes estan facultados para celebrar este Contrato conforme al articulo 23,
fraccién I, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, asi
como en los articulos 20 y Cuarto Transitorio del Reglamento [nterno de la Comisién

Nacional de Hidrocarburos.
FIELDWOOD ENERGY E&P MEXICO, declara que:

I.  Esuna sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de conformidad con Ias
leyes de México, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 22.3 de la Seccién 111 de
las Bases de Licitacion para la Adjudicacion de Contratos de Produccién Compartida para
la Extraccion de Hidrocarburos en Aguas Someras - Segunda Convocatoria, cuyo Unico
objeto social es la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad

legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

tl.  Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes y
no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capitulo
VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

lII. Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras disposiciones
aplicables;

IV. Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de ejecucién para
cumplir con sus obligaciones en vitrtud del presente Contrato,

V. Hallevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones corporativas o de otra
natwraleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el
presente Contrato y ni ella ni ninglin tercero asociado con la inisma se encuentra en ninguno
de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI.  La capacidad juridica de su representante legal para celebrar ¢l presente Contrato se acredita
mediante el poder protocolizado en la escritura pablica No. 8,746, folio 42,501, libro 213,
otorgada ante Notario Publico No. 55 del Primer Distrito del Estado de Nuevo Ledn, Lic.
Jorge Maldonado Montemayor, de fecha 20 de octubre de 2015,

PETROBAL UPSTREAM DELTA 1, declara que:

1. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de conformidad con las
leyes de México, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 22.3 de la Secci6n 111 de
las Bases de Licitacion para la Adjudicacion de Contratos de Produccion Compartida para
la Extraccién de Hidrocarburos en Aguas Someras - Segunda Convocatoria, cuyo tinico
objeto social es la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad

legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

II.  Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes vy,
no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capitul

VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
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Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras disposiciones
aplicables;

Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de ejecucion para
cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones corporativas o de otra
naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el
presente Contrato, y ni ella ni ningiin tercero asociado con a misma se encuentra en ninguno
de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

La capacidad juridica de su representante legal para celebrar el presente Contrato se acredita
mediante la escritura ptiblica No. 320,921, volumen 11,620, otorgada ante el Notario Piiblico
No. 10 del Distrito Federal, Lic. Tomnas Lozano Molina, de fecha 17 de junio de 2015.

LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS, declaran que:

FIELDWOOD ENERGY LLC.

L.

II.

Es una sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes de los Estados
Unidos de América y tiene la capacidad legal para celebrar y cumplir con las obligaciones
derivadas de este Contrato en su cardcter de obligado solidario, en cumplimiento a lo
establecido en el numeral 22.3 de la Seccién III de las Bases de Licitacion para la
Adjudicacion de Contratos de Produccion Compartida para la Extraccion de Hidrocarburos
en Aguas Someras - Segunda Convocatoria, lo cual se acredita con [a protocolizacion del
certificado de constitucién y el certificado de existencia mediante la escritura piblica No.
8,329, folio 40,313, libro 202 de fecha 24 de junio de 2015, otorgada ante Notario Piblico
No. 55 del Primer Distrito del Estado de Nuevo Ledn, Lic. Jorge Maldonado Montemayor.

La capacidad juridica de George Mathews Mc Carroll como representante legal para celebrar
el presente Contrato se acredita mediante la escritura piiblica No. 8,752 folio 42,523, libro
213 de fecha 21 de octubre de 20135, otorgada ante Notario Piblico No. 55 del Primer Distrito
del Estado de Nuevo Ledn, Lic. Jorge Maldonado Montemayor.,

PETROBAL, S.A.P.I. DE C.V.

L

I1.

Es una sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes inexicanas y
tiene la capacidad legal para celebrar y cumplir con las obligaciones derivadas de este
Contrato en su caracter de obligado solidario, en cumplimiento a lo establecido en el numeral
22.3 de la Seccidén 11 de las Bases de Licitacion para la Adjudicacion de Contratos de
Produccién Compartida para la Extraccion de Hidrocarburos en Aguas Someras - Segunda
Convocatoria, lo cual se acredita mediante la escritura publica No. 320,286, libro 11,595 de
fecha 11 de marzo de 2015, otorgada ante Notario Publico No. 207 del Distrito Federal, Lic.

Georgina Schila Olivera Gonzalez.

La capacidad juridica de los sefiores Juan Bordes Aznar y Carlos Arnoldo Morales Gil com
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publica No. 320,669, libro 11,609 de fecha 12 de mayo de 2015, otorgada ante Notario
Publico No. 10 del Distrito Federal, Lic. Tomdas Lozano Molina.

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA 1, '
DEFINICIONES E INTERPRETACION

1.1 Definiciones. Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos
tendran los significados mencionados a continuacion:

“Abandono” significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los
Materiales, incluyendo sin limitacién, el taponamiento definitivo y abandono de Pozos, el
desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo
suministrado o utilizado por el Contratista en la realizacion de las Actividades Petroleras, asf como
la restauracién ambiental del Area Contractual afectada por el Contratista en la realizacioén de las
Actividades Petroleras de conformidad con los términos de este Contrato, las Mejores Pricticas de
la Industria, la Normatividad Aplicable y el Sistema de Administracion.

“Actividades Petroleras” significa las actividades de Evaluacion, Extraccién y
Abandono que realice el Contratista en el Area Contractual conforme a este Contrato.

“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

“Almacenamiento” significa el depdsito y resguardo de Hidrocarburos, en
depositos € instalaciones confinados que puedan ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo.

“Afio” significa un afio calendario.

“Aiio Contractual” significa un periodo de doce (12) Meses consecutivos contados
a partir de la Fecha Efectiva o de cualquier aniversario de dicha fecha.

“Aportacion Anual” tendra el significado previsto en la Clausula 17.4.

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las
formaciones geolégicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha superficic hasta la
profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista estd autorizado y obligado en
virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido de que: (i)
este Contrato no le concede al Contratista ningéin derecho real sobre el Area Contractual ni sobre
los recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Area Contractual sera reducida de conformidad con

los términos de este Contrato.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier 6rgano gubernamental a nive
federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los érgan

3
constitucionales autdnomos del Estado. ‘7(\
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“Barril” significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a 158.99
litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmosfera de presion.

“Bases de Licitacién™ significa las bases de licitacion emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas, expedidas por la

CNH.
“BTU” significa la unidad térmica britdnica que representa la cantidad de energia

necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit,
en condiciones de una atmésfera de presidn.

“Campo” significa el drea dentro del Area Contractual debajo de la cual estin
localizados uno o mas yacimientos de Hidrocarburos en una o mas formaciones en la misma
estructura, entidad geoldgica o condicidn estratigrafica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que impida a la
Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato si dicho acto
o hecho va mas alla de su control razonable y no es resultado del dolo o culpa de la Parte afectada,
siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones diligentes. Sujeto
al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluird en
forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes hechos o actos que impidan el cumplimiento
de la Parte afectada de sus obligaciones derivadas del presente Contrato: fenomenos de la
naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones, deslaves, relampagos y terremotos;
incendios; actos de guerra (declarada o no); disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes
y terrorismo; desastres por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, epidemias,
huelgas u otras disputas laborales que no sean con motivo de incumplimiento de algiin contrato
[aboral por parte de la Parte afectada. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza
Mayor: (i) no incluird dificultad econdmica o cambio en las condiciones de mercado (incluyendo
dificultades en la obtencién de fondos de capital o financiamiento), y (ii} no eximird de la
responsabilidad ambiental del Contratista conforme a la Normatividad Aplicable.

“Comercializador” significa el comercializador contratado por la CNH, de
conformidad con la Ley de Hidrocarburos, para prestar a la Nacidn el servicio de comercializacion
de Hidrocarburos correspondientes ai Estado como resultado del presente Contrato.

“Condensados” significa liquidos de Gas Natural constituidos principalmente por
pentanos y componentes de Hidrocarburos mas pesados.

“Contraprestacion” significa, conjunta o separadamente, la Contraprestacion del
Estado o la Contraprestacion del Contratista seglin sea el caso.

“Contraprestacién del Contratista” significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, la porcién de la
produccion de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual que el Contratista ticne derecho a
recibir en dicho Mes, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 15.3 y en el Anexo 3.

“Contraprestacion del Estado” significa, en relacion con cualquier Mes
comenzando con ¢l Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, la porcion de |

7
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produccion de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual, asi como aquellas otras
contraprestaciones que le corresponden a la Nacion, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 15.2

y en el Anexo 3.
“Contratista” significa las Empresas Participantes conjuntamente.

“Contrato” significa el presente Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo
la Modalidad de Produccion Compartida, incluyendo los anexos que se adjuntan al mismo (que
constituiran parte integral del presente Contrato), asf como todas las modificaciones que se hagan

al mismo de conformidad con sus términos y condiciones.

“Control” significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de llevar a
cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las
asambleas generales de accionistas, de socios u drganos equivalentes, o nombrar o destituir a la
mayoria de los consegjeros, administradores o sus equivalentes, del Contratista; (ii) mantener la
titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer €l voto respecto de mas del
cincuenta por eiento del capital social del Contratista, y (iii) dirigir, directa o indirectamente, la
administracion, la estrategia o las principales politicas del Contratista, ya sea a través de la
propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma,

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional nimero CNH-RO1-
C02/2015 publicada en el Diario Oficial de la Federacion por la CNH el 27 de febrero de 2015.

“Costos” significa todas las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones
relacionados con las Actividades Petroleras.

“Costos Elegibles” significa aquellos Costos que sean estrictamente indispensables
para la realizacion de las Actividades Petroleras incurridos a partir de la Fecha Efectiva y hasta la
terminacion del Contrato, siempre y cuando cumplan con los requisitos sefialados en los Anexos
4, 10y 11 y con los lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la

fecha de adjudicacion del Contrato,

“Costos Recuperables” significa aquellos Costos Elegibles incluidos en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan sido
efectivamente pagados y que para su determinacion y registro se cumpla con los Anexos 4, 10y
11, y con los lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de

adjudicacion del Contrato,

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros contables
mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual para la Fase Exploratoria” tendra el significado previsto en
el Anexo 3.

“Dafios Preexistentes” significa los pasivos ambientales presentes en el Area
Contractual identificados en la linea base ambiental de conformidad con lo establecido en la

Clausulas 3.4 y 13.4. y"/
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“Descubrimiento” significa cualquier estructura o acumulacion o grupo de
estructuras o acumulaciones que en las actividades de perforacion se haya demostrado que contiene
Hidrocarburos que pueden ser extraidos a un flujo medible utilizando las Mejores Pricticas de la
Industria, independientemente de que esa deteccién de Hidrocarburos pueda o no ser considerada
comercialmente viable de extraerse, incluyendo la extensién de algin Descubrimiento anterior.

“Dia” significa un dia natural.

“Dia Habil” significa cuaiquier Dia con excepciéon de sdbados, domingos y
cualquier Dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos” significa todos los estudios, reportes, hojas de calculo y
bases de datos en cualquier forma, relativas al Area Contractual o a las Actividades Petroleras,

“Délares” o “EUAS” significa d6lares de los Estados Unidos de América.

“Empresas Participantes” significa cada uno de Fieldwood Energy E&P México
y Petrobal Upstream Delta 1 y sus respectivos sucesores o cesionarios permitidos conforme al
presente Contrato. Si en cualquier momento solo una entidad constituye al Contratista, cualquier
referencia en este Contrato a “cada una de las Empresas Participantes”, “las Empresas
Participantes”, o referencias similares, se entendera que significan “el Contratista”.

“Etapa de Transicion de Arranque” significa la etapa que se¢ llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en la Clausuia 3.4 y la Normatividad Aplicable.

“Etapa de Transicion Final” significa [a etapa que se llevard a cabo de
conforimidad con lo establecido en la Clausuia 17.7 y la Normatividad Aplicable.

“Evaluacion” significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo por el
Contratista para determinar los limites, caracterizacién y capacidad de produccién del o los
Campos, incluyendo sin limitacién: (i) estudios geolégicos y geofisicos; (ii) perforacion de Pozos
de prueba; (iii) estudios de Reservas y otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y
actividades requeridas o convenientes para optimizar la conduccion o resultado de las actividades

anteriormente indicadas.

“Evaluacion de Impacto Social” significa el documento que contiene la
identificacion de las comunidades y pueblos ubicados en el area de influencia de un proyecto en
materia de Hidrocarburos, asi como la identificacion, caracterizacion, prediccion y valoracion de
las consecuencias a la poblacion que podrian derivarse del mismo y las medidas de mitigacion y
los planes de gestion social correspondientes.

“Exploracién” significa la actividad o conjunto de actividades que se valen de
métodos directos, ineluyendo la perforacion de Pozos, encaminadas a la identificacion,
descubrimiento y evaluacién de Hidrocarburos en el Subsuelo.

“Extracecion”™ significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
produccion de Hidrocarburos incluyendo la perforacion de Pozos de produccion, la inyeccion y la
estimulacion de yacimientos, [a Recuperacién Avanzada, la Recoleccion, el acondicionamienti%

x
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separacion de Hidrocarburos, la eliminacion de agua y sedimentos, dentro del Area Contractual,
asi como la construccidn, localizacion, operacion, uso, Abandono y desmantelamiento de

instalaciones para la produccion.

“Fecha Efectiva” significa la fecha de firma del presente Contrato.
“Fideicomiso de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 17.3.

“Filial” significa, en relacion con cualquier Persona, cualquier otra Persona que la
Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona o que se encuentre bajo
el Control comiin de dicha Persona.

“Fondo” significa el Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el
Desatrollo.

“Garante” significa la empresa matriz en Gltima instancia de cada Empresa
Participante o la empresa que ejerza Control sobre cada Empresa Participante o que se encuentre
bajo el Control comun de la Persona que ejerza el Control sobre la Empresa Participante, quien
celebrard la Garantia Corporativa simultdineamente con la suscripcion del presente Contrato previa

aprobacion de la CNH.

“Garantia Corporativa” significa la garantia que se ejercerd en 0ltima instancia
para exigir €l cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del
Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por
el Contratista, seglin corresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento, o en su
caso, posterior a la ejecucion de las pdlizas de seguros a que hace referencia la Clausula 19. La
Garantia Corporativa sera celebrada por el Garante de cada una de las Empresas Participantes de
conformidad con lo establecido en la Clausula 16.2 y el modelo del Anexo 2.

“Garantia de Cumplimiento” significa, conjunta o separadamente, segiin el
contexto lo requiera, la Garantfa de Cumplimiento Inicial y la Garantfa del Perfodo Adicional.

“Garantia de Cumplimiento Inicial” tendra el significado establecido en la
Clausula 16.1 (a).

“Garantia del Periodo Adicional” tendrd el significado establecido en la Clausula
16.1 (b).

“Gas Natural” significa [a mezcla de gases que se obtiene de la Extraccion o del
procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que usualmente
contiene etano, propano y butanos, asi como diéxido de carbono, nitrégeno, dcido sulfhidrico,
entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.

“Gas Natural Asociado” significa el Gas Natural disuelto en el Petrdleo de un
g

r-acimiento, bajo las condiciones de presion y de temperatura ori inales.

3 s Y

“Gas Natural Neo Asociado™ significa el Gas Natural que se encuentrggen
yacimientos que no contienen Petroleo a las condiciones de presion y temperatura originales )
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“Hidrocarburos” significa Petréleo, Gas Natural, Condensados, liquidos del Gas
Natural e hidratos de metano.

“Hidrocarbures de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utilizados como
combustible en las Actividades Petroleras, o quemados, venteados o reinyectados al yacimiento
pero sélo en la manera y en las cantidades aprobadas de conforimidad con la Normatividad

Aplicable.

“Hidrocarburos en el Subsuelo” significa los recursas totales o cantidades totales
de Hidrocarburos con potencial de ser extraidos que se estima existen originalmente en
acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su produccién, asi como aquellas cantidades
estimadas en acumulaciones atn por descubrir.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de Autoconsumo inedidos en los Puntos de Medicion en condiciones
comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y otros elementos de
conformidad con la Normatividad Aplicabie y las Mejores Practicas de [a Industria, los cuales
seran auditados y supervisados por la CNH.

“Hidrocarburos Producidos” significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual.

“Incremento en el Programa Minimo” significa las Unidades de Trabajo
adicionales a las que hace referencia ¢! Anexo 6 que el Contratista se comprometié a realizar a
través del incremento porcentual en el Programa Minimo de Trabajo como parte de la propuesta
econdmica por la que se adjudicé el presente Contrato.

“Informacion Técnica” significa todos los datos e informacion obtenidos como
resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluird, de forma enunciativa mas no limitativa:
informacién geolégica, geofisica, geoquimica, de ingenieria, registros de bitacora de Pozos,
reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacién relacionada con la
terminacion, produccion, mantenimiento o conduccion de las Actividades Petroleras,

“Instalaciones de Comercializacion” significa la infraestructura y equipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de los
Puntos de Medicion, incluyendo todos los ductos para Petréleo, Condensados y Gas Natural,
bombas, compresores, inedidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento necesarias para
transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicion al punto de venta o a la entrada de un sistema

de entrega.

“Instalaciones de Recoleccién” significa todas las instalaciones y equipos
necesarios patra pruebas y separacion de produccion, tanques de Almacenamiento, compresores,
ductos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recoleccién de Hidrocarburos.

“Interés de Participacién” significa la porcién indivisa de cada una de las

Empresas Participantes (expresada como un porcentaje de la totalidad de las acciones de todas la "
Empresas Participantes) en los derechos del Contratista en virtud de este Contrato, en el entendjﬁ, ﬁ
] \
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de que cada Empresa Participante serd solidariamente responsable de todas las obligaciones del
Contratista en virtud de este Contrato independientemente de su Interés de Participacion,

“Inventario de Activos” significa el inventario de Pozos y Materiales descrito en
el Anexo 5.

“Ley de Hidrocarburos” significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y adiciones.

“Ley de Ingresos sobre Hidroearburos” significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de [a Federacion el 11 de agosto de 2014, incluyendo

sus reformas y adiciones.

“Limite de Recuperaciéon de Costos” significa ¢l resultado de multiplicar el
Porcentaje de Recuperacion de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en cualquier
Perfodo y que determina la proporcion maxima del Valor Contractual de los Hidrocarburos que
podra destinarse a la recuperacion de Costos durante dicho Perfodo, conforme a lo previsto en el

Anexo 3 del presente Coatrato.

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos, articulos,
suministros, tuberias, plataformas de perforacion o produccion, artefactos navales, plantas,
infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseidas de cualquier
otra forma para su utilizacion en las Actividades Petroleras, incluyendo las Instalaciones de

Recoleccion.

“Materiales Muebles” significa aquelios Materiales que pueden trasladarse de un
lugar a otro por si mismos o como producto de una fuerza exterior.

“Mecanismo de Ajuste” significa el mecanismo establecido en el Anexo 3 que a
partir de la medicion del resultado operativo del Contratista en cada Perfodo, modifica los
pardmetros que determinan la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista
con el propésito de que la participacién del Estado en los resultados del Area Contractual se

comporte de manera progresiva.

“Mejores Pricticas de la Industria” significan las mejores practicas, métodos,
estAndares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Evaluacion, desarrollo, Extraccion de
Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los
hechos conocidos al momento de tomar una decision, se consideraria que obtendrian los resultados
planeados ¢ incrementarfan los beneficios econémicos de la Extraccion de los Hidrocarburos
dentro del Area Contractual, maximizando el factor de recuperacion de los Hidrocarburos a lo
largo de toda la vida de los yacimientos sin causarles una reduccion excesiva de presion o

energia.
H

“Mes” significa un nes calendario.

10 Area Contractual 4

5



Contrate No. CNH-R01-L02-A4/2015

“Metodologia” significa la metodologia establecida por la Secretaria de Economia
para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracién y Extraccion
conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

“Normatividad Aplicable” significa todas las leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas de caracter general, decretos, drdenes administrativas, sentencias judiciales y
demds normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental y
que se encuentren en vigor en el momento de que se trate.

“Notificacién de Continuacién de Actividades” tendra el significado previsto en
la Clausula 5.1 (a).

“QObligaciones de Cardcter Fiscal” significa todos y cada uno de los impuestos,
contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier naturaleza,
federales, estatales o municipales, junto con todos y cada uno de los accesorios, recargos,
actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier momento por cualquier Autoridad

Gubernamental,

“Obstaculos a la Continuaeién de la Perforacién” se refiere a casos en los que
antes de alcanzar la profundidad objetivo por el Programa de Trabajo para cualquier Pozo: (i) se
encuentre una formacion geolégica mas antigua que la formacién mas profunda que se haya
planteado como objetivo; (ii) se determine que continuar perforando presenta un peligro,
incluyendo peligros asociados a una presién anormalmente alta, o derive en pérdidas excesivas de
fluidos de perforacion; (iii) se encuentre una formacion impenetrable que impida alcanzar la
profundidad plancada, o (iv) se encuentre con una formacién geoldgica con presencia de
Hidrocatburos que de acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria deba ser protegida.

“Operador” tendrd el significado previsto en la Clausula 2.5.

“Partes” significa el Estado (por conducto de la CNH) y cada una de las Empresas
Participantes.

“Periodo” significa un Mes, en el entendido de que cuando las Actividades
Petroleras se realicen en un perfodo que no comprenda un Mes completo, el Periodo sera el niimero

de Dias que efectivamente opero el Contrato.

“Periodo Adicional de Evaluacion” significa el periodo de un (1) Afio
comenzando en la fecha de terminacion del Periodo Inicial de Evaluacién que la CNH puede
otorgar al Contratista para continuar llevando a cabo actividades de Evaluacion en el Area
Contractual, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4.3.

“Periodo de Evaluacion” significa el perfodo concedido al Contratista para realizar
actividades de Evaluacion y que se compone del Periodo Inicial de Evaluacion y del Periodo

Adicional de Evaluacion (de haberlo). N
)
“Periodo Inicial de Evaluacion” significa el periodo de dos (2) Afios que inici \

o

i
con la Fecha Efectiva durante el cual el Contratista debera realizar cuando menos las Unidades
Trabajo correspondientes de conformidad con la Clausula 4.

A

N
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“Pertodo de Desarrollo” significa el periodo que inicia con la aprobacion del Plan
de Desarrollo y que concluye con la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo o por
la rescision administrativa o contractual.

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo, incluyendo
cualquier sociedad, asociacién, fideicomiso, co-inversidn, gobierno o cualquier organismo o
agencia perteneciente a éste.

“Petroleo” significa la mezcla de carburos de hidrégeno que existe en fase liquida
en los yacimientos y permanece asi en condiciones originales de presion y temperatura, y que
puede incluir pequefias cantidades de sustancias que no son carburos de hidrogeno.

“Plan de Desarrollo” significa el plan de desarrollo éptimo para la Extraccion que
contiene un programa de tiempos que especifica las Actividades Petroleras en el Area Contractual
para lograr la Produccién Comercial Regular o incrementar la produccion de Hidrocarburos,
incluyendo cualquier programa de Recuperacién Avanzada.

“Plan de Evaluacién™ significa un programa que especifica las actividades de
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual mismo que deberé cumplir, cuando menos, con el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

“Primer Plazo Adicional” tendra el significado previsto en la Clausula 3.3 (a).

“Porcentaje de Recuperacion de Costos” significa el porcentaje indicado en el
Anexo 3.

“Pozo” significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante perforacion o
cualquier otra forma con el proposito de descubrir, evaluar o extraer Hidrocarburos o de inyectar
cualquier sustancia o de obtener datos relacionados con el yacimiento.

“Precio Contractual” significa el valor monetario en D6lares que se asigne por
unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.

“Presupuesto” significa una estimaciéon de los Costos de todas las partidas
! incluidas en un Programa de Trabajo y que incluye como minimo el desglose de las partidas
k presupuestales correspondientes a cada una de las categorias de las Actividades Petroleras.

“Procedimientos <le Contabilidad” significa los Procedimientos de Contabilidad,
de Registro y Recuperacién de Costos que se adjuntan al presente Contrato como Anexo 4.

“Produccion Comercial Regular” significa la produccion regular sostenida de
cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccion.

“Programa de Administracion de Riesgos” significa las acciones y medidas de
prevencion, monitoreo y mitigacién de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como
de mejora del desempefio de una instalacién o conjunto de ellas de conformidad con el Sistema de
Administracion. Este programa se deriva del Sistema de Administracion y deberd ser presentad
a la CNFL, quien a su vez lo remitird a la Agencia para su aprobacion. >
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“Programa de Trabajo” significa un programa pormenorizado que especifique las
Actividades Petroleras que serdn realizadas por el Contratista durante el periodo aplicable,
incluyendo el tiempo requerido para la realizacion de cada actividad descrita en dicho programa.

“Programa Minimo de Trabajo” significa las Unidades de Trabajo a que se hace
referencia en el Anexo 6, las cuales el Contratista deberd llevar a cabo durante el Periodo de
Evaluacion, en el entendido de que el Programa Minimo de Trabajo es solamente un programa de
trabajo minimo y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de Evaluacion adicionales

durante el Periodo de Evaluacion.

“Puntos de Medicion” significa los lugares propuestos por el Contratista y
aprobados por la CNH, o en su caso, determinados por ia CNH ya sea dentro o fuera del Area
Contractual, en los que se mediran, verificaran y entregaran los Hidrocarburos Netos, segun lo
establezca el presente Contrato y la Normatividad Aplicabie,

“Recoleceion™ significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo mediante un sistema de lineas de descarga
que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterias de separacion o, en su caso, hasta

los sistemas de transporte.

“Recuperacion Avanzada” significa los procesos de recuperacion secundaria o
terciaria consistentes con las Mejores Practicas de la Industria para permitir una mayor
recuperacion de Hidrocarburos en el Area Contractual, incluyendo, sin limitacion, el incremento
en la presion del yacimiento v/o reduccion de la viscosidad de los Hidrocarburos,

“Recuperacién de Costos Recuperables” significa el reembolso del monto
agregado de los Costos Recuperables que estd sujeto al Limite de Recuperacion de Costos, de
acuerdo con lo previsto en la Clausula 15.4 y en el Anexo 4.

“Regalia” significa la parte de la Contraprestacion del Estado determinada en
funcion del Valor Contractual de los Hidrocarburos, segiin lo establecido en el Anexo 3.

“Reglamento CNUDMI” tendra el significado previsto en la Clausula 25.2.

“Reglas de Mercado” significa el principio de competencia bajo el cual las partes
involucradas en una transaccion son independientes y participan en igualdad de condiciones por

interés propio.
“Reservas” significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado a una

fecha dada a condiciones atmosféricas que se estima sera producido técnica y econdmicamente,
bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos y sistemas de Extraccion aplicables

a la fecha de Evaluacion.

“Secretaria de Hacienda” significa la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

“Segundo Plazo Adicional” tendrd el significado previsto en la Cliusula 3.3 (

ol
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“Sistema de Administracion” significa el conjunto integral de elementos
interrelacionados y documentados cuyo proposito es la prevencidn, control y mejora del
desempefio de una instalacion o conjunto de ellas en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y de proteccion al medio ambiente en el sector que el Contratista debera implementar en
la realizacion de las Actividades Petroleras, el cual debera cumplir con los requisitos previstos en
los articulos 13, 14 y 16 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y demas Normatividad Aplicable.

“Subcontratistas” significa aquellas Personas que leven a cabo las Actividades
Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 18.2.

“Subproductos” significa aquellos elementos o componentes distintos a los
Hidrocarburos, tal como el azufie o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el Petréleo o
Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos,

“Trimestre” significa cualquier periodo de tres (3) Meses consecutivos que
comience el 1° de enero, 1°de abril, 1° de julio o 1° de octubre de cualquier Afio.
3 J

“Unidad de Trabajo” se refiere a la magnitud unitaria utilizada como referencia
para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa Minimo de Trabajo,
conforme a lo previsto en el Anexo 6.

“Utilidad Operativa” tendra el significado establecido en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Condensados” significa el resultado de multiplicar, en
el Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii) ¢l volumen de los
Condensados en Barriles en los Puntos de Medicion, determinado conforme a lo previsto en ¢l

Anexo 3.

“Yalor Contractual de los Hidrocarburos” significa la suma del Valor
Contractual del Petroleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar en el
Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen en millones
de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicién, determinado conforme a lo previsto en el

Anexo 3.
“Valor Contractual del Petréleo” significa el resultado de multiplicar en ¢l

Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual del Petrdleo, por (ii) €l volumen de Petroleo en
Barriles en los Puntos de Medicién, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

1.2 Singular y Plural, Los términos definidos en la Clausula [.1 podran ser
utilizados en ¢l presente Contrato tanto en singular como en plural.

la interpretacion del mismo. Toda referencia en ¢l presente Contrato a “Clausulas” o “Anexos”

1.3 Encabezados y Referencias. los encabezados de las Clausulas del
presente Contrato han sido insertados tnicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna
ﬁ
~
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entendera como referencia a las Clausulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indique lo

contrario.

CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Modalidad Produccion Compartida. El objeto del presente Contrato es ia
realizacion de las Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratacion de produccion
compattida, por parte del Contratista dentro del Area Contractual a su exclusivo costo y riesgo, de
conformidad con la Normatividad Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los términos
y condiciones del presente Contrato, a cambio de recibir las Contraprestacioncs a favor del
Contratista previstas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

El Contratista sera el tinico responsable y cubrird todos los Costos y proveera todo
el personal, tecnologia, Materiales y financiamiento necesarios para la realizacién de las
Actividades Petroleras. El Contratista tendra el derecho exclusivo de conducir las Actividades
Petroleras en el Area Contractual, sujeto a lo establecido en el presente Contrato y en la
Normatividad Aplicable. La CNH no hace ninguna declaracion ni garantia de ningtin tipo respecto
al Area Contractual y cada una de las Empresas Participantes reconoce que no ha recibido ninguna
garantia por parte de ninguna Autoridad Gubernamental de que ios Hidrocarburos que se
encuentran en el Area Contractual serin comercialmente explotables ni que recibiran
Hidrocarburos en voliimenes suficientes para cubrir los Costos en que incurra en la realizacion de

las Actividades Petroleras.

2.2 No Otorgamiento de Derechos de Propiedad. Este Contrato no confiere
a ninguna de las Empresas Participantes ningin derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos en
el Subsuelo, los cuales son y permaneceran en todo momento propiedad de la Nacion, Asimismo,
en ningun caso recursos minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Area Contractual
(sean o no descubiertos por el Contratista) seran propiedad del Contratista y éste no tendra derecho
en virtud de este Contrato a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que durante la conduccion
de Actividades Petroleras ¢l Contratista descubra en el Area Contractual recursos minerales
distintos a Hidrocarburos deberé notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Dias siguientes de
ese descubrimiento. Nada de lo establecido en este Contrato limita el derecho de la Nacion de
conceder a un tercero cualquier tipo de concesidn, licencia, contrato o cualquier otro instrumento
juridico para la explotacion de los recursos minerales distintos a Hidrocarburos de conformidad
con la Normatividad Aplicable. El Contratista deberd dar acceso al Area Contractual a cualquier
Persona que reciba cualquier concesién, licencia o contrato para explotar o utilizar recursos
distintos a Hidrocarburos en el Area Contractual, en los términos previstos por la Normatividad

Aplicable.

2.3 Intereses de Participacién, Los Intereses de Participacion iniciales de
Empresas Participantes son los siguientes: ﬂ(
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Empresa Participante Interés de Participacién

Fieldwood Energy E&P 50%
México
Petrobal Upstream Deita | 50%

Ningun intento de dar en garantia, ceder o transferir parte o la totalidad del Interés
de Participacion tendrd validez o se considerara efectivo salvo por lo dispuesto en la Clausula 23.

2.4  Responsabilidad Solidaria. Cada una de las Empresas Participantes sera
solidariamente responsable del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del

Contratista conforme a este Contrato.

2.5  Operador, Fieldwood Energy E&P México ha sido designado por las
Empresas Participantes, con la aprobacion de la CNH, como el Operador conforme a este Contrato,
quién deberd cumplir con las obligaciones del Contratista derivadas de este Contrato en nombre y
representacion de cada una de las Empresas Participantes. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende
que todos los aspectos operacionales de las Actividades Petroleras serdn llevadas a cabo
Unicamente por el Operador por cuenta de todas las Empresas Participantes. El incumplimiento
del Operador de sus obligaciones frente a las Empresas Participantes no relevard ni liberara a
ninguna de las Empresas Participantes de su responsabilidad solidaria prevista en este Contrato.
Cada una de las Empresas Participantes nombra en este acto al Operador como su representante
con poderes tan amplios como sean necesarios para representarlo frente a la CNH para cualquier
asunto relacionado con el presente Contrato. Se entendera que cualquier asunto acordado por la
CNH con el Operador obligard igualmente a cada una de las Empresas Participantes.

2.6 Cambio _de Operador. Las Empresas participantes podran cambiar al
Operador, y el Operador podra renunciar a su condicién de Operador, previo consentimiento por
escrito de la CNH, en el entendido de que cuaiquier nuevo operador debera cuando menos cumplir
con los criterios de precalificacion previstos para el Operador durante el proceso de licitacion del
presente Contrato, stempre que el cambio de Operador ocurra durante los primeros cinco (5) Afios
posteriores a la Fecha Efectiva; o en su caso, tener constancia de haber sido precalificado por la
CNH en un proceso de licitacion de areas con caracteristicas similares al Area Contractual del
presente Contrato, en los cinco (5) Afios anteriores al cambio de Operador, El cambio de Operador
debera ser aprobado de conformidad con lo establecido en la Clausula 23 del presente Contrato y
con lo previsto en la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolucién dentro
del plazo establecido en este Contrato, ¢ésta se entenderd en sentido favorable.

2.7  Reporte Contable de Beneficios. Sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 2.2, las Empresas Participantes podrén reportar para efectos contables y financieros el
presente Contrato y los beneficios esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 3.
PLAZO DEL CONTRATOQ

3.1 Fecha Efectiva, Este Contrato entrara en vigor en la Fecha Efectiv (7(
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3.2 Plazo. Sujeto a los demds términos y condiciones del presente Contrato, la
duracion del presente Contrato serd de veinticinco (25) Aflos Contractuales a partir de la Fecha
Efectiva, en el entendido de que continuaran vigentes [as disposiciones que por su naturaleza
tengan que ser cumplidas después de [a terminacion dei presente Contrato, incluyendo las relativas
al Abandono, a la indemnizacidn y a la seguridad industrial y proteccion al medio ambiente.

3.3  Prorroga. En caso que el Contratista esté al corriente con sus obligaciones
conforme al presente Contrato, el Contratista podra solicitar a la CNH:

(a) A partir del vigésimo aniversario de la Fecha Efectiva, una prérroga del
presente Contrato por un periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Primer Plazo Adicional™)
siempre que se comprometa a mantener la Produccion Comercial Regular en el Area Contractual,
en el entendido de que el Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18}
Meses antes de la fecha de terminacién del plazo original del presente Contrato;,

(b) Durante el Primer Plazo Adicional (de haberlo), una segunda prorroga del
presente Contrato por otro periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Segundo Plazo Adicional™),
siempre que se comprometa a mantener la Produccion Comercial Regular, en el entendido de que
el Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18) Meses antes de la
fecha de terminacion del Primer Plazo Adicional.

Junto con las solicitudes del Primer Plazo Adicional y Segundo Plazo Adicional, el
Contratista deberé entregar a la CNH: (i} una propuesta de modificacién a los Planes de Desarrollo
aplicables que incluird el proyecto para el Programa de Administracion de Riesgos y que considere
el grado de madurez de los yacimientos; (ii) un Programa de Trabajo para la implementacion del
proyecto propuesto; (iii} el Presupuesto correspondiente al Programa de Trabajo propuesto, y (iv)
el perfil de produccion esperado a raiz de la implementacién del Programa de Trabajo propuesto.
La CNH revisara las solicitudes de prérroga y resolvera, si se aceptan o no las propuestas de
prorroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y econémicas. En caso que
ta CNH autorice las prorrogas y el Contratista acepte las condiciones técnicas y econdmicas de las
mismas, las Partes modificaran por escrito los términos del presente Contrato para reflejar tales

condiciones.

34  Etapa de Transicién de Arrangue. A partir de la Fecha Efectiva, iniciara

una etapa que tendra una duracion de hasta noventa (90) Dias en la cual se llevara a cabo la entrega
del Area Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto

y que se conducira conforme a lo siguiente:

(a) L.a CNH proporcionara al Contratista la informacion que tenga disponible a
la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos, las
autorizaciones ambientales, as{ como la informacién relativa a los impactos sociales en el Area

Contractual;

(b) El Contratista estara obligado a documentar la existencia y estado de

integridad de los Pozos y Materiaies. El Estado vigilard que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las

actividades de Abandono de Pozos y Materiales que no scan Utiles para las Actividades Petiolela
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(c) El Contratista debera iniciar la Evaluacién de Impacto Social que deberd
conducirse conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos y la Normatividad Aplicable, la cual
debera permitir la identificacién, caracterizacidén y prediccién de impactos sociales, con Ia
finalidad de establecer la linea base social previo al inicio de las Actividades Petroleras. El Estado
vigilard que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
a la Fecha Lfectiva asuma los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la conduccion de
aquellas actividades petroleras realizadas con anterioridad a la Fecha Efectiva;

(d) El Contratista debera iniciar los estudios que permitan la identificacion,
caracterizacion y prediccion de los pasivos ambientales mediante la contrataciéon de un tercero
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacion previa autorizacion de la CNH, con la
tinalidad de establecer la linea de base ambiental previo al inicio de las Actividades Petroleras. El
Contratista deberd concluir los estudios referidos en este parrafo y presentar un informe detallado
de la linea base ambiental de conformidad con la Cldusulfa 13.4. El Estado vigilard que el
contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva asuma los gastos relacionados con la liquidacion, limpieza y remediacion de los pasivos

ambientales preexistentes;

(e) La CNH tendra la facultad de acompaiiar al Contratista durante la Etapa de
Transicidn de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de revisar y validar
que las actividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con las Mejores Practicas de la
Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable;

(D Al término de la Etapa de Transicién de Arranque el Contratista asumird
total responsabilidad sobre el Area Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
encuentren, salvo por aquellos pasivos que hayan sido identificados conforme a los incisos (b), (¢)

y (d) anteriores, y

(g) Una vez asumida la responsabilidad del Area Contractual, solamente
procederdn Dafios Preexistentes si éstos fueron determinados en la linea base ambiental de
conformidad con lo establecido en la Clausula 13.4.

La Etapa de Transicién de Arranque se llevard a cabo de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

3.5  Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula 17,
el Contratista podrd en cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area
Contractual, y con ello dar por terminado este Contrato en relacion con la(s) parte(s) del Area
Contractual en cuestion, mediante la entrega a la CNH de una notificacion irrevocable por escrito
con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha
renuncia no afectard las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la terminacion del
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, el pago de
las penas convencionales correspondientes; (ii) el Abandono y la entrega del drea de acuerdo con
lo establecido en la Clausula 17, y (iii) la renuncia y devolucion del Area Contractual de acuerdo
con lo establecido en la Clausula 6. En caso de la terminacion anticipada del presente Contrato por
parte del Contratista conforme a esta Clausula 3.5, el Contratista no tendra derecho a recilffr

indemnizacion alguna.
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’ CLAUSULA 4.
PERIODO DE EVALUACION

4,1  Plan de Evaluacidn, Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la Fecha
Efectiva, ¢l Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacién el Plan de Evaluacion. El
Plan de Evaluacion debera cubrir ta extension completa del Area Contractual y deberd contener lo
previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Programa de Administracion de Riesgos). La CNH resolverd
sobre la propuesta de Plan de Evaluacion en un plazo que no excedera los sesenta (60) Dias a partir
de que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. La CNH no

podra negar su aprobacion sin causa justificada.

Sin menoscabo de la facuitad de aprobar el Plan de Evaluacién dentro del plazo
previsto en esta Clausula 4.1, la CNH podrd emitir observaciones relativas a dicho Plan de
Evaluacion, cuando éste no se elabore de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria
para la evaluacion del potencial de Hidrocarburos, incluyendo estandares ambientales, de
seguridad industrial y de salud en el trabajo. El Contratista serd quien proponga las soluciones
operativas y los ajustes correspondientes al Plan de Evaluacion para atender las observaciones de
la CNH. Se podran celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier
diferencia técnica que exista al respecto de las observaciones al Plan de Evaluacién, de
conformidad con fas Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

4,2  Periodo Inicial de Evaluacién. El Periodo de Evaluacion tendrd una
duracion de dos (2) Afos a partir de la Fecha Efectiva. El Contratista estara obligado a concluir,
al menos, el Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Evaluacién. El Contratista
podri llevar a cabo en el Periodo Inicial de Evaluacién la totalidad o una parte de las Actividades
Petroleras contempladas en el Incremento en el Programa Minimo, o en su caso, realizarlas en el
Periodo Adicional de Evaluacion. Asimismo, podra lievar a cabo Unidades de Trabajo adicionales
en términos de los Programas de Trabajo y Presupuestos aprobados por la CNH, mismas que serian
acreditadas en caso que la CNH otorgue el Periodo Adicional de Evaluacion de conforinidad con

lo previsto en la Clausula 4.3,

4.3  Periodo Adicional de Evaluacion. Sujeto a lo establecido en esta Clausula
4.3, el Contratista podrd solicitar a la CNH, mediante notificacidn por escrito realizada con cuando
menos cuarenta y cinco (45) Dias de anticipacion a la terminacidon del Periodo Inicial de
Evaluacion, la ampliacién del Periodo de Evaluacion por un (1) Afio mas contado a partir de la
terminacion del Periodo Inicial de Evaluacidn. El Contratista solamente podra solicitar dicha
ampliacion en caso que: (i) se comproineta a cumplir con el Programa Minimo de Trabajo o el
Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de Evaluacidn, y (ii) se
comprometa a ejecutar adicionalmente al menos las Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo
de conforinidad con el Anexo 6. La CNH aprobaré dicha ampliacion en caso que se cumplan con
las dos (2) condiciones antes mencionadas, reciba fa Garantia del Periodo Adicional dentro de los
siguientes diez (10) Dias Habiles a que la CNH apruebe la ampliacidn, y el Contratista esté al
corriente con todas sus demaés obligaciones conforme al presente Contrato.

En caso que durante el Periodo Inicial de Evaluacion, el Contratista haya llevado a
cabo Unidades de Trabajo adicionales a las establecidas en el Programa Minimo de Trabajo y ¢
Incremento en el Programa Minimo, el Contratista podra solicitar la acreditacion de dich
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Unidades de Trabajo adicionales con el propésito de que se consideren como parte del compromiso
del Periodo Adicional de Evaluacion. Dicha solicitud deberd incluirse en la solicitud de ampliacién
del Periodo de Evaluacion, conforme a lo previsto en esta Clausula 4.3,

4.4  Retraso en la Presentacién del Plan de Evaluacién, En caso que el
Contratista presente para la aprobacion de la CNH el Plan de Evaluacion o el primer Programa de
Trabajo del Periodo de Evaluacion transcuirido el plazo establecido para su presentacion sin causa
Justificada, el Contratista deberd pagar al Fondo una pena convencional por Dia de retraso
calculada conforme a la siguiente formula:

PMT
730

Penalizacién = DR =

Donde:

DR son los Dias de retraso y
PMT es el costo estimado del Programa Minimo de Trabajo.

4.5 Incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo o de los
Compromisos Adicionales. En caso de incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
[neremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el
Periodo Adicional de Evaluacidn, el Contratista debera pagar al Fondo, en representacion de la

Nacion como pena convencional:

(a) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo no ejecutadas
del Programa Minimo de Trabajo al término del Periodo Inicial de Evaluacion, asi como las
Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa Minimo en caso que al
Contratista no se le haya otorgado el Periodo Adicional de Evaluacion al término de! Periodo
Inicial de Evaluacion de conformidad con lo establecido en esta Clausula 4, calculado de
conformidad con lo establecido en la Clausula 16.1 (a) y en ¢l Anexo 6, hasta por el monto de la
Garantia de Cumplimiento Inicial,

(b) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
Contratista se comprometid a realizar durante el Periodo Adicional de Evaluacion conforme a la
Clausula 4.3 y que no haya llevado a cabo al término del Periodo Adicional de Evaluacion,
calculado de conformidad con lo establecido en la Clausula 16.1 (b) y en el Anexo 6, hasta por el
monto de fa Garantia del Periodo Adicional.

(c) En los casos en los que el Contratista renuncie a la totalidad del Arca
Contractual conforme a la Clausula 3.5, se considerara que la fecha de la renuncia correspondera
al término del Perfodo Inicial de Evaluacion o Periodo Adicional de Evaluacién, segiin sea el caso,
y se aplicaran las penas convencionales que correspondan conforme a los incisos (a) y (b) de esta

Clausula 4 .4,
(d) La CNH podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento en los montos

de las penas convencionales que correspondan en caso que el Contratista no pague al Fondo dichos
valores dentro de los quince (15) Dias siguientes a la terminacion del Perfodo de Evaluacién /

R4
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Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el Contratista
realice el pago de los montos descritos en los incisos (a) y (b), o en el caso que se haga efectiva la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con el inciso (d) de esta Clausula 4.4, se considerara
que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el

Periodo Adicional de Evaluacion,

4.6  Pruebas de Formacién, Si el Contratista realiza una prueba de formacion
en cualquier Pozo, notificara a la CNH con por lo menos diez (10) Dias de antelacion al comienzo
de la prucba de formacidén. El Contratista remitird al Centro Nacional de Informacion de
Hidrocarburos los datos que surjan directamente de la prueba dentro de los quince (15) Dias
siguientes contados a partir de la finalizacion de la prueba. En un plazo de noventa (90) Dias
contados a partir de la finalizacién de las pruebas de formacion, el Contratista remitird a la CNH
la informacién relevante junto con los estudios técnicos e informes posteriores a la prucba de

formacion.

47  Hidrocarburos Extraides Durante Pruebas. Los Hidrocarburos
obtenidos en la produccidn de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento
y los caudales de produccion, se entregardn al Comercializador en el lugar establecido en el
Prograina de Trabajo aprobado por la CNH para las actividades de Evaluacién. El Fondo recibira
del Comercializador los ingresos que resulten de la comercializacion y transferird al Contratista el
monto que le corresponda conforme a la determinacién que se realice de acuerdo con los

mecanismos previstos ¢n el Anexo 3.

4.8  Informe de Evaluacién. A mas tardar treinta (30) Dias contados a partir de
la terminacién del Periodo de Evaluacion, el Contratista debera entregar a la CNH un informe de
todas las actividades de Evaluacion llevadas a cabo durante dicho Periodo de Evaluacion que
contenga cuando menos la informacion a que se hace referencia en ¢l Anexo 8.

CLAUSULA 5.
PLAN DE DESARROLLO

5.1 Notificacion de Continuacién de Actividades.

(a) A mas tardar treinta (30) Dias después de la terminacién del Periodo de
Evaluacidn, el Contratista debera informar a la CNH si desea continuar con las Actividades
Petroleras en el Area Contractual (la “Notificacion de Continuacién de Actividades™). Si el
Contratista no emite y envia a la CNH la Notificacion de Continuacidn de Actividades dentro del
periodo indicado, este Contrato se dard por terminado y el Contratista deberd parar todas las
Actividades Petroleras y devolver el Area Contractual a la Nacién por conducto de ia CNH,

(b) Si el Contratista oportunamente envia la Notificacion de Continuacion de
Actividades, el Contratista debera presentar el Plan de Desarroilo, de conformidad con lo previsto

en [a Clausula 5.2,

52  Plan_de Desarrollo. Dentro del Afio Siguiente a la emisiéon de |
Notificacion de Continuacién de Actividades, el Contratista deberd presentar a la CNH para %

A
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aprobacion el Plan de Desarrollo correspondiente. El Plan de Desarrollo debera contemplar la
totalidad del Area Contractual, incluir por lo menos la informacion requer ida conforme al Anexo
9y la utilizacion de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo factor de recuperacion
final de las Reservas, de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria, y diseffarse de tal
forma que permita la optimizacion del beneficio econémico de los Campos, evitando tasas de
declinacion excesivas de produccion o pérdida de presion, cuente con el programa de
aprovechamiento de Gas Natural correspondiente y los mecanismos de medicién de la produccion
de Hidrocarburos. La CNH otorgaré o negard su aprobacién a la propuesta de Plan de Desarrollo
en un plazo que no excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién
necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una
resolucién dentro del plazo establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

5.3 Observaciones al Plan_de Desarrolio_por Parte de la CNH. Sin
menoscabo de la facultad de aprobar ¢l Plan de Desarrollo por parte de la CNH en el plazo
establecido en [a Clausula 5.2, la CNH podrd emitir observaciones a cualquier Plan de Desarrolio
presentado por el Contratista, cuando determine que: (i} se modifican los sistemas de medicion y/o
los Puntos de Medicion; (ii) se modifican los programas de aprovechamiento de Gas Natural; (iii)
las Reservas de Hidrocarburos en el Area Contractual se explotarian a tasas excesivas o
insuficientes; (iv) ocurriria una pérdida excesiva de presion en el yacimiento o no se alcanzaria la
distancia 6ptima de separacién entre los Pozos; (v) el proyecto del Plan de Desarrollo no sea
consistente con las Mejores Practicas de la Industria, incluyendo estindares ambientales, de
seguridad industrial y de salud en el trabajo; (vi) el proyecto del Plan de Desarrollo no incluya un
programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, asi como un programa de
transferencia de tecnologia; (vii) el proyecto del Plan de Desarrollo incumpla con alguna otra de
las disposiciones de este Contrato; (viii} se incumpliria con la Normatividad Aplicable, incluyendo
estandares ambientales, de seguridad industrial, y de salud en el trabajo; (ix) se asumirfa un nivel
de riesgo ambiental que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable; (x) el Programa
de Administracion de Riesgos no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles
aceptables o si el Programa de Administracion de Riesgos no deriva de la correcta aplicacion del
Sistema de Administracion, o (xi) se incumpliria con el Sistema de Administracién o se causaria

un impacto adverso sobre el medio ambiente.

El Contratista sera quien proponga las soluciones operativas y los ajustes
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH. Se podran
celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que
exista al respecto de las observaciones al Plan de Desarrollo, de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria y fa Normatividad Aplicable. La CNH podra consultar a la Agencia y a la
Secretaria de Economia, en el ambito de sus atribuciones.

54  Cumplimiento del Plan de Desarrolle y Modificaciones. El Contratista
debera desarrollar los Campos de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado. El Contratista podra
proponer modificaciones al Plan de Desarrollo, sujeto a la aprobacion de la CNH. La CNH, podra
consultar a la Agencia y a la Secretaria de Econoinia, en el &mbito de sus atribuciones y resolvera
sobre la propuesta de modificacion en los términos de la Normatividad Aplicable.

5.5  Actividades dc Exploracion, Si derivado de la conduccion de las
Actividades Petroleras, el Contratista determina la posibilidad de realizar un Descubrimiento e

o
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horizontes distintos a las areas evaluadas, podré presentar una solicitud a la CNH para llevar a
cabo actividades de Exploracidon de conformidad con los términos del Contrato.

CLAUSULA 6.
DEVOLUCION DEL AREA

6.1 Devolucion, El Contratista deberd renunciar y devolver el Area Contractual
conforme a lo establecido a continuacion:

(a) Si el Contratista no emite oportunamente la Notificacién de Continuacién
de Actividades, el Contratista debera renunciar y devolver a la CNH el cien por ciento (100%) del

Area Contractual;

b Una vez aprobado el Plan de Desarrollo, el Contratista deberd renunciar y
devolver a la CNH el cien por ciento (100%) del Area Contractual no contemplada por dicho plan,
}n’

(c) Al darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo,
incluyendo la rescision, el Contratista deberd renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del
Area Contractual,

6.2  NoDisminucion de Otras Obligaciones. Lo previsto en la Cliusula 6.1 no

se entendera como una disminucién de las obligaciones del Contratista de cumplir con sus
obligaciones respecto a las actividades de Abandono.

CLAUSULA 7. '
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

7.1  Perfil de Produccién, A partir del Aflo en que se prevea el inicio de la
Produccion Comercial Regular, el Contratista incluird en sus Programas de Trabajo un prondstico
de produccion para cada Pozo y yacimiento. Los Programas de Trabajo deberan contemplar la
produccion de Hidrocarburos a la tasa éptima de conformidad con las Mejores Practicas de la

Industria.

7.2 Instalaciones. El Contratista estara obligado a realizar todas ias actividades
de construccion, instalacién, reparacion y reacondicionamiento de los Pozos, Instalaciones de
Recoleccion y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de produccion, de
conformidad con los Programas de Trabajo aprobados por la CNH y con apego al Programa de
Administracién de Riesgos. El Contratista mantendrd todos los Materiales utilizados en las

Administracion, las Mejores Practicas de la Industria y [as recomendaciones de los fabricantes

Actividades Petroleras en buen estado de funcionamiento de acuerdo con el Sistetna de
(ﬁ//

los Materiales,
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CLAUSULA 8.
UNIFICACION

8.1 Procedimiento de Unificacion, E! Contratista deberd dar aviso a la
Secretaria de Energia y a la CNH en un plazo que no excedera los sesenta (60) Dias Habiles
posteriores a haber reunido los elementos suficientes que permitan inferir la existencia de un
yacimiento compartido. Dicho aviso debera contener por lo menos: (i) el andlisis técnico
sustentado que determine la posible existencia del yacimiento compartido; (ii) las caracteristicas
generales de dicho yacimiento compartido; (iii) los estudios geoldgicos, geofisicos y demas
utilizados para determinar la posible existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en
su caso, la informacién obtenida de la perforacion de Pozos mediante los cuales se determind que
el yacimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual; (iv) una propuesta de
programa de trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion entre el
Contratista y el(los) tercero(s) involucrado(s), y (v) la informacién adicional que el Contratista

considere necesaria.

Una vez recibido el aviso, se llevara a cabo lo siguiente:

(a) La CNH remitird a la Secretaria de Energia en un plazo no mayor a cuarenta
y cinco (45) Dias Habiles contados a partir de la recepcion de la informacién correspondiente, el
dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido.

(b) Una vez recibida la informacién referida en el inciso (a) anterior, la
Secretaria de Energfa contard con diez (10) Dias Habiles para enviar a la Secretaria de Hacienda
cl dictamen que al efecto elabore la CNH, y demds informacion que considere necesaria a efecto
de que emita su opinion respecto de la unificacion en un plazo que no exceda los treinta (30) Dias

Habiles.

{c) Una vez recibida la opinién de la Secretaria de Hacienda, la Secretaria de
Energia contard con treinta (30) Dias Habiles para instruir al Contratista fa unificacién del
yacimiento compartido y solicitara al Contratista la informacién referida en la Normatividad
Aplicable relativa al acuerdo de unificacién. El Contratista contara con ciento veinte (120) Dias

Habiles para remitir dicha informacion.

(d) En caso que el Contratista no remita a la Secretaria de Energia la
informacion referida en el inciso (c) anterior y demds que se prevea en la Normatividad Aplicable,
la Secretaria de Energfa determinaré los términos y condiciones bajo los cuales se llevara a cabo
la unificacion. Lo anterior, durante el siguiente Ailo, contado a partir de que concluya el plazo

referido en el inciso {¢) anterior.

Con base en el acuerdo de unificacién y en la propuesta de participacion en las
Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacién, segin corresponda, la CNH podra
aprobar al operador designado para la realizacién de actividades de Evaluacion y Extraccion en el
drea del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo correspondientes al
yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes conforme a la participacién establecida
en el acuerdo de unificacién. Asimismo, las actividades desarrolladas para la determinacion de ia
existencia de un yacimiento compartido serdn consideradas para acreditar ¢l cumplimiento de
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Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo o, en su caso, los
compromisos adicionales adquiridos para el Periodo Adicional de Evaluacion.

82  No Existencia de Contratista o Asignatario Contigno, De conformidad
con lo previsto en la Cldusula 8.1 y en el supuesto que el yacimiento se localice parcialmente en
un 4rea en la que no se encuentre vigente una asignacion o un contrato para la Exploracion y
Extraccion, el Contratista deberd notificar a la CNH los estudios geoldgicos, geofisicos y demaés
utilizados para determinar la existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso,
la informacion obtenida de la perforacion de Pozos mediante los cuales se determiné que el
yacimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual. EI Contratista podra continuar
con los trabajos dentro del Area Contractual mismos que deberan estar considerados en los Planes
de Evaluacion y los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaria de
Energia determinara el instrumento juridico que servird de base para llevar a cabo las Actividades
Petroleras en el drea en la que no se encuentre vigente una asignacion o contrato para la
Exploracién y Extraccion. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra someter a consideracion
de la Secretaria de Energia las dreas en las que se extiendan los yacimientos compartidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 29, fraccién I de la Ley de Hidrocarburos. Dicha
propuesta no serd vinculante, ni otorgara derechos preferenciales en relacion con la adjudicacion

de los contratos para la Exploracion y Extraccion que resulten.

CLAUSULA 9.
PROGRAMAS DE TRABAJO

9.1  Programas de Trabajo. El Contratista deberd presentar a la CNH para su
aprobacién Programas de Trabajo anuales para cada una de las Actividades Petroleras, incluyendo
Abandono. La CNH resolvera sobre la propuesta de los Programas de Trabajo en un plazo que no
excedera los treinta (30} Dias a partir de que reciba la informacion necesaria. Los Programas de
Trabajo deben contener una lista detallada de las actividades individuales que planea realizar y el
tiempo estimado para cada una de esas actividades, Durante el Periodo de Evaluacion, los
Programas de Trabajo deberdn cumplir con el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en ¢l
Programa Minimo y el Plan de Evaluacidon, mientras que durante cualquier Perfodo de Desarrollo,
los Programas de Trabajo deberan cumplir con el Plan de Desarrollo respectivo. Todos los
Programas de Trabajo deberdn cumplir con las Mejores Practicas de la Industria, la Normatividad
Aplicable, el Sistema de Administracion y los demas términos y condiciones previstos en el

presente Contrato.

En el caso del primer Programa de Trabajo del Periodo de Evaluacion o Periodo de
Desarrollo, su aprobacion se otorgard de manera simultdnea con la aprobacion del Plan de
Evaluacion o Plan de Desarroflo, segiin corresponda, de conformidad con lo establecido en las

Clausuias 4.1 y 5.2,

La CNH podra negar la aprobacion del Programa de Trabajo en el caso que el
Contratista: (i} no cumpla con el Programa Minimo de Trabajo, ¢l Incremento en el Programa ~
Minimo, o los compromisos adicionales que se adquirieron para el Periodo Adicional de \
Evaluacion, segilin sea el caso; (if) los Programas de Trabajo presentados en el Periodo de ,
Desarrollo modifiquen el Plan de Desarrollo aprobado, o (iii) el Programa de Trabajo no se ajus [
a las Mejores Practicas de la Industria. &.( N
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9.2 Programas de Trabajo del Periodo de Evaluacion. El primer Programa
de Trabajo del Periodo de Evaluacion serd presentado simultaneamente con el Plan de Evaluacion
para la aprobacion de la CNH. Dicho primer Programa de Trabajo del Periodo de Evaluacion
deberd cubrir las Actividades Petroleras a realizarse durante el primer Afio Contractual y durante
el resto del Afto en el que termine el primer Afio Contractual, A partir de ahi, el Contratista deber
presentar el Programa de Trabajo de cada Afio, a mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato

anterior.

9.3  Programas de Trabajo del Periodo de Desarrollo. El primer Programa
de Trabajo de cada Periodo de Desarrollo serd presentado simultdneamente con el Plan de
Desarrollo y debera incluir las Actividades Petroleras a realizarse durante el resto del Afio
Contractual en el que se emita la Notificacién de Continuacién de Actividades y las Actividades
Petroleras a realizarse durante el resto del Afio en el que termine dicho Afio Contractual. El
Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada Afio subsiguiente, o su actualizacion,
a més tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior, Todos los Programas de Trabajo
presentados en el Periodo de Desarrollo deberan contener la produccion estimada inensual para el
Afoaplicable y la proyeccion de produccion total de los Campos durante la vigencia del Contrato.

9.4  Observaciones de la CNH. La CNH comunicara al Contratista cualquier
observacion que tuviera sobre cualquier Programa de Trabajo. La CNH debera aprobar los
Programas de Trabajo si éstos cumplen con: (i) el Programa M{nimo de Trabajo, el Incremento en
¢l Programa Minimo, el Plan de Evaluacion y el Plan de Desarrollo, seglin corresponda; (ii) las
estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad, y los demis términos y
condiciones del presente Contrato; (iii) las Mejores Practicas de la Industria; (iv) el Sistema de
Administracion, y (v) la Normatividad Aplicable. E! Contratista debera modificar cualquier
Programa de Trabajo que hubiera sido observado o que hubiera recibido comentarios por parte de
la CNH, para someterlo nuevamente a su aprobacion por escrito. El Contratista no podra llevar a
cabo operaciones no incluidas en un Programa de Trabajo aprobado, excepto en caso de
emergencia conforme a la Clausula 21.5. Sin menoscabo de la facultad de aprobar los Programas
de Trabajo por parte de la CNH, ¢l Contratista serd quien proponga las soluciones operativas y los
ajustes correspondientes al Programa de Trabajo para atender las observaciones de la CNH. Se
podran celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica
que exista al respecto de los Programas de Trabajo, de conformidad con las Mejores Practicas de

la Industria y la Normatividad Aplicable.

9.5  Modificaciones del Contratista. De ser atil para las Actividades
Petroleras, el Contratista podra solicitar a la CNH su aprobacion para modificar un Programa de
Trabajo aprobado, de conformidad con la Normatividad Aplicable. Dicha solicitud deberd
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacion propuesta y contener una comparacion
entre el nuevo Programa de Trabajo y el aprobado por la CNH, asi como cualquier otra informacion
requerida conforme a ta Normatividad Aplicable. La CNH formulara y comunicara al Contratista
cualquiet objecion u observacion que pudiera tener respecto a las imodificaciones propuestas, en
el entendido de que la CNH debera aprobarlas si el Contratista demuestra que las modificaciones
son conformes con los términos y condiciones del presente Contrato (incluyendo el Programa
Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo, el Plan de Evaluacion, y en su caso,

el Plan de Desarrollo), las Mejores Practicas de la Industria, el Sistema de Administracion y% /

Normatividad Aplicable.
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9.6 Perforacion de Pozos. Antes de iniciar la perforacion de cualquier Pozo, el
Contratista debera obtener los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la
Normatividad Aplicable. Una vez recibida la autorizacién para la perforacion de cualquier Pozo,
el Contratista estara obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacidn y dentro
de las especificaciones técnicas requeridas en el Programa de Trabajo aprobado, excepto si existen
Obstéaculos a la Continuacién de la Perforacion.

9.7 Reportes de Perforacion v Geofisicos.

(a) Durante la perforacion de cualquier Pozo y hasta la terminacion de las
operaciones de perforacion, el Contratista enviard a la CNH los reportes de perforacion que
requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista debera mantener un registro digital, en original
y reproducible con buena calidad, de toda la informacion geol6gica y geofisica relacionada con el
Area Contractual y deberd entregar a la CNH una copia de dicha informacién, incluyendo los
registros de bitacora de los Pozos.

(b) A la terminacidén de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un
informe final de terminacion de Pozo que contenga cuando menos la informacién requerida por la

Normatividad Aplicable.

9.8 Informes de Avance. El Contratista proporcionara a la CNH, dentro de los
diez (10) Dias Habiles siguientes al final de cada Trimestre, un informe detailado de avance que
muestre el progreso de las Actividades Petroleras durante el Trimestre inmediato anterior, en los
términos del Plan de Desarrollo aprobado, asf como minimo los informes siguientes:

(a) Un informe del desempeiio en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y proteccion ambiental, con base en los indicadores del Sistema de Administracion y

aquéllos que determine la Agencia y

(b) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista y de los
Subcontratistas con los procedimientos de confiabilidad operativa, seguridad, salud y proteccion

del medio ambiente,

9.9  Actividades Exentas de Aprobacién, Saivo por lo previsto en la
Normatividad Aplicable, una vez aprobadas por la CNH las Actividades Petroleras a ser realizadas
por el Contratista en cada Programa de Trabajo, el Contratista no tendra que obtener la aprobacion
particular de la CNH de los detalles del diseiio, ingenieria y construccion de las instalaciones
contemplados por el Programa de Trabajo aprobado, ni el detalle de la manera en que serdn

operados.

CLAUSULA 10,
PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES

10.1 Presupuestos. El Contratista deberd presentar para la aprobacion de la
CNH, conforme a los Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a incurrirse
con la implementacion de cada Programa de Trabajo, de manera simultanea a la presentacion de
dichos Programas de Trabajo. La CNH resolverd sobre la propuesta de los Presupuestos de maner d/

f~
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simultanea a la aprobacién del Programa de Trabajo correspondiente. Todos los proyectos de
Presupuestos deberan ser comercialmente viables, razonables y consistentes con los requisitos de
este Contrato, sus Anexos y las Mejores Practicas de la Industria. Los proyectos de Presupuestos
deberan: (i) denominarse en Ddlares; (ii) incluir un estimado pormenorizado de los Costos
necesarios para implementar las Actividades Petroleras descritas en el Programa de Trabajo al que
corresponda el Presupuesto; (iii) incluir el calendario de erogaciones estimadas de los Costos; (iv)
indicar cualquier supuesto o premisa utilizada en la elaboracion del mismo, y (v) contener el
alcance suficiente para permitir a la CNH la evaluacion adecuada de los mismos con base en los
Procedimientos de Contabilidad y el catdlogo de Costos incluido en el Anexo 4. Ademas, el
Contratista deberd proveer los documentos de soporte de sus estimaciones de Costos. Los
proyectos de Presupuestos deberan ser congruentes con el Plan de Evaluacién o el Plan de
Desarrollo, segiin sea el caso, y el Programa de Trabajo de que se trate.

10.2  Presupuestos de Evaluaeion. El primer Presupuesto del Periodo de
Evaluacién sera presentado simuitdneamente con el Plan de Evaluacion. Dicho primer Presupuesto
deberd incluir los Costos a incurrirse durante el primer Afio Contractual y los Costos a incurrirse
durante ¢l resto del Aiio en el que termine el primer Afio Contractual. El Contratista debera
prescntar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente, a mds tardar el 30 de septiembre del Afio

inmediato anterior.

10.3  Presupuestos de Desarrollo. El primer Presupuesto de cualquier Periodo
de Desarrollo sera presentado simultdneamente con el Plan de Desarrolio correspondiente. Dicho
primer Presupuesto deberd incluir los Costos a incurrirse durante ¢l resto del Afie Contractual en
que se enita la Notificacion de Continuacion de Actividades y durante el resto del Afio en el que
termine dicho Afio Contractual. El Contratista debera presentar el Presupuesto de cada Afio
subsiguiente a mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior,

10.4 Modificaciones. El Contratista no podré realizar ninguna modificacion al
Presupuesto aprobado sin ¢l consentimiento de la CNH. Cualquier solicitud de modificacion al
Presupuesto deberd ser congruente con la Clausula 9.5 y en su easo, deberd contener la justificacion
de las desviaciones en los Costos respecto del Presupuesto original.,

10.5 Contabilidad de Costos del Contratista. Toda operacion contable del
Contratista relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato,
cualquicra que sea la moneda empleada y lugar de pago, debera ser consignada en la Cuenta
Operativa, conforme a lo establecido en los Procedimientos de Contabilidad.

10.6 Costos Recuperables. Los Costos incurridos en relacién con las
Actividades Petroleras serdn considerados Costos Recuperables en virtud de este Contrato
tnicamente si cumplen con lo establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaria de
Hacienda, vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad.
La aprobacion de los Programas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH solo significa que
el Contratista tiene autorizacién técnica para realizar las actividades contempladas por los
Programas de Trabajo aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relacion con dichas actividades.
Una vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo

efectivamente incurrido podra ser considerado Costo Recuperable, solo si éste cumple con todg /
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los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Haclenda, vigentes a la
fecha de adjudicacion del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad,

10.7 Procura de Bienes y Servicios. Toda la procura de los bienes y servicios
relacionados con las Actividades Petroleras se sujetara a los principios de transparencia, economia
y eficiencia y debera cumplir con lo establecido en el Anexo 11,

10,8 Obligacién de Mantener Registros. El Contratista debera mantener en sus
oficinas en México todos los libros de contabilidad, documentos de soporte y otros registros
relacionados con las Actividades Petroleras de conformidad con los Procedimientos de
Contabilidad. Todos estos registros estaran disponibles para ser inspeccionados, revisados y
auditados por cualquier Persona designada por la Secretarfa de Hacienda o por cualquier ofra
Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en
la Cuenta Operativa, deberdan mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Afios

posteriores a la terminacion del presente Contrato,

10.9 Delas Operaciones del Contratista con Terceros, El Contratista se obliga
a incluir en todas sus operaciones con terceros, vinculadas con este Contrato ¢ incluyendo entre
otros, la procura de bienes y servicios y la comercializacion de los Hidrocarburos que le
correspondan como Contraprestacion, una disposicién que establezca que cuando asi se le solicite
por el Fondo, la Secretarfa de Hacienda, o la CNH, dicho tercero estara obligado a entregar
directamente al solicitante la informacion sobre sus operaciones con el Contratista por virtud del

Contrato.

) CLAUSULA 11.
MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

11,1 Yolumen y Calidad. E! volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos
deberan medirse y determinarse en los Puntos de Medicion, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podra solicitar la medicion
del volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterias de
separacion o a lo largo de los sistemas de Recoleccion y Almacenamiento, en cuyo caso, el
Contratista debera suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones. Toda la informacién relativa a la medicién de los Hidrocarburos en virtud del presente
Contrato debera ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Normatividad Aplicable,

11.2  Procedimientos de Recepcién. A mds tardar ciento ochenta (180) Dias
antes de que inicie la Produccion Comercial Regular, el Contratista debera proponer a la CNH
procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos
deberdn regular la programacion, Almacenamiento, medicion y monitoreo de calidad de los
Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medicidn. Los procedimientos deberan cumplir
con lo previsto en el presente Contrato, el Capitulo 11 de la version mds reciente del Manual de
Normas de Medicion de Petrdleo (Manual of Petrolewm Measurement Standards) del Instituto
Americano del Petrdleo (American Petrolewm Institute), las Mejores Précticas de la Industria y la
Normatividad Aplicable y desarrollardn, entre otros, los siguientes temas: (i) los sistemas de
medicién; (ii) prondsticos de entrega de produccion de corto plazo; (iii) programacion de
entrega/recepcion; (iv) medidas de proteccion ambiental y (v) las responsabilidades que se derive
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de la guarda y custodia dc los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de Medicion. La
CNH revisard la propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicara cualquier objecion
u observacion dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepcién. Sin menoscabo de la
facultad de aprobar los procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos por
parte de [a CNH, el Contratista debera atender en los procedimientos las observaciones realizadas
por CNH y deberd presentar una nueva version que atienda dichas observaciones dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a que las haya recibido. Se podrén celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los
procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos, de conformidad con las

Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

11.3  Instalacién, Operacion, Mantenimiento v Calibracion de los Sistemas

de Medici6n, La instalacion, operacion, mantenimiento y calibracion de los sistemas de medicion
estard a cargo del Contratista, bajo la supervisiéon de la CNH. El sistema de medicion serd
suministrado por el Contratista y debera contar con la aprobacion de la CNH, quien verificara el
cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Practicas de la Industria. Con
cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la CNH verificara que el sistema de
medicion, su operacion y su gestién son aptos y miden los volimenes y la calidad de los
Hidrocarburos dentro de los pardmetros de incertidumbre y tolerancia establecidos por la CNH,

11.4  Registros. E| Contratista deberd llevar registros completos y exactos de
todas las mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicién de la CNH copia fiel de
los mismos. Adicionalmente, el Contratista deberd entregar los informes que establezca la
Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendran la facultad de inspeccionar y
examinar los sistemas de medicion, su operacion y gestion, asi como ser testigos, conjuntamente
con el Contratista, de las pruebas de calibracion. Los sistemas de medicion deberan también
permitirie a fas Partes la medici6n en tiempo real en los Puntos de Medicién con acceso remoto a

la informacidn,

11.5 Mal Funcionamiento del Sistema de Medicién. Si derivado de una prucba
0 supervisidn se muestra que cualquiera de los componentes de los sistemas de medicion estéa fuera
de las especificaciones, descompuesto o calibrado incorrectamente, el Contratista debera repararlo
inmediatamente y asegurarse de que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo
no mayor a setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la
notificacion de este hecho por parte de la CNH. Si derivado de una prueba o supervision se
determina que alguno de los elementos de un sistema de medicion es inexacto por mas de uno por

ciento (1%) o que no ha estado funcionando, el Contratista deberd realizar un ajuste para corregir

la inexactitud de las mediciones hechas por ¢l sistema de medicién defectuoso en el perfodo
durante el cual se encuentre la inexactitud o haya permanecido sin funcionar. En caso que el
periodo de inexactitud o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante
pruebas o supervision, el Contratista propondra a la CNH un ajuste apropiado.

En caso que la CNH no considere adecuada la propuesta, en un plazo de diez (10)
Dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en ¢l funcionamiento,
seglin sea el caso, la medicion se realizard mediante la utilizacion de medidores de respald

apropiados.
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En caso de fallas o inexactitudes en los sistemas de medicion, si los medidores de
respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos por mas de uno por ciento
(1%), entonces se estard a lo siguiente: (i} se considerara que el perfodo durante el cual las
mediciones deberdn ser ajustadas serd la segunda mitad del periodo contado a partir de la altima
prueba de los sistemas de medicién y (ii} las cantidades entregadas serdn estimadas conforme a
toda la informacién disponible, incluyendo los registros de cualquier comercializacion de

Hidrocarburos.

En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entregas respecto
del cual se hubiera pagado la Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion del Contratista,
las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Clausula 11.5 serdn utilizadas para
recalcular la cantidad debida por el periodo de inexactitud conforme a lo establecido en el Anexo
3. En caso que como resultado de la aplicacion de las mediciones corregidas, se requiera ajustar el
balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado y del Contratista, dichos ajustes se
realizardn de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

11,6 Reemplazo del Sistema de Medicion. Si el Contratista decide, por causas
debidamente justificadas, reemplazar cualquier sistema de medicién, elementos o software
relacionado con los mismos, se procederd de acuerdo con lo establecido en la Normatividad
Aplicable y lo notificard a la CNH para que sus representantes estén presentes cuando la operacion
se lleve a cabo, si asi lo consideran conveniente.

11,7 Acceso a los Sistemas de Medicién. En el marco de sus facultades de
supervision, la CNH podra verificar que los sistemas de medicién hayan sido construidos,
mantenidos y operados conforme a lo aprobado en el Plan de Desarrollo y, en su caso, podrd
ordenar la instalacion o instalar instrumentos de medicion. Para llevar a cabo dicha supervision, la
CNH podra acreditar a terceros para hacer uso de cualquier instrumento o mecanismo tecnoldgico
conforme lo considere necesario. El Contratista debera permitir el acceso a las instalaciones,
equipos, sistemas, software vy documentacion del Contratista relacionada con la Medicion a los
funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien ésta designe, asi como brindar ef apoyo
que se requiera durante las visitas de inspeccion o verificacion,

1.8 Punto de Medicién Fuera del Area Contractual, El Contratista podra
solicitar, 0 la CNH podré requerir, derivado del Plan de Desarrollo correspondiente, que €l Punto
de Medicion se ubique fuera del Area Contractual. En caso que se prevea que el Punto de Medicion ‘
se compartird con 4reas bajo la operacién de algin tercero, distintas al Area Contractual y
correspondiente, el Contratista deberd presentar para aprobacién de la CNH un proyecto de
acuerdo para el uso compartido de las instalaciones. La CNH aprobaré el acuerdo correspondiente
entre las partes en términos de la Normatividad Aplicable y las Mejores Précticas de la Industria.

CLAUSULA 12,
MATERIALES

12.1 Propiedady Uso de Materiales. Durante la vigencia del presente Contrato,
el Contratista mantendra la propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser
utilizados en las Actividades Petroleras. La propiedad de dichos Materiales pasara de form
automatica a la Nacion libre de gravamen, sin cargo, pago o indemnizacion alguna a la terminacig Q’

e
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por cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato,
sin perjuicio del finiquito que en cada caso corresponda, en el entendido de que el Contratista
deberd realizar la transferencia de los Materiales en buen estado de conservacién y funcionamiento,
teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de los mismos en las Actividades
Petroleras, en términos de los articulos 28, fraccion VII y 33 de la Ley de Ingresos Sobre
Hidrocarburos. El Contratista debera formalizar la transferencia de los Materiales a la CNH o al
tercero designado por la CNH durante la Etapa de Transicién Final. El Contratista debera llevar a
cabo cualquier acto necesario o apropiado para formalizar dicha transferencia. El Contratista no
podra usar los Materiales para un objeto distinto a las Actividades Petroleras de acuerdo con este
Contrato. Se excluye de la transferencia de Materiales prevista en esta Clausula 12.1, los
Materiales arrendados por el Contratista, asf como los Materiales que sean propiedad de los
Subcontratistas, siempre que los arrendadores y Subcontratistas no sean Filiales de las Empresas

Participantes.

12.2  Materiales Exentos de Transferencia. Los Materiales Muebles cuyo
Costo no haya sido recuperado estaran exentos de lo previsto en la Clausula 12.1. Los Materiales
Muebles cuyo Costo haya sido recuperado parcialmente estaran sujetos a lo previsto en la seccion

IX del Anexo 4.

12.3  Arrendamiento. E] Contratista podra arrendar activos para la realizacion
de las Actividades Petroleras, siempre que se indique expresamente en los contratos de
arrendamiento que en caso de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo,
la CNH tendra la opcidn de solicitar la cesion de los contratos de arrendamiento a favor del tercero
designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de arrendamiento
original. El Contratista no podré arrendar las Instalaciones de Recoleccion,

12.4  Opeion de Compra. En aquellos casos en que el Contratista tenga el
derecho de adquirir activos arrendados, el Contratista deberd ejercer la opcion de transferencia,
salvo que cuente con la autorizacion previa de la CNH. El Contratista deberd asegurarse que todos
los contratos con estas opciones establezcan que la opcion puede ser ejecutada por el Contratista
o por la CNH en las mismas condiciones. Asimismo, en aquellos contratos para ¢l uso de equipos
de perforacion, el Contratista debera hacer su mejor esfuerzo para negociar una opcion de renovar
o extender ¢l periodo de contratacion, asi como el derecho de ceder dicha opcidn, bajo los mismos
3 términos y condiciones, a un tercero designado por la CNH,

12.5 Disposicién de Activos. El Contratista no podra vender, arrendar, gravar,
dar en garantia, ni de cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la
CNH y de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Hacienda. El producto de la
disposicion de Materiales tendra el tratamiento especificado en el Anexo 4.

CLAUSULA 13.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

13.1 Obligaciones Adicionales del Contratista. Ademas de sus otp Y
obligaciones estipuladas en cste Contrato, ¢l Contratista debera: /
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(a) Conducir las Actividades Petroleras de forina continua y eficiente de
acuerdo con el Plan de Evaluacion, Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo aprobados por
la CNH y las Megjores Practicas de la Industria, asi como todos los demas términos y condiciones
del presente Contrato, el Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable;

b) Llevar a cabo, bajo su responsabilidad, la Extraccion, Recoleccion y
desplazamiento de los Hidrocarburos hasta ef Punto de Medicion;

(c) Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros y
otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecucion de las Actividades

Petroleras;

(d) Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realizacion de las Actividades Petroleras;

(e) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la realizacion
de las Actividades Petroleras y asegurarse de que sean adecuados para su objeto;

() Cada una de las Empresas Participantes debera estar al corriente respecto
de sus Obligaciones de Caricter Fiscal, de acuerdo con la Normatividad Aplicable, asi como ser
residente para efectos fiscales en México, tener por objeto exclusivamente la Exploracion y
Extraccién de Hidrocarburos y no tributar en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades
a que se refiere ¢l Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

() Suministrar a la CNH toda la informacién, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos obtenidos en
razon de sus trabajos, perfiles eléctricos, sénicos, radiactivos, entre otros; cintas y lineas sismicas;
muestras de Pozos, niicleos y formaciones; mapas e informes topograficos, geolégicos, geofisicos,
geoquimicos y de perforacion; asi como cualquier otra informacion similar e informes de
evaluacion geoldgica, geofisica y del yacimiento;

(h) Mantener en México registros completos de todas las Actividades
Petroleras realizadas conforme a este Contrato;

(i) Suministrar a la CNH toda la informacion sobre la existencia de recursos
mineros, hidricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las Actividades Petroleras;

() Abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda
ir més all4 de la proyeccion vertical del Area Contractual, salvo que se trate de yacimientos
unificados de conformidad con lo instruido por la Secretaria de Energia;

&) [dentificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable e
incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el

Contratista;

\r

(D Taponar debidamente fos Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminacion, dafio al medio ambiente o posibles dafios a los depdsitos de Hidrocarburo /

AN
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(m)  Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la Secretaria
de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecciones de las Actividades
Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, asi como de toda la
informacién relacionada con las Actividades Petroleras y proveer a dichos representantes, sin costo
alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus facultades en virtud de este Contrato,
incluyendo (traténdose de operaciones de Campo) transporte, alojamiento, alimentacion y demas
servicios, en igualdad de condicioncs a aquellas que suministre ¢l Contratista a su personal;

(n) Cumplir con los requerimientos de informacion que le hagan las autoridades
competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaria de Energia, la Secretaria de Hacienda

y el Fondo;

(0) Ascgurar que los Hidrocarburos en los Campos no se derramen o
desperdicien en cualquier otra forma y evitar el dafio a los estratos que contengan Hidrocarburos

y a los que contengan depdsitos de agua;

(p) Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta, de
acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria;

(q) Adoptar y asegurarse de que los Subcontratistas adopten medidas
apropiadas para proteger la vida, descubrimientos arqueoldgicos y medio ambiente, de
conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(1) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el Sistema de
Administracion en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo
explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudicran causar dafio al ambiente o
presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad vy salud de las Personas) con el fin de
mitigar sus efectos, asi como reportar a la Agencia y la CNH con el detalfe apropiado la situacion
de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

(s) Cada una de las Empresas Participantes deberd comunicar inmediatamente
a la CNH de cualesquiera procedimientos judiciales o administrativos en que el Contratista esté
involucrado, en relacion con el presente Contrato o con las Actividades Petroleras;

() Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas, mitigar y
remediar cualquier daflo causado por las Actividades Petroleras, y

(u) Mantener al menos las mismas condiciones financieras, de experiencia,
técnicas y de ejecucion con las cuales originalmente el Contratista suscribio el Contrato hasta la
terminacion del mismo, con excepcion del requisito relativo al capital contable minimo que en su
oportunidad ¢l Contratista acredité en su calidad de interesado ¢n términos de las Bases de
Licitacion, para el cual se deberd de mantener de manera anuval un capital contable minimo
promedio equivalente ai acreditado durante la etapa de precalificacion de la Licitacion.

13.2  Aprobaciones de la CNH. Siempre y cuando el Contratista haya entregado
oportunamente a la CNH la informacién aplicable de forma completa, en todos los supuestos en

planes, Programas de Trabajo o Presupuestos, la CNH deberd hacerlo dentro del plazo previsto e

los que conforme al presente Contrato la CNH deba revisar, proporcionar comentarios y aprob%
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la Normatividad Aplicable, en el entendido de que la afirmativa ficta operara solamente en los
supuestos expresamente previstos en la Normatividad Aplicable.

La CNH podra negar la aprobacion de planes, Programas de Trabajo o Presupuestos
en el caso que los mismos: (i) no cumplan con el Programa Minimo de Trabajo y ¢l Incremento en
el Programa Minimo, en su caso, o (if) no se ajusten a las Mejores Practicas de la Industria. Lo
anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad Aplicable.

13.3 Responsabilidad Ambiental v Seguridad Industrial. El Contratista sera
responsable: (i) del cumplimiento de todas [as obligaciones, compromisos y condiciones
ambientales previstas en la Normatividad Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los
permisos ambientales y (ii) de los dafios que cause al medio ambiente con la realizacion de las
Actividades Petroleras. El Contratista cumplira con los controles y las medidas de prevencién en
materia ambiental o de seguridad industrial, requeridos por la Agencia o por la Normatividad
Aplicable o previstas en el Programa de Administracién de Riesgos o en el Sistema de
Administracion. Sin limitar la responsabilidad ambiental del Contratista y sus Subcontratistas
prevista en esta Clausula 13.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas

deberan:

(a) Realizar las Actividades Petroleras con sustentabilidad ambiental,
preservando y conservando el medio ambiente, sin causar dafo a la propiedad publica o privada,
y con apego al Sistema de Administracion;

(b) Realizar todos los estudios ambientales y obtener, renovar y mantener todos
los permisos ambientales de las autoridades competentes para la realizacién de las Actividades
Petroleras, de conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

{c) Cumplir con todos los permisos ambientales y mantener los Campos en las
mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentabie;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con las Mejores Practicas de la Industria,
aplicando el principio de la prevencidn, precaucién y preservacion de la diversidad bioldgica, de
los recursos naturales y de la seguridad y salud de la poblacién y de su personal;

(e) Ser responsables de cualquier afectacion al medio ambiente y su
correspondiente resarcimiento durante la vigencia del Contrato, por lo que deberan efectuar las
labores de remediacién que correspondan en caso de contaminacion causada por las Actividades
Petroleras. En caso de dafio ambiental causado por las Actividades Petroleras, el Contratista y
Subcontratistas deberan efectuar de itunediato los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, como limpieza, reparacidén y restauracion de las areas afectadas en términos de lo

dispuesto por la Normatividad Aplicable;

(f) Colaborar con la Agencia y los organismos estatales encargados del .
desarrollo sustentable del Area Contractual, en el entendido de que el Contratista: (i) daré acceso \
al personal de la Agencia a todas las instalaciones utilizadas en las Actividades Petroleras para st ;
inspeccion; (ii) entregard a la Agencia oportunamente toda la informacion y documentacion que L% d{ -

N
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requiera en la materia de su competencia, y (iii) comparecera ante la Agencia cuando sea requerido
conforme a la Normatividad Aplicable;

{g) Mantener actualizado el Sistema de Administracion y apegarse a lo
establecido en el mismo para la realizacion de las Actividades Petroleras, en el entendido de que
esta obligacion también le sera aplicable a todos los Subcontratistas, y

(h) Como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Area
Contractual que esté siendo abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que
pudieran existir como resultado de las Actividades Petroleras.

No obstante lo anterior, el Contratista no sera responsable de los dafios al medio
ambiente presentes en el Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva conforme a lo
establecido en la Clausula 13.4 y la Normatividad Aplicable.

13.4 Dailos Preexistentes. E! Contratista debera iniciar la conduccion de los
estudios para la determinacién de la linea base ambiental durante la Etapa de Transicion de
Arranque de conformidad con lo previsto en la Cldusula 3.4 y la Normatividad Aplicable. A mds
tardar ciento ochenta (180) Dias después de la Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar un
informe detallado de la linea base ambiental; asimismo, debera notificar a la CNH y a la Agencia
la existencia de cualquier Dafio Preexistente. Dicho plazo podré prorrogarse en una sola ocasion a
solicitud del Contratista y previa autorizacion de la CNH hasta por noventa (90) Dias adicionales.
La CNH y la Agencia podran objetar dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la recepcion de
cualesquiera dichas notificaciones que ¢! dafio en cuestion pueda ser efectivamente considerado
un Dafio Preexistente. El Contratista solamente podra excusarse de su responsabilidad ambiental
respecto a Dafios Preexistentes oportunamente notificados conforme a lo establecido en esta
Clausula 13.4 y la Normatividad Aplicable. Durante dicho periodo de sesenta (60) Dias se podran
celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que
exista al respecto de los Dafios Preexistentes, de conformidad con las Mejores Practicas de la
Industria y la Normatividad Aplicable. Una vez que la CNH y la Agencia aprucben los Daflos
Preexistentes, se¢ le entregard al Contratista una constancia que identifique dichos Dafios
Preexistentes aceptados y las actividades de Abandono necesarias conforme a lo establecido en la
Clausula 3.4. En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Dafios Preexistentes,
las diferencias se resolveran conforine a los procesos establecidos en la Clausula 25.2,

13.5 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual, De ser necesario,
el Contratista permitira a la CNH, a cualquier otro contratista de actividades de Exploracion y
Extraccion, asignatario, autorizado o permisionario, ¢l uso o paso sobre cualquier parte del Area
Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras

realizadas por el Contratista, sea técnicamente posible y no genere un inconveniente irrazonable \

al Contratista, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 14.
DISPOSICION DE LA PRODUCCION

]
14,1 Hidrocarburos de _Autoconsumo., FE! Contratista podrda utilizag
Hidrocarburos Producidos para las Actividades Petroleras (incluyendo su uso como parte % y(

]
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cualquier proyecto de Recuperacién Avanzada), como combustible o para inyeccion o
levantaimiento neumatico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en el Plan
de Desarrollo aprobado. El Contratista no podréa quemar ni ventear ¢l Gas Natural, excepto dentro
de los limites autorizados por la Agencia o en la medida en que sea necesario para prevenir o
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la Normatividad

Aplicable.

14.2  Puntos de Medicion. Los Hidrocarburos Netos serdan medidos y analizados
¢n los Puntos de Medicidn, de acuerdo con lo establecido en la Cldusula 11 y la Normatividad
Aplicable.

143 Comercializacién de la Produccién del Contratista. Cada una de las
Empresas Participantes podra comercializar la parte de los Hidrocarburos Netos equivalente a la
porcién que a cada una de ellas le corresponda de la Contraprestacidn del Contratista por si misma
o a través de cuaiquier otro comercializador, en el entendido de que si cualquiera de las Empresas
Participantes comercializa la parte de la produccién que le corresponda en territorio mexicano, el
comercializador debera contar con registro ante la Comision Reguladora de Energia de México,

de conformidad con ta Normatividad Aplicable.

14,4 Comercializacion de_la Produccién del Estado. El Contratista debera
entregar al Comercializador, en los Puntos de Medicion, Ia porcion de los Hidrocarburos Netos
que constituya la correspondiente Contraprestacion del Estado. La CNH podra en cualquier
momento cambiar al Comercializador, mediante notificacion por escrito enviada al Contratista.

14.5 Disposicién de los Subproductos. En caso que durante la realizacién de
las Actividades Petroleras en el Area Contractual y como parte del proceso de separacion de los
Hidrocarburos se obtengan Subproductos, éstos permaneceran bajo la propiedad del Estado. El
Contratista deberd indicar en el Programa de Trabajo correspondiente el volumen estimado de
dichos Subproductos y la forma en que éstos seran recolectados, transportados, almacenados

desechados, procesados y/o comercializados.

Los ingresos y costos derivados de la disposicion o comercializacion de los
Subproductos se sujetardn a lo establecido en los Anexos 3 y 4.

14.6  Instalaciones de Comercializacién, En caso que ¢l Contratista construya
Instalaciones de Comercializacion, el Contratista debera ofrecer al Comercializador, a un Costo
razonable, igual acceso a las Instalaciones de Comercializacién para la porcidn de la produccién
de Hidrocarburos correspondiente a la Contraprestacion del Estado, en el entendido de que el Costo
de las Instalaciones de Comercializacion no serd considerado un Costo Recuperable. El disefio de
las TInstalaciones de Comercializacion debera tomar en cuenta el volumen total de los
Hidrocarburos Netos, salvo pacto en contrario entre las Partes.

CLAUSULA 15.
CONTRAPRESTACIONES

15,1 Pagos Mensuales. A partir de que el Contratista inicie la Produccién :
& N~ o

Comercial Regular y entregue los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicion, el Fondo, .
/
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conformidad con lo establecido en los Anexos 3, 4 y 12, calculara las Contraprestaciones
correspondientes a cada Mes durante la vigencia del presente Contrato, con base en la informacion
que reciba en términos de dichos Anexos, y, por conducto de la CNH, llevara a cabo el pago en el
mismo Punto de Medicién de aquellas Contraprestaciones del Contratista que resulten de dichos

célculos.

15.2 Contraprestacion del Estado. De conformidad con ¢l Anexo 3 y los
ajustes que conforme al Anexo 3 correspondan, las Contraprestaciones del Estado para cualquier
Mes estaran integradas por:

(a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, fa cual sera aplicable
durante el Periodo de Evaluacidn;

(b) Las Regalias, y

(©) El setenta y cuatro por ciento (74%) de la Utilidad Operativa para el Mes
de quc se trate, mismo que serd ajustado de conformidad con el Mecanismo de Ajuste.

15.3 Contraprestacion del Contratista. I.a Contraprestacién del Contratista,
para el Mes de que se trate, estd compuesta de:

(a) La Recuperacion de Costos (sujeto al Limite de Recuperacion de Costos), y

(b) El porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes, después del
pago del porcentaje de la Utilidad Operativa que le corresponde al Estado, conforme el inciso (c)

de la Clausula 15.2,

15.4 Limite de Costos Reeuperables. En ningin Mes durante ia vigencia del
presente Contrato, la porcion de la Contraprestacién del Contratista relativa a la Recuperacion de
los Costos Recuperables podra ser supertor al Limite de Recuperacién de Costos, determinado

conforme a lo establecido en el Anexo 3.

15.5 Valor Contractual de los Hidrocarburos. Para efectos del calculo de las
Contraprestaciones, el Valor Contractual de los Hidrocarburos para cada Mes se determinard de
conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

15.6 Cilculo de las Contraprestaciones. Corresponderd al Fondo realizar el
calculo de la Contraprestacion dei Estado y la Contraprestacion del Contratista que corresponda
para cada Mes conforine al presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la
produccion de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento y los caudales
de produccion, asi como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la Produccién
Comercial Regular con base en la informacion sobre produccion, calidad y otros datos que reciba
del Contratista y de la CNH de conforinidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3, 4 y 12,

Lo anterior sin perjuicio de las facultades de verificacién y auditoria de la Secretaria de Hacienda
conforme a la Normatividad Aplicable y en su caso, de los ajustes que dicha Secretarfa determi
conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable v en el presente Contrato y sus Anexo %
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CLAUSULA 16.
GARANTIAS

16.1 Garantia de Cumplimiento,

{(a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento de los
compromisos por parte del Contratista durante el Periodo Inicial de Evaluacién, el Contratista
deberd entregar a la CNH, simultdneamente con la firma del presente Contrato, una carta de crédito
incondicional e irrevocable, emitida a favor de la CNH por una instituciéon bancaria mexicana
autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucion bancaria mexicana
autorizada, por un monto de EUA $55°380,000.00 (Cincuenta y cinco millones trescientos ochenta
mil délares 00/100 Cy), utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta como Anexo 10
(la “Garantia de Cumplimiento Inicial”). La Garantia de Cumplimiento Inicial debera cubrir ¢l
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo. Dicha garantia deber
mantenerse vigente hasta sesenta (60} Dias después de la fecha de terminacion dei Periodo Inicial
de Evaluacion previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de las obligaciones relativas
a este periodo. La CNH, tendia derecho de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento Inicial a
fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4 y aplicable con motivo dei
incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo,

(b) A solicitud del Contratista, el monto de la Garantia de Cumplimiento Inicial
se podrd reducir de manera anual en proporcion al cumplimiento de las obligaciones garantizadas,
previa verificacion y autorizacién de la CNH. Al concluir el Perfodo Inicial de Evaluacion, el
Contratista podrd solicitar la devolucion de la Garantia de Complimiento Inicial una vez que el
Contratista presente la Garantfa del Perfodo Adicional de conformidad con esta Clausula 16.1.

(c) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo no realizado
durante el Periodo Inicial de Evaluacion y su compromiso adicional de trabajo para el Perfodo
Adicional de Evaluacion (de haberlo), el Contratista debers entregar a la CNH, a mas tardar diez
(10) Dias después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Periodo Adicional de
Evaluacion pero en todo caso antes de que inicie el Periodo Adicional de Evaluacion, una carta de
crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor de la CNH por una institucién bancaria
mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucion bancaria
mexicana autorizada, por un monto en términos de la Cldusula 4.3, utilizando el formato de carta
de crédito que se adjunta como Anexo 10 (la “Garantia del Perfodo Adicional™). La Garantia del
Periodo Adicional deberd mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de la fecha de
terminacion del Periodo Adicional de Evaluacion previa verificacion de la CNH del cumplimiento
total de las obligaciones relativas a este periodo. La CNH, tendra derecho de hacer efectiva Ia
Garantia del Periodo Adicional a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en {a Clausula

4.4 y aplicable con motivo del incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento \(
Y

en ¢l Programa Minimo y los compromisos adicionales para el Periodo Adicional de Evaluacion.

(d) Al concluir el Perfodo Adicional de Evaluacién, el Contratista podra
solicitar la devolucién de la Garantia del Periodo Adicional una vez que la CNH epita la
constancia de cumplimiento total de las obligaciones del Periodo Adicional de Evaluacié H

(,5
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En caso que la Garantia de Cumplimiento que corresponda se haga efectiva, los
recursos avalados por ésta, se transferiran al Fondo.

16.2 Garantia Corporativa. Simultaneamente con la suscripcion del presente
Contrato, las Empresas Participantes deberan entregar a la CNH una Garantia Corporativa
debidamente suscrita por sus Garantes, utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de

conformidad con lo siguiente:

(a) Cada una de las Empresas Participantes podra presentar una Garantia
Corporativa debidamente suscrita por sus empresas matrices en tltima instancia, o

(b) En caso que alguno(s) (de los) Garante(s) no se trate(n) de la(s) empresa(s)
matriz(ces) en (ltima instancia de alguna(s) Empresa(s) Participante(s), dicho(s) Garante(s)
debera(n) exhibir a la CNH sus estados financieros consolidados debidamente auditados que
demuestren un capital contable minimo equivalente a su porcentaje de Interés de Participacion
multiplicado por un monto equivalente a dicciocho (18) veces el valor del Programa Minimo de

Trabajo, estimado de conformidad con el Anexo 6.

Se debera mantener un promedio anual minimo de capital contable igual o superior
a dicho monto hasta que todas las obligaciones de la(s) Empresa(s) Participante(s) se den por
pagadas o cumplidas en su totalidad, en términos de lo previsto en el Anexo 2. Lo anterior sin

petjuicio de lo previsto en la Clausula 2.4.

{c) En caso que los Garantes no puedan cumplir con el requisito de capital
contable previsto en el inciso (b) anterior, las Empresas Participantes deberdn notificar a la CNH
dentro de los siguientes cinco (5) Dias posteriores y presentar las Garantias Corporativas de
conformidad con el inciso (a) de esta Clausula 16.2 o en su caso acreditar el requisito del inciso

(b) anterior por Garantes debidamente capitalizados.

CLAUSULA,17.
ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA CONTRACTUAL

17.1 Requerimientos del Programa. El Contratista estard obligado a llevar a
cabo todas las operaciones relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de
Desarrollo, asi como cada Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobacion de la
CNH debera contener una seccion relacionada con el Abandono, la cual deberd incluir todas las
actividades necesarias para el taponamiento definitivo de Pozos, limpieza, retorno a su estado
natural, desinstalacion de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y
desperdicios del Area Contractual, todo lo cual debera realizarse conforme a las Mejores Practicas
de la Industria, al Sistema de Administracién y a la Normatividad Aplicable.

17.2  Natificacion de Abandono. Antes de taponar algiin Pozo o desinstalar
cualquier Material, el Contratista debera notificarlo a fa Agencia y a la CNH, con cuando menos
sesenta (60) Dias de anticipacion.

17.3  Fideieomiso de Abandono. El Contratista debera abrir un fideicomiso de
inversién (el “Fideicomiso de Abandono®), que esté bajo el control conjunto de la CNH y %
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Contratista, en una institucién bancaria mexicana autorizada por la CNH. Las Partes acuerdan que
el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono
en el Area Contractual. El Contratista no podrd hacer uso de los fondos depositados en el
Fideicomiso de Abandono para cualquier otro propdsito que no sea llevar a cabo las operaciones
de Abandono en el Area Contractual, ni tendra derecho a dar en garantia, ceder o disponer de
cualquier otra forma del Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro
requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable.

17.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono. 1 Contratista debera depositar al
Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportacion Anual al término de cada Trimestre.
La Aportacidn Anual para las operaciones de Abandono en el Area Contractual serd determinada

con basc ¢n la siguiente férmula:

AA=Méximo [0,(PAE/RR)*CAE-IA{]

Donde:

AA = Aportacion Anual.

PAE, = Produccién estimada en el Campo para el Afio dei
calculo.

RR = Reservas remanentes al inicio del Aifio del célculo,

seglin lo determine el Contratista, cuantificadas con base en la
metodologia que establezca la CNH. Estas reservas remanentes
deberan ser consistentes con el volumen de Hidrocarburos a
recuperar desde el inicio del Afio del calculo y hasta lo que ocurra
primero entre: (i) la terminacién natural del Contrato, o (ii) el Afio
en que se estima se terminaran las actividades de Abandono en el

Campo.

CAE = Monto remanente de los Costos de Abandono al
inicio del Afio del calculo, estimado conforme al Plan de Desarrollo
aprobado, segin sea modificado. Dicho monto remanente se
calculara como [a diferencia entre el monto global de los Costos de
Abandono que sea estimado sobre la base de los Costos de
Abandono futuros para el Campo desde el Afio del calculo hasta lo
que ocurra primero entre: (i) la terminacion natural dei Contrato, o
(i) el Afio en que se estima se terminardn las actividades de
Abandono en el Campo, segiin estudios técnicos realizados por el
Contratista y aprobados por la CNH , menos el saldo acumulado en
el Fideicomiso de Abandono al iniciar el Aiio de Calculo (AAA@).

[A, = Es el interés generado en el Fideicomiso en el Af
de cdlculo, siguiendo la siguiente férmula: y(

IAt =n * AAA:-]
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Donde:

¥ = Es la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso de Abandono.

AAA = Es el saldo acumulade en el Fideicomiso de
Abandono al terminar el Afio de célculo, definido de la siguiente
forma:

AAA = AAALTHAAATAS.

Donde:

St = Es ¢l monto total retirado del Fideicomiso de
Abandono durante el Afio de célculo para financiar actividades de
Abandono realizadas en el mismo Aiio.

17.5 Fondos Insuficientes, La responsabilidad del Contratista de cumplir con
los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos suficientes en el
Fideicomiso de Abandono. El Contratista transferira al Fondo, al cierre de las Actividades
Petroleras en virtud de este Contrato, el saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono. En caso
que el saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono sea insuficiente, el Contratista tendrd la
obligacién de cubrir cualquier diferencia que exista con los Costos totales de Abandono para el

Campo.

17.6  Sustitucién Solicitada por la CNH. Antes de la terminacion del presente
Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, la CNH podr4 solicitar
al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de Abandono especificas con respecto
a determinadas instalaciones, incluyendo Pozos. En dicho caso, el Contratista deberd entregar, al
tercero que la CNH determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como
entregar al Fondo cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono y a partir de ese
momento el Contratista sera considerado relevado de cualquier futura obligacion en relacion con

el Abandono de dichas instalaciones.

177 Etapa de Transicion Final. En caso que suceda la terminacion del presente
Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, el Contratista y la CNH
iniciardn la Etapa de Transicién Final para la totalidad o la parte correspondiente del Arca
Contractual, durante la cual se llevara a cabo la entrega del Area Contractual del Contratista a la
CNH o a un tercero designado para tal efecto, conforme a lo siguiente:

(a) El Contratista debera actualizar el Inventario de Activos, para incluir la
totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte correspondiente del Area

Contractual;

(b) El Contratista deberd presentar a la CNH un informe que sefiale al menos la

identificacion de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondiente del Area A\
Contractual, asi como la descripcion de las condiciones de operacion a la fecha de inicio dejgz/(
\

Etapa de Transicion Final,

42 Area Contractual 4



Contrato No. CNH-ROE-L02-A4/2015

(c) El Contratista debera presentar a la CNH un inforime que contenga toda la
informacién obtenida dentro de los noventa (90) Dias previos a la terminacién del Contrato,
relativa a la produccién de Hidrocarburos en el Area Contractual y de la infraestructura asociada

a la produccion;

{d) La CNH solicitar4 al Contratista el Abandono de los Pozos y Materiales que
no le sean transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el presente Contrato;

() El Contratista debera actualizar la linea base social determinada dc
conformidad con la Clausula 3.4, para identificar los pasivos sociales existentes derivados de la
conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del Area

Contractual;

(H) El Contratista deberd actualizar la linca bas¢ ambiental determinada de
conformidad con la Clausula 3.4, para identificar los pasivos ambientales existentes derivados de
la conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del Area

Contractual, y

(g) La CNH tendré la facultad de acompaifar al Contratista durante ia Etapa de
Transicién Final directamente o a través del tercero designado y revisard y validard que las
actividades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las Mejores Pricticas de la

Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del Area
Contractual, la Etapa de Transicion Final iniciard de manera simultanea a la notificacion de
renuncia emitida de conformidad con lo previsto en la Clausula 3.5,

La Etapa de Transicion Final se llevaré a cabo de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

CLAUSULA 18.

RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO NACIONAL

18.1 Responsabilidad Laboral. El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas
tendran la responsabilidad exclusiva ¢ 1;1dependlente de todo el personal y trabajadores empleados
en las Actividades Petroleras, siendo los tnicos responsables por el cumplimiento de las
obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de
los contratos individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores.

18.2  Subcontratistas. EI Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas
para el suministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no
impliquen ia sustitucién de facfo del Contratista como operador. Se entenderd que hay una
sustitucion de facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las
Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberdn cumplir con las disposiciones aplicables del
presente Contrato, el Sistema de Administracidn y la Normatividad Aplicable. El Contratista no
podra utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las Autoudad
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Gubernamentales, de conformidad con la Normatividad Aplicable. No obstante cualquier
subcontratacion del Contratista, éste continuara siendo responsable de todas las obligaciones del

Contratista derivadas del presente Contrato.

18.3 Contenido Nacional, El Contratista tendrd las siguientes obligaciones:

(a) En el Perfodo de Evaluacion:

(M

2

Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de
diecisiete por ciento (17%) del valor de los conceptos seffalados en
la Metodologia que se hayan adquirido o contratado para las
Actividades Petroleras durante el Periodo de Evaluacion, el cual ser
verificado anualmente por la Secretaria de Economia conforme a
dicha Metodologia y a la Normatividad Aplicable, e

Incluir en su propuesta de Plan de Evaluacion un programa de
cumpiimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo los
plazos y las etapas aplicables a ambos programas, para que la CNH
otorgue o niegue su aprobacion conforme a la Clausula 4.1 con
opinion de la Secretaria de Economia, en el entendido de que una
vez aprobado forma parte integrante del presente Contrato y se
considerard una obligacién del Contratista. Las obligaciones en
materia de contenido nacional iniciaran en el momento en que el

Plan de Evaluacion sea aprobado.

(b) En el Periodo de Desarrollo:

(1

)

Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional por Afio
del valor de todos los conceptos sefialados en la Metodologia que se
hayan adquirido o contratado durante el Periodo de Desarrolio para
las Actividades Petroleras, el cual se incrementara anualmente a una
tasa constante a partir de veinticinco por ciento (25%) en el primer
Aifio del Periodo de Desarrollo hasta que en el Afio 2025 constituya
cuando menos el treinta y cinco por ciento (35%), el cual serd
verificado anualmente por [a Secretaria de Economia conforme a
dicha Metodologia y la Normatividad Aplicabie;

Incluir en su propuesta de Plan de Desarroilo un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo los
plazos y las etapas aplicables, para que la CNH otorgue o niegue su
aprobacion conforme a la Clausula 5.2, con opinién de la Secretaria
de Economia, en el entendido de que una vez aprobado forma parte
integrante del presente Contrato y se considerara una obligacion del
Contratista. Las obligaciones en materia de contenido naciona
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iniciardn en el momento en que el Plan de Desarrollo sea aprobado,
y

(3) A partir del Aiio 2025, los conceptos seiialados en la Metodologta
mencionada, deberan constituir cuando menos el treinta y cinco por
ciento (35%) del valor de todos los conceptos antes referidos que se
hayan adquirido o contratado para las Actividades Petroleras, sin
perjuicio de que este porcentaje minimo promcdio de contenido
nacional se revisard conforme al transitorio vigésimo cuarto de la
Ley de Hidrocarburos.

{(c) El Contratista deberd entregar a la Secretaria de Economia en la
periodicidad establecida por dicha Secretaria, un reporte que incluya la informacioén sobre el
contenido nacional en la forma y conforme al procedimiento previsto en las disposiciones que
emita dicha dependencia para [levar a cabo la verificacion correspondiente. En caso de
incumplimiento del porcentaje minimo de contenido nacional sefialado en los programas de
cumplimiento referidos, el Contratista deberd pagar por concepto de pena convencional a la
Nacion, por conducto del Fondo, un porcentaje del valor de los conceptos sefialados en la
metodologia establecida por la Secretaria de Economia para la medicién de contenido nacional
que hayan sido adquiridos en incumplimiento de los porcentajes minimos de contenido nacional
requeridos, seglin haya sido verificado por la Secretaria de Economia, de acuerdo a lo siguiente:

(1 El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de
Evaluacién;

3 El equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Afio del
Periodo de Desarrollo;

3) El equivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Afio del
Periodo de Desarrollo;

{4 El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Afio del
Periodo de Desarrollo;

(5) El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Afio del
Periodo de Desarrollo, y

(6)  Elequivalente al cien por ciento (100%) a partir def quinto Afio del
Periodo de Desarrollo,

Respecto al incumplimiento de las demés disposiciones de contenido nacional
previstas en esta Clausula 18.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista debera pagar, por
concepto de pena convencional a la Nacidn, por conducto del Fondo, la sanciéon maxima prevista
en el articulo 85, fraccidn 11, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.

(d}  No obstante cualquier subcontrataciéon del Contratista, éste continuard
siendo responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas d

presente Contrato. . 0(
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18.4 Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional. El Contratista
debera dar preferencia a la contratacion de servicios de origen nacional, incluyendo la capacitacion
y confratacion, a nivcl técnico y directivo, de Personas de nacionalidad niexicana, asi como a la
adquisicion de bienes de origen nacional, cuando dichos conceptos sean ofrecidos en el mercado
bajo las mismas circunstancias, incluyendo igualdad de precios, calidad y entrega oportuna.

18.5 Capacitacion y Transferencia Tecnologica, El Contratista deberd cumplir
con los programas de capacitacion y transferencia de tecnologia aprobados por ila CNH en el Plan
de Evaluacion y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluiran, entre
otros, la adopcidn, innovacion, asimilacion, investigacion y desarrollo tecnolégicos y formacién
de recursos humanos nacionales en la investigacion cientifica y tecnologica aplicada a la
Exploracion y Extraccién de Hidrocarburos en coordinacion con instituciones de educacion

superior.

CLAUSULA 19,
SEGUROS

19.1 Disposicion General. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al presente Contrato son independientes de la contratacion de los seguros a
que se hace referencia en esta Clausula 19 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podran reducirse en perjuicio de la
Nacién o de terceros por la contratacion de los mencionados seguros o por la falta de la
confratacion o cobertura suficiente de ellos.

19.2  Cobertura de Seguros. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las
Actividades Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista deberd obtener y mantener en
pleno vigor y efecto las pdlizas de seguros que cubran al menos lo siguiente:

(a) Responsabilidad Civil por dafios a terceros en sus bienes o en sus personas
incluyendo responsabilidad civil ambiental que ampare dafios al ambiente por contaminacion de

Hidrocarburos;
(b) El control de Pozos;

(c) Dafios a los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras, y

(d) Dafios al personal.

Previo al inicio de las actividades de perforacion de Pozos el Contratista debera
demostrar: (i) que las coberturas adquiridas para los conceptos (a) y (b) anteriores suman al menos
mil millones de Délares de suma asegurada por evento u ocurrencia y en el agregado anual, y (ii)
que esta suscrito o forme parte de una sociedad que tenga por objeto la prestacion de servicio de
control de Pozos en el Golfo de México, o exhibir evidencia que tiene vigente un contrato con
alguna compaiiia especializada en la prestacién de dichos servicios. Los montos minimos
requeridos para los conceptos descritos en los incisos (a) y (b) anteriores seran de 700 y 30
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millones de Ddlares, respectivamente. Los montos de los conceptos (a) y (b) anteriores podran
ajustarse a la baja con base en la Normatividad Aplicable que emita la Agencia.

Lo anterior de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y sin
menoscabo de aquellas coberturas, limites, reglas para las exclusiones y demdas términos y
condiciones que requiera la Agencia a través de la Normatividad Aplicable.

El Contratista estara obligado a presentar las polizas de seguros que amparen las
actividades de todos los Subcontratistas o proveedores que participen directa o indirectamente en
las actividades derivadas del Contrato de conformmidad con la Normatividad Aplicable. Las polizas
correspondientes deberan manifestar expresamente estas coberturas.

19.3 Aseguradoras y Condiciones, Previo al inicio de las Actividades
Petroleras, el Contratista debera exhibir [as polizas de seguro correspondientes a la Agenciay a la
CNH, mismas que deberan mantenerse en vigor durante la vigencia del Contrato.

Cada poliza de seguro deberd ser contratada bajo términos y condiciones aprobados
por la CNH y la Agencia. El Contratista podrad asegurarse con aseguradoras de reconocida
solvencia o a través de sus Filiales siempre que cuenten con una calificacion crediticia de grado
de inversién en cualquiera de los casos previa aprobacién de la CNH y la Agencia. Las

aprobaciones no seran negadas injustificadamente.

El contrato de seguro deberd establecer que los inspectores de riesgo de la
aseguradora proporcionaran al Contratista y a la CNH y la Agencia los reportes de las inspecciones

y verificaciones.

19.4 Modificacion o Cancelacién de Pélizas. El Contratista no podré cancelar
o modificar las pélizas de seguro vigentes en sus términos y condiciones sin previa autorizacion
de la CNH y la Agencia. El Contratista podra solicitar a la CNH y la Agencia su aprobacion para
modificar cualquier poliza de seguro, en cuyo caso dicha solicitud debera describir la racionalidad
y los beneficios de la modificacion propuesta. La CNH y la Agencia formularan y comunicaran al
Contratista cualquier objecién u observacién que pueda tener respecto a las modificaciones
propuestas. En caso que laCNH y la Agencia no aprueben la modificacion propuesta, el Contratista
debera obtener y mantener la péliza de seguro autorizada.

19.5 Renuncia a la Subrogacién. En todas las polizas proporcionadas por el
Contratista conforme al presente Contrato, se incluird una renuncia a la subrogacion de los
aseguradores, asf como la renuncia de cualquier derecho de los aseguradores a una compensacion
o reconvencion, ya sea mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacion con cualquier
tipo de responsabilidad de cualquicra de aquellas Personas aseguradas en cualquiera de las pdlizas.

19.6 Destino de los Beneficios. El Contratista destinard inmediatamente
cualquier pago que reciba por concepto de cobertura de seguros para remediar el dafio civil o
ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de los Materiales dafiados o destruidos. Si un
compafiia aseguradora retiene el pago de una reclamacion, el Contratista debera asumir los Cost 9'/

de reparacion o de reposicion.

A\
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19.7 Moneda de Pago. Los beneficios a cobrar por las pélizas requeridas
conforme a esta Clausula 19 deberan ser denominados y pagaderos en Délares.

19.8 Cumplimiento con la Normatividad Aplicable. En la contratacién de los
seguros, el Contratista cumplird con la Normatividad Aplicabie en materia de seguros y fianzas.

CLAUSULA 20.
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL

20.1 Obligaciones de Cardcter Fiscal. Cada Empresa Participante sera
responsable de cubrir las Obligaciones de Caracter Fiscal que de forma individual le correspondan
de conformidad con la Normatividad Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de aquellas Obligaciones
de Carécter Fiscal que correspondan al Contratista y que por su naturaleza, de acuerdo a la
Normatividad Aplicable sean responsabilidad del Operador en nombre del Contratista.

20.2 Derechos y Aprovechamientos, El Contratista estard obligado a pagar
oportunamente los derechos y aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por la
administracion y supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

CLAUSULA 21.
CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR

21.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes respondera por el
incumplimiento, suspensién o retraso en la ejecucion de las obligaciones del presente Contrato si
dicho incumplimiento, suspensién o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

21.2 Carga de la Prueba. La prucba de Caso Forfuito o Fuerza Mayor
correspondera a quien la alega.

21.3 Prérroga del Programa de Trabajo; Prérroga del Plazo del Contrato.
Si el Contratista no puede cumplir con algun Programa de Trabajo como resultado de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor, ¢l Programa de Trabajo serd prorrogado por un plazo que no exceda el periodo
de dicho retraso y solo en la medida en que el Programa de Trabajo sea efectivamente afectado,
en el entendido de que dicha prérroga no sera otorgada a menos de que el Contratista ta hubiere
solicitado por escrito especificando la razon de dicha prérroga (incluyendo, hasta donde sea
posible, una explicacion de cémo el evento en cuestién realmente le impide al Contratista cumplir
con el Programa de Trabajo) a més tardar cinco (5) Dias después de que el Contratista tenga o
debiera de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate,
salvo lo previsto en el Anexo 13. La Parte que reciba la notificacién de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor deberd informarle a la otra Parte si concede o no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias contados a partir de que haya recibido la notificacién de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor con informacién completa. Salvo por lo previsto en el presente Contrato,
las Partes deberan asumir de nuevo el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor cese. El Periodo de Evaluacion serd prorrogado conforme a esta Clausula
21.3 solamente cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate tenga un impacto en |

actividades de Evaluacion de mas de treinta (30) Dias. 0“/
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El Contratista podra solicitar a la CNH hasta cuatro (4) periodos de prérroga del
plazo del presente Contrato de tres (3) Meses cada uno. El Contratista debera presentar la solicitud
de prérroga correspondiente a mas tardar el dltimo Dia Habil del Trimestre siguiente a partir de
que se cumpla un (1) Afio de la fecha de notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se
refiere esta Clausula 21.3 o de los tres (3) Trimestres sucesivos, Gnicamente en caso que el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor no haya cesado. La CNH resolvera sobre la solicitud de prorroga en un
plazo que no excederd los quince (15) Dias Habiles siguientes a partir de la recepcion de dicha
solicitud en términos de lo establecido en el presente Contrato. En caso que la CNH no emita una
resolucion dentro del plazo establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

21.4 Derecho de Terminacion. En caso que como resultado de un Caso Fortuito
o Fuerza Mayor, la realizacién de las Actividades Petroleras haya sido interrumpida por un periodo
continuo de dos (2) Affos o mads, cualquicra de las Partes tendrd derecho, ejercitable mediante
notificacion por escrito a la otra Parte, a dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad.

21.5 Situaciones de Emergencia o Siniestro. En casos de emergencia o
siniestros que requieran accion inmediata, el Contratista deberd informar inmediatamente a la
CNH, a la Agencia y a la Secretaria de Energfa, y tomar todas las acciones adecuadas conforme al
plan de atencién a emergencias del Sistema de Administracion para controlar la situacién lo mas
pronto posible, a fin de preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente,
los Hidrocarburos y los Materiales. EI Contratista notificara a la Agencia y la CNH las acciones
tomadas, en el entendido de que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las
acciones tomadas por el Contratista, la Agencia o la CNH podran requerirle al Contratista que
tome acciones adicionales o realice gastos adicionales para mitigar o controlar la emergencia o
para reparar los dafios. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otra atribucion o facultad de la
Agencia o cualquier Autoridad Gubernamental conforme a la Normatividad Aplicable,

] CLAUSULA 22.
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION CONTRACTUAL

22,1 Rescision Administrativa. En caso de ocurrir cualquiera de las causas
graves de rescisién administrativa previstas en el articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos y que se
enlistan a continuacion, y una vez que concluya el periodo de investigacion previa referido en la
Clausuia 22.2, la CNH podra rescindir administrativamente este Contrato previa instauracion del
procedimiento de rescision administrativa previsto en la Clausula 22.3 y la Normatividad

Aplicable:

(a)  Transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias continuos sin que el
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Evaluacion o en el Plan de Desarrollo
aprobados, o que el Contratista suspenda por mas de ciento ochenta (180) Dias continuos dichas
actividades, en ambos casos Sin Causa Justificada ni autorizacion de fa CNH;

(b)  El Contratista no cumpla el Programa Minimo de Trabajo, Sin Ca
Justificada;

N o
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(c) Cualquier Empresa Participante ceda parcial o totalmente la operacion o los
derechos conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con la autorizacién previa en los
términos y condiciones previstos en las Clausulas 23.1 y 23.2;

(d) Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del Operador o
una Empresa Participante, que ocasione dafio a instalaciones, fatalidad y pérdida de produccion;

(e) El Contratista, por mas de una ocasién, remita de forma dolosa o
injustificada Informacién o Reportes Falsos o Incompletos, o los oculte a la Secretaria de Energia,
a la Secretaria de Hacienda, a la Secretaria de Economia, a la CNH, al Fondo o a la Agencia,
respecto de la produccion, Costos o cualquier otro aspecto relevante del Contrato;

) Cualquier Empresa Participante incumpla una resolucién definitiva de
organos jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras,

que constituya cosa juzgada, o

(g) El Contratista omita, Sin Causa Justificada, algiin pago a! Estado o entrega
de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente Contrato.

Para efectos de esta Clausula 22.1 se entendera por:

{i) Accidente Grave: cualquier accidente en el cual concurran las siguientes

circunstancias:

(1) Daiio a las instalaciones que impida al Contratista llevar a cabo las
Actividades Petroleras en la totalidad o una parte del Area
Contractual durante un periodo mayor a noventa (90) Dias

continuos;

(2) Fatalidad, y

(3)  Cuando la pérdida de la produccién promedio diaria durante treinta
(30) Dias continuos sea mayor al 25% de la produccion promedio
diaria obtenida como resultado del presente Contrato durante el
semestre inmediato anterior. En caso de no existir Actividades
Petroleras durante dicho periodo, la referencia temporal serd el
tiltimo bimestre.

(ii)  Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera indubitable al
Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables a su alcance para
evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Conirato que
implique la posible actualizacién de alguna de las causales de rescision administrativa previstas en
esta Clausula 22.1, apenas tenga conocimiento del incumplimiento o de su materializacion
inmediata, dichos esfuerzos deberan incluir la notificacion a la CNH o demas Autoridade

Gubernamentales competentes;
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(iii)  Culpa: cualquier accion u omision del Contratista que produzca un resultado
que no previo siendo previsible o previd confiando en que no se produciria y que resulte en la
violacion a la Normatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era necesario observar;

(iv)  Dolo: cualquier accion u omisién del Contratista o Empresa Participante
con la intencién de perseguir directamente un resultado, e

(v)  Informacion o Reportes Falsos o Incompletos: aqueila informacién o
reportes relativos a registros de precios, Costos y produccion de Hidrocarburos; Actividades
Petroleras sujetas a aprobacion, y seguros y garantias, que sean simulados, contrarios a la verdad
o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal que de los mismos no se puedan
desprender los elementos minimos necesarios que debieran contener, segin su naturaleza y

propdésito.

22,2 Investipacién Previa, En caso que ia CNH detecte indicios de
incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran
implicar una posible causal de rescisiéon administrativa en términos de lo previsto en la Cldusula
22.1, l]a CNH dara aviso al Contratista y se allegara de todos los elementos y pruebas necesarias
para determinar si la razon por la cual se origino la investigacion previa constituye una causal para
iniciar el procedimiento de rescision, en términos de lo previsto en la Clausula 22.3, En el caso de
lo previsto en la Clausula 22.1 inciso d) la investigacion previa se llevara a cabo para determinar

la existencia de Dolo o Culpa por parte del Contratista.

Este periodo de analisis no podra ser menor a treinta (30) Dias y no tendra una
duracion mayor a dos (2) Afios. Durante este periodo el Contratista deberd garantizar la
continuidad de las Actividades Petroleras, siempre y cuando sea técnicamente posible.

Lo anterior sin perjuicio de que el Contratista pueda notificar a la CNH indicios de
incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran
implicar una posible causal de rescisién administrativa en términos de lo previsto en la Clausula
22.1 a excepcion de su inciso (d), asi como presentar una propuesta de remediacion del potencial

incumplimiento para la aprobacion de la CNH.

Para efectos de lo previsto en esta Clausula 22.2 y en caso que el Contratista lo
considere necesario, el Contratista y la CNH nombraran de mutuo acuerdo a un experto
independiente que debera cumplir con los requisitos previstos en la Clausula 25.3. Las opiniones
de dicho experto independiente no serdn vinculantes para la CNH ni para otra Autoridad

Gubernainental.

22,3 Procedimiento de Rescisidn Administrativa, Una vez que se determine la
existencia de una causal de rescision adininistrativa de conformidad con la Cldusula 22.1, [a CNH
debera notificar al Contratista por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al
procedimiento de rescision administrativa; de manera que el Contratista manifieste lo que a su
derecho convenga dentro de los siguientes treinta (30) Dias posteriores a la notificacion del inicio
del procedimiento de rescision administrativa, Transcurrido dicho plazo, fa CNH contara con u
plazo de noventa (90) Dias para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga valer 'y
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Contratista. La resolucién de rescindir el Contrato deberd estar aprobada por el pleno del érgano
de gobierno de la CNH, fundada, motivada y notificada oficialmente al Contratista.

Si el Contratista o cualquier Empresa Participante solventa la causal de rescision en
que haya incurrido antes de que la CNH emita la resolucion respectiva, el procedimiento de
rescisién administrativa- quedard sin efecto, previa aceptacion y verificacion de la CNH y
aplicando, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a lo dispuesto en ¢l presente

Contrato y la Normatividad Aplicable.

La resolucién que rescinda el presente Contrato tendrd efectos inmediatos y no
requerird declaracion judicial. Declarada la rescision administrativa, las Partes celebraran el
finiquito correspondiente para efectuar lo previsto en las Clausulas 22.5 y 22.6.

La CNH debera notificar a la Secretaria de Energia, a la Secretaria de Hacienda, a
la Agencia y al Fondo sobre la declaracion de rescision administrativa el Dia Habil signiente a que

se haya emitido la resolucion correspondiente.

Las controversias relativas a la rescisidn administrativa se solventaran en términos
de la Clausula 25 .4.

22.4 Rescision Contractual. Ademads de las causales de rescision administrativa
previstas en la Clausula 22.1, y de terminacion anticipada previstas en la Clausula 3.5, la CNH
tendra derecho a rescindir estc Contrato en los siguicntes supuestos, siempre que el Contratista
omita sanear o [levar a cabo una accidn directa y continua para remediar el incumplimiento
correspondiente dentro de los treinta (30) Dias de haber recibido la notificacién de dicho

incumplimiento por parte de la CNH:

(a) El Contratista tenga un retraso de més de ciento ochenta (180} Dias en
cualquier Programa de Trabajo o Plan de Desarrollo aprobados, sin causa justificada;

(b) El Contratista no presente la Garantia de Cumplimiento o no la mantenga
en vigor de conformidad con lo previsto en la Clausula 16.1, o no mantenga en vigor la Garantia
Corporativa de conformidad con lo previsto en la Clausula 16.2 y sus propios términos;

(c) Cualquier Empresa Participante o Garante, sin que alguna o el resto de las
Empresas Participantes que conforman al Contratista asuman, con autorizacion de la CNH sus
obligaciones bajo el presente Contrato: (i) se liquide o de cualquier otra forma cese su existencia
legal o corporativa u (ii) ocurra cualquier acontecimiento que conforme a las leyes aplicables a
cualquier Empresa Participante o Garante tenga un efecto analogo a los mencionados;

(d) Cualquier Empresa Participante o Garante, sin que alguna o el resto de las ™\ \y
Empresas Participantes que conforman al Contratista aswman, con autorizacion de la CNH sus
obligaciones bajo el presente Contrato: (i) caiga en insolvencia; (ii) sea incapaz de pagar sus
deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la imposicién de un administrador,
liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos; (iv) inicie cualquier procedimiento

conforme a cualquier legislacion para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier \n
parte de las mismas; (v) solicite la quiebra, reorganizacion, suspension de pagos, disolucion /ﬁ/

\
)
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liquidacién, o (vi) realice o permita una cesion general o un arreglo con o para el beneficio de sus
acreedores;

(e) El Contratista no realice al menos el 90% de las Unidades de Trabajo
requeridas en el Programa Minimo de Trabajo;

(H Cualquiera de las Empresas Participantes infrinja cualquier disposicion
relativa a la cesion de este Contrato o de sus derechos conforme al mismo, o sufra un cambio de
Control, en contravencion a lo previsto en [a Clausula 23;

(&) Cualquiera de las Empresas Participantes infrinja cualquier disposicion
contenida en la Clausula 31, o

(h) Cualgquier otro incumplimiento sustaneial de las obligaciones del
Contratista conforime al presente Contrato.

Declarada la rescisién contractual, las Partes podran sujetarse a lo previsto en la
Clausula 25, con excepcion de lo previsto en la Clausula 25.4.

22.5 [Efectos dela Rescision Administrativa o Rescision Contractual, En caso
que la CNH rescinda este Contrato conforime a lo establecido en las Clausulas 22.1 0 22.4, s¢ estara

a lo siguiente:

(a) El Contratista debera pagar a la Nacion, a través del Fondo, las penas
convencionales a que se refieren las Clausulas 4.4 y 4.5 o los dafios y perjuicios directos,
excluyendo el lucro cesante a partir de que se notifique la rescision del Contrato segiin sea el caso,
que la Nacion sufra como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescisidn;

(b) El Contratista cesara todas las Actividades Petroleras en el Area
Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales ya en
proceso o terminadas, y devolvera al Estado, a través de la CNH el Area Contractual en términos
de lo establecido ¢n este Contrato. Con la terminacion de este Contrato la propiedad de los
Materiales adquiridos para ser utilizados en las Actividades Petroleras pasara de forma automatica
a la Nacidn libre de gravamen sin cargo, pago ni indemnizacion alguna conforme a lo establecido

en las Clausulas 12.1 y 12.2;

(©) Las Partes suscribiran el finiquito al que se refiere la Clausula 22.6. El
Contratista Uinicamente tendrd derecho a recibir como pago por parte de la Nacion el finiquito
establecido en dicha Clausula 22.6, en caso que éste genere un saldo a favor del Contratista, y

(d) El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones relativas a la ,
devolucion del Area Contractual, incluyendo las relacionadas con el Abandono y entrega del Area

Contractual conforme a lo previsto en la Clausula 17.

22,6  Finiquito. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 22.5, a mas tardar
seis (6) Meses después de la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso .
-+

que la CNH rescinda el Contrato, las Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran
constar los saldos a favor y en contra respecto de las Contraprestaciones devengadas hasta la fecl;é’ X
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de terminacion o rescision del Contrato. Cuando las Partes no ileguen a un acuerdo sobre lo
anterior, podran dirimir sus diferencias en términos de la Clausula 25.5.

Asimismo, en caso de ser necesario, el finiquito considerard los ajustes o
transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la
vigencia del Contrato.

, CLAUSULA 23.
CESION Y CAMBIO DE CONTROL

23.1  Cesidn. Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra
forma disponer de todo o cualquier parte de sus derechos (incluyendo la totalidad o parte de su
Interés de Participacidn) v obligaciones de conformidad con este Contrato, las Empresas
Participantes deberédn contar con autorizacion previa y por escrito de la CNH, la cual tomard en
consideracion, entre otros, los criterios de precalificacion establecidos durante el proceso de

Licitacién de este Contrato.

] 23.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control. Cada Empresa
Paiticipante se asegurara de que no sufrira, directa o indirectamente, un cambio de Control durante
la vigencia de este Contrato sin el consentimiento de la CNH. Cualquier Empresa Participante
debera notificar a la CNH de cualquier cambio en la estructura de capital de dicha Empresa
Participante que no resulte en un cambio de Control de la Empresa Participante de conformidad
con esta Clausula 23.2 dentro de los treinta (30) Dias siguientes a que dicho cambio suceda, salvo
que la Empresa Participante esté listada en la Bolsa Mexicana de Valores, en cuyo caso la
notificacion proporcionada por la Empresa Participante a sus inversionistas de conformidad con

las leyes bursatiles aplicables serd suficiente.

23.3 Solicitud a la CNH, La Empresa Participante debera proporcionar a la
CNH toda la informacion (incluyendo la relativa al cesionario o a la Persona que ejercera el Control
sobre la Empresa Participante) que la CNH requiera de conformidad con la Normatividad
Aplicable, respecto de cualquier solicitud de aprobacién de una propuesta de Cesion de
conformidad con la Cldusula 23.1 o de un cambio de Control de la Empresa Participante de

conformidad con la Cldusula 23.2.

234 Efecto de la Cesidn o del Cambio de Control, En caso que ocurra una
Cesion de conforinidad con la Clausula 23.1:

(a) Si la cesion es por la totalidad del interés de la Empresa Participante cedente en
virtud del presente Contrato, la Empresa Participante cedente continuard siendo solidariamente
responsable del cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato
que sean incurridas o que se generen hasta la fecha de la cesion (pero quedard relevada de cualquier
responsabilidad de las obligaciones del Contratista que sean incurridas o que se generen después
de dicha fecha) y el cesionario serd solidariamente responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones del Contratista conforme a este Contrato, independientemente de que dic

ha ,
obligaciones hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la cesié% Y
;

posteriorimente y
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(b) Si la cesidn es por menos de todo el interés de la Empresa Participante cedente
en virtud del presente Contrato, tanto la Empresa Participante cedente como el cesionario serdn
solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del
presente Contrato, independientemente de que dichas obligaciones hayan sido incurridas o se
generen con anterioridad a la fecha de la cesion o posteriormente.

Como condicién para la obtencion de la aprobacion de la CNH de conformidad con
esta Clausula 23, lIa Empresa Participante cedente deberd entregar a la CNH: (i) en caso de una
cesion conforine a la Clausula 23.1, el compromiso del cesionario, en forma y substancia aceptable
a la CNH, de que el cesionario asume, sin ninguna condicion y de manera solidaria, todas ias
obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que hayan
sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la Cesion o posteriormente, y (ii) una
Garantia Corporativa en el formato proporcionado en el Anexo 2, debidamente firmado, segtlin sea
el caso, por la compafifa matriz en Gltima instancia del cesionario, la compaiiia que ejerza Control
sobre el cesionario, que esté bajo el Control comin de la Persona que ¢jerza Control sobre el
cesionario, o por el Garante del Contratista que suftié el cambio de Control. Cada una de dichas
comnpafiias se considerardn Garantes para efectos de este Contrato y aquel que lo sustituya.

La Garantia Corporativa presentada por el cedente deberd permanecer en pleno
vigor y efecto hasta que el cesionario entregue la Garantia Corporativa de conformidad con esta
Clausula 23.4 en relacion con las obligaciones de la Empresa Participante cedente indicadas en los
incisos (a) y (b) anteriores. La CNH debera emitir ia constancia de cumplimiento total de las
obligaciones, en relacion con las obligaciones del cedente en un plazo no mayor a treinta (30) Dias
Habiles a partir de que la CNH apruebe la Garantia Corporativa del cesionario.

23.5 Prohibicion de Gravidmenes. Ninguna Empresa Participante impondra o
permitird que se imponga ninglin gravamen o restriccion de dominio sobre los derechos derivados
de este Contrato o sobre los Materiales sin el consentitniento de la CNH.

23.6  Invalidez. Cualquier Cesion o cambio de Control de cualquier Empresa *

Participaiite que se lleve a cabo en contravencion de las disposiciones de esta Clausula 23 no tendra
validez y no surtira efectos entre las Partes.

CLAUSULA 24.
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizara y mantendra libres de toda responsabilidad a la CNH y
cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo asi como a sus empleados,
representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligacion sobrevivird la
terminacion por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la CNH rescinda el Contrato)
con motive de cualquier accion, reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, daiios, perjuicios,
procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas de juicio, que
surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:

(a) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, en ¢l
entendido de que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los dafiosfly
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(b) Cualquier daiio o lesion (incluyendo muerte) causada por el Operador, una
Empresa Participante o cualquier Subcontratista (incluyendo el dafio o la lesién causada por sus
representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier Persona
(incluyendo, sin limitacién, a la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas Personas que surja
como consecuencia de la realizacién de las Actividades Petroleras;

(c) Cualquier lesion o dafio causado por cualquier Persona, que sufran los
empleados, representantes o invitados del Operador, de una Empresa Participante o de cualquier
Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas;

(d) Cualquier dafio o perjuicio sufride por pérdidas o contaminacién causada
por el Operador, una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o
cualquier dafio causado a los recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no fimitado a,
dafio o destruccion de los recursos marinos, vida silvestre, océanos o a la atmésfera y cualesquiera
dafios que puedan ser reconocibles y pagaderos conforme a la Normatividad Aplicable;

(e) Cualquier dafio o perjuicio causado con motivo de alguna violacién del
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subeontratista a cualquier derecho intelectual,

marca o patente;

() Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista, y

(g) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Operador, de una Empresa
Participante o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad

social.
Sin perjuicio de lo anterior, en ninglin caso ninguna de las Partes sera responsable

del lucro cesante a partir de que se notifique la rescision del Contrato.

CLAUSULA 25.
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.1 Normatividad Aplicable, Ei presente Contrato se regird ¢ interpretara de
acuerdo con las leyes de México.

25.2 Conciliacién, En cualquier momento las Partes podran optar por alcanzar
un acuerdo respecto a las controversias relacionadas con el presente Contrato mediante un
procedimiento de conciliacion ante un conciliador. Este procedimiento iniciara cuando una de las
Partes invite a la otra y ésta acepte la invitacién a la conciliacion dentro de los quince (15) Dias
siguientes al envio de la invitacion. Las Partes acordaran el nombramiento del conciliador, o en su
caso, podran recurrir a la asistencia de una institucion para su nombramiento. El procedimiento de
conciliacion se seguird conforme al Reglamento de Conciliacidon de la Comision de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (el “Reglamento CNUDMI™), debiendo el
conciliador ayudar a las Partes en sus esfuerzos por lograr un arreglo amistoso respecto a la
controversia, En caso que transcurridos tres (3) Meses no se haya alcanzado un acuerdo, las Parte
resolveran las diferencias o controversias en apego a la Clausula 25.5 del presente Contrato.
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anterior, sin perjuicio de que cualquiera de las Partes pueda dar por terminada la conciliacién y
acudir al arbitraje en cualquier momento.

El procedimiento establecido en esta Clausula 25.2 no aplicard para la rescision
administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Normatividad

Aplicable.

25.3 Requisitos del Conciliador y Experto Independiente. La persona fisica
que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo establecido en la Clausula 25.2, o que
sea nombrada como experto independiente de conformidad con lo establecido en la Clausula 22.2,

debera cumplir con los siguientes requisitos:

(a) El conciliador deberd tener por lo menos cinco (5} Afios de experiencia en

conciliacion con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicacion entre las

Partes con respecto de la controversia;

(b) El experto independiente debera tener por lo menos cinco (5) Aifios de
experiencia en la materia objeto de la posible causal de rescision administrativa que corresponda;

(c) Ser independiente, imparcial y neutral; asimismo, debera divulgar cualquier
interés u obligacion que esté sustancialmente en conflicto con su designacién y/o pueda perjudicar
su actuacion con respecto a la controversia.

(d) Deber4 firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier informacion
provista por las Partes con relacion a la controversia entre las mismas, de manera previa a su

nombramiento.

Ninguna persona fisica podra ser nombrada como conciliador si ésta: (i) es o ha
sido en cualquier momento dentro de los cinco (5) Afios previos a su desighacién, un empleado de

cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o ha sido en cualquier momento dentro de los tres -

(3) Afios previos a su noimbramiento, un consultor o contratista de cualesquiera de las Partes o de
sus Filiales, o bien (iii) mantenga cualquier interés financiero significativo con cualquiera de las

Partes.

Los honorarios del conciliador o del experto independiente deberan ser cubiertos

por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio de que cualquier persona fisica que cumpla todos los
requisitos previstos en esta Clausula 25.3 pueda ser nombrada como conciliador en mas de una

ocasion,

254 Tribunales Federales. Todas las confroversias entre las Partes que de
cualquier forma surjan o se relacionen con las causales de rescision administrativa previstas en la
Clausula 22.1, sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 22.6 del Contrato, primer parrafo, deberan
ser resueltas exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.

El Contratista podrd iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en término
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infundadas por los Tribunales Federales de forma definitiva, Unicamente para que determine la
existencia de dafios y perjuicios que sean consecuencia directa de dicha rescision y, en su caso, su

cuantificacion.

25,5 Arbitraje. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25.4, cualquier otra
controversia que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo, y que no haya podido
ser superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliacion o que
¢ste hubiera sido rechazado por cualquiera de las Partes conforme a la Clausula 25.2 debera ser
resueita mmediante arbitraje conforme al Reglamento CNUDMI. Las Partes acuerdan que el
Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya sera la autoridad nominadora
del procedimiento arbitral. La ley aplicable al fondo sera la estipulada en la Clausula 25.1 y las
controversias deberan resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal arbitral se integrara por
tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado conjuntamente por el Operador y todas
‘las Empresas Participantes, y el tercero (quien serd el Presidente) nombrado de conformidad con
el Reglamento CNUDMI, en el entendido de que: (i) la Parte demandante debera nombrar a su
arbitro en la notificacion de arbitraje y la Parte demandada tendra treinta (30) Dias contados a
partir de que reciba personalmente la notificacion de arbitraje para nombrar a su arbitro y (ii) los
dos arbitros nombrados por las Partes tendran no menos de treinta (30) Dias contados a partir de
la aceptacién del nombramiento del arbitro designado por el demandado para designar, en
consultas con las Partes, al arbitro que actuara como Presidente del tribunal. El procedimiento
arbitral se conducira en espaiio] y tendra como sede la Ciudad de La Haya en el Reino de los Paises

Bajos.

25.6 Consolidacién. En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Clausula
25.4 y un arbitraje iniciado conforme a lo previsto en la Garantia Corporativa involucren la misma
fitis, dichos arbitrajes serdn, a solicitud de la CNH, consolidados y tratados como un solo arbitraje.
En dicho caso, se considerard que el arbitro designado por el Contratista y las Empresas

Participantes fue también designado por los Garantes.

25,7 No Suspension de Actividades Petroleras. Salvo que la CNH sea quien
_rescinda el Contrato o se cuente con el consentimicnto en contrario de la CNH, el Contratista no
podra suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier controversia.

25.8 Renuncia Via Diplomditica, Cada una de las Empresas Participantes
renuncia expresamente, en nombre propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por

la via diplomética.

25.9 Tratados Internacionales. El Contratista gozara de los derechos
reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte.

CLAUSULA 26.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacion a este Confrato deberd hacerse mediante el acuerdo por
escrito de la CNH y ¢l Contratista, y toda renuncia a cualquier disposicion del Contrato hecha p
la CNH o el Contratista debera ser expresa y constar por escrito. 7/
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CLAUSULA 27.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1 Declaraciones y Garantias. Cada Parte reconoce que cada otra Parte
celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de entidad legal facultada para contratar
por si misma, y que ninguna Persona tendrd ninguna responsabilidad ni obligacidén de
cumplimiento de las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contrato, excepto por ia
responsabilidad solidaria de fas Empresas Participantes y la responsabilidad de cada uno de los
Garantes en virtud de su Garantfa Corporativa. Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la otra
Parte que: (i) tiene piena capacidad juridica para la celebracion y cumplimiento del presente
Contrato; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos gubernamentales, corporativos y de
cualquier otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento dei presente Contrato; (iii)
ha obtenido las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de cualquier otra naturaleza
necesarias para la celebracién y cumplimiento del presente Contrato; (iv) este Contrato constituye
una obligacion legal, valida y vinculante de dicha Parte la cual puede hacerse valer en su contra
de acuerdo con sus términos, y (v) sus declaraciones en el predmbulo de este Contrato son ciertas

¥ correctas.

27.2 Relacién de las Partes. Ninguna de las Partes tendrd la autoridad o el
derecho para asumir, crear o comprometer alguna obligacion de cualquier clase expresa o implicita
en representacion de o en nombre de la otra Parte, salvo ¢l Operador, que actuara en nombre de
todas las Empresas Participantes. Ninguna disposicion en este Contrato constituira que una
Empresa Participante, sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son representantes
de l[a CNH. Las Empresas Participantes serdn consideradas en todo momento como contratistas
independientes y serdn responsables de sus propias acciones, las cuales estaran sujetas en todo
momento a lo previsto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 28.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

28.1 Propiedad de la Informacién, Ei Contratista deberd proporcionar a la
CNH, sin costo alguno la Informacién Técnica la cual sera propiedad de la Nacion, La Nacion
también sera propictaria de cualquier muestra geoldgica, mineral o de cualquier otra naturaleza,
obtenida por el Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberan ser entregadas por el
Contratista a la CNH junto con la Informaciéon Técnica, inmediatamente después de que el
Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha
informacion deberd ser entregado a la CNH dentro del plazo indicado en la Normativa Aplicable.
El Contratista podra mantener copia Unicamente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones
conforme al presente Contrato. El Contratista podra vsar la Informacion Técnica, sin costo alguno
y sin restriccion, para el procesamiento, evaluacion, analisis y cualquier otro propésito relacionado
con las Actividades Petroleras (pero no para otro uso ni para su venta), en ¢l entendido de que el
Contratista deberad también entregar cualquier reporte de los resultados de dicho procesamiento,
evaluacién o anélisis. Nada de lo previsto en el presente Contrato limitard ¢l derecho de la CNH
de vsar, vender o de cualquier otra forma disponer de la Informacion Técnica, en el entendido de
que, salvo por lo previsto en el presente Contrato, la CNH no podrd vender ni hacer de
conocimiento de terceras Personas ninguna informacién que constituya propiedad intelectual d

Contratista.
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28.2  Informacion Piblica. Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad
Aplicable, salvo por la Informacion Técenica y la propiedad intelectual, toda la demas informacion
y documentacion derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y condiciones, asf como
toda la informacion relativa a los volimenes de Hidrocarburos Producidos, pagos vy
contraprestaciones realizadas conforme al mismo serdn considerados informaciéon publica.
Asimismo, la informacién que sea registrada por el Contratista en el sistema informdtico que ponga
a disposicion el Fondo para la determinacion de Contraprestaciones, podrd ser utilizada para
cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Normatividad Aplicable siempre
que no vulnere la confidencialidad de ia Informacion Técnica ni la propiedad intelectual.

28.3 Confidencialidad. El Contratista no podra divulgar Informacion Téenica a
ninglin tercero sin el previo consentimiento de la CNH. No obstante, el Contratista podré
suministrar informacion a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones
financieras involucradas en el presente Contrato en la medida que sea necesario para las
Actividades Petroleras en el Area Contractual, en el entendido de que estas Personas también
deberan mantener la confidencialidad de tal informacién. El Contratista tomara todas las acciones
necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes,
abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y
abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista, cumplan con la misma obligacién
de confidencialidad prevista en el presente Contrato. Las disposiciones de esta Clausula 28.3
continuaran vigentes alin después de la terminacion por cualquier motivo del presente Contrato, o
en caso que la CNH rescinda ¢l Contrato, ya que constituyen obligaciones continuas y

permanentes.

28.4 Excepcion a Confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula
28.3, la obligacién de confidencialidad no serd aplicable a: (i) la informacion de dominio piblico
que no haya sido hecha piiblica a través del incumplimiento del presente Contrato; (i) la
informacién que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion
de confidencialidad; (iii) la informacién obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin
violar una obligacion de confidencialidad, y (iv) la informacion que deba ser divulgada por
requerimiento de leyes o requerimiento de Autoridades Gubernamentales, siempre que: (a) el
hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a sanciones civiles, penales o administrativas y (b)
el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacién. En el caso
a que se refiere el subinciso (iv) anterior, la CNH podri solicitar al Contratista que impugne ante
los tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la CNH debera cubrir cualquier

Costo generado por la impugnacién.

CLAUSULA 29.
NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demdas comunicaciones hechas en virtud de este Cofitrato
deberan ser por escrito y seran efectivas desde [a fecha en que el destinatario las reciba:

A la CNH:

Insurgentes Sur No. 1228, piso | %

Colonia Tlacoquemécatl del Valle,
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Benito Juarez, D.F.

Al Operador:

Fieldwood Energy E&P México

Av. Pasco de las Palimas No. 403, interior 504
Colonia Lomas de Chapultepec

Miguel Hidalgo, México DF, C.P. 11000

Al Contratista:

Petrobal Upstream Delta 1:

Calzada Legaria 549, torre 2 piso 14
Colonia 10 de Abril

México, DF, C.P. 11250

Fieldwood Energy E&P México

Av. Paseo de las Palmas No, 405, interior 504
Colonia Lomas de Chapultepec

Miguel Hidalgo, México DF, C.P. 11000

o en cualesquicra otras direcciones, segiin cada Parte notifique a la otra en la imanera que se indica
anteriormente. Queda entendido que cualquier notificacion realizada por la CNH al Operador se
considerard realizada a cada una de las Empresas Participantes para todos los efectos de este

Contrato.

CLAUSULA 30,
TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacién completa y exclusiva de todos los términos y
condiciones que rigen ¢l acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza
cualquier negociacion, discusion, convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Sin perjuicio de
lo establecido en el numeral 8.6 de la Seccidn 111 de las Bases de Licitacién, ninguna declaracion
de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la
celebracion del presente Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos del
presente Contrato. Quedan incorporados formando parte indivisible e integrante del presente

Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo |:  Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual

Anexo 2:  Modelo de Garantia Corporativa

Anexo 3:  Procedimientos para Determinar las Contraprestacioies del Estado y
del Contratista

Anexod:  Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion de

Coslos
Anexo 5:  Inventario de Activos
Anexo 6:  Programa Minimo de Trabajo
Anexo7:  Alcance Minimo de las Actividades de Evaluaci(ig

Anexo 8: Informe de Evaluacion
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Anexo 9:  Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

Anexo 10:  Modelo de Garantia de Cumplimiento

Anexo I1:  Procura de Bienes y Servicios

Anexo 12:  Procedimientos de Entrega de Informacion de Contraprestaciones al
Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el Desarrollo y
de su Pago

Anexo 13:  Uso Compartido de Infraestructura

Anexo 14:  Convenio Privado de Propuesta Conjunta

CLAUSULA 31.
DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

31.1 Acceso a la Informacién. El Contratista estard obligado a entregar la
informacion que la CNH requiera con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el articulo 89
de la Ley de Hidrocarburos, incluyendo aquella informacion a la que se retiere la Clausula 28.2, a
través de los medios que para tal efecto establezca la CNH. El Contratista debera cooperar con las
Autoridades Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha informacion en
térininos de la Normatividad Aplicable.

31.2 Conducta del Contratista y Filiales. Cada una de las Empresas
Participantes y sus Filiales declaran y garantizan que los directores, funcionarios, asesores,
empleados y personal del Contratista y de sus Filiales no han efectuado, ofrecido o autorizado, ni
efectuaran, ofrecerdan ni autorizaran en ningiin momento, ningtn pago, obsequio, promesa u otra
ventaja, ya sca directamente o a través de cualquier otra Persona o entidad, para el uso o beneficio
de cualquier funcionario publico, o algin partido politico, funcionario de un partido politico o
candidato a algin cargo politico, con el propésito de: (i) influir en cualquier decisién u omisién
por parte de un funcionario piblico, partido politico o candidato; (ii) obtener o mantener este
Contrato o cualquier otro negocio; (iii) aprobar cualquier Costo Recuperable, o (iv) asegurar
cualquier otro beneficio o ventaja ilicitos para cualquiera de las Empresas Participantes, sus
Filiales, accionistas, o cualquier otra Persona, Asimisino, cada una de las Empresas Participantes
se asepurara de que tanto €l como sus Filiales: (i) se apegaran y cumpliran en todo momento con
cualesquiera leyes y regulaciones anti-corrupcién que sean aplicables, y (ii) creardn y mantendrén
controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta Clausula 31.2,

31.3 Notificacion de Investigacién. Cada una de las Empresas Participantes
deberd notificar a la CNH y a cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i)
inmediatamente de que tenga conocimiento, o de que tenga motivos suficientes para presumir, gue
ha ocurrido cualquier acto contrario a lo previsto en la Clausula 31.2, v (ii) dentro de los cinco (5)
Dias siguientes de que tenga conocimiento de cualquier investigacion o proceso iniciado por
cualquier autoridad, mexicana o extranjera, relacionado con cualquier supuesta infraccién a lo
dispuesto en esta Clausula 31. Asimismo, cada una de las Empresas Participantes deberd mantener
informada a la CNH sobre el avance de la investigacion y proceso hasta su conclusién.

31.4  Conflicto de Interés. Cada una de las Empresas Participantes se
compromete a no incurrir en ningun conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo
los de sus accionistas, Filiales y accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el trato
con los Subcontratistas, clientes y cualquier otra organizacion o individuo que realice negociﬁ

... ; ,
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con cualquiera de las Empresas Participantes (sus accionistas, Filiales y accionistas de sus Filiales)
con respecto a las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.

CLAUSULA 32.
COOQPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Con ¢l objetivo de administrar los riesgos a la seguridad nacional o derivados de
emergencias, siniestros o alteracion del orden piblico, el Contratista debera brindar las facilidades
que le sean requeridas por las autoridades federales competentes.

CLAUSULA 33.
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todas las notificaciones, renuncias y
otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacion con este
Contrato deberan hacerse en espafiol. Cualquier traduccion del presente Contrato no serd

considerada oficial.

CLAUSULA 34,
EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y cada uno sera considerado como un original.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Contrato en la fecha mencionada al

principio del mismo.

POR LA “COMISION NACIO DE POR “EL CONTRATISTA”

HIDROCARBUROS;
C. JUAN CARLOSZEPEDA MOLINA SR’GEORGE MATHEWS M(’: ARROLL
COMISIONAPO PRESIDENTE REPRESENTANTE LE(:A
FIELDWOOD ENERGY E&DP MFXICO, S.DER.L.
DE C.V.
™ s
\ ,
'if’")ﬁ” - e AN
B o \——\_\xJ
{ T
C. CARLA GABRYELA GONZALEZ SR. JUAN BORDES AZNAR
RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL \h
SECRETARIA EJECUTIVA PETROBAIL UPSTREAM DLELTA 1, S.A. DE C.V,
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Con fundamento en los articulos 20 y Cuarto
Transitorio del Reglamento Interno de la Comision
Nacional de Hidrocarburos

POR LA “COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS”

T

C. GASPAR FRANCO HERNANDEY,
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION TECNICA DE
ASIGNACIONES Y CONTRATOS
Con fundamento en el articulo 20 del Reglamento
Interno de la Comisién Nacional de Hidrocarburos

Contrato No. CNH-ROI-L02-A4/2015

POR “EL CONTRATISTA”

SR, CARLOSARNOLDO MQRALES GIL
REPRESENTANTE LEGA
PETROBAL UPSTREAM DELTA 1, S.A. DEC.V.

POR “LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS”

Ji v/

SK GEORGE MATHEWS MC CARROLL
REPRESENTANTE LEGAL
‘FIELDWOQOD ENERGY LLC

SR. JUAN BORDES AZNAR
REPRESENTANTE LEGAL
PETROBAL S.A.PI. DE C.V,

PETROBAL S.A.P.I. DE C. V-

¥

64 Area Contractual 4



Contrato No. CNH-RO1-L02-A4/2015

ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA
CONTRACTUAL
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Coordenadas v Especificaciones del Area Contractual

L. L Coordenadas:
Area Contractual Campol/Poligono | Vértice Oeste (Longitud) Norte (Latitud)
1 92° 30' 00" 19° 04' 30"
2 92° 30' 00" 19° 04' 00"
3 92° 29' 30" 19° 04' 00"
4 92° 29' 30" 19° 03" 30"
5 92° 29' 00" 19° 03' 30" |
6 92° 29' 00" 19° 03' 60"
7 92° 28" 00" 19° 03' 00"
8 92° 28' 00" 19° 03' 30"
9 92° 26' 30" 19° 03' 30"
10 92° 26" 30" 19° 03' 00"
11 92° 25' 30" 19° 03' 00"
chalkil 12 92° 25' 30" 19° 01' 30"
‘ 13 92° 26' 00" 19° 01' 30"
14 92° 26' 00" 19° 01' 00"
15 92° 28' 00" 19° 01' 00"
16 92° 28' 00" 19° 01' 30"
4 17 92° 29' 00" 19° 01' 30"
18 92° 29' 00" 19° 01' 00"
19 92° 31' 00" 19° 01' 00"
20 92° 31' 00" 19° 02' 00"
21 92° 31' 30" 19° 02' 00"
22 92° 31" 30" 19° 03' 30"
23 92° 31' 00" 19° 03' 30"
24 92° 31' 00" 19° 04' 30"
1 92° 25' 30" 19° 11' 00"
2 92° 25' 30" 19° 10' 30"
3 92° 24" 30" 19° 10' 30" )
4 92° 24' 30" 19° 09' 0O"
5 92° 25' Q" 19° 09' 00"
FoKaoh 6 92° 25' 00" 19° 09' 30"
7 92° 27' 30" 19° 09' 30"
8 92° 27' 30" 19° 10" 30"
9 92° 27' 00" 197 10' 30"
10 92° 27' 00" 19°11' 00" /

$
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Superficie aproximada:

Campo/Sector Superficie aproximada (km?)
TOTAL 57.966
Ichalkil 45.096
Pokoch 12.870
Profundidad:
Campo/Sector \ Profundidad =
Ichalkil Sin restriccion
Pokoch Sin restriccion %

A
\
\
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ANEXO 2

MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA
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GARANTIA CORPORATIVA

SUSCRITA POR

[

EN FAVOR DE

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

i
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Contrato de Garaitia

El presente Contrato de Garantia (la “Garantia™) se suscribe el __ de de
por , Una empresa organizada y existente conforme a las leyes de en
calidad de garante (el “Garante”), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la
Comision Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en adelante, el
“Beneficiario™), en relacion con el Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad
de Produccién Compartida, de fecha _ de de _ suscrito entre el Beneficiario por una
parte, y (la “Empresa Participante”) por la otra, (segan el mismo vaya a
ser modificado de acuerdo con sus términos, ¢l “Contrato”). Todos los términos escritos con
maydscula inicial pero no definidos de otra forma en esta Garantia tendran el significado que se

les da a los mismos en el Contrato.

CLAUSULA 1
GARANTIA

(a) El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable, garantiza
al Beneficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago total, puntual y
completo de cualesquicra cantidades que la Empresa Participante deba pagar al Beneficiario en
virtud del Contrato, asi como ¢l cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las
obligaciones de la Empresa Participante, de conformidad con el Contrato. Esta Garantia constituye
una garantia de pago y de cumplimiento y no meramente de cobranza, la cual debera permanecer
en pleno vigor y efecto hasta que todas las obligaciones de la Empresa Participante garantizadas
por la misma, sean pagadas o cumplidas en su totalidad, sujeto a la cl4usula 2 de esta Garantia.
Hasta donde sea permitido por la Normatividad Aplicable, el Garante renuncia a todas las
excepciones o beneficios a que tenga derecho por ley o por cualquier otro medio, en su calidad de

fiador o garante.

(b) La garantfa de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia constituye una
garantfa continua, absoluta e incondicional y debera aplicarse a todas las obligaciones en virtud
def Contrato cuando éstas se originen. Sin [imitar la generalidad de lo anterior, la garantia del
Garante no serd liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) cualesquiera cambios en el
nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura, personal o propiedad directa o
indirecta de la Empresa Participante; (ii) insolvencia, quiebra, reorganizacién o cualquier otro
procedimiento similar que afecte a la Empresa Participante o a sus respectivos activos, o (iii)
cualquier ofro acto u omision o retraso de cualquier tipo de la Empresa Participante, el Beneficiario

o cualquier otra Persona.

() En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante conviene que,
sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacién, consentimiento o garantia adicional de
su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aqui garantizadas podran ser en ocasiones,
de conformidad con ¢l Contrato , renovadas, ampliadas, incrementadas, aceleradas, modificadas,
reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar
la obligacion del Garante conforme a esta Garantia. El Beneficiario no estaré obligado a ¢jercitar
recurso alguno contra la Empresa Participante antes de tener el derecho a exigir el cumplimiento

o recibir el pago del Garante de las obligaciones aqui garantizadas.
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CLAUSULA 2
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberan ser automaticamente
restifwidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razon, cualquier pago o cumplimiento
hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relacién con las obligaciones aqui
garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier otra parte como
resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganizacion o cualquier otro.

CLAUSULA 3
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para la
celebracién y cumplimiento de esta Garantia; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos
corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracién y cumplimiento de esta Garantia,
(iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de otra naturaleza necesarias para la
celebracidn y cumplimiento de esta Garantia y (iv) esta Garantia constituye una obligacién legal,
valida y vinculante de dicho Garante la cual puede hacerse valer en su contra de acuerdo con sus

términos.

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si cualquier disposicion de esta Garantia o la aplicacion de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y la
aplicacién de dicha disposicion a otras circunstancias no deberd verse afectada por tal

circunstancia.

CLAUSULA 5
LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

(a) Esta Garantia se regird e interpretara de conformidad con la legislacion federal de
los Estados Unidos Mexicanos.

{h) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 25 le serd
aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta Garantia. El Garante acepta que,
a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento de resolucion de controversias en virtud de
esta Garantia podra consolidarse con cualquier procedimiento arbitral iniciado en virtud del
Contrato. Cuando haya necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algiin miembro del
tribunal, el Garante y, en su caso ¢l Contratista y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma

conjunta.

(c) El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios razonables y

documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que ¢l Beneficiario pueda incurrir en la

ejecucién de esta Garantia.
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CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacién u otra comunicacion relacionada con esta Garantia deberd de
hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajeria, por correo certificado o registrado
(o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:

Siala CNH:

Si a la Empresa Participante:

Si al Garante:

Cualquiera de las partes de esta Garantia podra, mediante una notificacién por escrito a las
otras partes, cambiar la direccion a la cual deberan de estar dirigidas las notificaciones. Cualquier
notificacién u otra comunicacion, debera de considerarse que ha sido realizada al momento de
recepcion por el destinatario. Todas las comunicaciones en relacién con esta Garantia deberan ser

en espaiiol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantfa se celebra en ¢l idioma espaiiol. Cualquier traduccion de esta Garantia serd
lnicamente para efectos de conveniencia y no serd considerada para la interpretacién de la misma.

CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garantia podra ser firmada por las partes de la misma en ejemplares separados, cada
uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerara un original, pero todos los
gjemplares en su conjunto deberdn constituir uno solo y el mismo instrumento. p\d
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la fecha
mencionada al principio de la misma.

LI

como Garante

Por:

Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Como Beneficiario

Por:

Nombre:
Titulo:

1y
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES DEL

ESTADO Y DEL CONTRATISTA

El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo los cuales debera realizar el célculo
y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes durante la vigencia
del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos vigente al
momento del fallo por el que se adjudicé el Contrato.

1. Precio Contractual

I.1.

1.2,

1.3.

(a)

El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo sera determinado con base en lo
estipulado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al procedimiento

establecido en este Anexo 3,

Para cada Periodo se calcularan las Contraprestaciones sefialadas en las Clausulas 15.2,
incisos (b) y (c), y 15.3, incisos (a) y (b), con base en el Precio Contractual de cada
tipo de Hidrocarburo, que se determinara de acuerdo con los criterios establecidos en

eslte Anexo 3.

Para los efectos de este Anexo 3 se entenderd por 7 el subindice correspondiente al
Periodo. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Perfodo que no
comprenda el Mes completo, el Periodo serd el nimero de Dias que efectivamente

opero este Contrato.

El Precio Contractual del Petroleo se determinara por Barril conforme a lo siguiente:

En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Petroleo que le sea entregado en el Periodo, con
base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacién
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo en el que se
registre la comercializacion serd igual al precio de venta promedio observado,
ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que ¢l Contratista haya
realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquicr volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o
parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algin tratamiento
o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en ¢l clculo del Precio Contractual del Petrdleo en el Periodo,

En caso que, durante el Periodo, ¢l Contratista no comercialice con base en Reglas
de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de Petréleo que le
sea entregado en el Periodo, pero si exista comercializacion del Petréleo
correspondiente al Area Contractual por parte del Comercializador con base en
Reglas de Mercado, el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo serd el precio

2 Area Contractual 4
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promedio, ponderado por el volumen correspondiente, que reporte el
Comercializador,

Sial finalizar ¢l Periodo correspondiente no se ha registrado comercializacién bajo
Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento
{50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en el Periodo, o por parte del
Comercializador, ¢l Precio Contractual del Petrdleo se calculard a través del uso de
la formula correspondiente, en funcion del grado API y contenido de azufre
correspondiente al Petréleo extraido en el Area Contractual en el Periodo. Lo
anterior considerando los precios para los crudos marcadores Light Lowisiana Sweet
(LLS) y Brent, publicados en el Periodo por una compafiia internacional
especializada en la publicacién de informacion de referencia sobre precios, de

acuerdo a lo siguiente:

i. Si el Contratista comercializé menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Petrdleo que le sea entregado en el Periodo, o si se realizd
comercializacion con partes relacionadas por parte del Contratista o del
Comercializador, ¢l Precio Contractual del Petrdleo serd el promedio de los
precios calculados a través del uso de la férmula correspondiente a la fecha de
cada operacion de comercializacion, utilizando los precios de los marcadores
de dicha fecha, ponderado de acuerdo con el volumen involucrado en cada
transaccion realizada en el Periodo.

it. Si no se realizé comercializacién, debido a que el volumen de Petrdleo
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicion se mantuvo
almacenado bajo la propiedad del Contratista o del Comercializador, el Precio
Contractual del Petrdleo se calculard a través del uso de la formula
correspondiente, considerando el promedio simple de los precios de los
mnarcadores durante el Periodo.

Las formulas para calcular el Precio Contractual del Petréfeo referidas son:

Girado API del Pctrollejo Férimula aplicable para la determinacion del Precio
crudo extraido en ¢l Area )
Contractual del Petréleo

Contractual

APl < 21.0° PCp, = 0,481+ LLS, + 0.508 - Brent, — 3.678+ S

21.0° < APl < 31.1° PCp, = 0.198 - LLS, + 0.814 - Brent, — 2.522+ §

31.1° < API < 39.0° PCp; = 0167 LLS; + 0.840 - Brent, — 1.814- S

API > 39.0° PCp, = 0.0800 - LLS, + 0.920 - Brent,

Donde:

PCp+ = Precio Contractual del Petréleo en ¢l Perfodo t. /
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API= Pardametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de Grados
API del Petrleo producido en el Area Contractual en el Periodo t.

LLS,= Precio promedio de mercado del Crudo Louisiana Light Sweet (LLS) en el
Periodo 1.

Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo Brent ICE en el Perfodo ¢,

S§= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje promedio
ponderado de azufre en el Petréleo producido en el Area Contractual considerando
dos decimales (por ¢jemplo, si ¢s 3% se utiliza 3.00).

Las férmulas para determinar el Precio Contractual podran ser actualizadas en este
Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,
con base en la informacién que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte
anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent dejen de ser

publicados, la Secretaria de Hacienda establecera una nueva formula considerando
otros crudos marcadores que sean comercializados con liquidez y que sean
representativos de las condiciones de mercado.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petrdleo que presente las mismas
caracteristicas de calidad (mismos grados APl y mismo contenido de azufre) que el
Petréleo producido en el Area Contractual durante el Periodo correspondiente, el
Precio Contractual del Petrdleo a emplear conforime este inciso (c), podra ser
calculado considerando el precio de mercado del Petrdleo referido que sea libre a
bordo (Free on board/“FORB"), en sustitucion del valor estimado a través de la

formula correspondiente.

Para efectos del parrafo anterior, el Contratista debera presentar la documentacion
con informacion verificable, publicada en el Periodo por una compafiia
internacional especializada en la publicacion de informacion de referencia sobre
ptecios, que demuestre que el tipo de Petroleo propuesto posee los mistos grados
APy mismo contenido de azuftre que el Petréleo producido en el Area Contractual,
conforme las mediciones que realice la CNH en el Periodo.

En caso que ¢l Precio Contractual del Petréleo en el Periodo inmediato anterior o
en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través de las
formulas establecidas en el inciso (c) de este numeral, y que durante el Periodo de
que se trate exista comercializacion de Petroleo con base en Reglas de Mercado por
parte del Contratista o del Comercializador conforme los incisos (a) y (b) de este
numeral, el Precio Contractual del Petroleo en el Perlodo se determinard conforme
a la siguiente formula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la
formulay el precio observado en la comercializacion de Petrdleo con base en Reglas
de Mercado en el Periodo ¢ sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del

precio observado:
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s 162 162
Preciocomerciatizacion, ® Li=o VPpt—i — L2 VG

PCp; =
Pt VPP,t

Donde:

PCp; = Precio Contractual def Petréleo en el Periodo ¢,
Preciocymerciatizacien, = Precio observado en la comercializacion de Petroleo con

base en Reglas de Mercado en el Periodo ¢.

12V P, ., =Sumatoria del volumen de produccién del Petréleo registrado en el
Punto de Medicién en los Periodos £, t — 1 y en su caso, t — 2.

z}.gi VCp ¢ ;=Sumatoria del Valor Contractual del Petréleo en el Perfodo t — 1, y

en su caso, £ — 2.

VPp .= Volumen de produccion de Petrdleo registrado en el Punto de Medicion en
el Periodo ¢.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la formula y el precio
observado en la comercializacion de Petréleo con base en Reglas de Mercado en el
Periodo ¢ sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el Precio
Contractual del Petréleo en el Periodo se determinaré de la siguiente forma:

i. St el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el Precio
Contractual sera:

PCP,t = PreCiocomercia!izaciént x 1.5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el Precio |
Contractual serd

PCp: = Precwcamerciatizaciént X 0.5 ‘

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Petréleo producido en el Periodo ‘
inmediato anterior o en los dos Perfodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (d) y ¢l precio observado bajo Reglas de Mercado, podra ser solventada
dentro de los tres (3) Perfodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Secretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme |

lo establecido en el numeral 8.4 de este Anexo 3. ‘

(e) Para que ¢l precio que resuite de la comercializacién realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del Petréleo,
el Contratista deberd haber comunicado previamente al cierre del Periodo, las N
caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada, incluyendo los aspectos
para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercad(;./

\
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Independientemente de lo anterior, el Contratista deberd reportar los ingresos
totales, el volumen de Petrdleo y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion del Petréleo que le corresponda como

Contraprestaciones.

1.5. El Precio Contractual de los Condensados se determinara por Barril conforme a lo
siguiente:

{(a) En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Condensados que [e sea entregado en el Periodo,
con hase en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacién,
incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado, el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo en el
que se registre la comercializacion sera igual al precio de venta promedio
observado, ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que el
Contratista haya realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o
parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algtin tratamiento
o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen cortespondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en el caleulo del Precio Contractual de los Condensados en el Periodo.

{b) En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice con base en Reglas
de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de Condensados
que le sea entregado en el Periodo, pero si exista comercializacion de los
Condensados correspondientes al Area Contractual por parte del Comercializador
con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual de los Condensados en el
Periodo sera el precio promedio, ponderado por el volumen correspondiente, que

reporte el Comercializador.

(©) Si al finalizar el Perfodo correspondiente, no se ha registrado coinercializacién bajo
Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento
(50%) del volumen de Condensados que le sea entregado en el Perfodo, o por parte
del Comercializador, el Precio Contractual de los Condensados se calculard
considerando el precio promedio patra el crudo marcador Brent publicado en el
Periodo ¢ por una compaiifa internacional especializada en la publicacién de
informacién de referencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

i. Si el Contratista comercializé menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo y el
Comercializador no realizé transaccion alguna, o si se realizd comercializacion K
con pattes relacionadas por parte del Contratista o dei Comercializador, el
Precio Contractual de los Condensados serd el promedio de los precios
calculados mediante férmula a la fecha de cada operacion de comercializacion,
utilizando los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de acuerdo
al volumen involucrado en cada transaccion realizada en el Perfodo. y(

ﬁ

|"\

( :
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ii. Sino se realizé comercializacion debido a que el volumen de Condensados
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicién se mantuvo
almacenado bajo la propiedad del Contratista o Comercializador, el Precio
Contractual de los Condensados se calculard a través del uso de la formula
correspondiente, considerando el promedio simple del precio del marcador
durante el Perfodo.

La férmula para calcular ¢l Precio Contractual de los Condensados es:

PCcr = 6,282 + 0.905B8rentp .
Donde:

PC¢ ¢ = Precio Contractual de los Condensados en el Perfodo .
Brentp .= Precio del Crudo Brent ICE en el Periodo t.

La férmula para determinar el Precio Contractual podrd ser actualizada en este
Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,
con base ¢n la informacion que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte
anual al que se refiere el articulo S de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la Secretaria
de Hacienda establecerd una nueva férmula considerando otro u otros marcadores
que sean comercializados con liquidez y que sean representativas de las condiciones

de mercado.

{d) En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo inmediato
anterior o en Jos dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través
de la formula establecida en ¢! inciso {(c) de este numeral, y que durante el Periodo
de que se trate exista comercializacion de Condensados con base en Reglas de
Mercado por parte del Contratista o del Comercializador conforme los incisos (a) y
(b) de este numeral, el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo se
determinara conforme a la siguiente formula, siempre que la diferencia entre el
precio estimado por la formula y el precio observado en la comercializacién de los
Condensados con base en Reglas de Mercado en el Periodo ¢ sea menor o igual al
cincuenta por ciento (50%) del precio observado:

Py 142 162
PC.. — P €CLlOcomerciatizacién, * LitoVPei—i— j=1Vlct-j
C,t VPCJt "

Donde:

PC¢, = Precio Contractual de los Condensados en ¢l Periodo ¢,

Preciocomerciatizacién, = Precio observado en la comercializacion de Condensados
con base en Reglas de Mercado en el Perfodo ¢.
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[125 VP¢i-i = Sumatoria del Volumen de Produccion de Condensados registrado
en ¢l Punto de Medicién en los Periodos ¢, ¢ — 1 y en su caso, ¢ — 2.

E}izl VC¢—; = Sumatoria del Valor Contractual de los Condensados en el Periodo

t—1,yensucaso, t — 2,

VP .= Volumen de Produccion de Condensados registrado en el Punto de Medicion
en el Periodo .

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la formula y el precio
observado en la comercializacion de Condensados con base en Reglas de Mercado
en el Periodo £ sea superior al cincuenta por ciento (50%) dei precio observado, el
Precio Contractual de los Condensados en el Periodo se determinara de la siguiente

forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el Precio
Contractual sera:

PCC,t = Predocamerciﬂlfzacidnt X 1.5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el Precio
Contractual serd

PCC,t = Predocomercializacidnt x 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual de los Condensados producidos en el
Perfodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podra ser solventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Seeretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme
lo establecido en el numeral 8.4 de este Anexo 3.

(e) Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en Ia determinacion del Precio Contractual de los
Condensados, el Contratista debherd haber comunicado previamente al cierre del
Periodo las caracteristicas relevantes de la comercializacién realizada, incluyendo
los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo anterior, el Contratista debera reportar los ingresos
totales, el volumen de Condensados y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion de los Condensados que le correspondan como

Contraprestaciones. N
1.6.  El Precio Contraciual del Gas Natural y de sus componentes se determinara, por
F F‘
T ‘[

separado, por unidad calérica (millon de BTU) conforme a lo siguiente:

(a) El Precio Contractual del Gas Natural considerara, en la proporcion que

A
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(d)

(c)
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corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la comercializacion
del Gas Natural (metano) y de cada uno de sus otros componentes (ctano, propano

y butano).

En caso que, durante ¢l Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado cn el Periodo,
con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacién
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo en el que
sc registre la comercializacion serd igual al precio de venta promedio observado,
ponderado por la equivalencia caldrica en millones de BTU del volumen que en
cada caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido la

comercializacion,

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte
relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algin tratamiento o
procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en el calculo del Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo.

En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el
Periodo con base en Reglas de Mercado, pero si exista comercializacion del Gas
Natural por parte del Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio
Contractual del Gas Natural en el Periodo serd el precio promedio, ponderado por
la equivalencia caldrica en millones de BTU del volumen correspondiente, que

reporte el Comercializador.

Si al finalizar el Periodo correspondiente el Contratista comercializé menos del
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el
Periodo con base en Reglas de Mercado y €l Comercializador no realizé transaccion
alguna, o si se realizé comercializacién con partes relacionadas por parte del
Contratista o del Comercializador, el Precio Coniractual del Gas Natural serd el
promedio de los precios determinados a partir de los precios diarios que fije la
Comision Reguladora de Energia para el punto en el que el Gas Natural producido
al amparo de este Contrato ingrese en el Sistema de Transporte y Almacenamiento
Nacional Integrado a la fecha de cada operacién de comercializacion, ponderado
por la equivalencia caldrica en miliones de BTU del volumen involucrado en cada

transaccion realizada en el Periodo.

En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo inmediato anterior
o en los dos Periodos inmediatos anteriores hayan sido determinados a través de la
formula establecida en el inciso (d) de este humeral, y que durante el Periodo de
que se trate exista comercializacion del Gas Natural con base en Reglas de Mercado
por parte del Contratista o del Comercializador conforme los incisos (b) y (¢) de
este numeral, el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo se determinara
conforme a la siguiente formula, siempre que la diferencia entre el precio estimado
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por la férmula y ¢l precio observado en la comercializacién de Gas Natural con base
en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al cincuenta por ciento
(50%) del precio observado:

R 162 162
Pr eCl8comercializacitn, X Ei:o VPG,t—i - Ej:i VCG,t—-j
VP,

PCG,t =

Donde:

PCq, = Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializaciéon de Gas Natural

con base en Reglas de Mercado en el Periodo ¢.

}25 VP ¢~ =Sumatoria del Volumen de Produccion de Gas Natural registrado en
el Punto de Medicién en los Periodos t, t — 1 y en su caso, t — 2.

):11-221 Vg, —;=Sumatoria del Valor Contractual de Gas Natural en ¢l Periodo t — 1,

y en sucaso, t — 2.
VP = Volumen de Produccién de Gas Natural registrado en el Punto de Medicion
en el Periodo ¢ y expresado en su equivalencia calorica en millones de BTU, segtin

se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de los componentes que lo
constituyen (etano, propano y butano) en [a proporcion que corresponda.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Gas Natural con base en Reglas de Mercado
en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el
Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo se determinara de la siguiente

forma:

i. Siel precio estimado por la férmula es mayor al precio observado, el Precio
Contractual sera:

PCG,t = Preaocomercial!'zaciént x 1.5

Contractual ser
PCqr = PreaOcomerc[alizaciént x 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el
Pertodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (e) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podra ser solventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la

X

ii. Si el precio estimado por fa formula es menor al precio observado, el Precio & '
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1.7.

1.8.

1.9,

(a)

(b)
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Secretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme
lo establecido en el numeral 8.4 de este Anexo 3.

Para que el precio que resulte de la comercializacién realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del Gas
Natural, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del Periodo
las caracteristicas relevantes de la comercializacién realizada incluyendo los
aspectos para determinar ¢l precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo anterior, el Contratista deberd reportar los ingresos
totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion del Gas Natural que le correspondan como

Contraprestaciones,

En cada Periodo, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del Contratista o del
Comercializador, que no sean libres a bordo (Free on board/“FOB") en el Punto de
Medicion, el Precio Contractual en el Punto de Medicion sera el equivalente, en
Dolares por unidad de medida respectiva, de los ingresos netos observados recibidos
por la comercializacién de cada tipo de Hidrocarburo, considerando los costos
necesarios observados de transporte, Almacenamiento, logistica y todos los demas
costos incuriidos para el traslado y comercializacion de Hidrocarburos entre el Punto
de Medicién y el punto de venta, dividido entre el volumen de Petréleo crudo,
Condensados y Gas Natural, segiin sea el caso, medido en el Punto de Medicion.

En estos casos, el Precio Contractual del Perfodo se ajustard considerando una
reduccion al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo 3. Dicha
reducciéon serd igual al resultado de dividir el costo total de transporte,
Almacenamiento y logistica incurrido para cada tipo de Hidrocarburo y reportado
durante ¢l Perfodo entre el volumen de Hidrocarburos medido y ¢l registrado en el

Periodo.

Para lo establecido en el numeral [.7 anterior se consideraran inicamente los costos
que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratacion de servicios e
infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento, acondicionamiento,
procesamiento, licuefaccion (en el caso del Gas Natural), comercializacion y seguros,

En cualquier caso los costos de transporte, Almacenamiento y logistica incurridos
deberan ajustarse a las Reglas de Mercado y a las tarifas reguladas publicadas que
resuiten aplicables. En caso que los costos mencionados resulten de acuerdos con
partes relacionadas, se deberan seguir las reglas relativas a los precios de transferencia

establecidas en el Anexo 4.

No se incluiran entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y logistica
a que hace referencia el numeral 1.7, los siguientes:

Los costos por el servicio de comercializacion o costos financieros asociados a la
cobertura de dichos Hidrocarburos,

Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades; %
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(¢}  Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista o que resulten de acciones dei mismo que transgredan la Normatividad

Aplicable;

(d) Los costos asociados a la atencion de derrames o emergencias ambientales que sean
resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;

(e) Las Obligaciones de Caracter Fiscal que resulten aplicables, y

(H Las sanciones o penalizaciones.

1.10 La informacion relativa a la determinacién de los Precios Contractuales debers ser
presentada y registrada, por conducto del Operador, mediante el sistema informatico
que el Fondo ponga a disposicién del Contratista.

2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t:

2.1.  El Valor Contractual de los Hidrocarburos sera determinado usando la siguiente
formula:

VCHt = VCP,t + VCG,t + VCC,t
Donde;:

VCH= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Perfodo ¢,
VCp = Valor Contractual del Petroleo en el Perfodo ¢.

V(g += Valor Contractual del Gas Natural en el Perjodo ¢.
V¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

En caso que, derivado de situaciones de emergencia o siniestro ocurran derrames de
Hidrocarburos, para el calculo del Valor Contractual de cada uno de los Hidrocarburos
sc¢ consideraran los volimenes de Hidrocarburos que sean recuperados en las
actividades de respuesta a dicha de situaciones de emergencia o siniestro,

2.2, Paracalcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usaran las siguientes
férmulas:

(a) Valor Contractual del Petroleo en el Perfodo t:

VCpr = PCpy *VPp,
Donde:

VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo ¢. &
PCp = El Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t: El precio del Petrdleo
producido en el Area Contractual, en Ddlares por Barril, que se deterinina cada |
i

\\

Periodo en el Punto de Medicion, conforme al numeral 1.4 de este Anexo 3.
VPp .= Volumen neto de produccion de Petroleo registrado en el Punto de Medicion

en el Perfodo t. H
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(c)
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Valor Contractual de los Condensados en el Periodo ¢

VCC,t = PCC,t * VPC,t
Donde:

VC¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo ¢.

PC¢¢= El Precio Contractual de los Condensados en el Periodo ¢: El precio de los
Condensados producidos en el Area Contractual, en Délares por Barril, que se
determina cada Periodo en el Punto de Medicidn, conforme al numeral 1.5 de este

Anexo 3,
VP = Volumen neto de Produccion de Condensados registrado en el Punto de

Medicion en el Periodo ¢,

Valor Contractual de Gas Natural en ¢l Periodo t:

Vi, = Z_Pca,t,i * VP
3

Donde:

VCs = Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo ¢.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural, seglin se trate de
metano, etano, propano o butano.

PCg = El Precio Contractual de cada componente que constituye el Gas Natural
en el Periodo t, en Délares por millon de BTU, que se determina cada Periodo en
el Punto de Medicién, conforine al numeral 1.6 de este Anexo 3,

VP; ;= Volumen neto de Produccion registrado en el Punto de Medicion en el
Periodo t y expresado en su equivalencia calorica en millones de BTU, segin se
trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus otros componentes (etano,

propano y butano).

3. Recuperacién de Costos

3.1

3.2,

3.3.

El Porcentaje de Recuperacion de Costos aplicable en cada Perfodo a este Contrato
durante su vigencia serd de sesenta por ciento (60%).

El Limite de Recuperacién de Costos serd el resultado de multiplicar el Porcentaje de
Recuperacion de Costos por Ja suma del Valor Contractual de los Hidrocarburos y los
otros ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, en el Mes de que se

frate.

La Contraprestacion referente a la Recuperacion de Costos serd el monto que resulte
menor entre el Limite de Recuperacion de Costos aplicable en el Periodo y el monto
equivalente a los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en el Periodo
conforme al Anexo 4 de este Contrato y a los lineamientos emitidos a este respecto por
la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato. El monto
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resultante serdn los Costos Recuperables reconocidos recuperados por el Contratista
en el Periodo.

3.4. En caso que en cualquier Mes, el monto acumulado de todos los Costos Recuperables
insolutos sea superior al Limite de Recuperacion de Costos, el Contratista solo tendra
derecho a recibir en dicho Mes el valor equivalente al Limite de Recuperacion de
Costos para ese Mes. La porcién de los Costos Recuperables reconocidos no
recuperados en un Periodo especifico se acreditara como Costo Recuperable en
Periodos subsecuentes, sin devengar ningun tipo de interés.

3.5.  Cualquicr saldo remanente no pagado de los Costos Recuperables al término de la
vigencia del presente Contrato se entendera extinguido, por lo que el Contratista no
tendra derecho a recibir, reclamar o solicitar el pago de cualquier saldo insoluto.

3.6. El Fondo determinard los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en el
Perfodo con base en la informacion referente a los Costos que el Contratista, por
conducto de! Operador, registre en el sistema que el Fondo establezca para tal fin, asi
como en la informacion de los Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la

CNH.

4, Utilidad Operativa

4.1, La Utilidad Operativa se determinara para cada Periodo, siendo el resultado de restar
al valor que resulte de la suma del Valor Contractual de los Hidrocarburos y los otros
ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, la Recuperacion de Costos y
las Regalias efectivamente pagadas al Estado, de conformidad con la siguiente

térmula:

UOt = VCHt + ]At — CRC — Rt
Donde:

U 0,= Utilidad Operativa en el Periodo ¢.
14,= Los ingresos adicionales a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3.

VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Perfodo t.
CR= Recuperacién de Costos en el Periodo £.
R= Regalias efectivamente pagadas al Estado en el Periodo t. é

5. Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa

5.1.  El Estado recibird el setenta y cuatro por ciento (74%) de la Utilidad Operativa para el

Mes de que se trate. \
5.2.  El Contratista recibird el porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes,
después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa en especie que le corresponde

al Estado y que se entrega al Comercializador. / .
\\P (\

‘,t
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5.3.  Los porcentajes establecidos en los numerales 5.1 y 5.2 serdn ajustados de
conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el numeral 8.3 de este Anexo
3.

6. Resultado Operativo del Contratista

6.1.  Elresuitado operativo del Contratista para cada Perjodo consistira en la suma de las
Contraprestaciones que le correspondan al Contratista conforme a este Contrato en el
Periodo, incluyendo aquellas que se deriven de los ingresos a que se refiere el numeral
8.5 de este Anexo 3, menos el monto equivalente de los Costos Elegibles registrados
en €l mismo Periodo conforme al Anexo 4.

6.2.  El célculo del resultado operativo del Contratista se hara de acuerdo a la siguiente
formula;

Donde:

ROC,= Resultado operativo del Contratista en el Periodo t.

U/ 0,= Utilidad Operativa en el Periodo t.
SCA,= Participacion del Contratista en el Periodo t determinada con base en el

Mecanismo de Ajuste.
CR= Costos Reconocidos como recuperados en el Perfodo t.
Cy= Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4.

7. Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista (MRO)

7.1. El indice mensual del resultado operativo antes de impuestos para el Periodo t (1)
serd calculado de acuerdo a la siguiente expresion:

0= Z ROC;
(1 +r)it

r, = Indice mensual del resultado operativo antes de impuestos del Contratista para el

Periodo t.

i= indice de la sumatoria que indica el Perfodo que va del Mes inicial de fa Fecha
Efectiva hasta el altimo Perjodo en el que haya referencia.

ROC;= Resultado operativo del Contratista para el Periodo i.

X = Indica la suma de los elementos indizados i,

Donde:

7.2, Lamétrica del resultado operativo del Contratista antes de impuestos para el Periodo
t (MRO,) se calculard como la tasa anualizada del indice mensual del resuitado
operativo antes de impuestos para el Periodo ¢, de acuerdo con la siguiente expresion:
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MRO, = (141, )% -1

Donde:
MRO, = Métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista para ¢l
Perfodo t.
1. = Indice mensual del resultado operativo antes de impuestos del Contratista para el
Periodo ¢.

7.3.  En caso que en uno o mas Periodos existan multiples resultados para la MRO, se

tomard ¢l valor que represente la menor variacién con respecto al valor asignado a la
MRO durante el Perfodo inmediato anterior. En caso que en uno o mas Periodos no sea
posible definir un valor para la MR, s¢ tomara cero como ¢l valor aplicable.

8. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

8.1.  Regalias

El monto de las Regalias s¢ determinara para cada tipo de Hidrocarburo mediante la
aplicacién de la tasa correspondiente al Valor Contractual del Petréleo, al Valor
Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados producidos en
el Periodo. En el caso del Gas Natural, el monto de Regalias se determinara por
scparado segun se trate de Gas Natural {metano) o de cada uno de otros sus
componentes {(etano, propano y butano) considerando la tasa y el Valor Contractual
que a cada uno corresponda, deterininados con base en el Precio Contractual y el
volumen de cada uno de los productos mencionados.

El mecanismo para la determinacion de las Regalias serd ajustado cada Ao en el mes
de enero considerando la primera publicacion de variacion anual observada en el mes
de diciembre del Aflo previo (en adelante m,,— ;) del {ndice de Precios al Productor de
los Estados Unidos de América o el que lo sustituya, tomando el afio 2015 como Afio
base, realizando el primer ajuste en la segunda quincena del mes de enero del 2016.

El proceso para determinar los montos a pagar serd ¢l siguicnte:

(a) Al Valor Contractual del Petréleo, se le aplicara la siguiente tasa:

Tasa = 7.5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro A4, se realizard anualmente
de acuerdo con la siguiente férmula:

Ap=Apog (1 +my-q)

Donde A,, toma valores desde el Aflo base hasta el ultimo Afio en el que haya

A

i.  Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea inferior a A,,, se aplicara la siguiente: é
ﬁ‘ |
f"
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(c)

ii.
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. Uusp . . .
referencia, Ay = 48 T el Afio base y n indica el Aflo correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea mayor o igual a A,;:

Tasa = [(B, » Precio Contractual del Petrdlen) + 1.51%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del pardmetro B, se realizard anualmente
de acuerdo a la siguiente féormula:
Bi’l“l

B, =7
" (1+ Tp_1)

Donde B, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya
referencia, By = 0,125 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicara la siguiente tasa:

Precio Contractual del Gas Natural
Cﬂ

Tasa =

Para ajustar por inflacién, la actualizacién del pardmetro C,, se realizars anualmente
de acuerdo a la siguiente férmula:

Cp=Chor * (1 4+ m,4)
Donde Cy, toma valores desde el Afio base hasta el ultimo Afio en el que haya
referencia, €y = 100 en el Afio base y n indica el Affo correspondiente.
Al valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicara la siguiente tasa;

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o igual a
D,,, la Tasa serd de 0%.

Para ajustar por inflacién, la actualizacién del pardmetro D,, se realizard anualmente
de acuerdo a la siguiente formula;

Dy =Dy 4 *(1+my_y)
Donde D,, toma valores desde el Afio base hasta el dltimo Afio en el que haya

. usD . . .
referencia, Dy = 5 anen N el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D, y menor a E,,, la tasa

se calculara de acuerdo a la siguiente férmula: 4
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(Precio Contractual del Gas Natural — D,;) X 60.5 y
Precio Contractual del Gas Natural °

Tasa =

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del parametro E,, se realizara anualmente
de acuerdo a la siguiente férmula:

Ey=Ep 1 x(1+mpq)
Donde £, toma valores desde el Ao base hasta ¢l ultimo Afio en el que haya

Usp . o N _
vl el Afio base vy n indica el Afio correspondiente.

referencia, £, = 5.5

iii. Cuando ¢l Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a £,

Precio Contractual del Gas Natural
Tasa = 7
n

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del pardmetro F, se realizara anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:

Ey=Fyg * (1 +myeq)

Donde F, toma valores desde ¢l Affo base hasta el ultimo Afio en ¢l que haya
referencia, 5 = 100 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

(d) Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicara la siguiente tasa;

i.  Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a G, se aplicara la
siguiente:

Tasa = 5%
Para ajustar por inflacién, la actualizacién del parametro Gy, se realizard anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:
ﬁ
P
{1
‘.

Gn = Gy * (14 71)
Donde G, toma valores desde ¢l Afio base hasta el Ultimo Afio en ¢l que haya

. Usp N o . .
referencia, Gy = 60 o1 N el Afio base y n indica el Aiio correspondiente.

ii.  Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a G,;:

Tasa = [(H, * Precio Contractual de los Condensados) — 2,5]% (‘

18 Area Contractual 4




o

8.2.

(a)

)

8.3.
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Para ajustar por inflacién, la actualizacion del pardametro H,, se realizard anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:

H = Hy—1
()

Donde H, toma valores desde el Afio base hasta el dltimo Afio en el que haya
referencia, con Hy = 0.125 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

El indice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que sc refiere
esta seccion correspondera al primer indice publicado por el Burean of Labor Statistics
de los Estados Unidos de América, con identificacion WPU00000000 sin ajuste
estacional, que corresponde al indice de todas las mercancias, o en su caso, el que lo
sustituya por decision de la institucién emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho
indice de precios, prevalecerd la primera version publicada. En caso de modificacion
a la referencia de indice, la Secretaria de Hacienda debera dar a conocer la nueva

referencia.
Cuota Contractual Para la Fase Exploratoria

El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor del Estado
Mexicano por la parte del Area Contractual que no cuente con un Plan de Desarrollo
aprobado por la CNH, se realizard en efectivo de conformidad con las siguientes

cuotas:

Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:
1,150 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado.

A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminacién de su vigencia:

2,750 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizardn cada Afio, de conformidad con
la Normatividad Aplicable, ¢l primero de encro de cada Afio, considerando el Perfodo
comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato anterior y hasta el ultimo Mes
anterior a aquél en que se efectia la actualizacion, aplicandoles el factor de
actualizacién que resulte de dividir ¢l indice Nacional de Precios al Consumidor del
Mes inmediato anterior al mas reciente del Perfodo, entre el indice Nacional de Precios
al Consumidor correspondiente al Mes anterior al més antiguo del Periodo, publicado
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o en su caso el que lo sustituya.

Mecanisino de Ajuste

La Contraprestacién como porcentaje de la Utilidad Operativa que reciba el Estado se

ajustara conforme a la siguiente formula: /

19 Area Contractual 4

% .
ﬁ\ ¢
\i



(a)
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8.4.
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SG, = 100% — SCA,

Donde:
5G,= Porcentaje de Utilidad Operativa que reciba del Estado para el Periodo t.

SCA.= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para el
Periodo t.

El porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba ¢l Contratista para el Perfodo
t (SCA;) se calculara de [a siguiente forma:

Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista para
el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_;) sea menor al valor Uy, ¢l
porcentaje de Utilidad Operativa que reciba sera SC;.

Cuando el valor de la méirica del resultado operativo antes de impuestos del
Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MR0O,_, ) se encuentre
entre U; y U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista, SCA,,
s¢ determinard conforme a la siguiente férmula:

MRO,_, — U
SCA; = 5C, — (5C, — SC,) (ﬁ)

Donde:

SCA= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista en el
Periodo t.

SC,1= Porcentaje de Utilidad Operativa que recibe el Contratista al inicio de la
vigencia del Conirato = veintiséis por ciento (26%).

SC,= Porcentaje minimo de Utilidad Operativa que recibe el Contratista equivalente
a multiplicar SC; por un factor de 0.25,

MRO,_,= Meétrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista en el
Periodo t — 1.

U,=25%
U,=40%
Cuando la métrica dei resultado operativo antes de impuestos del Contratista para

el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea mayor al valor Uy, el
porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista sera SC,.

Otros ajustes a las Contraprestaciones

De conformidad con el Capitulo Il del Titulo Segundo de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos, la Secretaria de Hacienda cuenta con atribuciones de verificacion de
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las cuales se podrén derivar ajustes a las Contraprestaciones del Periodo de que se trate
en caso de variaciones, durante el Periodo o Periodos anteriores, en la determinacién
de Precios Contractuales o la medicion del volumen neto producido, o como resultado
de los procedimientos de registro y reconocimiento de costos y de auditorfa estipulados

en ¢ste Contrato.

8.5 Otros Ingresos

(a) Los ingresos adicionales que el Contratista reciba por la prestacion de servicios
a terceros conforme lo dispuesto en el Anexo |3 o por la venta o disposicién
de Subproductos, se consideraran como ingresos del Contrato.

(b) El Contratista serd responsable de registrar la informacion y documentacion
relativa a los ingresos adicionales a que se refiere este numeral.

9. Procedimientos para cl pago de Contraprestaciones

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

Las Contraprestaciones establecidas en este Contrato se pagaran en especie al Estado
y al Contratista en el Punto de Medicion o se pagarédn en efectivo segiin corresponda,
a mas tardar ¢l décimo quinto (15°) Dia Habil del Periodo subsecuente.

Los Hidrocarburos dentro del Area Contractual y hasta el Punto de Medicién son
propiedad del Estado, respecto de aquellos Hidrocarburos que, conforme al presente
Contrato, corresponda entregarse al Contratista como pago de la Contraprestacion del
Contratista. El Estado mantendra dicha propiedad hasta su entrega al Contratista como
pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo por conducto de la CNH, en el
Punto de Medicidn. Para estos efectos, la entrega de los Hidrocarburos registrados
conforme al presente Anexo 3 y el Anexo 11 en el Punto de Medicién dard lugar a la
entrega jurfdica inmediata al Fondo para que se entreguen al Contratista, por conducto
de la CNH, en ese mismo moinento, sin que el Fondo deba realizar alguna verificacion
adicional. Por su parte, los Hidrocarburos que la CNH entregue al Comercializador
seran propiedad del Estado hasta su enajenacion, sin que el Fondo deba de realizar

verificacion alguna.

Para que el Fondo pueda realizar el calculo de las Contraprestaciones, el Contratista
debera, por conducto del Operador, haber registrado, dentro de los primeros diez (10)
Dias Habiles del Mes, la informaciéon y documentacion relativa a los Precios
Contractuales, al volumen de produccion correspondiente, el Valor Contractual de los
Hidrocarburos, los Costos y demds elementos necesarios para la deterininacion de las
Contraprestaciones en €l sistema que el Fondo establezca para tal fin.

El volumen neto de cada Hidrocarburo producido en ¢l Periodo se determinara al
finalizar el mismo, conforme a la medicién que se realice en el Punto de Medicién y
que el Contratista reporte dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles del Mes,
Asimismo, la CNH debera presentar al Fondo, dentro de los primeros diez (10) Dias
Hébiles de cada Mes, la informacion relativa a la produccion del Contrato del Mes

inmediato anterior, incluyendo la informacién sobre los vollunenes entregados al
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Contratista y al Comercializador siguiendo la distribucién provisional establecida en
el numeral 9.7, asi como la informacion sobre los Hidrocarburos entregados durante el
Periodo, en términos del certificado de pago emitido por el Fondo conforme al numeral

9.8 de este Anexo 3.

En caso que el Operador no reporte la medicidn correspondiente en el plazo sefialado
en el parrafo anterior o que existan discrepancias entre la informacién presentada por
el Contratista y por CNH, el Fondo calculara las Contraprestaciones con base en la

medicion registrada por la CNH.

9.5. El volumen neto de cada Hidrocarburo producido en el Area Contractual se distribuira
entre las Partes como pago de las Contraprestaciones que a cada uno de ellos
corresponda en términos del presente Contrato, como resultado de la medicion
realizada y los Precios Contractuales determinados conforme el numeral [ de este
Anexo 3 y en las condiciones de calidad requeridas para su comercializacion en el

mercado, contemplando lo siguiente:
(@) El Estado recibira:

i.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo equivalente al monto total de
Regalias del Periodo.

ii.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al porcentaje de la
Utilidad Operativa para el Estado, que se determine considerando los ajustes
establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 de este Anexo 3 que resulten

aplicables.

iii.  El pago en efectivo de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
correspondiente a cada Periodo que se deberd realizar a mds tardar ¢l Dia 17

del Periodo subsecuente.

La proporcidén del volumen neto de cada Hidrocarburo que reciba ¢l Estado sera
igual al porcentaje que resulte de dividir la suma del valor monetario de las |

Regalias y del porcentaje de la Utilidad Operativa que correspondan al Estado
entre el Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo (VCH; ). El volumen
de cada Hidrocarburo que corresponda al Estado serd entregado al
Comercializador. ‘

(b) El Contratista recibiré:

i.  Elvolumen de cada tipo de Hidrocarburo que sea destinado a la recuperacion
de Costos Elegibles del Periodo, asi como aquellos cuya recuperacion

estuviere pendiente de Perfodos previos.

l\

ii.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al porcentaje de la . |
Utilidad Operativa para Contratista que se deterinine considerando los ajustes \
establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 que resulten aplicables. A g}
v

\

N
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9.7.
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Como pago de Contraprestaciones, al Contratista le correspondera el volumen
neto remanente de cada Hidrocarburo producido en el Periodo una vez cubiertas

las Contraprestaciones que correspondan al Estado.

Cuando existan otros ingresos a los que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo
3, el volumen que corresponda al Contratista debera considerar como descuento,
el volumen equivalente al monto de ingresos adicionales percibidos en el Periodo
tomando en cuenta la proporcion y el Precio Contractual de cada tipo de

Hidrocarburo registrado en el Periodo.

En caso de que el volumen que corresponda al Estado sea mayor al volumen
produeido en el Periodo, el Contratista debera transferir al Fondo, dentro de los
cinco (5) Dfas Hébiles posteriores a la determinacion de las Contraprestaciones,
el monto en efectivo equivalente a la diferencia observada.

Los volimenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como pago de
Contraprestaciones a que tenga derecho conforme al presente Contrato se le entregaran
en el Punto de Medicion, lugar en el que se trasferird al Contratista la propiedad de los
Hidrocarburos que le correspondan, sin perjuicio de los ajustes y liquidaciéon del pago
que realice ¢l Fondo en términos del numeral 9.8 del presente Anexo 3.

La distribucién de los Hidrocarburos Netos entre [as Partes sera continua considerando
las necesidades de acondicionamiento y tratamiento respectivas, vy se realizardn
registros diarios en el Punto de Medicion, de acuerdo a los procedimientos estabiecidos
en este Contrato. Para lo anterior, durante el plazo que exista entre la determinacion
final de las Contraprestaciones para cada Mes v la correspondiente al Mes anterior, €l
volumen neto de cada Hidrocarburo se distribuird como pago provisional entre las
Partes considerando la distribucion que resulte del mas reciente caiculo de
Contraprestaciones que haya realizado el Fondo. Desde el inicio de la Produccion
Comercial Regular y hasta la primera determinacion de las Contraprestaciones
correspondientes al Periodo inicial, la distribucién provisional se determinard
considerando las condiciones establecidas para el cdlculo de las Contraprestaciones en
favor del Estado y del Contratista a la firma del presente Contrato, incluyendo la
determinacion del Precio Contractual a través de las formulas establecidas en los
numerales 1.4, 1.5 y 1.6, considerando, en su caso, el promedio simple de los precios
de referencia observados en los veinte (20) Dias Habiles previos al inicio de la
Produccién Comercial Regular. En todo caso, la distribucion al Contratista de los
Hidrocarburos a que se refiere este numeral implica su entrega material y juridica al
Contratista en el momento inmediato posterior en que se lleve a cabo el
correspondiente registro en el Punto de Medicion, sin perjuicio de que el pago
definitivo se lleve a cabo mediante el otorgamiento al Contratista, por parte de la CNH,
del certificado de pago correspondiente expedido por el Fondo en términos del numeral
9.8. El Contratista podra comercializar el volumen neto de cada Hidrocarburo que
reciba durante ef Mes conforme lo establecido en este numeral,

El pago de las Contraprestaciones respectivas mediante la entrega de los Hidrocarburos

producidos se realizara de conformidad con el numeral 9.8 de este Anexo 3. P
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9.8. Al finalizar ¢l Perfodo, una vez realizada la determinacién de las Contraprestaciones
correspondientes al Mes en cuestion y con base en los registros en los Puntos de
Medicion de los volimenes de Hidrocarburos distribuidos entre las Partes:

(a) Se estableceran las compensaciones volumétricas que apliquen en caso de
existir diferencias con la distribucion provisional del volumen de
Hidrocarburos Netos del Periodo y la distribucion que corresponda a las
Contraprestaciones del Periodo.

(b) Con base en los célculos que realice el Fondo, la CNH y el Contratista firmaran
un acta de distribucion final de la produccién que deberd establecer el volumen
de los Hidrocarburos Netos del Perfodo por tipo de Hidrocarburo, el Valor
Contractual de los Hidrocarburos, la titularidad bajo la cual se ha distribuido el
volumen de los Hidrocarburos Netos del Periodo entre las Partes conforme el
registro establecido en el numeral 9.7 de este Anexo 3 y las compensaciones
volumélricas que resulten aplicables. Dicha acta se firmard por separado
respecto a cada tipo de Hidrocarburo producido y distribuido. Una copia del
acta debera ser entregada al Fondo para sus registros.

() Con base en la informacidén asentada en ¢l acta mencionada en el inciso
anterior, el Fondo emitira un certificado de pago a favor del Contratista por
conducto de la CNH. La CNH sera responsable de entregar, por cuenta del
Fondo, el certificado respectivo al Contratista, y al Comercializador los
Hidrocarburos que correspondan al Estado.

9.9,  Las compensaciones volumétricas que apliquen conforme lo seflalado en el numeral
9.8 de este Anexo 3 se realizaran a partir del Periodo siguiente a aquel para el que se
haya determinado el ajuste. En dicho Periodo, la distribucion del volumen de
Hidrocarburos Netos se destinara en primer lugar a cubrir la compensacion respectiva
hasta que esta sea completada. Posteriorinente, la distribucion se reanudara conforme

al numeral 9.7 de este Anexo 3.

9.10. Las Contraprestaciones a favor del Contratista se pagardn una vez que el Contratista
inicie la produccion de Hidrocarburos al amparo de este Contrato, por lo que en tanto
no exista produccion, bajo ninguna circunstancia serdn exigibles las
Contraprestaciones a favor del Contratista, ni se le otorgara anticipo alguno.
9.11.  En cualquier caso, el procedimiento de recepcion establecido en la Cldusula 11.2 del
Partes reciba en el Punto de Medicidn los Hidrocarburos que conforine a este Contrato
)
L
[}
i

presente Contrato deberd contener los mecanismos para garantizar que cada una de las
ies corresponden.

9.12.  Sin perjuicio del derecho de las Partes a recibir las Contraprestaciones establecidas en
el Contrato, la salida de la produccién de Hidrocarburos més all4 del Punto de
Medicion, y en su caso, el uso de infracstructura de transporte y Almacenamiento,
podran ser objeto de acuerdos con ¢l Comercializador, con la finalidad de establecer
los criterios a seguir para establecer la logistica de salida de la produccién de

H
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9.13.

9.14.

(a)

(b)

Contrato No. CNH-R01-L02-A4/2015

Hidrocarburos del Area Contractual de manera que cada una de las Partes reciba los
Hidrocarburos que conforme a este Contrato les corresponden, siguiendo los usos y
costumbres de la industria para este tipo de operaciones.

Si el Contratista llegara a ofrecer al Estado mejores condiciones de comercializacién
que aquéllas ofrecidas por el Comercializador, las Partes podran, previa opinién de la
Secretaria de Hacienda, llegar a un acuerdo mediante ¢l cual el Contratista realice la
comercializacién del porcentaje de la produccién obtenida al amparo de este Contrato
correspondiente al Estado conforme a las reglas establecidas en este Contrato.

Pago de Contraprestaciones dentro de un Consorcio:

El pago de Contraprestaciones que resultent del presente Contrato a un Consorcio
se realizard en los términos que establezca el acuerdo de operacion conjunta que se
celebre entre las Empresas Participantes que se agrupen en Consorcio, y que sea
aprobado por [a CNH conforme a las Leyes Aplicables.

En dicho acuerdo, las Empresas Participantes podran elegir que las
Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste las distribuya entre
las Empresas Participantes en las proporciones respectivas.

10. Procedimientos para la verificacién de Contraprestaciones

10.1.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

E] Fondo:;

Tendrd a su cargo la administracion de los aspectos financieros del Contrato y ¢l
calculo de las Contraprestaciones y demdas elementos previstos en la Ley del Fondo
Mexicano del Petréleo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la CNH,

Recibird las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y demas
Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos. Para el caso de
las Contraprestaciones que se reciban en especie, el Fondo recibira el producto de
la venta que realice el Comercializador.

Llevara los registros de informacion que se requieran para calcular y determinar las
Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para realizar las demas

funciones a su cargo.

Realizara ¢l célculo, con base en la informacién que haya sido registrada en el
sistema, y el pago de las Contraprestaciones que, en su caso y conforme a este
Contrato, corresponda a los Contratistas.

Esta obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y a la CNH sobre >
irreguiaridades que detecte en ¢l ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer
los derechos que correspondan al Estado conforme al presente Contrato, o se
apliquen las penas o sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras acciones
legales, judiciales o penales que resulten aplicables. ﬂ/
N

—_
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() Recibird del Operador la informacién y documentacion relacionada con los Costos,
asf como con la deduccion de dichas inversiones, requeridos para la ejecucidn del
presente Contrato, y llevara un registro de dichos conceptos y, en su caso, de su

reconocimiento.

10.2. La Secretaria de Hacienda:

(a) Realizara la verificacion de los aspectos financieros del presente Contrato
relacionados con las Contraprestaciones ¥ demas elementos previstos en la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos.

(b) Verificara ¢l correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase
Exploratoria y demas Contraprestaciones que le correspondan al Estado y al

Contratista.

(c) Podrd solicitar a los Contratistas y a los terceros la informacién que requiera para
el correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este Contrato.

(d)  Verificara las operaciones y registros contables derivados de este Contrato, incluso
mediante la realizacion de auditorias o visitas a los Contratistas por si misma, o a
través del Servicio de Administracion Tributaria, conforme al Anexo 4 del presente

Contrato. 7(
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ANEXO 4

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, DE
REGISTRO Y RECUPERACION DE COSTOS

/
\
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PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, DE REGISTRO Y RECUPERACION DE

COSTOS

1. Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacién de Costos

Seccitn 1. De la contabilidad.

i.1

1.2

1.3

Estos procedimientos de contabilidad, de registro y recuperacion de Costos tienen por
objeto definir la manera en la que el Operador registrara ¢ informara las operaciones que

se deriven del objeto del Contrato.

Para efectos de este Anexo 4, en adicidn a las definiciones establecidas en el Contrato, se
considerardn las definiciones incluidas en fos Lineamientos aplicables que emita la
Secretarfa de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

El Operador deberd llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal
de la Federacién, su Reglamento y las Normas de Informaciéon Financiera vigentes en
México; misma que deberd plasmarse en idioma espafiol y consignar los valores en la
Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la Moneda Funcional y
Moneda de Informe utilizada por el Operador que serd en Délares.

Independientemente de lo establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, el Operador
debera mantener la contabilidad, informacién y documentacion relacionada con los Costos
en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Afios después de que haya concluido el

Contrato.

Seccidn II. De Ia Cuenta Operativa.

1.4

1.5

1.6

Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, seran registrados dentro de la Cuenta
Operativa en el periodo que se realicen de acuerdo al catilogo de Costos publicado por el
Fondo y conforme a lo sefialado en el numeral 1.7 del presente Anexo.

Para el proposito del pago de las Contraprestaciones, los montos de los conceptos a los que
hace referencia el numeral anterior no sufriran ajuste inflacionario para efectos de la

recuperacion de los mismos.

El Operador no podra duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en la Cuenta
Operativa, En el caso en que el Consorcio participe en més de un Contrato, ¢l Operador
solo podréa registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero
correspondientes a los Costos, efectivamente incurridos para la ejecucion de las actividades

al amparo de este Contrato.

El Operador debera registrar los Costos por rubro de Actividad, Sub-actividad y Tarea;
Centro de Costos, categoria de costo y cuenta contable que para tal efecto se establezca en
¢l sistema informatico del Fondo, conforme al Programa de Trabajo y Plesupuesto

autorizados por [a CNH.
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Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades Petroleras y Tareas se deberd

Contralo No. CNH-R01-L02-A4/2015

incluir, en su caso los signientes rubros:

Actividad
Petrolera

Sub-actividad
Petrolera

Tarea

General

Evaluaciones técnico econdmicas,

Plan de desarrollo con ingenieria basica.

Administracion, gestion de actividades y gastos generales del
proyecto.

Geoflsica

Adquisicion sismica, 2D, 3D, 4D, multicomponente,

Pre-procesado, procesado, interpretacién y re-procesado de datos
sisinicos.

Levantamientos magnetoméiricos, adquisicion, procesado e
interpretacidon.

Levantamientos gravimétricos, adquisicion, procesado e
interpretacién,

Geologfa

Andlisis geoguimicos de muestias.

Estudios estratigraficos

Analisis de Hidrocarburos,

Cstudios geoldgicos regionales.

Estudios geolégicos de detalle.

Estudios pelrofisicos.

Prucbas de
Produccion

Equipamiento de Pozos.

Realizacion de pruehas de produccion.

Evaluacién

Ingenicria de
Yacimicntos

Célculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Modelado y simulacion de Yacimientos.

Estudios presion, volumen y temperatura (PVT),

Caracterizacion de Yacimientos,

Diseno de terminaciones de Pozos.

Oras Ingenierias

Ingenieria conceptual.

Disefio de instalaciones de superlicie,

Iistudios del tondo marino.

Disefio de ductos.

Perforacion de
Pozos

Preparacién de dreas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte marftimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacién de Pozos.

Realizacidn de pruebas de formacién.

Suministros y Materiales,

‘I'erminacion de Pozos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Estudios de impacto ambicntal.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas,

Auditorias de seguridad,

Tratamicnto y eliminacion de residuos.

Restauracién ambiental.

Auditoria ambiental,
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Sub-actividad

Actividad
Tarea
Petrolera Petrolera

Evaluaciones técnico econdmicas,

General Administracién de cont{'atos._
Plan de Desarrollo con ingenieria de detaile.
Administracion, geslion de actividades y gastos generales del proyecto.

- Reinterpretacion sismica de detalle.

Geofisica - : :
Procesamicnto y reprocesamiento de datos sfsmicos.
Caracterizacion geoldgica — petrofisica de Yacimientos
Anglisis peoquimicos de muestras.

Geologla Estudios estratigraficos
Andlisis de Hidrocarburos.
Estudios petrofisicos.
Preparacidn de dreas y/o vias de acceso a [a localizacion,
Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos,

Perforacion de | Servicios de soporte.

Pozos Servicios de perforacion de Pozos.
Suministros y Materiales,
Terminacion de Poros.

Pruebas de Equipamiento de Pozos.

Produccidn Realizacitn de pruebas de produccién.
Cdleulo de Reservas y estimaciones de produccion,

Desarrollo Modelado y simulacién dc vacimicentos.

Ingenieria de
Yacimientos

Estudios de presién volumen temperatura (PVT).

Caracterizacion de Yacimientos.

Disefio de terminaciones de Pozos.

Intervencion de
Pozos

Intervencidn de Pozos para restauracion.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Otras
Ingenierfas

Ingenieria de detalle,

Ingenieria conceptual.

Diseno de instalaciones de superficie,

Estudios de fondo marino.

Disefio de ductos.

Construccion de
instalaciones

Constiuccion de instalaciones terrestres y marinas.

Construccion y tendido de ductos.

Scpuridad,
Salud y Medio
Ambicnte

Elaboracién del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de pas.

Implementacion y seguiimiento.

Auditoria ambiental.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracidn ambiental,

Auditor(as de seguridad.
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Sub-actividad

Actividad
Tarea
Petrolera Petrolera

Administracion de contratos,

General Administracion, gestién de actividades y gastos generales del proyecto.

! [ » . v

Transporle maritimoe y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
Servicios de soporte.
Procesamiento y reprocesamiento de informacion geofisica y
pelrofisica.

Geologia - — — — —
Caracterizacion geoldgica y petrofisica de Yacimientos.
Andlisis geoquimicos de muestras.
Estudios petrofisicos.

. Equipamiento de Pozos.

Prucbas de Produccitn Ll —
Realizacion de pruebas de produccion.
Calculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Ingenieria de Simulacion y caracterizacion de Yacimientos.

Yacimientos Estudios de presion volumen temperatura (PVT),
Disefio de terminaciones de Pozos.

. Otras Ingenierlas ingenieria de detalle para rcacondicionamiento de instalaciones.
Produccién

Construccion
Instalaciones

Construccion y/o adaptacion de infracstructura u otras facilidades.

Intervencidn de Pozos

Intervencion de Pozos para mantenimiento y rehabilitacién.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Mantenimiento de las instalaciones de produccion.

Operacién de

Instalaciones de Ingenierfa de produccion,

Produccion Operacidn de las instalaciones de produceidn.
Mantenimiento de ductos.

Duclos

Operacion de ductos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Actualizacion del plan de seguridad y medio ambiente,

Prevencién y detcccion de incendio y fugas de gas.

Implementacidn y seguimiento.

Auditorfa ambiental.

Tratanmiento y eliminacién de residuos,

Restauracidon ambiental.

Auditorfa de seguridad.
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Actividad Sub-actividad
Tarea
Petrolera Petrolera
Evaluaciones técnico econdmicas.
General Administracidn de contratos.
Administracion, gestion de actividades y gastos gencrales del proyecto.
Otras
. Planes de Abandono.
Ingenierfas
Ejecucion del Abandono instalaciones de supcerficie.
Desmantelamie | Ejecucidén de planes de restauracion.,
Abandono nto de Ejecucion de planes de Abandono de instalaciones de fondo,

Instalaciones

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o cquipos.

Servicios de sopotte,

Scguridad,
Salud y Medio
Ambiente

Estudios de impacte ambiental.

Prevencitn y deteccion de incendio y fugas de gas.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Auditoria ambiental.

Auditorfa de seguridad.

Los Costos se identificaran de acuerdo a las Normas de Informacion Financiera vigentes
en México y se asignaran en primer término por el Centro de Costos de cada Pozo que le
dio origen; en segundo término por el Centro de Costos de cada Yacimiento; en tercer
término por el Centro de Costos de cada Campo; y finalmente, se asignaran por los Centros
de Costos de infraestructura comin o de administracién general del Area Contractual

conforme a la siguiente estructura:

Estructura de Centro de Costos

Area

Campo Yacimiento Pozo

Area
Contractual
o Area de
Asignacién

Pozog,1,1
Pozoq,1.2)
Pozoq,1,.)
Pozoi11.n
Pozoga,1
Pozog,2,2)
Pozoq,2,.)
Pozogt 2.e)
Pozoq, .1
Pozoq, .2
Pozoq,..,.)
Pozoq,...1y
Pozou b
Pozog,p,2)
Pozo(ib,.)
Pozo i)

Yacimientoi, 1

Yacimientog 2)

Campoq)

Yacimientoq, )

Yacimiento(

A
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Area

Campo

Yacimiento

Pozo

Campo)

Yacimientog,

Pozoge,1,1)

Pozo,1,2)

Pozog,1,..)

Pozo,1.0)

Yacimiento@,2

Pozop2n

Pozo@z,22)

Pozow2,.y

Pozogp2x)

Yacimientog,.)

Pozop, .1y

Pozog,..

Pozog, .,.)

Yacimientoge)

Pozog,e,

Pozo2.02)

Pozoge,..)

POZO(Z,c,m)

Campoq.)

Yacimientog..

Pozog..1,n

Pozog.,1.2)

Pozo(..1,n

Yacimientog 2

Pozog. 2.1

ey

Yacimientog..., )

Y acimiento....d)

Pozo(..41)

Pozog. .42

Pozo(..d¢.)

Pozo(.. 40

A
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Contrato No. CNH-R01-L02-A4/2015

Area Campo Yacimiento Pozo
Pozow1, 1y
Pozog,1,2)

Yacimientog, 1y

Pozog 1,5
Pozog@2,1)
Pozow2
Pozog2, )
’ Poz0(2.5)
. Af'ea Campog) Pozow, 1)
or]tlactual o Pozog,.. 2
o Areade Yacimientog,.. )

Asignacion

Yacimiento,2)

Pozoge.1)
Pozo(a,c2)
Pozoge,.)
Poz0ge )

Yacimientog,e

Infraestructura comun del Area
Contractual
Administracion general

La delimitaci{)n del Campo deberé considerar los Planes de Desarrollo aprobados por Ia
CNH para el Area Contractual.

[.as cuentas contables se agruparan por categoria de costos conforme al catdlogo de cuentas
contables que para tal efecto emita el Fondo.

Seccién ITI1 Del sistema de registro de informacion.

1.8

El Operador deberd contar con un sistema electrénico que permita la elaboracién de
registros y generacion de reportes de las operaciones financieras y contables para la
transferencia electronica de la contabilidad, informacién y documentacion relacionada con
los Costos sobre [as operaciones de [a Cuenta Operativa al sistema informatico que para tal
efecto publique el Fondo. La informacion debera contar con las especificaciones
establecidas por el Fondo, mismas que tendran que actualizarse de acuerdo a las

modificaciones que se emitan para tal efecto,

El sistema electrénico del Operador debera incluir, de manera enunciativa mas no
limitativa, lo siguiente:

(a) Capacidad, flexibilidad y efectividad en la generacion de reportes;

(b) Comparaciones anuales;

(c) Comparaciones trimestrales de Presupuesto observado contra Plesupuesto

8 Area Contractual 4
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Contrate No. CNH-RO1-L02-A4/2015

programado;
(d) Ejercicio del gasto por actividad, Centro de Costos y categorfa de costo;

(e) Categorias miltiples de entrada de datos, tales como facturas de cuentas por pagar,
erogaciones en efectivo, facturas de cuentas por cobrar, recibos de efectivo, registros,
transferencias de Materiales, devolucién de facturas, cancelacién de cheques, ajustes,
inventarios, y asignacion de costos indirectos, entre otros;

(f) Capacidad de reportar manejo de efectivo y analisis de obsolescencia;

(g) Capacidad de administracion de cuentas por pagar, y

(h) Mecanismos efectivos de auditoria de transacciones, incluyendo el acceso a todos los
registros usados como base para cada asignacion de costos, en particular, los Costos
Recuperables definidos conforme al presente Anexo.

El sistema informatico del Contratista estard disefiado para contar con informacion
financiera de costos y créditos, asf como de produccién y su valuacion; adicionalmente,
deberd contar con la capacidad de registrar otra informacion cuantitativa no financiera que
se requiera para la adecuada administracion del Contrato.

Seccidon IV, Requisitos de la informacién y documentacion relacionada con los Costos,

1.9

La informacién y documentacion relacionada con los Costos deberan contener, segin el
caso;

(a) El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI);
(b) Pedimentos aduanales;

(c) Contratos;

(d) Comprobante de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto excedan de
$2,000.00 M.N. (dos mil pesos), se¢ efectuaran mediante transferencia electrénica de
fondos desde cuentas abiertas a nombre del Operador en Instituciones que componen
el Sistema Financiero Mexicano y las entidades que para tal efecto autorice el Banco
de México; cheque nominativo de la cuenta del Operador, tarjeta de crédito, débito o

de servicios;

(e} Comprobante de proveedor residente en el extranjero, el cual deberd cumplir con los
requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;

(f) Para la recuperacion de las reservas de Abandono adicionalmente:

t
i Contrato de constitucion del Fideicomiso de Abandono; < ﬁ\
A\
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ii. Registros trimestrales de aportacion al Fideicomiso de Abandono, y

iii. Monto global estimado de los costos de Abandono conforme al Plan de
Evaluacidn, al Pian de Desarrollo y a la Norma de Informacion Financiera C-18.

Seccién V. De la conversién de Costos pagados en Moneda Extranjera,

1.10  Para la conversion de los Costos en Moneda Extranjera, se considerara el tipo de cambio
de la Moneda de Registro con el Dolar hasta la diezmilésima cifra que ¢l Banco de México
publique en el Diario Oficial de la Federacion el Dia Habil anterior a aquél en que se realice
la transaccion. Los dias en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se
aplicara el (ltimo tipo de cambio publicado con anterioridad al Dia en que se realice la

transaccion.

La equivalencia del peso mexicano ¢n Moneda Extranjera, distinta al Déiar que regira para
efectos de informe, se calculard multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el parrafo
anterior, por el equivalente en Dolares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla
que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del Mes

inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

Toda transaccion en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la Moneda de
Registro aplicando el Tipo de Cambio Histérico, dicho resultado se calculard multiplicando
la transaccién por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.,

Seccion VI De los Costos Elegibles,

1.11  Se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que sean estrictamente
indispensables para la realizacién de las Actividades Petroleras incurridas a partir de la
Fecha Efectiva y hasta la terminacion del Contrato, siempre y cuando cumplan con los
requisitos sefialados en los Anexos 4, 11y 12, y en los Lineamientos que a su efecto emita
la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

1.12  No se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que no sean estrictamente
indispensables, no sean inherentes al objeto del Contrato; los que no cumplan con los
Anexos 4, 11 y 12, y con los Lineamientos que al efecto emita la Secretaria de Hacienda
vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato; aquellos que se efecten antes de la Fecha
Efectiva, después del Punto de Medicidn; los que no cuenten con el respaldo documental
correspondiente o que no hayan sido registrados en la Cuenta Operativa v los que se
encuentren sefialados en el numeral 1.17 del presente Anexo

Seccién VII. De los Costos Recuperables en Contratos.

1.13  Se consideraran como Costos Recuperables aquellos Costos Elegibles incluidos en los
Presupuestos v Programas de Trabajo aprobados por la CNH, sieinpre que hayan sido
efectivamente pagados y que para su determinacidn y registro se cumpla con los Anexos
4,11y 12, y con los Lineamientos que a su efecto einita la Secretarfa de Hacienda vigentes

A
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a la fecha de adjudicacion del Contrato.

Para la aplicacion de los Costos Recuperables se deberan de considerar, en primer término,
los gastos operativos y, en segundo lugar, las inversiones. Dentro de cada uno de los rubros
antes sefialados el orden de prelacion aplicado correspondera en funcién del gjercicio de

los mismos.

La recuperacién de Costos a favor del Contratista se pagard una vez que el Contratista inicie
la produccién de Hidrocarburos al amparo de este Contrato, por lo que en tanto no exista
produccion, bajo ninguna circunstancia serdn exigibles las Contraprestaciones a favor del

Contratista ni se le otorgara anticipo alguno.

El Contratista podré recuperar los derechos y aprovechamientos que se establezean por la
administracion y supervision del Contrato o la supervision y vigilancia de las actividades
realizadas al amparo del mismo, que realicen la Comision Nacional de Hidrocarburos y la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos.

El Contratista podrd recuperar cualquier costo y gasto administrativo indirecto u otro
similar, que se genere por servicios o actividades que tengan origen fuera de territorio
mexicano, sin importar su denominacion hasta el uno punto cinco por ciento (1.5%) del
Presupuesto autorizado. El pago de estos costos hasta el porcentaje indicado incluira la
compensacion total de las Personas relacionadas donde quiera que se encuentren ubicadas
y por cualquiera que hubiera sido su asistencia, 1.0s costos y gastos administrativos directos
generados dentro de tetritorio mexicano serdn reconocidos como un elemento del catdlogo

de cuentas.

Se considerardan como Costos Recuperables, en términos de lo establecido en este Anexo

4:

{(a) Los pagos por concepto de tarifas en que el Contratista incurra por el uso de
infracstructura compartida a que se refiere el Anexo 13, siempre que no exceda la
tarifa maxima determinada de conformidad con el Anexo 13;

(b) Los Costos adicionales en que incutra el Contratista para prestar servicios a terceros
conforme lo dispuesto en el Anexo 13;

(¢) Los Costos adicionales en que incurra el Contratista, necesarios para la venta o
disposicion de Subproductos, y

(d) Los pagos por concepto de primas de seguros que sean requeridos por la Agencia,

Los Costos considerados en este numeral deberan ser considerados en los Planes de Trabajo
y Presupuestos que autorice la CNH.

No serdn considerados Costos Elegibles y por ende Costos Recuperables, los conceptos

que se enuncian a continuacion, aun cuando se encuentren relacionados directa o
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indirectamente con las actividades inherentes al Contrato:
(a) Cualquier Costo distinto de los Costos Elegibles;

{b) lLos Costos cuyos rubros o actividades no se hayan incluido en los Presupuestos y
Programas de Trabajo aprobados por la CNH, o aquellos en exceso de los Costos que
habiendo sido contemplados en el Presupuesto vigente (i) eleven el Presupuesto total
por arriba de cinco por ciento (5%) del monto vigente aprobado por la CNH, o (ii) eleven
el Presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme el catalogo de cuentas
contables por arriba del diez por ciento (10%) del Presupuesto conforme a lo establecido
en el Anexo 4 y en los Lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda

vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato;

{c) Los costos financieros;

(d) Los costos en que se incurra por negligencia o conducta fraudulenta, dolosa, mala
fe o culpa del Operador, sus Subcontratistas o sus respectivas Filiales;

(e} Cualquier donacion o regalo;

(f) Los Costos por concepto de servidumbres, derechos de via, ocupaciones temporales
o permanentes, arrendamientos o adquisicion de terrenos, indemnizaciones y cualquier
otra figura andloga, que se derive de lo dispuesto en el articulo 27 y en el Capitulo 1V

del Titulo IV de la Ley de Hidrocarburos;

(g) Los costos y gastos en que se incurra por cualquier tipo de servicios juridicos y de
asesoria, excepto los que se¢ deriven de estudios geoldgicos para la Evaluacion y
Extraccion de Hidrocarburos que hayan sido aprobados en ¢l Programa de Trabajo v su

respectivo Presupuesto,

(h) Cualquier costo, gasto e inversion incurrido por incumplimiento de forma directa o
indirecta del Contrato, de acuerdo con la experiencia y Mejores Practicas de Ia Industria

o de las leyes aplicables;

(i) Los costos y gastos derivados del incumplimiento de la Normatividad Aplicable y
de las Mejores Précticas de la Industria incluyendo las de administracién de riesgos;

(j) Los Costos relacionados con la capacitacion y programas de entrenamiento que no @
sean indispensables para la operacion eficiente del proyecto y no se establezcan de
manera general; ’
(k) Cualquier costo y gasto relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el
personal del Operador;
~

(I) Los costos y gastos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantia de
bienes y servicios adquiridos, asi como las que resulten de ia adquisicién de bienes que
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no cuenten con una garantia del fabricante o su representante contra los defectos de
fabricacion de acuerdo con las pricticas generalmente utilizadas en la industria

petrolera,;

(m) Los Costos por ¢! uso de tecnologias propias, excepto aquellas que cuenten con la
informacién, documentacion y/o evidencia con la cual se demuestre para efecto de las
operaciones celebradas con Partes Relacionadas, tanto residentes en tertitorio nacional
como en el extranjero, que fueron determinadas considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en

operaciones comparables;

{n) Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto aquéllos
para ¢l Abandono de las instalaciones conforme al Plan de Evaluacion, al Plan de
Desarrollo y a la Norma de Informacién Financiera C-18;

(0) Los Costos asociados a las actividades de Abandono conforme al Plan de
Evaluacién y al Plan de Desarrollo que sean fondeados a través de la reserva constituida

en ¢l Fideicomiso de Abandono;

(p) Los costos y gastos legales por cualquier arbitraje, conciliaciéon o disputa que
involucre al Contratista, al Operador, sus contratistas o sub-contratistas;

{q) Las comisiones pagadas a corredores, agentes o comisionistas;

(r) Los pagos por concepto de Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria
correspondientes al Contrato;

(s) Las Contraprestaciones a favor del Estado, asi como cualquier otra
contraprestacion, costo, gasto, inversidn o erogacion correspondientes a otro contrato;

(t) Los Costos por encima de referencias o Precios de Mercado de acuerdo a lo
sefialado en los numerales 1.21 del presente Anexoy 1.5 del Anexo 11;

(u) Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para la actividad objeto del
Contrato;

(v) Los pagos para los concesionarios mineros derivados de la afectacién a su actividad
minera;

(w) Los costos relacionados con la comercializacién o transporte de Petréleo, Gas
Natural y Condensados, mas alld de los Puntos de Medicién y/o entrega;

(x) Las multas o sanciones econdmicas en que se incurra por el incumplimiento de
obligaciones legales o contractuales; I(
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(y) Los costos y gastos relacionados con el empleo de un experto independiente con el
propodsito de resolver disputas legales;

(z) Cualquier retencion asociada a los impuestos correspondientes a los trabajadores
del Operador, asi como el pago de la participacion de los trabajadores en las utilidades

de las empresas;

(aa) Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la industria petrolera;

{(bb) Cualquier costo y gasto relacionado con relaciones piblicas y/o costos y gastos de
representacion del Operador y sus Partes Relacionadas, incluyendo cabildeo, promocion

o publicidad;

(cc) Cualquier costo y gasto de actividades realizadas derivadas de situaciones de
emergencia que requicran de accién inmediata y que no hubieren sido autorizadas
posteriormente por la CNH o la Agencia;

(dd) Los pagos por concepto de primas de seguros que no sean autorizados por la
Agencia, y

{(ee) Las Obligaciones de Caracter Fiscal que paguen las Empresas Participantes, salvo
en el caso que se apliquen contribuciones especificas a la industria de Exploracién y
Extraccién de Hidrocarburos distintas a las que estuviesen vigentes al momento del fallo
por el que se adjudicé el Contrato, en cuyo caso se podrd recuperar un monto tal que
permita restaurar el balance econdmico del Contratista respecto de dicha contribucion
de haberse mantenido las condiciones econdmicas relativas a los términos fiscales
prevalecientes al momento del fallo por el que se adjudicé el Contrato. Para tal efecto la
Secretarfa de Hacienda establecera el mecanismo correspondiente.

1.18  Una vez aprobado el Plan de Evaluacion y/o el Plan de Desarrollo por la CNH, el Operador
deberd crear la reserva de Abandono conforme a la Norma de Informacion Financiera C-
18, en la cual registrara las provisiones y reservas de Abandono conforme a las reglas que
para tal efecto emita la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Operador debera constituir el
Fideicomiso de Abandono.

1.19  El Operador establecera como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creacion de una
reserva para el fondeo de las operaciones de Abandono en el Area Contractual. El Operador
solamente podra hacer uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para la
ejecucién de las actividades correspondientes al Abandono de conformidad con los Planes
de Desarrollo aprobados por la CNH. Cada Periodo, el Operador aportara a dicho
fideicomiso los recursos para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Area
Contractual conforme se establece en el presente Contrato y no tendra derecho a dar en Qb
garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma de estos fondos, sin previo
consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la Secretaria de Hacienda. é(
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En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los
costos y gastos de Abandono, el Operador serd responsable de cubrir el monto faltante, en
cuyo caso, dichos Costos deberdn estar explicitamente sefialados en el Presupuesto
correspondiente para ser considerados como Costos Recuperables. En el contrato del
Fideicomiso de Abandono se deberi establecer que en el caso de existir un remanente en
el fondo una vez que se hayan cubierto los costos y gastos de Abandono, los recursos se

deberan enterar al Fondo.

Seccion VIIL De las operaciones con Partes Relacionadas.

1.20

1.21

Se considerara que el Operador que realice operaciones con Partes Relacionadas, residentes
en el extranjero o en el pafs, cuando se encuentre en los supuestos establecidos en los
articulos 90, Gltimo parrafo, y 179 quinto pérrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Para estos efectos, en las operaciones que el Operador realice con Partes Relacionadas,
estard obligado a determinar sus ingresos y Costos considerando los precios y montos de
las contraprestaciones que se hubieren utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables en los términos, métodos y condiciones establecidos en la citada

ley.

El Operador que celebre operaciones con Partes Relacionadas debera demostrar que éstas
se pactaron a Precios de Mercado. Para demostrar que la transaccion fue pactada a Precios
de Mercado el Operador deberd hacer uso de los métodos establecidos en el presente Anexo
yenel Anexo |1 del Contrato y descritos en las Guias sobre Precios de Transferencia para
Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la
Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico en 1995 o aquéllas que las
sustituyan, para demostrar que la transaccion fue pactada a Precios de Mercado.

Para operaciones menores a $20,000,000 USD (veinte millones de Délares) o su
equivalente en moneda nacional, el Operador deberd conservar dicha informacion,
documentacion y/o evidencia de conformidad con el presente Anexo y el Anexo [1 del

Contrato; y

Para operaciones mayores a $20,000,000 USD (veinte millones de Délares) o su
equivalente en moneda nacional, el Operador deberd conservar y entregar dicha
informacion, documentacion y/o evidencia conforme a los Lineamientos que a su efecto
emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato, a través
del sistema informatico que para tal efecto establezca el Fondo, asi como toda la
informacion necesaria para su entrega a la Secretaria de Hacienda, en caso de requerirlo,

para replicar el o los analisis realizados,

Seccion IX. Del activo fijo.

1.22

Cuando el Operador pretenda enajenar bienes cuyos Costos hubieran sido recuperados
parcial o totalmente, deberd contar con el dictamen técnico de ia CNH, por el cual justifique
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1.24

1.25

1.26

1.27
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Para determinar el valor del bien enajenado, se considerara el valor en libros remanente o
valor de desecho del bien, siempre que no sea inferior al Precio de Mercado conforme a

los numerales 1.20 y 1.21, del presente Anexo.,

Como resultado de las labores de verificacion por parte de la Secretaria de Hacienda, y en
caso de no demostrarse que la venta se realizd a Precios de Mercado, la diferencia que se
identifique entre la mediana del rango de Precios de Mercado y el precio pactado en la
venta, conforme el procedimiento del método intercuartil conforme a la Normatividad
Aplicable, debera entregarse al Fondo o ser descontado de las Contraprestaciones que le

correspondan al Contratista,

Tratandose de la restitucion de bienes siniestrados parcial o totalmente, la indemnizacion
del seguro correspondiente se disminuira de los Costos Recuperables.

Cuando el Costo del bien enajenado haya sido recuperado en su totalidad, se debera cumplir
con el numeral 1.22 del presente Anexo y el inonto derivado de la venta deberd ser
entregado al Fondo a mas tardar diez (10) Dias Hébiles después de liquidada la venta o
previa autorizacion de la Secretaria de Hacienda, sera descontado un imonto equivalente de

las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista.

En caso que el Costo del bien enajenado se hubiera recuperado parcialmente, el monto
generado por dicha operacion se distribuird de acuerdo al porcentaje efectivamente
recuperado al momento de la venta, entre el Estado y el Contratista segtin lo establecido en

el Contrato.

El Contratista, a través del Operador, podrd solicitar mediante autorizacion a la Secretaria
de Hacienda ¢l descuento de las Contraprestaciones que le correspondan por un monto
equivalente al valor de la enajenacion determinado conforme al numeral 1,22 del presente
Anexo 4, adjuntando el dictamen técnico proporcionado por la CNH, asi como el registro
y soporte contable referente al activo enajenado. La Secretaria de Hacienda tendra un plazo
de cinco (5) Dias Hébiles para otorgar [a referida autorizacion, informando al Operador y

al Fondo de la autorizacion o negativa.

El Operador notificara a la Secretaria de Hacienda cuando rente, arriende o preste servicios
con los activos registrados como Costos Recuperables, y en su caso, recuperados al amparo
del Contrato. El Fondo disminuira de los Costos Recuperables, los ingresos que el Operador
reciba por los conceptos de renta o arrendamiento de los bienes. Tratandose de los ingresos
que ¢l Contratista reciba por la prestacion de servicios de conformidad con ¢l Anexo 13,

asi coino de los costos asociados a dichos servicios, tendran el tratamiento establecido en

el numeral 1.16 del presente Anexo 4 y en el Anexo 3.

Para la adquisicion de los bienes cuyos Costos hubieran sido recuperados parcial o
totalmente en otro Contrato, previa autorizacion de la CNH, se considerara el valor en
libros, remanente o valor de desecho del bien, siempre que no sea superior al Precio de

Mercado, ajustado por su vida atil. En el caso en que ¢l precio de dichos bienes sea superior

al Precio de Mercado, la diferencia entre el precio pactado y la mediana del rango del Pr ec10
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de Mercado, conforme el procedimiento del método intercuartil en términos de la
Normatividad Aplicable, no serd considerada como Costo Recuperable.

Seccion X, Inventarios.

1.28 El Operador deberd llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su
especificacion, valor y localizacion. El Operador deberd proporcionar trimestralmente un
reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripcidn y codigos de todos los
Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material; y (iii) el Mes en el que
cada Material fue cargado a las cuentas. Cualquier ingreso por la disposicién de cualquier
Material deberd ser acreditado a la Cuenta Operativa.

1.29  Por lo menos una vez al Afio y a la terminacién del Contrato, el Operador deberd Hevar a
cabo un inventario fisico de todos los Materiales que haya adquirido para el Contrato. El
Contratista deberd enviar notificacion por escrito a la CNH de la fecha en que iniciara dicho
inventario por lo menos treinta (30) Dias de anticipacion. Si asi lo desea, la CNH podra
estar presente mientras se [leva a cabo el inventario fisico. EI Contratista deberd hacer las
reconciliaciones correspondientes al registro de los Materiales que resulten del inventario

fisico.

En la medida de lo posible, todos los Materiales deberan ser facilmente identificables a
través de la inspeccion simple con sus respectivos codigos.

.30 El Inventario debera estar sujeto a los articulos 59, fraccion VIII y 60, fraccion I, tercer
pérrafo del Codigo Fiscal de la Federacion; del articulo 41 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta y el Boletin C-4 de la Normas de Informacion Financiera.

Seccion XI. Reportes,

.31 Todos los reportes que deba hacer el Operador relacionados con las operaciones de Costos
Elegibles, se hardn a través del sistema electronico que ponga a disposicion el Fondo, y
seran suseritos mediante Firma Electronica Avanzada (FIEL). El Fondo prevera y daréd a
conocer fos mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos en que, por
causas de fuerza mayor, el Operador no pueda registrar o suscribir dichos reportes.

1.32 El Operador debera registrar los volimenes de produccién de acuerdo a o establecido en
el Contrato y dichos volimenes seran validados con la informaeién que remita la CNH al
sistema informdatico que para tal efecto establezca el Fondo.

1.33  El Contratista debera presentar al Fondo, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al
Mes que se reporta, la informacion mensual requerida en el sistema electronico que para

tal proposito ponga a disposicién el Fondo.

1.34 El Fondo realizara el pago de las Contraprestaciones conforme al Contrato
correspondiente, una vez que se hayan registrado el Valor Contractual de los Hidrocarburos
y los Costos, y que dicha informacion se encuentre validada conforme los requerimientos
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del Contrato en el sistema informdtico que para tal efecto establezca el Fondo.

En caso que el Operador cambie de domicilio fiscal debera informar a la CNH y al Fondo
el nuevo domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5)
Dias Habiles posterior a la autorizacidn de cambio de domicilio por parte del Servicio de

Administracién Tributaria.

2 Auditoria Fxterna

2.1

2.2

2.3

Los Estados Financieros del Contratista deberdn ser dictaminados anualmente por un
auditor externo independiente conforme a lo que establezca el Codigo Fiscal de la

Federacion y su Reglamento vigentes,

El auditor externo independiente entregard a la Secretaria de Hacienda a través del sistema
informatico que para tal efecto establezca el Fondo la siguiente informacion:

Informe del auditor externo independiente;
Estados financieros:

Estado de situacién financiera;

Estado de resultados;

Estado de variaciones en el capital contable; y
Estado de flujos de efectivo.

Notas a los estados financieros;

En el caso de existir operaciones con Partes Relacionadas, el Estudio de Precios de
Transferencia;

Carta de recomendaciones al Operador respecto al control interno de acuerdo a las
précticas internacionales de auditoria, y

Respuesta del Operador sobre las acciones a implementar de las recomendaciones al
control interno propuestas por el auditor externo independiente.

Dicha informacion se entregara a mas tardar el dia 15 de julio del gjercicio siguiente del
que se dictaminen los estados financieros.

Todo ajuste que resulte de la auditoria independiente debera registrarse inmediatamente en
la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste debera hacerse del conocimiento de la
Secretaria de Hacienda, junto con la informacion referida en el numeral 2.2, del presente

Anexo 4, 0(
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24 Los costos de cualquier auditoria externa anual a que se hace referencia en el numeral 2.1,
del presente Anexo 4, seran cubiertos por el Operador y serdn considerados Costos

Recuperabies.

3  Verificacion

3.1 La Secretaria de Hacienda verificara que el Operador cumpla con los aspectos contables y
financieros previstos en los Anexos 3, 4, 11 y [2, mediante la realizacion de:

(a) Auditorias, y
(b) Visitas.

Las labores de verificacién se practicaran a la Cuenta Operativa, a los Costos, asi como a
los registros y originales de los justificantes primarios relacionados con dicha Cuenta
Operativa y a los Costos Recuperables, en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Asimismo, las labores de verificacion se realizaran respecto de las actividades de procura
de bienes y/o servicios que realice el Contratista,

Scccion 1. Anditorias

3.2 La Secretaria de Hacienda podré realizar auditorias, consistentes en requerimientos de
informacion al Operador. Para tal efecto, se notificara el requerimiento al Operador, mismo

que debera contener, al menos, lo siguiente:
(a) Objeto o proposito del requerimiento de informacion;
(b) Descripcion de la informacion requerida;

(c¢) Plazo de entrega de la informacion, que no podrad ser menor a cinco ni mayor a
quince (15) Dias Habiles, ambos a partir de que surta efectos la notificacion del

requerimiento;
(d) Formato de entrega de la informacion, y

(e) Domicilio en el cual se debera entregar la informacion y documentacion solicitada,
0 en su caso, medio o sistema electronico para su transmision.

A solicitud por escrito del Operador, ¢l plazo para la entrega de la informacion requerida
podra ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ningun caso la mitad del

plazo otorgado originalmente,

3.3 Derivado del analisis y revision de la informacién entregada por ¢l Operador conforme al
numeral anterior, la Secretaria de Hacienda podrd hacer solicitudes de informacion

adicional, cumpliendo los requisitos seiialados en el mismo. ,’{'
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Cuando la Secretaria de Hacienda determine que la informacion recibida deba ser
verificada en el lugar en donde se realicen las actividades objeto del Contrato o en el lugar
que se considere su domicilio fiscal, notificara al Operador una Orden de Visita conforme

a este Anexo 4.

Una vez analizada y revisada la informacion recibida, junto con, en su caso, la demds
informacion con la que cuente, la Secretaria de Hacienda notificara al Operador el Informe
Parcial de Conclusion de la Auditoria conforme al numeral 3.18 de este Anexo 4 vy
procedera en términos de tos numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4,

La Secretaria de Hacienda podra instruir en todo tiempo que las auditorias se realicen por
el Servicio de Administracion Tributaria

Seccion I1. Visitas.

37

3.8

39

Para realizar una visita al Operador, la Secretaria de Hacienda emitird y notificara una
orden de visita, fa cual sefialara, al menos:

(a)  Su objeto o propésito;

(b) El lugar o lugares donde se efectuard. El aumento de lugares a visitar debera
notificarse por escrito al Contratista, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles
antes del término de la visita;

(¢) Eltiempo planeado para su ejecucion , y

(d) El nombre de la Persona o Personas que deban efectuarla, las cuales podran ser
sustituidas, aumentadas o reducidas en su nimero, en cualquier tiempo por la Secretaria
de Hacienda. La sustitucion o aumento de las Personas que deban efectuar la visita se

notificara al Operador.

Acta de Inicio de la Visita, Para hacer constar el inicio de la visita, se levantara el Acta de
Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la Persona con quien se entienda la
visita designara dos (2) testigos y, si éstos no son designados o los designados no aceptan
servir como tales, el o los Visitadores los designaran, sin que esta circunstancia invalide

los resultados de la visita.

Los Visitadores deberan acreditarse como personal designado para llevar a cabo las visitas
al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuara, ante la Persona designada por el

Operador para recibir notificaciones y atender la visita.

La visita podra abarcar, de manera enunciativa mas no limitativa, la revision de todo tipo
de registros, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados de cuentas
bancarias, ya sea que consten de manera fisica o electrénica, discos, cintas o cualquier otro
medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con el objeto de la visita,

Asimismo, podrd incluir la inspeccion o verificacion de bienes y mercancias, asf como la
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3.14

3.15
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realizacion de entrevistas al personal del Operador, todo ello relacionado con ¢l objeto de
la visita.

En el desarrollo de la visita, el Opcrador y su personal estardn obligados a proporcionar a
los Visitadores, asistencia y soporte logistico sin cargo alguno, y deberan permitir el acceso
a las instalaciones asi como mantener a su disposicion la contabilidad y demés documentos
fisicos y electronicos que sean objeto de la visita y que se relacionen con el cumplimiento
de las disposiciones contractuales, y a los Lineamientos que a su efecto emita la Secretaria
de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacién del Contrato y demds Normatividad

Aplicable.

Las visitas se podran practicar en cualquicr lugar en donde se realicen las actividades objeto
del Contrato, o en el lugar que se considere su domicilio fiscal, indistintamente,

El tiempo de ejecucion de las visitas podra ser ampliado por una sola vez por determinacién
de la Secretaria de Hacienda o a solicitud por escrito del Operador, sin que la prorroga
pueda exceder la mitad del plazo originalmente previsto y siempre que se cumpia con lo
dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda deberd notificar la ampliacion del plazo al Operador cuando
menos cinco (5) Dias Hébiles antes de que el plazo original concluya. En caso que la
solicitud provenga del Operador, deberd presentarla con al menos diez (10) Dias Hébiles

antes de la conclusion del plazo original.

Los Visitadores designados por la Secretaria de Hacienda podran requerir al Operador
copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas por aquéllos y anexados
a los Informes Parciales y Finales de Conclusion que se emitan.

La Secretaria de Hacienda podra realizar las visitas directamente, a través del Servicio de
Administracién Tributaria o de terceros que contrate al efecto, asi como con el apoyo de ia
CNH, quienes deberan sujetarse en todo momento a las disposiciones del Contrato, sus
Anexos y a los Lineamientos que a su efecto emita la Secretarfa de Hacienda vigentes a la

fecha de adjudicacion del misino.

Una vez concluida la visita, la Secretaria de Hacienda notificard al Operador el Informe
Parcial de Conclusién conforme al numeral 3.18 de este Anexo 4 y proceders en términos
de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.

Previo a la emision del Informe Parcial de Conclusién, la Secretaria de Hacienda podra
requetir informacion adicional al Operador, cumpliendo al efecto lo sefialado en el numeral

3.2 de este Anexo.

Independientemente de las obligaciones del Operador, cuando éste cambie de domicilio del
lugar donde se estd llevando a cabo una visita, debera presentar escrito libre a la Secretaria

de Hacienda notificando dicha situacion. P
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Seccion II1, Disposiciones comunes a las auditorias y visitas.

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

Las labores de verificacion tendran una duracion maxima de veinticuatro (24) Meses,
contados a partir de la notificacion del primer requerimiento de informacion o de la orden

de visita.

En caso que no se detecten irregularidadces durante las labores de verificacion, la Secretaria
de Hacienda emitird una resolucion de cierre, haciéndola del conocimiento del Operador.

Informe Parcial de Conclusién. Si con motivo de las labores de verificacion se encontrasen
inconsistencias, la Secretaria de Hacienda notificara al Operador el Informe Parcial de

Conclusion.

Respuesta al Informe Parcial de Conclusion. El Operador debera entregar por escrito a la
Secretaria de Hacienda la respuesta y aclaracion de los hallazgos seiialados en ¢l Informe
Parcial de Conclusion, anexando la evidencia suficiente y completa, en un plazo no mayor
a quince (15) Dias Habiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificacién,

A solicitud expresa del Operador, el plazo establecido en el parrafo anterior podra
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles mas.

Se tendrdn por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Informe Parcial de
Conclusién antes sefialado, si en el plazo antes sefialado el Operador no presenta

documentacién comprobatoria que los desvirtie.

Informe de Conclusion, Una vez analizada la informacion sefialada en el numeral anterior,
la Secretaria de Hacienda notificara al Operador el Informe de Conclusién en el que
seffalard los hallazgos detectados, las irregularidades vy conclusiones que no hayan sido
aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe Parcial de Conclusion.

El Informe de Conclusion debera:

(a)  Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Dias Habiles posteriores a la respuesta
y aclaracidn de los hallazgos sefialados en el Informe Parcial de Conclusion por parte

det Operador;
(b Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria;

(c) Describir detalladamente las irregularidades detectadas y las conclusiones
alcanzadas, y

(d)  Ser firmado por el funcionario facultado.

En caso que a juicio de la Secretaria de Hacienda, el Operador haya aclarado o subsanado
todas las inconsistencias y conclusiones detectadas en el Informe Parcial de Conclusién,

aquélla emitird una resolucién de cierre, haciéndola del conocimiento del Operador. ,
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3.24

3.25

3.26

3.27
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En el caso que ¢l Informe de Conclusion determine irregularidades, el Contratista contara
con un plazo de quince (15) Dias Habiles a partir de la notificacién para que subsane dichas
irregularidades, para lo cual debera entregar la documentacién que acredite

fehacientemente que se han subsanado.

A solicitud por escrito del Operador, ¢l plazo establecido en el parrafo anterior podra
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Hébiles.

Resolucién Final de Verificacion. La Secretaria de Hacienda valorara la documentacién
que presente €l Operador en atencién al Informe de Conclusion y, en caso que las
irregularidades detectadas hayan sido subsanadas, emitird una resolucion de cierre,

notificdndola al Operador.

Si a juicio de la Secretarfa de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas, ésta
emitird la Resolucién Final de Verificacion, cumpliendo al efecto con los requisitos
sefialados en los incisos {a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda sefialard en la Resolucion Final de Verificacion los descuentos
y/o ajustes que deban realizarse a las Contraprestaciones del Operador correspondientes al
Perfodo inmediatamente posterior, asi como los demdas efectos y consecuencias que
procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.

Todo ajuste que resulte de las Resoluciones Parcial de Conclusién, de Conclusién y Final
de Verificacion deberd registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa,

Las controversias que surjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capitulo serdn
resueltas en términos de lo establecido en el Contrato respectivo o en la Normatividad

Aplicable.

Adicionalmente a los requisitos de informacion y documentacién que el Operador deba
cumplir conforme a los Anexos 3, 4, 11 y 12, la Secretaria de Hacienda podra solicitar [a
documentacion que, para cada caso en particular, deba conservarse conforme a lo sefialado
en las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a la fecha de la realizacién de

las operaciones.

La Secretaria de Hacienda establecera un comité de evaluacién y seguimiento de las labores
de verificacion.

Seccion 1V, Solicitudes de informacion a Terceros y Partes Relacionadas

3.28

En cualquicr momento, la Secretaria de Hacienda podra requerir a Terceros y a Partes
Relacionadas del Operador la presentacién de documentacion e informacién relacionada
con sus operaciones con el Operador y derivadas de las actividades que éste realice al
amparo del Contrato, con el fin de complementar, sustentar y enriquecer las labores de

verificacion a su cargo.
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Los requerimientos de informacion a que se refiere el parrafo anterior deberan sujetarse,
en lo condueente, a lo sefialado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo.

Seccion V, De las notificaciones,

3.29

3.30

3.31

3.32

333

El representante legal del Operador, Parte Relacionada o Tercero se considerard como
Persona autorizada para recibir notificaciones, asi como para atender las auditorias, visitas
y requerimientos de informacion en términos de este Anexo 4.

El Operador deberd registrar a su(s) representante(s) legal(es) ante el Fondo, conforme a lo
sefialado en el Anexo 11, mismos que podra{n) ser removido(s) libremente, sin perjuicio
de que para efectos de este Anexo 4 y del Contrato, se tendra por removido siempre que se
dé¢ aviso al Fondo en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles a partir de la fecha en que
se protocolice la remocion u otorgamiento de poder. La remocion surtird efectos a partir

del Dia siguiente a la recepcion del aviso.

Las notificaciones surtirdn efectos el Dia en que se practiquen. Los plazos sefialados en
este Capitulo empezaran a correr al Dia siguiente de que haya surtido efectos la

notificacion.

Si al presentarse el notificador para entregar la notificacion en el domicilio fiscal o en ¢l
lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante legal del
interesado, dejara citatorio con la Persona que en ese momento se encuentre en dicho

domicilio.

Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podrd realizar la notificacion con la
Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar en el que

realice sus actividades.

La Secretaria de Hacienda podra optar por realizar las notificaciones al Operador en la
direccion de correo electronico que para el efecto éste designe o a través de los sistemas

electrénicos que aquélla establezca o determine.

Al efecto, la Secretarfa de Hacienda debera notificar por escrito al Operador, con al menos
diez (10) Dias Habiles de anticipacién, su decistén de iniciar las notificaciones referidas en
este Capitulo a través de los medios electronicos sefialados en el parrafo anterior,
informando en su caso los requerimientos técnicos y operativos necesarios y demas

disposiciones que seran aplicabies.

Seccion VI, De las labores de verificacion.

3.34

Para la ejecucion de las labores de verificacién a que se refiere el presente Capitulo, la
Secretaria de Hacienda, asi como ¢l personal que designe para ello, deberan apegarse a las
Normas Internacionales de Auditoria, a este Contrato y sus Anexos, asi como a los

procedimientos aplicables, ademas de cumplir con lo siguiente: 0/
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(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificacion, con la
finalidad de que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinion sin ser
afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiéndole actuar
con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando hechos y circunstancias que
comprometan su opinién como relaciones personales, intereses econdmicos u otros, asi

como cualquier conflicto de interés;

(b)  Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para
el caso particular;

(¢)  Sujetarse a un programa de capacitacion y autoevaluacion para la mejora continua
en su trabajo, y

(d) Otorgar ¢l cardcter de reservado a los datos, informes, documentos y demd
informacién del Operador, Parte Relacionada o Tercero que reciba o conozca.
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ANEXO 5

INVENTARIO DE ACTIVOS
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Inventario de Activos

Descripcién general de instalaciones

1.-Pozos
Nombre do Ublcaclén (¢coordenadas Profundidad Afle de
Laealizaclén Pozas I geogréficas) (m) Jika Perforaclén Estado
Aguas someras | CHALKIL-1 |92 44935800] 19.03593600] UTM-15 501000 | VERTICAL 2004 TAPONADO
Aguas someras | ICHALKIL-1DL |- 92,49490300| 16.03704400]  UTM-15 £805.00 DESVIADO 2008 TAPONADO
Aguas someras POKOCHA1 -92 43955300 ‘ 19.17232300]  UTM-15 5031.00 DESVIADO 2004 CERRADO CON PQSIBILIDAD DE EXPLOTAQI ON

En el Area Contractual no existen ductos, lineas de descarga e instalaciones que se deban
transferir al Contratista. Sin embargo, pasan ductos pertenecientes a Petréleos Mexicanos. Los
detalles se muestran en la siguiente tabla.

Tipo 1 Origen Destine ‘gm:x::) Lo(zsr].;“ Identificador dol Ducto Descripelén de la fuberfa e orir::ugzl e Estade
OLEODUCTO AKAL- (ENLACE) DOS BOCAS L2 36 160.51 |PEP-SOC-GNE-AKI-POL-OLD-DO21A |Oleaducta 36 Akal J Enlace - Dos Bocas L2 |Ne aplica OPERANDO
OLEOGASQDUCTO |ENLACE POLA 36 56.3 PEP-SDC-G50-CPL-530-0LG-D0263 |Dleogasoducto 36 Enlace - Pol A No aplica OPERANDO
OLEQDUCTO INT D-64NE DOS BOCAS (L-3) 36 132.77 _ |PEP-SDC-GSO-TDB-U01-0L0-DO064 [Oleoducto 36 INT LO64 GNE- Dos Bocas No aplica OPERANDO
OLEODUCTO POLA REBOMBEQ PR-1 36 50.75 PEP-SDC-GS0-PLA-501-0LD-D0267 [Gleoducto 36 Pol A- Rebombeo Ko aplica F/O TEMPORAL
mouﬁo GTDH Regidn Noreste  |AKAL C (FNLACE} 16 161.23 PEP—SDC—GNE—AKC—PDI-OLD-DO(HA Oleoducta 36 Akal € - Dos Bocas Norap‘ica OPERANDO s
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PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO
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Programa Minimo de Trabajo

El Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los
compromisos adicionales que se adquieran durante el Periodo Adicional de Evaluacién se

expresan en Unidades de Trabajo.

Para efectos de este Contrato, el monto de Unidades de Trabajo comprometidas como
Programa Minimo de Trabajo a ¢jecutarse durante el Periodo de Evaluacion del presente

Contrato, se define en la siguiente tabla:

Contrato/Campo Unidades de Trabajo
{INUimero)
4 Ichalkil — Pokoch 130,000

De los cuales, se deberdn cumplir en

cada campo:

Ichalkil 65,000

Pokoch 65,000

Para efectos de este Contrato, ¢l monto de Unidades de Trabajo comprometidas como
Incremento en el Programa Minimo de Trabajo es de cero Unidades de Trabajo, a ejecutarse
durante el Periodo de Evaluacion para un total de 130,000.

El cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo
Y, en su caso, los compromisos adicionales se evaluaran conforme a la ejecucion de
actividades de Evaluacién dentro del Area Countractual, de acuerdo con su valor en
Unidades de Trabajo, independientemente de los Costos incurridos en su realizacion.

Para efectos del pago de penalizaciones por incumplimiento del Programa Minimo de
Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales
adquiridos para el Periodo de Evaluacidn, ¢l valor de referencia por cada Unidad de Trabajo
no realizada serd indexado al precio de los Hidrocarburos de conformidad con la siguient

tabla:
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Valor de referencia por Unidad de Trabajo

Precio del Crudo Brent Valor de una (I). Unidad de
{Dolares por Barril)! Trabajo
(Délares)
Menor a 45 767
Entre 45 y 50 796
Entre 50 y 55 852
Entre 55 y 60 905
Entre 60 y 65 954
Entre 65 y 70 1,000
Entre 70y 75 1,044
Entre 75 y 80 1,086
Entre 80 y 85 1,127
Entre 85 y 90 1,165
Entre 90 y 95 1,203
Lntre 95 y 100 1,239
Enire 100y 105 1,274
Entre 105y 110 1,308
Mayora 110 1,341

6. Para efectos del calculo de las penalizaciones por incumplimiento del Programa Minimo
de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo y de los compromisos adicionales
adquiridos para el Perfodo Adicional de Evaluacién, se utilizard el valor de referencia por
Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable al momento de la terminacion
del Periodo Inicial de Evalvacién o del Periodo Adicional de Evaluacidn, segiin
corresponda a la rescisién administrativa o contractual, a la terminacién del Contrato por
cualquier motivo o en caso que dicha terminacién ocurra durante el Periodo de Evaluacion,
sin petjuicio de lo establecido en el Contrato y en la Normatividad Aplicable. Los montos
de ias penalizaciones por incumplimiento se calculardn como el minimo entre: (i) el
resultado de muitiplicar el valor de referencia aplicable, por el nimero de Unidades de
Trabajo no realizadas durante ¢l Periodo de Evaluacion, y (ii) ¢l monto de ia Garantia de
Cumplimiento correspondiente, de conformidad con la Clausula 4.4,

7. Los montos de la Garantia de Cumplimiento, se calculardn como el resultado de multiplicar
el valor de referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable a la
fecha de adjudicacion del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%) del nimero de
Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo y al Incremento en
el Prograina Minimo, o del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa
Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de Evaluacién y €l compromiso adicional
de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de Evaluacion, respectivamente, d
conformidad con lo establecido en la Clausula 16.1.

'El precio del Crudo Brent serd el promedio simple de las cotizaciones diarias para ¢l Crude Brent ICE observadas
durante los noveinta (90) Dias previos a la fecha en la que se determine la penalizacion respectiva, publicados por una
compaififa internacional especializada en la publicacidn de informacién de referencia sobre precios.
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A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en ¢l
Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales, el Contratista debera
iealizar las actividades del Plan de Evaluacidn. Estas actividades acreditaran Unidades de

Trabajo conforme a la tabla de conversion siguiente:

Unidades de Trabajo

Actividades del Programa Minime de Trabajo Unidad o
(ntimero)

Pozo delimitador Por Pozo 45,000
Reglstt'0§ geolﬂswos: Resistividad 31, densidad neutrdn, Por estudio 1,500
sonico dipofar
Registros de Rayos Gamma Por estudio 1,500
Estudios de Formacién (MDT) Por estudio 1,500
Reprocesoe ¢ Interpretacidn de informacidn sismica 3D [pap sz 3.0
Andlisis de ntcleos Por estudio 300
Estudios PVT Por estudio 50
Prueba de produccién de alcance extendido Por prucha 15,000

8.1 El Contratista podria acumular Unidades de Trabajo por cada Pozo perforado

en el marco del Contiato.

8.2 Sodlo se acreditaran los estudios, registros y pruebas correspondientes a los
Pozos perforados en el marco del presente Contrato. La acreditacion de dichos
estudios, registros y pruebas se sujetard a la entrega de la informacion

relacionada a la CNH,

8.3 Solamente se acreditardn el reproceso e interpretacion de datos sismicos
limitados al Area Contractual. Asimismo, los kilometros cuadrados (km?)
acreditados no podran exceder el 100% de la superficie del Area Contractua V4
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Alcance Minimo de las Actividades de Evaluaciéon

El Plan de Evaluacién debera cubrir al menos el Programa Minimo de Trabajo vy el
Incremento ¢n el Programa Minimo, asi como contener y desarrollar cuando menos los
conceptos indicados a continuacion:

1. Unplan de actividades de Evaluacion que incluya perforacion, prueba y Evaluacion,
asi como estudios técnicos, econdmicos, sociales y ambientales a realizarse para
determinar factores de recuperacion, asi como requerimientos de procesamiento y
transporte de los Hidrocarburos.

2. Posible ubicacion de los Pozos de Evaluacion a perforar.
3. Programas preliminares de perforacion para los Pozos de Evaluacion.
4. Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de Evaluacion.

5. Propuesta de duracion del Periodo de Evaluacion,

6. Medidas de seguridad y proteccién ambiental, incluyendo el Programa de
Administracion de Riesgos.

7. Programa de ejecucion de las actividades de Evaluacién,

8. Ubicacion en la que se le entregardn al Comercializador los Hidrocarburos que se
obtengan durante cualquier prueba de produccion.

9. Capftulo que contenga los plazos y las etapas aplicables para garantizar que se
alcanzard la meta de contenido nacional indicada en la Clausula 18.3, as{ como un
capitulo que contenga un programa de transferencia de tecnologia. Dichos capitul
se considerardn un compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato, /
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Informe de Evaluacion

El Informe de Evaluacién debera incluir como minimo [a siguiente informacion:

1.

Un reporte que describa todas las actividades de Evaluacion llevadas a cabo por el
Contratista en el Area Contractual durante el Periodo de Evaluacion;

Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Area Contractual, incluyendo, sin
limitacién: topogréficos, geoldgicos, geofisicos y de informacion del analisis del
subsuelo; la densidad de potenciales zonas productivas; las profundidades de los
distintos contactos de gases y/o fluidos; las propicdades petrofisicas de las rocas del
yacimiento; un analisis de los datos de presién-volumen-temperatura (PVT) de los
fluidos y gases del yacimiento; las caracteristicas y el analisis pertinente del Petréleo
descubierto, y la profundidad, presion y otras caracteristicas del yacimiento y los

fluidos encontrados en éste;

Una estimacion de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la recuperacion final
del yacimiento (uftimate recoveryy,

El pronéstico de la tasa maxima de eficiencia de produccién de cada Pozo individual,
seglin s¢ indica en la Cldusula 7.1;

Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area Contraetual, el cual debera
contener un analisis econdmico basado en prondsticos razonables, Aflo por Aflo, de
los perfiles de la produccion, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos de

operacion;

Cualquier opinidn elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios
operacionales, téenicos y econdmicos relacionados con los Campos;

Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista v las conclusiones
derivadas de éste, y

Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan, /
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Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo se debera realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y contener
cuando menos lo siguiente:

1, Descripeion del o los Campos que van a ser desarrollados,
a) Descripeion general;
b) Delimitacion del Campo;
c) Descripcion del area en la cual estd ubicado, y
d) Descripcion de las formaciones en las que estdn contenidos los Hidrocarburos.
2, Informacion de Reservas y Produccidn.
a) Listimacidn de los volimenes in situ, Reservas probadas, probables y posibles para

cada yacimiento en el Campo (en cada caso determinadas sobre una base de vida
del yacimiento sin considerar la duracion del Periodo de Desarrollo). La
informacion debe desglosarse en Petréleo, Condensados y Gas Natural. En su caso,
se debe incluir la estimacién de recursos contingentes;

b) Estimacién del perfil de produccion para cada yacimiento que se espera entregar en
el Punto de Medicion, en cada Afio durante ¢l Periodo de Desarrollo. La
informacidn se deberd desglosar para cada uno de los casos de Reservas probadas,

probables y posibles;

c) Explicacién de la manera en que ¢l perfil de produccion de la Reserva probada
permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha Reserva lo mas
eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de desarrollo alternativos que
fueron considerados o rechazados, y

d) Fecha estimada de inicio de la Produccién Comercial Regular.

3. Descripcion de Actividades Propuestas.

(a) Descripcién del enfoque de desarrollo propuesto incluyendo lo siguiente:

i) Descripcion general de las actividades esperadas para el Periodo de
Desarrollo pertinente;

ii} Descripcion general de los Materiales que van a ser construidos o r
empleados en relacion con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una
descripcion de las Instalaciones de Recoleccién, incluyendo una
descripcion de las Instalaciones de Recoleccién y en su caso, aquellas en las
que se contemple el uso compartido de conformidad con el Anexo 13;
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iii) Descripcion general de las Instalaciones de Comercializacion requeridas;
iv) Descripcion de la politica de desarrollo y administracion del yacimiento;

v) El Sistema de Medicion y los Puntos de Medicion que el Contratista
propone usar;

vi) Propucsta de localizacion, asi como de las técnicas de perforaciéon y
terminacion de Pozos, y

vii)  Acciones previstas para Abandono de las instalaciones que van a ser
utilizadas en el curso del Plan de Desarrollo, incluyendo ¢l Costo total
estimado que el Contratista espera de las operaciones de Abandono.

Principales caracteristicas de las obras, servicios y Materiales propuestos y de las
probables obras, servicios y Materiales adicionales que tuvieran que ser realizados
o adquiridos, dependiendo de los resultados de las obras, servicios y Materiales
iniciales, incluyendo aquellas necesarias para acondicionar los Hidrocarburos a
condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y
otros clementos de conformidad con la Normatividad Aplicable vy las Mejores

Practicas de la Industria.

Enfoques de desarrollo alternativos considerados y razones para la eleccion del
enfoque seleccionado.

Programa de obras, servicios y suministro o construccion de Materiales incluyendo
¢l programa tentativo para construccion o adquisicion de instalaciones mayores ¢
itinerario para alcanzar las tasas de produccion comercial. El Contratista debera
incluir el primer Programa de Trabajo y Presupuesto de acuerdo con lo previsto en

las Clausulas 9.3 y 10.3.

En caso que el o los Campos se extiendan mas alld del Area Contractual, una
propuesta de programa para el desarrollo unificado de Campos.

En caso que se prevea el uso compartido de infraestructura, una propuesta del
acuerdo correspondiente elaborado de conformidad con lo establecido en el Anexo

13 y la Normatividad Aplicable.

Presupuesto v Economia.

(a)

(b)

Un estimado de los Costos Recuperables para cada Afio. Dicho estimado debera
hacerse para cada caso de Reservas probadas, plobables y posibles. Estos estimados
deberan presentarse en Ddlares constantes y sin ajuste por inflacion esperada;

Cualquier propuesta de arreglo para compartir instalaciones o Costos o para
mezclar y redistribuir la produccion, con Personas fuera del Area Contractual, y

)

J
@
s

Programa esperado de devolucion del Area Contractual o de cualquier parte de ella. X
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Programas de Administracién_de Riesgo. Los Programas de Administracién de Riesgo
deberéan derivar del Sistema de Administracién y contener como minimo:

(a) Una descripcion de las medidas y acciones de prevencion, monitoreo y mitigacion
de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como la mejora del
desempefio de una instalacion, o conjunto de ellas, incluyendo planes de
emergencia y contingencia a ser ejecutados conforme a las Mejores Practicas de la

Industria, y

(b) Las otras consideraciones que determine la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

Subcontratacién. La descripcion en detalle razonable de las obras, servicios y Materiales
que van a ser llevados a cabo por Subcontratistas en adicion al enfoque del desarrollo
incluyendo un programa para la seleccion y contratacién de Subcontratistas.

Informacién Adicional. El Contratista deberd incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo
cualquier otra informacion adicional, que considere sea necesaria para una evaluacion
completa del Plan de Desarrollo, incluyendo la informacién que solicite la CNH.

Inforinacién Adicional para Modificaciones al Plan_de Desarrollo. En caso que el
Contratista desee realizar cambios al Plan de Desarrollo, el Contratista deberé presentar;

(a) Razones detalladas para la modificacion propuesta;

(b)  Discusion de actividades conducidas desde el Plan de Desarrollo original o desde
la ultima modificacion, segin sea el caso, y

(c) Toda la informacién prevista en este Anexo 9 (o, en su caso, tnicamente aquella
informacion que esté siendo modificada).

En ¢l entendido de que en caso que la CNH no apruebe las modificaciones propuestas por
el Contratista al Plan de Desarrollo, el Contratista deber4 implementar el Plan de Desarrollo

previamente aprobado.

Contenido Nacional y Transferencia de_Tecnologia. El Contratista debera incluir en su
propuesta de Plan de Desarrollo un capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables
para garantizar que se alcanzara la meta de contenido nacional indicada en la Cldusula 18.3.
Asimismo, el Contratista deberd incluir un capitulo que contenga un pr ograma de
transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se consideraran un compromiso del

Contratista y parte integrante del Contrato.

Informacién geoldgica, geofisica v de ingenieria considerada. Bl Contratista debera tener a
disposicion de la CNH la informacion soporte que utilizé para la propuesta del Plan de
Desarrollo. Dicha informacion se debera conservar durante la duracién del Contrato.
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Modelo de Garantia de Cunplimiento

Fecha:
Carta de Crédito Irrevocable Standby No:
De:  [Nombre del Banco Emisor] (el “BANCO EMISOR/CONFIRMADOR?)

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCQ EMISOR/

CONFIRMADOR], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Standby numero

(la “Carta de Crédito”) a favor de la Comisién Nacional de Hidrocarburos (el
“BENEFICIARIO”) hasta por la cantidad de EUAS ( millones de Ddlares
00/100 USCY), disponible a la vista en las cajas de [NOMBRE DEL BANCO

EMISOR/CONFIRMADOR].

EI BENEFICIARIO podrd hacer una o mas disposiciones conforme a esta Carta de Crédito
mediante la presentacién de un requerimiento de pago por escrito {cada una de dichas
presentaciones una “Disposicion”) indicando el monto del requerimiento de pago e indicando que:

(a) (i) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definicién de dicho
término en el Contrato) del Programa Minimo de Trabajo o del compromiso adicional aplicable
en virtud del Contrato para la Extraccion bajo la Modalidad de Produccion Compartida de fecha

, celebrado entre la Comision Nacional de Hidrocarburos de México y
[NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES] (el “Contrato”) y (ii) el BENEFICIARIO
ticne derecho eonforme al Contrato a realizar una Disposicién conforme a la Carta de Crédito por

la cantidad que se requiera sea pagada, o

(b} (i) EI BENEFICIARIO ha recibido una notificacidén conforme al siguiente patrafo de esta
Carta de Crédito en el sentido de que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido no
extender la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un periodo adicional de un (1) Afio, y
(ii) el Contratista (conforme a la definicién de dicho término en el Contrato) no proporciono, a mas
tardar treinta (30) Dias antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de crédito sustituta, en forma
y sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida por un banco aceptable al BENEFICIARIO, en
el entendido que en ese caso el BENEFICIARIO tendré derecho a retirar la cantidad total disponibie

conforme a esta Carta de Crédito.

Esta Carta de Crédito expirara el (la “Fecha de Vencimiento™), en la
inteligencia de que tal fecha sera prorrogada automaticamente segin se indica en las Practicas
Internacionales en Materia de Cartas de Crédito — ISP98, publicacién ICC 590. Esta Carta de
Crédito se prorrogard automaticamente por periodos adicionales de un (1) Afio a partir de la Fecha
de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento subsecuentes, salvo que el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR notifique al BENEFICIARIQ, con por lo menos treinta (30) Dias de
anticipacién a la Fecha de Vencimiento, mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo,
la decision del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta de Crédito por dicho

periodo,

Ei BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposicion por parte
del BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito, serd
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honrado  puntualmente y pagado, con recursos propios, por el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR a més tardar antes del cierre del segundo Dia Habil después de la
presentacion adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos requeridos, Para
efectos de esta Carta de Crédito “Dia Habil” significa cualquier Dia distinto a sédbado, domingo u
otro Dta en que los bancos estén autorizados o requeridos a cerrar en México.

Esta Carta de Crédito Standby se sujeta a las Practicas Internacionales en Materia de Cartas
de Crédito — ISP98, publicacion ICC 590, v, en tanto no exista contradiccion con ISP98, esta Carta
de Crédito se regird e interpretara por las leyes de México. Cualquier controversia que surja de la
misma debera resolverse exclusivamente ante los tribunales federales componentes de México,
con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Al recibo de un requerimiento de Disposicioén de parte del BENEFICIARIO, el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR deberé decidir, dentro del Dia Habil siguiente si se encontré en orden
la documentacion que constituye la Disposicién, de acuerdo a las condiciones de esta Carta de
Crédito, o si decide que dicha Disposicién no cumple con los requerimientos de esta Carta de
Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las discrepancias que motivan el rechazo. El
BENEFICIARIO podra volver a hacer nuevas presentaciones que cumplan con los términos y
condiciones de esta Carta de Crédito.

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al BENEFICIARIO
bajo esta Carta de Crédito se haran mediante transferencia electrénica de fondos a la cuenta
bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifique en el requerimiento de pago.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son transferibles,
excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Federal de México.

Todos los gastos bancarios en relacion con esta Carta de Crédito seran por cuenta de
[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podra presentar un requerimiento de Disposicién por el monto total o
requerimientos de Disposiciones parciales. 0(

) s
X
Y
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PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS

Procedimientos de procura de bienes y servicios

Seccion L. De la procura de bienes y servicios.

1.1.

1.2

Para la procura de bienes y servicios, el Operador debera observar las reglas y bases sobre
la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo de este
Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia, economia y eficiencia.

Para efectos de este Anexo 11, en adicion a las definiciones establecidas en el Contrato, se
consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

El Operador debera observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y contrataciones:

1. Cumplir con lo sefialado en el Acuerdo por el que se establece la Metodologia para la
Medicion del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Expioracion y
Extraccion de Hidrocarburos, asi como para los permisos en la industria de
Hidrocarburos, emitidos por la Secretarfa de Economia vigentes;

II. Contratar de preferencia a compaiifas locales, cuando los servicios ofrecidos por éstas
sean similares en calidad y disponibilidad a los existentes en el mercado internacional
y cuando los precios de sus servicios se encuentren dentro de las referencias o precios

de mercado, v

I1I. Adquirir de manera preferente Materiales, equipo, maquinaria y demés biencs de
consumo de produccion nacional, cuando su cantidad, calidad y fechas de entrega sean
similares a aquellos Materiales, equipo, maquinaria y demas bienes de consumo
disponibles en el mercado internacional y cuando los precios de sus bienes se
encuentren dentro de las referencias o precios de mercado.

Seccion I1. Del procedimiento para la contratacion de proveedores de bienes y servicios.

1.3.

1.4

Para la contratacion de proveedores se debera considerar a la empresa que ofrezca [a mejor
calidad, precio, logistica, garantias para los volimenes de los bienes v servicios que se
requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Operador debera apegarse a lo sefialado
en el presente Anexo y en su caso presentar la documentacion correspondiente con la
finalidad de demostrar que la contratacion de dichos bienes y/o servicios no fue pactada
por encima de referencias o de precios de mercado.

Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberan ser
convenidos de forma integrada, siempre y cuando represente una mayor garantia de

suministro y un mayor beneficio econdmico asociado. ’
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Las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia de los concursos o licitaciones
deberan establecer las condiciones de naturaleza juridica, de capacidad econdémica,
financiera, técnica, de experiencia u otros que deban de cumplir los concursantes o
licitantes para participar en los mismos. El Operador no deberd establecer requisitos que
impidan y dificulten la participacion de las empresas o que atenten contra la igualdad de

los postulantes.

. En cualquier caso, los procesos de concurso o licitacién se deberan llevar a cabo bajo los

principios de transparencia, maxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez. El
Operador podrd prever distintos mecanismos de adjudicacion. En los procesos de concurso
o licitacidén se deberdn contemplar criterios de desempate, los cuales se incluiran en las
bases del concurso o licitacion correspondientes.

El Operador deberd observar lo siguiente:

[. Para contratos o adquisiciones con un valor menor o igual a $1,000,000 USD (un
millén de Délares) o su equivalente en moneda nacional, el Operador tendra libertad
de determinar los procedimientos y métodos para elegir al proveedor que considere
adecuado. El Operador deberd conservar la informacion, documentacion y/o evidencia
con la cual se demuestre para efecto de las operaciones relacionadas con dicha
subcontratacion o adquisicion celebradas con partes relacionadas, tanto residentes en
territorio nacional como en el extranjero, fueron determinadas considerando los
precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables. Tratdndose de operaciones con terceros
que estén sujetas a acuerdos de procura o suministro de cardcter regional o global, ¢l
Operador debera conservar la informacion, documentacion y/o evidencia de que dichas
operaciones fueron llevadas a cabo bajo referencias de mercado y que, en su caso, los
beneficios derivados de dichas contrataciones se reflgjen en menores Costos por

recuperar;

II. Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $1,000,000 USD (un millén de
Délares) e inferior o igual a $20,000,000 USD (veinte millones de Délares) o su
equivalente en moneda nacional, el Operador deberd contar con al menos tres (3)
cotizaciones para el bien o servicio contratado. En caso que el valor de la cotizacion
elegida sea superior en un cinco por ciento (5%) a la cotizacion de menor precio que
se encuentre en referencias o precios de mercado, el Operador deberd justificar la razon

 la cual opté por dicha cotizacién y los criterios técnicos y econdmicos
conslderados En el caso que, como resultado de realizar el proceso anteriormente
descrito, el proveedor elegido sea una parte relacionada, el Operador debera hacer
entrega del contrato relativo a lIa operacién y el Estudio de Precios de Transferencia
correspondiente a la Secretaria de Hacienda y a la CNH, a través de los sistemas del

Fondo; y

III. Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $20,000,000 USD (veinte
millones de Délares) o su equivalente en moneda nacional, ¢l Operador debera leallza;
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una licitacién o concurso publico internacional, en el cual otorgue el mismo trato a
todos los participantes y elija aquel que ofrezca las mejores condiciones econdmicas.
En caso que elija una propuesta que no signifique el menor precio, debera justificar la
razon de la eleccion y los criterios técnicos y econdmicos considerados.

Se debera considerar como primer mecanismo de adjudicacién la licitacidon o concurso
publico internacional, con el propdsito de promover la participacién del mayor nimero
de oferentes calificados, de modo que se obtengan las mejores condiciones del

mercado.

Asimismo, ¢l Operador deberd asegurar a todos los participantes el mismo tratamiento,
de modo que exista una competencia efectiva, evitando todo tipo de preferencias o
discriminaciones que favorezcan o perjudiquen a unos en detrimento o beneficio de
otros, También deberd establecerse una clara identificacion del objeto concursado o
licitado, las condiciones del servicio o entrega de los bienes y/o servicios para
determinar los términos del futuro contrato. En la medida que los bienes y/o servicios
se concursen o liciten, se debera evitar restricciones innecesarias que reduzcan el
ntimero de concursantes o licitantes calificados.

El método de concurso o licitacion debera contemplar preferentemente que las ofertas
se presenten por escrito y en sobres cerrados dentro de los plazos establecidos,
debiendo estar firmadas por los representantes legales de los oferentes y cumplir los
requisitos establecidos en los documentos del concurso o licitacion.

Dichos concursos o licitaciones deberan prever los procedimientos para la seleccion
de! ganador y para la resolucion de controversias que permita la defensa o impugnacion

de los oferentes.

Una vez concluido el procedimiento del concurso o licitacion correspondiente, ¢l
Operador deberd presentar un informe detallado sobre las condiciones en las que se
desarrollé el concurso o licitacion, la evaluacion y comparacion de las ofertas y los
fundamentos en que se basé la adjudicacion del contrato. Asimismo, debera proveer
copia certificada del contrato y el reporte del concurso o licitaciéon correspondiente a
la Secretaria de Hacienda a través de los sistemas del Fondo. En su caso, el Operador
debera proporcionar un andlisis comparativo de las propuestas por parte de los
participantes y las razones por las cuales se eligio al ganador, asi como los tétrminos
técnicos, comerciales y contractuales de [as propuestas.

El Operador no debera fraccionar de forma innecesaria los procesos de adquisicién o
contratacién con el objeto de evitar los uinbrales establecidos en este apartado.

Los umbrales a los que se refiere el presente numeral se actualizardn en el mes de enero,
conforme a la variacién del indice de Precios al Productor de Estados Unidos de América
publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de Atnérica, con
identificacion WPUO0000000 sin ajuste estacional, que corresponde al indice de todas las
mercancias, o en su caso, el que lo sustituya por decision de la institucién emisora. En casoy(
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de ajustes o revisiones a dicho indice de precios, prevalecerd la primera version publicada.
En caso de moditicacion a la referencia de Indice, la Secretaria de Hacienda deberd dar a
conocer la nueva referencia que sea representativa para tales efectos.

. En el caso que en alguna contratacion conducida bajo los procedimientos referidos en las

fracciones 11 y I del numeral anterior, los Costos se incrementen debido a circunstancias
no previstas, ¢l Operador deberé observar lo siguiente:

[. Silos Costos se incrementai en un monto igual o menor a cinco por ciento (5%) pero
no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de acuerdo a los
analisis realizados previamente, no sera necesario justificar dicho aumento:

1L Si los Costos se incrementan en un monto mayor a cinco por ciento (5%) pero no se
encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de acuerdo a los analisis
realizados previamente, serd necesario justificar dicho aumento; y

l11. En caso que el aumento en los Costos se ubique por enciina de referencias o de precios
de mercado, la parte del Costo fuera de rango no sc¢ considerara como Costo

Recuperable.

El Operador podrd asignar directamente el contrato o adquisicion a una parte relacionada
0 a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando demuestre
previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o tercero ofrece un precio
0 contraprestacion que no se encuentra por encima de referencias o de precios de mercado,
montos de contraprestaciones o margen de utilidad de mercado razonables, conforme el
procedimiento del método intercuartil conforme a la Normatividad Aplicable y que, en su
caso, los beneficios derivados de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos por

recuperar.

En caso que bajo una verificacion contable y financiera se identitique que el valor del
precio se encuentra por encima de referencia o precio de mercado, la diferencia no sera

considerada como Costo Recuperable.

En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el Estado y
no exista otra opcion de compra, el Operador podra realizar dichas contrataciones sin

necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos.

. Si en lugar de optar por realizar alguna contratacion bajo los procedimientos Il y IIT del

numeral 1.5, el Operador asigna directamente la procuracion de bienes y/o servicios a una
parte relacionada o un tercero, en caso de incrementos de Costos se aplicaran los criterios

establecidos en el numeral 1.6 del presente Anexo.

Todo analisis o estudio que tenga como objetivo mostrar que la adquisicion o contratacién se
encuentra a valores de referencia para operaciones con terceros o a precios de mercado para partes
relacionadas, deberd ir acompaiiado de toda la informacién que permita replicar los resultados
obtenidos, asi como los criterios seguidos en su elaboracion, En caso que la informacion que el
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Operador provea sea insuficiente para que la Secretaria pueda replicar los resultados obtenidos, la
diferencia por encima del valor de la mediana del Costo de que se trate, conforme el procedimiento
del método intercuartil conforme a la Normatividad Aplicable, no serd considerado como Costo

Recuperable.
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ANEXOQO 12

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION
DE CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO
DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y E
DESARROLLO Y DE SU PAGO
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PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION DE

CONTRAPRESTACIONES DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA

1.1

12

1.3

1.4

ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO Y DE SU PAGO

Procedimientos

El Fondo constituird y administrara un registro en el que fodo Contrato para la Exploracion
y Extraccion de Hidrocarburos debe quedar inscrito. El Fondo dard a conocer los requisitos
que debera cumplir el Contratista para llevar a cabo dicho registro. Dichos requisitos serdn,

al menos:
(a) Solicitud de inscripcion respectiva;

(b) Copia certificada del contrato correspondiente, asi como cualquier modificacion al
mismo;

(c) Instrumento ptiblico que acredite ia personalidad del representante legal. Para el caso
de que se trate de un Consorcio, las Empresas Participantes deberan designar un
representante comin que tendrd la relacion con el Fondo;

(d) Tratdndose de consorcios, el instrumento piblico que acredite la personalidad del
Operador, asi como la participacion y la personalidad de cada una de las Empresas

Participantes.

El Contratista debera entregar la documentacion necesaria a la CNH para que ésta pueda
inscribir ¢l Contrato en el registro que el Fondo ponga a su disposicion y de acuerdo a los

lineamientos emitidos por el misnto.

A mas tardar tres (3) Dias Habiles después de haber cumplido todos los requisitos para la
inscripcion del Contrato en el registro, el Fondo entregara una constancia de inscripcion al

Contratista.

El Fondo podrd realizar la inscripcion del Contrato y, por ende, el pago de las
Contiapxestaclones a favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del presente
Contrato, sdlo si se cumplen los reqlus:tos de mscnpcmn y se emite la constancia
respectiva. El Fondo y sus representantes no incurriran en responsabilidad alguna en caso
que un Contrato no pueda ser inscrito en el registro como consecuencia de algin

incumplimiento con los requisitos de inscripcion.

Para el pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un consorcio, el
Contratista debera notificar al Fondo la forma en la que se realizara dicho pago, conforme
al acuerdo de operacion conjunta que las Empresas Participantes hayan suscrito y que sea

aprobado por la CNH:

(a) Que cada Empresa Participante reciba las Contraprestaciones en la proporcion que le
cortesponda, o
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(b) Que las Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste las distribuya
entre las Empresas Participantes en las proporciones respectivas.

El Fondo administrara el sistema informatico que le permita recopilar v resguardar la
informacion proporcionada por los Contratistas conforme a los contratos respectivos y
cumplir con sus fines. El Fondo dara a conocer a través de su pagina de internet los medios,
protocolos, catdlogos, formatos y demds especificaciones para poder cargar
electrénicamente esta informacion en dicho sistema informatico, incluyendo la suscripcion
por medio de la firma electrénica avanzada (FIEL),

A través del sistema informatico desarrollado para tal fin, el Fondo llevard un registro de
la produccidn, Precios Contractuales y Valor Contractual de fos Hidrocarburos, los Costos
y demas elementos necesarios para la determinacion de las Contraprestaciones. Con base
en la informacién proporcionada por los Contratistas v la CNH, el Fondo realizara el
célculo de las Contraprestaciones que correspondan al Estado. Lo anterior serd sin prejuicio
de (i} las facultades de verificacion por parte de la Secretaria de Hacienda, y (ii) las
facultades para la administracion y supervision de los Contratos de la CNH, en el ambito
de sus respectivas atribuciones, respecto del cumplimiento de las obligaciones contraidas
por los Contratistas. Previo al calculo, el Fondo podra realizar las consultas que considere
pertinentes ante la CNH o la Secretaria de Hacienda, a efecto de verificar el efectivo
cumplimiento de las obligaciones contraidas por parte de los Contratistas.

El Fondo pondra a disposicion del Contratista un portal de acceso exclusivo al sistema
informatico antes mencionado y otorgard una clave de acceso al mismo a cada Persona
designada por el Contratista para ello mediante los sistemas de seguridad que ¢l propio
Fondo determine. En dicho portal podrd consultar la informacion relativa al Contrato, asi
como informacion sobre produccion, precios, Costos registrados, contraprestaciones, entre

otros.

El Fondo realizar4 el cdlculo de las Contraprestaciones con base en la informacion que el
Contratista haya registrado al cierre del plazo de conformidad con los procedimientos de
recepcion de informacion establecidos por el Fando, sin que ello implique una declaracion
de validacion o verificacion de la misma, por lo que dicho calculo no limita las funciones
de revision, validacioén y verificacion de dicha informacién y su documentacién de soporte
previstas en el presente Contrato. La Secretaria de Hacienda, ejerciendo sus funciones de
verificacion, podra revisar la informacidn registrada y la documentacion de soporte y, en
su caso, determinara los ajustes a favor del Estado o del Contratista segan corresponda, de
conformidad con el Contrato. Cualquier informacion que no haya sido registrada con el
Fondo durante el periodo de recepcion se tendrd como no presentada. Excepeionalmente,
el Operador podrd registrar y en su caso presentar la informacion de soporte
correspondiente hasta sesenta (60) Dias Habiles después de la recepcion de los
comprobantes correspondientes por parte del Operador, para el calculo de
Contraprestaciones posteriores de conformidad con los procedimientos de recepcion de

informacion establecidos por el Fondo,

A través del sistema informatico desarrollado por el Fondo, el Contratista, por conducto
del Operador, podra revisar y en su caso remitir observaciones al cdiculo de las

o
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Contraprestaciones que realice el Fondo. El Fondo recibira [as observaciones del Operador
a partir del décimo séptimo Dia Habil del Mes, y durante los siguientes dos (2) Periodos, a
través de los medios que el Fondo ponga a disposicion del Operador para este propdsito. A
partir del anélisis de las observaciones del Operador, el Fondo podra determinar que las
Contraprestaciones no incorporaron toda la informacion disponible para su determinacion
y deberd notificar a la Secretaria de Hacienda para que ésta gjerza sus facultades en materia
de verificacion y, en su caso, determine los ajustes aplicables a favor del Estado o del
Contratista, segin corresponda, de conformidad con el Contrato.

El Fondo emitira el certificado de pago de las Contraprestaciones a las que el Contratista
tenga derecho en términos del presente Contrato de conformidad con el procedimiento

establecido en el numeral 9.8 del Anexo 3.

El Fondo establecerd fos horarios de recepcion de notificaciones y avisos previos. La
entrega de los recursos y el pago de Contraprestaciones en efectivo en favor del Estado,
sélo podran realizarse por medios electronicos y utilizando sistemas de pagos relevantes,
en las cuentas y a través de los mecanismos que para tal efecto publique el Fondo.

El Contratista, por conducto del Operador debera transterir a la cuenta del Fondo los
ingresos por enajenacion de activos cuyos Costos hayan sido recuperados conforme al
Contrato a mas tardar diez (10) Dias Habiles posteriores a la liquidacidn de la venta.

En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que determine la CNH, los plazos se suspenderan
hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Cada Empresa Participante, por conducto del Operador, deberd entregar al Fondo los
reportes contables de beneficios econdmicos elaborados de conformidad con la
Normatividad Aplicable, considerando para tal efecto los lineamientos que emita la
Cotnisién Nacional Bancaria y de Valores para que empresas emisoras reporten, para
efectos contables y financieros, los Contratos y los beneficios esperados de los mismos.

Formato de solicitud de inscripcion al Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion
y el Desarrollo.

BANCO DE MEXICO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Ref: Solicitud de Inscripcidn

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Plblico del Estado, denominado FONDO
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLL

(indistintamente, el “Fondo” o el “Fideicomiso™), celebrado el 30 de septiembre del 2014 por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, como Fideicomitente ¥ Banco de México, como

fiduciario.
Los términos con maytscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren aqui

definidos, tendrdn el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso.
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Alrespecto, en los términos de lo previsto en la Cldusula Séptima del Fideicomiso, por este medio
solicitamos la inscripcion del (Contrato/ Asignacién) que se describe en esta Solicitud de
Inscripcion en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompafian a la presente Solicitud de
Inscripcion los siguientes documentos e informacidn:

(I)  Copia Certificada del (Contrato/ Titulo de Asignacion), como Anexo A; y

(11  El suscrito, [Nombre Completo del Representante Legal], [Cargo], en relacién con
el Fideicomiso, certifico que: (i) las personas cuyos nombres se enlistan a
continuacion (las “Personas Autorizadas™) se encuentran debidamente facultadas
para suscribir en representacion del [Contratista/ Asignatario] cualesquiera
documentos y notificaciones de conformidad en los términos y condiciones del
Fideicomiso; (ii} la firma autdgrafa que aparece en esta certificacion al lado del
nombre de las Personas Autorizadas, es la firma con la que se ostentan; vy (iii) el
Fiduciario finicamente debera reconocer como vélida la documentacién firmada por

las Personas Autorizadas; y

NOMBRE FIRMA TELEFONO CORREO
ELECTRONICO

(Ill) Para efectos de las Contraprestaciones a Favor del Contratista que, en su caso, el
Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en el Fideicomiso, por
este medio se informa que dichas cantidades debera ser depositadas en la cuenta []

[Contratista/Asignatario]

Por: []
Cargo: []

"Esta fraccion timicamente deberd incluirse en las Solicitudes de Inscripcion presentadas por los
Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las contraprestaciones que en s

caso les correspondan.
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ANEXO 13

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA
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ANEXO 13
USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

1. Disposiciones Generales.

I.1.  Para efectos de este Anexo 13, se considerara que:

(a) El Contratista actiia como prestador de servicio cuando haya desarrollado la
infraestructura al amparo del Contrato y la utilice para asistir a un tercero usuario —
contratista o asignatario —, a cambio de un pago conforme lo estabiecido en este

Anexo 13.

(b) Tendra el caracter de “Usuario” el tercero interesado que suscriba con el Contratista
un contrato para el uso compartido de la infracstructura desarrollada por el

Contratista al amparo del Contrato.

2. Evaluacién de capacidad disponible.

2.1.  Como parte de la presentacion del Plan de Desarrollo, en caso que en éste sc prevea la
construccion de nueva infragstructura de Recoleccion, desplazamiento y logistica de
Hidrocarburos sin procesar, fuera del Area Contractual, el Operador tendra la
obligacion de llevar a cabo un analisis de mercado, a fin de detectar las posibles
necesidades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Como parte de
este analisis se debera llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las
reglas aplicables y la regulacion de la Comision Reguladora de Energfa.

En caso que el andlisis mencionado en ¢l parrafo anterior determine el interés de
terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta serd catalogada como
infraestructura de transporte o Almacenamiento, segiin corresponda y estard sujeta a
la regulacion de la Comisién Reguladora de Energia. De conformidad con la
regulacion aplicable al transporte y al Almacenamiento, el Operador y las Empresas

iﬁ ' Participantes no podrén realizar dichas actividades de manera directa conforme a su
, objeto social.
“:.“
. 2.2, En caso que el analisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que se

catalogue como infraestructura regulada, y la construccion de la misma se retrasara
por no contar con las garantias de compra, conforme al plazo maximo que se seiiale en
el Plan de Desarrollo aprobade por la CNH, el Operador podrd proceder a la
construecion de la infraestructura planteada originalimente en el Plan de Desarrollo por
su cuenta y al amparo del presente Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, el
Contratista, a través del Operador, deberd poner a disposicion dicha infraestructura
cuando sea técnicamente posible, conforme a lo establecido en fos numerales 3 y 4 d

este Anexo 13.
3. Uso compartido de las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato,
3.1.  Las instalaciones desarroliadas al amparo del Contrato con el objetivo de recolectar,

o
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acondicionar y desplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista, por conducto del Operador, debera facilitar y compartir dicha

infraestructura, conforme a lo siguiente:

(a) El Contratista, a través del Operador, podrd pactar con algim tercero interesado el
acceso a las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato para su uso
compartido, en cuyo caso tendrd el cardcter de prestador de servicio, a camnbio de
un pago que no podrd ser mayor al determinado conforme a la metodologia para e!
calculo de tarifas méximas establecida en el numeral 4 del presente Anexo 13,

(b) En caso que algiin tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con ¢l
Contratista, la CNH emitira opinidn respecto de si existen las condiciones para la
celebracién de un contrato de servicio para proporcionar acceso al tercero
interesado para su uso compartido de acuerdo con los principios establecidos en ¢l
inciso siguiente. La decisién de la CNH sera vinculante para ambas partes.

(¢} El uso compartido de infraestructura debera ser no indebidamente discritninatorio
y estard sujeto a:

i. ladisponibilidad de capacidad volumeétrica de los sistemas y la factibilidad
técnica.

ii. los umbrales minimos de calidad empleados por el Operador en la
infraestructura del Contratista.

El Contratista, a través del Operador y los terceros interesados deberan establecer los
términos y condiciones para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso
{c) del numeral anterior y la Normatividad Aplicable.

Dichos términos y condiciones deberan determinar las responsabilidades de cada una
de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, asi como garantizar,
entre otros aspectos, que tanto el Contratista, a través del Operador como ¢l Usuario,
cuenten con las cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados
en el punto de interconexién, sin menoscabo de los ajustes volumétricos en el punto
de salida, para compensar pérdidas o ganancias en calidad.

Los términos y condiciones deberan ser aprobados por fa CNH, previo a su suscripcion.

Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestructura a que se refiere este
numeral (3} deberan presentar la solicitud correspondiente al Contratista, a través del
Operador. Estas solicitudes estaran sujetas a las reglas de utilizacion de la capacidad,
segiin se establezca en la Normatividad Aplicable.

El Contratista, a través del Operador, permitira el uso compartido de la infraestructura
con base en los términos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluiran

en el contrato que firmen las partes.

En caso que existan impedimentos de cardcter técnico, de manera conjunta el Operad
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y el Usuario deberdn llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar dichos
impedimentos. Si el Operador y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo para
solucionar los impedimentos de caracter técnico, cualquiera de ellos podré solicitar la
opinién de la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias
posteriores contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decision de la

CNH sera vinculante para ambas partes.

En caso que el Operador niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se
compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en
condiciones indebidamente discriminatorias, ¢l Usuario podré solicitar la opinién de
la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dfas posteriores
contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decisién de la CNH serd
vinculante para ambas partes. En el primer supuesto, el Contratista debera acreditar
ante la CNH la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitacién técnica al
momento de negar el acceso.

En el supuesto que el Operador atribuya la restriccion al uso compartido de la
infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta deberd ser notificada a
la CNH al Dia siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNH determine.
El Operador debera presentar un plan de continuidad de la operacién en un plazo
determinado por la CNH en funcién de las condiciones particulares del caso.

En caso que el Contrato del Contratista que esté prestando el servicio termine por
cualquier causa, la CNH determinara al tercero que opere, en nombre del Estado, la
infraestructura compartida. El Usuario seguira obligado a realizar ¢l pago conforme la
tarifa unitaria acordada por ¢l uso de la infraestructura respectiva en favor del tercero

operador que determine la CNH.
unitaria maxima por el uso compartido de infraestructura

El costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estara a lo
siguiente:

(a) El costo para el Usuario sera el resultado de multiplicar la tarifa unitaria pactada
por el volumen manejado en [a infraestructura del prestador de servicio.

(b) La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podré ser mayor a la
tarifa unitaria mdxima determinada conforme este numeral 4. En caso que el
Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la determinacién de los
componentes de la formula de la tarifa unitaria maxima deberd seguir las reglas
relativas a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

(c¢) En caso de ser necesario, la tarifa unitaria maxima considerard tanto la
infraestructura adicional requerida para permitir la interconexién como los costos
de operacién y mantenimiento asociados a dicha infraestructura adicional para el
manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura existente.

(d) La operacién y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi como

4 Area Contractual 4



Contrato No, CNH-R01-L02-Ad/2015

construccion e instalacion de la infraestructura adicional requerida para la
interconexion, seran realizadas por el Operador y financiadas por el Contratista.

4.2, En su caso, los costos asociados a la interconexion del Usuario con la infraestructura
sujeta al uso compartido serdn cubiertos por el propio Usuario.

4.3,  La tarifa unitaria maxima se determinara conforme a la siguiente férmula:
=t )| ot < ()] o4
— X - _
‘ Qo x(1-1) yolr No Qax(1—1) Ay 4lr N4 ! ‘
Donde:

M, = Tarifa unitaria méxima en Délares por unidad de volumen, para el uso de la
infraestructura en el Periodo t.

lp = Inversion realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la
infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura, en
Délares conforme lo registrado y reconocido en ¢l Contrato.

(@ = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la /.

Ng = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a la /o, contando
a partir del Periodo en que se finaliza la construccion de dicha infraestructura y hasta

el final del Contrato del Contratista.

1, = Inversion adicional en infraestructura realizada por el Contratista para prestar el
servicio al Usuario, en Délares.

Q4 = Capacidad anval de la infraestructura asociada a la /. En su caso, esta capacidad
anual considerara la capacidad incremental que brinde la Z4 a la infraestructura original

asociada a /o.

N4 = Vida contractual en Aflos que opera la infraestructura asociada a 74, contando a
partir del Periodo en que se finaliza la construccion de dicha infraestructura y hasta ¢l
final de! Contrato del Contratista,

0, = Costos de operacién y mantenimiento en los que incurre el Contratista, asoctados
a la lo, en Dolares por unidad de volumen manejada en dicha infraestructura en el

Periodo ¢t.

-y . . . . . F
A, = Costos de operacién y mantenimiento en los que incurre el Contratista, asociado .
a la Iy, en Délares por unidad de volumen manejada en dicha infraestructura en ¢ _
Periodo .

\\
T = Tasa impositiva igual a 30%. p(
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Comision Nacienal
de Hidrocarburos

FORMATO CNH 4 CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONIUNTA, que celebran FIELDWOOQD
ENERGY LLC, representada por Galbniel Ruiz Rocha y PETROBAL, S.APL TN C.V,
representada por Juan Bordes Aznar v Carlos Amoldo Morales Gil (los "Integrantes”),
respeclivamente, para presentar una propuesta conjunta en la Licitacion ¢NI-RO1-
LARE201S, referente a la adjudicacion de Contratos de Produceidn Compartida para
la Extraccion de lHdrocarburos en Aguas Someras — Segunda Convecatorda, de
contormidad con la Convocatoria CNH-RO1-C02/2015, publicada por la Comisidn
Nacional de Hideocarburos en ¢ DOV el dia 27 de febrero de 2015, al renor de las

siguientes declaraciones y clausulas:
DECLARACIONES
I Declara la Compadiia FIELDWOOD ENERGY LLC:

[l Que es una sociedad constiluida corforme a las leyes del Estado de Delavware,
Fstados Unidos de América, y acredita su legal existencia con Ja escritura piblica
nimero 8,329 (oche mil trescientos veintinueve) de fecha 24 (veinticuatro) de junio de
2005 (dos mil quince), otorgada ante la fe del Licencindo Jorge Maldonado
Montemayoer, Notario Pablico Titutar de fa Notaria Pabtica nimero 85 (cincuenta v
vineo) de Monterrey, Nuevo Ledn,

L2, Que su domicilio se encuentra ubicado en 2000 W. Sam Houston Pkwy South. Suite
1200, Houston, Texas, 77042, Fstados Unidos de América

LY. Que el sefor Gabriel Ruiz Rocha, weredita su personalidad v faculiades, mediante
escritura piblica ndmere 8,266 (ocho mil doscientos sesenta y seis) de fecha 22
(veintidos) de mayo de 2015 (dos mil guince), otorgada ante [ fe del Eicenciado Jorge
Maldonado Montemayor, Notario Pablico Titular de fa Notarfa Piblica nimero 55
(cincuenta y cinco) de Menterrey, Nueve Ledn, manifestando bajo profesta de decir
verdad que no le han side revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la
techa en que se susviibe ¢f presente convenie,
Gl

IL Declara la Compaiia PETROBAL, S.APL DE C.V.:

L1 Que es una sociedad constitvida conforme a las leves de los Fstados Unidos \’\
Mexicanos, y acredita su legal existencia con el Testimonio del Acta Copstitutiva,

§\
AN
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wtorgada ante la le de Georgina Schila Olivera Gongdles, Notario 207 (doscientos siete),
Asociado a Don Tomds Lozano Melina, Notario niimero 10 (diez) del Distrito Federal,
mediante ¢l documento ndmere 320286, tolio 115935, afo 2015, inscrito en ¢f Registro
Pablico de ta Propiedad y de Comercio del Distrito Federal con folio mercantil

¢leetrdnice 332173-1,

H.2. Que su domicilio se encuentra ubicado en Calzada Legaria No. 549, Torre 2, piso
14, Colonia Dicz de Abril, Delegacion Migucl Hidalgo, CP 11250, México, Distiito

Federal,

1.3, Que los seiores Juan Bordes Aznar v Carlos Amolde Morales Gil, acreditan su
personalidad y facultades, mediante Copia Certilicada de Ja Escritura que contiene la
Revocacion y ¢l Otorpgamiento de Poderes de PETROBAL, S.APL DE CV, otorgada
por Tomds Lozane Moling, Notario ) {dies} del Distrito Federal, mediante ¢l
decumente nimero 330669, libro 1609, ato 2005, inscrite en el Registro Mablico de la
Prapiedad ¥ de Comercio del Distrite Federal con folio mercantil efectrdnico $32173-1,
nunilestando hajo protesta de decir vendad que ne le han sido revocadas, ni limitadas o
modificadas en forma alguna, o la fecha en que se suseribe ¢l presente convenio.

[H, Los Integrantes declaran:

HEE, Que estin de acuerdo en formalizar ¢f presente convenio con ¢l ohjeto de participar

conjuntamente en aninos de lo previsto en las Bases de la Licitacion;

L2, Que senalan como domicitio contin ¢l ubicade en 2000 W, Sam Houston Pkwy
South, Suite 1200, Houston, Texas, 772, Fstados Unidos de América, ¥ como
direecidn  de  corren electrdnice  comln para oir  y  recibir  notificaciones

gabricliza tklaw.com. y
L3, Que estdn de acuerdo en abliparse, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: Objeto. Los Integrantes convienen en agruparse con ¢l objeto de presentar
unit Propuesia conjunta para participar en la Licitacion bajo la ligura de Licitame
Agrupado,
SEGUNDA: Actividades ¥y responsabitidades que cada Compaiin se ohliga a

ejeeutar y asumir, En case de resultar Licitante Ganador ¢l Licitante Agrupado, los

Integrantes se obligan a lo siguiente: oy

3

A
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L FIELDWOOD ENERGY LLC se obliga a cjecutar: todas las actividades requeridas
de un operador ¥y actividades de soporte téenico, segin sea el caso v hacer las

contribiciones financieras en funcion de su cuata de participacion,

1L PETROBAL, S.APL DE C.V, se oblipa a ¢jecutar: fungir como socio finangicro
de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitacion y participar, en conjunto
con FIELDWOOD ENERGY LLC, en los comités y subeomités, asi como en ¢l
andlisis geologico, peofisico ¥ de ingenictia con respecto i ¢l (los) Contratofs),

TERCERA: Destgnacian del representante comin para la presentacion de
Propuesta. Los Integrantes convienen que la Companfa FIELDWOM) ENERGY
LLC, serd el representante comin para la presentacion de fa Propuesta, £n tal virod, tos
apoderados de FIELDWOOD ENERGY LLC, ¢l sefor Gabriel Ruiz Rocha, ¢l seior
Luis  Femando Gomar (chea y la seforita Nancy Karina  Becerra Mares,
individualmente, tendrin las facultades necesarias y suficientes para actuar ante la
Convoecante, ¢n nombre ¥ representacion de los Integrantes, en todos y cada uno de los
actos y clapas de fa Licitacion y los que de ella se degiven, asl come para fiumar toda
clase de docomentos y recibir tada clase de notificaciones incluyendo fas de carieter
persenal, conferme a lo deserito en ¢l poder potarial o instrumento piblice que le tue
otorgadoe para tales efectos. mismo que se adjunta al presente convenio como ANEXO
UNICO,

CUARTA: Operador. Los Integrantes designan en este acto, sujeto a la eelebracion del
{los} Contrato (s), a la Compatia FIELDWOOD ENERGY LLC, come Operador para

todos los efectos fegales a que haya [ugar,

QUINTA: Porcentaje de Participacion. Los integrantes del Licitante Agrupado
establecen que ¢l porcentaje de participacion que les corresponderd del(los) Contratofs),

sent de B siguieate forma:

I S% FIELDWOOL ENERGY 1LLC,
1. 30% PETROBAL, S.ARL DECV,

SEXTA: Obligacion Conjunta v Salidaria. Los Integrantes se obligan ¢n forma

conjunta y solidaria eatre sl v ante la Convocante, n hacer frente a todas fas obligaciones

gue resulten de la Licitacion, incluyendo la suscripeion del Contrato correspondiente, P
&l

SEPTIMA: Conlidenchalidad de In Informacién. [os Integrantes no podrdn divulpar \)‘J

{a Informacion Conlidencial que obtengan del Cuarto de Datos de Aguas Someras — &/\

Sepunda Convovaloria, sin auterizacion expresade Ja Convocante, e >
r T \
¥
-
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11 presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta se fiema por los Inteprantes en dos
i

(2) ejemplares originales, en Ja Cudad de Méxivo, el 01 de julio de 2015,

Compaiia: FIELDWOOD ENERGY LLC

Compail: PETROBAL, S.APL DECV.

/

|
Compaiiia: PETROBAL, S.A.LL DE C.V. 3\

\\

g2y
Gabricl Ruiz Rocha
Representante Legal

Ly by

=4

Juan Bordes Armat

Representante Legal

i
Carlos Amtoldo Moinlbes Gil P/

Representante Legal

<
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